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1 DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 
No. Plan de Adquisiciones 2026 

Consecutivo N/A 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre de Proyecto o de la necesidad que se incluyó en 
el Plan de Compras 

Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones 
Institucionales en el Distrito de Barranquilla. 

Código BPIN No.  2024080010058 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: Julio de 2026 

 Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: RICARDO VILLA PÉREZ 

 Dependencia solicitante: Secretaría Distrital de Comunicaciones 

 Tipo de Contrato: 
Prestación de Servicios 
Profesionales  

Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 De 2015) 

3.1. Descripción de 
la necesidad que 
se pretende 
satisfacer con el 
proceso de 
contratación 

La competencia para celebrar contratos o convenios a nombre del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla recae en el alcalde distrital, quien, conforme a las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes, delegó mediante el Decreto No. 0425 de 2022 dicha facultad, así como la ejecución de procesos 
de contratación, en el Secretario General del Distrito. Esta delegación tiene como objetivo contribuir al 
manejo eficiente de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento oportuno de las funciones asignadas a 
las secretarías, gerencias, oficinas y demás dependencias del Distrito. 
 
El Acuerdo Distrital No. 006 del 24 de mayo de 2024, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial 
Barranquilla a otro nivel 2024-2027”, definió en su artículo 23.1.3. el proyecto de “Implementación del Plan 
Estratégico de Comunicaciones Institucionales”, con la finalidad de establecer una hoja de ruta integral 
que defina las estrategias y acciones que se llevarán a cabo durante el cuatrienio, proyectando el horizonte 
y alcance de las actividades, metas e indicadores definidos en los planes de acción anuales. 
 
El Plan de Desarrollo 2024-2027 destaca que el Plan Estratégico de Comunicaciones Institucionales no solo 
establecerá una guía detallada para la ejecución de tareas, sino que también asegurará una alineación 
precisa de los objetivos estratégicos con la misión de la entidad. De esta manera, a través de la 
programación de actividades y la definición clara de responsabilidades a cargo de los equipos de trabajo de 
la Secretaría Distrital de Comunicaciones, se garantizará una gestión eficiente y orientada hacia metas 
específicas. 
 
Los indicadores de producto y metas consignadas en el Plan de Desarrollo para el citado proyecto son los 
siguientes: 
 

Nombre del Indicador 
Unidad de 
Medida 

Año Línea 
base 

Línea base 
Meta 
cuatrienio 
(2024-2027) 

Dependencia o 
Entidad 
Responsable 

Plan Estratégico de 
Comunicaciones formulado e 
implementado 

Número 2023 No aplica 1 
Secretaría de 
Comunicaciones 



 

 

Código: MA-GC-F-001 

Versión 001 
Fecha de aprobación: 23/09/2021 

Planes anuales de 
Comunicaciones formulados e 
implementados 

Número 2023 No aplica 1 
Secretaría de 
Comunicaciones 

 
En concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo vigente, la Secretaría Distrital 
de Comunicaciones fundamenta su actuación institucional en la ruta metodológica delineada por el Plan 
Estratégico de Comunicaciones 2024-2027, mediante el despliegue operativo de acciones 
comunicacionales orientadas a consolidar la credibilidad, el diálogo fluido y la apertura informativa frente a 
los actores estratégicos, tanto externos como internos, de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en estricta 
correspondencia con los propósitos misionales y las metas consignadas en el citado instrumento de 
planeación, denominado 'Barranquilla a otro nivel', con el fin de realzar la notoriedad de la gestión pública 
y robustecer el posicionamiento institucional de la administración distrital. 
 
La adopción de un Plan Estratégico con proyección cuatrienal provee a la Secretaría de Comunicaciones de 
un instrumento de gestión indispensable para cumplir con los indicadores del proceso que lidera, 
implementando un modelo de comunicación eficaz y efectivo para impactar a los diversos públicos y grupos 
de interés de la Alcaldía de Barranquilla. De igual manera, la ejecución de este plan permitirá realizar un 
seguimiento anual detallado de las metas, actividades e indicadores de gestión, posibilitando ajustes 
estratégicos necesarios para la adaptación dinámica a cambios y desafíos en el entorno institucional y 
comunicativo. 
 
El Plan de Desarrollo vigente se articula en torno a ejes estratégicos que abarcan dimensiones como la 
seguridad, la solidaridad, la dinamización económica, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia 
gubernamental, los cuales se desglosan en una estructura de resultados que integra componentes, 
programas, proyectos y metas con sus correspondientes indicadores, cuyo adecuado despliegue exige un 
proceso de comunicación estratégica que facilite la difusión efectiva de la información hacia la ciudadanía, 
consolide la confianza pública, administre las expectativas y fomente la participación activa de la comunidad, 
coadyuvando así al éxito en la materialización de las políticas públicas distritales. 
 
De igual manera, el Decreto Acordal No. 0801 del 7 de diciembre de 2020, "Por el cual se adopta la estructura 
orgánica de la Administración Central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla", estableció en su 
artículo 49 la órbita funcional de la Secretaría distrital de Comunicaciones, atribuyéndole entre otras las 
siguientes tareas: 
 
FUNCIÓN PRIMARIA: 
 
Definir, implementar, ejecutar y evaluar la política pública y estrategias de comunicaciones del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con sujeción a los principios de participación, transparencia 
y publicidad, para generar confianza e interlocución con los grupos de interés, en armonía con los propósitos 
misionales y los compromisos institucionales definidos en el Plan de Desarrollo vigente. 
 
Para cumplir con este propósito, le corresponde institucionalmente el desarrollo de las siguientes tareas 
específicas: 
 

▪ Dirigir la elaboración y ejecución del Plan Distrital de Comunicaciones de conformidad con la 
normatividad vigente.  

 
▪ Gestionar y administrar los recursos, canales, herramientas y medios de comunicación 

institucionales, poniéndolos al servicio del cumplimiento de los propósitos misionales. 
 

▪ Realizar seguimiento a las metas e indicadores del Plan Distrital de Comunicaciones para garantizar 
que los contenidos informativos institucionales de interés para los diversos públicos y que sean, 
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expuestos a través de los medios de comunicación masiva social y de las plataformas digitales, 
cumpla con los principios de publicidad y transparencia de la Administración Distrital. 

 
▪ Dirigir los procesos de construcción y desarrollo de conceptos creativos para la ejecución de 

campañas institucionales de promoción, divulgación e información de los programas y proyectos de 
la administración distrital, conforme a los objetivos del Plan de Desarrollo vigente.  

 
▪ Realizar investigaciones sectoriales para orientar el desarrollo de las políticas y estrategias de 

comunicaciones del Distrito de Barranquilla. Implementar mecanismos de monitoreo de medios que 
permitan establecer indicadores de percepción, alcance e impacto de la comunicación informativa, 
opinión y conversación pública, sobre la gestión y acciones de gobierno de la administración distrital. 

 
▪ Gestionar el posicionamiento de la marca ciudad a través del diseño y ejecución de estrategias para 

promocionar a Barranquilla como ciudad destino y atractiva para la inversión, consolidando su 
imagen, reputación y prestigio a través de la identificación y priorización de sus atributos 
diferenciadores y ventajas competitivas. 

▪ Asesorar a las dependencias distritales en el cumplimiento de la imagen corporativa institucional de 
conformidad con los lineamientos impartidos por la administración, garantizando unidad de criterio 
en su aplicación en todas piezas, contenidos y acciones de comunicación.  

 
▪ Gestionar la correcta presencia de marca de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en los diferentes 

escenarios y espacios donde el alcalde y sus secretarios de despacho realicen presencia 
institucional, con sujeción a criterios estratégicos de oportunidad y pertinencia que permitan 
propiciar una adecuada comunicación y un clima de confianza y cercanía con los diversos clientes 
de la administración distrital. 

 
▪ Evaluar la política y/ o estrategias de comunicaciones del Distrito de Barranquilla, de conformidad 

con lo establecido en la normatividad vigente.  
 

▪ Gestionar el diseño, publicación periódica, archivo digital y certificación de la Gaceta Distrital, con 
sujeción al Plan de Desarrollo vigente y los planes, programas y proyectos de comunicación distrital.  

 
▪ Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los 

aspectos de su competencia. 
 
FUNCIÓN PRIMARIA: 
 
Dirigir la generación y publicación de contenidos informativos institucionales de interés para los 
diversos públicos externos, a través de los medios de comunicación masiva social y de las diferentes 
plataformas digitales. 
 
Para cumplir con este cometido, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones ejecutar las siguientes 
acciones al interior de la administración distrital: 
 

▪ Establecer los canales de comunicación con las dependencias distritales para identificar sus 
necesidades en materia de divulgación y comunicación. 

 
▪ Definir e implementar la agenda informativa del Distrito de Barranquilla de conformidad con los 

lineamientos establecidos en la política y estrategias de comunicaciones del Distrito. 
 

▪ Asesorar a las dependencias de la administración y entidades distritales descentralizadas en el 
manejo efectivo de la información destinada a los medios de comunicación, plataformas digitales y 
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la opinión pública, coordinando la elaboración de los contenidos y documentos requeridos con esta 
finalidad. 

 
▪ Producir contenidos digitales para la operación y mantenimiento de los sitios web, medios sociales 

y plataformas digitales institucionales, y ejecutar estrategias para el posicionamiento digital de la 
gestión distrital. 

 
FUNCIÓN PRIMARIA: 
 
Dirigir las estrategias y/o herramientas que permitan una comunicación de doble vía con los clientes 
internos, para brindar información orientada a mejorar los procesos internos y a fomentar una cultura 
organizativa y empoderamiento de los colaboradores con relación a los propósitos y objetivos 
misionales, con sujeción al Plan de Desarrollo vigente. 
 
En desarrollo de estas estrategias focalizadas en los clientes internos, corresponde a la Secretaría Distrital 
de Comunicaciones ejecutar las siguientes acciones: 
 

▪ Diseñar, implementar y evaluar la política, estrategias y/o herramientas para la comunicación de 
doble vía con los clientes internos, con sujeción al Plan de Desarrollo vigente y los planes, 
programas y proyectos de comunicación distrital. 

 
▪ Ejecutar las estrategias de comunicación interna que integren a los servidores públicos y los 

mantengan informados y alineados con los objetivos institucionales, fomentando su participación y 
la cohesión en los equipos de trabajo. 

 
▪ Administrar las herramientas de comunicación y los productos comunicacionales diseñados, para 

mantener un diálogo constante con los clientes internos de la Administración Distrital y crear 
vínculos entre los miembros de la organización. 

 
En el contexto del Plan de Acción 2026 de la Secretaría Distrital de Comunicaciones, se ha dispuesto la 
implementación de una estrategia orientada al sostenimiento de un canal de diálogo permanente con la 
ciudadanía, con miras a dar continuidad a las líneas de actuación que garanticen una interacción directa y 
sostenida con los habitantes de las cinco localidades que conforman el Distrito de Barranquilla. Dicho 
enfoque persigue la promoción y divulgación de la oferta institucional de bienes y servicios distritales, 
mediante acciones y campañas que propicien la proximidad, la confianza y disposiciones ciudadanas 
favorables al progreso urbano. 
 
En la actualidad, la gestión de la comunicación pública en el ámbito territorial se desenvuelve en un escenario 
de creciente complejidad y heterogeneidad, caracterizado por la convergencia de múltiples variables que 
inciden en la formulación de estrategias y en la adopción de prácticas y herramientas para la interacción con 
los ciudadanos y los actores de interés. Entre dichas variables, cabe destacar el impacto de los acelerados 
avances tecnológicos, que impulsan a las administraciones públicas a incorporar plataformas y entornos 
digitales innovadores para optimizar la interlocución con la población; la evolución de los patrones de 
consumo informativo, que refleja una demanda creciente de inmediatez y una marcada preferencia por los 
soportes digitales; el incremento de las exigencias sociales en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, que promueve la adopción de mecanismos comunicativos más eficaces; el fortalecimiento de la 
participación ciudadana, que reclama un rol más protagónico en el diálogo gubernamental y fomenta 
esquemas colaborativos; y la irrupción del análisis de datos como herramienta estratégica, que permite a los 
gobiernos comprender con mayor precisión las necesidades de la ciudadanía y perfeccionar su capacidad 
de respuesta. 
 
Estos factores imponen desafíos sustanciales y configuran condiciones dinámicas que la comunicación 
gubernamental debe gestionar para optimizar su vínculo con la colectividad, desde una perspectiva de 



 

 

Código: MA-GC-F-001 

Versión 001 
Fecha de aprobación: 23/09/2021 

direccionamiento estratégico y de ejecución de proyectos, planes y actuaciones comunicativas específicas. 
Para hacer frente a esta realidad, la Secretaría Distrital de Comunicaciones requiere ampliar la disponibilidad 
de información y datos en entornos digitales, dando respuesta a la creciente demanda de transparencia y 
rendición de cuentas; habilitar canales y espacios que otorguen voz a los ciudadanos y los integren 
activamente en el diálogo con la administración distrital; intensificar la producción y circulación de contenidos; 
y mantener una comunicación en tiempo real a través de plataformas de redes sociales y sistemas de 
mensajería, que permitan atender de forma ágil las consultas, inquietudes y requerimientos de la población. 
 
La ejecución del proyecto denominado “Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones 
Institucionales en el Distrito de Barranquilla” resulta esencial para el cumplimiento de las metas asociadas a 
la comunicación institucional, de los objetivos inherentes al proceso de Gestión de la Comunicación 
establecidos en el Decreto No. 0289 del 21 de diciembre de 2021, así como de las competencias asignadas 
a la Secretaría Distrital de Comunicaciones en el Decreto Acordal No. 0801 del 7 de diciembre de 2020. De 
este modo, se garantiza una interacción oportuna y veraz con los públicos externos, se promueve el acceso 
a la información pública bajo los principios de transparencia, visibilidad y publicidad, y se consolida la 
confianza ciudadana en la gestión administrativa. 
 

Para tal efecto, se precisa de un equipo interdisciplinario que reúna las competencias y capacidades 
necesarias para hacer frente a los retos actuales de la comunicación gubernamental, integrado por 
profesionales en comunicación social, dirección de producción en radio y televisión, finanzas y relaciones 
internacionales, publicidad y diseño gráfico, con la formación y trayectoria requeridas para darle continuidad 
durante el segundo semestre de 2026, a la ejecución de las actividades y el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Acción 2026 de la Secretaría Distrital de Comunicaciones, mediante la  asesoría 
y el desarrollo de estrategias de comunicación externa e interna, la operación de plataformas digitales 
institucionales, administración de contenidos, guiones y piezas audiovisuales, así como el desarrollo de 
nuevos formatos digitales y estrategias de mercadeo y posicionamiento de la marca institucional. Atendiendo 
a lo anterior y en observancia de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, se torna imperativo 
contratar servicios profesionales para la ejecución de las citadas actividades de asesoría, creación, 
coordinación y desarrollo de estrategias y contenidos contemplados en el Plan de Acción 2026. 
 
En la planta global de cargos del Distrito de Barranquilla no se dispone del personal suficiente para realizar 
las actividades derivadas del objeto contractual descrito en el presente estudio previo, conforme a la 
certificación expedida por la Secretaría Distrital de Gestión Humana. En consecuencia, resulta necesario 
proceder a la contratación de un equipo de profesionales que acredite la experiencia, los conocimientos y 
las competencias idóneas para satisfacer las necesidades planteadas en el presente instrumento 
precontractual. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto 
contractual: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS MISIONALES DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN SU PLAN DE 
ACCIÓN 2026, EN ARMONÍA CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES Y EL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027. 

3.2.2 Clasificación 
UNSPSC: 

ITEM 
Clasificación 

UNSPSC 
 CLASE 

1 80111600 Servicios de personal temporal 

 

3.2.3 
Especificaciones 
del Objeto 
Contractual 

Se requiere de la prestación de servicios de profesionales en áreas de la comunicación, publicidad, mercadeo 
y diseño gráfico para posibilitar la ejecución de las tareas misionales de la Secretaría Distrital de 
Comunicaciones durante el segundo semestre de la vigencia 2026, así como de las estrategias, acciones 
y metas contempladas en su Plan de Acción 2026, en armonía con el Plan de Desarrollo y conforme a los 
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requerimientos definidos por esta dependencia en el marco de las actividades específicas descritas en el 
Anexo Técnico del presente estudio previo (Ver anexo), y de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

CANTIDAD PERFIL 

18 TÍTULO PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

1 
TÍTULO PROFESIONAL EN FINANZAS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

1 
TÍTULO PROFESIONAL EN DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
RADIO Y TELEVISIÓN  

1 TÍTULO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO 

1 TÍTULO PROFESIONAL EN PUBLICIDAD 
 

3.2.4 
Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para 
la Ejecución del 
Objeto 
Contractual. 

N/A 

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

 
N/A 
 
 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

3.3.1 Obligaciones 
del Contratista: 

OBLIGACIONES GENERALES:  

1. Efectuar el cargue en la plataforma SECOP II, de todos los documentos precontractuales exigidos en 
este documento, para la celebración de su contrato electrónico. 

2. Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral durante la ejecución del contrato. 
3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún 

cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaría 
General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda 

4. Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no responsable del IVA. 
5. Mantener actualizada la hoja de Vida y la Declaración de bienes y rentas en el Sigep. 
6. Realizarse el Examen Médico Ocupacional de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo 

vigente durante la ejecución del contrato 
7. Afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales 
8. Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean programadas por parte de la Secretaría General 

del Distrito.  
9. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato. 
10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 

del contrato. 
11. El contratista se obliga a presentar sus informes de ejecución contractual de manera mensual ante el 

supervisor designado, aun cuando no se proponga al cobro. 
12. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y 

requeridas por el Distrito. 
13. Contar con las herramientas necesarias para la prestación de su servicio. 
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14. El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del presente 

contrato, en el término Máximo de 10 días contados a partir de su suscripción, de conformidad con lo 

dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital.  

15. El contratista deberá aportar y acreditar las constancias de pago de los aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social - S.I.S.S., esto es:(salud, pensión y A.R.L.), mes vencido, aun cuando no se proponga 

al cobro.  

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

Ver Anexo Técnico - Contratistas. 

3.3.2. Obligaciones 
del Distrito de 
Barranquilla:  

EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente:  

1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 
2. Cancelar a EL CONTRATISTA en la forma y términos establecidos en el contrato. 
3. Suministrar oportunamente la información que requiere EL CONTRATISTA para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 
4. Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, 

Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 

5. Coordinar con la debida antelación, las actividades requeridas.   

3.4 Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

Conforme a lo señalado en el Articulo 2 numeral 4 Literal h de la Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La presente necesidad de contratación se enmarca en contratos de prestación de servicios profesionales, lo 
cual justifica su contratación directa. 

3.5 Valor Estimado 
del Contrato y 
Justificación del 
Mismo 

El valor estimado de la necesidad de contratación corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y 

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L 

($662.552.750) incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos. 

Ítem 
Capítulo/ 
Artículo 

Descripción del 
Capítulo/Artículo 

Dep Tipo Fuente Valor 

1 
 
2.3.2.02.02.
008  

Implementación del 

Plan Estratégico de 

comunicaciones 

institucionales en el 

Distrito de 

Barranquilla 

07 

Ingresos 

corrientes 

de libre 

destinación 

ICLD 

$662.552.750 

TOTAL $662.552.750 
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Nota 1: La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado, que hace parte 

del Análisis del Sector Económico. 

Nota 2: El valor establecido en la presente tabla corresponde a la estructuración de un proceso por lote o 

grupos. 

Nota 3: La responsabilidad tributaria con respecto al IVA será de acuerdo con lo expuesto por cada contratista 
en la propuesta a presentar. 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número: 202602999 

Valor: $752.252.750 

Autorizado por  Secretaría de Hacienda 
Distrital 

 

3.5.2 Variables 
consideradas 
para calcular el 
presupuesto 
oficial: 

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes: 

Análisis del sector, así como la idoneidad y experiencia en las actividades a desarrollar. 

3.5.3 Forma de 
Pago del 
Contrato 

El DISTRITO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera:  
 
Pagos parciales mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico – Contratistas. 
 
Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por 
parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), 
presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se 
realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC del 
Distrito de Barranquilla. 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
  
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:  

3.6.1.1 Capacidad 
Jurídica 

1. Propuesta, en la cual se debe dejar constancia de su responsabilidad tributaria en cuanto al IVA. 
2. Copia de Cedula de Ciudadanía. 
3. Registro Único Tributario – RUT actualizado y expedido dentro de los últimos treinta (30) días. 
4. Constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión). 
5. Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP. 
6. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. 
7. Copia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional. (en los casos exigidos por la Ley) 
8. Certificado de vigencia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional (en caso de que aplique) 
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por el órgano competente según la profesión. (En 

el caso que aplique). 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
11. Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General 

de la República. 
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12. Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años. 
13. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional. 
14. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 
15. Certificaciones de estudios y títulos exigidos en el estudio previo. 
16. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
17. Consulta de inhabilidades Delitos Sexuales cometidos contra menores de 18 años según la ley 1918 

de 2018. 
18. Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad. 
19. Examen médico preocupacional (Artículo 2.2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015). 
20. Certificación Bancaria. 

 
Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la publicación del proceso. 

3.6.1.2 Experiencia  Ver anexo técnico que forma parte integral del presente estudio previo. 

3.6.1.3 Capacidad 
Financiera 

N/A 

3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional  

N/A 

3.6.2. Factores de 
Evaluación  

N/A 

3.6.3 Reglas de 
desempate de 
Ofertas 

N/A 

3.7 Análisis de 
riesgos y forma de 
mitigarlo. 

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los 
artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación.  
 
Ver Anexo - Matriz de Riegos. 

3.8 Garantías:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015:  En la contratación 
directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los 
estudios y documentos previos. 
 
Atendiendo al tipo de servicio prestado por cada uno de los profesionales corresponde al ejercicio personal 
de una profesión liberal y, que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es objeto de control por 
parte del supervisor, previo al pago de los respectivos honorarios, la presente contratación no requerirá el 
otorgamiento de garantías. 

3.9. Interventoría o 
Supervisión: 

Nombre del funcionario: RICARDO VILLA PÉREZ 

Identificación del funcionario: 72.150.073 

Cargo: SECRETARIO DE COMUNICACIONES 

Dependencia: SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES 
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3.9.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría cuando 
los contratos 
superen la menor 
cuantía 

N/A 

3.10 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

Ver anexo técnico que forma parte integral del presente estudio previo. 

3.11 Liquidación del 
Contrato 

Conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no se requiere de liquidación en los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. No obstante, si ocurre alguna situación de 
terminación anormal del contrato se procederá de conformidad con la Ley 1150 de 2007, a su terminación 
en los términos allí previstos.    

3.12 Sometimiento a 
un acuerdo 
comercial. 

N/A 

3.13 Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis de 
las entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 

FIRMA:        

NOMBRE:  RICARDO VILLA PÉREZ 

CARGO:     SECRETARIO DE COMUNICACIONES 

Proyectó:  William Guerrero Espitaleta, Asesor de Despacho 
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Impacto
Valoración del 

riesgo
Categoría

¿Cómo se realiza el 
monitoreo?

Periodicidad 
¿Cuándo?

1

General

Interno

Ejecución

Financieros

Incumplimiento o retrasos en el 
pago, por parte de la Entidad 

Estatal, que no se encuentran dentro 
de los términos establecidos en el 

contrato.

1. Retrasos en el desarrollo de las 
actividades de los contratistas.

2. Afectación financiera del contrato.
3. Abandono de los puestos o sitios 

de trabajo.

1

1

2

Bajo

Entidad Estatal/Contratista

1. Revisión constante de los trámites 
de pago, en donde se atiendan las 

observaciones a las actas y/o 
cuentas, soportes y anexos de pago.

2. Reuniones con las partes 
interesadas en donde se reporte el 

estado actual de las cuentas.

1

2

3

Bajo

Sí

Entidad Estatal/Contratista

Desde el inicio de ejecución del 
contrato.

Al terminar la ejecución del contrato.

Seguimiento de las evidencias de 
pagos.

De acuerdo con la forma de pago 
pactada en el contrato

2

General

Interno

Ejecución

Operacionales

Accidentes laborales, muerte, 
lesiones, incidentes y/o daños a la 

integridad física, mental o moral que 
sufra el contratista durante la 

ejecución del contrato.

1. Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible ampliación de los 

plazos de ejecución.
2. Posible suspensión/terminación 

anticipada del contrato.

2

3

5

Medio

Supervisor

1. Establecer y hacer seguimiento a 
los protocolos de seguridad 

ocupacional en el desarrollo de las 
actividades del contrato.

2. Cumplir las políticas de seguridad 
ocupacional y de seguridad en el 

trabajo.
3. Disponer de planes de 

contingencia efectivos ante estas 
eventualidades.

4. Supervisar el cumplimiento de 
pagos de seguridad social por pago 

de contratista.

1

1

2

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 
contrato.

A la terminación de la ejecución del 
contrato.

Seguimiento de protocolos, 
procedimientos de seguridad, 

verificación respecto de las medidas 
de seguridad en cada etapa.

Mensual

Persona responsable por 
implementar el tratamiento
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inicia el tratamiento

Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento
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General

Interno

Contratación

Operacionales

Desistimiento sin justa causa por 
parte del contratista para la 

legalización del contrato.

Retrasos en el proceso de 
contratación.

1

1

2

Bajo

Contratista

1. Establecer plazos claros para el 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato.
2. Requerir continuamente al 
adjudicatario durante la etapa 
precontractual que allegue la 
documentación y sus pólizas.

3. De ser necesario y en los casos 
que aplique, se puede hacer efectiva 

la póliza de cumplimiento.
3. De ser posible, gestionar la cesión 

del contrato.

1

1

2

Bajo

No

Entidad Estatal

A partir de la etapa de planeación.

Una vez se legalice contrato.

Seguimiento a la legalización y 
perfeccionamiento del contrato por 

parte de la oficina de contratación de 
la Entidad Estatal.

En hito(s) de la contratación

4

General

Interno

Ejecución

Operacionales

El proveedor no ejecuta las 
actividades y obligaciones 
contractuales de manera 

satisfactoria.

1. Incumplimiento total o parcial del 
contrato.

2. En caso de ser necesario, la 
Entidad Estatal podrá hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento bajo el 

amparo de calidad del servicio.

1

3

4

Bajo

Contratista

1. Estricto y permanente 
acompañamiento y seguimiento por 
parte del supervisor en el desarrollo 

de las actividades asignadas, 
exigiendo el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista, 
recurriendo de ser necesario a las 

medidas sancionatorias.
2. Elaboración de actas de entrega a 

satisfacción de los servicios 
contemplados en el objeto 

contractual.
3. En caso de ser necesario, 
aplicación de la garantía de 

cumplimiento bajo el amparo de 
calidad del servicio.

1

2

3

Bajo

Sí

Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 
contrato.

A la terminación de la ejecución del 
contrato.

Informes de supervisión e informe de 
gestión de actividades.

Mensual

5

General

Externo

Ejecución

Sociales/Políticos

Situaciones de inseguridad social y/o 
antecedentes de delicuencia que 

tengan impacto en el desarrollo del 
contrato.

1. Retrasos en el desarrollo de las 
actividades de los contratistas.
2. Inconformidad/Afectación de 

contratistas.

1

2

3

Bajo

Entidad Estatal/Contratista

1. Recopilar antecedentes e 
información estadística a partir de 
fuentes oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 
posibilidad de ocurrencia de 

incidentes de inseguridad con el fin 
de advertir oportunamente sobre su 

interferencia en el desarrollo del 
contrato y tomar las medidas 
tendiente a mitigar el impacto. 

2. Establecer medidas de seguridad 
para la ejecución del contrato. En 
caso de ser necesario, solicitar el 

apoyo interinstitucional con 
autoridades competentes.

1

1

2

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 
contrato.

A la terminación de la ejecución del 
contrato.

Mediante una continua comunicación 
entre el contratista/supervisor y a 
partir de la información obtenida al 

respecto de los sucesos con el fin de 
definir acciones de mitigación que 

garanticen el desarrollo del contrato.

Cuando se presente el evento

2



Probabilidad

Impacto
Valoración del 

riesgo
Categoría
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6

General

Externo

Ejecución

Sociales/Políticos

Emergencias sanitarias 
consecuencias de epidemias o 

pandemias

1. Retrasos en la ejecución del 
contrato.

2. Posible suspensión del contrato.
3. Incumplimiento parcial o total del 

contrato.

2

3

5

Medio

Entidad Estatal/Contratista

1. Implementar todos los controles 
de bioseguridad necesarios 

establecidos por las autoridades.
2. En caso crítico se puede optar por 

la suspensión de las actividades 
para evitar y prevenir contagios y 
realización de pruebas clínicas.

2

2

4

Bajo

Sí

Contratista/Supervisor

Cuando se presente el evento.

A la terminación de la ejecución del 
contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las 
normas de bioseguridad establecidas 
para la posible emergencia sanitaria.

Permanente

7

General

Externo

Ejecución

Tecnológicos

Fallas o errores en los sistemas de 
comunicación de voz y datos.

1. Deficiente comunicación entre las 
partes interesadas.

2. Retrasos en la ejecución del 
contrato.

1

3

4

Bajo

Entidad Estatal/Contratista

Requerir el soporte técnico 
correspondiente de los sistemas de 

comunicación.

1

2

3

Bajo

Sí

Supervisor

Desde el inicio de ejecución del 
contrato.

A la terminación de la ejecución del 
contrato.

Verificación periódica de los 
sistemas o medios de información 

para el desarrollo del contrato.

Permanente

8

General

Externo

Ejecución

Tecnológicos

Suspensión de servicios públicos 
que tengan impacto en la ejecución 

del contrato.

Posibles retrasos en la ejecución del 
contrato.

1

3

4

Bajo

Entidad Estatal

1. Gestionar ante las autoridades 
correspondientes el restablecimiento 

del servicio público afectado.
2. Uso de planta eléctrica como 

recurso de emergencia de energía.

1

1

2

Bajo

Sí

Entidad Estatal

Cuando se presente el evento.

A la terminación de la ejecución del 
contrato.

Verificación del cumplimiento de 
pagos a servicios públicos.

Mensual

3


