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1.1 DESCRIPCION GENERAL

1.1.1. FECHA 18 07 2026
1.1.2. ENTIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

1.1.3. RESPONSABLE EMELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ

1.1.4. CARGO FUNCIONARIO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
1.1.5. OFICINA MISIONAL SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
1.1.6. TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

1.1.7. MODALIDAD DE SELECCION MINIMA CUANTIA

1.2. NATURALEZA DE LA ENTIDAD

El municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA es una entidad de naturaleza publica, con autonomia administrativa y
presupuestal, creada conforme a la Constitucién y la Ley, enmarcada dentro de la definicién contemplada en el articulo 2° de la
Ley 80 de 1993 y en consecuencia regida en materia de contratacion por el estatuto de contratacion piblica.

1.3. MARCO NORMATIVO (Constitucional y legal)

1.3.1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 modificada
y adicionada por la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Cédigo
de Comercio, codigo Civil y demas normas concordantes.

1.3.2. DESCRIPCION DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: La Constitucién Politica entendida como norma
suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido
como fin esencial del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes”.

Igualmente prevé en el articulo 2° los fines del Estado al sefialar: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo.

“‘Adicionalmente, establece el articulo 209 que: “La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.”.

“Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta politica establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

“‘Aunado a lo anterior la Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el municipio es la
entidad ferritorial fundamental de la division politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro
de los limites que sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacion en su respectivo territorio.

En la misma direccion el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratacion Estatal al decir: “Los servidores
publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento
de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”
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En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar
tal precepto constitucional a través de la adopcion de planes y programas que garanticen ademas del mandato superior, el
bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio. La recien citada Ley,
asi como el conjunto de la legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto de prestar
adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin
servir a la comunidad.

En desarroilo de los postulados del Estado Social de Derecho y dentro del marco constitucional y legal, la administracion y las
entidades del Estado deben contar con herramientas en la consecucion y logro de los fines del estado.

“Asi las cosas, el numeral 1° de! articulo 32 de la ley 80 de 1993, sefiala que En los contratos de obra que hayan sido celebrados
como resultado de un proceso de licitacién o concurso pablicos, la inferventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderé por los hechos y omisiones que le fueren imputables
en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto. A su furno, el numeral 2° del prenombrado articulo dispone que
Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, , direccion, programacion y la ejecucion
de disefios, planos, anteproyectos y proyectos sin que ninguna orden del interventor de una obra pueda darse verbalmente. Es
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del
respectivo contrato.

Ahora bien, aunado a lo anterior, el articulo 83 de la ley 1474 de 2011 estatuye que “Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de futelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor
0 un interventor, segun corresponda. La interventoria consistira en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podré contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria”

1.4. PRINCIPIO DE PLANEACION DE LA CONTRATACION

En cumplimiento del principio de planeacién de la contratacion y en acatamiento a lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciono un numeral al articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007, se procede a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia previo a la realizacién del presente
proceso de seleccion para la escogencia de un contratista que acredite capacidad para la realizacion del objeto del contrato.

CAPITULO i
REQUISITOS MINIMOS DEL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. NUMERAL. 1. DECRETO 1082 DE 2015).

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

Se procede a realizar el presente estudio de necesidad y conveniencia en cumplimiento del principio de Planeacion de la
Contratacion y en acatamiento a lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en
los numerales 7° y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificacion de la necesidad de realizar proceso de seleccion
para la escogencia de un contratista.

“Conforme lo establece el Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prospetidad general, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la constitucion.
Aligual que establece en el mismo articulo que las Auforidades de la Republica estén instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia en su honra vida, bienes y demas derechos y libertades y para asequrar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.

A su vez el articulo 311 indica que a los municipios le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.
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“Que asi mismo, articulos 314 y 315 de la misma Constitucion Politica, establecen que en cada municipio habré un alcalde, jefe
de la administracion local y representante legal del Municipio a quién le corresponde cumplir y hacer cumplir la constitucion y la
ley, dirigir la accion administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo, ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto, asi como las demas que la Constitucion
y la ley le sefialen.

Que el Articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece que son atribuciones del
alcalde, en relacion con la Administracién Municipal: Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestacion de los servicios a su cargo. *

Que dentro de los fines de la contratacion estatal sefialados en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, se sefialé: Articulo 3°.- De los
Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendrén en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”

Que la Administracion Municipal de San Antonio del Tequendama, se busca fortalecer el sector transporte como un componente
clave para el bienestar de la comunidad. El objetivo es conservar y mejorar una infraestructura vial sostenible y funcional que
permita una conexion eficiente entre las distintas zonas del municipio, facilitando asi la movilidad de los habitantes.

Como resultado del diagnostico participativo desarrollado en las mesas de concertacion del Plan de Desarrollo, se evidencid que
la red vial rural presenta notorias falencias en su estado fisico. Estas condiciones limitan su operatividad y generan impactos
negativos en la circulacion de las personas, dificultan el acceso a servicios bésicos, restringen el crecimiento del comercio local y
ponen en riesgo la seguridad del transito peatonal, vehicular, pablico y turistico.

En virtud del principio de Planeacién y atendiendo las disposiciones aplicables a esta etapa, el Municipic de San Antonio del
Tequendama coloca a disposicion de [os interesados los estudios previos correspondientes, que nutren la ejecucién de la seleccidn
de contratistas, la futura celebracion del contrato de obra para la ejecucion del mismo. Los interesados deberan tener en cuenta
para sus ofrecimientos y para las etapas posteriores, el contenido de los estudios previos de forma permanente.

BENEFICIARIOS: Todos los habitantes del municipio y las personas que visitan el mismo.

De conformidad con el Articulo 311 de la Constitucién, al Municipio de San Antonio del Tequendama, como entidad fundamental
de la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios plblicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y [as leyes.

La malla vial del municipio cuenta con infraestructura como lo son: vias pavimentadas, encintados o placa huellas, vias con material
de afirmado, puentes peatonales y vehiculares, asi como con obras de arte del tipo de alcantarillas, muros de contencién

Que, en cumplimiento de la misidn institucional, la Alcaldia Municipal debe procurar mantener en un excelente estado todas las
vias donde transita la comunidad del Municipio en la zona rural y urbana en el quehacer diario de sus actividades.

Los puentes vehiculares son elemento importante en el desarrollo de la movilidad en el territorio ya que son los conectores
indispensables al paso por cuerpos hidricos y demas sitios que a causa de la agreste topografia no permiten una movilidad
constante por el terreno.

El puente vehicular se encuentra en el sector que comunica la Vereda Patio Bolas vy la vereda Laguna Grande sobre el Rio Bogota
en las coordenadas 4°36°29.89" N - 74°21°27.31" y se extiende hacia el norte en una longitud de 32 ml, a pesar de ser un corredor
vial catalogado como via terciaria interconecta a un sector muy importante de la regidn con otras veredas; la via esta llena de
accidentes topogréaficos, relieve escarpado y varios pasos inestables.

El proyecto se encuentra enmarcado en la zona rural de mayor proyeccidn y desarrollo dentro del municipio por sus bondades
climaticas y acceso rapido, intercomunicacion a la via principal que lleva a la ciudad de Bogota y el corredor hacia el Municipio de
Mesitas del Colegio entre otros.
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El municipio de San Antonio del Tequendama cuenta entre sus corredores viales con la via terciaria denominada (Las Angustias -
Santafé), la cual comunica al casco urbano a las veredas Las Angustias, Santafé veredas del | municipio de Tena Cundinamarca.

La estructura del puente Santa Helena consta de una sola iuz con una longitud total de 32 m medido entre juntas y un ancho de
tablero de 6m, compuesto de un carril de uso mixto (vehicular y peatonal).

Se destaca del puente vehicular que la subestructura consta de dos estribos en concreto reforzado con aletas al inicio y al final del
puente, el tablero en la totalidad del puente es homogéneo en concreto reforzado, el acero empleado para la fabricacion de este
puente es ASTM 588.

El Acero con que esta construido el puente metaiico es ASTM 588 de tipo (Acero Corten) es un Acero estructural al que no le
afecta la corrosion es una aleacién de Acero con niquel, cromo, cobre y fosforo que, tras un proceso de humectacion y secado
alternativos forma una delgadisima pelicula de éxido de apariencia rojizo- parpura lamada (Patina). Sin embargo, la sub estructura
del puente esta hecha con acero regular el cual ha venido sufriendo un desgaste y una degradacion que ha afectado algunas
partes importantes en especial la estructura de apoyo contra los estribos. Adicionalmente es necesario realizar la intervencion
urgente de esta estructura en especial en los puntos de apoyo altamente corroidos por efector de fa acidez que proviene del Rio
Bogota altamente contaminado. Estas intervenciones deben hacerse a partir de un disefio estructural de base y su verificacion
bajo las normas CCP-14, NSR-10, de igual forma el proceso de limpieza debe ser profunde con procedimientos manuales y
mecanicos, no se recomiendan procesos de limpieza quimicos debido a su incidencia de contaminacidn al cuerpo de agua.

Ante los hechos suscitados y el visible deterioro de la estructura existente y a fin de prevenir un colapso de la misma, lo que daria
como consecuencia la obstruccion de la movilidad por dicho corredor generando que la comunidad tenga que realizar recorridos
mucho mas largos para desplazarse desde las veredas del sector hacia el casco urbano, esta administracion puso en consideracion
el proyecto “MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA
QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA siendo
viable la peticion, por lo cual asignaron para ello el siguiente recurso

DANDO COMO RESULTADO UNA DISPOSICION DE RECURSOS FINAL EQUIVALENTE A VEINTE MILLONES DE PESOS ($
20,000.000.00) M/CTE

Ante los hechos suscitados y el visible deterioro de la estructura existente y a fin de prevenir un colapso de la misma, lo que daria
como consecuiencia la obstruccion de la movilidad por dicho corredor generando que la comunidad tenga que realizar recorridos
mucho mas largos para desplazarse desde las veredas del sector hacia el casco urbano, esta administracion puso en consideracion
el proyecto de: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y
REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

DANDO COMO RESULTADO UNA DISPOSICION DE RECURSOS FINAL EQUIVALENTE A VEINTE MILLONES DE PESOS
($ 20.000.000,00) M/CTE

LA INTERVENTORIA.

Definicion: Se entiende por interventoria el conjunto de funciones desempefiadas por una persona natural, juridica o servidor
publico. Para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo de la ejecucion de los contratos tendientes a asegurar su correcta
gjecucion y cumplimiento. De acuerdo con lo previsto en las normas vigentes. En lo estipulado en el respectivo contrato y lo
dispuesto en las normas de contratacion.

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA: La funcion de interventoria implica acciones de caracter administrativo. Técnico, ambiental,
financiero, contable y legal. Todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y la satisfaccién de los
intereses de la Entidad. Premisa fundamental de la contratacion publica.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORIA: Sin perjuicio de los principios generales de la Contratacion Estatal. La
interventoria desarroliara su funcion en especial con arreglo a los principios de eficiencia. Economia. Eficacia e imparcialidad. En
ese sentido: Cooperaré con el MUNICIPIO y con el contratista de obra en el logro de los objetivos contractuales pactados. Velara
por la debida ejecucién contractual, cumpliendo con los cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados.
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Velara porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. Responderd por los resultados de su gestion. Verificara el
cumplimiento de las condiciones técnicas, econémicas y financieras del contrato.

FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA.

Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos publicos aplicados a los contratos.

Asegurar que el contratista de Obra en la ejecucion del contrato cumpla los plazos. términos, condiciones técnicas y
demas previsiones pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el contratista de contratista de Obra y las sectoriales de la Entidad Contratante.
Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucidén a eventuales
controversias.

Velar por Que la ejecucion del contralo no se interrumpa injustificadamente.

FACULTADES DE LA INTERVENTORIA. En ejercicio de la funcién de interventoria. E! Interventor esta facultado para actuar
conforme con lo establecido en la ley. Lo previsto en el respectivo contrato. Compete:

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato

Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del contrato.
y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley v lo pactado.

Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecucion del objeto pactado.

Informar para la Transparencia de la Gobernacion las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta
transparente y ética de los servidores publicos ycontratistas.

FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

Ejercer el control de calidad del objeto contratado, verificando y exigiendo el cumplimiento de los planes de calidad,
normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demas de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones
contratadas.

Garantizar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los trabajos (obras, servicios o
suministros) dentro del presupuesto de inversién y el cronograma previstos en la convocatoria. Si por factores externos o
imprevisibles no es posible el cumplimiento de este propésito el interventor procedera a tomar las medidas pertinentes
en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de las metas contractuales y solucionar rapida y eficazmente
|las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propdsito que contengan toda la informacién
relativa a |a ejecucion del objeto contractual. De igual forma cuando por razones técnicas, econdmicas, juridicas o de otra
indole, deban viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por los contratistas de Obra

Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las 6rdenes al contratista de Obra verificando su cumplimiento;
en caso contrario debera informarlo oportunamente a la entidad para que se inicien las acciones administrativas
correspondientes.

Curnplir y exigir el cumplimiento, tanto al contratista de Obra como a la entidad suscriptora del contrato, segin el caso,
las obligaciones correspondientes al cumplimiento de lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales que se generen con relacién al contrato suscrito.

Radicar mensualmente el informe de interventoria de conformidad con los formatos establecidos para tal fin, junto con
los registros, documentos e informes elaborados por el contratista de Obra, soportes y documentos de avance de la
ejecucion en la Direccion de Contratacion v a la supervision, dichos documentos reposarén en la respectiva carpeta con
el fin de realizar el control documental.

Conocer las obligaciones a cargo del Contratista de la obra y de la Entidad Contratante; los riesgos que asume cada parte
dentro del contrato y verificar que se cumplan los objetivos generales y especificos de los mismos.

Conocer integramente el proyecto base de la contratacion, y el contrato de la obra , asi como los riesgos que asuma cada
parte dentro del mismo, de conformidad con el pliego de condiciones y/o estudio previo.

Informar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier acto donde se evidencie posibles
hechos de corrupcion. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
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tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se
presente el incumplimiento.

o Verificar que los tiempos del contrato objeto de la interventoria, asi como las actas de suspensién o reinicio sean acordes
a los tiempos del contrato.

e Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final a satisfaccién y liquidacién de los
bienes, servicios, suministros y obras, objeto del contrato.

e Elinterventor deberd promover, impulsar y atender la participacion ciudadana, recibiendo la informacion suministrada a
través de este medio y trasmitiéndola para un mejor desarrollo de los contratos.

e Elinterventor debera verificar que en la carpeta del contrato se encuentren como minimo los documentos establecidos
en el procedimiento contractual y seguimiento a la ejecucién de contratos

e Elinterventor realizara evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos, bienes y/o servicios, e indicara al contratista de
obra, los faltantes y deficiencias, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el
vencimiento del plazo contractual.

o En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado v lo recibido, se procederd a su solicitud de
ajuste, arreglo o construccion nueva segun el caso, dejando constancia de ello. Corresponde al interventor, segln sea el
caso, realizar la confrontacion de la obra, del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por
las irregularidades presentadas.

o Reportar los dafios que aparezcan en los trabajos ejecutados, sefialando sus causas; ordenar la suspension temporal de
los trabajos que se estén ejecutando en forma irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones
estipuladas en el contrato de obra.

s Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el interventor, segun sea el caso, informara de inmediato 0 a més tardar
al dfa habil siguiente de la ocurrencia, a fravés de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, para que inicie las
acciones correspondientes, contando para ello con el apoyo de quien cumple con el rol juridico en su dependencia, de
contar con la misma.

¢ Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente, en relacién a la naturaleza del contrato,
correspondan a la funcién de inierventoria.

Funciones Administrativas:

e Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual que se requiera a fin de contar con el maximo de
Informacion sobre el origen del contrato.

o Establecer mecanismos agiles vy eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

o Coordinar con el contratista de la obra el tramite respectivo de permisos ambientales ante la autoridad competente,
garantizando que previamente al inicio de la obra se cuente con lo exigido en materia ambiental.

e  Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista de obra.

o Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

o Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de obra, durante la ejecucién del
contrato, de tal forma que la entidad contratante intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

o Organizar la informacidn y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a deposicion de
los interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la misma a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.

e  Presentar los informes o documentacion que sea requerida por la entidad contratante en el momento en que se requiera.
Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual y pos contractual.

e Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su funcionamiento, dejando
constancia de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se adopten.

e Atender, tramitar o resolver toda consulta que allegue el contratista de obra, de forma tal que se imprima agilidad al
proceso de la solucion de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual.

o Tramitar las solicitudes de ingreso del personal equipos del contratista de la obra o de personas externas a las areas de
influencia del contrato.

e Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periédicas para analizar el estado de ejecucién del contrato
de la obra.

e Presentar Informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos, con [a periodicidad que se requiera atendiendo
el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecucion.

o Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

» Adelantar cualquier ofra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del contrato.
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o Verificar previamente a la liquidacion del contrato, que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo por todo concepto,
tanto en insumos, materiales, personal a cargo, aportes a seguridad social, parafiscales y demés obligaciones inherentes
al contrato de interventoria.

e Exigir al contratista de obra la implementacion de sefializacion preventiva e informativa asi como el uso de los elementos
de proteccion personal tanto al personal del contratista de obra como de interventoria.

Funciones Técnicas:

o Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato
igualmente constatar segln el caso, la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciacion y la
gjecucion del objeto pactado.

e Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del sector; efectuar y tramitar en
coordinacion con el contratista de la obra, las respectivas actas de vecindad de los predios, vias, viviendas y edificaciones
del sector, realizando una detallada descripcion del estado e inventario de las mismas acompafiado de un completo
registro fotogréfico a color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones futuras.

o Conceptuar, revisar y aprobar estudios, laboratorios, disefios y demas procesos de soporte a calidades de para
materiales de relleno, estudios de granulometria, indices, desgaste, Para concretos, ensayos de resistencia para cada
uno de los items, inspecciones visuales o métodos de campo con el pleno cumplimiento a la Normatividad vigente.

e Realizar los ensayos de laboratorio a los materiales que se utilicen en la ejecucion de la obra, dichos ensayos deben
indicar la fecha de toma, el sector y registrados a nombre del interventor y del contrato de interventoria. Dichos ensayos
y pruebas de calidad son de obligatorio cumplimiento de parte del contratista de obra y la interventorfa, seran condicién
necesaria para el recibo por parte de la Entidad.

e Revision, emision de conceptos técnicos y econdmicos con su respectivo aval en caso de requerirse actividades no
previstas.

e Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido. con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

o Estudiary decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir
modificaciones el interventor debera justificar y solicitar los ajustes a los contratos aportando la documentacién requerida
para el efecto.

o  Contfrolar el avance del conirato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.

e Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad del contratjo de obra relacionado con este proceso, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos; asi como ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control
de los mismos.

e Efectuar las justificaciones técnicas o econdmicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas contractual y
precontractual o en los requerimientos que para el efecto formule la Direccién de Contratacion o quien haga sus veces.

e Velar y certificar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la
gjecucion de las actividades contractuales y postcontractuales.

o Verificar las entregas de los bienes o la prestacion de los servicios, de conformidad con lo establecido en los contratos
correspondientes, dejando la constancia v justificacion escrita respectiva.

o De ser necesario efectuar los ajustes requeridos a los disefios, razén por la cual contara con director y residente de
interventoria como personal iddneo y capacitado para efectuar estas acciones.

o Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control del
Estado o por cualquier autoridad o particular facultad o para ello y someterlos a la aprobacion de la Secretaria del area
correspondiente

o Abriry llevar el libro o bitacora para registrar en €l las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del
contrato.

e Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los parametros
técnicos pertinentes.

o  Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

Funciones Financieras:
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Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista de obra y llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes
y deducciones efectuado.

Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra.

Tramitar los desemboisos 0 pagos a que haya lugar, previa verificacién del cumplimiento de los requisitos legales,
contractuales.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la debida
justificacion técnica v el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las cuentas parafiscales
y frente al Sistema de seguridad Social [ntegral a cargo del contratista de obra.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar que resulten de la actividad contractual y pos contractual.

Funciones Juridicas y legales:

Una vez suscrito el contrato de obra, verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas y velar por que estas
permanezcan vigentes hasta su liquidacion.

Promover el oportuno ejercicio de las facultades y prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en
la ley.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relacién al contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato, Y responder por el contenido de las
mismas.

Preparar en conjunto con el contratista de obras, el acta de liquidacidn y las actas parciales, mayores y menores
cantidades y modificatorias del contrato o proyectar dicha liquidacién unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.
Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién con
el desarrollo del contrato.

Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores
establecidos.

Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de
acciones de tipo contractual y la aplicacion de sanciones y en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales
0 extrajudiciales respectivas.

Informar para la Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta
transparente y ética de los servidores publicos y contratistas.

Realizar al 100% Ia interventoria hasta la total ejecucion y liquidacion del contrato de obra objeto de esta interventoria,
sin lugar a reclamar posibles incrementos ¢ adiciones econémicas, establecidos por la ley, en caso de omision acarreara
[as sanciones a que haya lugar.

Las demds funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones, términos de

referencia o en la minuta contractual.

Funciones ambientales, sociales de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Exigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las normas vigentes sobre seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

Verificar que el contratista de obra realice el andlisis de riesgos de la labor contratada, identificando los peligros asociados
a cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos criticos y formulando los controles correspondientes.
Verificar el uso correcto de los elementos de proteccion personal en el sitio de trabajo durante la ejecucion de las
actividades.

Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental si se
requiere.

Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, en caso de
omision acarreara las sanciones a que haya lugar.

Las demés funciones adicionales sefialadas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en la minuta
contractual.
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e Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria.

s El interventor debe hacer que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a seguridad social, pago de salarios y
prestaciones sociales de los trabajadores.

Desempefio de la Interventoria. Como regla general, la funcién de la interventoria debera ser desempefiada por un solo interventor.
No obstante, cuando ello no sea posible o recomendable se designaran varios Interventores o supervisores, para lo cual sefialara
con precision las obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos.

Calidades del interventor. El ordenador del gasto establecera para cada caso y atendiendo a las particularidades del objeto
contractual. El perfil profesional o institucional que debe satisfacer la persona natural o juridica o el servidor publico que
desempefiara las funciones de interventoria. En todo caso, la interventoria debe ser atendida a través de personal con formacion
profesional en el area respectiva. Que acredite la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones. Podra
designarse la interventoria en contratistas cuando por necesidad institucional asi se requiera (especialidad del proyecto. del
proyecto. etc.) o cuando la ley asi o exija. Las demas funciones de la interventoria serén especificadas en los pliegos de
condiciones.

Prohibiciones del Interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades las prohibiciones vy
deberes. EI MUNICIPIO se abstendrd de designar interventor a quien se encuentre en situacion de conflicto de intereses que
pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoria o esté incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de
2002. A los interventores les esta prohibido:

e Adoptar decisiones que impliquen modificacion del contrato de obra o de interventoria sin el lleno de los requisitos legales
pertinentes.

e Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si 0 para un tercero, dadivas, favores o cualguier otra clase de
beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista de obra.

e  Omitir. denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

e Enirabar las actuaciones de las autoridades ¢ el ejercicio de los derechos de los particulares en relacion con el contrato.

Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada- directa o indirectamente en el conirato. De obra o de

interventoria

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.

Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos refativos con el contrato.

Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.

Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

Actas en desarrollo de la interventoria de los contratos, el interventor o supervisor deberéa suscribir las actas que requiere

de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato.

o Para que surtan sus efectos las siguientes actas requeriran de la suscripcién del delegatario y/o de la entidad contratante
segun el caso:

o Suscribir actas de inicio del Contrato

Suscribir actas de menores o mayores cantidades

Suscribir actas parciales

Suscribir actas de suspension del contrato

Suscribir actas de reinicio del contrato

Suscribir actas modificatorias que no impliquen mayor valor.

Suscribir actas de liquidacion

0 O O O O O

En todo caso, el interventor realizara el control oportuno de la ejecucion del Contrato de obra derivada del contrato de obra  cuyo
objeto es: MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA
QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA vy el
contrato de obra derivado del mismo. De conformidad con lo estipulado en los articulos 51, 57 y 58 de la Ley 80 de 1993; Ley
1150 del 2007 y Ley 1474 de 2011. La cual consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y
ambiental del cumplimiento del objeto del contrato y esté facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual, y sera responsable de presentar los informes y mantener advertida a la entidad contratante
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. La labor de la interventoria
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debera estar enfocada al control y vigilancia del contrato de obra, y al RECIBO Y APROBACION de la totalidad de los
ENTREGABLES , descritos claramente en LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OBRA O SERVICIO A
CONTRATAR:

Dando alcance al objetivo para el Sector transporte esta el de: “Mantener un sistema vial eficiente y sostenible que benefie a toda
la comunidad y promueva el crecimiento economico y la sequridad vial, factor de competitividad, en una condicion de desarrollo
economico y social para el Municipio.” La inversién proyectada para el desarrollo de la :INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVIAY FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA
SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA .” es una
necesidad iminente, que permite a la Administracion Municipal planificar con rigor técnico las intervenciones requeridas y asi
garantizar seguridad vial, embellecimiento del entorno rural y una movilidad adecuada que responda al crecimiento y
transformacion del municipio.

El mejoramiento de la infraestructura vial no solo contribuye a la eficiencia en la prestacion de servicios y a la dinamizacion
econdmica, sino que también fortalece el tejido social, facilita el acceso a las instituciones educativas, de salud, culturales y
administrativas, e impulsa el turismo, factores claves para el desarrollo integral del territorio.

Que, dentro del presupuesto de la Alcaldia Municipal de San Antonio del Tequendama, se cuenta con recursos publicos destinados
para este fin, con los cuales se realizara esta celebracion del presente objeto del proceso contractual y para lo cual se ha dejado
constar en el respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaria de Hacienda. Por lo anterior y de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015, en desarrollo
de los principios que rigen la funcidn administrativa y la contratacién estatal y dado que existe una necesidad que debe ser
satisfecha por medio de un contrato estatal, procede a adoptar los siguientes estudios previos que soporten el proceso contractual
a adelantar, bajo la modalidad minima cuantia, con el fin de realizar un contrato de Interventoria con una persona natural o juridica
legalmente constituida capaz de cumplir con el contrato, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y
FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO
BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA . ”

Que la prestacion de servicios objeto del presente tramite de contratacion se encuentran contemplados en el plan anual de
adquisiciones aprobado para la vigencia 2026.

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Finalmente, aunque el paragrafo 1 del articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 dispone que “Las particularidades del procedimiento
aqui previsto, asi como la posibilidad que tenga las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que
correspondan a la definicién de gran almacén sefialada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional, con fundamento en lo expuesto en este concepto, puede concluirse
gue dicho paragrafo no implicé una derogatoria de las reglas del Decreto 1082 de 2015 que regulan la adquisicidn a través de
grandes superficies que constituyen una modalidad especial del procedimiento de minima cuantia y cuyo régimen fue modificado
recientemente a fravés del Decreto 1860 de 2021.

Por lo tanto, las entidades estatales deben aplicarlos articulos 2.2.1.2.1.5.3. y 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, en virtud
de los cuales se prevé el régimen de contratacidn minima cuantia de las enfidades estatales con grandes almacenes o con
Mipymes. Es decir, en virtud del articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, la contratacion cuyo valor no exceda el 10 por ciento de la
menor cuantia de la entidad estatal independientemente de su objefo-lo cual incluye los bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes- se efectuara a través de la modalidad de seleccion de minima cuantia. Sin embargo, el pardgrafo 1 del mismo
articulo 30 indica que el reglamento determinara como una suerte de precision a la regla general en la minima cuantia, las
particularidades del procedimiento en relacién con la posibilidad que fienen las entidades estatales para realizar estas
adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definicion de gran almacén sefialada por la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Dicho de otra manera, tal como se sefial6, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 no dejé sin efectos los articulos del Decreto 1082
de 2015 que requlan el procedimiento de minima cuantia, recientemente modificados por el Decreto 1860 de 2021. Entonces, la
adquisicion en “grandes superficies” o a “Mypimes” debe concebirse como procedimientos que hacen parte de la modalidad de la
minima cuantia. De hecho, los articulos 2.2.1.2.1.5.3. y 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, que regulan esas modalidades,
estan contenidos en la Subseccion 5 que lleva por titulo «Minima cuantia». Por tanto, la adquisicion en grandes superficies y en
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MyPimes debe continuar tramitandose bajo las disposiciones normativas del Decreto 1082 de 2015, especificamente, lo contenido
en su Subseccion 5, modificada recientemente por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021.

De conformidad con lo expuesto, esta Agencia concluye que, con base en la nueva regulacion establecida por el articulo 30 de la
Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decrefo 180 de 2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la seleccion
abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de minima cuantia y por tanto, cuando el valor objeto que se pretende contratar no
exceda del 10% de la menor cuantia de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de
contratacién con base en la modalidad de seleccién de minima cuantia, pues en este caso no debe fenerse en cuenta el objeto
sino solo el valor del contrato”.

Con base en lo anterior y con el fin de garantizar el interés general, del Municipio de San Antonio del Tequendama, para ejecutar
y velar por un adecuado manejo de los recursos publicos, necesita llevar a cabo un proceso de seleccién con el propésito de
escoger una persona natural o juridica que en forma individual o conjunta (consorcio o unién temporal) acredite los requisitos
exigidos en el presente estudio e invitacién para la ejecucidn del objeto del contrato.

El municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA tiene previsto la realizacion de un contrato de INTERVENTORIA, el cual por
su cuantia ha de seleccionar al contratista mediante la modalidad de MINIMA CUANTIA.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deber de la entidad realizar proceso de seleccidn con el propésito de escoger al contratista que
luego del presente proceso acredite que su oferta es la mas favorable, teniendo en cuenta el menor precio ofertado y que ademas
cumpla los requisitos exigidos.

CONVENIENCIA DE LA SELECCION DEL CONTRATISTA: El presente proceso contractual es conveniente, en razén a que con
la INTERVENTORIA se va a fomentar un desarrollo integral que integre la productividad econdmica, la sostenibilidad ambiental y
el bienestar social en San Antonio del Tequendama y su comunidad en general. Para ello, se abordan aspectos clave como el
sector transporte, donde se prioriza el mantenimiento de una infraestructura eficiente y sostenible que permita una adecuada
conexion entre las distintas zonas del municipio y mejore la movilidad de sus habitantes.

Por todo lo anterior, el Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y
con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le han asignado, considera necesario, oportuno y
conveniente la seleccién de una persona natural o juridica que en forma individual ¢ conjunta acredite capacidad juridica y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato, para lo cual adelanta el presente ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA.

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE
) BIENES Y SERVICIOS.
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 2° DECRETO 1082 DE 2015)

2.2.1. OBJETO A CONTRATAR

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION
DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA.”

Para la Clasificacion de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guia para fa codificacién de bienes y
servicios expedida por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia, son los siguientes:

Clasificacién UNSPSC | Segmento Familia Clase

Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de . . ” .
81101600 Empresa y Servicios Administrativos Servicios de asesoria de gestion Gerencia de proyectos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura Senvicios Profesionales de Ingeniera Ingeniera Civil y Arquitectura

y Arquiteciura

) 2.2.2. CONDICIONES TECNICAS
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 3° DECRETO 1082 DE 2015)

Las partes suscribiran un contrato de Interventoria, que se regulara por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
y su Decreto Reglamentario No. 1082 DE 2015 y demas normas aplicables. Contratar el personal con la idoneidad y experiencia
requerida para realizar “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y
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REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA”. Ejerciendo todas las acciones de caracter Técnico, administrativo,
financiero, contable, juridico y ambiental, con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y la satisfaccion de los
intereses de la Entidad. Premisa fundamental de la contratacién publica.

La interventoria desarrollara su funcién en especial con arreglo a los principios de eficiencia, Economia, eficacia e imparcialidad.

OBLIGACIONES GENERALES

e  Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, el pliego de condiciones,

la propuesta presentada y las clausulas del contrato.

Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supetvisor.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el superviser y/o interventor del contrato

Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos.

Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y Riesgos

Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya iugar, de

conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecucion del contrato quien, ademas, no

tendra vinculo faboral alguno con el Departamento.

e Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

e Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

o Engeneral, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan defl natural desarrollo del contrato y de la oferta presentada
al Departamento, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus clausulas.

o Las demds inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor y/o interventor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

e Efectuar segln lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliacion al sistema de seguridad social de
todo el personal que vaya a laborar en la ejecucion del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes
pagos al dia durante toda la ejecucion del proyecto.

o Exigir al contratista de Obra la afiliacién y pago de aportes del personal que se encuentre a cargo en la ejecucion del
proyecto al sistema de seguridad social y parafiscal.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION
Revision del proyecto

El interventor debera revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el
mismo o sobre las modificaciones requeridas Asi mismo, avalara las zonas de depésito y las fuentes de materiales, de acuerdo
con los resultados de los estudios y conceptuara sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente
contratadas

El informe correspondiente debera entregarlo a la Alcaldia de San Antonio del Tequendama dentro del mes siguiente a la fecha
de iniciacion de los trabajos. El interventor podra efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o
eludir problemas, sin embargo, éstas deberdn someterse a la aprobacion previa de la Alcaldia de San Antonio del Tequendama
por medio del supervisor delegado, y seré responsabilidad de [a interventoria el oportuno suministro al contratista de los disefios,
célculos y andlisis, asi como dar solucién a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales,
efc

Antes de efectuar cualquier modificacion en el proyecto debera hacerse un balance econdmico del contrato, y si las variaciones
cambian sustancialmente las cantidades previstas inicialmente y/o superan el valor contractual se requerira la aprobacidn de las
mismas por parta del Supervisor designado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama. Una vez aprobada esta variacion se
debe llevar a cabo las acciones necesarias y pertinente frente a la oficina de contratacidn con el fin de legalizar dichos cambios a
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través de un modificatorio a las condiciones inicialmente pactadas debidamente suscrito por las partes involucradas, entiéndase
con esto contratista de obra, interventoria y supervision por parte de la entidad

Sera obligacion de la interventoria, poner en conocimiento al supervisor designado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama,
con la debida anticipacién, la necesidad de prérroga, adicion, suspension o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de
estos casos, sera la interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa justificacion técnica de los
hechos, quedando a juicio del supervisor designado por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama la determinacion final

En el evento en que haya lugar a una prérroga y adicion del contrato de obra, por causas imputables a la interventoria, ésta
permaneceré al frente de los trabajos hasta su terminacion, sin que la Alcaldia de San Antonio del Tequendama deba efectuar
grogacion alguna por este concepto.

Libro de obra (bitacora)

El interventor vigilara que el contratista abra un libro (bitdcora) en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos
relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones ¢ sugerencias que haga el supervisor v la interventoria.
Cada anotacion diaria que se haga en este libro debera llevar la fecha y la firma de los residentes del contratista y del interventor

El responsable de mantener en la obra y al dia este diario sera el Residente de obra e [nterventoria, quien esté en la obligacion
de presentarlo del supervisor designado por la alcaldia de San Antonio del Tequendama una vez finalicen los trabajos.

Cambios o modificaciones en las especificaciones

El interventor debera analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto
solicitados por el contratista, por razones técnicas, tecnolégicas administrativas ambientales o financieras y si encuentra
conveniente dicho cambio, solicitara la autorizacion al supervisor designado por la alcaldia de Madrid, indicando Ia cantidad, precio
unitario valor total y la respectiva justificacion.

Control del programa de trabajo

El interventor vigilara el cumplimiento del programa de trabajo e inversion aprobado por la Alcaldia de San Antonio del
Tequendama. El interventor y el contratista evaluaran semanalmente la ejecucién del contrato, revisando la programacion
actualizada para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por el
ingeniero director del contratista y de la interventoria, al igual que los residentes del contratista e interventoria, donde se consignara
el estado real de los trabajos; en caso de presentarse alglin atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de
los correctivos que se tomaran para subsanarlo.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliacién de plazo o modificacion de las cantidades de obra, el
contratista debera someterlas a revision y aprobacion de la interventoria, la cual debera revisar y analizar la solicitud, conceptuar
sobre la misma en los aspectos que atafien a la Interventoria, y posteriormente presentarla al supervisor de obra de la alcaldia
para su visto bueno

Revision y aprobacion de las actas

El interventor revisara y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de obra verificando que la informacion financiera acumulada,
el valor de las adiciones, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada
y los acumulados, y toda la informacién adicional, esté correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada

Bajo ninguin aspecto, el interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente
aprobadas por la Alcaldia de San Antonio del Tequendama, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificacion de
cantidades de obra, 0 adicién, segln sea el caso

Revision de las actas de modificacion de cantidades

El interventor elaborara las actas de modificacion a las cantidades de obra iniciales del contrato verificando que la informacion
incluida este correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones del coniralo, a las cantidades de obra inicialmente
contratadas, el Interventor hara una evaluacion minuciosa de cada uno de los items del contrato, de forma tal que dichas
modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo
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lo cual quedara a juicio de a Alcaldia de San Antonio del Tequendama para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como
requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado. De ser necesario llevar a cabo
un cambio a las condiciones inicialmente pactada, se debera adelantar los tramites permites por parte del contratista de obra
interventoria y supervision por parte de la entidad frente a la oficina de contratacion en relacion con el requerimiento de
modificatorio al contrato inicialmente suscrito

Concepto sobre precios unitarios para obras no previstas

En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items, diferentes a los contemplados en el contrato original, el contratista
presentard a la interventoria, el anélisis detallado de cada precio unitario El interventor realizara y presentara su propio analisis de
precios, justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del andlisis presentado por el
contratista, Igualmente, informaré sobre los volimenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance
general del contrato.

Cuando se trate de equipos de construccion, para lo cual el contratista solicita que se le fije et costo por hora, die, semana, mes,
etc, el interventor presentara las recomendaciones del costo hora real, segin al analisis de costos de propiedad y operacion,
estado del equipo, modelo, serie, capacidad y afio de fabricacién

Es importante mencionar que los andlisis de precios no previstos realizados por la interventoria deberan ser presentados a la
supervision del contrato para su revisidn, aprobacion y tramite frente a la oficina de contratacién con el fin de llevar a cano el
modificatorio de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de obra publica

Control de calidad de obra

El interventor auditara, controlara y revisara los ensayos de campo de laboratorio, calidad en la mano de obra y de materiales que
deba ejecutar el contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de
construccion vigentes y estipuladas en el contrato, e informara a la Alcaldia de San Antonio del Tequendama sus resultados dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a su obtencion o seguin lo indicado en el plan de inspeccion de ensayos Los métodos de
construccidn queden a juicio del contratista, sin embargo, el interventor podré sugerir cambios en los métodos que considere
inadecuados

Comité de Interventoria

Miembros del Comité Estara integrado por los representantes de la Alcaldia de San Antonio del Tequendama en cabeza de la
secretaria de planeacion y desarrollo territorial, la interventoria y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones. EI Comité se reunird con la periodicidad acordada con el representante de la Alcaldia de San
Antonio del Teguendama, denominado superviseor de la interventoria.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas:

. Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.

. Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideracion de la secretaria de Infraestructura y
servicios publicos.

. Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales durante la ejecucion del
contrato.

. Analizar el avance de la obra y el control de la programacién, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando
metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecucion del programa general de obra

. Analizar la informacién correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada.

. Las demas funciones propias de este tipo de Comités.

ENTREGA DE INTERVENTORIA
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Visita Final a la Obra

Ala terminacién del contrato, se efectuara una inspeccién final a las obras por parte del interventor, el supervisor de la Alcaldia de
San Antonio del Tequendama y el contratista, que servira para elaborar el acta preliminar de observaciones, que incluiré los detalles
que requieren ajustes o correcciones para la recepcion definitiva de los trabajos

Acta de Recibo Final

Se elaborarg un documento donde se consigne la recepcién definitiva de las obras, asi como el inventario final de la obra ejecutada
debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromiscs adquiridos por el contratista en el acta preliminar de
Observaciones.

Entrega de la Obra

La interventoria inspeccionara y controlara que, al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto estado y acordes
con las condiciones contractuales

Esta acta debera ser suscrita por el interventor, el supervisor del contrato de interventoria y el contratista de obra
INFORMES DE INTERVENTORIA
Informes de avance mensual

Como requisito para la aprobacidn de las actas de pago de la interventoria, el interventor debera presentar un informe mensual en
original que permita tener una visidn clara y objetiva del estado de las obras en el periodo y que comprenda como minime los
aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, sst y legales

Informe final

Elinterventor debera presentar un informe final, en el cual hara una relacion de los problemas técnicos que hubieren surgido en el
desarrollo del contrato, la ubicacion y caracteristicas de las fuentes de materiales ufilizadas en la construccion de las obras, clase
de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.

El informe debera incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada
conservacion de la obra.

Revisién: Realizando actividades de seguimiento conforme 2 lo establecido con la norma y la presentacién de informes de
interventoria.

Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participacidn, la normatividad aplicable al proyecto y el requerimiento del
mismo en la etapa de ejecucion.

Validacion: Se debe indicar de qué manera se validaran los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios en la etapa de
gjecucién

2.2.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 4° DECRETO 1082 DE 2015)

El valor estimado del contrato es de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00) M/CTE incluido IVA, INCLUIDO COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMAS GASTOS ASOCIADOS.
Como precio para la interventoria se tomd el valor estimado en el presupuesto elaborado por el municipio acogiendo procesos
similares al objeto del presente de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVIA Y FINANCIERA PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA
QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.”

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
1. COSTOS DE PERSONAL
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Direccién
DIRECTOR de
interventoria 1 3 25% $ 2.400.000,00 2 $ 3.600.000,00
(ingeniero civil)
Residente de 1 3 100% $  1500.000,00 2 '$5.000.00000
interventoria ’ Attidad VI
Otros
Ingeniero geotecnista 1 3 20% $ 1.500.000,00 2 $ 1.800.000,00
profesional Sisoma 1 3 35% $ 1.800.000,00 2 $ 3.780.000,00
Elaboracién de
informes,
reproduccién de 3 $ 606.666,67 $1.820.000,00
documentos y
entrega de producto
COSTO DIRECTO PERSONAL DE TRABAJO $ 20.000.000,00
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS $ 20.000.000,00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA $ 20.000.000,00
SE DEBE TENER EN CUENTA LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 17,50%

propuesta.

Nota: estos precios incluyen impuestos municipales equivalentes al 17,5% y e IVA 19% los cuales tendrén que ser tenido en cuenta a la hora de realizar el analisis de la

Impuestos Municipales:

Gastos asociados al contrato. Seran por cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos nacionales y municipales,
tasas, confribuciones y publicaciones que se causen con el objeto de la suscripcion, legalizacién y ejecucién del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes.

Periodo de analisis

Contrato
Contrato de Contrato de Contrato Contrato Contrato Contrato Prestacién de
Contrato de Contratode Suministre | SuministroNo Servicios Servicios Honorarlos Honorarios | Servicios masde 3

Descuento Obra ar Declarante Declarante Declarante No Declarante Jurfdica Natural meses
Retefuente 2% 4% 2,5% 3,5% 4% 6% 11% 10%
Retaica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Estampilla Adulto Mayor 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Estampitia Procultura 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Tasa Prodeparte 1,5% 1,5% 1.5% 1,5% 1,5% 1,5% 1.5%
Fondo de Seguridad 5,0%
Estampilla Projusticia
Exclusién, Contratos de prestacidn de
servicigs quyo pago de honorarios
mensual sea inferiora 10 SMLV

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Totales 17,5% 14,5% 13,0% 14,0% 14,5% 15,0% 21,5% 20,5% 2,0%

ESTUDIO TECNICO DEL SECTOR
ANALISIS DE LA DEMANDA

De conformidad con la guia, elaborada por Colombia Compra Eficiente para este tipo de andlisis, se han consultado las condiciones
en las cuales la BPP ha adquirido en el pasado el bien o servicio a confratar, utilizando para ello la herramienta tecnologica que
brinda el SECOP, consultando los archivos de la Entidad
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

2028 2021 2022

o]

0

"3
(o)

2024

]
(=l
%]
o
>~

Seleccione la Fecha
Fecha_firma

171112020 1729/2026
O O

DEPARTAMENTO, NOMBRE DE LA ENTIDAD Y PLATAFORMAS

Plataforma:

SECOP_I SECOP_N TVEC

Nembre de Entidad (plataforma)
= ingrese el nombre sin tilde
2 Buscar
Seteccionar toda
CUNDINAMARCH ALCALDA MUNICIPIO DE SAN ...
. CUNDINANARCA - MUNICIPIO SAN ANTONIO TE...
MUNICIZIO DE SAM ANTONIC DL TEGUENDAMA

CODIGOS UNSPSC
Seleccione una categoria: Seleccione una categoria:
{Segmento / Familia / Clase) & (Segmento / Familia / Clase)
L Buscar . £ Buscar

Tl OV - DEIVILIUS U VDLV, DETVICIUS FIOIesSIOldI.,,
~

721015 - Servitios de apoyo para la con...

(] 721021 - Control de plagas

(] 721029 - Servicios de mantenimiento y r..

7212 - Servicios de construccion de edlﬁcac'

B3 721214 - Servicios de construccién de e.. v [ 8114 - Tecnologias de fabricacién
v [ 73 - Servicios de Produccion Industrial y Manuf... © [ 82 - Servicios Edrtona!es de Disefio, de Artes oo L
~ [7] 76 - Sewvicios de Limpieza. Descontaminacion v... Cl. ™ -

81 - Servicios Basados en Ingenieria, Investigac...
~ 8110 - Servicios profesionales de ingenieria
811015 - Ingenieria civil

v [ 8111 - Servicios informéticos

VALOR CONTRATADO

Valor contratado:

$8,000,000  $20,000,000

O

De acuerdo con los parametros ingresados en la herramienta brindada por Colombia compra eficiente en el cual se logra determinar
cudl es la forma en que previamente se han contratado los servicios codificados con los cédigos planteados en el presente
procesos se obtienen los siguientes resultados.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

(E?) r3 /
\;;fjg,§Alcaldla

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

Afio 92022 @I023 @ 2025

MINIMA CUANTIA
r— Valor Total
Gasto Mensual $ 26.988.426 Gasto Anual
5300 i, o pumen $1227 (Enblan (Enbian. SPmiL  SSmit g 800 mill.
39,5 mir,
'S
12
59.0 mit. ] ol |5 =
£
$8.3 mi
$3m
S50 m e 203 2
I ate] i octuizre ARo
Ao 2022 ©2023 ©202% Fuente ®SZCO ] @SECOP Y
- — : : Contratos Total s
Cantidad de contratos - Mensual 2 Cantidad de contratos - Anual
5 ° _ (Enbla. 2 4 1 7
6
(%)
S
o
IS
[
o “a
[}
-
T
©
=
€ 2
3
[}
1 L et (-] Smra——) 2022
0 0 A0 el N N el e o na N P2
& e e o o = I o R e, st
e <« N k © "QQ\\C“ & gt o 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afo
Afo ©2021 ©2022 @2023 92024 2025 « 2026 Fuente @SECOP_! @SECOP_li
- - Contratos Total — .
Cantidad de contratos - Mensual 3 Cantidad de contratos - Anual
2 " WS
w
2
o
5
c
[=]
w
@ 5
i © [} [ 0922 B
=
T
T
=
o
[ et no actiore

Fuente ®SECOP_| @SECCP_I
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

Valor Total Estimadb pof Familia

@valor @Contrates

S20mi, 25
wn
: g
= 3mi. w5 =
= c
. o
Q

0 2

TZ123 . Serilos cewamen meriey 3°12 . Servic'ns profesienzes fe
rapa‘ac ores de censtrucores @ ingane s

rstalacicras
2_Familia

Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSG

71 7210 - Sarviclos de mantenimiento y reparacl de construcci e instalaciones 1 88,000,000  29.64%

721015 - Servicios de apoyo para la construccion | 1 $8.000,000  29.64%
21 8110 - Serviclos profesionales de ingenietia 1 89,001,650  33.35%
. 811018 - Ingenieria civil 1 89,001,650 33.35%
. 1 83,001,650  33.35% 158000000  29.68%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

7210 - Servicios de mantenimianto y rop ot 3 8,000,000 % 986,776 37.0 2 S17.986.776  66.65%

.. 721015 - Senvicios de apoyo para la construccién B000.000  29.64% 1 $9986.776  37.00% 2 $17,986,776  66.65%

7 8110 - Serviclos profesionales de ingenierfa 1 §9,001650  33.35%

811015 - Ingenieria civil 1 $9,001650  33.35%

Total 8,000,000 29.64% 1 $9.986,776 37.00% 3 §26,988,426  100.00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Niimero de Contratos del | | Origen del Proveedor

Proveedor Proveedor
Proveedor I " Colombia -
H D4 CUSID DEL MUMICIRO .. .
seleccionado I CONSULTORES ¥ CONSTRUCTORES MACS SAS $2699 mill. 3 Cundinamarca
Valor Total Estimado por Proveedores Namero de Contratos por Proveedores

ACUEDUCTD Y ACANTARRLADO VERIDACURD JEL M. ACUESUTTO Y SLCANTALLADD

s _

" a
2 4
$ £
o CONSLLTORIS Y CONGTR REEMACS TAS o
3 ¢
a 3
I &
PEIDARCD 5AS
b-La T £12 miny 2 1
Valor Total Estimade Ndmero de Contratos
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

®)ia'o” ®Lontratas

33

§15 onit,

Valor

Nacers
Origen

ESTUDIO DE LA OFERTA

PERIODO DE ANALISIS

" Valor Total Estimado por Qrigen de Proveedores

Origen de Proveedores - Nive! Internacional

Origen de Proveedores

Departamenta estandar
© lundiramarca

Vator Total Estimado por Modalidad de Seleccion

2020 2021 2022

Seleccione el afio:

2023

1T i
15 mit,
o
%
E
" & . 5993,
8 = s0min e
.8 3
: S 3
& %
B 5mi
sl Compattsa Srecs
Modalidad general
2024 2025

Fecha firma

17172020 112972026

Seleccione la Fecha

O

CODIGOS UNSPSC

Departamento estandar
Olundiramarce

Modalidad de Seleccion
® Cortrateaidn airesta

-~
Jurar
S MIST

1 [7 E]

70 - Servi

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

[ 721031 - instalacién y renaracion ce ser.
[ 721033 - Sewvicios de mantenimvento v r..

{Segmento / Famitia { Clase)

~o, B
S SULlar

2000
ad &
-
l.h rn

~] i

Seleccione una categoria:

e A L e R s

0. S= = d e o I P YL 211 - SensCias de ConsTruction de edncac..,
rvicics de Contratacion Agriccla, Pescue., - 7217 - SendGiosde congiructicn de adificac
212 - Serv &l < e
icics de {ontratacion Agrcola, Pescue... — s
71 - Servicios de Minea, Jetréles v Gas {1 721210 - Servicios de construcgidn de e
N sric v oSy B ] 721211 - Senvicios de construccion de e,
T2 - Semvicice de Edificacion. Construccién de L., = e
. L1 721212 - Servicios de construccidon de e,
7210 - Senvicios de mantenimients i repara.., 1 79q943
> - m ] 721212 - Servicios de construccién de ta...
721015 - Servicios de apoya para la corn., 721214 - Servicios de construccian de e.
= - SE& < bl
| 721021 - Control ce plagas )
= - B s ] 721213 - Senvicios de construcgion de ;,I
O 721029 - Servicios de manteninvento y r... = )
~ ] - Servicios de c"nc‘ru:u:m pesada

S S A d
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San Antonio Del Te

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

uendama

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

Seleccione una categoria:
(Segmento ¢/ Familia / Claze)

O e
~ Zuzcar

Seleccione una categoria:
{Segmente ! Familia / Class)
Z fusear

DEPARTAMENTO PROOVEEDOR

81 - Servicics Basados en Ingeniens. lnvestigac... < [ 951C - Parceles de tierra
- 8110 - Servicios profesionales de ingeniena [: 511 - Vias
B 911015 - Ingenieria civii 9512 - Estrastuqas v acificas permanentes
[0 &11016 - Ingenieria mecanica [ 931275 - Edifcivs y estructuras comsitia
[0 211017 - Ingznieriz e'dctrica v electrénica d 051216 - Edificios y estructuras de trans...
1 811018 - Ingenieriz cuimica L__] 951217 - Edificios v estructuras publicos
[J 211079 - Inaenieria ce petrélecs v qac T} 951218 - Edificios v estrcturas utilitarios
[J 511020 - Ingenieria de minas 7 951219 - Edificias y estructuras educadi...
[J 211022 - Ingeniaria e transporte sstructucas hospital.
3 211022 - Ingznieria aerondutica [ 051227 - Edificics v estructuras de acom.ﬁ
Seleccione una categoria:
Segmento i Famifia [ Clasel
T Zuscar
w7215 - Servicios de mantanimiento y const.,
73 - Servicios de Praduccidn innustrial v Manuf..
- [ 78 - Senvicios de Limpizza, Descontamiracién y..
[} 77 - Servicios Mecicamzientates
T 78 - Servicios de Transporte, Almacanaje y Corr.,
80 - Servicios d= Gestidn. Senvic'os Profesional.. §
o 80106 - Servicios de asesoria ce gesticn
D £01015 - Sarvicios de cansuitorns de ne..
531016 - Gerencia de nravecios
D 801017 - CL‘(P')Llﬂ m:h_\.,t iat
— mnsa g

Departamento estandar
S Buscar

Filtro de Departamento - Proveedor:

L.

SR

Lauld

Cesar

Chocé

Cérdoba

Cundinamarca

Distrito Capital de Bogota
Guainia

S e

VALOR CONTRATADO

80

O

Valor contratado:

$20,000,000

De acuerdo con los parametros ingresados en la herramienta brindada por Colombia compra eficiente en el cual se logra determinar
cudl es la oferta para un proceso con los cddigos planteados por el presente proceso se obtienen los siguientes resultados.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MINIMA CUANTIA

SEm

S&viid

2tk
Sty
*

G.a‘sto MEI‘\SL‘IEI‘ =

Cantidad de contratos - Mensual

Valor Total
$140,860,039,995

I

]

(<]
3

Afio 82020 @2021 @2022 @2023 @2024 2025 2028

Ao ©202C @2C27 02022 @2C22 ©2024 @2025 = 2026

320
3
o
2w 8
K
> "
2 B
2026
phaka)
Contratos Total
12,714
55
w
Q
I
2 i
& 2mi
=
S
2 g
02t ©
=
202 B L.,
w3 B
]
[
2026

" Gasto Anual

" ME25.15 mY 2702 i S18.51 7 1518.2 mit K33.30 mil $80.83 it W

2520 2%

Fuente @SECOC | @SECOP -

Cantidad de contratos - Anual

2302 2388 1584 1845 2288 1800

Fuente ®SZCOP_ @SECOP_I

Valor Contratacién

Ndmero de Proveedores

/696

Niimero de Contratos

12.71 mil

. SZmity

2

vi

)

=

251 mit o
L

S

B b

3

> somiw

CLING %M
FLECOM DLEVATOR COMPON
FODIE BEUTRAR CAGLIA &

IVONME RODRIGUEZ GOMZAL.
™ LLEVADOPLS COLOMBIA SA

CIONES GS §A5

1AS50L

$140.86 mil M

e
Z
<
&

® Valor Total Zstimadlo @ Nidmerc de Contratos

HNGLOVME SAS

EUROLIFTSAS
TERME C LRRAITADA

{NTERLITT 545

Valor Total Estimado por Proveedor

200 .,

=]

c

o

Q

105 -

2

w

£

s — e, 2

. 8 Z

még:ﬁ::::u? =:::;:'<1's:b
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

5 5
3 <
i °
g ¢
3 3
& &
s i INSEY B -3
Valor Totzl Estimado Nimero de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores - Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién
plurales on SECOP It plurales en SECOP !I :
S1CY mil M
5 (0,227
o . 'y
2 Modalidad de Seleccién
= ®Lencursa da Mé
=
2
e}
T S min
2
'g $2484 Ml
> S1333 e M
12712 (08.025% S123.63 m... {09.9%2)
SO mit bt -
B Ldaste
Tipa: ©No es plura’ ©Frasonent» plura Tipo: @No e piura' @ Pronanente plura’ Modalidad general

Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC

3 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e i 530 5$5081465621  3.61% 894  §$8,129,938,896  5.77%

721015 - Setvicios de apoyo para la construccion 590 $5.081.465621 3.61% 894  $8,129.938,896 571%

7t 7212 - Serviclos de construccién de edificaciones no residenciales 17 $219,187,406  0.16% 16 $177.920359  0.13%
721214 - Servicios de construccién de edificios publicos especiaiizados 17 $219,187.406  0.16% 16 $177,920359  0.13%

73 8010 - Servicios de asesorfa de gestién 1096 $12,498,953,547 8.87% 1233 $13,485,889,439 9.57%
- 801016 - Gerencia de proyectos 1096 $12,498,953,547 8.87% 1233 $13,485.889.439 9.57%

73 8110 . Servicios profesionalet de ingenieria 592 §7,292,664,634 518% 527 §6,015,882,550 4.27%
" 811015 - Ingenierfa civil 592 $7,292,664.634 518% 527 $6.015.882,550 4.27%

3 9512 . Estr y edificlos por " $60,668,209 0.04% 16 $111,508,737 0.08%
951216 - Edificios y estructuras de transporte 1 $60,668.209  0.04% 16 S111.508737  0.08%
Total 2306 $25,152,939,417 17.86% 2686 $27,921,139,981 19.82%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

articipacion  Contratos Valor.
433% 459 S4,178831,877  297%

Clasificador de Bienes y Servicios - FaniEa

3 7210 - Servicios de Imiento y reg i de construcci e instalaci 634  $6,100,463,142
721015 - Servicios de apoyo para 1a construccién 634 $6,100,463,142 4.33% 459 §4,178,831,877 297%
T 7212 - Servicios de construccién de edificaciones no residenclales 1M 8145294571 0.10% 4 SO 0.00%
721214 - Senvicios de construccién de edificios publicos especializados M 8145294571 0.10% 4 S0 000%
3 8010 - Servicios de asesorfa de gestidn 590 96,267,567,156 4.45% 660 $7,939,080,521 5.64%
- 801016 - Gerencia de proyectos 590 $6,267,567,156 4.45% 660 $7,939,080,521 564%
1 8110 . Servicios profesionales de ingenierfa 338 5$4,260,961,732 3.02% 508 56,138,546,803 4.36%
© 811015 - Ingenieria civil 338  $4,260,961.732 3.02% 508 56,138,546,803 4.36%
7 9512 - Estructuras y edificios permanentes 1 $33,370,935 0.02% 15 §41,344,777 0.03%
Tt 951216 - Edificios y estructuras de transporte 1 $33.370.935 0.02% 15 541,344,777 0.03%
Tasul 1R84 S$16.807.657.53R 11.93% 1R46 S1R.297.803.978 12.99%
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

Compertamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC
Valor

2 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaclones de construcciones e Instalaci 605 6289555033  AAT% 627 §7,84140.603  5.24%
.1 721015 - Servicios de apoyo para la construccién 605 $6,289.555,033 4.47% 627 57,384,140.603 5.24%
7212 - Serviclos de construccién de edificaci no residencial 10 $81,767.041  0.06% 2 §34,510.478  0.02%
<+ 721214 - Servicios de construccion de edificios piiblicos especializados 10 581,767,041 0.06% 2 $34510478  0.02%
7 8010 - Serviclos de nsesaria de gestidn 1066 $13,208,412,594 9.38% 770 $8,508,436.097 6.04%
" 801016 - Gerencia de proyactos 1066 $13,208,412,594 9.38% 770 $8,508.436,097 6.04%
7 8110 - Servicios profesionales de ingenierfa 704 $8,782,331,946 6.23% 386 $4,545,584,009 3.23%
811015 - Ingenieria civil 704 $8,782,331,946 6.23% 386 54,545584,009 323%
7t 9512 . Estructuras y edificios permanentes 3 §27,998,080  0.02% 15 §153,004,135  0.11%
951216 - Edificios y estructuras de transporte 3 827.998.080  0.02% 15 §153,004.135  0.11%
Totat 2388 $28,390,064,694 20.15% 1800 $20,625,675,322 14.64%

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
‘ARl e 2025 L T Total ]
g of. | Participacién

7210 - Serviclos de mantenimlento y roparaclones de construccionas e instalaclonas|  5:24% 78 STS2413148  0.56% 3087 S3956,08.320  26.95%
: 721015 - Servicios de apoyo para fa construccién 5.24% 78 $792,413,148 0.56% 3887 $37,956,808,320  26.95%
7212 - Serviclos de construccién de edificaciones no residenciales 0.02% 1 $13.044133  0.01% 61 $671,723,994  0.48%
© 721214 - Servicios de construccion de edificios publicos especializados 0.02% 1813044139 0.01% 61 §671.723,994  0.48%
7 8010 - Serviclos de asesoria de gestidn 6.04% 153 $1,925,736,509 1.37% 5568 963,834,075,863 45.32%
© 801016 - Gerencia de proyectos 6.04% 153 $1,925,736,509 1.37% 5568 $63,834,075,863 45.32%
73 8110 . Servicios profesionates de Ingenieria 3.23% 71 §924,613471 0.66% 3126  $37,960,585,145 26.95%
811015 - Ingenieria civil 323% 71 8924613471t 0.66% 3126 $37,960,585,145 26.95%
3 9512 .« Estructuras y edificlos permanentes 0.11% 1 $8,951.800 0.01% 72 $436,846,673 0.31%
951216 - Edificios y estructuras de transporte 0.11% 1 $8.951.800  0.01% n $436,846,673  0.31%
Total 14.64% 304 $3,664,759,067 2.60% 12714 $140,860,039,995  100.00%

El estudio evidencia que existe un requerimiento a satisfacer la necesidad de la contratacién de una “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVIA'Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIALIZACION DEL PUENTE SANTA HELENA
SOBRE EL RIO BOGOTA, VEREDA QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.”.

~ 2A.PLAZODE EJECUCION DEL CONTRATO
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 5° DECRETO 1082 DE 2015)

El contratista debe ejecutar el contrato en un término de TRES (03) MESES, contado desde la suscripcion del acta de inicio.

2.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 NUMERAL 6° DECRETO 1082 DE 2015)

Para garantizar las obligaciones econdmicas derivadas del futuro contrato, la Secretaria de Hacienda expidio el Certificado de
Disponibilidad presupuestal que a continuacion se relaciona:

DISPONIBILIDAD No
RUBRO NOMBRE FUENTE VALOR

121-placa huellas = | gag o otoca ala

2.3.2402041.0600.2.3.2.01.01.001.0.02.121 Optimizacién de la Red . 20.000.000,00
: o gasolina
Vial Terciaria Vereda
VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD $20.000.000,00

] CAPITULO NI
INFORMACION ADICIONAL NECESARIA PARA EL PRESENTE PROCESO

3.1. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS

Autorizacion para contratar: Ley 1551 de 2012 capitulo 5, articulo 29 literal d numeral 5.
Permisos: N/A

Licencias: N/A

Estudios y disefios: N/A

Se exigiran las certificaciones que se describen en el anexo de especificaciones técnicas
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3.2. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta que se pretende por parte del municipio la suscripcion de un contrato cuyo valor no excede el diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, la seleccion para la escogencia del contratista serd a
través de la modalidad de MINIMA CUANTIA, cuyo fundamento legal de la modalidad se encuentra contemplado en el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011, que adiciono el numeral 5° al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y
2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.

3.3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Como factor de seleccion se tendra en cuenta la propuesta que presente el menor valor y que ademas cumpla las condiciones
exigidas en el estudio previo e invitacién, conforme al siguiente procedimiento:

La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacién de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando
cumpla con las condiciones exigidas, de conformidad con lo estipulado en el literal c) del Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011y
articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 el cual preceptia: “La entidad estatal debe revisar las ofertas econémicas y
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion,
la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente”.

4, GARANTI'AS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR.
(ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. NUMERAL 7 DECRETO 1082 DE 2015)

GARANTIAS: Teniendo en cuenta los posibles riesgos que puedan presentarse durante el proceso contractual de acuerdo con
lo establecido en los Articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1, en el Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, se requieren
las siguientes garantias, de una garantia Unica otorgada por una compafiia de seguros bajo el régimen previsto en la ley 80 de
1993, que ampare los siguientes riesgos:

4.3. GARANTIAS DEL CONTRATO
43.1, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original
a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requetira la aprobacion de la
entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i} patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asegurgdg/ Municipio de San Antonio del Tequendama — Cundinamarca identificada con NIT. 860.527.046-1.
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | El valor de esta garantia
pago de las multas y la clausula penal | contrato debe ser de por lo menos el
pecuniaria que se le impongan diez por ciento (10%) del

valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del conirato v tres | 10% del valor del contrato.
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas.
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

de Con un plazo de ejecucion
Por un valor equivalente al | de CINCO (5) afios, contado
veinte por ciento (20%) | a partir de la expedicion del
del valor final del contrato | acta de recibo final, objeto
de la interventoria conforme

Calidad del servicio poliza
cumplimiento que protege a la entidad
estatal frente a perjuicios imputables al
interventor por fallas, deficiencias o0 mala
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calidad en su labor de control, supervisién lo establece la ley 1474 de
o en los informes entregados. 2011 y Decreto 1082 de
2015.

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
deberd ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato
Informacion o  Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer ef valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del contratista 0 su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CAPITULO V
DISPOSICIONES ADICIONALES INHERENTES AL CONTRATO

5. IDENTIFICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

5.1. TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

5.2, PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR

El proponente deberé asegurar en todo momento las siguientes actividades:

1. Cumplir con cada una de las actividades y especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial.

2. Entrega de documentacién fisica y digital.

3. Mantener los precios ofrecidos en la propuesta, durante la vigencia del contrato.

4. Entregar un Plan Detallado de Trabajo.

5. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando e instalando lo contratado de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles

6. Presentar Informes mensuales sobre el estado de ejecucion y avance de la obra, atendiendo el objeto y naturaleza

de los mismos y presentar un informe final de ejecucion del objeto contractual que contenga en forma detallada el
alcance de las actividades desarrolladas, de acuerdo a las directrices que establezca la Secretaria de Planeacion y
Desarrollo Territorial.

7. Indemnizar ylo asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

8. Entregar un informe detallado de cada una de las actividades desarrolladas ante, durante y finalizando la ejecucion.

9. El contratista de la obra serd el encargado y Unico responsable de entregar todos los formatos requeridos en las
condiciones contratadas.

10. Mantener informado al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que ocurra durante la ejecucion del
contrato.

11. El contratista debera contar con el personal suficiente para la ejecucién del contrato.

12. las demas inherentes a la correcta gjecucion del objeto contractual.

4.3 FORMA DE PAGO Y REQUISITOS
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El Municipio cancelaré el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente forma:

e Hasta un noventa (90%) del valor del contrato, se cancelara de acuerdo a las actas de recibo parcial segtin avance del
contrato de Obra, debidamente sustentado con informes y Vo.Bo. del supervisor delegado. Las facturas correspondientes
a las actas de avance parcial aprobadas, el informe consolidado del avance, los aportes al sistema de seguridad social.

El diez (10%) correspondiente al dltimo pago se efectuara una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidacion del
contrato,

La forma de pago es por precio GLOBAL, La oferta econdmica sera el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido
de la correccion aritmética.

Para efectos de los desembolsos anteriormente sefialados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y su
afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100
de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Asi mismo debera presentar los de informes de avance, cuadro
de cantidades, memorias de calculo al supervisor,

Adicional para cada pago se dara estricto cumplimiento a lo consagrado en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007, modificatorio del
Art. 40 de la ley 80 de 1993, Art. 3.2.2.3. del Dcto 780 de 2016 y Art. 244 de la ley 1955 de 2019.

Los pagos se efectuaran ademas de acuerdo con las siguientes condiciones; Los desembolsos estaran supeditados

1) Al registro presupuestal correspondiente y a la aprobacion de la garantia por parte del Municipio, si a ello hubiere lugar

2) Adicionalmente para efectuar cualquier pago se requerira la presentacidn por parte del contratista de la certificacion sobre el
pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,

3) La presentacion de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos por la ley, en los Estudios y Contrato,

4) Informes de las Entregas o Suministros adelantadas de acuerdo con los términos de los Estudios Previos y contrato.

5) Presentacion de la certificacion expedida por el supervisor del contrato en la que se acredite el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

Por su parte el supervisor del contrato debera:
o Suscribir informe de supervision y acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento de! contrato.

e Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

4.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

La gjecucion del contrato se desarrollara en el Municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, Cundinamarca.

4.5. SUPERVISION

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la vigilancia y control para la correcta
ejecucion del objeto contratado se realizara a través de un supervisor, el cual seré designado en el documento de aceptacion de
oferta por el ordenador del gasto o su defegado.

La supervision consistira en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico del contrato y estara a cargo
de la la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL , o quien haga sus veces, quien en ejercicio de la
funcidn de supervision, estara facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474
de 2011 sus Decretos reglamentarios, y en general o previsto en el respectivo contrato y lo regulado en el Manual de contratacion
e interventoria vigente.

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir la constitucion politica y las leyes objeto del contrato.
2. Constituir Las garantias, cuando hayan sido solicitadas y aportar los demas documentos para la ejecucion del contrato.
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Verificar que la oferta haya sido aceptada y se hayan cumplido todos los requisitos para su ejecucion.

Suscribir el acta de inicio.

Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y administrativa, y bajo su propia

responsabilidad, lo cual conlleva que no existird ningin tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con

el Municipio.

6. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.

7. Mantener [a reserva profesional sobre los documentos e informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

8. Radicar las facturas de cobro o documento similar por los suministros ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

9. Paraadelantar el frAmite y aprobacién de las facturas o documento similar, el contratista debera presentar a la supervision,
un informe de avance de ejecucion del contrato y los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
gjecucion del contrato.

10. Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensidn vy riesgos laborales correspondientes a los
periodos de tiempo empleados en la ejecucidn contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del
contrato, no solo la del contratista sino la du sus empleados o sub contratistas utilizados en la ejecucion del contrato.

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtn hecho.

13. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion del
mismo, de conformidad con Io establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

14, Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato vy presentarse a la entidad contratante en el
momento en que sea requerido.

15. Mantener indemne al Contratante de cualguier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa sus
actuaciones en el desarrollo y ejecucion del contrato.

16. Constituir la garantia Unica en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo y contrato celebrado.

17. Ampliar y modificar fa vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad.

18. Verificar que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el
Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de
la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la Ley.
Debe tener en cuenta que, con la suscripcion del contrato, el Contratista acepta y declara no encontrarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibiciones y demas restricciones de
que tratan las normas antes descritas.

19. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucidn del contrato.

Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucién del servicio a prestar.

oW

4.7. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se liquidara de comun acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto; 0 mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la terminacion del plazo contractual, de conformidad con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007. En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que haga el MUNICIPIO
tendra |a facultad de liquidar en forma unilateral el presente contrato dentro de los dos (2) meses siguientes de conformidad con
el articulo 141 de la ley de la ley 1437 de 2011 “CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”, Sin perjuicio de lo estipulado en el articulo 164 de la ley antes sefialada.

CAPITULOV
REQUISITOS HABILITANTES

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

5.1 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
Como factor de seleccidn para la escogencia de la oferta méas favorable, la entidad tendréa en cuenta la propuesta con menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el literal c) del Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011y articulo
2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015.

Para lo anterior debera cumplir y acreditar los siguientes requisitos habilitantes:

5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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Debera presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por el Municipio, firmada por la Persona Natural proponente o por el
Representante Legal de la persona juridica, Consorcio o Unién Temporal proponente, indicando su nombre, documento de
identidad.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o Incompatibilidad para contratar
a que se refieren la Constitucion Politica, el Articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demés disposiciones legales. En la Carta de
Presentacion de la propuesta, el Proponente declarard que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e
incompatibilidades y que renuncia a la presentacion de la propuesta y al contrato en caso de que sobrevenga alguna de ellas.

5.1.2 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El proponente debera diligenciar este formato en
Cumpliendo de la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la proteccion de datos personales” y conforme al
Decreto 1377 de 2013.

5.1.3 DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Para los eventos previstos en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente debera indicar en el documento de conformacion
si su propuesta se formula a titulo de Consorcio o Union Temporal y debera sefialar como minimo:

o Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o unién temporal, con sus respectivos
documentos de identidad.

e Parael caso de personas juridicas, indicara el nombre e identificacion del representante legal; asi como la manifestacion
expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona juridica que representa, lo cual sera
acreditado con el Certificado de Existencia y Representacion Legal o con el acta del érgano social competente, cuando
sea necesario.

o Debera sefialar el nombre del consorcio o unién temporal.

o Designar a la persona que representara el consorcio o union temporal. Indicar los términos y extension de la participacion
de cada uno de sus integrantes.

o Determinar el domicilio del consorcio o unién temporal.

o Laduracion sefialada del Consorcio o Unién temporal no puede ser inferior a fa del plazo de ejecucion del contrato y dos
afios mas.

o Los integrantes y los de la Unién temporal responderan por las Obligaciones derivadas de la propuesta, conforme a las
disposiciones legales Vigentes.

5.1.4 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES:

Certificado de antecedentes disciplinarios: del proponente o del representante legal del consorcio, unidn temporal o persona
juridica cuando se presente en cualquiera de dichas formas, no mayor a 90 dias del cierre de la oferta.

Certificado de antecedentes fiscales: expedidos por la Contraloria General de la Republica del proponente o del representante
legal del consorcio, unién temporal o persona juridica cuando se presente en cualquiera de dichas formas no mayor a 90 dias del
cierre de la oferta. '

Certificado de consulta antecedentes judiciales, emitido por la policia Nacional, vigente del proponente o del representante
legal del consorcio, unién temporal o persona juridica cuando se presente en cualquiera de dichas formas no mayor a 1 afio de
vigencia al cierre de la oferta.

Certificado De Delitos Sexuales Entidad solicitante - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA NIT 860.527.046-1
(NO MAYOR A 30 DIAS DE EXPEDICION).

Certificado REDAM: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

5.1.5. CERTIFICACION DE NO REPORTE EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC-
. Expedida por la Policia Nacional de Colombia Con el fin de acreditar la no inclusion en el Sistema de Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC, el Municipio de San Antonio del Tequendama, verificara el certificado que acredita que el proponente
persona natural, o el representante legal de la persona juridica y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio,
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una unién temporal o una promesa de sociedad, no se encuentre(n) reportado(s) por el no pago de las multas contenidas en la
Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Policia y Convivencia. De acuerdo con lo sefialado en el articulo 184 de la Ley 1801 de
2016, el Municipio de San Antonio del Tequendama realizara dicha verificacion, de conformidad con la informacién que la
Registradora Nacional del Estado Civil facilite a las autoridades de Policia. En el evento en que el proponente cuente con el
correspondiente certificado expedido por ia Policia Nacional de Colombia, en el(los) cual(es) conste que no esta(n) multados yfo
se encuentran al dia en el pago de las multas, podra aportarlo con su propuesta. (Esta consulta se debe realizar a través de la
pagina web www.policia.gov.co no tiene costo alguno).

5.1.6 COPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL:

El representante legal debera aportar copia del documento de identidad vigente (cédula amarilla con hologramas), en atencién al
decreto 4969 de 2009.

5.1.7 CONSTANCIA DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES.
5.1.7.1 Para personas juridicas:

e Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la ARL. Asi mismo deberd acreditar
el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal y el anexo de los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por [a Junta Central de Contadores) o por el Representante Legal, segin
el caso.

o Dicho documento debe certificar que, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina, el cual en todo
caso no sera inferior a los seis meses anteriores a la celebracion del contrato, en los cuales se haya causado la obligacion
de efectuar dichos pagos, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002

e En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al dia en cumplimiento del mismo. En
este evento el oferente deberd anexar certificacidon expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

e Cuando se trate de Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integranies que sea persona juridica
deberd aportar el certificado aqui exigido.

5.1.7.2 Para personas naturales con personal a cargo:

e Debera presentar una declaracién donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar y Servicio Nacional de Aprendizaje

o Dicho documento, el cual en todo caso no sera inferior a los seis meses anteriores a la celebracion del contrato, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos o la autoliquidacion de los aportes en el evento de que se
trate de persona individual, de conformidad con el articulo 50 de Ia ley 789 de 2002.

e En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, deberd manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al dia con el cumplimiento del mismo.
En este evento ef oferente debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

e Cuando se trate de consorcio 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros infegrantes que sea persona natural,
debera aportar el certificado aqui exigido.

5.1.7.3 Para persona natural sin personal a cargo:

o De conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 23 del decreto 1703 de 2002, que sefiala que en los
contratos en donde esté involucrada la ejecucién de un Servicio por una persona natural a favor de una persona natural
o juridica de derecho Publico o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de Prestacion de
servicios, consultoria, asesoria, la parte contratante debera verificar la Afiliacidn al Sistema de Seguridad Social.

e En concordancia con los articulos 3y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los articulos 15y 17 de la Ley 100 de 1993,
en concordancia con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, debera acreditar que al momento de la presentacién de la
propuesta se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud y al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones.

AQC-01-F06 V 2.0 / 09/01/2025
Reptiblica de Colombia — Departamento de Cundinamarca
Email. correspondencia@sanantoniodelteguendama-cundinamarca.gov.co
www.sanantoniodeltequendama-cundinamarca.gov.co
Celular: 3232773309
Carrera. 5 # 4 -16 Codigo Postal 252620




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

(6:'21
iy i
e

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

e Entodo caso, debera tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas y a la Circular 00001 del 6 de diciembre
de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y de la Proteccion Social, la base de cotizacién para
los sistemas salud y pensiones del contratista, corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato
facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculard el monto del aporte que en salud y pensiones
debe efectuarse.

o Para lo cual debe anexar las respectivas planillas de pago, en donde se demuestre que es cotizante e independiente.

5.1.8 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO:

e Conelfin de conocer el régimen Tributario al que pertenece el proponente, debera presentarse con la propuesta, fotocopia
del Registro Unico Tributario, actualizado y expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales, donde aparezca
claramente el NIT.

o En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar este documento, 0 el RUT de
la respectiva forma asociativa.

5.1.9 CERTIFICADO DE EXISTENCIA'Y REPRESENTACION LEGAL
5.1.9.1 Persona Juridica:

o La Persona Juridica debera acreditar su Existencia y Representacidn Legal, mediante Certificado de Existencia y
Representacion Legal y/o Certificado de Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio de la jurisdiccion de su
domicilio principal o la Entidad que haga sus veces, segln la calidad del proponente; y que el objeto social guarde relacion
directa con el objeto a contratar.

e Si el Representante Legal, tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la Persona juridica, debera
presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o junta directiva en la cual haya sido facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorizacién debe
ser anterior a la fecha del cierre para la presentacion de la propuesta.

5.19.2 Persona natural:

La Persona Natural debera acreditar su Existencia y Representacion Legal, mediante Certificado de Existencia y Representacién
Legal ylo Certificado de Registro Mercantil, expedido por la Camara de Comercio de la jurisdiccion de su domicilio principal o la
Entidad que haga sus veces, segun la calidad del proponente v que su objeto social guarde relacién directa con el objeto a
contratar.

Fecha de expedicion-. Los Ceriificados de Existencia y Representacion Legal y de Registro Mercantil, deben tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias, a la fecha de cierre para presentacion de propuestas.

5.1.10 DECLARACION DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Sin perjuicio de la informacion requerida, y en
aplicacion de los principios que inspiran el Decreto 0019 de 2012, la Entidad verificara antecedentes penales, fiscales y
disciplinarios del proponente que haya presentado la mejor oferta econoémica

5.1.11. CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL, PARA EL CASO DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS

Para efecto de la aplicacion de los criterios diferenciales relacionado con las Mipymes, el oferente acreditara su condicidn de
Mipymes con la presentacién de certificacion (anexo 7) suscrita por la persona natural y contador publico o del representante
legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador publico,
segun corresponda, acompafiada de copia del registro mercantil [en caso de ser persona natural] y/o copia del certificado de
existencia y representacion legal [en caso de ser persona juridica] Igualmente debera aportarse tarjeta profesional y certificado
de vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios del contador publico y/o revisor fiscal (Si aplica).

5.1.12. CONVOCATORIA LIMITADAS A MIPYME
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Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de
Contratacidn con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afic de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos piblicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de
la expedicién del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

5.1.12.1.Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del aiticulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades
Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme
deberé acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

5.1.12.2. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que
tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante cettificacién expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacidén empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado
de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seglin corresponda conforme a las reglas precedentes,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para
el inicio del plazo para solicitar [a convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Ginicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion
de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

De las 62.061 empresas activas en los 59 municipios de la regién en los que la CCB tiene jurisdiccidn el 94,6% son microempresas;
3,6% pequefias; 1,3% son medianas y apenas un 0,5% son grandes. Esto quiere decir que casi la totalidad del tejido empresarial
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de la regidn esté compuesto por MiPymes (99,5%). Ademas, el sector de servicios es el mas robusto en Cundinamarca con 49%
de las empresas, mientras el 36% esta en el sector comercio y un 15% en la industria.

5.1.13 PROPUESTA ECONOMICA-.

El Proponente debera tener en cuenta para el célculo del valor de la propuesta el nimero del item, la descripcidn, la unidad y la
cantidad, indicados en el formulario y no podra modificarlos so pena del rechazo de la propuesta. Al formular la propuesta el
oferente debe determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas, contribuciones, transporte, cargue y descargue a los sitios de
entrega; durante la vigencia del contrato y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato: asi
como los demés gravamenes que conlleve la celebracion, perfeccionamiento, ejecucion y liquidacion de este, observando que
todos ellos son de cargo exclusivo del contratista. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.
Cuando el proponente omita diferenciar el IVA del servicio que esté gravado, se entiende que esta incluido dentro del valor
presentado. Una vez adjudicado el contrato, el Municipio podra solicitar una mayor discriminacién de precios si lo estima necesario.
Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la
propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

El FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA” debera ser suscrito por la persona natural, por el Representante legal cuando éste
sea persona juridica o consorcio o unién temporal o por sus apoderados cuando aplique.

La propuesta econdmica no debe superar el valor del presupuesto oficial establecido para los bienes y los servicios, SO PENA
DEL RECHAZO DE ESTA.

El formato se debera diligenciar en su totalidad. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas
correspondientes al valor unitario por item u omita la presentacion del FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA” generard el
RECHAZO de |a propuesta.

Verificacion Aritmética del Formato Propuesta Econdmica

El comité Evaluador debera revisar las operaciones matematicas realizadas por el proponente en el FORMATO “PROPUESTA
ECONOMICA”, si se encuentran errores aritméticos, el municipio procedera a su correccion y éste sera el valor que se tendra en
cuenta para la evaluacidn, adjudicacién y suscripcién del contrato.

En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el municipio, podré hacer correcciones y
para ello tomara como valores inmodificables el valor unitario base, incluido en el FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA”. Lo
anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el presupuesto oficial y/o precio de referencia por
ftem(s).

Cuando se trate de un proceso de suministro, el comité economico evaluador verificara que el precio ofertado para cada uno de
los items no supere el precio de referencia establecido en el pliego de condiciones. Cuando se trate de adjudicacion total, la
verificacidn de precios para determinar el menor valor se hara sobre el total de las ofertas ajustando las cantidades a las minimas
exigidas en el presente.

El contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de contratacion, se adjudicara por el valor de la oferta de menor
valor que resulte habilitada. El contrato se ejecutara conforme a los precios unitarios ofertados por quien resulte adjudicatario y
los mismos se entienden firmes v fijos y no estan sujetos a ningun tipo de reajuste durante la ejecucion del contrato.

Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operacién matematica, pero con
certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para los oferentes.

En el evento que la oferta presentada, contemple mayores cantidades a las minimas exigidas y conjuntamente supere el
presupuesto, el municipio ajustara dichas cantidades ofrecidas hasta el tope del presupuesto oficial y sera habilitada siempre y
cuando se cumpla con las cantidades minimas regueridas. (Cuando aplique).

El presupuesto estimado, el cual se calculd, desglosando por actividad, de la siguiente forma:

Gastos del Personal del proyecto.
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En forma unificada la Secretaria de planeacion consultd las tablas de (tarifas actualizadas y vigentes para el afio 2025), como base
para el célculo del factor multiplicador, en lo relativo a las tarifas de los diferentes profesionales, de acuerdo con la experiencia
solicitada por la entidad y contratos similares ejecutados, tanto para el Director y residente de la interventoria, y demas
profesionales por el porcentaje de permanencia en el proyecto y Ila duracién de la obra.

Gastos de Personal en Oficina.

Sondeando el mercado se estimaron los sueldos del personal de oficina que la interventoria requiera para ejecutar el contrato
(contador, abogado, secretaria y mensajero), los cuales igualmente se afectaron por el porcentaje de dedicacion y la duracion de
la interventoria.

La némina del personal de la interventoria (en el sitio del proyecto y en oficina) se afecté en conjunto por el Factor Multiplicador,
el cual conforme lo establece la normatividad vigente, variables minimas como son: Prestaciones Sociales (Cesantias, Intereses
a las Cesantias, Primas, Vacaciones, Pension, Seguridad Social, Parafiscales del Sena, ICBF, Caja de Compensacién, Riesgos
Profesionales, etc.), Dotacion, Bonificaciones, efc.

(™) En consecuencia el proponente no podra modificar dicho factor multiplicador dentro de su propuesta econdmica so pena
rechazo de la propuesta.

3. Gastos de Administracion.

Para los gastos de administracion, inicialmente se analizaron los gastos que demandaria el funcionamiento de una oficina para
poder ejecutar el contrato de interventoria resultante de este proceso, precisando que en esta se podrian estar ejecutando, en
forma paralela tres (3) contratos en promedio mensual. Por o tanto se contemplaron gastos mensuales (computador y equipos de
oficina, comunicaciones, papeleria, informes, fotografias, fotocopias, arrendamientos, servicios publicos, etc.) que se fraccionaron
entre estos contratos. [gualmente se contemplaron ofros gastos administrativos (preparacion de ofertas, legalizacion contrato,
transporte, otros gastos) que imputamos solamente a los gastos del contrato que resulte de este proceso. Los gastos ocasionados
durante el plazo de ejecucion del contrato, fueron afectados precisamente por la duracion de la interventoria.

4. Gastos Contingentes.

Por experiencia en ofros procesos similares, la Secretaria de infraestructura ha estimado los imprevistos o gastos inesperados o
contingentes para este tipo de contratos en un 3% del fotal de los gastos del personal.

5. Utilidad

De igual manera, la utilidad, por experiencia en estos procesos, la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial ha precisado
que para este factor se estima en un 5% del valor total de los gastos de personal de la obra.

6. Gastos Reembolsables
El presupuesto estimado no incluye ninguin gasto reembolsable que se impute al contrato resultante de este concurso de méritos.

Para tal efecto se tuvieron en cuenta variables que se relacionan en el cuadro de COSTOS DE INTERVENTORIA -
PRESUPUESTO OFICIAL.

(***) Para el calculo del FACTOR MULTIPLICADOR (FM), se aplicaron, conforme lo establece la normatividad vigente, variables
minimas como son; Prestaciones Sociales (Cesantias, Intereses a las Cesantias, Primas, Vacaciones, Pension, Seguridad Social,
Parafiscales del Sena, ICBF, Caja de Compensacion, Riesgos Profesionales, etc.), Dotacion, Bonificaciones, etc. En consecuencia,
el proponente no podra modificar dicho factor multiplicador dentro de su propuesta econdmica y debe demostrar su calculo, so
pena de rechazo de la propuesta.

Para la interventoria objeto del presente estudio previo, se tuvo en cuenta aquellas variables asociadas al contratista que afectan
directamente el valor acorde con las condiciones de compra que se indiquen al momento de cotizar y que el oferente aplica sobre
el bien o servicio para cotizar.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
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En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; ademas, podra acudir a los parametros definidos en la
Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacién de Colombia Compra Eficiente, como criterio
metodolégico.

5.1.14. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
5.1.15. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ANEXO A LA PRESENTE INVITACION.

Ademas de la presentacién de la propuesta econdmica, los proponentes deben aceptar, especificar y aportar las siguientes
condiciones de instalacion segun las siguientes especificaciones de alcance y actividades inherentes al objeto contractual.

5.1.16. DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO, “Especificaciones Técnicas”, y anexando los documentos que alli se requieran, ya
sea de los bienes ¢ del personal, ejemplo: Personal Minimo requerido cuando se requiera.

5.1.17. ANEXOS Y FORMATOS Los proponentes deben adjuntar con la propuesta los anexos y formatos requeridos por ia
entidad o que consideren necesarios, bien sea los publicados por la entidad en la pagina www.Contratos.gov.co, los
expedidos por Colombia Compra eficiente o en su defecto los adoptados por el proponente, siempre y cuando contengan
los datos e informacién minima reguerida, para la presentacion de su propuesta.

5.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

El proponente debera acreditar su experiencia para el desarrollo del contrato acreditando:

Podran participar en el presente proceso de seleccidn todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
independientemente o conformando consorcios o uniones temporales legalmente capaces lo cual se verificara con el registro de
camara de comercio, que estén interesadas en presentar propuesta,

EXPERIENCIA GENERAL:

La experiencia general se acreditara con dos (02) contratos de interventoria ejecutados, terminados y liquidados cuyo objefo
contenga el mantenimiento y/o construccion de obras de arte en zona rural, deben cumplir individualmente un valor igual o mayor
al presupuesto oficial, ejecutados dentro de los ltimos quince (15) afios.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Ei proponente debe acreditar como minimo la siguiente experiencia especifica:

La experiencia especifica se acreditara con dos (02) contratos de interventoria ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto
sea la construccion y/o mejoramiento y/o repotencializacion de puentes vehiculares en vias terciarias, la sumatoria debe cumplir
un valor igual o mayor al presupuesto oficial. ejecutados dentro de los Ultimos quince (15) afios.

ACREDITACION:
La experiencia podra acreditarse con lo siguiente:

A. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA: Cuando para la acreditacién de la experiencia se presente (n) certificacion (es) escrita
(s), la misma debera indicar como minimo lo siguiente:

1. Objeto del contrato;

2. Valor total del contrato;

3. Lugar de ejecucion;

4, Fecha de inicio del contrato.

5. Fecha de terminacién y liquidacién del contrato;
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B). COPIA DE CONTRATOS: Cuando se presenten copias de contratos, éstos deben ir acompafiados del acta de liquidacion y/o
acta de recibo final o cualquier otro documento que demuestre que el contrato se ejecuto.

ACREDITACION CONTRATOS PRIVADOS: En caso de que la experiencia sea acreditaba mediante entidad privada debe anexar:
e Certificacion por parte de la entidad coniratante donde indique la ejecucion del contrato.
VALORACIC)N EXPERIENCIA: La valoracion de la experiencia se sujetara a las siguientes reglas:

1. En el caso de contratos ejecutados por el proponente o uno de los miembros del proponente plural a través de Consorcio o
Unién Temporal, Gnicamente se valorard como experiencia el monto equivalente al porcentaje de participacion en el mismo.

2. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera vlida si la acredita cualquiera de los integrantes.

3. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que tuvieron a la fecha de
terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente en
dicho afio.

4. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicard lo siguiente: Cuando el valor esté dado en moneda extranjera
se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha
de terminacién del contrato.

5. El contrato deberé estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

6. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia sea una parte del objeto contractual, no sera tenido en
cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y para su consideracion el contrato
debera estar terminado de conformidad con lo sefialado en el literal Anterior.

N No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

8. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se aceptara como experiencia
lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté ferminado.

EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYME:

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021 se establecen los criterios diferenciales para las Mipyme de la
siguiente manera:

El proponente debe acreditar haber ejecutado dos (2) contratos suscritos con entidades publicas y/o privadas que guarde relacion
con el objeto del presento proceso y haya sido celebrado y ejecutado con entidad publica o privada., cuyo valor sea mayor o igual
al 80% del PO para el presente proceso, para tal fin debera allegar (copia del respectivo contrato, acta de recibo y terminacion,
acta de liquidacion y/o certificacién que contenga la siguiente informacion:

1. Empresa o entidad contratante, direccién, teléfono.

2. Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.
3. Nombre del contratista.

4. Numero y objeto del contrato.

5. Fecha de inicio y terminacion, indicando mes y afio.

8. Porcentaje de participacion si el o los contratos fue (ron) ejecutado(s) en consorcio o Unién Temporal, en este caso, el valor
debera corresponder al porcentaje de participacion ejecutado por el proponente dentro del mismo.

)_
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7. Valor del contrato de sus adiciones si los hubiere y en general, toda aquella informacién que permita verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en este proceso.

Si el proponente no cumple con las condiciones de experiencia solicitada sera evaluado como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitard
para seguir siendo evaluado.

Los anteriores requisitos seran objeto Unicamente de verificacion, y su ponderacion sera del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS

6. REQUISITOS ADICIONALES

El proponente debera adjuntar con su propuesta las hojas de vida junto con los soportes que acrediten los perfiles que se
relacionan a continuacion.

Periil No. Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado Experiencia General
(aflos minimos)

1 Director de | Titulo profesional entre alguna | Especializacién en | Deberda aportar como
Interventoria de las siguientes alternativas: | Gerencia Integral de | minimo dos (2)
Ingeniero Civil no menor a 20 | Obras, no menor a 10 | certificaciones o contratos
afios de experiencia contados | afios de experiencia. relacionados, en donde
a partir de la tarjeta desempefié el cargo de
profesional. director de interventoria

Nota 1: En caso de no
requerir titulo de
posgrado, indicar "N.A."

Dedicacién del Nota 2: No se aceptaran
25% mensual. estudios de tipo:
diplomado, curso,

seminaric  como  un
estudio especializacion

2 Residente  de Deberd  aportar como
interventoria minimo dos (2) contratos en
donde  acredite  que
participo  contratos  de
interventorias en puentes o

Ingeniero Civil con experiencia | Especialista en  alguna
no menor a 10 afios. contados | de las ramas de la
a vpartir de la tareta | ingenieria

’ relacionados.
profesional.
Dedicacion  del
100% mensual.
3 Especialista en | Ingeniero civil no menor a 20 | Magister en ingenieria | Deberd aportar  como
Geotecnia afios de experiencia. contados | (area de  geotecnia) no | minimo dos (2) contratos en
a partir de la tarjeta { menor a 20 afios de | donde  acredite  que
profesional. expetiencia a partir de la | participo como especialista
tarjeta profesional. en geotecnia, en
interventorias técnicas
— administrativas y
Dedicacion financieras ylo consultorias

mensual 25%
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4 Profesional Titulo Profesional: Profesional | "N.A.". Debera aportar un (1)
sisoma en salud ocupacional y contrato en donde acredite
seguridad industrial 0 que  participo  como
ingeniero con postgrado en profesional SST y/ o técnico
salud  ocupacional,  con o tecndlogo v que el objeto
licencia vigente en seguridad y contenga interventorias en
salud en el trabajo puentes o relacionados,

Dedicacién  del
30% mensual

Los anteriores requisitos seran objeto Unicamente de verificacion, y su ponderacion seré del tipo CUMPLE/ NO CUMPLE.

6.1. BANCO DE PROYECTOS: (Proyectos de Inversion)

202425645003
' 6.2. CLASIFICACION UNSPSC
RS CACIONG i L T S IDESCRIRCION L ™
81101500 INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 GERENCIA DE PROYECTOS

6.3. RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE DESARROLLO

N/A

6.3.1. EJE: 2-PRODUCTIVIDAD

6.3.2. PROGRAMA: 2402- INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

6.3.3. SECTOR: 24- TRANSPORTE

6.3.4. SUBPROGRAMA: 0600- VIA SECUNDARIA MEJORADA

6.3.5. META 121- PLACA HUELLAS ~ OPTIMIZACION DE LA RED VIAL TERCIARIA VEREDA

ANEXOS: matriz de riesgos

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

ELY FAYSULY TRIANA ALVAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
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