



CERTIFICADOS DE IDONEIDAD DE LOS
TRABAJADORES

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: ATH-FO-22
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	
	ÁREA DE TALENTO HUMANO	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TIERRASUA S.A.S.

CERTIFICA QUE:

Una vez analizados los perfiles establecidos para los cargos de **OPERARIOS DE MAQUINARIA Y CONDUCTORES**, y evaluados los soportes, documentos y antecedentes laborales que reposan en los archivos de la sociedad, TIERRASUA S.A.S. certifica que las personas relacionadas a continuación cumplen con los requisitos de formación académica, experiencia laboral y competencias técnicas exigidas para el ejercicio de sus funciones, lo cual los acredita como idóneos para la ejecución de los contratos laborales suscritos o por suscribir con la compañía.

Asimismo, se deja constancia de que fueron verificados los documentos soporte correspondientes, tales como hojas de vida, certificados de experiencia, formación, licencias y demás requisitos aplicables, los cuales fueron aportados por cada trabajador y/o validados internamente por la empresa y avalados por la Gerencia.

Los trabajadores certificados son los siguientes:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO	EGRESO
1	ALI DALEL ARANGURE LEON	80.007.763	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
2	CRISTIAN NORBEY HERNANDEZ SALAS	1.052.916.901	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
3	DUVER ALEXIS SANCHEZ AVILA	1.058.325.178	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
4	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ROJAS	1.002.624.019	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
5	FREDY TORIFIO BERNAL	7.181.149	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
6	GABRIEL DARIO BENAVIDES SOLARTE	87.533.244	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
7	HUMBERTO CELY LOZANO	1.004.441	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
8	JAVIER MONTAÑA ALARCON	1.055.504.695	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
9	JEISON ADAN PRADA GARCIA	1.048.730.643	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
10	LUIS ANGEL CHOCONTA MORENO	1.057.185.573	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
11	LUIS CARLOS MILLAN ARANGUREN	11.348.641	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
12	MARIA BRICEIDA MARTIN MONTAÑEZ	1.007.135.705	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
13	MIGUEL ARCANGEL JIMENEZ RUBIANO	74.333.984	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
14	OSCAR HUMBERTO JARAMILLO ALVAREZ	7.177.681	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
15	WILSON FABIAN GALVIS FUENTES	74.170.535	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
16	YESID GUIOVANNY SAMACA VARGAS	4.081.265	OPERARIO	05/01/2026	4/09/2026
17	FREDY ALEXANDER JOYA	74.433.895	OPERARIO CAMA BAJA	07/01/2026	6/09/2026
18	JAIME EDILSON GONZALEZ VEGA	1.056.075.291	OPERARIO	07/01/2026	6/09/2026
19	JUAN JOSE VARGAS ROBLES	7.165.819	CONDUCTOR	10/01/2026	9/09/2026

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá
Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: ATH-FO-22
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	
	ÁREA DE TALENTO HUMANO	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024

20	ALEYER IGNACIO LIZARAZO VALBUENA	1.052.498.132	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
21	ANDRES FELIPE BAUTISTA SABA	1.002.549.724	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
22	ANDRES SEBASTIAN BARON VARGAS	1.056.076.275	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
23	CARLOS ARTURO TORRES MOLINA	7.160.979	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
24	CESAR DAVID HERNÁNDEZ MORALES	1.056.076.161	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
25	CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ GUIZA	1.053.586.550	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
26	EDILBERTO AVILA PAEZ	4.293.501	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
27	EPIMENIO GARCIA MOLINA	7.185.063	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
28	FLAMINIO MORENO MORENO	7.175.639	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
29	HENRY RODRIGUEZ PRECIADO	7.160.531	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
30	HERNAN MOLINA MOLINA	79.625.061	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
31	JAIRO ENRIQUE TOVAR ROMERO	6.773.629	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
32	JHOAN ANDRES RODRIGUEZ PUENTES	1.057.214.567	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
33	JOSE GABRIEL ROMERO MARTINEZ	7.229.075	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
34	JOSE GONZALO RIVERA REYES	7.160.083	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
35	JULIO ERNESTO HERNANDEZ BERRIO	80.383.510	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
36	LUIS ANGEL QUESADA RODRIGUEZ	79.659.231	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
37	NELSON SALAMANCA GUTIERREZ	4.265.349	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
38	OSMAN FERNEY RAMOS RIVERA	1.048.849.800	OPERARIO	13/01/2026	12/09/2026
39	YUBER FERNANDO MOLINA RODRIGUEZ	7.186.328	OPERARIO CARRO TALLER	13/01/2026	12/09/2026
40	EDWARD ARISTOBULO LOPEZ RUIZ	1.053.610.385	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
41	ELIO FABIAN AGUILAR MARTINEZ	1.051.211.043	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
42	ELKIN ANDRES REYES TORRES	7.128.404	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
43	FABIO ALEXANDER VARGAS BENITEZ	74.374.366	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
44	FRUTO FERNANDO CORREDOR ROMERO	1.052.397.339	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
45	JOSE DANILO NEVA OCACION	4.046.711	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
46	MANUEL ANTONIO CRUZ GONZALEZ	74.392.635	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
47	OSWALDO RODRIGUEZ LEON	9.531.560	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
48	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	74.334.049	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
49	WILLIAM ARMANDO GARCIA ALDANA	74.282.747	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
50	WILSON DANIEL FUENTES SILVA	1.056.994.793	OPERARIO	14/01/2026	13/09/2026
51	ANDRES FELIPE GUTIERREZ PINZON	1.049.602.311	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026
52	DIEGO GERLEY VARGAS MENDOZA	1.002.708.780	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026
53	EDWIN ANDRES PEDRAZA	1.052.379.639	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026
54	MANUEL AUGUSTO ROJAS ROJAS	1.002.364.488	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026
55	NIVALDO JAVIER MEDINA URINTIVE	9.395.305	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026
56	POMPILIO OCHOA JIMENEZ	74.333.626	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá
Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: ATH-FO-22
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	
	ÁREA DE TALENTO HUMANO	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024

57	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	4.081.432	OPERARIO	15/01/2026	14/09/2026
58	CARLOS ALBERTO APONTE ACUÑA	7.168.850	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
59	EFREN ARMANDO PESCA DIAZ	74.378.212	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
60	JAIRO PORRAS TORO	4.291.183	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
61	JORGE ARIEL RUIZ GONZALEZ	74.359.279	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
62	JUAN SEBASTIAN ARANGO ARCOS	1.002.703.266	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
63	OSCAR ALIRIO PAEZ CASTILLO	7.011.517	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
64	OSCAR MANUEL RUIZ CAMACHO	74.359.521	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
65	ROSENDO PIRACHICAN AGUILLON	7.161.451	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
66	SERGIO DAVID MONTAÑA LOMBANA	1.057.872.511	OPERARIO	19/01/2026	18/09/2026
67	GUILLERMO LÓPEZ ORJUELA	80.541.133	OPERARIO	20/01/2026	18/09/2026
68	JHON JAIRO DIAZ SOTO	16.015.490	OPERARIO	20/01/2026	18/09/2026
69	CARLOS EDUARDO MACIAS MENDOZA	1.054.658.756	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
70	CELIO ROBERTO DURAN BURGOS	4.268.003	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
71	GERSON ASMED CARVAJAL PINZON	13.689.478	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
72	JAIME ALEXANDER GUERRERO RINCON	74.380.267	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
73	JOSE EDILBERTO ACOSTA AMADO	7.182.639	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
74	JOSE GERARDO PEDRAZA ARIAS	11.435.354	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
75	JUAN CARLOS JAIME GALVIS	79.855.143	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
76	JUAN DAVID BARON SANTISTEBAN	1.051.316.696	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
77	LUIS ALBEIRO HERNANDEZ VARGAS	1.057.575.571	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
78	LUIS ANDRES SANABRIA PINEDA	74.392.384	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
79	MAICOL YUBER TORRES RUBIANO	1.019.048.957	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
80	SIERVO ESPITIA AVILA	6.762.577	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
81	VICTOR JULIO BARAJAS GARCIA	7.164.728	OPERARIO	26/01/2026	25/09/2026
82	CARLOS ALBERTO ALVARADO MARTINEZ	7.163.276	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
83	CARLOS ANDRES ASCENCIO PEREZ	1.055.504.688	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
84	CARLOS ATANACIO BARRERA MANCIPE	7.925.793	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
85	JAVIER HELADIO CAMARGO BECERRA	74.334.279	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
86	JULIO ERNESTO ESPINEL RODRIGUEZ	13.930.413	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
87	OSCAR AMANDO MELO SALAZAR	4.208.922	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
88	TOBIAS SANDOVAL RIVERA	6.775.957	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
89	YHOJAN RICARDO NEIRA LOPEZ	1.002.458.911	OPERARIO	02/02/2026	1/10/2026
90	BRAYAN ALEXANDER RINCON CORONADO	1.056.592.947	OPERARIO	02/03/2026	1/07/2026
91	CARLOS ALBERTO BEJARANO URREGO	3.214.275	OPERARIO	02/03/2026	1/07/2026
92	CARLOS NICOLAS PAMPLONA VANEGAS	6.773.492	OPERARIO	02/03/2026	1/07/2026
93	EDISON PERLAZA BOHORQUEZ	7.253.277	OPERARIO	02/03/2026	1/07/2026


Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacá
Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: ATH-FO-22
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA	
	ÁREA DE TALENTO HUMANO	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024


94	JUAN PABLO SOLER SANCHEZ	1.058.058.584	OPERARIO	02/03/2026	1/07/2026
95	PABLO ANTONIO MARTINEZ TENJO	6.763.112	OPERARIO	02/03/2026	1/07/2026
96	EDITHSON ALEXANDER VALBUENA CONTRERAS	1.192.757.099	OPERARIO	10/03/2026	9/09/2026
97	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES	1.049.397.537	OPERARIO	12/03/2026	11/09/2026
98	ALFREDO TOCARRUNCHO BERNAL	81.720.238	OPERARIO	17/03/2026	16/09/2026
99	ZANDRO RAMIREZ CEPEDA	74.359.940	OPERARIO	18/03/2026	17/09/2026
100	JOSE ALBEIRO TORRES LÓPEZ	1.054.092.283	OPERARIO	24/03/2026	23/09/2026
101	ANGEL FELIPE QUESADA MONROY	1.002.329.459	OPERARIO	06/04/2026	05/10/2026
102	ARGEMIRO BAEZ APARICIO	79.908.530	OPERARIO	07/04/2026	06/08/2026
103	CARLOS ALBERTO BARRERA CHAVEZ	1.002.539.557	OPERARIO	07/04/2026	06/08/2026
104	FELIPE NEIRA QUITO	7.182.214	CONDUCTOR	02/01/2026	30/06/2026
105	JOSÉ WILLAM JIMENEZ CARDOSO	7.165.894	OPERARIO	06/04/2026	05/08/2026

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.

Se expide en la ciudad de Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.



ANDREA DEL PILAR CHONA BOLIVAR
C.C. 33.369.105 de Tunja – Boyacá
Directora Administrativa y Financiera

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	Diana Patricia Ochoa Camargo	Secretaria Ejecutiva	



BITÁCORAS DE TRABAJO (EN DIGITAL)



PROVINCIA CENTRO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.577-1

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIAS AMARILLAS Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-10-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: ALFREDO TOCADRUNCIO BERNAL

CÉDULA: 81720238

MÁQUINA: RETROEXCAVADOR ANITA CHI 210

PLACA: 8956

MUNICIPIO: SORACA

PERIODO REPORTADO:

1. VERIFICAR Y A
CONTINUAR
2. TRABAJAR
3. RECAUDAR
4. RECAUDAR
5. RECAUDAR
6. RECAUDAR
7. RECAUDAR
8. RECAUDAR
9. RECAUDAR
10. RECAUDAR
11. RECAUDAR
12. RECAUDAR
13. RECAUDAR
14. RECAUDAR
15. RECAUDAR
16. RECAUDAR
17. RECAUDAR
18. RECAUDAR
19. RECAUDAR
20. RECAUDAR
21. RECAUDAR
22. RECAUDAR
23. RECAUDAR
24. RECAUDAR
25. RECAUDAR
26. RECAUDAR
27. RECAUDAR
28. RECAUDAR
29. RECAUDAR
30. RECAUDAR
31. RECAUDAR
32. RECAUDAR
33. RECAUDAR
34. RECAUDAR
35. RECAUDAR
36. RECAUDAR
37. RECAUDAR
38. RECAUDAR
39. RECAUDAR
40. RECAUDAR
41. RECAUDAR
42. RECAUDAR
43. RECAUDAR
44. RECAUDAR
45. RECAUDAR
46. RECAUDAR
47. RECAUDAR
48. RECAUDAR
49. RECAUDAR
50. RECAUDAR
51. RECAUDAR
52. RECAUDAR
53. RECAUDAR
54. RECAUDAR
55. RECAUDAR
56. RECAUDAR
57. RECAUDAR
58. RECAUDAR
59. RECAUDAR
60. RECAUDAR
61. RECAUDAR
62. RECAUDAR
63. RECAUDAR
64. RECAUDAR
65. RECAUDAR
66. RECAUDAR
67. RECAUDAR
68. RECAUDAR
69. RECAUDAR
70. RECAUDAR
71. RECAUDAR
72. RECAUDAR
73. RECAUDAR
74. RECAUDAR
75. RECAUDAR
76. RECAUDAR
77. RECAUDAR
78. RECAUDAR
79. RECAUDAR
80. RECAUDAR
81. RECAUDAR
82. RECAUDAR
83. RECAUDAR
84. RECAUDAR
85. RECAUDAR
86. RECAUDAR
87. RECAUDAR
88. RECAUDAR
89. RECAUDAR
90. RECAUDAR
91. RECAUDAR
92. RECAUDAR
93. RECAUDAR
94. RECAUDAR
95. RECAUDAR
96. RECAUDAR
97. RECAUDAR
98. RECAUDAR
99. RECAUDAR
100. RECAUDAR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VALDES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
LUNES	6-4-26	SORACA	ALTO NEGRO	AMPLIAR	361.5	362.3	5.8			
MARTES	7-4-26	SORACA	ALTO NEGRO		367.3	374.5	7.2	6 hrs. ACPP		
MIÉRCOLES	8-4-26	SORACA	ALTO NEGRO		374.2	382.5	8.0			
JUEVES	9-4-26	SORACA	ALTO NEGRO		382.5	386.1	3.6			
VIERNES	10-4-26	SORACA	ALTO NEGRO		386.1	391.5	5.4			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.281.377-2
BITÁFORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-FO-01

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alfredo Tolentino Kernal
MÁQUINA	PETROEX CAVADORA HITACHI 210
MUNICIPIO	SORACA
PERIODO REPORTADO	

CÉDULA 81720238

PLACA 8936

A. PEPILADO ✓	B. TRANSPORTES DE
C. CLASIFICACIÓN	MAQUINARIA
D. TALLERES	DE MAQUINARIA
E. REPARACIÓN ✓	DE MAQUINARIA
F. REVISIÓN	DE MAQUINARIA
G. DETALLADO	DE MAQUINARIA
H. AMPLIACIÓN ✓	DE MAQUINARIA
I. REPARACIÓN DE VTA	DE MAQUINARIA
J. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
K. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
L. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
M. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
N. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
O. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
P. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
Q. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
R. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
S. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
T. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
U. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
V. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
W. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
X. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
Y. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA
Z. REPARACIÓN DE MAQUINARIA	DE MAQUINARIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13-4-26	SORACA	AITO-NEGR0		391.5	398.5	7	64.5	54 ACPT	
MARTES	14-4-26	SORACA	ALTONEGR0		398.5	405.1	6.6			
MIÉRCOLES	15-4-26	SORACA	ALTONEGR0		405.1	410.6	5.5			
JUEVES	16-4-26	SORACA	ALTONEGR0		410.6	414.8	4.2	61.5 ACPT	6.5	
VIERNES	17-4-26	SORACA	ALTONEGR0		414.8	419.9	5.1			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA

JESÚN FERNANDO TORRES PERA
DIRECTOR OPERATIVO PERMISIA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GOM-FO-07

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Alfredo Toranzo Bernol

CÉDULA

81720298

MAQUINA

RETROEXCAVADORA

PLACA

8956

MUNICIPIO

SORACA

PERIODO REPORTADO

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN ✓ | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DEBRILES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LU NES	20-4-26	SORACA	Quebrada Vieja		419.9	425.6	5.7			
MARTES	21-4-26	SORACA	Quebrada Vieja		425.6	432.6	7.0			
MIÉRCOLES	22-4-26	SORACA	Quebrada Vieja		432.6	440.5	7.9	61 MCL ACUM 63		
JUEVES	23-4-26	SORACA	Quebrada Vieja		440.5	446.3	5.8			
VIERNES	24-4-26	SORACA	Quebrada Vieja		446.3	453.5	7.2			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alfredo Tocumbo Bernal
MÁQUINA	EXCAVADORA HITACHI 210
MUNICIPIO	SORACA
PERIODO REPORTADO	

CÉDULA	81720298
PLACA	8956

1. REPARADO Y RENTADO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TRABAJO DE EXCAVACIÓN	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. REPARACIÓN DE EQUIPOS	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REPARACIÓN DE ABERTURA DE VÍA	11. OTRAS
5. TRABAJO Y CONFECCIÓN	12. VARIADO
6. TRABAJO DE MANTENIMIENTO	13. PERMISO
	14. OTRAS
	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27/11/26	SORACA	QUEVEDA VIEJA		453.5	457.6	4.1	51.5 ACP 1773		
MARTES	28/11/26	SORACA	QUEVEDA VIEJA		457.6	465.3	7.7			
MIÉRCOLES	29/11/26	SORACA	QUEVEDA VIEJA		465.3	472.6	7.3			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR


JEISSON FERNANDO TORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.205.377-2	Código: SOM-PO-07
	PLAN DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024
		Página: 5 DE 5

NOMBRE OPERADOR	Carlos Arturo Torres
MÁQUINA	Moto Movcladora
MUNICIPIO	TUMSA
PERIODO REPORTADO	06 04 2026 al 11 04 2026

CÉDULA	7160 924
PLACA	33-12
SEÑAL O R INTERNO	X

1. TITULADO Y OJINETES	8. TRANSPORTE DE PERSONAS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. EXCAVACIÓN	10. CARGA NO ASIGNADA
4. MOVIMIENTO DE TERRENO	11. OTRO
5. EMPUJÓN O ARRASTRE DE VEHICULO	12. VARIAS
6. CARGA	13. FRENADO
7. COMPACTADO	14. CAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	15. SIN CLASIFICAR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	ODÓMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	06	TUMSA	Florencia	2	10134	10145	6	35	✓	
martes	07	TUMSA	Florencia	2	10145	10152	7	✓	✓	
miércoles	08	TUMSA	Florencia	2	10152	10160	8	✓	✓	
jueves	09	TUMSA	Florencia	2	10160	10167	7	55	✓	
viernes	10	TUMSA	Florencia	2	10167	10172	5	✓	✓	
sábado	11	TUMSA	Florencia	2	✓	✓	✓	✓	✓	
TOTAL							33	90		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
SEÑAL:
CARGO:


JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-PO-07
	BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 03-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Carlos Arturo Torres

CÉDULA: 7160974

MAQUINA: Bloto Niveladora

PLACA: 35-12

MUNICIPIO: TUNJA

VERDE O N° INTERNO: 33-12

PERIODO REPORTADO: 13 04 2026 A 18 04 2026

1. PERILADO Y CONCRETO	X	17. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO		18. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN		19. LABOR NO ASIGNADO
4. ENDERIZO		20. OTRAS
5. DESMOLDE		21. LABOR NO ASIGNADO
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA		22. VARIADO
7. ENDERIZO		23. PERIODO O REPARACIÓN
8. ENDERIZO DE MATERIAL		24. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENEDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	TUNJA	Florencia	1	10172	10178	6	15		
Martes	14	TUNJA	Florencia	1	10178	10123	5			
Miércoles	15	TUNJA	Florencia	1	X	X	0			YUVIA
Jueves	16	TUNJA	Florencia	1	10123	10186	3			YUVIA
Viernes	17	TUNJA	Florencia	1	10186	10190	4	55		YUVIA
Sábado	18	TUNJA	Florencia	X	X	X				X
TOTAL							18	70		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE
CÉDULA


JESÓN FERNANDO ROBERTO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.295.377-3
BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARRILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 07-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Arturo Torres
MÁQUINA	MOTO Niveladora
MUNICIPIO	TUNJA
PERIODO REPORTADO	20 04 2026 Al 25 04 2026

CÉDULA	7160 979
PLACA	33-12
SERIE O N° IDENTIFIC	33-12

1. PERFILES Y CUMETOS	8. TRANSPORTE DE HELIOS
2. TERRAZOS	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LAVOR NO ASIGNADA
4. ARMOCCIÓN DE DEBRIDORES	12. OTRO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARRAS
6. CONGASTO	14. PERMISO O
7. COMPACTADO	15. CAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	ODRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	TUNJA	Altamira	1	X	X	X	X	X	YUUIA.
Martes	21	TUNJA	Altamira	1	10190	10961	6	15	X	YUUIA
Miércoles	22	TUNJA	Altamira	1	10196	1021	5		Y	YUUIA
Jueves	23	TUNJA	Altamira	1	1021	1026	4	30	X	YUUIA
Viernes	24	TUNJA	Altamira	1	X	X	X	X	X	CONVIO de 4 HANTAS
Sábado	25	TUNJA	Altamira	1	X	X	X	X	X	
TOTAL							15	45		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR EPIMENIO GARCIA M

CÉDULA 7185.063

MÁQUINA VOLQUETA

PLACA POW 875

MUNICIPIO VENTAQUEMADA

PERIODO REPORTADO 06-ABRIL AL 10-ABRIL 2026

1. PERILADO Y
CUMETEO
2. TERRAZCO
3. DECAVACIÓN
4. ARENACIÓN
5. DEBARRIOS
6. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VIA
7. DIBUJADO
8. COMPACTADO
9. TRASLADO DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
INSUMOS
11. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
12. LABOR NO ASIGNADA
13. OTRA
14. VARIADO
15. PERMISO O
INCAPACIDAD
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	6	VENTAQUEMADA	CENTRO	8	594	602	8		3	8 LTS UVA
MARTES	7	"	CENTRO	8	602	609	7		3	
MIERCOLES	8	"	CENTRO	8	609	619	10		4	
JUEVES	9	"	RIO NEPIZOLA	8	619	627	8	57	3	
VIERNES	10	VENTAQUEMADA	RIO DE PIENA	8	627	634	7		4	
TOTAL							40	57	17	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



J. I. FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.379-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR PABLO ALEXANDER VARGAS BENÍZOL

CÉDULA 74374368

MÁQUINA VOLQUETA

PLACA QRM 378

MUNICIPIO DOITAMA - PAÍPA

PERIODO REPORTADO DEL 30 de Marzo al 4 de Abril 2026

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. DIFICULTAD | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. FENOMENOS
DE SERRILLAS | 12. OTRA |
| 5. ANIVILACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DERRAMADO | 14. PERMISO O |
| 7. CONTACTADO | 15. INEFICIENCIA |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	30/3/26	DOITAMA	Puro Maado	8	445	450	5	--	1	
MARTES	31/3/26	PAÍPA	MANSAO	8	450	458	8	--	2	
MIÉRCOLES	1/4/26	DISPONIBLE	--	--	--	--	--	--	--	
JUEVES	2/4/26	FESTIVO	--	--	--	--	--	--	--	
VIERNES	3/4/26	FESTIVO	--	--	--	--	--	--	--	
SABADO	4/4/26	DISPONIBLE	--	--	--	--	--	--	--	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Henry Rodriguez Preciado
MÁQUINA	Motocultadora
MUNICIPIO	Nortequevedas
PERIODO REPORTADO	6-04-026 a 11-04-026

CÉDULA	71160531
PLACA	1019
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-04-026	Nortequevedas	Praderas	1	195	202	7			
Martes	7-04-026	Nortequevedas	Praderas	1	202	209	7	17 lts IDEE		
Miércoles	8-04-026	Nortequevedas	Praderas	1	209	217	8	55 chs		
Jueves	9-04-026	Nortequevedas	Praderas	1	217	225	8			
Viernes	10-04-026	Nortequevedas	Cabrera	1	225	231	6			
Sábado	11-04-026	Nortequevedas	Boqueron	-	231	231	-			
TOTAL							36 hrs	55 chs 17 lts		

MANTENIMIENTO

esta proximo Para cambio de Aceite de Motor.
con Filtros y Para Cambio de Cuchillas

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR
CC 71160531

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JÉISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Henry Rodríguez Prieto

CÉDULA 7146521

MAQUINA Motocultadora

PLACA 1019

MUNICIPIO Namiquemadé

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO 13-04-026 - a 18-04-026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. HERRILLADO Y
CLASEADO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DESHERBOS | 12. OTRO |
| 5. ANILLACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04-2026	Namiquemadé	San Luis	1	231	239	8			
Martes	14-04-2026	Namiquemadé	San Luis	10	239	240	1			en espera para cargar
Miércoles	15-04-2026	Namiquemadé	Puerto Boyacá	10	240	241	1			Cargando motocultadora para Puerto Boyacá
Jueves	16-04-2026	Namiquemadé	Puerto Boyacá	-	241	241	-	70 días 510EF		en espera para cambio aceite, filtro, cuchillos
Viernes	17-04-2026	Namiquemadé	Puerto Boyacá	-	241	241	-			lluvias
Sábado	18-04-2026	Namiquemadé	Puerto Boyacá	-	241	241	-			
TOTAL							10 hrs	70 días 510EF		

MANTENIMIENTO
Se realizó mantenimiento cambio aceite, filtro y cuchillos

OBSERVACIONES GENERALES

Henry Rodríguez Prieto
cc 7146521

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CORREO

Ilisson Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Henry Rodriguez Pineda

CÉDULA

7160531

MÁQUINA

Motocicleta

PLACA

1019

MUNICIPIO

Nariño - Ventanilla - Puente de Boyacá

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO

20-04 al 25-04-2026

1. PERFORADO Y
CUMPLEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-2026	Nariño	Ventanilla	Puente de Boyacá	1	241	251	10		
Martes	21-04-2026	Nariño	Ventanilla	Puente de Boyacá	1	251	261	10		Lluvias
Miércoles	22-04-2026	Nariño	Ventanilla	Puente de Boyacá	1	261	267	6		Lluvias
Jueves	23-04-2026	Nariño	Ventanilla	Puente de Boyacá	1	267	271	4		Lluvias
Viernes	24-04-2026	Nariño	Ventanilla	Puente de Boyacá	1	271	276	5	65 chs	Lluvias
Sábado	25-04-2026	Nariño	Ventanilla	Puente de Boyacá	-	276	276	-		
TOTAL							35 hrs	65 chs		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

7160531

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.877-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA ANABILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Henry Rodríguez Priada
MÁQUINA	Motorizadora
MUNICIPIO	Sasaca
PERIODO REPORTADO	27-04-026 a 2-04-026

CÉDULA	9160531
PLACA	1019
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. REPARAZO Y
CLNETO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. MAQUINARIA
NO ASIGNADA |
| 4. BOMBEO | 11. OTRA |
| 5. DESMUNDO | 12. VARIADO |
| 6. AMPLIACIÓN D | 13. FENÓMENO |
| 7. APERTURA DE VIA | 14. INCAPACIDAD |
| 8. DERRAMADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 9. COMPACTADO | |
| 10. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04-026	Sasaca	Quebrada Vieja	-	276	279	3	-		Traslado del resto boxaca - Sasaca
Martes	28-04-026	Sasaca	Quebrada Vieja	1	279	288	9	-		
Miércoles	29-04-026	Sasaca	Quebrada Vieja	1	288	296	8	-		
Jueves	30-04-026	Sasaca	Quebrada Vieja	-	296	296	-	-		
Viernes	1-05-026	Sasaca	Quebrada Vieja	-	296	296	-	-		
Sábado	2-05-026	Sasaca	Quebrada Vieja	-	296	296	-	-		
TOTAL							20 hrs	-		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

cc 9160531

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGOJERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. SOL 205.477.2	Código: DOM-10-07
	BRIGADA DE TRABAJO MANTENIMIENTO AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 01
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 04-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Jairo Enrique Tevar Romero	CÉDULA	6.723629
MÁQUINA	Bibracompañador	PLACA	3026
MUNICIPIO	Florencia la Esperanza		
PERIODO REPORTADO	del 06/04/2026 al 12/04/2026		

1. VERIFICAR E SANTOS	8. TRANSPORTES DE MATERIALES
2. TIRAR	9. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
3. RECAUDACIÓN	10. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
4. RECAUDACIÓN	11. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
5. RECAUDACIÓN	12. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
6. RECAUDACIÓN	13. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
7. RECAUDACIÓN	14. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
8. RECAUDACIÓN	15. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
9. RECAUDACIÓN	16. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
10. RECAUDACIÓN	17. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
11. RECAUDACIÓN	18. MANTENIMIENTO DE MATERIALES
12. RECAUDACIÓN	19. MANTENIMIENTO DE MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HIDRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSUNTIBLE GASES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Tunja	La Esperanza	7			4 Horas	-	-	El aceite de motor
Martes	07	Tunja	La Esperanza	7			6 Horas	-	-	
Miércoles	08	Tunja	La Esperanza	7			7 Horas	-	-	
Jueves	09	Tunja	La Esperanza	7			6 Horas	-	-	
Viernes	10	Tunja	La Esperanza	7			6 Horas	-	-	
Sábado	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
Domingo	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							29 Horas			

MANTENIMIENTO
El gas Hidrocarburo no funciona en mal-estado. Los esplotadores no funcionan

OBSERVACIONES GENERALES
El hidrometro no funciona


Jairo Enrique Tevar Romero
CC. 6.723629 Tunja

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
FECHA
CARGO

RODOLFO FERNANDO FLORES RIVERA
DIRECTOR OPERATIVO TERRASUA

 TIERRASUA	TIERRASUA S.A.S 300.285.177-2		Código: 0288 / 01-07
	BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 22-12-2024
			Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Jairo Enrique Tovar Romero	CEDULA	6.713629
MÁQUINA	Bibrocompactor	PLACA	3026
MUNICIPIO	La Esperanza		
PERIODO REPORTADO	del 13/04/2026 al 19/04/2026		

1. PUESTO Y
 2. CANTIDAD
 3. TIPO DE
 4. EQUIPO
 5. DESCRIPCIÓN
 6. DEPARTAMENTO
 7. ASIGNACIÓN
 8. OBSERVACIONES
 9. FECHA DE
 10. VALOR
 11. VALOR
 12. VALOR
 13. VALOR
 14. VALOR
 15. VALOR
 16. VALOR
 17. VALOR
 18. VALOR
 19. VALOR
 20. VALOR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR REALIZADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GASTADO	N° DE VUELTA	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	13	Tunjá	La Esperanza	1			4 Horas			
Martes	14	Tunjá	La Esperanza	7			6 Horas			
Miércoles	15	Tunjá	La Esperanza	11			0 Horas			
Jueves	16	Tunjá	La Esperanza	7			3 Horas			
Viernes	17	Tunjá	La Esperanza	7			5 Horas			
Sábado	18									
Domingo	19									
TOTAL							18 Horas			

MANTENIMIENTO
 El gasómetro no funciona el vagón en mal estado las esplotadoras no funcionan las Revoluciones no funcionan

OBSERVACIONES GENERALES
 El horómetro no funciona


 Jairo Enrique Tovar Romero

CE 6.713629 Tunjá

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INTERIORES Y JUSTICIA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
 CÉDULA
 MUNICIPIO
 LABOR

SECRETARÍA DE INTERIORES Y JUSTICIA
 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



	TIERRASUA S.A.S NIT 295.877-2		Código QR 10-01	
	EDITORA DE TRABAJO MAQUINARIA ANABILLA Y VINCIENTE PÉREZ TIERRASUA S.A.S		Versión 03	
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 02-11-2024	
			Página: 1 DE 1	

NOMBRE OPERADOR	Jairo Enrique Tovar Romero	CÉPULA	6.723.629
MÁQUINA	Retrocompactador	PLACA	3026
MUNICIPIO	Tunjá Barrio Altamira		
PERIODO REPORTADO			

1. REPUESTO	8. INDEBENTE
2. TRABAJO	9. VINCIENTE
3. EXCAVACIÓN	10. TALLERES DE
4. ARRENDAMIENTO	11. MAQUINARIA
5. EXCAVACIÓN	12. MAQUINARIA
6. ARRENDAMIENTO	13. MAQUINARIA
7. ARRENDAMIENTO	14. MAQUINARIA
8. ARRENDAMIENTO	15. MAQUINARIA
9. ARRENDAMIENTO	16. MAQUINARIA
10. ARRENDAMIENTO	17. MAQUINARIA
11. ARRENDAMIENTO	18. MAQUINARIA
12. ARRENDAMIENTO	19. MAQUINARIA
13. ARRENDAMIENTO	20. MAQUINARIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GASTADO	M° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	20	Tunjá	Barrio Altamira	7			4 Horas	—	—	—
Martes	21	Tunjá	Barrio Altamira	7			3 Horas	—	—	—
Miércoles	22	Tunjá	Barrio Altamira	7			4 Horas	—	—	—
Jueves	23	Tunjá	Barrio Altamira	7			4 Horas	—	—	—
Viernes	24	Tunjá	Barrio Altamira	7			0 Horas	—	—	labor no asignada por mal tiempo
Sábado	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Domingo	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							15 Horas			

MANTENIMIENTO

El gasómetro no funciona e y está en mal estado los exploradores no funcionan los revoluciones no funcionan

OBSERVACIONES GENERALES

El horómetro no funciona


 Jairo Enrique Tovar R.
 C.C. 723.629 Tunjá

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 CÉPULA
 PLACA
 MUNICIPIO
 VEREDA


 Jairo Enrique Tovar R.
 C.C. 723.629 Tunjá



TERRASUA S.A.S.
901.285.177-1
OTÁGORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07
Versión: 00
Fecha: 03/12/2018
Página: 3 DE 3

NOMBRE OPERADOR	Jhon Andros Rodríguez
MÁQUINA	Retractora
MUNICIPIO	Bello
PERIODO REPORTADO	01 de Abril al 30 de Abril

CÉDULA	
PLACA	2009

1. PERILADO
2. CUARTO
3. TIRADO
4. MOVIMIENTO
5. DESMONTAJE
6. AMPLIACIÓN
7. AMPLIACIÓN DE VÍA
8. SERRADO
9. COMPACTADO
10. TRASLADO DE MATERIAL
11. TRANSPORTE DE MATERIAL
12. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
13. LABOR NO ASIGNADA
14. OTRA
15. VARIADO
16. PERMISO
17. REPARACIÓN
18. SIN COMESTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	01/04/18	Bello	Botatol	3	-	-	8			
Martes	02/04/18	Bello	Botatol	3	-	-	6			
Miércoles	03/04/18	Bello	Botatol	3	-	-	6			
Jueves	04/04/18	Bello	Botatol	3	-	-	8			
Viernes	05/04/18	Bello	Botatol	3	-	-	8			
TOTAL							40			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jhon Andros Rodríguez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO

JESSE FERNANDO FORERO PERA
UNIDAD OPERATIVA TIERRASUA



TIERRASUA S.A.
R.O.C. 285.813.3
DIRECCIÓN DE TRÁFICO AEROPORTUARIO Y VEHICULOS POLICIALES TIERRASUA S.A.
SECTOR TIERRASUA Y MANEJO DE TRÁFICO

Forma: FORM-PT-07
Versión: 02
Fecha: 03-12-2018
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Andres Rodriguez
MÁQUINA: reto computador
MUNICIPIO: tunga
PERIODO REPORTE: 20 al 24 de abril de 2026

CELESTIA: 3207925895
PLACA: 3297
DIRECCIÓN:
DISTRITO:

- 1. REPERCUSIÓN
- 2. TRÁFICO
- 3. SEGURIDAD
- 4. SERVICIO
- 5. COMERCIO
- 6. SEGURIDAD DE VIDA
- 7. SEGURIDAD
- 8. COMERCIO
- 9. SEGURIDAD
- 10. SEGURIDAD
- 11. SEGURIDAD
- 12. SEGURIDAD
- 13. SEGURIDAD
- 14. SEGURIDAD
- 15. SEGURIDAD
- 16. SEGURIDAD
- 17. SEGURIDAD
- 18. SEGURIDAD
- 19. SEGURIDAD
- 20. SEGURIDAD

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENIDA	LADO AEREA	HORAS DE TRABAJO		TOTAL HORAS DE TRABAJO	COMBUSTIBLE CONSUMIDO	Nº DE VUELOS	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
lunes	20/04/26	tunga	b. altamira	2	08:43	08:43	5			
martes	21/04/26	tunga	b. altamira	3	08:43	08:47	4			
miércoles	22/04/26	tunga	b. altamira	3	08:47	08:54	7	30 galones		
Jueves	23/04/26	tunga	b. altamira	2	08:54	08:55	1			barada talleres
viernes	24/04/26	tunga	b. altamira	3	-	-	-			
TOTAL							17	30 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Andres Rodriguez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NOMBRE:
CELESTIA:
CELULAR:
CARRO:

Juan Andres Rodriguez
JEFE DEL SECTOR TIERRASUA
DIRECCIÓN GENERAL TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Daniela Nava
MÁQUINA	Vibracompañador
MUNICIPIO	Ventafuerrado
PERIODO REPORTADO	6-A-11 - 04-2026

CÉDULA	4046711
PLACA	2225
SERIE O N° INTERNO	2225

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERILADO Y CUMETRO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DEBRIDOS | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	Ventafuerrado	Vofueron	7	2	8	6	40		Galones
Martes	7	Ventafuerrado	Vofueron	7	8	6	6			
Miércoles	8	Ventafuerrado	Vofueron	7	6	5	5			
Jueves	9	Ventafuerrado	Vofueron	7	5	6	6			
Viernes	10	Ventafuerrado	Cabrera	7	6	6	6	30		Galones
Sábado	11	Ventafuerrado		11						
TOTAL					(31)	29	29	70		Galones

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Daniela Nava
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Donato Noya
MÁQUINA	Vibrocompactador
MUNICIPIO	Venturaquemada
PERIODO REPORTADO	13-18-04-2026

CÉDULA	4046711
PLACA	2225
SERIE O N° INTERNO	2225

1. PERILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REVENIMIENTOS	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Venturaquemada		7	33	40	7			
Martes	14	Venturaquemada	Puerto/BYCa	10			—			
Miércoles	15	Venturaquemada	Puerto/BYCa	13			—			motor niveladora usada por mantenimiento
Jueves	16	Venturaquemada	Puerto/BYCa	13			—	20		y curch'itos
Viernes	17	Venturaquemada	Puerto/BYCa	12			—			condiciones climáticas
Sábado	18						—			lluvia
TOTAL							7	20		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Donato Noya
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

Jeisson Fernando Forero Peña
JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

[Firma]



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Danielo Neva

CÉDULA 4046711

MÁQUINA Vibrocompactor

PLACA 2225

MUNICIPIO Ventaquemada

SERIE O N°
INTERNO 2225

PERIODO REPORTADO 20 A - 25 - 04 2026

1. PERFILADO Y CUNETEO
2. TERRAJEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRINAJEO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARADO
14. PERMISO O
HACIENDA
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Ventaquemada	Puerto/Bajca	7	40	47	7	—		
Martes	21	Ventaquemada	Puerto Bajca	7	47	53	6	—		
Miércoles	22	Ventaquemada	Puerto Bajca	7	53	60	7	—		
Jueves	23	Ventaquemada	Puerto Bajca	7	60	65	5	—		
Viernes	24	Ventaquemada	Puerto Bajca	7	65	72	7	45		Galones
Sábado	25					—	—	—		
TOTAL							32	45		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Danielo Neva
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Danielo Nava
MÁQUINA	vibrocompactador
MUNICIPIO	soraca
PERIODO REPORTADO	27-04-A 02-05- 2026

CÉDULA	4046711
PLACA	2225
SERIE O N° INTERNO	2225

1. PERFILADO Y CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPOLLAS O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	soraca	quevedavieja	10	.					traslado de Maquinaria
Martes	28	soraca	quevedavieja	7	72	80	8			
Miércoles	29	soraca	quevedavieja	7	80	88	8			
Jueves	30	soraca	quevedavieja	12	—	—				
viernes	1	soraca	quevedavieja	12	—	—				Festivo
sábado	2									
TOTAL							16			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Danielo Nava
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
001.265.377-2

ENTIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GERENCIA OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 00-11-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Nelson Salazar Gutierrez

CÉDULA 42653491

MÁQUINA Volvo 940

PLACA OLQ 003

MUNICIPIO Paipa

PERIODO REPORTADO 30-03-2024 A 04-04-2024

1. PERIODO Y
CÓDIGO
2. TIPO DE
OPERACIÓN
3. DESCRIPCIÓN
DE SERVICIOS
4. AMPLIACIÓN
5. ABASTECIMIENTO
6. ESTADO
7. COMENTARIOS
8. TIPO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
12. OTRAS
13. OTROS
14. OTROS
15. OTROS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30	Paipa	El morzano	8	279	284	5		2	
Martes	31	Paipa								Disponible
Miércoles	01	Paipa								Disponible
Jueves	02	Paipa								Festivo
Viernes	03	Paipa								Festivo
Sábado	04	Paipa								Disponible
TOTAL							5		2	

MANEJO DE MAQUINARIA

OBSERVACIONES GENERALES

Nelson Salazar Gutierrez
OPERADOR

ELABORADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÓDIGO:
CARGO:

Nelson Fernando Forero Peña
EFECTIVO OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. DOI.285.377-2	Código: GOM-PO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA, MANEJO Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 001
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Andrés Salazar Gaitán
MÁQUINA	Volqueta.
MUNICIPIO	Oicatá
PERIODO REPORTADO	20-04-2016 A 25-04-2016.


CÉDULA	4265349.
PLACA	QLQ 003

1. PERIODO Y CANTIDAD 2. TIPO DE 3. DESCRIPCIÓN 4. RENDIMIENTO 5. DE CONSUMOS 6. AMPLIACIÓN O 7. APERTURA DE VÍA 8. ELABORADO 9. COMPROBADO 10. TOLERADO DE MATERIAL	11. TRANSPORTE DE MATERIALES 12. TRANSPORTE DE MAQUINARIA 13. MANEJO ASISTIDO 14. OTRO 15. VENTADO 16. FRENADO O 17. INCAUTACIÓN 18. SIN COMPROBABLE
---	---

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Túngo								Disponible.
Martes	21	Túngo	Mano 1)	8	346	352	6		3	
Miércoles	22	Oicatá	principal	852	352	356	4	67gl.	2	
Jueves	23	Oicatá	principal	8	356	360	4		2	
Viernes	24	Oicatá	principal	8	360	363	3		2	
Sábado	25	Oicatá	principal	8	363	365	2		1	
TOTAL							19		10	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
 CÉDULA:
 CÉDULA:
 CARGO:


 JESON FERNANDO FLORES PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
R.M. 385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULO DE PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 308670-07

Versión: 01

Fecha: 22.12.2024

Página: 1 de 2

NOMBRE OPERADOR	Dosendo Pachita
MAQUINARIA	Volquete
MUNICIPIO	Oicatu
PERIODO REPORTADO	27-04-26 / 29-04-2026

CÉDULA	7167457
PLACA	OCB 277

1. PRELUDIO	8. TRANSPORTES
2. CORRECCIÓN	9. SERVICIOS
3. SERVICIO	10. TRANSPORTES DE PASAJEROS
4. SERVICIO	11. SERVICIOS DE PASAJEROS
5. SERVICIO	12. SERVICIOS DE PASAJEROS
6. SERVICIO	13. SERVICIOS DE PASAJEROS
7. SERVICIO	14. SERVICIOS DE PASAJEROS
8. SERVICIO	15. SERVICIOS DE PASAJEROS
9. SERVICIO	16. SERVICIOS DE PASAJEROS
10. SERVICIO	17. SERVICIOS DE PASAJEROS
11. SERVICIO	18. SERVICIOS DE PASAJEROS
12. SERVICIO	19. SERVICIOS DE PASAJEROS
13. SERVICIO	20. SERVICIOS DE PASAJEROS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Oicatu	centro	8	10777	10782	4		2	
Martes	28	Oicatu	centro	7	10757	10754	3		3	
Miércoles	29	Oicatu	centro	8	10784	10786	3		3	
TOTAL							7		8	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEFE DE TIERRASUA PERIÓDICA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA

NOMBRE



DISTRITO FRONTERIZO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alexander Valbuena
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Cubará
PERIODO REPORTADO	16-03-26 20-03-26

CÉDULA	1192757099
PLACA	OCM 228

1. PERIFONEO
2. CUNETEO
3. TERRAZO
4. EXCAVACIÓN
5. MOVIMIENTO
DE SERRANOS
6. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
7. DRAGADO
8. COMPACTADO
9. TRASLADO DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
INSUMOS
11. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
12. LABOR NO ASIGNADA
13. OTRA
14. VARIADO
15. PERMISO O
INCAPACIDAD
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	16-03	Cubará	Puerto Nuevo	8	10.401	10.408	7	—	10	—
Martes	17-03	Cubará	Gaitana	8	10.408	10.410	2	40	1	Disponible por razones climáticas.
Miércoles	18-03	Cubará	Gaitana Gibraltar	8	10.410	10.415	5	—	5	—
Jueves	19-03	Cubará	Cano Seco	8	10.415	10.421	6	—	10	—
Viernes	20-03	Cubará	Cano Seco	8	10.421	10.423	2	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL					—	—	22	40	—	—

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alexander Valbuena

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CORREO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Alexander Valbuena

CÉDULA 1192757099

MÁQUINA Volqueta

PLACA OCM 228

MUNICIPIO Cubará

PERIODO REPORTADO 24-03-26 27-03-26

1. PERILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
ALIMENTACIÓN
DE OBREROS
4. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
5. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
8. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERNOSO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Martes	24-03	Cubará	La Pista	8	10.423	10.428	5	—	4	—
Miércoles	25-03	Cubará	La Pista	8	10.428	10.435	7	—	7	—
Jueves	26-03	Cubará	La Pista	8	10.435	10.441	6	—	6	—
Viernes	27-03	Cubará	Brizas del Bojaba	8	10.441	10.447	6	40	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							24	40		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alexander Valbuena.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alexander Valbuena
MÁQUINA	Volqueta
MUNICIPIO	Cubará
PERIODO REPORTADO	06-04-2026 10-04-2026

CÉDULA	1192757099
PLACA	OCM 228

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFORADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRENAJE | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Cubará	Brisas del Bojaba	8	10.447	10.452	5	—	2	—
Martes	07-04	Cubará	Puerto Nuevo	8	10.452	10.456	4	—	3	—
Miércoles	08-04	Cubará	Garaje	13	10.456	10.457	1	—	—	Espera de llanta
Jueves	09-04	Cubará	Garaje	13	10.457	10.457	0	—	—	Espera de llanta
Viernes	10-04	Cubará	Garaje	13	10.457	10.457	0	—	—	Espera de llanta
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							10			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alexander Valbuena
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA



TERRASUA S.A.S.
901.315.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR *Alexander Valbuena*

CÉDULA *1192757099*

MÁQUINA *Volqueta*

PLACA *OCM 228*

MUNICIPIO *Cubará*

PERIODO REPORTADO *13-04-2026* *16-04-2026*

1. PERILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. BRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARRADO
14. PERIAGO O
HICAPACAO
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<i>Lunes</i>	<i>13-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Casco Urbano</i>	<i>13</i>	<i>10.457</i>	<i>10.457</i>	<i>0</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>Espera de llanta</i>
<i>Martes</i>	<i>14-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Casco Urbano</i>	<i>13</i>	<i>10.457</i>	<i>10.457</i>	<i>0</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>Reparación de muelles</i>
<i>Miércoles</i>	<i>15-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Casco Urbano</i>	<i>8</i>	<i>10.457</i>	<i>10.463</i>	<i>6</i>	<i>—</i>	<i>3</i>	<i>—</i>
<i>Jueves</i>	<i>16-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Puerto Nuevo</i>	<i>8</i>	<i>10.463</i>	<i>10.469</i>	<i>6</i>	<i>—</i>	<i>5</i>	<i>—</i>
<i>Viernes</i>	<i>17-04</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
TOTAL							<i>12</i>		<i>8</i>	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alexander Valbuena

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR *Alexander Valbuena*

CÉDULA *1192757099*

MÁQUINA *Volqueta*

PLACA *OCM 228*

MUNICIPIO *Cubará*

PERIODO REPORTADO *20-04-2026* *24-04-2026*

1. PERFILADO Y
CUNETILLO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRO
13. VAMADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<i>Lunes</i>	<i>20-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Casco Urbano</i>	<i>13</i>	<i>10.469</i>	<i>10.469</i>	<i>0</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>Espera de llanto</i>
<i>Martes</i>	<i>21-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Caña Guata</i>	<i>8</i>	<i>10.469</i>	<i>10.470</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>1</i>	<i>Montó de llantas</i>
<i>Miércoles</i>	<i>22-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Caña Guata</i>	<i>8</i>	<i>10.470</i>	<i>10.476</i>	<i>6</i>	<i>40</i>	<i>6</i>	<i>—</i>
<i>Jueves</i>	<i>23-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Caña Guata</i>	<i>8</i>	<i>10.476</i>	<i>10.480</i>	<i>4</i>	<i>—</i>	<i>4</i>	<i>—</i>
<i>Viernes</i>	<i>24-04</i>	<i>Cubará</i>	<i>Bongota</i>	<i>8</i>	<i>10.480</i>	<i>10.487</i>	<i>7</i>	<i>—</i>	<i>7</i>	<i>—</i>
<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
TOTAL							<i>18</i>	<i>40</i>	<i>—</i>	<i>—</i>

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alexander Valbuena

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CUIVARI:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: COM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alexander Valbuena
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Cubarró
PERIODO REPORTADO	27-04-2026 30-04-2026

CÉDULA	1192757099
PLACA	OCM 228

1. PERICULO Y CUENTO	8. TRANSPORTE DE MATERIAL
2. TIRADO	16. TRANSPORTE DE MATERIAL
3. EXCAVACIÓN	17. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	18. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	19. AMADO
6. DERRIBADO	20. PERICULO O MATERIAL
7. COMPACTADO	21. PERICULO O MATERIAL
8. TRASLADO DE MATERIAL	22. UN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Cubarró	Casco Urbano	8	10.487	10.494	7	—	5	—
Martes	28-04	Cubarró	Casco Urbano	8	10.494	10.497	3	—	2	—
Miércoles	29-04	Cubarró	Casco Urbano	8	10.497	10.502	5	40	8	—
Jueves	30-04	Cubarró	Caña Guata	8	10.502	10.509	7	—	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL					—	—	22	40	—	—

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alexander Valbuena
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JERISON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
801.385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-10-01

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Abus Yaimar Manrique Jaimes.
MÁQUINA	Excavadora HYUNDAI
MUNICIPIO	Cubara
PERIODO REPORTADO	06-04-2026 / 10-04-2026.

CÉDULA	1049397537
PLACA	770 69.

1. REPARACIÓN Y CUNETO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TAPADO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LUBRICACIÓN
4. REMOCIÓN DE DESPERDICIOS	11. LUBRICACIÓN
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. OTRO
6. BORRADO	13. BORRADO
7. COMPACTADO	14. BORRADO O INCAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIALES	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Cubara	Pro Nuevo.	12	9669.7	9673.9	4.2			Explotación
Martes	07-04	Cubara	Pro Nuevo.	12	9673.9	9677.8	3.9			Explotación
Miércoles	08-04	Cubara	Pro Nuevo.	12	9677.8	9677.8	—			lluvia.
Jueves	09-04	Cubara	Pro Nuevo.	12	9677.8	9681.	3.2			Explotación.
Viernes	10-04	Cubara	Pro Nuevo.	12	9681	9686.3	5.3.			Carga y explotación.
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Abus Y. Manrique J.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JESSÓN FERNANDO FORERO PINA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S. 901.385.377 2	Código: GOM-10-07
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	versión: 05
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024
	Página: 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	Navei Yaima Marique James.
MÁQUINA	Excavadora Hyundai
MUNICIPIO	Cubarrá.
PERIODO REPORTADO	13-04-2026 / 17-04-2026

CÉDULA	1049392537
PLACA	220 LC-9.

EL PASAJERO	EL TRANSPORTE DE
EL TERRENO	MAQUINARIA
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE
EL TRANSPORTE DE	EL TRANSPORTE DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04	Cubarrá	Guamo.	3	96863	96936	7.3.	55		condición de
Martes	14-04	Cubarrá	Guamo.	3.	96936	96979	4.3.			condición de
Miércoles	15-04	Cubarrá	Guamo	3.	96979	97027	4.8			condición de
Jueves	16-04	Cubarrá	Guamo	3	97027	97043	1.6.			// lluvias
Viernes.	17-04	Cubarrá.	Guamo	—	97043	97043.	—	—	—	lluvias.
TOTAL										

MANTENIMIENTO
Cambo de dientes. e/ día. 13-04-2026.

OBSERVACIONES GENERALES

Navei Y. Marique J.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JOSÉ FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Nawi Yaimar Manrique Jimes
MÁQUINA	Excavadora Hyundai
MUNICIPIO	Cubarrá
PERIODO REPORTADO	20/04/2026 -

CÉDULA	1049397537
PLACA	2201C-9

1. PERFILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE SERRANES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARADO
6. DERRAMADO	13. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	14. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04	Cubarrá	Chuscal.	5	9704.3	9710.9	6.6			
Martes	21/04	Cubarrá	Chuscal.	5	9710.9	9718.2	7.3			
Miércoles	22/04	Cubarrá	Cubarrá	13	9718.2	9718.2	—			Ajuste tornillos Zapatas.
Jueves	23/04	Cubarrá	Cubarrá	3	9718.2	9726.1	7.9			Explotación y carga
Viernes	24/04	Cubarrá	Cubarrá	3	9726.1	9731.3	5.2			Explotación y carga
Sábado	25/04	Cubarrá	Cubarrá	3	9731.3	9735.6	4.3			Explotación y carga
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Ajuste tornillos de Zapatas.

OBSERVACIONES GENERALES

Nawi Y. Manrique J.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.385.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Nora Yaimar Hernández Pérez
MÁQUINA	Excavadora Hyundai
MUNICIPIO	Cubará
PERIODO REPORTADO	27-04-2026 / 30-04-2026.

CÉDULA	1049392537
PLACA	220 LC.9

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. PERFORADO Y CUARTO | 8. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. ACTIVACIÓN DE DERRUMBES | 11. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 12. VARADO |
| 6. DRAGADO | 13. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 14. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04	Cubará	Pt. Nuevo	3	9735.6	9740.1	4.5	55		Explotación y carga
Martes	28/04	Cubará	Pt. Nuevo.	3	9740.1	9744.3	4.2			Explotación y carga
Miércoles	29/04	Cubará	Pt. Nuevo.	3	9744.3	9749.4	5.1			Explotación y carga
Jueves	30/04	Cubará	Pt. Nuevo.	3	9749.4	9754.3	4.9	50.		Explotación.
Viernes	01/05	Cubará.	Pt. Nuevo.		9754.3	9754.3	—			festivo.
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Nora Y. Hernández
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JERSON FERNANDO TORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.385.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Nora Yaimar Hernández
MÁQUINA	Excavadora Hyundai
MUNICIPIO	Cubarrá
PERIODO REPORTADO	27-04-2026 / 30-04-2026.

CÉDULA	1049392537
PLACA	220 LC.9

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. PERFORADO Y CUARTO | 8. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. ACTIVACIÓN DE DERRUMBES | 11. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 12. VARADO |
| 6. DRAGADO | 13. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 14. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04	Cubarrá	Pt. Nuevo	3	9735.6	9740.1	4.5	55		Explotación y carga
Martes	28/04	Cubarrá	Pt. Nuevo.	3	9740.1	9744.3	4.2			Explotación y carga
Miércoles	29/04	Cubarrá	Pt. Nuevo.	3	9744.3	9749.4	5.1			Explotación y carga
Jueves	30/04	Cubarrá	Pt. Nuevo.	3	9749.4	9754.3	4.9	50.		Explotación.
Viernes	01/05	Cubarrá.	Pt. Nuevo.		9754.3	9754.3	—			festivo.
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Nora Y. Hernández
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JERSON FERNANDO TORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



PROVINCIA DISTRITO ESPECIAL



TIERRASUA S.A.S.
901.385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jhon Jaivo Diaz Soto
MÁQUINA Retroexcavadora Case 851 FX
MUNICIPIO Puerto Boyaca
PERIODO REPORTADO 30-03-26 / 01-04-26

CÉDULA 16.015.490
PLACA 6592
SERIE O N° INTERNO 6592

1. PERILADO Y
DUNNETO
2. TERNADO
3. EXCAVACIÓN
4. RESCACIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
RESIDUOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03-26	Pto Boyaca	cevex	1-5	244.2	250.2	6			
Martes	31-03-26	Pto Boyaca	cevex	1-5	250.2	256.2	6	15		
Miércoles	01-03-26	Pto Boyaca	cevex		256.2	256.2				Equipo mantenido
TOTAL							12	15		

MANTENIMIENTO

Jhon Diaz

OBSERVACIONES GENERALES

Jhon Jaivo Diaz
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
301.285.577-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-PS-07

Versión: 03

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jhon Jairo Diaz sofo

CÉDULA 16.015.490

MÁQUINA Retroexcavadora case 851 FX

PLACA 6592

MUNICIPIO Puerto Boyaca

SERIE O N° INTERNO 6592

PERIODO REPORTADO 06-04-2026 / 10-04-2026

1. PERILADO Y
CAÑETEO
2. TERNICIO
3. ESCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DESARROLLOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DERRAMADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
RESIDUOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LARGOS NO ASESORADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERILADO O
RECAPAZADO
15. SIN COMPLETAR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-4-26	Pto Boyaca	Ce vex		256.2	261.2	5			
Martes	7-4-26	Pto Boyaca	Ce vex		261.2	265.2	4			
Miércoles	8-4-26	Pto Boyaca	Sena Pto Boyaca		265.2	270.2	5	23		
Jueves	9-4-26	Pto Boyaca	Sena Pto Boyaca		270.2	279.2	4			
Viernes	10-4-26	Pto Boyaca	Vereda Borugas		279.2	289.2	10	20		
			Borugas							
TOTAL							28	43		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jhon Jairo Diaz
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jhon Jairo Diaz Soto

CÉDULA 16.015.4190

MAQUINA Retro Excavadora case B51 FX

PLACA 6592

MUNICIPIO Puerto Boyaca

SERIE O N°
INTERNO 6592

PERIODO REPORTADO 13-04-2026 / 17-04-2026

6. PERILADO Y
CLINTEO
7. TERRAZO
8. EXCAVACIÓN
9. REMOCIÓN
DE DEBRIDAMEN
10. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
11. DRAGADO
12. COMPACTADO
13. TRASLADO DE
MATERIAL
14. TRANSPORTE DE
MATERIALES
15. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
16. LUBRICACIÓN
17. OTRA
18. VARIADO
19. PERMISO O
INCAPACIDAD
20. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-4-26	Pto Boyaca	Pto Páez	1-3	289.2	299.2	10			
Martes	14-4-26	Pto Boyaca	Pto Páez	1-3	299.2	307.2	8	20		
Miércoles	15-4-26	Pto Boyaca	Pescado	12	307.2	315.2	8			
Jueves	16-4-26	Pto Boyaca	Guanegro	1-3	315.2	325.2	10	20		
Viernes	17-4-26	Pto Boyaca	Guanegro	1-3-4	325.2	330.2	5			
TOTAL							41	40		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jhon Jairo Diaz
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jhon Jairo Diaz Soto

CÉDULA 16.015.490

MÁQUINA Retroexcavadora case 851 7x

PLACA 6592

MUNICIPIO Puerto Boyaca

SERIE O N° INTERNO 6592

PERIODO REPORTADO 20-04-2026 / 24-04-2026

1. PERFORADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
HACIENDA
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-4-26	Pto Boyaca	Pto Boyaca	3	330.2	335.2	5			
Martes	21-4-26	Pto Boyaca	Pto Boyaca	3	335.2	337.2	2	15		
Miércoles	22-4-26	Pto Boyaca	Pto Boyaca	11	337.2	337.2	0			
Jueves	23-4-26	Pto Boyaca	Pto Boyaca	11	337.2	337.2	0			
Viernes	24-4-26	Pto Boyaca	CEUX	7-3	337.2	340.2	3			
TOTAL							10	15		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jhon Jairo Diaz

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Jhon Jairo Diaz Soto
MÁQUINA	Retroexcavadora case 951 FX
MUNICIPIO	Puerto Boyaca
PERIODO REPORTADO	27-04-2026 / 02-05-2026

CÉDULA	16.015 490
PLACA	6592
SERIE O N° INTERNO	6592

1. PERILADO Y
CUNETEO
2. TERRACEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
RESIDUOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-4-26	Pto Boyaca	La cristalina	4	340.2	343.2	3	15		
Martes	28-4-26	Pto Boyaca	La cristalina	7-4	343.2	349.2	6			
Miercoles	29-4-26	Pto Boyaca	La fiebre	7-4	349.2	354.2	5			
Jueves	30-4-26	Pto Boyaca	La fiebre	7-4	354.2	360.2	6	20		
Viernes	1-5-26	Pto Boyaca	///	/	/	/	/	/	/	Festivo
sabado	2-5-26	Pto Boyaca	La fiebre	3-4	360.2	370.2	10			
TOTAL							30	35		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jhon Jairo Diaz
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 801.285.377-2	Código: GOM-FD-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 22-12-2014 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Jon Sebastian Arango
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Pto Boyaca
PERIODO REPORTADO	30/03/2016 hasta 01/04/2016


CÉDULA	9001703266
PLACA	POW 879

1. PORTILLO Y CUNETEO	4. TRANSPORTE DE MATERIAL
2. TERRAZO	5. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN EXTRADÓN	6. LAVOR NO ASIGNADA
7. BOMBAS	8. OTRA
8. AMPLIACIÓN O MEJORA DE VÍA	9. SERVICIO O SOPORTE O
9. OTRAS	10. CAPACIDAD EXTRA COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Viernes	20/03/16	Pto Boyaca	Cereza	11	534.7	534.7	0			Condición climática
Sábado	21/03/16	Pto Boyaca	Cereza	8	534.7	540.0	5.3		4	
Domingo	27/03/16	Pto Boyaca	Cereza	8	540.0	544.6	4.6		4	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


JESÚN FERNANDO TORRES PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO

	TIERRASUA S.A.S.	Código: COM-10-07
	901.285.377-2	Versión: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fech: 09-10-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Juan Sebastian Arango
MÁQUINA	Volkswagen
MUNICIPIO	Pto Boyuca
PERIODO REPORTADO	6/04/2026 hasta 12/04/2026


CÉDULA	401703266
PLACA	P0W879

1. PERIODO Y CUMPLEO	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TIPO DE SERVICIO	10. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. DESCRIPCIÓN DE OBRAS	11. LUBRICACIÓN
4. ASIGNACIÓN DE PERSONAL	12. OTRO
5. ASIGNACIÓN DE EQUIPO	13. VARIOS
6. OBRAS	14. PERIODO
7. OBRAS	15. OBRAS
8. OBRAS	16. OBRAS
9. OBRAS	17. OBRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6/4/26	Pto Boyuca	Cerca	8	544.6	548.7	4.1		5	
Martes	7/4/26	Pto Boyuca	Cerca	8	548.7	555.8	7.1		5	
Miércoles	8/4/26	Pto Boyuca	Romero	8	555.8	564.5	8.7		10	
Jueves	9/4/26	Pto Boyuca	Romero	8	564.5	574.0	9.5		10	
Viernes	10/4/26	Pto Boyuca	Romero	8	574.0	583.7	9.7		10	
Sábado	11/4/26	Pto Boyuca	Romero	8	583.7	593.1	9.4		10	
Domingo	12/4/26	Pto Boyuca	Romero	8	593.1	602.2	9.1		10	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO


JESÓN FERNÁNDEZ FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



000 205 177-1
DIRECCIÓN DE TRABAJO MAQUINARIA AGRI-COLA Y VEHICULOS PESADOS DE TIERRASUA S.A.S
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Forma: 001
Versión: 02-12-2019
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Sebastian Arroyo Arroyo
MAQUINA: Willygate
MUNICIPIO: Pto Boyaca
PERICO REPORTADO: 13/04/2026 hasta 17/04/2026

CÉDULA: 9001703266
PLACA: POW 879
SERIE O N° INTERNO:

1. PERICADO Y
2. PERICADO
3. PERICADO
4. PERICADO
5. PERICADO
6. PERICADO
7. PERICADO
8. PERICADO
9. PERICADO
10. PERICADO
11. PERICADO
12. PERICADO
13. PERICADO
14. PERICADO
15. PERICADO
16. PERICADO
17. PERICADO
18. PERICADO
19. PERICADO
20. PERICADO
21. PERICADO
22. PERICADO
23. PERICADO
24. PERICADO
25. PERICADO
26. PERICADO
27. PERICADO
28. PERICADO
29. PERICADO
30. PERICADO
31. PERICADO
32. PERICADO
33. PERICADO
34. PERICADO
35. PERICADO
36. PERICADO
37. PERICADO
38. PERICADO
39. PERICADO
40. PERICADO
41. PERICADO
42. PERICADO
43. PERICADO
44. PERICADO
45. PERICADO
46. PERICADO
47. PERICADO
48. PERICADO
49. PERICADO
50. PERICADO
51. PERICADO
52. PERICADO
53. PERICADO
54. PERICADO
55. PERICADO
56. PERICADO
57. PERICADO
58. PERICADO
59. PERICADO
60. PERICADO
61. PERICADO
62. PERICADO
63. PERICADO
64. PERICADO
65. PERICADO
66. PERICADO
67. PERICADO
68. PERICADO
69. PERICADO
70. PERICADO
71. PERICADO
72. PERICADO
73. PERICADO
74. PERICADO
75. PERICADO
76. PERICADO
77. PERICADO
78. PERICADO
79. PERICADO
80. PERICADO
81. PERICADO
82. PERICADO
83. PERICADO
84. PERICADO
85. PERICADO
86. PERICADO
87. PERICADO
88. PERICADO
89. PERICADO
90. PERICADO
91. PERICADO
92. PERICADO
93. PERICADO
94. PERICADO
95. PERICADO
96. PERICADO
97. PERICADO
98. PERICADO
99. PERICADO
100. PERICADO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Pto Boyaca	Romero	8	602.2	611.7	9.5		5	
Martes	14	Pto Boyaca	Romero	8	611.7	621.3	9.6		5	
Miércoles	15	Pto Boyaca	Romero	8	621.3	627.5	6.2		5	
Jueves	16	Pto Boyaca	Romero	8	627.5	637.9	10.3		5	
Viernes	17	Pto Boyaca	Romero	8	637.9	647.4	9.6		5	Proximo Mantenimiento
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Proximo a Mantenimiento 10,000 km

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESON FERNANDO FORERO PERLA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



901.245.877-1
DIVISIÓN DE TRABAJO MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUX S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 00
Fecha: 02-12-2004
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Sebastian Arango
MAQUINA: Wipaceta
MUNICIPIO: Pto. Buzaca
PERIODO REPORTADO: 10/04/2016 hasta

CEDULA: 762703266
PLACA: PW 849
SERIE O N°
INTERNO:

1. ARRIBADO Y
EXMITIDO
2. TIRADO
3. EXCAVACIÓN
4. REDUCCIÓN
DE SERRANOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. OROGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTES DE
VOLÚMENES
10. TRANSPORTES DE
MAQUINARIA
11. LAVOR NO ASIGNADO
12. OTRO
13. VARIADO
14. PERMISO O
VICIACIÓN
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	10	Pto Buzaca	Mufil	8	648.3	658.3	10			
Martes	11	Pto Buzaca	Mufil	8	658.3	666.2	7.9			
Miércoles	12	Pto Buzaca	Urbano	8	666.2	670.2	4			
Jueves	13	Pto Buzaca	Urbano	8	670.2	675.5	5.3			
Viernes	14	Pto Buzaca	Puraceta	12	675.5	677.9	2.4			
TOTAL										

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES
Proxima para cambio de llantas traseras

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CEDULA:
CELULAR:
CARGO:

JÉSSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUX



BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA ANEXILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Version: 00

Fecha: 02/12/2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Sebastian Arango
MÁQUINA: Volquete
MUNICIPIO: Pto Boyaca
PERIODO REPORTADO: 27/04/2016 hasta 03/05/2016

CÉDULA: 100073266
PLACA: PUW 879
SERIE O N° INTERNO:

5. PEREADO Y
CUMETEO
6. TIRADO
7. EXCAVACIÓN
8. MOVIMIENTO
DE TIERRAS
9. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
10. BARRIDO
11. COMPACTADO
12. TRAZADO DE
MATERIAL
13. TRANSPORTES DE
MATERIALES
14. TRANSPORTES DE
MATERIALES
15. CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES
16. CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES
17. CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES
18. CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES
19. CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES
20. CARGA Y DESCARGA
DE MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LÍNEA ASIGNADA	HIDROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Pto Boyaca	Romero	8	677.4	686.5	8.6		5	
Martes	28	Pto Boyaca	Romero	8	686.5	691.4	4.9		5	
Miércoles	29	Pto Boyaca	Romero	8	691.4	701.4	10.5		5	
Jueves	30	Pto Boyaca	Romero	8	701.4	708.1	6.7		5	
Viernes	1	Pto Boyaca	Romero	8	708.1	708.1	0			Laborno Asignado
Sábado	2	Pto Boyaca	Romero	8	708.1	718.6	10.5		5	
Domingo	3	Pto Boyaca	Romero	8	718.6	728.8	10.2		5	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PERA DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



PROVINCIA GUTIERREZ



TIERRASUA S.A.S.
901.281.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-23-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Argemiro baut Afanicio
MÁQUINA	Vibro Compactador
MUNICIPIO	Panguelba
PERIODO REPORTADO	07/04/26 — 10/04/26


CÉDULA	79908530
PLACA	22-29

1. PASARELA Y
CURBEDO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO
DE TIERRAS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTADO
8. TRILLADO DE
CAMINO
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LUBRICACIÓN
12. OTRA
13. MANTENIMIENTO
14. REPARACIÓN
15. OTRA
16. CONSUMIBLES
17. OTRA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Martes	07/04/26	Panguelba	San rafael	7	6h	13h	7			
Miércoles	08/04/26	Panguelba	el refugio	7	13h	18h	5	18		
Jueves	09/04/26	Panguelba	franco	7	18h	23h	5	9		
Viernes	10/04/26	Panguelba	franco	7	23h	28h	5			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JERSON FERNANDO MORENO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.577-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GDM-FD-01

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Aigemiro Brest Aparicio

CÉDULA

79908530

MÁQUINA

Vibrocompactadora

PLACA

22-29

MUNICIPIO

Panguelva

PERIODO REPORTADO

13/04/26 - 17/04/26

1. PERFILADO

2. CUNETEO

3. TERRAZO

4. EXCAVACIÓN

5. REMOCIÓN

6. DERRUMBES

7. AMPLIACIÓN O

8. APERTURA DE VÍA

9. GRADADO

10. COMPACTADO

11. TRASLADO DE

MATERIAL

12. TRANSPORTE DE

MATERIALES

13. TRANSPORTE DE

MATERIALES

14. LABOR NO ASIGNADA

15. OTRO

16. VARIADO

17. PERMISO O

18. INCAPACIDAD

19. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04/26	Panguelva	franco		28h	28h	0			Disponible
Martes	14/04/26	Panguelva	franco	7	28h	33h	5	78		Traslado de franco a Mortosal
Miércoles	15/04/26	Panguelva	Mortosal	7	33h	38h	5			
Jueves	16/04/26	Panguelva	Mortosal	7	38h	43h	5	9		
Viernes	17/04/26	Panguelva	Mortosal		43h	43h	0			no se trabajó por cuestiones de clima
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADORENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO
JERSON FERNANDO ROMERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Argemiro Baez Aparicio

CÉDULA 79908530

MÁQUINA Vibrocompactadora

PLACA 22-29

MUNICIPIO Espero


PERIODO REPORTADO 20/04/26 - 24/04/26

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAJEO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERIVANTES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DERRAGADO | 14. PERMISO O |
| 7. COMPACTADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/26			10	43h	48h	5	78		Vereda mortajal al municipio del espino
Martes	21/04/26	Espero	Via Puente largo	7	48h	53h	5	25		
Miércoles	22/04/26	Espero	Via Puente largo	7	53h	59h	6			
Jueves	23/04/26	Espero	Via Puente largo	7	59h	64h	5			
Viernes	24/04/26	Espero	Via Puente largo	7	64h	71h	7	30		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:


JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.177-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: COM-FD-01

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Argemiro Paez Arancio
MÁQUINA	Vibriercompactadora
MUNICIPIO	Epino
PERIODO REPORTADO	27/04/26 - 29/04/26

CÉDULA	79908530
PLACA	22-29

1. PERFILADO CLINTON	8. TRANSPORTES DE INDUSTRIAS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTES DE INDUSTRIAS
3. EXCAVACIÓN	10. TRANSPORTES DE INDUSTRIAS
4. MOVIMIENTO	11. LABOR NO ASIGNADA
5. DERIVACIÓN	12. OTRA
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. TUBOS
7. DRENAJE	14. PAVIMENTO
8. CONCRETO	15. INICIACIÓN
9. TRÁFICO DE MATERIAL	16. OTRA COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04/26	Epino	Via Puente lato	7	71h	78h	7			
Martes	28/04/26	Epino	Via Puente lato	7	78h	82h	4			
Miércoles	29/04/26	Epino	Via Puente lato		82h	82h	0			Disponible operativo
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:JESSE FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
RUC 300.877.9
SITIO DE TRABAJO SANJUANITA AGROPECUARIA Y VIVEROS PESQUEROS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: OMA-PO-07
Versión: 00
Fecha: 04-12-2014
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Carlos Jaime Galva
LUGAR: Volqueta
LUGAR: Panqueba
PERÍODO REPORTADO: 30 de marzo - 3 Abril

CÉDULA: 79855143
PLACA: DEO 305
GÉNERO Y EDADES:

1. TRANSPORTE
2. TRANSPORTE DE
3. TRANSPORTE DE
4. TRANSPORTE DE
5. TRANSPORTE DE
6. TRANSPORTE DE
7. TRANSPORTE DE
8. TRANSPORTE DE
9. TRANSPORTE DE
10. TRANSPORTE DE
11. TRANSPORTE DE
12. TRANSPORTE DE
13. TRANSPORTE DE
14. TRANSPORTE DE
15. TRANSPORTE DE
16. TRANSPORTE DE
17. TRANSPORTE DE
18. TRANSPORTE DE
19. TRANSPORTE DE
20. TRANSPORTE DE
21. TRANSPORTE DE
22. TRANSPORTE DE
23. TRANSPORTE DE
24. TRANSPORTE DE
25. TRANSPORTE DE
26. TRANSPORTE DE
27. TRANSPORTE DE
28. TRANSPORTE DE
29. TRANSPORTE DE
30. TRANSPORTE DE
31. TRANSPORTE DE
32. TRANSPORTE DE
33. TRANSPORTE DE
34. TRANSPORTE DE
35. TRANSPORTE DE
36. TRANSPORTE DE
37. TRANSPORTE DE
38. TRANSPORTE DE
39. TRANSPORTE DE
40. TRANSPORTE DE
41. TRANSPORTE DE
42. TRANSPORTE DE
43. TRANSPORTE DE
44. TRANSPORTE DE
45. TRANSPORTE DE
46. TRANSPORTE DE
47. TRANSPORTE DE
48. TRANSPORTE DE
49. TRANSPORTE DE
50. TRANSPORTE DE
51. TRANSPORTE DE
52. TRANSPORTE DE
53. TRANSPORTE DE
54. TRANSPORTE DE
55. TRANSPORTE DE
56. TRANSPORTE DE
57. TRANSPORTE DE
58. TRANSPORTE DE
59. TRANSPORTE DE
60. TRANSPORTE DE
61. TRANSPORTE DE
62. TRANSPORTE DE
63. TRANSPORTE DE
64. TRANSPORTE DE
65. TRANSPORTE DE
66. TRANSPORTE DE
67. TRANSPORTE DE
68. TRANSPORTE DE
69. TRANSPORTE DE
70. TRANSPORTE DE
71. TRANSPORTE DE
72. TRANSPORTE DE
73. TRANSPORTE DE
74. TRANSPORTE DE
75. TRANSPORTE DE
76. TRANSPORTE DE
77. TRANSPORTE DE
78. TRANSPORTE DE
79. TRANSPORTE DE
80. TRANSPORTE DE
81. TRANSPORTE DE
82. TRANSPORTE DE
83. TRANSPORTE DE
84. TRANSPORTE DE
85. TRANSPORTE DE
86. TRANSPORTE DE
87. TRANSPORTE DE
88. TRANSPORTE DE
89. TRANSPORTE DE
90. TRANSPORTE DE
91. TRANSPORTE DE
92. TRANSPORTE DE
93. TRANSPORTE DE
94. TRANSPORTE DE
95. TRANSPORTE DE
96. TRANSPORTE DE
97. TRANSPORTE DE
98. TRANSPORTE DE
99. TRANSPORTE DE
100. TRANSPORTE DE

SEMANA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORARIOS		TOTAL HORAS DE MANEJO	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03-2014	El Espino	El Chapeto	entrega de combustible	8:00 AM	5:00 PM	8	34	1	
Martes	31-03-2014	Panqueba	via Guacamayas	trabajo de huerto	8:00 AM	5:00 PM	8	-	2	
Miércoles	01-04-2014	Panqueba	-	-	8:00 AM	5:00 PM	-	-	-	Disponible
Jueves	02-04	-	-	-	-	-	-	-	-	Festivo
Viernes	03-04	-	-	-	-	-	-	-	-	Festivo
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Carlos Jaime Galva
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JOSSON FERNANDO FORERO PEREA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S

Nº1 285 377-2

BITÁCULA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: TSM-10-01

Versión: 02

Fecha: 02.12.2014

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Juan Carlos Jaime Galvis
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Panguenza
PERIODO REPORTADO	6-10 de Abril

CÉDULA	79855143
PLACA	DE0308
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|---|--|
| 1. TRILLADO
2. CUNETAS
3. FERRADOS
4. DECAVACIÓN
5. BARRIOS
6. DE CERRILLOS
7. APUJAS
8. APERTURA DE
9. CERRILLOS
10. CERRILLOS
11. CERRILLOS
12. CERRILLOS
13. CERRILLOS
14. CERRILLOS
15. CERRILLOS
16. CERRILLOS
17. CERRILLOS
18. CERRILLOS
19. CERRILLOS
20. CERRILLOS
21. CERRILLOS
22. CERRILLOS
23. CERRILLOS
24. CERRILLOS
25. CERRILLOS
26. CERRILLOS
27. CERRILLOS
28. CERRILLOS
29. CERRILLOS
30. CERRILLOS
31. CERRILLOS
32. CERRILLOS
33. CERRILLOS
34. CERRILLOS
35. CERRILLOS
36. CERRILLOS
37. CERRILLOS
38. CERRILLOS
39. CERRILLOS
40. CERRILLOS
41. CERRILLOS
42. CERRILLOS
43. CERRILLOS
44. CERRILLOS
45. CERRILLOS
46. CERRILLOS
47. CERRILLOS
48. CERRILLOS
49. CERRILLOS
50. CERRILLOS
51. CERRILLOS
52. CERRILLOS
53. CERRILLOS
54. CERRILLOS
55. CERRILLOS
56. CERRILLOS
57. CERRILLOS
58. CERRILLOS
59. CERRILLOS
60. CERRILLOS
61. CERRILLOS
62. CERRILLOS
63. CERRILLOS
64. CERRILLOS
65. CERRILLOS
66. CERRILLOS
67. CERRILLOS
68. CERRILLOS
69. CERRILLOS
70. CERRILLOS
71. CERRILLOS
72. CERRILLOS
73. CERRILLOS
74. CERRILLOS
75. CERRILLOS
76. CERRILLOS
77. CERRILLOS
78. CERRILLOS
79. CERRILLOS
80. CERRILLOS
81. CERRILLOS
82. CERRILLOS
83. CERRILLOS
84. CERRILLOS
85. CERRILLOS
86. CERRILLOS
87. CERRILLOS
88. CERRILLOS
89. CERRILLOS
90. CERRILLOS
91. CERRILLOS
92. CERRILLOS
93. CERRILLOS
94. CERRILLOS
95. CERRILLOS
96. CERRILLOS
97. CERRILLOS
98. CERRILLOS
99. CERRILLOS
100. CERRILLOS | 1. TRANSPORTES
2. TRANSPORTES
3. TRANSPORTES
4. TRANSPORTES
5. TRANSPORTES
6. TRANSPORTES
7. TRANSPORTES
8. TRANSPORTES
9. TRANSPORTES
10. TRANSPORTES
11. TRANSPORTES
12. TRANSPORTES
13. TRANSPORTES
14. TRANSPORTES
15. TRANSPORTES
16. TRANSPORTES
17. TRANSPORTES
18. TRANSPORTES
19. TRANSPORTES
20. TRANSPORTES
21. TRANSPORTES
22. TRANSPORTES
23. TRANSPORTES
24. TRANSPORTES
25. TRANSPORTES
26. TRANSPORTES
27. TRANSPORTES
28. TRANSPORTES
29. TRANSPORTES
30. TRANSPORTES
31. TRANSPORTES
32. TRANSPORTES
33. TRANSPORTES
34. TRANSPORTES
35. TRANSPORTES
36. TRANSPORTES
37. TRANSPORTES
38. TRANSPORTES
39. TRANSPORTES
40. TRANSPORTES
41. TRANSPORTES
42. TRANSPORTES
43. TRANSPORTES
44. TRANSPORTES
45. TRANSPORTES
46. TRANSPORTES
47. TRANSPORTES
48. TRANSPORTES
49. TRANSPORTES
50. TRANSPORTES
51. TRANSPORTES
52. TRANSPORTES
53. TRANSPORTES
54. TRANSPORTES
55. TRANSPORTES
56. TRANSPORTES
57. TRANSPORTES
58. TRANSPORTES
59. TRANSPORTES
60. TRANSPORTES
61. TRANSPORTES
62. TRANSPORTES
63. TRANSPORTES
64. TRANSPORTES
65. TRANSPORTES
66. TRANSPORTES
67. TRANSPORTES
68. TRANSPORTES
69. TRANSPORTES
70. TRANSPORTES
71. TRANSPORTES
72. TRANSPORTES
73. TRANSPORTES
74. TRANSPORTES
75. TRANSPORTES
76. TRANSPORTES
77. TRANSPORTES
78. TRANSPORTES
79. TRANSPORTES
80. TRANSPORTES
81. TRANSPORTES
82. TRANSPORTES
83. TRANSPORTES
84. TRANSPORTES
85. TRANSPORTES
86. TRANSPORTES
87. TRANSPORTES
88. TRANSPORTES
89. TRANSPORTES
90. TRANSPORTES
91. TRANSPORTES
92. TRANSPORTES
93. TRANSPORTES
94. TRANSPORTES
95. TRANSPORTES
96. TRANSPORTES
97. TRANSPORTES
98. TRANSPORTES
99. TRANSPORTES
100. TRANSPORTES |
|---|--|

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-4-26	Panguenza	Cordonillo	Resibo	8:00 AM	5:00 PM	8	18	4	
Martes	7-4-26	Panguenza	Franco	Resibo	8:00 AM	5:00 PM	8	-	8	
Miércoles	8-4-26	Panguenza	Franco	Resibo	8:00 AM	5:00 PM	8	-	10	
Jueves	9-4-26	Panguenza	Franco	Resibo	8:00 AM	5:00 PM	8	18	9	
Viernes	10-4-26	Panguenza	Franco	Resibo	8:00 AM	5:00 PM	8	-	12	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Carlos Jaime
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CÉDULA:JESSEN FERNANDO FUENTES PEREA
DIRECTOR OPERATIVO TERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NOL 385.377-3

SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: OCM FO-07

Versión: 03

Fecha: 02-12-2014

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Juan Carlos Jaime C.
MÁQUINA	Volquete
NÚMERO	
PERIODO REPORTADO	13 - 17 Abril 2026

CÉDULA	79855143
PLACA	DE0308
SERIE O N° INTERNO	

S. FUELLO Y CUMETOS	S. TRANSPORTES DE MUNICIPAL
S. TIRACOR	S. TRANSPORTES DE MAQUINARIA
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL
S. BARRICADA	S. TRANSPORTES DE MATERIAL

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORARIOS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04	Panqueba	-		8:00 AM	5:00 PM	-	-	-	Disponible
Martes	14-04	Panqueba	Corrasposal	Reseño	8:00 AM	5:00 PM	8	18	8	
Miércoles	15-04	Panqueba	Corrasposal	Reseño	8:00 AM	5:00 PM	8	-	10	
Jueves	16-04	Panqueba	Corrasposal	Reseño	8:00 AM	5:00 PM	8	-	6	
Viernes	17-04	Panqueba	Cocuy	Reseño	8:00 AM	5:00 PM	8	18	-	Mantenimiento
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

JHON FERNANDO PORTERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

Juan Carlos Jaime C.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.

001.285.977-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

1. PERFILADO Y

CORTADO

2. TERRAZO

3. DESCAVACIÓN

4. LIMPIEZA

5. DEBARRILLOS

6. AMPLIACIÓN O

APERTURA DE VÍA

7. COMPACTADO

8. TRABAJO DE

MATERIAL

9. TRANSPORTE DE

MATERIALES

10. TRANSPORTE DE

MAQUINARIA

11. LABOR NO ASIGNADA

12. OTRAS

13. VARIADO

14. PERDIDA O

INCAPACIDAD

15. SIN COMPLETAR

NOMBRE OPERADOR Juan Carlos Jaime Galvis

CÉDULA 79855143

MÁQUINA Volquete

PLACA DE0308

MUNICIPIO El Espino

RÉGIMEN INTERNO

PERÍODO REPORTADO 20-24 de Abril 2026

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-26	El Espino	Puente Lab	Reserva	8:00 AM	5:00 PM	8	-	6	
Martes	21-04-26	El Espino	Puente Lab	Reserva	8:00 AM	5:00 PM	8	-	10	
Miércoles	22-04-26	El Espino	Puente Lab	Reserva	8:00 AM	5:00 PM	8	-	15	
Jueves	23-04-26	El Espino	-	-	8:00 AM	5:00 PM	-	-	-	Daño Bomba Agua Volquete
Viernes	24-04-26	El Espino	-	-	8:00 AM	5:00 PM	-	-	-	Daño Bomba Agua Volquete
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Carlos Jaime
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

Page 2 of 2

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
901 385 377-7

DITADORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: JUAN DAVID BARON SANTISTERAN

CÉDULA: 1051316696

MÁQUINA: MOTOR NIVELADORA

PLACA: 0997

MUNICIPIO: PANQUEBA

PERIODO REPORTADO: 06-04-2026 AL 11-04-2026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERSILLADO Y
CUNETED | 9. TRANSPORTE DE
BOLINOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DESBOMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. TRAZADO | 14. PERMISO O |
| 7. COMPACTADO | 15. CAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE
MATERIA | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	06-04	PANQUEBA	PER. URBANO	1	130	133	3	60	---	Demora en entrega de combustible y bolinas
MARTES	07-04	PANQUEBA	GUITARRILLA	1	133	142	9	---	---	
MIÉRCOLES	08-04	PANQUEBA	FRANCO	1	142	149	7	---	---	Equipo presenta falla y se limita.
JUEVES	09-04	PANQUEBA	FRANCO	1	149	154	5	---	---	Equipo limitado.
VIERNES	10-04	PANQUEBA	FRANCO	1	154	161	7	---	---	
SABADO	11-04	PANQUEBA	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL							31	60		

MANTENIMIENTO

Gchillos a mas del 95% de desgaste.

OBSERVACIONES GENERALES

Maquina presenta falla el día 8 de abril. Se limita y no permite trabajar. El día 9 de abril con instrucciones del tecnico se hace revision y vuelve a quedar operativa.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR JUAN DAVID BARRON SANTISTEBAN

CÉDULA 1051316696

MÁQUINA MOTONIVELADORA

PLACA 0997

MUNICIPIO PANQUEBA

PERIODO REPORTADO 13-04-2026 AL 18-04-2026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PAVIMENTO Y
CUNETAS | 8. TRANSPORTE DE
MATERIAL |
| 2. TERRAJE | 16. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 17. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 18. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 19. VARIADO |
| 6. DERRAMADO
Y COMPACTADO | 20. PERMISO II |
| 7. TRAVIADO DE
MATERIAL | 21. INCAPACIDAD |
| | 22. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13-04	PANQUEBA	FRANCO	12	161	163	2	-0-	--	Se trasladó la máquina para el pueblo y no se trabajó por falta de área.
MARTES	14-04	PANQUEBA	PER. URBANO	10	163	170	7	70	--	
MIÉRCOLES	15-04	PANQUEBA	CARRASPOCAL	1	170	174	4	-0-	--	Lluvias durante el día.
JUEVES	16-04	PANQUEBA	MOSTAZAL	1	174	181	6	-0-	--	Lluvia durante el día.
VIERNES	17-04	PANQUEBA	MOSTAZAL	12	181	181	0	-0-	--	Lluvia durante todo el día.
SABADO	18-04	PANQUEBA	MOSTAZAL	12	181	183	2	-0-	--	Traslado máquina de Panqueba a El Espino.
TOTAL							21	70		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

A llovido mucho. El día viernes 17 por orden del alcalde no se trabajó. La vía se pone muy peli-grosa. Muy lisa.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: JUAN DAVID BARON SANTISTEBAN

CÉDULA: 1051376676

MÁQUINA: MOTONIVELADORA

PLACA: 0997

MUNICIPIO: EL ESPINO

PERIODO REPORTADO: 20-04-2026 AL 26-04-2026

1. PERILADO Y
CUMETEO
2. TERRAZO
3. ESCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE CIMENTOS
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTADO
8. TRANSADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LARGUERO ASIGNADO
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO
15. CAPACIDAD
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PUENTE LATA	1	183	187	4	96	--	Se realizó cambio de cuchillas
MARTES	21-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PUENTE LATA	1	187	196	9	--	--	Se echaron 20 litros de Urea.
MIÉRCOLES	22-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PUENTE LATA	1	196	204	8	--	--	--
JUEVES	23-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PUENTE LATA	1	204	210	6	--	--	--
VIERNES	24-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PUENTE LATA	1	210	216	6	60	--	--
SABADO	25-04	EL ESPINO	--	--	--	--				
TOTAL							33	106		

MANTENIMIENTO

Lunes 20 de abril. Realizo el cambio de las cuchillas de la maquina.

OBSERVACIONES GENERALES

JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUAENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

OPERADOR



TIERRASUA S.A.S.

R01.285.977-3

ACTIVIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA ANEXILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 80M-00-00

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: JUAN DAVID BARRON SANTISTEDAN

CÉDULA: 1031316696

MÁQUINA: MOTOR NIVELADORA

PLACA: 0997

MUNICIPIO: EL ESPINO

PERIODO REPORTADO: 27-04-2026 AL 30-04-2026

1. PORTAVIDA Y
CAMIÓN
2. TRANSPORTE DE
MATERIALES
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DESBOMBOS
5. AMPLIACIÓN
DE SECCIONES DE VÍA
6. DRENAJE
7. CONCRETO
8. TRABAJO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MATERIALES
11. ASISTENCIA TÉCNICA
12. OTRAS
13. MANEJO
14. MANEJO DE
MATERIALES
15. MANEJO DE
MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PLANTA LATA	1	216	223	7	--	--	
MARTES	28-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PLANTA LATA	16	223	231	8	--	--	Apoyo a remoción de desbombrados sobre la vía.
MIÉRCOLES	29-04	EL ESPINO	VIA EL ESPINO A PLANTA LATA	12	231	234	3	--	--	Se inicia labores tarde por barrido de virutas.
JUEVES	30-04	PLANTA	--	--	--	--	--	--	--	
TOTAL							18			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGOJEISSON FERNANDO FORERO PERIA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: COM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Julio Ernesto Espinel Rodriguez

CÉDULA 13930413

MAQUINA Retrocargador

PLACA 7315

MUNICIPIO Chisacas - Boyaca

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO 30 de marzo - 04 de abril 2026

1. PERILADO Y
CUNETED
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03	Chisacas	El Rincón	3	102.2	105.2	3	—	—	—
Martes	31-03	Chisacas	El Rincón	4	105.2	108.9	3.7	—	—	—
Miércoles	01-04	Chisacas	El Rincón	—	—	—	—	—	—	—
Jueves	2-04	Chisacas	El Rincón	—	—	—	—	—	—	—
Viernes	3-04	Chisacas	El Rincón	—	—	—	—	—	—	—
Sábado	4-04	Chisacas	El Rincón	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							6.7			
MANTENIMIENTO										

OBSERVACIONES GENERALES

La administración municipal no trabajó los días miércoles, jueves y viernes, sábado Santo

Suo Sud R
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CORREO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

SOL 285.277-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: FORM-F0-03

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Julio Ernesto Espinel Rodriguez
MAQUINA: Retrocargador
MUNICIPIO: Chiscas - Boyacá
PERIODO REPORTADO: 06 de abril - 11 de abril

CÉDULA: 13.930.413
PLACA: 7315
SERIE O N° INTERNO: 13.930.413

1. PERIODO Y
CIVILIDAD
2. TIPO DE
3. DESCRIPCIÓN
4. DESCRIPCIÓN
5. AMPLIACIÓN
6. AMPLIACIÓN
7. AMPLIACIÓN
8. AMPLIACIÓN
9. AMPLIACIÓN
10. AMPLIACIÓN
11. AMPLIACIÓN
12. AMPLIACIÓN
13. AMPLIACIÓN
14. AMPLIACIÓN
15. AMPLIACIÓN
16. AMPLIACIÓN
17. AMPLIACIÓN
18. AMPLIACIÓN
19. AMPLIACIÓN
20. AMPLIACIÓN
21. AMPLIACIÓN
22. AMPLIACIÓN
23. AMPLIACIÓN
24. AMPLIACIÓN
25. AMPLIACIÓN
26. AMPLIACIÓN
27. AMPLIACIÓN
28. AMPLIACIÓN
29. AMPLIACIÓN
30. AMPLIACIÓN
31. AMPLIACIÓN
32. AMPLIACIÓN
33. AMPLIACIÓN
34. AMPLIACIÓN
35. AMPLIACIÓN
36. AMPLIACIÓN
37. AMPLIACIÓN
38. AMPLIACIÓN
39. AMPLIACIÓN
40. AMPLIACIÓN
41. AMPLIACIÓN
42. AMPLIACIÓN
43. AMPLIACIÓN
44. AMPLIACIÓN
45. AMPLIACIÓN
46. AMPLIACIÓN
47. AMPLIACIÓN
48. AMPLIACIÓN
49. AMPLIACIÓN
50. AMPLIACIÓN
51. AMPLIACIÓN
52. AMPLIACIÓN
53. AMPLIACIÓN
54. AMPLIACIÓN
55. AMPLIACIÓN
56. AMPLIACIÓN
57. AMPLIACIÓN
58. AMPLIACIÓN
59. AMPLIACIÓN
60. AMPLIACIÓN
61. AMPLIACIÓN
62. AMPLIACIÓN
63. AMPLIACIÓN
64. AMPLIACIÓN
65. AMPLIACIÓN
66. AMPLIACIÓN
67. AMPLIACIÓN
68. AMPLIACIÓN
69. AMPLIACIÓN
70. AMPLIACIÓN
71. AMPLIACIÓN
72. AMPLIACIÓN
73. AMPLIACIÓN
74. AMPLIACIÓN
75. AMPLIACIÓN
76. AMPLIACIÓN
77. AMPLIACIÓN
78. AMPLIACIÓN
79. AMPLIACIÓN
80. AMPLIACIÓN
81. AMPLIACIÓN
82. AMPLIACIÓN
83. AMPLIACIÓN
84. AMPLIACIÓN
85. AMPLIACIÓN
86. AMPLIACIÓN
87. AMPLIACIÓN
88. AMPLIACIÓN
89. AMPLIACIÓN
90. AMPLIACIÓN
91. AMPLIACIÓN
92. AMPLIACIÓN
93. AMPLIACIÓN
94. AMPLIACIÓN
95. AMPLIACIÓN
96. AMPLIACIÓN
97. AMPLIACIÓN
98. AMPLIACIÓN
99. AMPLIACIÓN
100. AMPLIACIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEHICULO	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Chiscas	Retrocargador	3	108.9	112.3	3.4	—	—	—
Martes	07-04	Chiscas	las cañas	4	112.3	116.7	4.4	18	—	—
Miércoles	08-04	Chiscas	las cañas	4	116.7	122.7	6	—	—	—
Jueves	09-04	Chiscas	las cañas	3	122.7	128.8	6.1	18	—	—
Viernes	10-04	Chiscas	por querer	3	128.8	137.8	9	—	—	—
Sábado	11-04	Chiscas	Chiscas	0	—	—	—	—	—	—
TOTAL					—	—	28.9	36	—	—

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901 285 177 2

ENTIDAD DE TRABAJO: QUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 1006 1000

Versión: 001

Fecha: 05 de 02 de 2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Julio Ernesto Espinel Rodriguez

CEDULA: 13430413

MÁQUINA: Retlocargador

PLACA: 7315

MUNICIPIO: Chuscas

SERIE O NÚMERO:

PERIODO REPORTADO: 13 de abril - 18 abril

1. FERTILIZANTE
2. FERTILIZANTE
3. FERTILIZANTE
4. FERTILIZANTE
5. FERTILIZANTE
6. FERTILIZANTE
7. FERTILIZANTE
8. FERTILIZANTE
9. FERTILIZANTE
10. FERTILIZANTE
11. FERTILIZANTE
12. FERTILIZANTE
13. FERTILIZANTE
14. FERTILIZANTE
15. FERTILIZANTE
16. FERTILIZANTE
17. FERTILIZANTE
18. FERTILIZANTE
19. FERTILIZANTE
20. FERTILIZANTE
21. FERTILIZANTE
22. FERTILIZANTE
23. FERTILIZANTE
24. FERTILIZANTE
25. FERTILIZANTE
26. FERTILIZANTE
27. FERTILIZANTE
28. FERTILIZANTE
29. FERTILIZANTE
30. FERTILIZANTE
31. FERTILIZANTE
32. FERTILIZANTE
33. FERTILIZANTE
34. FERTILIZANTE
35. FERTILIZANTE
36. FERTILIZANTE
37. FERTILIZANTE
38. FERTILIZANTE
39. FERTILIZANTE
40. FERTILIZANTE
41. FERTILIZANTE
42. FERTILIZANTE
43. FERTILIZANTE
44. FERTILIZANTE
45. FERTILIZANTE
46. FERTILIZANTE
47. FERTILIZANTE
48. FERTILIZANTE
49. FERTILIZANTE
50. FERTILIZANTE
51. FERTILIZANTE
52. FERTILIZANTE
53. FERTILIZANTE
54. FERTILIZANTE
55. FERTILIZANTE
56. FERTILIZANTE
57. FERTILIZANTE
58. FERTILIZANTE
59. FERTILIZANTE
60. FERTILIZANTE
61. FERTILIZANTE
62. FERTILIZANTE
63. FERTILIZANTE
64. FERTILIZANTE
65. FERTILIZANTE
66. FERTILIZANTE
67. FERTILIZANTE
68. FERTILIZANTE
69. FERTILIZANTE
70. FERTILIZANTE
71. FERTILIZANTE
72. FERTILIZANTE
73. FERTILIZANTE
74. FERTILIZANTE
75. FERTILIZANTE
76. FERTILIZANTE
77. FERTILIZANTE
78. FERTILIZANTE
79. FERTILIZANTE
80. FERTILIZANTE
81. FERTILIZANTE
82. FERTILIZANTE
83. FERTILIZANTE
84. FERTILIZANTE
85. FERTILIZANTE
86. FERTILIZANTE
87. FERTILIZANTE
88. FERTILIZANTE
89. FERTILIZANTE
90. FERTILIZANTE
91. FERTILIZANTE
92. FERTILIZANTE
93. FERTILIZANTE
94. FERTILIZANTE
95. FERTILIZANTE
96. FERTILIZANTE
97. FERTILIZANTE
98. FERTILIZANTE
99. FERTILIZANTE
100. FERTILIZANTE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04	Chuscas	Los Caños	3	137.8	142.1	4.3	14.2	—	—
Martes	14-04	Chuscas	Los Caños	3	142.1	148.9	6.8		—	—
Miércoles	15-04	Chuscas	Los Mercedes	5	148.9	154.9	6	14.2	—	—
Jueves	16-04	Chuscas	Los Mercedes	5	154.9	161.9	7		—	—
Viernes	17-04	Chuscas	Los Mercedes	5	161.9	167.8	5.9	26	—	—
Sábado	18-04	Chuscas	Los Mercedes	5	167.8	173.9	6.1		—	—
TOTAL							36.1	54.7	—	—

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

[Firma]
FIRMA

FIRMA POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CEDULA
CÓDIGO

FIRMA DEL RESPONSABLE
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código GCM: FQ 07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Julio Ernesto Espinel Rodríguez

CÉDULA 13930413

MÁQUINA Retrocargador

PLACA CSK47315

MUNICIPIO El Espino - Boyacá

SERIE O N° INTERNO

PERIODO REPORTADO 20 abril - 25 abril

1. PERFORADO Y
CIMENTADO
2. TERRAJEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE CERROS
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. GRABADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA:
13. VARRADO
14. PERFORADO
15. OTRA
16. OTRA COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	El Espino	Via Chapetón	4	173.9	182.4	9.1	854	/	/
Martes	21	El Espino	Via Chapetón	5	182.4	188.8	6.4	/	/	/
Miércoles	22	El Espino	Via Chapetón	5	188.8	196.3	7.5	12	/	/
Jueves	23	El Espino	Via Chapetón	5	196.3	202.7	6.4	6	/	/
Viernes	24	El Espino	Via Chapetón	4	202.7	209.3	5.6	18	/	/
Sábado	25	El Espino	Via Chapetón	/	/	/	/	/	/	/
TOTAL						35	/	44.54	/	/

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA


JESSE FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S		Código GOM: 10017
	R01 285 177-2		Version: 001
	ENTREGA DE TRABAJO A: GUINARÍA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Fecha: 02-12-2014
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

OPERADOR	Julio ernesto ESPINO Bedoya
MÁQUINA	Retro cargador
MUNICIPIO	El ESPINO Boyaca Chapetón
PERÍODO REPORTADO	27 abril - 02 de mayo

CÉDULA	13930413
PLACA	CSK 7313
SERIE O N° INTERIO	

1. FORMACIÓN	8. TRANSFERENCIA
2. TRÁFICO	9. OTRAS
3. EXTINCIÓN	10. TRANSFERENCIA
4. RESERVA	11. MÁQUINAS
5. DEPENDENCIA	12. MANTENIMIENTO
6. APLICACIÓN	13. OTRO
7. APLICACIÓN	14. OTRAS
8. OTRAS	15. OTRAS
9. OTRAS	16. OTRAS
10. OTRAS	17. OTRAS
11. OTRAS	18. OTRAS
12. OTRAS	19. OTRAS
13. OTRAS	20. OTRAS
14. OTRAS	21. OTRAS
15. OTRAS	22. OTRAS
16. OTRAS	23. OTRAS
17. OTRAS	24. OTRAS
18. OTRAS	25. OTRAS
19. OTRAS	26. OTRAS
20. OTRAS	27. OTRAS
21. OTRAS	28. OTRAS
22. OTRAS	29. OTRAS
23. OTRAS	30. OTRAS
24. OTRAS	31. OTRAS
25. OTRAS	32. OTRAS
26. OTRAS	33. OTRAS
27. OTRAS	34. OTRAS
28. OTRAS	35. OTRAS
29. OTRAS	36. OTRAS
30. OTRAS	37. OTRAS
31. OTRAS	38. OTRAS
32. OTRAS	39. OTRAS
33. OTRAS	40. OTRAS
34. OTRAS	41. OTRAS
35. OTRAS	42. OTRAS
36. OTRAS	43. OTRAS
37. OTRAS	44. OTRAS
38. OTRAS	45. OTRAS
39. OTRAS	46. OTRAS
40. OTRAS	47. OTRAS
41. OTRAS	48. OTRAS
42. OTRAS	49. OTRAS
43. OTRAS	50. OTRAS
44. OTRAS	51. OTRAS
45. OTRAS	52. OTRAS
46. OTRAS	53. OTRAS
47. OTRAS	54. OTRAS
48. OTRAS	55. OTRAS
49. OTRAS	56. OTRAS
50. OTRAS	57. OTRAS
51. OTRAS	58. OTRAS
52. OTRAS	59. OTRAS
53. OTRAS	60. OTRAS
54. OTRAS	61. OTRAS
55. OTRAS	62. OTRAS
56. OTRAS	63. OTRAS
57. OTRAS	64. OTRAS
58. OTRAS	65. OTRAS
59. OTRAS	66. OTRAS
60. OTRAS	67. OTRAS
61. OTRAS	68. OTRAS
62. OTRAS	69. OTRAS
63. OTRAS	70. OTRAS
64. OTRAS	71. OTRAS
65. OTRAS	72. OTRAS
66. OTRAS	73. OTRAS
67. OTRAS	74. OTRAS
68. OTRAS	75. OTRAS
69. OTRAS	76. OTRAS
70. OTRAS	77. OTRAS
71. OTRAS	78. OTRAS
72. OTRAS	79. OTRAS
73. OTRAS	80. OTRAS
74. OTRAS	81. OTRAS
75. OTRAS	82. OTRAS
76. OTRAS	83. OTRAS
77. OTRAS	84. OTRAS
78. OTRAS	85. OTRAS
79. OTRAS	86. OTRAS
80. OTRAS	87. OTRAS
81. OTRAS	88. OTRAS
82. OTRAS	89. OTRAS
83. OTRAS	90. OTRAS
84. OTRAS	91. OTRAS
85. OTRAS	92. OTRAS
86. OTRAS	93. OTRAS
87. OTRAS	94. OTRAS
88. OTRAS	95. OTRAS
89. OTRAS	96. OTRAS
90. OTRAS	97. OTRAS
91. OTRAS	98. OTRAS
92. OTRAS	99. OTRAS
93. OTRAS	100. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	27	el espino	via chapetón	1	208.3	214.7	6.4	—	—	—
martes	28	el espino	via chapetón	3	214.7	220.9	6.2	12	—	—
miércoles	29	el espino	via chapetón	1	220.9	223.5	2.6	—	—	—
jueves	30	el espino	via chapetón	—	—	—	—	—	—	—
viernes	1	el espino	via chapetón	—	—	—	—	—	—	—
sábado	2	el espino	via chapetón	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							15.2	12		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Leo R

OPERARIO

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA

[Signature]

RESPONSABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO
ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO



PROVINCIA LA LIBERTAD



TIERRASIA S.A.S.
SOL 285.877-7
SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AZÚCAR Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASIA S.A.S
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 01

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Carlos Andin Armas Ruiz

MÁQUINA: Reo. Cargadora

MUNICIPIO: Pajarito

PERIODO REPORTADO: 30-03-2026 al 05-04-2026

CÉDULA: 7053504688

PLACA: 5996

1. PORTA-CONTENEDORES
2. TRANSPORTES DE
3. TRANSPORTES DE
4. TRANSPORTES DE
5. TRANSPORTES DE
6. TRANSPORTES DE
7. TRANSPORTES DE
8. TRANSPORTES DE
9. TRANSPORTES DE
10. TRANSPORTES DE
11. TRANSPORTES DE
12. TRANSPORTES DE
13. TRANSPORTES DE
14. TRANSPORTES DE
15. TRANSPORTES DE
16. TRANSPORTES DE
17. TRANSPORTES DE
18. TRANSPORTES DE
19. TRANSPORTES DE
20. TRANSPORTES DE
21. TRANSPORTES DE
22. TRANSPORTES DE
23. TRANSPORTES DE
24. TRANSPORTES DE
25. TRANSPORTES DE
26. TRANSPORTES DE
27. TRANSPORTES DE
28. TRANSPORTES DE
29. TRANSPORTES DE
30. TRANSPORTES DE
31. TRANSPORTES DE
32. TRANSPORTES DE
33. TRANSPORTES DE
34. TRANSPORTES DE
35. TRANSPORTES DE
36. TRANSPORTES DE
37. TRANSPORTES DE
38. TRANSPORTES DE
39. TRANSPORTES DE
40. TRANSPORTES DE
41. TRANSPORTES DE
42. TRANSPORTES DE
43. TRANSPORTES DE
44. TRANSPORTES DE
45. TRANSPORTES DE
46. TRANSPORTES DE
47. TRANSPORTES DE
48. TRANSPORTES DE
49. TRANSPORTES DE
50. TRANSPORTES DE
51. TRANSPORTES DE
52. TRANSPORTES DE
53. TRANSPORTES DE
54. TRANSPORTES DE
55. TRANSPORTES DE
56. TRANSPORTES DE
57. TRANSPORTES DE
58. TRANSPORTES DE
59. TRANSPORTES DE
60. TRANSPORTES DE
61. TRANSPORTES DE
62. TRANSPORTES DE
63. TRANSPORTES DE
64. TRANSPORTES DE
65. TRANSPORTES DE
66. TRANSPORTES DE
67. TRANSPORTES DE
68. TRANSPORTES DE
69. TRANSPORTES DE
70. TRANSPORTES DE
71. TRANSPORTES DE
72. TRANSPORTES DE
73. TRANSPORTES DE
74. TRANSPORTES DE
75. TRANSPORTES DE
76. TRANSPORTES DE
77. TRANSPORTES DE
78. TRANSPORTES DE
79. TRANSPORTES DE
80. TRANSPORTES DE
81. TRANSPORTES DE
82. TRANSPORTES DE
83. TRANSPORTES DE
84. TRANSPORTES DE
85. TRANSPORTES DE
86. TRANSPORTES DE
87. TRANSPORTES DE
88. TRANSPORTES DE
89. TRANSPORTES DE
90. TRANSPORTES DE
91. TRANSPORTES DE
92. TRANSPORTES DE
93. TRANSPORTES DE
94. TRANSPORTES DE
95. TRANSPORTES DE
96. TRANSPORTES DE
97. TRANSPORTES DE
98. TRANSPORTES DE
99. TRANSPORTES DE
100. TRANSPORTES DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	30-03	Pajarito	Guerral	5,4	796	799	3	-	-	Se detuvo 28 y 29 por repase
Martes	31-03	Pajarito	Guerral	12	799	-	-	-	-	
Miércoles	01-04	Pajarito	Guerral	12	799	-	-	-	-	Festivo
Jueves	02-04	Pajarito	Guerral	-	-	-	-	-	-	
Viernes	03-04	Pajarito	Guerral	-	-	-	-	-	-	Festivo
Sábado	04-04	Pajarito	Guerral	-	-	-	-	-	-	
Domingo	05-04	Pajarito	Guerral	-	-	-	3	-	-	-
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Andin Armas Ruiz
OPERADOR

REVISADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

REVISADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



TIERRASIA S.A.S.
RUC 305.879-2
EMPRESA DE TRABAJO MAQUINARIA AGROPECUARIA Y CONSTRUCCIONES PESADERO TIERRASIA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 0034-PG-07
Versión: 02
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Carlos Andres Romero Paez
MÁQUINA: Retro Cargadora
MUNICIPIO: Pijuntó
PERÍODO REPORTADO: 06-04-2026 al 12-04-2026

SERIAL: 1058904688
PLACA: 6996

1. FOMENTO	8. MANTENIMIENTO DE
2. OBRAS	9. OBRAS
3. TALLERES	10. TRANSPORTES
4. CONSTRUCCIÓN	11. CONSTRUCCIÓN
5. REPARACIÓN	12. REPARACIÓN
6. REPARACIÓN	13. REPARACIÓN
7. REPARACIÓN	14. REPARACIÓN
8. REPARACIÓN	15. REPARACIÓN
9. REPARACIÓN	16. REPARACIÓN
10. REPARACIÓN	17. REPARACIÓN
11. REPARACIÓN	18. REPARACIÓN
12. REPARACIÓN	19. REPARACIÓN
13. REPARACIÓN	20. REPARACIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LAVOR RECONOCIDA	HORAS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSUMIBLES GASTOS	N° DE PASAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Pijuntó	Quebrada Negra	2,8	799	204	5	—	—	—
Martes	07-04	Pijuntó	Margueta	10,7	204	212	9	—	—	Se trasladó Paez
Miércoles	08-04	Pijuntó	Margueta	12,70	212	212	5	45	—	Se trasladó Paez
Jueves	09-04	Pijuntó	Chirango	10,5	212	225	8	—	—	—
Viernes	10-04	Pijuntó	Chirango	13,5	225	231	6	—	—	—
Sábado	11-04	Pijuntó	Chirango	—	—	—	—	—	—	—
Domingo	12-04	Pijuntó	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							32			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Detalle de equipo frontal retro Paez, Cargadora ya con este PGR mantenimiento de las 260 horas.

Carlos A. Romero Paez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEFE DE TIERRASIA FORERO PISA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASIA

Nombre
Código
Código
Código



TERRELLA S.A.S.
Nº 286.471.2
ESTACIÓN DE TRÁNSITO TERRESTRE AERIAL Y MARÍTIMA DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ
SISTEMA DE TRÁNSITO TERRESTRE AERIAL Y MARÍTIMO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ

Unidad de Tránsito
Nº 286.471.2
Unidad de Tránsito
Nº 286.471.2

PERSONA OPERADORA: Carlos Andres Aguilar - Pineda
VEHICULO: Retiro Camionero
PLACA: Pajaro 10
PERIODO DE VIGENCIA: 15-04-2026 al 19-04-2026

VEHICULO: 8055504688
PLACA: 0116

1. PERSONA OPERADORA
2. VEHICULO
3. PLACA
4. PERIODO DE VIGENCIA
5. UNIDAD DE TRÁNSITO
6. UNIDAD DE TRÁNSITO
7. UNIDAD DE TRÁNSITO
8. UNIDAD DE TRÁNSITO
9. UNIDAD DE TRÁNSITO
10. UNIDAD DE TRÁNSITO
11. UNIDAD DE TRÁNSITO
12. UNIDAD DE TRÁNSITO
13. UNIDAD DE TRÁNSITO
14. UNIDAD DE TRÁNSITO
15. UNIDAD DE TRÁNSITO
16. UNIDAD DE TRÁNSITO
17. UNIDAD DE TRÁNSITO
18. UNIDAD DE TRÁNSITO
19. UNIDAD DE TRÁNSITO
20. UNIDAD DE TRÁNSITO

FECHA DE EMISIÓN	PERIODO	PERSONA OPERADORA	VEHICULO	PLACA	LÍNEA	MANTENIMIENTO		TOTAL ANOS DE VIGENCIA	CANTIDAD DE UNIDADES	Nº DE PASAJEROS	OBSERVACIONES
						FECHA	TIPO				
Lunes	15-04	Pajaro 10	Cherango	164	237	235	4	—	—	—	—
Martes	16-04	Pajaro 10	Cherango	5.39	235	244	9	22	—	—	—
Miércoles	17-04	Pajaro 10	Cherango	5	244	251	7	—	—	—	Se le realizó mantenimiento 245 km
Jueves	18-04	Pajaro 10	Cherango	5	251	259	7	30	—	—	—
Viernes	19-04	Pajaro 10	Cherango	5	259	264	6	—	—	—	—
Sábado	20-04	Pajaro 10	Cherango	—	264	—	—	—	—	—	—
Domingo	21-04	Pajaro 10	Cherango	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL								33	52		

Se le realizó mantenimiento 245 km
Cambio de E-ther y E-ther de aceite motor

Se le realizó mantenimiento 245 km
Cambio de E-ther y E-ther de aceite motor

Carlos Andres Aguilar - Pineda
OPERADOR

EL MUNICIPIO DE BOYACÁ
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



EL MUNICIPIO DE BOYACÁ
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOYACÁ
BOYACÁ
BOYACÁ
BOYACÁ



ACE Scanner



TIERRASUA S.A.S.
NIT. 900.019.2
EMPRESA DE TRABAJO ORGANIZADA SOCIAL Y PRODUCTORA DE TRABAJO TIERRASUA S.A.S.
SECTOR OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 2026-04-27
Página: 01
Página: 1 de 1

OPERADOR: Carlos Adán Arce Paez
MÁQUINA: Retro Cargadora
MUNICIPIO: Pajonito
VEHICULO REPORTADO: 20-04-2026 al 26-04-2026

TELÉFONO: 7055504638
PLACA: 6996

1. FUEL
2. OIL
3. LUBRICANTS
4. MAINTENANCE
5. REPAIRS
6. TIRE
7. WASH
8. OTHER
9. TOTAL
10. TOTAL
11. TOTAL
12. TOTAL
13. TOTAL
14. TOTAL
15. TOTAL
16. TOTAL
17. TOTAL
18. TOTAL
19. TOTAL
20. TOTAL

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEHICULO	LITROS CONSUMIDOS	MANTENIMIENTO		TOTAL HORAS DE TRABAJO	CANTIDAD DE MATERIALES	M ² DE VENTA	OBSERVACIONES
					PAVIMENTO	OTRO				
Lunes	20-04	Pajonito	Charrango	5.6	264	270	6	25.2	—	—
Martes	21-04	Pajonito	Charrango	5.6	270	278	9	31	—	—
Miércoles	22-04	Pajonito	Charrango	5.6	279	285	7	—	—	—
Jueves	23-04	Pajonito	Charrango	5.6	285	292	7	28	—	—
Viernes	24-04	Pajonito	Charrango	5.6	292	296	4	—	—	Si Viera a 700 m de Pajonito, se está labrando.
Sábado	25-04	Pajonito	—	—	—	—	—	—	—	—
Domingo	26-04	Pajonito	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							32	84.2		

SE FUE FICHA DE ESTABLECIMIENTO 311 VENTA 2026
AL D. V. V. V.

Carlos Adán Arce Paez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Nombre
Edad
Cédula
Cargo

DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR	Carlos Andra Ascencio Paez
MÁQUINA	Retro Cargadora
MUNICIPIO	Pajarito
PERIODO REPORTADO	27-04-2024 a' 03-05-2024

CÉDULA	7055504688
PLACA	6996

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFILADO Y CUNETTO | 9. TRANSPORTE DE INCLAVOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. IN COMBUSTIBLE |
| 8. TRAZADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Pajarito	Charanga	7	296	307	5	30	—	—
Martes	28-04	Pajarito	Charanga	7	307	307	6	—	—	—
Miércoles	29-04	Pajarito	Charanga	—	307	313	6	—	—	—
Jueves	30-04	Pajarito	Charanga	—	—	—	—	—	—	Capacitación
Viernes	01-05	Pajarito	Charanga	—	—	—	—	—	—	Festivo
Sábado	02-05	Pajarito	Charanga	—	—	—	—	—	—	—
Domingo	03-05	Pajarito	Charanga	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							77	30	—	—

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos A. Ascencio Paez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
RUC 285.577-2
RECORD DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 9086-10-27
Versión: 02
Fecha: 02.12.2024
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: EDUARDO ANDRÉS PEDRAZÁ GARCÍA
MAQUINA: VOLGOSTA
MUNICIPIO: PAJARIÑO
PERIODO REPORTADO: 06-04-2026 - 10-04-2026

CENSA: 1002379639
PLACA: OC-M 213

1. REPARACIÓN
2. OLEO
3. FERTILIZANTE
4. EXCAVACIÓN
5. CEMENTO
6. CEMENTO
7. CEMENTO
8. CEMENTO
9. CEMENTO
10. CEMENTO
11. CEMENTO
12. CEMENTO
13. CEMENTO
14. CEMENTO
15. CEMENTO
16. CEMENTO
17. CEMENTO
18. CEMENTO
19. CEMENTO
20. CEMENTO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VIRREYA	LABOR ASIGNADA	HORAS TRABAJO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VEHICULOS	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
LUNES	06-04-26	PAJARIÑO	RECEPCIÓN	8	9859	9863	6		2	
MARTES	07-04-26	PAJARIÑO	RECEPCIÓN	8	9863	9872	7		10	
MIERCOLES	08-04-26	PAJARIÑO	RECEPCIÓN	8	9872	9877	5		1	
JUEVES	09-04-26	PAJARIÑO	RECEPCIÓN	8	9877	9885	8		3	
VIERNES	10-04-26	PAJARIÑO	RECEPCIÓN	8	9885	9893	2		1	
TOTAL					49338	49396	27		17	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

REVISADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEÑAL
CENSA
PLACA


SUPERVISOR



TIERRASUR S.A.S.
Nº 1 DE 1712
EMPRESA DE TRABAJO MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUR S.A.S.
SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código de Barras
Versión: 01
Fecha: 02.12.2014
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: EDWIN ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA
Máquina: OCM 213
Municipio: PAJARITO
Período Reportado: 13-04-2016 / 17-04-2016

OTORA: 1002379639
PLAIA: OCM 213
SERIO: 01
SISTEMA:

1. FUELLE
2. CABLE
3. FUELLE
4. CABLE
5. FUELLE
6. CABLE
7. FUELLE
8. CABLE
9. FUELLE
10. CABLE
11. FUELLE
12. CABLE
13. FUELLE
14. CABLE
15. FUELLE
16. CABLE
17. FUELLE
18. CABLE
19. FUELLE
20. CABLE
21. FUELLE
22. CABLE
23. FUELLE
24. CABLE
25. FUELLE
26. CABLE
27. FUELLE
28. CABLE
29. FUELLE
30. CABLE
31. FUELLE
32. CABLE
33. FUELLE
34. CABLE
35. FUELLE
36. CABLE
37. FUELLE
38. CABLE
39. FUELLE
40. CABLE
41. FUELLE
42. CABLE
43. FUELLE
44. CABLE
45. FUELLE
46. CABLE
47. FUELLE
48. CABLE
49. FUELLE
50. CABLE
51. FUELLE
52. CABLE
53. FUELLE
54. CABLE
55. FUELLE
56. CABLE
57. FUELLE
58. CABLE
59. FUELLE
60. CABLE
61. FUELLE
62. CABLE
63. FUELLE
64. CABLE
65. FUELLE
66. CABLE
67. FUELLE
68. CABLE
69. FUELLE
70. CABLE
71. FUELLE
72. CABLE
73. FUELLE
74. CABLE
75. FUELLE
76. CABLE
77. FUELLE
78. CABLE
79. FUELLE
80. CABLE
81. FUELLE
82. CABLE
83. FUELLE
84. CABLE
85. FUELLE
86. CABLE
87. FUELLE
88. CABLE
89. FUELLE
90. CABLE
91. FUELLE
92. CABLE
93. FUELLE
94. CABLE
95. FUELLE
96. CABLE
97. FUELLE
98. CABLE
99. FUELLE
100. CABLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HONORARIOS		TOTAL HERRAS DE MANEJO	ESTIMABLES SALONES	N° DE VALLES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
LUNES	13-04-16	PAJARITO	CHIRIQUÍ	B	9287	9892	8		2	
MARTES	14-04-16	PAJARITO	CHIRIQUÍ	B	9992	9903	11		12	
MIERCOLES	15-04-16	PAJARITO	CHIRIQUÍ	B	9903	9911	8		8	
JUEVES	16-04-16	PAJARITO	CHIRIQUÍ	B	9911	9917	6		8	
VIERNES	17-04-16	PAJARITO	CHIRIQUÍ	B	9917	9922	5		3	
TOTAL					49510	49545	35		33	

MANTENIMIENTO

OPERACIONES REPERALES


OPERADOR

IMPRESIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO

FECHA:


SUPERVISOR

IMPRESIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR

Javier Montaña Alarcón

CÉDULA

1055504697

MÁQUINA

Excavadora sobre orugas

PLACA

8893

MUNICIPIO

Labranzagrande

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO

06-12- Abril

1. PERILADO Y
CURETTO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. RASADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
RESUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. SUMIDO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04-26	Labranzagrande	cueta	5	583	590	7	60		
martes	07-04-26	Labranzagrande	cueta	5	590	597	7			
miércoles	08-04-26	Labranzagrande	cueta	5	597	605	8			
jueves	09-04-26	Labranzagrande	cueta	5	605	612	7	60		
viernes	10-04-26	Labranzagrande	cueta	5	612	621	9			
Sábado	11-04-26	Labranzagrande	cueta							
Domingo	12-04-26	Labranzagrande	cueta							
TOTAL							38	120		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Javier Montaña A.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSEN FERNANDO FORERO PEÑA

DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



1. KOPLAND 1	8. TRANSPORT 18
2. KOPLAND 2	9. TRANSPORT 19
3. KOPLAND 3	10. TRANSPORT 20
4. KOPLAND 4	11. TRANSPORT 21
5. KOPLAND 5	12. TRANSPORT 22
6. KOPLAND 6	13. TRANSPORT 23
7. KOPLAND 7	14. TRANSPORT 24
8. KOPLAND 8	15. TRANSPORT 25
9. KOPLAND 9	16. TRANSPORT 26
10. KOPLAND 10	17. TRANSPORT 27
11. KOPLAND 11	18. TRANSPORT 28
12. KOPLAND 12	19. TRANSPORT 29
13. KOPLAND 13	20. TRANSPORT 30
14. KOPLAND 14	21. TRANSPORT 31
15. KOPLAND 15	22. TRANSPORT 32
16. KOPLAND 16	23. TRANSPORT 33
17. KOPLAND 17	24. TRANSPORT 34
18. KOPLAND 18	25. TRANSPORT 35
19. KOPLAND 19	26. TRANSPORT 36
20. KOPLAND 20	27. TRANSPORT 37
21. KOPLAND 21	28. TRANSPORT 38
22. KOPLAND 22	29. TRANSPORT 39
23. KOPLAND 23	30. TRANSPORT 40
24. KOPLAND 24	31. TRANSPORT 41
25. KOPLAND 25	32. TRANSPORT 42
26. KOPLAND 26	33. TRANSPORT 43
27. KOPLAND 27	34. TRANSPORT 44
28. KOPLAND 28	35. TRANSPORT 45
29. KOPLAND 29	36. TRANSPORT 46
30. KOPLAND 30	37. TRANSPORT 47
31. KOPLAND 31	38. TRANSPORT 48
32. KOPLAND 32	39. TRANSPORT 49
33. KOPLAND 33	40. TRANSPORT 50
34. KOPLAND 34	41. TRANSPORT 51
35. KOPLAND 35	42. TRANSPORT 52
36. KOPLAND 36	43. TRANSPORT 53
37. KOPLAND 37	44. TRANSPORT 54
38. KOPLAND 38	45. TRANSPORT 55
39. KOPLAND 39	46. TRANSPORT 56
40. KOPLAND 40	47. TRANSPORT 57
41. KOPLAND 41	48. TRANSPORT 58
42. KOPLAND 42	49. TRANSPORT 59
43. KOPLAND 43	50. TRANSPORT 60
44. KOPLAND 44	51. TRANSPORT 61
45. KOPLAND 45	52. TRANSPORT 62
46. KOPLAND 46	53. TRANSPORT 63
47. KOPLAND 47	54. TRANSPORT 64
48. KOPLAND 48	55. TRANSPORT 65
49. KOPLAND 49	56. TRANSPORT 66
50. KOPLAND 50	57. TRANSPORT 67
51. KOPLAND 51	58. TRANSPORT 68
52. KOPLAND 52	59. TRANSPORT 69
53. KOPLAND 53	60. TRANSPORT 70
54. KOPLAND 54	61. TRANSPORT 71
55. KOPLAND 55	62. TRANSPORT 72
56. KOPLAND 56	63. TRANSPORT 73
57. KOPLAND 57	64. TRANSPORT 74
58. KOPLAND 58	65. TRANSPORT 75
59. KOPLAND 59	66. TRANSPORT 76
60. KOPLAND 60	67. TRANSPORT 77
61. KOPLAND 61	68. TRANSPORT 78
62. KOPLAND 62	69. TRANSPORT 79
63. KOPLAND 63	70. TRANSPORT 80
64. KOPLAND 64	71. TRANSPORT 81
65. KOPLAND 65	72. TRANSPORT 82
66. KOPLAND 66	73. TRANSPORT 83
67. KOPLAND 67	74. TRANSPORT 84
68. KOPLAND 68	75. TRANSPORT 85
69. KOPLAND 69	76. TRANSPORT 86
70. KOPLAND 70	77. TRANSPORT 87
71. KOPLAND 71	78. TRANSPORT 88
72. KOPLAND 72	79. TRANSPORT 89
73. KOPLAND 73	80. TRANSPORT 90
74. KOPLAND 74	81. TRANSPORT 91
75. KOPLAND 75	82. TRANSPORT 92
76. KOPLAND 76	83. TRANSPORT 93
77. KOPLAND 77	84. TRANSPORT 94
78. KOPLAND 78	85. TRANSPORT 95
79. KOPLAND 79	86. TRANSPORT 96
80. KOPLAND 80	87. TRANSPORT 97
81. KOPLAND 81	88. TRANSPORT 98
82. KOPLAND 82	89. TRANSPORT 99
83. KOPLAND 83	90. TRANSPORT 100
84. KOPLAND 84	91. TRANSPORT 101
85. KOPLAND 85	92. TRANSPORT 102
86. KOPLAND 86	93. TRANSPORT 103
87. KOPLAND 87	94. TRANSPORT 104
88. KOPLAND 88	95. TRANSPORT 105
89. KOPLAND 89	96. TRANSPORT 106
90. KOPLAND 90	97. TRANSPORT 107
91. KOPLAND 91	98. TRANSPORT 108
92. KOPLAND 92	99. TRANSPORT 109
93. KOPLAND 93	100. TRANSPORT 110
94. KOPLAND 94	101. TRANSPORT 111
95. KOPLAND 95	102. TRANSPORT 112
96. KOPLAND 96	103. TRANSPORT 113
97. KOPLAND 97	104. TRANSPORT 114
98. KOPLAND 98	105. TRANSPORT 115
99. KOPLAND 99	106. TRANSPORT 116
100. KOPLAND 100	107. TRANSPORT 117
101. KOPLAND 101	108. TRANSPORT 118
102. KOPLAND 102	109. TRANSPORT 119
103. KOPLAND 103	110. TRANSPORT 120
104. KOPLAND 104	111. TRANSPORT 121
105. KOPLAND 105	112. TRANSPORT 122
106. KOPLAND 106	113. TRANSPORT 123
107. KOPLAND 107	114. TRANSPORT 124
108. KOPLAND 108	115. TRANSPORT 125
109. KOPLAND 109	116. TRANSPORT 126
110. KOPLAND 110	117. TRANSPORT 127
111. KOPLAND 111	118. TRANSPORT 128
112. KOPLAND 112	119. TRANSPORT 129

CONCLUSIONS GENERALES

NEALSON T. HARRINGTON, JR.

ALVARO FERNANDO FORENIO PENA
DIRECTOR CREATIVO TOMASCA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Javier Montaña Alarcón
MÁQUINA	excavadora sobre orugas
MUNICIPIO	Lobonzagrande
PERIODO REPORTADO	20-26 - Abril

CÉDULA	1065504695
PLACA	8893
SERIE O N° INTERNO	

1. PERIODO F QUINTO	9. TRANSPORTES DE BULACOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTES DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. MAQUINARIA DE DESARROLLO	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE VÍA	13. PASADIZO
6. EMPALME	14. PASEO O RECAUDACIÓN
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIALES	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-26	Lobonzagrande	ocobe	S	659	663	4	60		
martes	21-04-26	Lobonzagrande	ocobe	S	663	672	9			
miércoles	22-04-26	Lobonzagrande	ocobe	S	672	681	9	60		
jueves	23-04-26	Lobonzagrande	ocobe	S	681	689	8			
viernes	24-04-26	Lobonzagrande	ocobe	S	689	697	8			
Sábado	25-04-26	Lobonzagrande	ocobe							
Domingo	26-04-26	Lobonzagrande	ocobe							
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Javier Montaña Alarcón
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSEN FERNANDO TORERO PEREA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S

RES. 005.077-2

ACTIVIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 0004-02-02

Versión: 02

Fecha: 02.07.2024

Página: 2 de 2

NOMBRE OPERADOR: Jairo Martha Alarcón

MAQUINA: excavadora sobre orugas

MUNICIPIO: Lobozagrande

PERIODO REPORTADO: 17-03 de mayo

OTROLA: 10550465

PLACA: 8815

SERIE O N° IDENTIFICACION:

SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

1. OPERARIO
2. TIRADOR
3. OPERACION
4. OPERACION
5. OPERACION
6. OPERACION
7. OPERACION
8. OPERACION
9. OPERACION
10. OPERACION

11. TRANSPORTISTA
12. TRANSPORTISTA
13. TRANSPORTISTA
14. TRANSPORTISTA
15. TRANSPORTISTA
16. TRANSPORTISTA
17. TRANSPORTISTA
18. TRANSPORTISTA
19. TRANSPORTISTA
20. TRANSPORTISTA

DIA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	USO ASIGNADO	PERIOMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE PASAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	17-03-24	Lobozagrande	ocote	5	607	702	5	60		
martes	18-03-24	Lobozagrande	ocote	5	702	710	8			
miércoles	19-03-24	Lobozagrande	ocote							
Jueves	20-03-24	Lobozagrande	ocote							
viernes	21-03-24	Lobozagrande	ocote							
sábado	22-03-24	Lobozagrande	ocote							
domingo	23-03-24	Lobozagrande	ocote							

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jairo Martha Alarcón
OPERARIO

ENCARGADO DEL EQUIPO DEL MUNICIPIO

NOMBRE
OTROLA
PLACA
SERIE

[Signature]
COORDINADOR GENERAL DE TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NOL 285.377-3
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FD-07
Versión: 00
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Pomilio Ochoa SIMONER
MÁQUINA	VIBROCOMPACTADOR
MUNICIPIO	PAJARITO BOYACA
PERIODO REPORTADO	30 MARZO

CÉDULA	74333 626
PLACA	2090

1. HERRILLADO Y
CUBIERTO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DEBRIDORES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIA
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. ASFALTO NO ARMADO
12. OTRA
13. VIVIENDA
14. SUPERFICIE
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	30/3/26	PAJARITO	GUAMAL	COMPACT	144	146	2	—	—	—
MARTES	31	PA	71	—	—	—	—	—	—	—
MIERCOLES	1	PA	11	—	—	—	—	—	—	—
JUEVES	2	PA	11	—	—	—	—	—	—	—
VIERNES	3	PA	11	—	—	—	—	—	—	—
SABADO	4	PA	11	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

JESSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR:

POMPIO OCHOA JIMENEZ

CÉDULA

74333626

MÁQUINA

VIBROCOMPACTADOR

PLACA

2090

MUNICIPIO

PASARITO

PERIODO REPORTADO

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	6/4/26	PASARITO	QUEBRADO ALCAN.	COMPACT	146	151	5	38%		
MARTES	7/4/26	PASARITO	LAS MARGARITAS	COMPACT	151	152	1	31%		
MIÉRCOLES	8/4/26	PASARITO	LAS MARGARITAS	COMPACT	152	155	3	100%		
JUEVES	9/4/26	PASARITO	TRASLADO X LACHARANGA	COMPACT	155	159	4	73%		
VIERNES	10/4/26	PASARITO	LACHARANGA	COMPACT	159	161	2	72%		
SABADO	11/4/26	PASARITO								
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

TIERRASUA

TIERRASUA S.A.S.

NIT 281 577-2

UNIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA AVANZADA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

SECTOR OPERATIVO Y MANTENIMIENTO

Código: 00M-20-07

Versión: 05

Fecha: 03-12-2012

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR

Pomilio Ochoa Llovera

CÉDULA

74333626

MÁQUINA

VIBRO COMPACTADOR

PLACA

2030

MUNICIPIO

PASTORITO

PERIODO REPORTADO

1. REPARACIÓN

2. COMBUSTIBLE

3. MANUTENCIÓN

4. REPARACIÓN

5. MANUTENCIÓN

6. REPARACIÓN

7. MANUTENCIÓN

8. REPARACIÓN

9. MANUTENCIÓN

10. REPARACIÓN

11. MANUTENCIÓN

12. REPARACIÓN

13. MANUTENCIÓN

14. REPARACIÓN

15. MANUTENCIÓN

16. REPARACIÓN

17. MANUTENCIÓN

18. REPARACIÓN

19. MANUTENCIÓN

20. REPARACIÓN

21. MANUTENCIÓN

22. REPARACIÓN

23. MANUTENCIÓN

24. REPARACIÓN

25. MANUTENCIÓN

26. REPARACIÓN

27. MANUTENCIÓN

28. REPARACIÓN

29. MANUTENCIÓN

30. REPARACIÓN

31. MANUTENCIÓN

32. REPARACIÓN

33. MANUTENCIÓN

34. REPARACIÓN

35. MANUTENCIÓN

36. REPARACIÓN

37. MANUTENCIÓN

38. REPARACIÓN

39. MANUTENCIÓN

40. REPARACIÓN

41. MANUTENCIÓN

42. REPARACIÓN

43. MANUTENCIÓN

44. REPARACIÓN

45. MANUTENCIÓN

46. REPARACIÓN

47. MANUTENCIÓN

48. REPARACIÓN

49. MANUTENCIÓN

50. REPARACIÓN

51. MANUTENCIÓN

52. REPARACIÓN

53. MANUTENCIÓN

54. REPARACIÓN

55. MANUTENCIÓN

56. REPARACIÓN

57. MANUTENCIÓN

58. REPARACIÓN

59. MANUTENCIÓN

60. REPARACIÓN

61. MANUTENCIÓN

62. REPARACIÓN

63. MANUTENCIÓN

64. REPARACIÓN

65. MANUTENCIÓN

66. REPARACIÓN

67. MANUTENCIÓN

68. REPARACIÓN

69. MANUTENCIÓN

70. REPARACIÓN

71. MANUTENCIÓN

72. REPARACIÓN

73. MANUTENCIÓN

74. REPARACIÓN

75. MANUTENCIÓN

76. REPARACIÓN

77. MANUTENCIÓN

78. REPARACIÓN

79. MANUTENCIÓN

80. REPARACIÓN

81. MANUTENCIÓN

82. REPARACIÓN

83. MANUTENCIÓN

84. REPARACIÓN

85. MANUTENCIÓN

86. REPARACIÓN

87. MANUTENCIÓN

88. REPARACIÓN

89. MANUTENCIÓN

90. REPARACIÓN

91. MANUTENCIÓN

92. REPARACIÓN

93. MANUTENCIÓN

94. REPARACIÓN

95. MANUTENCIÓN

96. REPARACIÓN

97. MANUTENCIÓN

98. REPARACIÓN

99. MANUTENCIÓN

100. REPARACIÓN

101. MANUTENCIÓN

102. REPARACIÓN

103. MANUTENCIÓN

104. REPARACIÓN

105. MANUTENCIÓN

106. REPARACIÓN

107. MANUTENCIÓN

108. REPARACIÓN

109. MANUTENCIÓN

110. REPARACIÓN

111. MANUTENCIÓN

112. REPARACIÓN

113. MANUTENCIÓN

114. REPARACIÓN

115. MANUTENCIÓN

116. REPARACIÓN

117. MANUTENCIÓN

118. REPARACIÓN

119. MANUTENCIÓN

120. REPARACIÓN

121. MANUTENCIÓN

122. REPARACIÓN

123. MANUTENCIÓN

124. REPARACIÓN

125. MANUTENCIÓN

126. REPARACIÓN

127. MANUTENCIÓN

128. REPARACIÓN

129. MANUTENCIÓN

130. REPARACIÓN

131. MANUTENCIÓN

132. REPARACIÓN

133. MANUTENCIÓN

134. REPARACIÓN

135. MANUTENCIÓN

136. REPARACIÓN

137. MANUTENCIÓN

138. REPARACIÓN

139. MANUTENCIÓN

140. REPARACIÓN

141. MANUTENCIÓN

142. REPARACIÓN

143. MANUTENCIÓN

144. REPARACIÓN

145. MANUTENCIÓN

146. REPARACIÓN

147. MANUTENCIÓN

148. REPARACIÓN

149. MANUTENCIÓN

150. REPARACIÓN

151. MANUTENCIÓN

152. REPARACIÓN

153. MANUTENCIÓN

154. REPARACIÓN

155. MANUTENCIÓN

156. REPARACIÓN

157. MANUTENCIÓN

158. REPARACIÓN

159. MANUTENCIÓN

160. REPARACIÓN

161. MANUTENCIÓN

162. REPARACIÓN

163. MANUTENCIÓN

164. REPARACIÓN

165. MANUTENCIÓN

166. REPARACIÓN

167. MANUTENCIÓN

168. REPARACIÓN

169. MANUTENCIÓN

170. REPARACIÓN

171. MANUTENCIÓN

172. REPARACIÓN

173. MANUTENCIÓN

174. REPARACIÓN

175. MANUTENCIÓN

176. REPARACIÓN

177. MANUTENCIÓN

178. REPARACIÓN

179. MANUTENCIÓN

180. REPARACIÓN

181. MANUTENCIÓN

182. REPARACIÓN

183. MANUTENCIÓN

184. REPARACIÓN

185. MANUTENCIÓN

186. REPARACIÓN

187. MANUTENCIÓN

188. REPARACIÓN

189. MANUTENCIÓN

190. REPARACIÓN

191. MANUTENCIÓN

192. REPARACIÓN

193. MANUTENCIÓN

194. REPARACIÓN

195. MANUTENCIÓN

196. REPARACIÓN

197. MANUTENCIÓN

198. REPARACIÓN

199. MANUTENCIÓN

200. REPARACIÓN

201. MANUTENCIÓN

202. REPARACIÓN

203. MANUTENCIÓN

204. REPARACIÓN

205. MANUTENCIÓN

206. REPARACIÓN

207. MANUTENCIÓN

208. REPARACIÓN

209. MANUTENCIÓN

210. REPARACIÓN

211. MANUTENCIÓN

212. REPARACIÓN

213. MANUTENCIÓN

214. REPARACIÓN

215. MANUTENCIÓN

216. REPARACIÓN

217. MANUTENCIÓN

218. REPARACIÓN

219. MANUTENCIÓN

220. REPARACIÓN

221. MANUTENCIÓN

222. REPARACIÓN

223. MANUTENCIÓN

224. REPARACIÓN

225. MANUTENCIÓN

226. REPARACIÓN

227. MANUTENCIÓN

228. REPARACIÓN

229. MANUTENCIÓN

230. REPARACIÓN

231. MANUTENCIÓN

232. REPARACIÓN

233. MANUTENCIÓN

234. REPARACIÓN

235. MANUTENCIÓN

236. REPARACIÓN

237. MANUTENCIÓN

238. REPARACIÓN

239. MANUTENCIÓN

240. REPARACIÓN

241. MANUTENCIÓN

242. REPARACIÓN

243. MANUTENCIÓN

244. REPARACIÓN

245. MANUTENCIÓN

246. REPARACIÓN

247. MANUTENCIÓN

248. REPARACIÓN

249. MANUTENCIÓN

250. REPARACIÓN

251. MANUTENCIÓN

252. REPARACIÓN

253. MANUTENCIÓN



TIERRASUA S.A.S.
901.285.177-2
ESTACION DE TRABAJO MAQUINARIA (MAQUILA Y VEHICULOS PESADOS) TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: DOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

POMPILIO OCHOA JIMENEZ

CÉDULA

74333626

MÁQUINA

VIBRO COMPACTADOR

PLACA

2090

MUNICIPIO

PAJARITO

PERIODO REPORTADO

1. PINTADO Y
CINTADO
2. TIRADO
3. RECAVACIÓN
4. RECAVACIÓN
DE DESVIACIONES
5. ADJUSTACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. BARRIDO
7. CONECTADO
8. MALLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
AGUAS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LADOS NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. FIRMADO O
NULIFICADO
15. SIN COMENTARIO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VÍA/REDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20/04/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACIÓN	173	175	2	67%		
MARTES	21/04/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACIÓN	175	178	3	56%		
MIÉRCOLES	22/04/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACIÓN	178	181	3	55%		
JUEVES	23/04/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACIÓN	181	186	4	46%		
VIERNES	24/04/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACIÓN	186	186	0	46%		
SÁBADO	25/04/26	PAJARITO								
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO


JESSON FERNANDO TOBERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Pomilio Octavio Simenez

CÉDULA 44333626

1. PAVIMENTO Y
CURBED
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. RENOVACIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DERRAMADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

MAQUINARIA VIARO COMPACTADOR

PLACA 2090


MUNICIPIO PAJARITO

PERDIDO REPORTADO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	23/4/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACION	187	190	3			
MARTES	28/4/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACION	190	197	3			
MIÉRCOLES	29/4/26	PAJARITO	CHARANGA	COMPACTACION	197	200	3			
JUEVES	30/4/26	TUUSA								
VIERNES	6/5/26	FESTIVO								
SABADO	02/5/26									
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR


JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Seigno David Montaña LombanaCÉDULA 7057872511MÁQUINA MotorveladoraPLACA 34MUNICIPIO PayaSERIE O N°
INTERNO 1140103-016053318PERIODO REPORTADO 6-12 Abril 2016

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. ENCAVACIÓN
4. REARRO
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DERRAMADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
INGRESOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRO
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCURSIÓN
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Paya	Guayabal	1	9604	9604	0	-	-	Lluvia todo el día
Martes	07	Paya	Guayabal	1	9604	9611	7	30	-	-
Miércoles	08	Paya	Guayabal	1	9611	9613	2	-	-	Pinchado
Jueves	09	Paya	Guayabal	1	9613	9613	0	-	-	Lluvia todo el día
Viernes	10	Paya	Guayabal	1	9613	9615	2	-	-	Pinchada
Sábado	11	Paya	Guayabal	1	9615	9615	0	-	-	-
Domingo	12	Paya	Guayabal	1	9615	9615	0	-	-	-
TOTAL							11	30	-	-

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

fuga en 2 inyectores
2 llantas en mal estado
termostato dañado
fuga en la botella delantera de las llantas.

David Montaña
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.

001.285.977-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR Sergio David Montaña Lombana

CÉDULA 1059832511

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA 3A

MUNICIPIO Paya

SERIE O N° INTERNO NCEN93-0765338

PERIODO REPORTADO 13-19 Abril 2026

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. REPARACIÓN DE CILINDROS | 8. TRANSPORTE DE MATERIAL |
| 2. TIRADO | 9. REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN |
| 3. REPARACIÓN DE CILINDROS | 10. REPARACIÓN DE MOTOR |
| 4. REPARACIÓN DE CILINDROS | 11. REPARACIÓN DE MOTOR |
| 5. REPARACIÓN DE CILINDROS | 12. REPARACIÓN DE MOTOR |
| 6. REPARACIÓN DE CILINDROS | 13. REPARACIÓN DE MOTOR |
| 7. REPARACIÓN DE CILINDROS | 14. REPARACIÓN DE MOTOR |
| 8. REPARACIÓN DE CILINDROS | 15. REPARACIÓN DE MOTOR |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE MAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	13	Paya	Guayabal	13	9615	9615	0	-	-	Pinchado
Martes	14	Paya	Guayabal	13	9615	9615	0	-	-	Pinchado
Miércoles	15	Paya	Guayabal	13	9615	9615	0	-	-	Pinchado
Jueves	16	Paya	Guayabal	1	9615	9620	5	-	-	Cambio llantas
Viernes	17	Paya	Guayabal	1	9620	9622	2	-	-	Lluvia en el día
Sábado	18	Paya	Guayabal	1	9622	9622	0	-	-	-
Domingo	19	Paya	Guayabal	1	9622	9622	0	-	-	-
TOTAL							7			

MANTENIMIENTO

Se Colocaron dos (2) llantas nuevas

OBSERVACIONES GENERALES

Fuga en 2 inyectores
2 llantas mal estado
tambores dañados
fuga en la botella delantera de las llantasDavid Montaña
OPERADORENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:JESSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.265.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Sergio David Montaña Lambano

CÉDULA

7057872511

PLACA

34

SERIE O N°
INTERNO

VCF0093-07E053318

MAQUINA

Motoniveladora

MUNICIPIO

Payá

PERIODO REPORTADO

20 - 26 Abril 2026

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. RECONSTRUCCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. CORTADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL8. TRANSPORTE DE
MATERIALES
9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
10. LABOR NO ASIGNADA
11. OTRA
12. VARIADO
13. PERIODO O
INCAPACIDAD
14. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Payá	Sabaneta	1	9622	9631	9	40	-	-
Martes	21	Payá	Sabaneta	1	9631	9640	9	-	-	-
Miércoles	22	Payá	Sabaneta	1	9640	9647	7	-	-	-
Jueves	23	Payá	Mano de Miguel	1	9647	9653	6	50	-	-
Viernes	24	Payá	Mano de Miguel	1	9653	9663	10	-	-	-
Sábado	25	Payá	Mano de Miguel	1	9663	9663	0	-	-	-
Domingo	26	Payá	Mano de Miguel	1	9663	9663	0	-	-	-
TOTAL							41	-	-	-

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Fuera en 2 inyectores
2 llantas mal estanca
termostato cerrado
fuera en la botella delantera de las llantas

David Montaña
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 801.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Sergio David Montaña Lombana
MÁQUINA	Motorveladora
MUNICIPIO	Paya
PERIODO REPORTADO	27 Abril - 03 Mayo 2026

CÉCULA	1057872811
PLACA	34
SERIE O N° INTERNO	NCE0093-07E05331E

1. PERILADO Y CUANTIO	8. TRANSPORTE DE INELUMOS
2. TERRAZCO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ELEVACIÓN	10. LABORES NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARIADO
6. DORADO	13. PERISCO O INCANIDAD
7. COMPACTADO	14. SIN COMBUSTIBLE
8. TRAILADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Paya	llano de Miguel	1	9663	9670	7	40	-	-
Martes	28	Paya	llano de Miguel	1	9670	9670	0	-	-	lluvia todo el día
Miércoles	29	Paya	llano de Miguel	1	9670	9671	1	-	-	lluvia en el día
Jueves	30	Paya	llano de Miguel	1	9671	9675	4	-	-	lluvia en el día
Viernes	01	Paya	Paya Centro	1	9675	9675	0	-	-	festivo
Sábado	02	Paya	Paya Centro	1	9675	9675	0	-	-	-
Domingo	03	Paya	Paya Centro	1	9675	9675	0	-	-	-
TOTAL							12	40	-	-

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

fuga en dos inyectores
 las llantas en mal estado
 termostato cerrado
 fuga en la botella delantero de las llantas

David Montaña
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉCULA:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Wilson Daniel Fuentes Silva
MÁQUINA	Motoniveladora
MUNICIPIO	Pajarito
PERIODO REPORTADO	30 Marzo - 5 Abril

CÉDULA	1.056.994.793
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0958

1. PERFILEADO
2. CUNETEO
3. TERRAZO
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN
6. OROGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE MATERIAL
9. TRANSPORTE DE INSUMOS
10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/03/26	Pajarito	El Guamal	1	267.4	269.9	2.5			
Martes	31/03/26	Pajarito	El Guamal	11	269.9	269.9	0			
Miércoles	01/04/26	Pajarito	El Guamal	11	269.9	269.9	0			
Jueves	02/04/26	Pajarito	El Guamal	11	269.9	269.9	0			Jueves santo
Viernes	03/04/26	Pajarito	El Guamal	11	269.9	269.9	0			Viernes santo
Sábado	04/04/26	Pajarito	El Guamal	11	269.9	269.9	0			
Domingo	05/04/26	Pajarito	El Guamal	11	269.9	269.9	0			
TOTAL							2.5			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Se trabajaron los días sábado 29 y domingo 30 de marzo para reemplazar los días martes y miércoles de semana santa

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR
Wilson Daniel Fuentes SilvaCÉDULA
1.056.994.793MÁQUINA
Motoniveladora

PLACA

MUNICIPIO
PajaritoSERIE O N°
INTERNO
0958PERIODO REPORTADO
6 Abril - 12 Abril

1. PERFILADOY
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. ORAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INECAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/04/26	Pajarito	Margaritas	1	269.9	275.2	5.3		N/A	
Martes	07/04/26	Pajarito	Margaritas	1	275.2	283.7	8.5			
Miércoles	08/04/26	Pajarito	Margaritas	1	283.7	288.9	5.2			
Jueves	09/04/26	Pajarito	Charanga	1	288.9	296.1	7.2	60		
Viernes	10/04/26	Pajarito	Charanga	1	296.1	301.9	5.8			
Sabado	11/04/26	Pajarito	Charanga	11	301.9	301.9	0			
Domingo	12/04/26	Pajarito	Charanga	11	301.9	301.9	0			
TOTAL							32			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:JERSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Wilson Daniel Fuentes Silva
MÁQUINA	Motoniveladora
MUNICIPIO	Pajarito
PERIODO REPORTADO	13 Abril - 19 Abril

CÉDULA	1.056.994.793
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0958

1. PERFILADOY CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. ORAGADO	14. PERMISO O INECAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04/26	Pajarito	Charanga	1	301.9	306	4.1		N/A	
Martes	14/04/26	Pajarito	Charanga	1	306	312	6			
Miércoles	15/04/26	Pajarito	Charanga	1	312	316.5	4.5			
Jueves	16/04/26	Pajarito	Charanga	1	316.5	319.1	2.6			
Viernes	17/04/26	Pajarito	Charanga	1	319.1	322.7	3.6			
Sabado	18/04/26	Pajarito	Charanga	11	322.7	322.7	0			
Domingo	19/04/26	Pajarito	Charanga	11	322.7	322.7	0			
TOTAL							20.8			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Las cuchillas y las sobre esquineras de la vertedera están para cambio.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEYSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Wilson Daniel Fuentes Silva

CÉDULA 1.056.994.793

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA

MUNICIPIO Pajarito

SERIE O N° INTERNO 0958

PERIODO REPORTADO 20 Abril - 26 Abril

1. PERFILADOY
CUNETEO
2. TERRACEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. OROGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/26	Pajarito	Charanga	1	322.7	327	4.3			
Martes	21/04/26	Pajarito	Charanga	1	327	334.5	7.5	60		Se tanqueo 5 galones de úrea
Miércoles	22/04/26	Pajarito	Charanga	1	334.5	341.1	6.6		N/A	
Jueves	23/04/26	Pajarito	Charanga	1	341.1	346.2	5.1			
Viernes	24/04/26	Pajarito	Charanga	1	346.2	349.5	3.3			
Sabado	25/04/26	Pajarito	Charanga	11	349.5	349.5	0			
Domingo	26/04/26	Pajarito	Charanga	11	349.5	349.5	0			
TOTAL							26.8			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Las cuchillas y las sobre esquineras de la vertedera están para cambio

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:JERSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR
Wilson Daniel Fuentes SilvaCÉDULA
1.056.994.793MÁQUINA
MotoniveladoraPLACA
MUNICIPIO
PajaritoSERIE O N°
INTERNO
0958PERIODO REPORTADO
27 Abril - 03 Mayo

1. PERFILADOY
CUNETEO
2. TERRACEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. OROGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INECAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04/26	Pajarito	Charanga	1	349.5	354.4	4.9		N/A	
Martes	28/04/26	Pajarito	Charanga	1	354.4	362.2	7.8			
Miércoles	29/04/26	Pajarito	Charanga	1	362.2	368.4	6.2	15		
Jueves	30/04/26	Pajarito	Charanga	11	368.4	368.4	0			Capacitación en tunja
Viernes	01/05/26	Pajarito	Charanga	11	368.4	368.4	0			Día festivo
Sabado	02/05/26	Pajarito	Charanga	11	368.4	368.4	0			
Domingo	03/05/26	Pajarito	Charanga	11	368.4	368.4	0			
TOTAL							18.9			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Las cuchillas y las sobre esquineras de la vertedera están para cambio

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:JERSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



PROVINCIA LENGUPA

 TIERRASUA Construcción y Mantenimiento	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 90
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024
		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Hilario Branguren
MÁQUINA	San Eduardo Motorizadora
MUNICIPIO	San Eduardo
PERIODO REPORTADO	03 30 2026 A 04 03 2026


CÉDULA	80 007763
PLACA	3320
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
QUINTO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARRADO |
| 6. RASADO | 14. PAVIMENTO |
| 7. COMPACTADO | 15. INCAPIEDAD |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. OTRO CONSULTABLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVADORES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30	San Eduardo	Cordero	1	7592	7600	8	—	—	—
Martes	31	San Eduardo	Cordero	1	—	—	—	—	—	—
Miércoles	01	San Eduardo	Cordero	1	—	—	—	—	—	—
Jueves	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viernes	03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sábado	04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							8	—		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
Se trabajo sábado y domingo completo por lunes, martes, miércoles Santo. 28, 29 por. 30, 31, 01 Cambio


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:


JESSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Alí Jael Aranguren

CÉDULA 80007763

MÁQUINA Motocultadora

PLACA 3320

MUNICIPIO San Eduardo

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO 06.04.2026 A 11.04.2026

1. PERFILADO Y
CUNETES
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DEBRIS
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. GRADADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
RESIDUOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LÍNEA NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	San Eduardo	Cordozo	1	7600	7609	9	6061	—	—
Martes	07	San Eduardo	Cordozo	1	7609	7616	7	—	—	—
Miércoles	08	San Eduardo	Cordozo	1	7616	7625	9	—	—	—
Jueves	09	San Eduardo	Cordozo	1	—	—	—	—	—	lluvioso
Viernes	10	San Eduardo	Cordozo	1	7625	7630	5	—	—	lluvioso
Sábado	11	San Eduardo	Cordozo	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL							30	6061		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alí Jael Aranguren
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
Firma:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR *Alfonso Brangeron*

CÉDULA *80007763*

MÁQUINA *Motocicladora*

PLACA *3320*

MUNICIPIO *San Eduardo*

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO *13 04 2026 a 18 04 2026*

1. PINTADO Y
CINETO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DEMORALES
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. GRADADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INGRESOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. EJECUTOR NO ASIGNADO
12. OTRA
13. VARIADO
14. SUPERFICIE O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<i>Jueves</i>	<i>13</i>	<i>San Eduardo</i>	<i>Churruscaído</i>	<i>1</i>	<i>7630</i>	<i>7638</i>	<i>8</i>	<i>5406</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Viernes</i>	<i>14</i>	<i>San Eduardo</i>	<i>Churruscaído</i>	<i>1</i>	<i>7638</i>	<i>7645</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Miércoles</i>	<i>15</i>	<i>San Eduardo</i>	<i>Churruscaído</i>	<i>1</i>	<i>7645</i>	<i>7652</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Jueves</i>	<i>16</i>	<i>San Eduardo</i>	<i>Churruscaído</i>	<i>1</i>	<i>7652</i>	<i>7662</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Viernes</i>	<i>17</i>	<i>San Eduardo</i>	<i>Churruscaído</i>	<i>1</i>	<i>7662</i>	<i>7668</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>lluvioso</i>
<i>Sábado</i>	<i>18</i>	<i>San Eduardo</i>	<i>Churruscaído</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL							<i>38</i>	<i>5406</i>		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alfonso Brangeron
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:

Jeisson Fernando Forero Peña
JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-02-07

Versión: 02

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 2

NOMBRE OPERADOR: Miguel Aranguren

CÉDULA: 80007763

MÁQUINA: Motocultadora

PLACA: 3320

MUNICIPIO: San Eduardo

SERIE O N° INTERNO:

PERIODO REPORTADO: 20 04 2026 A 25 04 2026

1. PASILLO Y
CURVED
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. BORRADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
VOLÚMENES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LAVOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. ANEXO
14. SUPLENTO O
15. INCAPACIDAD
16. SIN CONVENIRSE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	San Eduardo	San pablo	-	-	-	-	60815	-	Se reparando el motor
Martes	21	San Eduardo	San pablo	1	7668	7674	6	-	-	-
Miércoles	21	San Eduardo	San pablo	1	7674	7684	10	-	-	-
Jueves	23	San Eduardo	San pablo	1	7684	7692	8	-	-	-
Viernes	24	San Eduardo	San pablo	1	7692	7702	10	-	-	-
Sábado	25	San Eduardo	San pablo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							34	60415		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Miguel Aranguren
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:

Fernando Forero Peña
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alf Daniel Branguren
MÁQUINA	Motomuladora
MUNICIPIO	San Eduardo
PERIODO REPORTADO	27 04 2026 A 02 05 2026

CÉDULA	80 007 763
PLACA	33 20
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
CUPETEO | 9. TRANSPORTE DE
INGLADOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LAVOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPUACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. ENSABADO | 14. PERMISO O |
| 7. COMPACTADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 15. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	San Eduardo	San bato	1	7702	7710	8	60 615	-	-
Martes	28	San Eduardo	SerbuK	1	7710	7719	9	-	-	-
Miércoles	29	San Eduardo	CerbuK	12	-	-	-	-	-	llorando
Jueves	30	San Eduardo	CerbuK	12	-	-	-	-	-	Capacitación
Viernes	01	San Eduardo	Ochibok	12	-	-	-	-	-	Fechado
Sábado	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							17	60 615		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:

JUISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
991.285.377.2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PS-07

Versión: 00

Fecha: 09-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlos Nicolás Pamplona

CÉDULA 6773492

MÁQUINA Vibrocompactador

PLACA 3027

MUNICIPIO Zetaquirá

PERIODO REPORTADO 06 de Abril al 10 de Abril 2026

1. PERIODO Y
CUMPLEO
2. FORMACIÓN
3. RECONSTRUCCIÓN
4. RECONSTRUCCIÓN
5. RECONSTRUCCIÓN
6. RECONSTRUCCIÓN
7. RECONSTRUCCIÓN
8. RECONSTRUCCIÓN
9. RECONSTRUCCIÓN
10. RECONSTRUCCIÓN
11. RECONSTRUCCIÓN
12. RECONSTRUCCIÓN
13. RECONSTRUCCIÓN
14. RECONSTRUCCIÓN
15. RECONSTRUCCIÓN
16. RECONSTRUCCIÓN
17. RECONSTRUCCIÓN
18. RECONSTRUCCIÓN
19. RECONSTRUCCIÓN
20. RECONSTRUCCIÓN
21. RECONSTRUCCIÓN
22. RECONSTRUCCIÓN
23. RECONSTRUCCIÓN
24. RECONSTRUCCIÓN
25. RECONSTRUCCIÓN
26. RECONSTRUCCIÓN
27. RECONSTRUCCIÓN
28. RECONSTRUCCIÓN
29. RECONSTRUCCIÓN
30. RECONSTRUCCIÓN
31. RECONSTRUCCIÓN
32. RECONSTRUCCIÓN
33. RECONSTRUCCIÓN
34. RECONSTRUCCIÓN
35. RECONSTRUCCIÓN
36. RECONSTRUCCIÓN
37. RECONSTRUCCIÓN
38. RECONSTRUCCIÓN
39. RECONSTRUCCIÓN
40. RECONSTRUCCIÓN
41. RECONSTRUCCIÓN
42. RECONSTRUCCIÓN
43. RECONSTRUCCIÓN
44. RECONSTRUCCIÓN
45. RECONSTRUCCIÓN
46. RECONSTRUCCIÓN
47. RECONSTRUCCIÓN
48. RECONSTRUCCIÓN
49. RECONSTRUCCIÓN
50. RECONSTRUCCIÓN
51. RECONSTRUCCIÓN
52. RECONSTRUCCIÓN
53. RECONSTRUCCIÓN
54. RECONSTRUCCIÓN
55. RECONSTRUCCIÓN
56. RECONSTRUCCIÓN
57. RECONSTRUCCIÓN
58. RECONSTRUCCIÓN
59. RECONSTRUCCIÓN
60. RECONSTRUCCIÓN
61. RECONSTRUCCIÓN
62. RECONSTRUCCIÓN
63. RECONSTRUCCIÓN
64. RECONSTRUCCIÓN
65. RECONSTRUCCIÓN
66. RECONSTRUCCIÓN
67. RECONSTRUCCIÓN
68. RECONSTRUCCIÓN
69. RECONSTRUCCIÓN
70. RECONSTRUCCIÓN
71. RECONSTRUCCIÓN
72. RECONSTRUCCIÓN
73. RECONSTRUCCIÓN
74. RECONSTRUCCIÓN
75. RECONSTRUCCIÓN
76. RECONSTRUCCIÓN
77. RECONSTRUCCIÓN
78. RECONSTRUCCIÓN
79. RECONSTRUCCIÓN
80. RECONSTRUCCIÓN
81. RECONSTRUCCIÓN
82. RECONSTRUCCIÓN
83. RECONSTRUCCIÓN
84. RECONSTRUCCIÓN
85. RECONSTRUCCIÓN
86. RECONSTRUCCIÓN
87. RECONSTRUCCIÓN
88. RECONSTRUCCIÓN
89. RECONSTRUCCIÓN
90. RECONSTRUCCIÓN
91. RECONSTRUCCIÓN
92. RECONSTRUCCIÓN
93. RECONSTRUCCIÓN
94. RECONSTRUCCIÓN
95. RECONSTRUCCIÓN
96. RECONSTRUCCIÓN
97. RECONSTRUCCIÓN
98. RECONSTRUCCIÓN
99. RECONSTRUCCIÓN
100. RECONSTRUCCIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJE	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-4-26	Zetaquirá	Sta Helena	7	1203	1210	7			
Martes	7-4-26	Zetaquirá	Sta Helena	7	1210	1215	5			
Miércoles	8-4-26	Zetaquirá	Sta Helena	7	1215	1220	5			
Jueves	9-4-26	Zetaquirá	Sta Helena	7	1220	1225	5			
Viernes	10-4-26	Zetaquirá	Sta Helena	7	1225	1230	5	35		Traslado Zetaquirá Taller Tunja
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:

JÉISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.385.377-3

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-13-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlos Nicolás Pamplona

CÉDULA 6773492

MÁQUINA Vibrocompactador

PLACA 3027

MUNICIPIO Sta Sofia


PERIODO REPORTADO 13 de Abril a 17 de Abril 2024

1. REPARADO Y
2. LUNETOS
3. TIRADO
4. RECAVACIÓN
5. RECAVACIÓN
6. DESECHADOS
7. ANILACIÓN O
8. APERTURA DE VÍA
9. REPARADO
10. COMPACTADO
11. TRASLADO DE
MATERIAL
12. TRANSPORTES DE
MATERIA
13. TRANSPORTES DE
MAQUINARIA
14. LUGAR NO ASIGNADO
15. OTRO
16. VARIADO
17. REPARADO O
RECAVACIÓN
18. SIN COMPLETAR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMPUSTRIZ GACHOS	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-4-24	Taller Tunja		-	-	-	-			Cambio manguera retornera rodillo
Martes	14-4-24	Sta Sofia	Sorocotá	7	1230	1236	6			
Miercoles	15-4-24	Sta Sofia	Sorocotá	7	1236	1240	4			
Jueves	16-4-24	Sta Sofia	Sorocotá	7	1240	1243	3			
Viernes	17-4-24	Sta Sofia	Sorocotá	7	1243	1246	3			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
Lunes 13-4-24 traslado Taller Tunja a Santa Sofia


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Version: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: DIEGO VARGAS

CÉDULA: 1002708130

MÁQUINA: RETROEXCARADORA DE ORUGAS

PLACA: 8906

MUNICIPIO: BERBEO

SERIE O N° INTERNO: 8906


PERÍODO REPORTADO: SEMANA N°1

1. MANTENIMIENTO Y
CAREO
2. TERRAJEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMEDIACIÓN
5. DESBARRIOS
6. AMPERACIÓN O
APERTURA DE VÍA
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIA
9. TRANSPORTE DE
MATERIA
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	30/03	BERBEO	BATATAI	5	536.6	545.3	8.7			
MARTES	31/03	BERBEO	BATATAI	5	545.3	552.9	7.6	60		
MIERCOLES	02/04	BERBEO	BATATAI	5	552.9	558.4	5.5			
TOTAL:							21.8			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

CONCEPCIÓN RINCON
ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE: CONCEPCIÓN RINCON
CÉDULA: 74548282
CELULAR: 3223883011
CORREO: /


JEFE DE SECCIÓN FERNANDO FORERO FORA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
RUC 305.871.1
EMPRESA DE TRABAJO AGROPECUARIO AGROPECUARIO Y VENEZOLANOS PESAJES TIERRASUA S.A.S.
SISTEMA OPERATIVO Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-FG-07
Versión: 02
Fecha: 05-12-2018
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: OSCAR VARGAS
MÁQUINA: SETRON EXCAVADORA DE ORUGA
MUNICIPIO: BERBEO
PERIODO REPORTADO: SEMANA 14C

CÉDULA: 7007208780
PLACA: 8906
SERIE O N° INTERNO: 8906

1. MANEJO Y
CARGA
2. TIRADO
3. CARGA
4. CARGA
5. CARGA
6. CARGA
7. CARGA
8. CARGA
9. CARGA
10. CARGA
11. CARGA
12. CARGA
13. CARGA
14. CARGA
15. CARGA
16. CARGA
17. CARGA
18. CARGA
19. CARGA
20. CARGA
21. CARGA
22. CARGA
23. CARGA
24. CARGA
25. CARGA
26. CARGA
27. CARGA
28. CARGA
29. CARGA
30. CARGA
31. CARGA
32. CARGA
33. CARGA
34. CARGA
35. CARGA
36. CARGA
37. CARGA
38. CARGA
39. CARGA
40. CARGA
41. CARGA
42. CARGA
43. CARGA
44. CARGA
45. CARGA
46. CARGA
47. CARGA
48. CARGA
49. CARGA
50. CARGA
51. CARGA
52. CARGA
53. CARGA
54. CARGA
55. CARGA
56. CARGA
57. CARGA
58. CARGA
59. CARGA
60. CARGA
61. CARGA
62. CARGA
63. CARGA
64. CARGA
65. CARGA
66. CARGA
67. CARGA
68. CARGA
69. CARGA
70. CARGA
71. CARGA
72. CARGA
73. CARGA
74. CARGA
75. CARGA
76. CARGA
77. CARGA
78. CARGA
79. CARGA
80. CARGA
81. CARGA
82. CARGA
83. CARGA
84. CARGA
85. CARGA
86. CARGA
87. CARGA
88. CARGA
89. CARGA
90. CARGA
91. CARGA
92. CARGA
93. CARGA
94. CARGA
95. CARGA
96. CARGA
97. CARGA
98. CARGA
99. CARGA
100. CARGA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	6/04	BERBEO	BATATA	5	558.4	566.4	8			
MARTES	7/04	BERBEO	BATATA	5	566.4	572.1	5.7	60		
MIÉRCOLES	8/04	BERBEO	BATATA	5	572.1	578.5	6.4			
JUEVES	9/04	BERBEO	BATATA	5	578.5	586.6	8.1	60		
VIERNES	30/04	BERBEO	BATATA	5	586.6	594.9	8.3			
TOTAL							36.5			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OSCAR VARGAS
OPERADOR

WILMAR BARRON
ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE: WILMAR BARRON
CÉDULA: 34548282
CORREO: 311-3884011
TELÉFONO: 311-3884011

WILSON FERNANDO PINEDA PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 3 DE 1

NOMBRE OPERADOR	DIEGO VARGAS
MÁQUINA	RETRO EXCAVADORA DE ORUGA
MUNICIPIO	ZETAQUEIRA
PERIODO REPORTADO	SEMANA N°3

CÉDULA	1002708780
PLACA	8906
SERIE O N° INTERNO	8906

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. FERRILADO Y
CONCRETO | 9. TRANSPORTE DE
INSTALACIONES |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DRENAJE | 14. PERMISO O
HICAPACIONES |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VIREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	23/04	BERRIO	ALMA SANCIA	2	594.9	599.6	4.7	20		
MARTES	24/04	ZETAQUEIRA	ORMIGAS	5	599.6	608.9	9.3	80		
MIÉRCOLES	25/04	ZETAQUEIRA	ORMIGAS	5	608.9	627.8	8.9	20		
JUEVES	26/04	ZETAQUEIRA	ORMIGAS	5	627.8	626.7	9.3			
VIERNES	27/04	ZETAQUEIRA	ORMIGAS	5	626.7	633.3	7.2	45		
TOTAL							38.4			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

DIEGO VARGAS
OPERADORNOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

JEISON FERNANDO FOREIRO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2020

Página: 3 DE 1

NOMBRE OPERADOR	DIEGO VARGAS
MÁQUINA	RETROEXCAVADORA DE ORUGA
MUNICIPIO	ZETAQUIRA
PERIODO REPORTADO	SEMANA N° 3

CÉDULA	1207203780
PLACA	8906
SERIE O N° INTERNO	8906

1. PERFILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRACED	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O AVERTERÍA DE VÍA	13. VARIADO
6. BOMBADEO	14. PAVIMENTO
7. COMPACTADO	15. CAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. SIN CONSUMIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	633.3	641.2	7.9	60		LABO DE DIENTES
MARTES	21/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	642.2	649.1	7.9			
MIERCOLES	22/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	649.1	652.3	3.2	60		
JUEVES	23/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	652.3	664.0	11.7			
VIERNES	24/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	664.0	672.3	8.3	60		
TOTAL							39			

MANTENIMIENTO

Cambio de dientes por desgaste

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:JISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

001.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-01-017

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

DIEGO VARGAS

CÉDULA

2007708480

PLACA

8906

SERIE O N°

8906

INTERNO

MÁQUINA

RETRO EXCAVADORA DE ORUGA

MUNICIPIO

ZETAQUIRA

PERIODO REPORTADO

SEMANA 144

S. PERILADO Y

SINNETO

S. TERMINO

S. RECAVACION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. RECONSTRUCCION

S. TRANSPORTE DE

MATERIALES

S. TRANSPORTE DE

MATERIALES

S. TRANSPORTE DE

MATERIALES

S. TRANSPORTE DE

MATERIALES

S. TRANSPORTE DE

MATERIALES

S. TRANSPORTE DE

MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	672.3	680.6	8.3			
MARTES	28/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5	680.6	688.4	7.8	60		
MIERCOLES	29/04	ZETAQUIRA	ORMIGAS	5-20	688.4	695.0	6.6			
MIÉRCOLES	30/04	ZETAQUIRA	CENTRO	22	695.0	695.0	0			
VIERNES	02/05	ZETAQUIRA	CENTRO	22	695.0	695.0	0			
TOTAL							22.7	60		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CORREOJHON FERNANDO FARIÑO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVAS TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 801.385.377-2	Código: GOM-10-07
	ENTIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Humberto Ely Lozano
MAQUINA	Retroexcavadora
MUNICIPIO	San eduardo
PERIODO REPORTADO	30-03-2026-A1-04-04-2026


CÉDULA	2004-447
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	3289

5. REEMPLAZO CUMETRO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
9. TERCERO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. EXCAVACIÓN	12. LUBRICACIÓN
13. REPARACIÓN	14. LUBRICACIÓN
15. REPARACIÓN	16. LUBRICACIÓN
17. REPARACIÓN	18. LUBRICACIÓN
19. REPARACIÓN	20. LUBRICACIÓN
21. REPARACIÓN	22. LUBRICACIÓN
23. REPARACIÓN	24. LUBRICACIÓN
25. REPARACIÓN	26. LUBRICACIÓN
27. REPARACIÓN	28. LUBRICACIÓN
29. REPARACIÓN	30. LUBRICACIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03/26	San eduardo	Cardoso	72	8395	8403	8.			explotación y Carga de Rescu
Martes	31-03/26	San eduardo	Cardoso	77						
Miercoles	01-04/26	San eduardo	Cardoso	77						
Jueves	02-04/26	San eduardo	Cardoso	77						
Viernes	03-04/26	San eduardo	Cardoso	77						
Sabado	04-04/26	San eduardo	Cardoso	77						
TOTAL							8.			

ASISTENTE SUBORDINADO

PRESCRIPCIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.385.177-2	Código: GOM-FO-07
	SITIO/AREA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Version: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 03-12-2026
		Página: 1 DE 1

MONTE OPERADOR	Humberto Elv Jorjano
MAQUINA	Retroexcavadora
MUNICIPIO	San Eduardo
PERIODO REPORTADO	06-04-2026-AL 17-04-2026


CEDULA	7004447
PLACA	
MARCA N° INTERNO	3989

1. FERRAMENTA UNIDAD	9. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	10. TRANSPORTE DE PASAJEROS
3. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	11. TRANSPORTE DE PASAJEROS
4. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	12. TRANSPORTE DE PASAJEROS
5. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	13. TRANSPORTE DE PASAJEROS
6. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	14. TRANSPORTE DE PASAJEROS
7. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	15. TRANSPORTE DE PASAJEROS
8. FERRAMENTA EXCAVACIÓN	16. TRANSPORTE DE PASAJEROS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04-26	San Eduardo		72	8403	8470	7.			Construcción de Puente en Maclores Construcción de Puente en Maclores Explotación Carretera de Resaca Condiciones de las multas las lodo por la Tunja.
Martes	07-04-26	San Eduardo		72	8470	8478	8.	25		
Miércoles	08-04-26	San Eduardo		72	8478	8425	7.			
Jueves	09-04-26	San Eduardo		72	8425	8426	7.			
Viernes	10-04-26	San Eduardo		70	8426	8428	2.			
Sábado	11-04-26	Tunja		77						
TOTAL							25	25		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES



ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CEDULA:
TIPO DE CARGO:


JELSON FERNANDO FOMERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 07-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Juan Pablo Joleu

CÉDULA 1058058584

MÁQUINA Motocicleta

PLACA

MUNICIPIO Rondon

SERIE O N°
INTERNO 0992

PERIODO REPORTADO 30 de Marzo al 4 abril

1. PERILADO Y
CUMETIDO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE SERRANES
5. AMPUDACIÓN O
APERTURA DE VIA
6. CARGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIA
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO O
SALPESADO O
INCAPACIDAD
14. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03-26	Rondon	Granada	1	134.0	139.4	5.4	25 galones		
Martes	31-03-26	Rondon	Granada	1	139.4	147.8	8.4			
Miércoles	1-04-26	Rondon	Granada	1	147.8					bajada de vado para inspeccionar
Jueves	2-04-26	festivo								
Viernes	3-04-26	festivo								
Sábado	4-04-26	festivo								
TOTAL							13.8	25 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Pablo Joleu
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JESSON FERRANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:

	TIERRASOL S.A.S. NIT 283 977 3	Código: COM-FO-07
	SISTEMA DE MANEJO MAQUINARIA ANEXOS Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASOL S.A.S.	Versión: 03
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02.12.2024 Página: 1 de 1

NOMBRE OPERARIO	Juan Pablo Soler
VEHICULO	Volvo 2600
CONDICION	Buena
PERIODO REPORTADO	6 de abril al 17 de abril

CÉDULA	1038058584
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0992

1. PERMISO Y PLANEO	9. TRANSPORTES DE PASAJES
2. TERRAZO	10. TRANSPORTES DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LÍNEAS NO ASIGNADAS
4. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRO
5. AMPLIACIÓN D	13. VARIADO
6. ABERTURA DE VÍA	14. PERMISO D
7. BORAGADO	15. INCAPACIDAD
8. COMPACTADO	16. SIN COMBUSTIBLE
9. TRAZADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	1-4-26	Rondon	Granada	1	141.8	154.7	6.9	35 galones		
Martes	2-4-26	Rondon	Granada	1	154.7	161.7	7			
Miércoles	3-4-26	Rondon	Granada	1	161.7	168.5	6.8			
Jueves	4-4-26	Rondon	Granada	7	168.5	173.6	5.1			de pieceto fustes
viernes	5-4-26	Rondon	Granada	7	173.6	179.0	5.4			de pieceto fustes
Sábado	6-4-26	Disponible								
TOTAL							31.8	35 galones		

MANTENIMIENTO
perdiente para cambio de cuchillas

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Pablo Soler
OPERARIO

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

JESSY FERNANDO PÉREZ PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASOL

	TIERRASUA S.A.S. NOL 285.977-2	Código GOM FD-07
	SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Juan Pablo Soler Sanchez
MÁQUINA	Motorizadora
MUNICIPIO	Rondon
PERIODO REPORTADO	13 de abril al 18 abril

CÉDULA	1058058584
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0992

1. PERFILADO Y CARRETERO	8. TRANSPORTE DE PUNTALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LAVOR NO ASIGNADO
4. PERFORACIÓN	11. OTRO
5. DEBARRIO	12. VARIANTE
6. AMPLIACIÓN	13. PAVIMENTO
7. APERTURA DE VÍA	14. PAVIMENTO
8. BARRIDO	15. SIN COMBUSTIBLE
9. COMPACTACIÓN	
10. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04-24	Rondon	varada	1	177.6	185.8	6.8	20 galones		
Martes	14-04-24	Rondon	varada	1	185.8	196.3	10.5			
Miércoles	15-04-24	Zetaquiria	varada	10	196.3					
Jueves	16-04-24	Zetaquiria	varada					58 galones		
Viernes	17-04-24	Zetaquiria	varada							
Sábado	18-04-24	Zetaquiria	varada							
TOTAL							17.3	28		

MANTENIMIENTO
se le cambio cuchillas

OBSERVACIONES GENERALES
se estuvo disponible por cambio de cuchilla

Juan Pablo Soler
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CEDULA:
CELULAR:

JESSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. Nº 1.285.377-2	Código: GOM-FD-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Juan Pablo Soler Sanchez
MAQUINA	Motor niveladora
MUNICIPIO	Zetaquirá
PERIODO REPORTADO	20 de Abril al 25 de Abril

CÉDULA	1058058584
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0992

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. PERIAGO Y CLIMATO | 8. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. PISO DE DERRUMBES | 11. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 12. VARIADO |
| 6. DERRAMADO | 13. PERMISO O INCAUTACIÓN |
| 7. COMPACTADO | 14. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-26	Zetaquirá	Centro rural	1	116.3	205.9	9.6			
Martes	21-04-26	Zetaquirá	Centro rural	1	205.9	213.0	7.1			
Miércoles	22-04-26	Zetaquirá	Centro rural	1	213.0	220.4	7.4			
Jueves	23-04-26	Zetaquirá	Guanata Colorado	1	220.4	228.6	8.2			
Viernes	24-04-26	Zetaquirá	Guanata Crucero	1	228.6	233.9	5.3	45 galones		
Sábado	25-04-26	Zetaquirá	Disponible							
TOTAL							37.6	45 galones		

MANTENIMIENTO
Se acerca cambio de aceite

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Pablo Soler
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


JEYSON FERNANDO PORTERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Pablo Salas Sanchez

CÉDULA: 1.058.058.584

MÁQUINA: Motograbadora

PLACA:

MUNICIPIO: Zetaquira

SERIE O N° INTERNO: 0192

PERIODO REPORTADO: 27 de abril al 7 Mayo

1. PERFILADO Y
CUMETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REARDO
5. DERRUMBES
6. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRO
13. VARIADO
14. PERIODO
15. INEFICIENCIA
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04-2025	Zetaquira	Centro Rural	1	232.9	238.3	4.4			
Martes	28-04-2025	Zetaquira	Centro Rural	7	238.3	243.7	5.4			
Miércoles	29-04-2025	Zetaquira	hormigas	7	243.7	249.4	5.7			
Jueves	30-04-2025	Tuga	Tuga	12						
viernes	1-05-2025	festivo	festivo							
sábado	2-05-2025	siquira	disponible							
TOTAL							15.5			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Se le hizo el cambio de aceite el día 28 de Abril del 2026

Juan Pablo Salas
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

NOMBRE:

JESSY FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUR S.A.S.		Código: GOM-PO-07
	001-285 377-1		Formato: 02
	DIRECCIÓN DE TRABAJO MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUR S.A.S.		Fecha: 02-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO			Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Oscar Armando Melo Salazar
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Zetaguilla
PERIODO REPORTADO	06-09-2026 a 17-09-2026

CÉDULA	4108922
PLACA	OCM 235
SERIE O N° INTERNO	

1. PORTLAND Y CEMENTO	6. TRANSPORTAR MATERIALES
2. TERRAZO	7. TRANSPORTAR DE MATERIALES
3. EXCAVACIÓN	8. TRANSPORTAR DE MATERIALES
4. RECONSTRUCCIÓN	9. TRANSPORTAR DE MATERIALES
5. CEMENTAR	10. TRANSPORTAR DE MATERIALES
6. AMPLIACIÓN O RECONSTRUCCIÓN	11. TRANSPORTAR DE MATERIALES
7. RECONSTRUCCIÓN DE MATERIALES	12. TRANSPORTAR DE MATERIALES
8. RECONSTRUCCIÓN DE MATERIALES	13. TRANSPORTAR DE MATERIALES
9. RECONSTRUCCIÓN DE MATERIALES	14. TRANSPORTAR DE MATERIALES
10. RECONSTRUCCIÓN DE MATERIALES	15. TRANSPORTAR DE MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-9-26	Zetaguilla	Putunosa	8	12839	12846	7	42	7	
Martes	7-9-26	Zetaguilla	Putunosa	8	12846	12854	8	-	8	
Miércoles	8-9-26	Zetaguilla	Putunosa	8	12854	12863	9	-	7	
Jueves	9-9-26	Zetaguilla	Putunosa	8	12863	12871	8	32	5	
Viernes	10-9-26	Zetaguilla	Putunosa	8	12871	12879	8	-	4	
TOTAL							40	74	31	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Oscar Armando Melo S.

OPERADOR


C.C. 4108922

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CÉDULA



JEYSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUR



CÉLULA	4208 922
--------	----------

PLACA	OCM 235
-------	---------

1. PERSONAS Y	6. TRANSPORTES DE
CORREOS	AVIACION
2. TIENE	10. TRANSPORTES DE
3. EXCAVACION	MACHINARIA
4. INMUEBLES	11. BOMBAS Y ASPIRADORAS
5. DEMOLICIONES	12. OTROS
7. REPARACION	13. BARRIO
8. VENTANA DE VIDA	14. PAVIMENTOS Y
9. DERRAMADO	RECONSTRUCCION
10. CONSUMIBLES	15. SIN CLASIFICABLE
11. TRAILER DE	
12. MATERIAL	

PERIODO REPORTADO	10-09-1026 a 24-09-1026
-------------------	-------------------------

MANTENIMIENTO	

OBSERVACIONES GENERALES	

CC 420B 912

NOMBRE
 CÉDULA
 CELULAR
 CORREO

JEISON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TERRASIA



TIERRASUA S.A.S.
903.285.373-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Oscar Armando Melo Salazar

CÉDULA 4208922

MÁQUINA Volquete

PLACA OCH 135

MUNICIPIO Tunja - Occata

PERIODO REPORTADO 27-04-2026 a 01-05-2026

1. PERIODO Y
CÓDIGO
2. TIPO DE
EXCAVACIÓN
3. TIPO DE
DETRITUS
4. AMPLIACIÓN O
RENTURA DE VÍA
5. CANTIDAD
6. COMPACTADO
7. TIPO DE
MATERIA
8. TRANSPORTE DE
MATERIA
9. TIPO DE
MATERIA
10. TIPO DE
MATERIA
11. TIPO DE
MATERIA
12. TIPO DE
MATERIA
13. TIPO DE
MATERIA
14. TIPO DE
MATERIA
15. TIPO DE
MATERIA
16. TIPO DE
MATERIA
17. TIPO DE
MATERIA
18. TIPO DE
MATERIA
19. TIPO DE
MATERIA
20. TIPO DE
MATERIA
21. TIPO DE
MATERIA
22. TIPO DE
MATERIA
23. TIPO DE
MATERIA
24. TIPO DE
MATERIA
25. TIPO DE
MATERIA
26. TIPO DE
MATERIA
27. TIPO DE
MATERIA
28. TIPO DE
MATERIA
29. TIPO DE
MATERIA
30. TIPO DE
MATERIA
31. TIPO DE
MATERIA
32. TIPO DE
MATERIA
33. TIPO DE
MATERIA
34. TIPO DE
MATERIA
35. TIPO DE
MATERIA
36. TIPO DE
MATERIA
37. TIPO DE
MATERIA
38. TIPO DE
MATERIA
39. TIPO DE
MATERIA
40. TIPO DE
MATERIA
41. TIPO DE
MATERIA
42. TIPO DE
MATERIA
43. TIPO DE
MATERIA
44. TIPO DE
MATERIA
45. TIPO DE
MATERIA
46. TIPO DE
MATERIA
47. TIPO DE
MATERIA
48. TIPO DE
MATERIA
49. TIPO DE
MATERIA
50. TIPO DE
MATERIA
51. TIPO DE
MATERIA
52. TIPO DE
MATERIA
53. TIPO DE
MATERIA
54. TIPO DE
MATERIA
55. TIPO DE
MATERIA
56. TIPO DE
MATERIA
57. TIPO DE
MATERIA
58. TIPO DE
MATERIA
59. TIPO DE
MATERIA
60. TIPO DE
MATERIA
61. TIPO DE
MATERIA
62. TIPO DE
MATERIA
63. TIPO DE
MATERIA
64. TIPO DE
MATERIA
65. TIPO DE
MATERIA
66. TIPO DE
MATERIA
67. TIPO DE
MATERIA
68. TIPO DE
MATERIA
69. TIPO DE
MATERIA
70. TIPO DE
MATERIA
71. TIPO DE
MATERIA
72. TIPO DE
MATERIA
73. TIPO DE
MATERIA
74. TIPO DE
MATERIA
75. TIPO DE
MATERIA
76. TIPO DE
MATERIA
77. TIPO DE
MATERIA
78. TIPO DE
MATERIA
79. TIPO DE
MATERIA
80. TIPO DE
MATERIA
81. TIPO DE
MATERIA
82. TIPO DE
MATERIA
83. TIPO DE
MATERIA
84. TIPO DE
MATERIA
85. TIPO DE
MATERIA
86. TIPO DE
MATERIA
87. TIPO DE
MATERIA
88. TIPO DE
MATERIA
89. TIPO DE
MATERIA
90. TIPO DE
MATERIA
91. TIPO DE
MATERIA
92. TIPO DE
MATERIA
93. TIPO DE
MATERIA
94. TIPO DE
MATERIA
95. TIPO DE
MATERIA
96. TIPO DE
MATERIA
97. TIPO DE
MATERIA
98. TIPO DE
MATERIA
99. TIPO DE
MATERIA
100. TIPO DE
MATERIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-4-26	Occata	Via Central	8	12923	12931	4	-	2	
Martes	28-4-26	Occata	Via Central	8	12931	12939	3	29	2	
Miércoles	29-4-26	Occata	Via Central	8	12939	12939	5	-	3	
Jueves	30-4-26	Tunja	Talleres	11	-	-	-	-	-	Integración
Viernes	01-5-26	Tunja	Talleres	11	-	-	-	-	-	Festivo
TOTAL							12	29	7	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Oscar Armando Melo S
OPERADOR

C.C. 4208922

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JOSSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-03-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Oswaldo Rodríguez León
MAQUINARIA	Volquete sencilla
MUNICIPIO	San Eduardo
PERIODO REPORTADO	06-04-2026 - A - 10-04-2026

CÉDULA	9531560
PLACA	DLMA 231

1. PERFILADO Y CUNETAS	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TERRAZCO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. RECAUDACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. ALIMENTACIÓN	11. ELÉCTRICIDAD
5. DESMUNDO	12. SALVAMENTO
6. AMPLIACIÓN O ABERTURA DE VÍA	13. SERVICIO O INCAPACIDAD
7. GRASADO	14. SIN COMBUSTIBLE
8. COMPACTADO	
9. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7186	7192	6		1	
Martes	7-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7192	7199	5		7	
Miércoles	8-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7199	7204	7	-	3	
Jueves	9-4-26	S. Eduardo	Cardoso	9	7204	7205	-1	-	1	
Viernes	10-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7205	7206	-1	-	2	
Sábado	11-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7206	7213	7	-	11	
Domingo	12-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7213	7218	5	-	4	
TOTAL										

MANTENIMIENTO
Cambiar Splinder. los dos Daño en la Montaña # 6

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


 JEISSON FERNANDO FORERO PERA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

DITADORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	<i>Isabel Rodríguez León</i>
MÁQUINA	<i>Volquete Sencilla</i>
MUNICIPIO	<i>San Eduardo</i>
PERIODO REPORTADO	<i>13-04-2026-A-</i>

CÉDULA	<i>9531560</i>
PLACA	<i>OCM 231</i>

1. PERFORADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE INDIUMOS
2. TERRAJEO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DESBRUMES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARIADO
6. GRADADO	13. SUPERVISIÓN
7. COMPACTADO	14. INCAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7218	7225	7	35	8	
Martes	14-4-26	S. Eduardo	Cardoso	8	7225	7232	7		7	
Miércoles	15-4-26	S. Eduardo	S. Eduardo	8	7232	7235	3		4	
Jueves	16-4-26	S. Eduardo	Tunja	9	7235	7239	4		1	transferido a tunja
Viernes	17-4-26	Tunja	Tunja	13	7239	7239	-		-	-
TOTAL					36.149	36.140	21	35	20	

MANTENIMIENTO

*Cambiar los splinder
Dentro en la llanta # 6
No funciona bien el pago
No funciona bien el frenado del volco*

OBSERVACIONES GENERALES

se transfieren a tunja de mantenimiento

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.281.577-3
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA C.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SCAM-FO-02

Versión: 1.0

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: **WILLY ENRIQUE SAMRA VARGAS**

CÉDULA: **4 081 432**

MÁQUINA: **VOLVO SD 70**

PLACA: **3023**

MUNICIPIO: **SAN EDUARDO**

PERIODO REPORTADO: **03-30-26 AL 04-04-26**

1. MANTENIMIENTO
2. LUBRICACIÓN
3. TRABAJO
4. REPARACIÓN
5. REVISIÓN
6. AMPLIACIÓN
7. REVISIÓN DE LA
8. LUBRICACIÓN
9. REPARACIÓN
10. REVISIÓN
11. TRABAJO DE
12. REVISIÓN
13. TRABAJO
14. REVISIÓN
15. TRABAJO
16. REVISIÓN
17. TRABAJO
18. REVISIÓN
19. TRABAJO
20. REVISIÓN
21. TRABAJO
22. REVISIÓN
23. TRABAJO
24. REVISIÓN
25. TRABAJO
26. REVISIÓN
27. TRABAJO
28. REVISIÓN
29. TRABAJO
30. REVISIÓN
31. TRABAJO
32. REVISIÓN
33. TRABAJO
34. REVISIÓN
35. TRABAJO
36. REVISIÓN
37. TRABAJO
38. REVISIÓN
39. TRABAJO
40. REVISIÓN
41. TRABAJO
42. REVISIÓN
43. TRABAJO
44. REVISIÓN
45. TRABAJO
46. REVISIÓN
47. TRABAJO
48. REVISIÓN
49. TRABAJO
50. REVISIÓN
51. TRABAJO
52. REVISIÓN
53. TRABAJO
54. REVISIÓN
55. TRABAJO
56. REVISIÓN
57. TRABAJO
58. REVISIÓN
59. TRABAJO
60. REVISIÓN
61. TRABAJO
62. REVISIÓN
63. TRABAJO
64. REVISIÓN
65. TRABAJO
66. REVISIÓN
67. TRABAJO
68. REVISIÓN
69. TRABAJO
70. REVISIÓN
71. TRABAJO
72. REVISIÓN
73. TRABAJO
74. REVISIÓN
75. TRABAJO
76. REVISIÓN
77. TRABAJO
78. REVISIÓN
79. TRABAJO
80. REVISIÓN
81. TRABAJO
82. REVISIÓN
83. TRABAJO
84. REVISIÓN
85. TRABAJO
86. REVISIÓN
87. TRABAJO
88. REVISIÓN
89. TRABAJO
90. REVISIÓN
91. TRABAJO
92. REVISIÓN
93. TRABAJO
94. REVISIÓN
95. TRABAJO
96. REVISIÓN
97. TRABAJO
98. REVISIÓN
99. TRABAJO
100. REVISIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GASTADO	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES		SAN EDUARDO	CARDOZO	7						COMPARTANDO
MARTES		SAN EDUARDO								DISPONIBLE
MIERCOLES		SAN EDUARDO								DISPONIBLE
JUEVES		SAN EDUARDO					F. SANTO			FESTIVO SANTO
VIERNES		SAN EDUARDO					F. SANTO			FESTIVO SANTO
SABADO		SAN EDUARDO								DISPONIBLE
TOTAL										


NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

MOEDERA O CAUCHO DEL TANQUE SE PARARON 3, MOTIVADO NO FUNCIONA, TIENE FUELO AL HIDRANTE, ENDEBORA AL COMBUSTIBLE NO SEGUI.

SI TRABAJA SABADO Y DOMINGO Y MARTES MESAQULES.


OPERADOR
4 081 432

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BUENOS

NOMBRE:
CÉDULA:


JEFE TECNICO FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TECNICA



TIERRASUA S.A.S.
901.385.977.2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-FOM

Versión: 00

Fecha: 02.12.2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR

WILLY WAREQUI SANCHEZ LARGAS

CÉDULA

4.081.432

MÁQUINA

VOLVO SD 70

PLACA

B3023

MUNICIPIO

SAN EDUARDO

PERIODO REPORTADO

06-04-26 AL 11-04-26

1. FUELLO Y
CANTOS
2. TERREJO
3. ESCAVACIÓN
4. PAVIMENTACIÓN
5. CEMENTACIÓN
6. AMPLIACIÓN O
RECONSTRUCCIÓN DE
7. DRENAJE
8. MAQUINARIA DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LUBRICACIÓN DE
MOTOR
12. REPARACIÓN O
REEMPLAZO DE
REPARTOS
13. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	06-04-26	SAN EDUARDO		7			8	10		COMPACTANDO
MARTES	07-04-26	SAN EDUARDO		7			8			COMPACTANDO
MIERCOLES	08-04-26	SAN EDUARDO		7			8			COMPACTANDO
JUEVES	09-04-26	SAN EDUARDO		12			DISPONIBLE			POR LLUVIA. DESA
VIERNES	10-04-26	SAN EDUARDO		7			3			COMPACTANDO Y DESP. X LLUVIA.
SABADO	11-04-26	SAN EDUARDO		7			9			COMPACTANDO
DOMINGO	12-04-26	SAN EDUARDO		7			6			COMPACTANDO
TOTAL							42			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

SE FUE FUEGA DE HIDRÁULICO, MOBILIDAD O CAMIONES DEL TANQUE SE PAGARON 3, HORÓMETRO NO SERVE INDICADOR DE COMBUSTIBLE NO FUNCIONA
SE TRABAJÓ SABADO Y DOMINGO PARA NO TRABAJAR EL PRÓXIMO JUEVES Y VIERNES

OPERADOR

4.081.432

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:

EDISON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
BOGOTÁ D.C. 2014
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Forma: COM-001
Versión: 01
Fecha: 10.12.2014
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	WILLY ENRIQUE SANCHEZ VARELA
MÁQUINA	VOLVO SP 70
MUNICIPIO	SAN EDUARDO
PERIODO REPORTADO	13-04-26 AL 18-04-26

CÉDULA	4.081.432
PLACA	3023

1. Mantenimiento
2. Operación
3. Transporte
4. Otros
5. Reparación
6. Mantenimiento de maquinaria
7. Mantenimiento de vehículos
8. Mantenimiento de equipos
9. Mantenimiento de herramientas
10. Mantenimiento de repuestos
11. Mantenimiento de lubricantes
12. Mantenimiento de neumáticos
13. Mantenimiento de frenos
14. Mantenimiento de dirección
15. Mantenimiento de suspensión
16. Mantenimiento de motor
17. Mantenimiento de transmisión
18. Mantenimiento de eje
19. Mantenimiento de diferencial
20. Mantenimiento de otros

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13 04-26	SAN EDUARDO		7			6			COMPACTANDO
MARTES	14 04-26	SAN EDUARDO		7			9			COMPACTANDO
MIERCOLES	15 04-26	SAN EDUARDO		7			7			COMPACTANDO Y BAYANDO LA BERCA HIDRAULICO
JUEVES	16 04-26	SAN EDUARDO		13						BAYADO X BOMBA HEDRA
VIERNES	17 04-26	SAN EDUARDO		13						BAYADO X BOMBA HEDRA
SABADO	18 04-26	SAN EDUARDO								DISPONIBLE
TOTAL							22			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
TIENE FUGA DE HIDRAULICO, MOGOLLA O CAUCHOS DEL TANQUE SI DANACION 3, HORÓMETRO NO FUNCIONA ENDECADES AL COMBUSTIBLE NO SE VE

OPERADOR

4.081.432

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
FAX

JESSEN FERNANDEZ FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-03

Versión: 03

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: WILLY ORRICO-SAMACA VARGAS

CÉDULA: 4 081 432

MÁQUINA: VALVO SD 70

PLACA: 3023

MUNICIPIO: SAN EDUARDO

PERIODO REPORTADO: 20-04-26 AL 25-04-26.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. FORTIFICACIÓN Y
CONCRETO | 8. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 4. REMOCIÓN
DE DESHECHOS | 11. LANCERÍA NO AEREA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 12. OTRA |
| 6. DRAGADO | 13. VARIANTE |
| 7. COMPACTACIÓN | 14. PAVIMENTO |
| 8. TRASLADO DE
MATERIALES | 15. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20 04-26	SAN EDUARDO								INSTALANDO BOMBA HIDRAULICA
MARTES	21 04-26	SAN EDUARDO		7			7			COMPACTANDO
MIÉRCOLES	22 04-26	SAN EDUARDO		7			7			COMPACTANDO
JUEVES	23 04-26	SAN EDUARDO								BARATO
VIERNES	24 04-26	SAN EDUARDO								BARATO TRANS. LA MAQUINARIA POR TUNJA
SABADO	25 04-26									DISPONIBLE.
TOTAL							14			

NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
HIDROLICA O CARGA DEL TANDER SE DANARON
3, HORÓMETRO NO FUNCIONA, INDICADOR DE
COMBUSTIBLE NO SIRVE SE SALIO EL GRUPO.

OPERADOR

4.081-432

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.877-3
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AFANILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código GOMFO 07

Versión: 02

Fecha: 12-12-2024

Página: 1 DE 1

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR: WILLY ENRIQUE SANTACA VARGAS

CÉDULA: 4.081.432

MÁQUINA: VOIVO SD 70

PLACA: 3027

MUNICIPIO: SAN EDUARDO

PERÍODO REPORTADO: 27-04-26 AL 02-05-26


1. REVLADO Y
CURTIDO
2. TERRAZO
3. CIMENTACIÓN
4. ALFARDECER
5. DESMOLDES
6. EMPALME
7. EMPALME
8. EMPALME
9. EMPALME
10. EMPALME
11. EMPALME
12. EMPALME
13. EMPALME
14. EMPALME
15. EMPALME
16. EMPALME
17. EMPALME
18. EMPALME
19. EMPALME
20. EMPALME
21. EMPALME
22. EMPALME
23. EMPALME
24. EMPALME
25. EMPALME
26. EMPALME
27. EMPALME
28. EMPALME
29. EMPALME
30. EMPALME
31. EMPALME
32. EMPALME
33. EMPALME
34. EMPALME
35. EMPALME
36. EMPALME
37. EMPALME
38. EMPALME
39. EMPALME
40. EMPALME
41. EMPALME
42. EMPALME
43. EMPALME
44. EMPALME
45. EMPALME
46. EMPALME
47. EMPALME
48. EMPALME
49. EMPALME
50. EMPALME
51. EMPALME
52. EMPALME
53. EMPALME
54. EMPALME
55. EMPALME
56. EMPALME
57. EMPALME
58. EMPALME
59. EMPALME
60. EMPALME
61. EMPALME
62. EMPALME
63. EMPALME
64. EMPALME
65. EMPALME
66. EMPALME
67. EMPALME
68. EMPALME
69. EMPALME
70. EMPALME
71. EMPALME
72. EMPALME
73. EMPALME
74. EMPALME
75. EMPALME
76. EMPALME
77. EMPALME
78. EMPALME
79. EMPALME
80. EMPALME
81. EMPALME
82. EMPALME
83. EMPALME
84. EMPALME
85. EMPALME
86. EMPALME
87. EMPALME
88. EMPALME
89. EMPALME
90. EMPALME
91. EMPALME
92. EMPALME
93. EMPALME
94. EMPALME
95. EMPALME
96. EMPALME
97. EMPALME
98. EMPALME
99. EMPALME
100. EMPALME

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27 04-26	SAN EDUARDO	—	7	1252	1259	7	—	—	COMPACTANDO
MARTES	28 04-26	SAN EDUARDO	—	7	1259	1268	9	—	—	COMPACTANDO
MIÉRCOLES	29 04-26	SAN EDUARDO	—		1268	1268	—	—	—	DISPONIBLE X CLIMA.
JUEVES	30 04-26	TUNJA	R E U N I O N				—	—	—	REUNION TUNJA
VIERNES	01 05-26								—	FESTIVO
SABADO	02 05-26	D F S P O N I B L E				—	—	—	—	DISPONIBLES
TOTAL							16			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

INDICADORES NO FUNCIONAN.


OPERADOR
4.081.432

EMBARCADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOYACÁ
CIVIL



JOSE ENRIQUE FORERO PERA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA

	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS	CONTRATO No. IPVO 005-2026
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	Jose Eli Urrea
------------------------	----------------

CÉDULA	79.183.521
---------------	------------

MAQUINA	Excavadora de 20 ton
----------------	----------------------

PLACA	PC200-8
--------------	---------

MUNICIPIO	Campohermoso
------------------	--------------

SERIE O No. INTERNO	
----------------------------	--


PERIODO REPORTADO	30 marzo a 05 abril 2026
--------------------------	--------------------------

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	No. DE VIAJES	OBSERVACION
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/03/2026	Campohermoso		4_5	13174	13186	12	N/A	N/A	
Martes	31/03/2026	Campohermoso		4_5	13186	13198	12	N/A	N/A	
Miercoles	1/04/2026	Campohermoso		4_5	13198	13210	12	N/A	N/A	
Jueves	2/04/2026	Campohermoso		4_5	13210	13221	11	N/A	N/A	
Viernes	3/04/2026	Campohermoso		4_5	13221	13233	12	N/A	N/A	
Sábado	4/04/2026	Campohermoso		4_5	13233	13245	12	N/A	N/A	
Domingo	5/04/2026	Campohermoso		4_5	13245	13252	7	N/A	N/A	
					TOTAL		78	-	-	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
TIERRASUA SAS


 OPERADOR


 YEFERSON FERNEY CUERVO AMADO
 ENCARGADO REVISION


 JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S.



PROVINCIA MARQUEZ



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Barrera Chaves
MÁQUINA	Bribo compactador.
MUNICIPIO	Rondon. B.
PERIODO REPORTADO	07-04-26 - 11-04-26

CÉDULA	1002539557
PLACA	2204

1. PERFILADO Y CLASIFICADO	9. TRANSPORTE DE INDIVIDUOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LADOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DEBRIS	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
1										
martes	07-04	Rondon.	muera granada		17	14	7 H	6 y 4		
miércoles	08-04	Rondon.	↓		14	21	6 H			se quemó fusible de limpaborsas
Jueves	09-04	Rondon	↓		20	23	3 H	1 galón		
viernes	10-04	Rondon.	↓		23	28	5 H			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
fusibles de limpaborsas quemados

Carlos Barrera Ch. OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

JEISON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.283.377-2

RITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: OOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2014

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Carlos Benavente Cuarez.

CÉDULA

1002634552

MAQUINA

Vibrocompactador.

PLACA

2204

MUNICIPIO

Rondon.

PERIODO REPORTADO

13-04-26

1. PERIODO Y
CUMPLEO
2. TIPO DE
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE CERQUEJOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. SANGADO
7. COMPACTADO
8. MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LARGO NO SANGADO
12. OTRA
13. VAPADO
14. PERIODO O
FICHA DE
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes.	13.	Rondon.	San Jose		28	35	7 H	2 galon.		
Martes.	14	Rondon	San Jose		35	42	7 H	1 galon		
Miércoles	15	Rondon	+		42	44	2 H			
Jueves	16	Zetlaquira	Zetlaquira	Disponible	44	44	0 H			
Viernes	17	Zetlaquira	Zetlaquira	Disponible	44	44	0 H			
TOTAL							16	2		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Benavente

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE:
CEDULA:JERSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: OOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 07-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Benavides
MÁQUINA	Vibro compactador
MUNICIPIO	Zetaquirá
PERIODO REPORTADO	lunes 20 - 25-04-26

CÉDULA	1002536557
PLACA	2204

1. PERFORADO Y CLAVADO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. EXCAVACIÓN	10. TRANSPORTE DE MATERIALES
4. ALMOZAR	11. LAVOR NO ASIGNADO
5. DESTRUCCIÓN	12. OTRA
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
7. BOMBA	14. PERFORADO O CLAVADO
15. FACTURADO	15. INCAPIEDAD
16. TRASLADO DE MATERIA	16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	20	Zetaquirá		7	44	52	8	34714		
martes	21	Zetaquirá		7	52	53	1			
miércoles	22	Zetaquirá		7	53	61	8			
jueves	23	Zetaquirá		7	61	70	9			
viernes	24	Zetaquirá		7	70	76	6	45		
sábado	25	Zetaquirá		7						
TOTAL								79714		
MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES GENERALES					

Carlos Benavides Chavez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSEN FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlos Barrera Chavez

CÉDULA 1002539557

MÁQUINA Vibrocompactador

PLACA 2204

MUNICIPIO Zetatequira

PERIODO REPORTADO 27-04-26, - 29-04-26

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INDUMIOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. GRASADO | 14. PERMISO O |
| 7. COMPACTADO | 15. INCAVADO |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	27	Zetatequira		7	76	79	3			
martes	28	Zetatequira		7	79	84	5			
miércoles	29	Zetatequira			84	90	6			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Barrera Ch.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Barrera
MÁQUINA	Retroexcavadora
MUNICIPIO	Rondón
PERIODO REPORTADO	30-03-26 al 05-04-26

CÉDULA	7925793
PLACA	6999

1. PERFILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DESPUMES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VERRAZO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Jueves	30-03	Rondón	Gr. Oriente	5	197.4	204.5	7.1	6.61		
Viernes	31-03	Rondón	Granada Occ.	7	204.5	211.3	6.8	16.61		
Miércoles	01-04	Rondón	Gr. Oriente	7	211.3	217.9	6.6	0		
TOTAL							20.5			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

30 horas restantes para el mantenimiento MPI

Carlos A. Barrera M.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlos Borrero

CÉDULA 7925783

MAQUINA Retractoravadora

PLACA 6999

MUNICIPIO Rondón

PERIODO REPORTADO 06-04-26 al 12-04-26

1. PERILADO Y
CUNTEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE SUELOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Rondón	Gv. Oriental	7	212.9	225.2	2.3			
Martes	07-04	Rondón	Gv. Occidental	7	225.2	230.3	5.2			
Miércoles	08-04	Rondón	Gv. Occidental	7	230.3	236.8	6.5			
Jueves	09-04	Rondón	Granda Occidental	12	236.8	246.3	9.5			
Viernes	10-04	Rondón	Gv. Occidental	12	246.3	251.7	5.4			
TOTAL							23.9			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos A. Borrero
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:

WISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Barrera
MÁQUINA	Retracargadores
MUNICIPIO	Rondón 2 días Zetaguira
PERIODO REPORTADO	13-04-26 a) 19-04-26

CÉDULA	7925793
PLACA	6999

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
VOLANTES |
| 2. TIRADO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABORES ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DENSADO | 14. PERASO O
ENCAPADO |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIA | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04	Rondón	Sergaso	7	251.7	256.0	4.3			
Martes	14-04	Rondón	San José	64						Cita media tarde
Miércoles	15-04	Zetaguira	Guanata	10	256.0	263.9	7.9			
Jueves	16-04	Zetaguira	Guanata	12	263.9	270.7	6.8			
Viernes	17-04	Zetaguira	Guanata	12	270.7	270.7	0.0			Esperando mantenimiento
TOTAL							19			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos A. Barrera M.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JELSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Barrera
MÁQUINA	Retr excavadora
MUNICIPIO	Zetaguira
PERIODO REPORTADO	20-04-26 -al 26-04-26

CÉDULA	7925792
PLACA	6999

1. PERFILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARADO
6. DRAGADO	13. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	14. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04	Zetaguira	Potonos	13	270.2	270.7	0	0.61		Equipo no operativo
Martes	21-04	Zetaguira	Potonos	13	270.7	273.7	0.3	0.61		Equipo no operativo
Miércoles	22-04	Zetaguira	Potonos	7	273.7	283.2	9.5	28.61		
Jueves	23-04	Zetaguira	Potonos	3	283.2	290.8	7.6	19.61		
Viernes	24-04	Zetaguira	Potonos	3	290.8	297.0	6.2	0.61		
TOTAL							26.3			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos A. Barrera M.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
903.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 00M-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Barrera
MÁQUINA	Retractor-cavadora
MUNICIPIO	Zetaguire
PERIODO REPORTADO	27-04-26 al 02-05-26

CÉDULA	2925793
PLACA	6999

1. FERTILIZADO Y CUNTEO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ENRIQUECIMIENTO ALIMENTACIÓN DE CERRAJES	10. MAQUINARIA ASIGNADA
4. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	11. OTRA
5. ALONGADO	12. VARIADO
6. COMPACTADO	13. PERMANENTE
7. TRAZADO DE MATERIAL	14. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Zetaguire	Patanos		297.0	302.5	5.5	17.6L		
Martes	28-04	Zetaguire	Patanos		302.5	311.1	8.6	10.6L		
Miércoles	29-04	Zetaguire	Patanos		311.1	316.3	5.2	0.6L		
TOTAL							19.3			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos R. Barrera H.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.265.977-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GDM-F0-01

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Fredy Toribio Bernal

CÉDULA 7191149

MÁQUINA METALIZADORA

PLACA 0987

MUNICIPIO NUOVO COLÓN

PERIODO REPORTADO 30 de Marzo al 04 de Abril 2024

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PESTICIDOS Y
FUNGICIDAS | 8. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TERRAZOS | 9. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 3. CAVACIÓN | 10. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 4. MOVIMIENTO
DE TIERRAS | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 12. OTRO |
| 6. REPARACIÓN O
RECONSTRUCCIÓN | 13. VARIADO |
| 7. COMPACTADO | 14. PAVIMENTADO |
| 8. TRASLADO DE
MATERIALES | 15. INCAPACIDAD |
| | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	30	Nuevo colon	carbonera	7	185	193	8			
Martes	31	Nuevo colon	carbonera	7	193	193				
Miércoles	01	Nuevo colon	carbonera	7	-	-				
Jueves	02	Nuevo colon	carbonera	7	-	-				
viernes	03	Nuevo colon	carbonera	7	-	-				
sábado	04	Nuevo colon	carbonera	7	-	-				
TOTAL							8	0		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:


JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

ENTIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2014

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Fredy Toriño Bernal

CÉDULA 7'181.149

MÁQUINA MOTONIVELADORA

PLACA 0987

MUNICIPIO NUOVO COLÓN

PERÍODO REPORTADO 06 de Abril al 11 de Abril 2016

1. VERIFICADO Y
CUBIERTO
2. TIRADO
3. EXCAVACIÓN
4. RECONSTRUCCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LAVOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. OBRERO
14. PESAJE O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	Nº DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	06	NUOVO COLÓN	TEJAS BAJA	1	193	202	9			
martes	07	NUOVO COLÓN	PROSINTOS	1	202	277	9	44		
miércoles	08	NUOVO COLÓN	PROSINTOS	1	277	220	9			
jueves	09	NUOVO COLÓN	SORCA	1	220	228	8	24		
viernes	10	NUOVO COLÓN	SORCA	1	228	234	6			
sábado	11	NUOVO COLÓN	SORCA	1	234	234	0			
TOTAL							41	68		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO


JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TERRASUA S.A.S.
901.285.377-2
BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 06

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Fredy Toriño Bernal

CÉDULA 7 181 149

MÁQUINA Moto Niveladora

PLACA 0987

MUNICIPIO Nuevo Colón


PERIODO REPORTADO 13 de Abril al 19 de Abril 2026

1. PUESTO Y
CUNETO
2. TIEMPO
3. DISEÑO
4. REVISIÓN
DE DISEÑOS
5. AMPLIACIÓN O
MODIFICACIÓN
6. REVISIÓN
7. CONFIRMACIÓN
8. TRABAJO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. TRABAJO ASIGNADO
12. OTRA
13. ARRIBA
14. TRABAJO DE
MATERIALES
15. TRABAJO DE
MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VÍAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Nuevo Colón	SORCA	7	234	242	8			
Martes	14	Nuevo Colón	SORCA	7	242	250	8	30		
Miércoles	15	Nuevo Colón	SORCA	12	250	250	0			lluvia
Jueves	16	Nuevo Colón	SORCA	7	250	253	7	30		
Viernes	17	Nuevo Colón	SORCA	7	253	259	6			
Sábado	18	Nuevo Colón	SORCA	77	259	259	0			
TOTAL							29	60		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CARGO



JISSON FERNANDO TORIÑO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
Nº 1.285.577-2

SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Fredy Toribio Bernal

CÉDULA 7.181.149

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA 0987

MUNICIPIO Nuevo colón

PERIODO REPORTADO 20 de Abril al 25 de Abril 2024

5. PERIFERICO
6. CANTILLO
7. TIRADO
8. EXCAVACIÓN
9. ALIMENTACIÓN
DE BOMBAS
10. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
11. BORDADO
12. COMPACTADO
13. TRASLADO DE
MATERIAL
14. TRANSPORTE DE
BOGOMOS
15. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
16. LABOR NO ASIGNADA
17. OTRO
18. VARIADO
19. SUPLENDO D.
20. INCAPACIDAD
21. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	20	Nuevo colón	SORCA	7	259	265	6			
Marles	21	Nuevo colón	SORCA	7	265	270	5			
miércoles	22	Nuevo colón	SORCA	7	270	273	3			
Jueves	23	Nuevo colón	SORCA	7	273	279	6	32		
viernes	24	Nuevo colón	Aposentos	7	279	286	7			
sábado	25	Nuevo colón	Aposentos	7	286	286	0			
TOTAL							27			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Fredy Tozifio Bernal
MÁQUINA	MOTONIVELADORA
MUNICIPIO	Nuevo Colón
PERIODO REPORTADO	27 de Abril al 02 de Mayo 2026

CÉDULA	7 181 149
PLACA	0987

1. PERIODO Y CUANTO	8. TRANSPORTE DE PASAJES
2. TIPO DE MAQUINARIA	9. TRANSPORTE DE PASAJES
3. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	10. TRANSPORTE DE PASAJES
4. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	11. TRANSPORTE DE PASAJES
5. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	12. TRANSPORTE DE PASAJES
6. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	13. TRANSPORTE DE PASAJES
7. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	14. TRANSPORTE DE PASAJES
8. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	15. TRANSPORTE DE PASAJES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	27	Nuevo Colón	centro	1	286	295	9			
martes	28	Nuevo Colón	centro	1	295	304	9	50		
miércoles	29	Nuevo Colón	centro	1	304	311	7			
jueves	30	Nuevo Colón	centro	12	311	311	0			capasitación
viernes	01	Nuevo Colón	centro	11	311	311	0			
sábado	02	Nuevo Colón	centro	11	311	311	0			
TOTAL							25	50		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



ESTACION DE TRABAJOS MAQUINARIA DE TRACTORES Y REPARTICION DE TRACTORES

SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR Guillermo Lopez Orsuela

MAQUINA Escavadora sobre orugas

MUNICIPIO Tirana Boyacá

PERIODO REPORTADO 06.04.26. A 21.04.26

CODIGO 80502238

PLACA 8929

MODELO 8929

DIA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSUMIBLE GALONES	N° DE VAMOS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06.04.26	Tunja	Talleres	13						Disponible en taller
Martes	07.04.26	Tirana	carare	5	476.8	480.6	4.2	-	-	Se salta la máquina de Tunja a Tirana
Miércoles	08.04.26	Tirana	carare	5	480.6	489.3	8.4	-73	-	Se repara a Tirana máquina vieja
Jueves	09.04.26	Tirana	carare	5	489.3	498.6	9.3	55	-	aviso de via
viernes	10.04.26	Tirana	carare	5	498.6	507.2	8.6	45		se le da cambio aceite de motor
Sábado	11.04.26	Tirana	carare	5	507.2	525.2	7.9	45		aviso de via
TOTAL										

RENTAMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Se a Trabajado sin novedad
maquina Trabajando bien
sin novedad

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

Nombre oscar jorge leguizamón
Código 7002536662
Código 8228074499
Cargo presidente de la Junta

JEFFSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NIT. 385.377-2

SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Forma 001-01

Fecha: 26

Fecha de la obra

Forma 001-01

Nombre operador Guillermo López Brizuela

Cédula 80547253

Maquina Escavadora sobre oruga

Placa 8929

Municipio Tivana Boyacá

Serie o N° interno 8929

Periodo reportado 23.04.26. al 28.04.26

1. Mantenedor	2. Operador
3. Conductor	4. Mecánico
5. Asesor	6. Supervisor
7. Asesor	8. Asesor
9. Asesor	10. Asesor
11. Asesor	12. Asesor
13. Asesor	14. Asesor
15. Asesor	16. Asesor
17. Asesor	18. Asesor
19. Asesor	20. Asesor

Día de la semana	Fecha	Municipio	Vereda	Lavor Kilometraje	Kilómetros		Total horas de maquinaria	Combustible Galonos	N° de viajes	Observaciones
					Inicio	Fin				
Lunes	23.04.26	Tivana	pie de peña	10	515.7	524.4	9.7	24		se está trabajando
Martes	24.04.26	Tivana	pie de peña	5	524.4	530	5.6	77.5		se está trabajando
Miércoles	25.04.26	Tivana	pie de peña	5	530	536.2	6.2	-		
Jueves	26.04.26	Tivana	pie de peña	5	536	544.0	8	24		
Viernes	27.04.26	Tivana	pie de peña	5	544.0	552.0	8	24		
Sábado	28.04.26	Tivana	pie de peña	5	552.0	559.3	7.3	36		se está trabajando
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

maquina trabajando bien sin problemas

FECHA FUNDADA FORNO PERA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

Nombre Efraín Romero Sobres
Cédula 29323136
Cargo presidente acción comunal

TIERRASUA

SECTOR E.C.E.
BOI 200.577-1
SECCION DE TENDIDO DE CABLES
SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

FORMA DE TENDIDO
FECHA DE TENDIDO
PUNTO DE TENDIDO

OPERADOR: Guillermo López Br. 1986
MATERIAL: Escavadora cable 24445
MATERIAL: Tibana de Yaca
PERIODO REPORTADO: 20.04.26 al 21.04.26

COTIZA: 20.247.223
PLAZA: 39.79
MATERIAL: 39.79

1. TENDIDO DE CABLES
2. TENDIDO DE CABLES
3. TENDIDO DE CABLES
4. TENDIDO DE CABLES
5. TENDIDO DE CABLES
6. TENDIDO DE CABLES
7. TENDIDO DE CABLES
8. TENDIDO DE CABLES
9. TENDIDO DE CABLES
10. TENDIDO DE CABLES

DIA DE LA SEMANA	FECHA	MATERIAL	VOLUMEN	LARGO ANCHURA	MUNICIPIO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSTRUCTORES	N° DE MALES	OBSERVACIONES
					DIESTRO	PIRUL				
Lunes	20.04.26	Tibana	maquiles	5	559.3	567.4	8.7	30		
Martes	22.04.26	Tibana	maquiles	2	567.4	574.7	6.7	6		sacado de tierra
Miércoles	23.04.26	Tibana	maquiles	2	574.7	580.0	5.9	6		
Jueves	23.04.26	Tibana	maquiles	2	580.0	588.1	8.2	6		
Viernes	24.04.26	Tibana	maquiles	2	588.1	596.3	8.7	6		sacado de tierra
TOTAL										

ANEXOS

OBSERVACIONES

maquina Trabajando bien
cuando llueve no se puede
labrar es a 300 metros de altura

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

ESTADO: 300 m. s. n. l.
CIUDAD: Cense 301

FECHA DE TENDIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO

FECHA DE TENDIDO POR PARTE DEL MUNICIPIO



ESTADO DE TIERRAS SUR
CANTON DE TIERRAS SUR
MUNICIPIO DE TIERRAS SUR

NOMBRE OPERADOR Guillermo Lopez Betancur

MÁQUINA Escondida sobre ruedas

MUNICIPIO Tibana Boyaca

PERIODO REPORTADO 27.04.2026 al 02.05.2026

INICIO 5.50.238

FIN 8929

COMBUSTIBLE 8929

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HONÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27.04.26	Tibana	manay/es	2	5963	602.0	5.7	36		3er turno de trabajo
martes	28.04.26	Tibana	manay/es	2	602.0	609.6	6.6	36		3er turno de trabajo
miércoles	29.04.26	Tibana	manay/es	2	609.6	673.8	5.2	—		3er turno de trabajo
Jueves	30.04.26	Tibana	manay/es							Día del Trabajo en Tenza
viernes	—									
sábado	—									
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Esta mañana mucho por eso no se trabaja el turno completo


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE Johi Manaype
CÉDULA
CÉDULA
CÉDULA



JERSON FERNANDO FORERO PESA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRAS SUR

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 3 DE 3

NOMBRE OPERADOR	Manuel Antonio Cruz Gomez
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Rondon
PERIODO REPORTADO	06-04-26 al 10-04-26

CÉDULA	74392635
PLACA	OCH 229

1. PORTAJE Y CUMITEO	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TERREJO	9. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. CARGA Y DESCARGA	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REPARACIÓN DE EQUIPOS	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE VÍA	12. PASAJE
6. ALMACÉN	13. FOMENTO O MANTENIMIENTO
7. COMPACTADO DE TERREJO	14. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIA	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-04-26	Rondon	Granada	8	11221	11226	5	246L	2	
Martes	7-04-26	Rondon	Granada	8	11226	11230	4		2	
Miércoles	8-04-26	Rondon	Granada	8	11230	11234	4		9	
Jueves	9-04-26	Rondon	Granada	8	11234	11240	6		12	
Viernes	10-04-26	Rondon	Granada	8	11240	11245	5		6	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Manuel Cruz 74392635
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JOSSELYN FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
301.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 05

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 2

NOMBRE OPERADOR	Manuel Antonio Cruz Gonzalez
MÁQUINA	Grader
MUNICIPIO	Rondon - Zetaguira
PERIODO REPORTADO	13-04-26 al 17-04-26

CÉDULA	74392635
PLACA	OCM 929

1. FERTILIZANTE	9. TRANSPORTE DE
2. FERTILIZANTE	ANILAS
3. FERTILIZANTE	10. TRANSPORTE DE
4. FERTILIZANTE	MAQUINARIA
5. FERTILIZANTE	11. LABOR NO ASIGNADA
6. FERTILIZANTE	12. OTRO
7. FERTILIZANTE	13. VARIADO
8. FERTILIZANTE	14. FERTILIZANTE
9. FERTILIZANTE	15. SIN COMBUSTIBLE
10. FERTILIZANTE	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04-26	Rondon	granada	8	11245	11252			7	
Martes	14-04-26	Rondon	granada	8	11252	11258			5	
Miércoles	15-04-26	Zetaguira	patanbacha centro	8	11258	11267		22.96	2	
Jueves	16-04-26	Zetaguira	patanbacha centro	8	11267	11269			5	
Viernes	17-04-26	Zetaguira	patanbacha centro	8	11269	11271			1	
TOTAL										

MANTENIMIENTO
Engrase

OBSERVACIONES GENERALES

Manuel Cruz 74392635
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORTINO PURA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.177-2	Código: OCM-FO-07
	SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 03-12-2014 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Manuel patarcho Cruz 6
MAQUINA	Volqueta
MUNICIPIO	Zetaguira
PERIODO REPORTADO	20-04-26 a 24-04-26

CÉDULA	74392635
PLACA	OCM 229

1. PERIODO Y QUINTO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TIPO DE SOLICITUD	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	10. LAVOR MEASURADA
4. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	11. LAVOR
5. RENDIMIENTO	12. PERIODO O INCAPACIDAD
6. CONTRATADO	13. SIN COMBUSTIBLE
7. TRABAJADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-26	Zetaguira	patacho	8	11270	11276	6		9	
Martes	21-04-26	Zetaguira	patacho	8	11276	11283	7	3594	7	
Miércoles	22-04-26	Zetaguira	patacho	8	11283	11298	5		4	
Jueves	23-04-26	Zetaguira	patacho	8	11298	11294	6		8	
Viernes	24-04-26	Zetaguira	patacho	8	11294	11300	6		7	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Manuel Cruz 74392635
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CARGO:

JESSEN FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.185.377-2
SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07
Versión: 00
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Manuel Molano cna 6.
MÁQUINA	Unigueta
MUNICIPIO	Zetayuna
PERIODO REPORTADO	27-04-26 al 29-04-26

CÉDULA	94397635
PLACA	004 ER9

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. PERIODO Y
CANTIDAD | 9. TRANSPORTE DE
INGRESOS |
| 2. TERRACIO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. DERRAMADO | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. DERRAMADO | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN | 13. VARIADO |
| 6. APERTURA DE VÍA | 14. PERIODO O
RESERVA |
| 7. CANTIDAD | 15. OTRA |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. OTRA |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MACHUARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VÍAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04-26	Zetayuna	Centro rural	9	11300	11305	5	33.94	6	
Martes	28-04-26	Zetayuna	Centro rural	9	11205	11310	5		7	
Miércoles	29-04-26	Zetayuna	Hormigas	8	11310	1135	5		2	
Jueves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Viernes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JELSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 981.285.377-2		Código: GCM-F007
	BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		VIVIENDA: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 02-12-2024 Página: 8 DE 8

NOMBRE OPERADOR	Oscar Humberto Jaramillo	CÉDULA	7.177.681.
MÁQUINA	Vibro Compactador	PLACA	Dinapac.
MUNICIPIO	Nuevo Colón boyacá	SERIE ON* INTERNO	2208.
PERIODO REPORTADO			

1. PERFILADO Y CURTIDO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTES DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LAVOR NO ASIGNADA
4. ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS	11. ELECTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARRADO
6. REPARADO	13. REPARADO O INCAPACIDAD
7. CONTRATOS	14. TRUJADO DE MATERIAL
8. TRUJADO DE MATERIAL	15. CON COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Nuevo Colón	Sorca Arriba	7	37h	44h	7	—	—	Compactando
Martes	14	Nuevo Colón	Sorca Arriba	7	44h	51h	7	—	—	Compactando
Miércoles.	15	Nuevo Colón	Sorca Arriba	12	51h	51h	0	156 galones	—	Disponible x Lluvia
Jueves.	16	Nuevo Colón	Sorca Arriba	7	51h	54h	3	—	—	Compactando
Viernes.	17	Nuevo Colón	Sorca Arriba	7	54h	57h	3	—	—	Compactando
Sábado.	18	Nuevo Colón	Sorca Arriba	11	57h	57h.	0	—	—	sin Labor Asignada.
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Oscar Jaramillo
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CÓDIGO:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO MUÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

988.285.373-3

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: TCM-FO-07

Versión: 03

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Oscar Humberto Jaramillo
MÁQUINA	Vibro Compactador
MUNICIPIO	Nuevo Colon Boyacá
PERIODO REPORTADO	20-04-2026 25-04-2026

CÉDULA	7.177.681.
PLACA	Dinapoc
SERIE O N° INTERNO	2208

6. PERILADO Y CORTADO	8. TRANSPORTE DE ASUMOS
9. TIRADO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. EXCAVACIÓN	12. LABOR NO ASIGNADA
13. RECONSTRUCCIÓN	14. OTRAS
15. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	16. VARIADO
17. RASADO	18. SUPERFICIO
19. COMPACTADO	20. INCAFIACIÓN
21. TRASLADO DE MATERIAL	22. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Nuevo Colon	Sasca Arriba	7	57h	63h.	6	—	—	Compactando
Martes	21	Nuevo Colon	Sasca Arriba	12	63h	63h.	0	—	—	Lluvia
Miercoles	22	Nuevo Colon	Sasca Arriba	7	63h	66h.	3	—	—	Compactando
Jueves	23	Nuevo Colon	Apocentos	7	66h	70h.	4	186 galones	—	Compactando
Viernes	24	Nuevo Colon	Apocentos	7	70h.	75h.	5	—	—	Compactando
Sabado	25	Nuevo Colon	Nuevo Colon	11	75h	75h.	0	—	—	Labor Sin Asignada
TOTAL							18h.			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Oscar Jaramillo

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PERA

DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Oscar Humberto Jaramillo Al.

MÁQUINA Vibro Compactador

MUNICIPIO Nuevo Colón Boyacá

PERIODO REPORTADO 27-04-2026 2-5-2026.

CÉDULA 7.127.681

PLACA Dinacpac

SERIE O N°
INTERNO 2208

1. PERIFONEO Y
CLNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIALES
9. TRANSPORTE DE
MATERIAS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRO
13. VARIAS
14. PERDIDA O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Nuevo Colón	Centro	7	75h.	80h.	—	—	—	Compactando
Martes	28	Nuevo Colón	Centro	7	80h.	86h.	—	24.5	—	Compactando
Miércoles	29	Nuevo Colón	Centro.	7	86	94h.	—	—	—	Compactando
Jueves	30	Tunja.	Tunja	10	94h.	94h.	—	—	—	integración del día del trabajo.
Viernes	1	Tunja	Tunja.	11	94h.	94h.	—	—	—	Festivo
Sábado	2	Nuevo Colón	Nuevo Colón	11	94h.	94h.	—	—	—	Sin labor Asignada.
TOTAL							19h.			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Oscar Jaramillo
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

JESSE FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



PROVINCIA NEIRA


	TIERRASUA S.A.S. NIT. 285.877.0		Código: 0000000000
	BITÁCORAS DE TRABAJOS MAQUINARIA AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.		Versión: 001
	SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 30/03/2026
			Página: 1 DE 1
NOMBRE OPERADOR	Carlos Alberto Bazarano Uribe	Cédula	3214245
MÁQUINA	Vibrocompactador	PLACA	
MUNICIPIO	Garagoa	SERIE O N°	110004010000000000
PERÍODO REPORTADO	30/03/26 A 04/04/26		

1. OPERARIO	2. OPERARIO DE
3. OPERARIO	4. OPERARIO
5. OPERARIO	6. OPERARIO
7. OPERARIO	8. OPERARIO
9. OPERARIO	10. OPERARIO
11. OPERARIO	12. OPERARIO
13. OPERARIO	14. OPERARIO
15. OPERARIO	16. OPERARIO
17. OPERARIO	18. OPERARIO
19. OPERARIO	20. OPERARIO
21. OPERARIO	22. OPERARIO
23. OPERARIO	24. OPERARIO
25. OPERARIO	26. OPERARIO
27. OPERARIO	28. OPERARIO
29. OPERARIO	30. OPERARIO
31. OPERARIO	32. OPERARIO
33. OPERARIO	34. OPERARIO
35. OPERARIO	36. OPERARIO
37. OPERARIO	38. OPERARIO
39. OPERARIO	40. OPERARIO
41. OPERARIO	42. OPERARIO
43. OPERARIO	44. OPERARIO
45. OPERARIO	46. OPERARIO
47. OPERARIO	48. OPERARIO
49. OPERARIO	50. OPERARIO
51. OPERARIO	52. OPERARIO
53. OPERARIO	54. OPERARIO
55. OPERARIO	56. OPERARIO
57. OPERARIO	58. OPERARIO
59. OPERARIO	60. OPERARIO
61. OPERARIO	62. OPERARIO
63. OPERARIO	64. OPERARIO
65. OPERARIO	66. OPERARIO
67. OPERARIO	68. OPERARIO
69. OPERARIO	70. OPERARIO
71. OPERARIO	72. OPERARIO
73. OPERARIO	74. OPERARIO
75. OPERARIO	76. OPERARIO
77. OPERARIO	78. OPERARIO
79. OPERARIO	80. OPERARIO
81. OPERARIO	82. OPERARIO
83. OPERARIO	84. OPERARIO
85. OPERARIO	86. OPERARIO
87. OPERARIO	88. OPERARIO
89. OPERARIO	90. OPERARIO
91. OPERARIO	92. OPERARIO
93. OPERARIO	94. OPERARIO
95. OPERARIO	96. OPERARIO
97. OPERARIO	98. OPERARIO
99. OPERARIO	100. OPERARIO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSULTABLE VALORES	N° DE PASOS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30	Garagoa	Via Puentevado	compac	123	129	6			
Martes	31	Garagoa	Via Puentevado	compac	129	134	5			
Miércoles	7	Garagoa	Via Puentevado	compac	134	136	2			
Jueves	8	Garagoa								Festivo
Viernes	3	Garagoa								Festivo
Sábado	4	Garagoa								
TOTAL							13			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 Operador

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
 CÉDULA
 CÉLULAR
 CARGO


 JEFE DE SECCIÓN FERNANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.877-1	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMANILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Alberto Berrano Uribe
MÁQUINA	Vibrocompactador
MUNICIPIO	Garagoa
PERIODO REPORTADO	06/02/26 A 11/02/26

CÉDULA	3214275
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	10000160VSA000000

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PAVIMENTO Y
CUNETES | 8. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TERRAJEO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LADON NO ASIGNADA |
| 4. MOVIMIENTO
DE TIERRAS | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. GRADADO | 14. PERDIDA O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIALES | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Garagoa	Resguardo	compact	130	144	8			
Martes	07	Garagoa	Pventerwadrast	compact	144	149	5			
Miercoles	08	Garagoa	Resguardo	compact	149	154	5			
Jueves	09	Garagoa	Sausalito	compact	154	159	5			
Viernes	10	Garagoa	Volcan negro	compact	159	165	6			
Sabado	11	Garagoa	Volcan negro	compact	165	171	6			
TOTAL							35			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES



OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA:
CÓDIGO:
CARGO:



DISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.		Código: GCM-FG-07
	901.285.377-1		Versión: 00
	BETONERA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Fecha: 02-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Alberto Beyerano Uribe	CÉDULA	3214275
MÁQUINA	Vibrocompactador	PLACA	
MUNICIPIO	Garagoa	SERIE O N° INTERNO	10000160V5H2D88
PERIODO REPORTADO	13/04/26 A 17/04/26		

1. PAVIMENTO Y CUNETOS	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ELEVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. BARRIDOS	11. OTRO
5. DESENLACE	12. OTRO
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. OTRO
7. ADECUADO	14. OTRO
8. COMPACTADO	15. OTRO
9. ATLASADO DE MATERIAL	16. OTRO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Garagoa	Via Garagoa - Las Tunas	compact	171	176	5			
Martes	14	Garagoa	Via Garagoa - Las Tunas	compact	176	181	5			
Miércoles	15	Garagoa	Via Garagoa - Las Tunas	compact	181	185	4	2.5 Galones		
Jueves	16	Garagoa	Via Garagoa - Las Tunas	compact	185	188	3			
Viernes	17	Garagoa	Hipodromo - Alacón	compact	188	189	1			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:


JESSON FERNANDO TORRES PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.		Código: GOM-FO-07
	901.185.177-2		Versión: 00
	BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Fecha: 02-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 3

NOMBRE OPERADOR	Carlos Alberto Boyerano Uribe
MÁQUINA	Vibrocompactador
MUNICIPIO	Garagoa
PERIODO REPORTADO	20/04/26 A 25/04/26

CÉDULA	3914275
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	100010015992528

1. PERILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TERRAZCO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. TRANSPORTE DE PASAJEROS
4. ALIBRADO	11. TRANSPORTE DE PASAJEROS
5. DESTRUCCIÓN	12. TRANSPORTE DE PASAJEROS
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. TRANSPORTE DE PASAJEROS
7. ALIBRADO	14. TRANSPORTE DE PASAJEROS
8. COMPACTADO	15. TRANSPORTE DE PASAJEROS
9. TRASLADO DE MATERIAL	16. TRANSPORTE DE PASAJEROS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Garagoa	Hipaguira	comp	199	196	7			
Martes	21	Garagoa	Hipaguira	comp	196	197	1			
Miércoles	22	Garagoa	Hipaguira	comp	197	202	5	20 galones		
Jueves	23	Garagoa	Hipaguira	comp	202	203	6			
Viernes	24	Garagoa	Hipaguira	comp	203	215	7			
TOTAL							26			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
 CÉDULA:
 CÉDULA:
 CARGO:


 JESSON FERNANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código: GCM-FG-07
	961.285.377-2	Version: 01
	BITÁTORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 02-02-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Elaboró: S.O.E. A

NOMBRE OPERADOR	Carlos Alberto Boyarano Hregal
-----------------	--------------------------------

MÁQUINA	Vibrocompactador
---------	------------------

MUNICIPIO	Garayna
-----------	---------

PERÍODO REPORTADO	27/09/26 A 07/25/26
-------------------	---------------------

cdura	3819275
-------	---------

PLACA	
-------	--

SERIE ON'	1000160114-810 83
INTERNO	

[illegible]

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Garagoa	Arado Chigrita	com Pactor	215	224	9			
Martes	28	San Luis de Guzmán Garagoa	Arado Chigrita	com Pactor	224	226	2			Trasluz a San Luis guzmeno
Miercoles	29	Garagoa San Luis de Guzmán	Segreto	com Pactor	226					
Jueves	30	San Luis de Guzmán	Segreto	com Pactor						Toma Capacitación
Viermes	01	San Luis de Guzmán	Segreto	com Pactor						Festivo
TOTAL							11			

MANTENIMENTO	

OBSERVACIONES GENERALES

[Signature]
SENIOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

100

RESEARCH FUNDING: FOUNDED BY
CONCEPT CONSULTING CORPORATION

NOBIS
CIVIL
CELLAR



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Version: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlos Marios

CÉDULA 1054658756

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA 0965.

MUNICIPIO Goragoo

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO 30-03 al 01-04-2026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMEDIÓN | 12. OTRA |
| 5. DERRUMBES | 13. VARADO |
| 6. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. DRAGADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. COMPACTADO | |
| 9. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03	Goragoo	Caldera	Cunetas Perfi.	322.6	331.3	8.7	16 Gms.		
Martes	31-03	Goragoo	Quigua	Cunetas Perfi.	331.3	339.1	7.8			
Miércoles	01-04	Goragoo	Quigua	Cunetas Perfi.	339.1	342.6	3.5			Lavado de Maquina
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Se lava Giral la maquina

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Version: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024
		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Macias
MÁQUINA	Motoniiveladora
MUNICIPIO	Garagoa
PERIODO REPORTADO	06 al 0-11 de Abril


CÉDULA	1054658756
PLACA	0965.
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CUNETAS	9. TRANSPORTE DE TIENDAS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABORES ASIGNADAS
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRAS
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. DERRAMADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Garagoa	Quigua	Cunetas	342.6	348.5	5.9			
Martes	07	Garagoa	Quigua	Cunetas	348.5	353.6	5.1			
Miércoles	08	Garagoa	Quigua	Cunetas	353.6	361.1	7.5	30 ghs		
Jueves	09	Garagoa	Mata Lucas	Cunetas	361.1	365.5	4.4			
Viernes	10	Garagoa	Lumbaque	Cunetas	365.5	372.4	6.9	30 ghs		1 galon de urea
Sábado	11	Garagoa	Coracal.	Cunetas	372.4	379.1	6.7			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CEDULA
CELULAR


JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Marias.
MAQUINA	Motor niveladora
MUNICIPIO	Gorogoa
PERIODO REPORTADO	13- al 18 de Abril

CÉDULA	1054658256
PLACA	0965.
SERIE O N° INTERNO	

1. PERIODO Y CUANTO	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACION	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCION DE DERRUMBES	11. VARRADO
5. APLICACION G	12. PAVIMENTO
6. APERTURA DE VIA	13. PAVIMENTO
7. CERRAMIENTO	14. PAVIMENTO
8. TRAILLADO DE MATERIAL	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04	Gorogoa	Ipoquira	Cunetas Perfil	379.1	385.3	6.2	30 glns		30
Martes	14-04	Gorogoa	Ipoquira	Cunetas	385.3	392.2	6.9			
Miercoles	15-04	Gorogoa	Ipoquira	Cunetas	392.2	400.0	7.8	30 glns		5 glns de urea.
Jueves	16-04	Gorogoa	Ipoquira	Cunetas	400.0	405.9	5.9			
Viernes	17-04	Gorogoa	Ipoquira	Cunetas	405.9	410.5	4.6			
Sabado	18-04	Gorogoa	Ipoquira	Cunetas	410.5	413.5	3.			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES



OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
FECHA



JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código GOM-FO-07
	901.285.377-2	Version: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 02-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Marios
MAQUINA	Motorizadora
MUNICIPIO	Garagoa
PERIODO REPORTADO	20 al 25 de Abril

CÉDULA	1084658756
PLACA	0965
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CUNETAS	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LAVOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARRADO
6. DRAGADO	14. PAVIMENTO
7. COMPACTADO	15. INCAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04	Garagoa	Ipaquirá	Perfil Cunetas	413.5	415.5	2	30 glns		
Martes	21-04	Garagoa	Ipaquirá	Perfil Cunetas	415.5	415.5	0			Rotación de cuchillos
Miércoles	22-04	Garagoa	Ipaquirá	Perfil Cunetas	415.5	421.5	6	30 glns		
Jueves	23-04	Garagoa	Ipaquirá	Perfil Cunetas	421.5	427.1	5.6			
Viernes	24-04	Garagoa	Ipaquirá	Perfil Cunetas	427.1	433.2	6.1	10 glns.		
Sábado	25-04	Garagoa	Ipaquirá	Perfil Cunetas	433.2	435.2	2			
TOTAL										

MANTENIMIENTO
Para Cambio de Cuchillos Cambio de tornillos Para Cuchillos

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
 CÉDULA
 CELULAR
 CARGO


 REISSON FERNANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Version: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Carlos Marias
MÁQUINA	Motorizeladora
MUNICIPIO	Gacagoc y San Luis de Gaceno
PERIODO REPORTADO	27 al 30 de Abril.

CÉDULA	1054658756
PLACA	0965.
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZOS | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOLQUE DE DEMOLICIONES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VIA | 13. VARIADO |
| 6. DERRAMA | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Gacagoc	Aldea Chiquita	Cunetas	435.2	443.1	7.9	30.915		
Martes	28-04	Gacagoc	Centro	Replanteo	443.1	445.2	2.6			Traslado de maquina
Miércoles	29-04	San Luis	Cecreto		445.2	448.5	2.8			Cambio de cuchillos
Jueves	30-04	San Luis	El Chuy		448.5	448.5	0.1			
TOTAL										

MANTENIMIENTO Se traslado la maquina a San Luis de Gaceno se le hizo cambio de cuchillos.


OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
 CÉDULA
 CELULAR


 JEISSON FERNANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S
 801 385 377-2
 ESTACIÓN DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULO PESADOS TIERRASUA S.A.S
 SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07
 Versión: (N)
 Fecha: 03-12-2024
 Página: 1 OF 1

NOMBRE OPERADOR: Daniel Alberto Sánchez Araya
 MÁQUINA: Excavadora
 MUNICIPIO: Santa María
 PERÍODO REPORTADO: 30-03-2026 / 04-04-2026


CÉDULA: 1058325 F78
 PLACA: 3296
 SERIE O N° INTERNO:

1. FORTALECIMIENTO Y
 2. TERRAZO
 3. EXTINCIÓN
 4. REMEDIACIÓN
 5. DEMOLICIÓN
 6. AMPLIACIÓN O
 7. REPARACIÓN DE VÍA
 8. DRENAJE
 9. RECONSTRUCCIÓN
 10. RECONSTRUCCIÓN DE
 11. RECONSTRUCCIÓN DE
 12. RECONSTRUCCIÓN DE
 13. RECONSTRUCCIÓN DE
 14. RECONSTRUCCIÓN DE
 15. RECONSTRUCCIÓN DE
 16. RECONSTRUCCIÓN DE
 17. RECONSTRUCCIÓN DE
 18. RECONSTRUCCIÓN DE
 19. RECONSTRUCCIÓN DE
 20. RECONSTRUCCIÓN DE
 21. RECONSTRUCCIÓN DE
 22. RECONSTRUCCIÓN DE
 23. RECONSTRUCCIÓN DE
 24. RECONSTRUCCIÓN DE
 25. RECONSTRUCCIÓN DE
 26. RECONSTRUCCIÓN DE
 27. RECONSTRUCCIÓN DE
 28. RECONSTRUCCIÓN DE
 29. RECONSTRUCCIÓN DE
 30. RECONSTRUCCIÓN DE
 31. RECONSTRUCCIÓN DE
 32. RECONSTRUCCIÓN DE
 33. RECONSTRUCCIÓN DE
 34. RECONSTRUCCIÓN DE
 35. RECONSTRUCCIÓN DE
 36. RECONSTRUCCIÓN DE
 37. RECONSTRUCCIÓN DE
 38. RECONSTRUCCIÓN DE
 39. RECONSTRUCCIÓN DE
 40. RECONSTRUCCIÓN DE
 41. RECONSTRUCCIÓN DE
 42. RECONSTRUCCIÓN DE
 43. RECONSTRUCCIÓN DE
 44. RECONSTRUCCIÓN DE
 45. RECONSTRUCCIÓN DE
 46. RECONSTRUCCIÓN DE
 47. RECONSTRUCCIÓN DE
 48. RECONSTRUCCIÓN DE
 49. RECONSTRUCCIÓN DE
 50. RECONSTRUCCIÓN DE
 51. RECONSTRUCCIÓN DE
 52. RECONSTRUCCIÓN DE
 53. RECONSTRUCCIÓN DE
 54. RECONSTRUCCIÓN DE
 55. RECONSTRUCCIÓN DE
 56. RECONSTRUCCIÓN DE
 57. RECONSTRUCCIÓN DE
 58. RECONSTRUCCIÓN DE
 59. RECONSTRUCCIÓN DE
 60. RECONSTRUCCIÓN DE
 61. RECONSTRUCCIÓN DE
 62. RECONSTRUCCIÓN DE
 63. RECONSTRUCCIÓN DE
 64. RECONSTRUCCIÓN DE
 65. RECONSTRUCCIÓN DE
 66. RECONSTRUCCIÓN DE
 67. RECONSTRUCCIÓN DE
 68. RECONSTRUCCIÓN DE
 69. RECONSTRUCCIÓN DE
 70. RECONSTRUCCIÓN DE
 71. RECONSTRUCCIÓN DE
 72. RECONSTRUCCIÓN DE
 73. RECONSTRUCCIÓN DE
 74. RECONSTRUCCIÓN DE
 75. RECONSTRUCCIÓN DE
 76. RECONSTRUCCIÓN DE
 77. RECONSTRUCCIÓN DE
 78. RECONSTRUCCIÓN DE
 79. RECONSTRUCCIÓN DE
 80. RECONSTRUCCIÓN DE
 81. RECONSTRUCCIÓN DE
 82. RECONSTRUCCIÓN DE
 83. RECONSTRUCCIÓN DE
 84. RECONSTRUCCIÓN DE
 85. RECONSTRUCCIÓN DE
 86. RECONSTRUCCIÓN DE
 87. RECONSTRUCCIÓN DE
 88. RECONSTRUCCIÓN DE
 89. RECONSTRUCCIÓN DE
 90. RECONSTRUCCIÓN DE
 91. RECONSTRUCCIÓN DE
 92. RECONSTRUCCIÓN DE
 93. RECONSTRUCCIÓN DE
 94. RECONSTRUCCIÓN DE
 95. RECONSTRUCCIÓN DE
 96. RECONSTRUCCIÓN DE
 97. RECONSTRUCCIÓN DE
 98. RECONSTRUCCIÓN DE
 99. RECONSTRUCCIÓN DE
 100. RECONSTRUCCIÓN DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRIMETROS		TOTAL HORAS DE MANEJO	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30	Santa María		4	065855	06587.6	2.1			
Martes	31	Santa María		13	06587.6	06587.6	0			Mantenimiento
Miércoles	01	Santa María		13	06587.6	06587.6	0			Mantenimiento
Jueves	02	Santa María		13	06587.6	06587.6	0			Sestivo
Viernes	03	Santa María		13	06587.6	06587.6	0			Sestivo
Sábado	04	Santa María		13	06587.6	06587.6	0			Mantenimiento
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
 NOMBRE:
 CÉDULA:
 CÉDULA:
 CÉDULA:


 JEYSON FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.177-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: COM-FO-01

Version: 00

Fecha: 07-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Quirce Alexis Sanchez

MARCA: Retroexcavadora

MUNICIPIO: Santa Maria

PERIODO REPORTADO: 06-04-2026 / 08-04-2026

CÉDULA: 1058325178

PLACA: 3296

SERIE O N° INTERNO:

1. HERRAJES Y
CURTES
2. TERRELLAS
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO
5. DERRUMBES
6. AMPULACIÓN
7. APERTURA DE VÍA
8. BOMBEO
9. COMPACTADO
10. TRASLADO DE
MATERIA
11. TRANSPORTE DE
MATERIA
12. TRANSPORTE DE
MATERIA
13. LAVOR NO ASIGNADA
14. OTRO
15. VARIADO
16. PERMISO
17. INCAPACIDAD
18. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Santa Maria		13	065876	065889	1.3			Mantenimiento
Martes	07	Santa Maria		4	065889	065935	4.6	6gls		
Miércoles	08	Santa Maria		13	065935	065947	1.2			Mantenimiento
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

SHOT ON MI 8
D 58

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901 285 877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: SOM-10-01

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR Duque Alexis Sanchez GulaCÉDULA 1058325178MÁQUINA RetroexcavadoraPLACA 3290MUNICIPIO Santa Maria (Boy)SERIE O N°
INTERNOPERIODO REPORTADO 13-04-2026 / 18-04-2026

- 1. PERIODO F
- 2. CLASIFICADO
- 3. TIPO DE
- 4. RENDIMIENTO
- 5. DEPENDENCIA
- 6. SERVICIO
- 7. ASIGNACIÓN
- 8. ASIGNACIÓN DE
- 9. ASIGNACIÓN DE
- 10. ASIGNACIÓN DE
- 11. ASIGNACIÓN DE
- 12. ASIGNACIÓN DE
- 13. ASIGNACIÓN DE
- 14. ASIGNACIÓN DE
- 15. ASIGNACIÓN DE
- 16. ASIGNACIÓN DE
- 17. ASIGNACIÓN DE
- 18. ASIGNACIÓN DE
- 19. ASIGNACIÓN DE
- 20. ASIGNACIÓN DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	13	Santa Maria		4	08023.9	08028.4	4.5			
Martes	14	Santa Maria		4	08028.4	08034.3	5.9			
Miércoles	15	Santa Maria		5	08034.3	08036.8	2.5	21 g/s		
Jueves	16	Santa Maria		5	08036.8	08039.8	3			
Viernes	17	Santa Maria		4	08039.8	08044.5	4.7			
Sábado	18	Santa Maria		11	08044.5	08044.5	0			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Duque Alexis Sanchez Gula
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CÉDULA:

Josson Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

SHOT ON MI 8
D 58

	TIERRASUA S.A.S.	Código: DOM-FO-07
	BOGOTÁ 877-3	Versión: 01
	WTAJORA DE TRABAJO MAQUINARIA APARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 07-13-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANUTENIMIENTO		Página: 1 DE 2

NOMBRE OPERADOR	Daniel Alexis Sanchez Gula
MÁQUINA	Retractoradora
MUNICIPIO	Santa Maria (Boy)
PERIODO REPORTADO	20-04-2026 / 25-04-2026

CÉDULA	1058325178
PLACA	3290
SERIE O N° INTERIO	

1. HORAS DE TRABAJO	2. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. MANUTENCIÓN	4. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
5. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	6. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
7. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	8. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
9. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	10. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
11. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	12. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
13. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	14. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
15. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	16. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
17. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	18. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA
19. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA	20. MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Santa Maria			08044.5	0836.5	5.4			
Martes	21	Santa Maria			0836.5	0854.3	9.9	18gls		
Miércoles	22	Santa Maria			0854.3	0857.0	2.7			
Jueves	23	Santa Maria			0857.0	0859.4	2.4	15gls.		
Viernes	24	Santa Maria			0859.4	0806.1	8.7			
Sábado	25	Santa Maria			0806.1	0806.1	0			
TOTAL										

MANUTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CÉDULA



NELSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

[illegible]

CHRYSLER GENERAL	

LEONARDO FERNANDO FOMINO PERA
DIRECTOR OPERATING THIRAGLIA





TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jairo Porras Toro
MÁQUINA MOTONIVELADORA
MUNICIPIO San Luis
PERIODO REPORTADO 06 AL 17 DE 04 2026


CÉDULA 4297783
PLACA 3377
SERIE O N°
INTERNO 3377

1. PERILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DORADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
PIRÓMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABO NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	San Luis	La mesa	- 7	7795	7205	70h			
martes	7	San Luis	La mesa	- 7	7205	7213	8 h			
miercoles	8	San Luis	La mesa	- 7	7213	7220	7 h			
Jueves	9	San Luis	guama	- 7	7220	7228	8 h			
Viernes	10	San Luis	guama	- 7	7228	7232	4 h			
Sabado	11	San Luis	guama	- 7	7232	7238	4 h			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR
CARGO


JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jairo Porras Toro

MÁQUINA Motoniveladora

MUNICIPIO San Luis de Gaseno

PERIODO REPORTADO 13 A 17 04 2026

CÉDULA 4297783

PLACA 3377

SERIE O N° INTERNO 3377


1. PERFILADO Y CUNETEO
2. TERRACEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE MATERIAL
9. TRANSPORTE DE INSUMOS
10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARADO
14. PERMISO INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HIDRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	San Luis	Guamal	- 7	7238	7245	7h			
Martes	14	San Luis	Guamal	- 7	7245	7253	8h			
Miércoles	15	San Luis	Guamal	- 7	7253	7260	6h			No se Trabajo
Jueves	16	San Luis	Guamal	-						No se Trabajo
Viernes	17	San Luis	Guamal	-						
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


No se Trabajo por Falta de compactador


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


JEISSON FERNANDO FOREIRO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

		TERRASOLIA S.A.S. CUIT 285.177-2 ENTIDAD DE TRABAJO SANCIONADA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TERRASOLIA S.A.S. REGION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		CARGO: CONDUCTOR VERSION: 00 Fecha: 02-13-2026 Pagina: 1 DE 1	
		NOMBRE OPERADOR: <u>Javier Melanio Camargo Becerra</u> MAQUINA: <u>PETRO Luchador</u> MUNICIPIO: <u>CARRAGON</u> PERIODO REPORTADO: <u>06-04-2026-12-04-2026</u>		SERIE: <u>74334274</u> PLACA: <u>7313</u> NITRO O N°: <u>7313</u>	

1. COMPLETOS 2. TIRAS 3. EXCAVACION 4. EXCAVACION DE CONCRETOS 5. AMPLIACION O APERTURA DE UN ALUMBRADO 6. REPARACION 7. REPARACION DE TUBERIA	8. TRANSPORTES DE MATERIALES 9. TRANSPORTES DE PASADIZOS 10. TRABAJOS DE PASADIZOS 11. TRABAJOS DE PASADIZOS 12. TRABAJOS DE PASADIZOS 13. TRABAJOS DE PASADIZOS 14. TRABAJOS DE PASADIZOS
--	--

DIA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENIDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MANEJO	COMBUSTIBLE GASTADO	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	06-04	Carragon	Venidos de Pucallpa	5	224'00	230'00		20 GAL.		
MARTES	07-04	Carragon	Venidos de Pucallpa	5	230'00	237'00				
MIERCOLES	08-04	Carragon	3777	1	237'00	243'00				
JUEVES	09-04	Carragon	7777	1	243'00	248'00		20 GAL.		
VIERNES	10-04	Carragon	7777	1	248'00	256'00				
TOTAL										


MANTENIMIENTO 	OBSERVACIONES GENERALES
-----------------------	---------------------------------


 OPERADOR

ELABORADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE MOYATA

REGION
 CIZANA
 CIZANA
 CARGO


 REGION FERNANDO TORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TERRASOLIA



TIERRASIA S.A.S.
NIT 265.577-2

SISTEMA DE TRABAJO MAQUINARIA, MANEJO Y VEHICULOS PESADOS TIERRASIA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Forma: 001-001-01
Versión: 02
Fecha: 22-12-2018
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Javier Helado Canaño Peña
NOMBRE: PEPE CECABARRIA
NOMBRE: CANAÑO
PERIODO REPORTADO: 13-04-2026 19-04-2026

CÉDULA: 74334239
PLACA:
SERIE O N° INTERNO: 7313

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. TIERRASIA S.A.S. | 2. TIERRASIA S.A.S. |
| 3. TIERRASIA S.A.S. | 4. TIERRASIA S.A.S. |
| 5. TIERRASIA S.A.S. | 6. TIERRASIA S.A.S. |
| 7. TIERRASIA S.A.S. | 8. TIERRASIA S.A.S. |
| 9. TIERRASIA S.A.S. | 10. TIERRASIA S.A.S. |
| 11. TIERRASIA S.A.S. | 12. TIERRASIA S.A.S. |
| 13. TIERRASIA S.A.S. | 14. TIERRASIA S.A.S. |
| 15. TIERRASIA S.A.S. | 16. TIERRASIA S.A.S. |
| 17. TIERRASIA S.A.S. | 18. TIERRASIA S.A.S. |
| 19. TIERRASIA S.A.S. | 20. TIERRASIA S.A.S. |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSUMIBLES GALONES	N° DE VALDES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13-04	Garegon	Nochileros	1	256:00	262:00		20 GAL	✓	
MARTES	14-04	Garegon	Nochileros	1	262:00	268:00			✓	
MIERCOLES	15-04	Garegon	Nochileros	1	268:00	275:00		20 GAL	✓	
JUEVES	16-04	Garegon	Nochileros	1	275:00	282:00			✓	
VIERNES	17-04	Garegon	Nochileros	4	282:00	289:00			✓	
TOTAL										

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES

[Firma]
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

[Firma]
JOSÉ FERNANDO POBLETE PEÑA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASIA

		TIERRASUA S.A.S. CPEL 381.777-2 SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S. SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Código: 0000-000-00 Versión: 01 Fecha: 25.03.2024 Página: 1 de 1															
NOMBRE OPERADOR	Taici Heladio Corayo Becerra	CÉDULA	74334297	<table border="1"> <tr> <td>1. PRELIMINAR</td> <td>8. DESMONTAJE DE</td> </tr> <tr> <td>2. DESMONTAJE DE</td> <td>9. DESMONTAJE DE</td> </tr> <tr> <td>3. DESMONTAJE DE</td> <td>10. DESMONTAJE DE</td> </tr> <tr> <td>4. DESMONTAJE DE</td> <td>11. DESMONTAJE DE</td> </tr> <tr> <td>5. DESMONTAJE DE</td> <td>12. DESMONTAJE DE</td> </tr> <tr> <td>6. DESMONTAJE DE</td> <td>13. DESMONTAJE DE</td> </tr> <tr> <td>7. DESMONTAJE DE</td> <td>14. DESMONTAJE DE</td> </tr> </table>		1. PRELIMINAR	8. DESMONTAJE DE	2. DESMONTAJE DE	9. DESMONTAJE DE	3. DESMONTAJE DE	10. DESMONTAJE DE	4. DESMONTAJE DE	11. DESMONTAJE DE	5. DESMONTAJE DE	12. DESMONTAJE DE	6. DESMONTAJE DE	13. DESMONTAJE DE	7. DESMONTAJE DE	14. DESMONTAJE DE
1. PRELIMINAR	8. DESMONTAJE DE																		
2. DESMONTAJE DE	9. DESMONTAJE DE																		
3. DESMONTAJE DE	10. DESMONTAJE DE																		
4. DESMONTAJE DE	11. DESMONTAJE DE																		
5. DESMONTAJE DE	12. DESMONTAJE DE																		
6. DESMONTAJE DE	13. DESMONTAJE DE																		
7. DESMONTAJE DE	14. DESMONTAJE DE																		
MAQUINA	RETRO CARGADORA	PLACA																	
MUNICIPIO	GARAGOA	SERIE O N° INTERNO	7313																
PERIODO REPORTADO	20-04-2026 - 26-04-2026																		

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	Kilómetros		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GASTOS	N° DE VAGAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20-04	Garagoa	Moduleros	I	284.00	296.00		20 GAL		
MARTES	21-04	Garagoa	Itaquira	5	296.00	302.00				
MIERCOLES	22-04	Garagoa	Itaquira	5	302.00	309.00				
DOVES	23-04	Garagoa	Itaquira	5	309.00	315.00		20 GAL		
VIERNES	24-04	Garagoa	Itaquira							
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
 CÉDULA
 CARGO



JESON FERNANDO FORERO PEREZ
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

POWER
CROWN
CELLAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
NIT. 285.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA ANXARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 02

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: William Gera

CÉDULA: 74292747

MÁQUINA: Excavadora oruga

PLACA: 5905

MUNICIPIO: Santamaria

PERIODO REPORTADO: 06 10/04/2026

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. PORTAJE Y
CARGA | 8. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TERRAZO | 9. MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS |
| 4. PAVIMENTACIÓN | 11. OTRAS |
| 5. DEMOLICIÓN | 12. OTRAS |
| 6. RECONSTRUCCIÓN | 13. OTRAS |
| 7. OTRAS | 14. OTRAS |
| 8. OTRAS | 15. OTRAS |
| 9. OTRAS | 16. OTRAS |
| 10. OTRAS | 17. OTRAS |
| 11. OTRAS | 18. OTRAS |
| 12. OTRAS | 19. OTRAS |
| 13. OTRAS | 20. OTRAS |
| 14. OTRAS | 21. OTRAS |
| 15. OTRAS | 22. OTRAS |
| 16. OTRAS | 23. OTRAS |
| 17. OTRAS | 24. OTRAS |
| 18. OTRAS | 25. OTRAS |
| 19. OTRAS | 26. OTRAS |
| 20. OTRAS | 27. OTRAS |
| 21. OTRAS | 28. OTRAS |
| 22. OTRAS | 29. OTRAS |
| 23. OTRAS | 30. OTRAS |
| 24. OTRAS | 31. OTRAS |
| 25. OTRAS | 32. OTRAS |
| 26. OTRAS | 33. OTRAS |
| 27. OTRAS | 34. OTRAS |
| 28. OTRAS | 35. OTRAS |
| 29. OTRAS | 36. OTRAS |
| 30. OTRAS | 37. OTRAS |
| 31. OTRAS | 38. OTRAS |
| 32. OTRAS | 39. OTRAS |
| 33. OTRAS | 40. OTRAS |
| 34. OTRAS | 41. OTRAS |
| 35. OTRAS | 42. OTRAS |
| 36. OTRAS | 43. OTRAS |
| 37. OTRAS | 44. OTRAS |
| 38. OTRAS | 45. OTRAS |
| 39. OTRAS | 46. OTRAS |
| 40. OTRAS | 47. OTRAS |
| 41. OTRAS | 48. OTRAS |
| 42. OTRAS | 49. OTRAS |
| 43. OTRAS | 50. OTRAS |
| 44. OTRAS | 51. OTRAS |
| 45. OTRAS | 52. OTRAS |
| 46. OTRAS | 53. OTRAS |
| 47. OTRAS | 54. OTRAS |
| 48. OTRAS | 55. OTRAS |
| 49. OTRAS | 56. OTRAS |
| 50. OTRAS | 57. OTRAS |
| 51. OTRAS | 58. OTRAS |
| 52. OTRAS | 59. OTRAS |
| 53. OTRAS | 60. OTRAS |
| 54. OTRAS | 61. OTRAS |
| 55. OTRAS | 62. OTRAS |
| 56. OTRAS | 63. OTRAS |
| 57. OTRAS | 64. OTRAS |
| 58. OTRAS | 65. OTRAS |
| 59. OTRAS | 66. OTRAS |
| 60. OTRAS | 67. OTRAS |
| 61. OTRAS | 68. OTRAS |
| 62. OTRAS | 69. OTRAS |
| 63. OTRAS | 70. OTRAS |
| 64. OTRAS | 71. OTRAS |
| 65. OTRAS | 72. OTRAS |
| 66. OTRAS | 73. OTRAS |
| 67. OTRAS | 74. OTRAS |
| 68. OTRAS | 75. OTRAS |
| 69. OTRAS | 76. OTRAS |
| 70. OTRAS | 77. OTRAS |
| 71. OTRAS | 78. OTRAS |
| 72. OTRAS | 79. OTRAS |
| 73. OTRAS | 80. OTRAS |
| 74. OTRAS | 81. OTRAS |
| 75. OTRAS | 82. OTRAS |
| 76. OTRAS | 83. OTRAS |
| 77. OTRAS | 84. OTRAS |
| 78. OTRAS | 85. OTRAS |
| 79. OTRAS | 86. OTRAS |
| 80. OTRAS | 87. OTRAS |
| 81. OTRAS | 88. OTRAS |
| 82. OTRAS | 89. OTRAS |
| 83. OTRAS | 90. OTRAS |
| 84. OTRAS | 91. OTRAS |
| 85. OTRAS | 92. OTRAS |
| 86. OTRAS | 93. OTRAS |
| 87. OTRAS | 94. OTRAS |
| 88. OTRAS | 95. OTRAS |
| 89. OTRAS | 96. OTRAS |
| 90. OTRAS | 97. OTRAS |
| 91. OTRAS | 98. OTRAS |
| 92. OTRAS | 99. OTRAS |
| 93. OTRAS | 100. OTRAS |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HIDRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/04	sant maria	volcanes	5	439	444	5	60		
martes	07/04	sant maria	volcanes	5	444	450	6			
miercoles	07/04	sant maria	volcanes	5	450	458	8			
jueves	09/04	sant maria	volcanes	5	458	465	7	60		
viernes	10/04	sant maria	volcanes	5	465	466	1			Dia lluvia
TOTAL							27	120		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

William Gera
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

JEESON FERRANDEZ FORERO PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
FOTOGRAFÍA



TIERRASUA S.A.S.
901.295.377.3
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GCM-PT-01

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 05

Fecha: 07-11-2024

Página: 3 DE 3

NOMBRE OPERADOR William Garcia D

CÉDULA 74282747

MÁQUINA Excavadora Oruga

PLACA 8905

MUNICIPIO Santamaria

PERIODO REPORTADO 13 -> 17/04/2026

1. MARCA: HYUNDAI
2. MODELO: HD-600
3. AÑO: 2018
4. COLOR: GRIS
5. MARCA DE MOTOR: HYUNDAI
6. MARCA DE TRANSMISIÓN: HYUNDAI
7. MARCA DE RUEDAS: HYUNDAI
8. MARCA DE BATERÍA: HYUNDAI
9. MARCA DE LUBRICANTES: HYUNDAI
10. MARCA DE ACCESORIOS: HYUNDAI

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
lunes	13/04	sant maria	volcanes	5	466	470	4			
martes	14/04	sant maria	volcanes	5	470	478	8			
miércoles	15/04	sant maria	volcanes	5	478	486	8	60		
jueves	16/04	sant maria	volcanes	5	486	491	5			mantenimiento de 500 hrs
viernes	17/04	sant maria	volcanes	13						falla en la rueda tensora
TOTAL							25	60		

MANTENIMIENTO

16/04 - se realiza mantenimiento de 500 hrs motor

OBSERVACIONES GENERALES

Falla a la hora de la rueda tensora por falta de lubricación. Se le hizo mantenimiento preventivo.

William Garcia D
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEFE DE LA SECCIÓN DE OPERATIVOS
DIRECTOR OPERATIVO TERRASUA



PROVINCIA NORTE



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2014

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Brayan Pincón
MÁQUINA	Volvo compactador
MUNICIPIO	Saldaña Sur
PERIODO REPORTADO	30-Marzo - 01-abril

CÉDULA	10565920947
PLACA	2091
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CURVEDO	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DETRIANES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. PERIODO
6. DRENAJE	14. PERIODO
7. COMPACTACIÓN	15. PERIODO
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. PERIODO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/03/26	Saldaña Sur	Tegulla	2	34 H	40 H	6 H			
Martes	31/03/26	Saldaña Sur	Tegulla	7	40 H	47 H	7 H			
Miércoles	01/04/26	Saldaña Sur	Tegulla	12						11:00 am deponibilidad
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Brayan Pincón

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGOJOSÉ FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.185.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Brayan Rincón

CÉDULA 105692947

MÁQUINA Vibrocompactador

PLACA 2091

MUNICIPIO Sativa Norte

PERIODO REPORTADO 6-10 Abril

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04/26	Sativa Norte	El Hato	7	47 H	53 H	53 H	18.6		
Martes	07-04/26	Sativa Norte	El Hato	7	53 H	60 H	60 H			
Miércoles	08-04/26	Sativa Norte	El Hato	7	60 H	67 H	67 H			
Jueves	09-04/26	Sativa Norte	El Hato	7	67 H	74 H	74 H			
Viernes	10-04/26	Sativa Norte	El Hato	7	74 H	81 H	81 H			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Brayan Rincón
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR
CARGO

	TIERRASUA S.A.S. 991.285.377-2		Código: COM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 01-12-2024 Página: 1 DE 3

NOMBRE OPERADOR	Brayon Rincón	CÉDULA	106552941
MAQUINA	Vibra Compactador	PLACA	2091
MUNICIPIO	Sotiva Norte	SIRE O N° INTERNO	
PERIODO REPORTADO	13 abril - 17 de abril - 2026		

1. PINTADO Y LUBRIFICADO	8. TRANSPORTE DE RESIDUOS
2. TERRAZO	9. REPARACIÓN DE MAQUINARIA
3. REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	10. ELABORACIÓN DE SECTORES
4. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	11. VARIADO DE PAVIMENTO
5. REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO	12. REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRIMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04/26	Sotiva Norte	Tequesta	7	81 H	89 H		18.6		
Martes	14/04/26	Sotiva Norte	Tequesta	7	89 H	93 H				
Miércoles	15/04/26	Sotiva Norte	Tequesta	7	93 H	99 H				
Jueves	16/04/26	Sotiva Norte	Tequesta	7	99 H	108 H				
Viernes	17/04/26	Sotiva Norte	Tequesta	7	108 H	105 H				Mantenimiento
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Se realizó cambio de Píllito de Hidráulico y cambio de Aceite Rodillo a Reacción de Glicerina. Vibra Compactador

OBSERVACIONES GENERALES

Brayon Rincón
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:
CARGO:

JESSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
961.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Version: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Brayan Pina
MÁQUINA	VibroCompactor
MUNICIPIO	Salina Norte
PERIODO REPORTADO	20 abril - 24 de abril 2025

CÉDULA	1056592941
PLACA	2091
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CURVEDO	8. TRANSPORTE DE AGUAS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTES DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. MAQUINARIA NO AUTOMOVIL
4. AUTOMOVIL	11. MAQUINARIA AUTOMOVIL
5. DESEMBOLDO	12. OTRO
6. AMPLIACIÓN	13. MAQUINARIA NO AUTOMOVIL
7. MAQUINARIA NO AUTOMOVIL	14. MAQUINARIA AUTOMOVIL
8. MAQUINARIA AUTOMOVIL	15. MAQUINARIA NO AUTOMOVIL

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/25	Salina Norte	Tegurta	7	105 H	109 H				
Martes	21/04/25	Salina Norte	Tegurta	7	109 H	115 H				
Miércoles	22/04/25	Salina Norte	La chapa	7	115 H	118 H				urgencia Medica "Salva Muela"
Jueves	23/04/25	Salina Norte	La chapa	7	118 H	124 H				
Viernes	24/04/25	Salina Norte	La chapa	7	124 H	126 H				1 hora falta
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Brayan Pina
OPERADOR

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

JESSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 01

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Brayan Rincón
MÁQUINA	2 Vibracompactor
MUNICIPIO	Satuba Norte
PERIODO REPORTADO	04-2024 -> 27 -> 30 abril

CÉDULA	1056592943
PLACA	2091
SERIE O N° INTERNO	

1. PERIODO Y CUMPLEO	5. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TIPO DE TRABAJO	6. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. ELEVACIÓN DE TERRENO	7. TIPO DE MATERIALES
4. AMPLIACIÓN DE VÍA	8. TIPO DE MATERIALES
9. AMPLIACIÓN DE VÍA	9. TIPO DE MATERIALES
10. AMPLIACIÓN DE VÍA	10. TIPO DE MATERIALES
11. AMPLIACIÓN DE VÍA	11. TIPO DE MATERIALES
12. AMPLIACIÓN DE VÍA	12. TIPO DE MATERIALES
13. AMPLIACIÓN DE VÍA	13. TIPO DE MATERIALES
14. AMPLIACIÓN DE VÍA	14. TIPO DE MATERIALES
15. AMPLIACIÓN DE VÍA	15. TIPO DE MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	MACHO ASIGNADO	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VÍAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04/24	Satuba Norte	Batan	7	132	139				
Martes	28/04/24	Satuba Norte	Batan	7	139	142				
Miércoles	29/04/24	Satuba Norte	Batan	7	142	146				
Jueves	30/04/24	Satuba Norte								Actividad día del trabajo
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Brayan Rincón

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:JESSON FERNANDO FORERO PUJA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NIT. 285.477-2
SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA ANAQUELA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: OCM-PO-07
Versión: 001
Fecha: 03-23-2024
Página: 2 DE 4

NOMBRE OPERADOR: Carlos Alberto Aponte Acuña
MÁQUINA: Excavadora HITACHI
MUNICIPIO: Boavita
PERIODO REPORTADO: 30/03/26 al 03/04/26

CÉDULA: 7168950
PLACA: 8922
SERIE O N° INTERIO: 8922

EL FOMENTO Y
CONSTRUCCIÓN
EL TRÁNSITO
EL ALMACÉN
EL ALMACÉN DE
MATERIALES
EL ALMACÉN DE
MATERIALES
EL ALMACÉN DE
MATERIALES
EL ALMACÉN DE
MATERIALES
EL ALMACÉN DE
MATERIALES
EL ALMACÉN DE
MATERIALES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HONORARIOS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VARES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/03/26	Boavita	Brisas	5	289	295	6	55	---	---
Martes	31/03/26	Boavita	Brisas	5	295	303	8	---	---	---
Miercoles	01/04/26	Boavita	Brisas	5	303	309	6	55		
Jueves	02/04/26									Festivo
Viernes	02/04/26									Festivo
TOTAL							20			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Aponte
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.885.877-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA ANEXILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: 000000 07
Versión: 03
Fecha: 02-13-2014
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Carlos Alberto Aponte Aguila
MÁQUINA: Excavadora HITACHI
MUNICIPIO: Boavita
PERIODO REPORTADO: 06-04/2026 a 10-04/2026

CÉDULA: 7168850
PLACA: 8922
SERIE O N°
MOTOR: 8922

1. FOMENTO Y
SANEAMIENTO
2. TERRAZO
3. RECONSTRUCCIÓN
4. RECONSTRUCCIÓN
5. RECONSTRUCCIÓN
6. RECONSTRUCCIÓN
7. RECONSTRUCCIÓN
8. RECONSTRUCCIÓN
9. RECONSTRUCCIÓN
10. RECONSTRUCCIÓN
11. RECONSTRUCCIÓN
12. RECONSTRUCCIÓN
13. RECONSTRUCCIÓN
14. RECONSTRUCCIÓN
15. RECONSTRUCCIÓN
16. RECONSTRUCCIÓN
17. RECONSTRUCCIÓN
18. RECONSTRUCCIÓN
19. RECONSTRUCCIÓN
20. RECONSTRUCCIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORAS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/04/26	Boavita	Brisas	5	309	312	3	--	--	
Martes	07/04/26	Boavita	Brisas	5	312	320	8	50	--	La caneca no venia llena
Miercoles	08/04/26	Boavita	Brisas	5	320	327	7	--	--	Se termino el combustible
Jueves	09/04/26	Boavita	Brisas	5	327	333	6	90	--	
Viernes	10/04/26	Boavita	Brisas	5	333	339	6	--	--	
TOTAL							30			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Aponte
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlos Alberto Aponte Acuña

CÉDULA 7168850

MÁQUINA Excavadora HITACHI

PLACA 8922

MUNICIPIO Boavita

PERIODO REPORTADO 04/13/2026 al 04/17/2026

1. PERILADO Y
CUNETOS
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE TERRAZOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DENSADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
HACIENDO
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04/26	Boavita	Brisas	5	339	339	---	---	---	Paro Nacional No pude viajar
Martes	14/04/26	Boavita	Brisas	5	339	348	9	---	---	
Miércoles	15/04/26	Boavita	Brisas	5	348	356	8	55	---	
Jueves	16/04/26	Boavita	Brisas	5	356	365	9	---	---	
Viernes	17/04/26	Boavita	Brisas	5	365	370	5	55	---	
TOTAL							31			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Aponte

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2
HÍACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: NCM 10-02

Versión: 00

Fecha: 07/12/2014

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Carlos Alberto Aponte Acuña

CÉDULA: 7168850

MAQUINA: Excavadora HITACHI

PLACA: 8922

MUNICIPIO: Boavita

PERIODO REPORTADO: 20/04/26 a 24/04/26

LEYENDA:
1. MOVIMIENTO Y
CARGA
2. VARIACION
3. ELEVACION
4. MOVIMIENTO
DE DESCARGA
5. MOVIMIENTO
DE VÍA
6. CARGA
7. DESCARGA
8. TRABAJO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
MATERIAL
11. TRABAJO DE
ACERCA
12. TRABAJO DE
ACERCA
13. TRABAJO DE
ACERCA
14. TRABAJO DE
ACERCA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/26	Boavita	Brisas	5	370	373	3	30		Se le colocaron los dientes del balde y se fangueó
Martes	21/04/26	Boavita	Brisas	5	373	381	8	---		
Miércoles	22/04/26	Boavita	Brisas	2	381	389	8	---		
Jueves	23/04/26	Boavita	Brisas	2	389	396	7	---		
Viernes	24/04/26	Boavita	Brisas	2	396	396	0	---		Incapacidad Medica
TOTAL							26			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Aponte
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISON FERNANDO TORRES PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
E-MAIL



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-3

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 3

NOMBRE OPERADOR	<u>Jose Alberto Torres Lopez</u>
MÁQUINA	<u>Motoniveladora</u>
MUNICIPIO	<u>Satiba sur</u>
PERIODO REPORTADO	<u>30-03-26 - 31-03-26</u>

CÉDULA	<u>1054092287</u>
PLACA	<u>10922</u>

1. PERFILADO Y CUNTO	8. TRANSPORTE DE ASUMOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS	11. OTRO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VIVIENDA
6. DRENADO	13. PAVIMENTO O INCAPACITADO
7. COMPACTADO	14. OTRAS
8. TRASLADO DE MATERIAL	15. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<u>lunes</u>	<u>30-03-26</u>	<u>Satiba sur</u>	<u>laguevita</u>	<u>Replant.</u>	<u>318.2</u>	<u>323.3</u>	<u>5.1</u>	<u>15</u>		
<u>martes</u>	<u>31-03-26</u>	<u>Satiba sur</u>	<u>laguevita</u>	<u>Replant.</u>	<u>323.3</u>	<u>329.4</u>	<u>6.1</u>	<u>20</u>		
TOTAL							<u>11.2</u>			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

JA2
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JFP
JESSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	fox Alberto Torres Lopez
MÁQUINA	Motocicleta
MUNICIPIO	Sativanorte
PERIODO REPORTADO	06-04-2026 - 10-04-2026

CÉDULA	1054092283
PLACA	1092L

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
CUNETED | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O |
| 7. COMPACTADO | 15. CAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04-26	Sativanorte	Hato	1	329.4	334.6	5.2	10		
Martes	07-04-26	Sativanorte	Hato	1	334.6	342.3	7.7	10		
Miércoles	08-04-26	Sativanorte	Hato	1	342.3	347.8	5.5	10		pinchada llanta trasera 3:00 PM
Jueves	09-04-26	Sativanorte	Hato	1	347.8	355.0	7.2	10		
Viernes	10-04-26	Sativanorte	Hato	1	355.0	359.6	4.6	10		
TOTAL							30.2			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JESSE FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 2 DE 3

NOMBRE OPERADOR	José Albeiro Tovar Lopez
MÁQUINA	Motorizadora
MUNICIPIO	Sativanorte
PERIODO REPORTADO	13-04-2026 - 18-04-2026


CÉDULA	1054091283
PLACA	10922

1. PERFILADO Y CUNETAS	8. TRANSPORTE DE POZOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LAVOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. LAVOR
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARIADO
6. DERRAMADO	13. SUPERVISADO
7. COMPACTADO	14. INCAPACITADO
8. TRASLADO DE MATERIAL	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04-26	Sativanorte	Hato	1	359.6	363.7	4.1	12		
Martes	14-04-26	Sativanorte	Hato	1	363.7	371.0	7.3	12		
Miércoles	15-04-26	Sativanorte	Hato	1	371.0	377.4	6.4	10		
Jueves	16-04-26	Sativanorte	Tequita	1	377.4	380.7	3.3	10		
Viernes	17-04-26	Sativanorte	Tequita	1	380.7	383.9	3.2			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
903.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-00-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 3 DE 3

NOMBRE OPERADOR

José Alberto Torres López

CÉDULA

1054092283

MÁQUINA

Motocicleta

PLACA

10922

MUNICIPIO

Satibonorte

PERIODO REPORTADO

20-04-2026 - 28/04-2026

1. PAVIMENTO
2. TENDIDO
3. SUBLEVACIÓN
4. MOVIMIENTO
DE TIERRAS
5. AMPLIACIÓN
6. ABERTURA DE PA
7. BARRIDO
8. COMPACTADO
9. TRASLADO DE
MATERIAL

10. TRANSPORTE DE
MATERIALES
11. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
12. LUBRICACIÓN
13. OTRA
14. PARQUE
15. PAVIMENTO
16. PAVIMENTO
17. PAVIMENTO
18. UN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
domingo	20-04	Satibonorte	Liguagita	1	383.9	389.6	5.7	12		
lunes	21-04	Satibonorte	La Chopa	1	389.6	395.7	6.1	10		
martes	22-04	Satibonorte	La Chopa	1	395.7	402.2	6.4	12		
miércoles	23-04	Satibonorte	Satibonorte Viejo	1	402.2	408.7	6.6	15		
jueves	24-04	Satibonorte	Satibonorte Viejo	1	408.7	411.8	3.2	15		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-10-01

Version: 00

Fecha: 22-12-2014

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jose Alberto Torres Lopez

CÉDULA 1054092283

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA 10722

MUNICIPIO Satibonorte

PERIODO REPORTADO 27-04-2026 - 29-04-2026

1. PINTADO
2. LIMPIEZA
3. TENDIDO
4. EXCAVACIÓN
5. REMOCIÓN
6. DESPLUMES
7. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
8. DRENAJE
9. COMPACTADO
10. TRASLADO DE
MATERIAL
11. TRANSPORTE DE
MATERIALES
12. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
13. LUBRICACIÓN ASIGNADA
14. OTRA
15. SEÑALADO
16. SUPERFICIE
17. REPARACIÓN
18. SEGUN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	27-04	Satibonorte	centro	1	411.8	416.0	4.2	20		
martes	28-04	Satibonorte	la chopa	1	416.0	424.4	8.4	20		
miércoles	29-04	Satibonorte	la chopa	1	424.4	432.9	9.5	20		
		Satibonorte								
TOTAL							22.1			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:


JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.255.872-1

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMBULANTE Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOW-PO-07

Versión: 00

Fecha: 03-11-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

ERNESTO FERNANDEZ BERRIO

CÉDULA

80383310

MÁQUINA

VOLQUETA

PLACA

Q1Q-002

MUNICIPIO

SATIVASUR

SERIE E N°
ENTRERO

PERÍODO REPORTADO

DE 30-03- a 07-04-2026

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. PERFILADO Y
CORTES | 8. TRANSPORTE DE
MATERIA |
| 2. TAPADO | 9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. MAQUINARIA
DE ARRANQUE |
| 4. ARRANQUE
DE ARRANQUE | 11. LUBRIFICACIÓN |
| 5. AMPLIACIÓN O
REPARACIÓN DE VÍA | 12. OTRAS |
| 6. DIAGNÓSTICO | 13. MANTENIMIENTO |
| 7. CORRECCIÓN | 14. REPARACIÓN O
REEMPLAZO DE
MATERIAL |
| | 15. OTRAS |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	30-3-26	SATIVASUR		8	367	374	7	18	6	
MARTES	01-4-26	SATIVASUR		8,9	374	380	6	57		2,615 urea
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.185.977-1

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA MANEJADA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR ERNESTO FERNANDEZ BERTIO

CÓDIGO 80383510

MAQUINA YOLQUETA

PLACA Q.1Q-002

MUNICIPIO SATIVA NORTE

SERIE C/N
INTERIO

PERIODO REPORTADO 6-04-26 al 10-04-2026

1. MANTENIMIENTO
2. TIRADO
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
5. AMPLIACIÓN DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTACIÓN
8. TRASLADO DE MATERIAL

9. TRANSPORTE DE MATERIAL
10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. CARGA NO ADECUADA
12. OTRAS
13. VARIADO
14. SUPERFICIE
15. INCAPACIDAD
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORACETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	6-4-26	SATIVA NORTE	EL HATO	8	380	385	5		3	
MARTES	7-4-26	SATIVA NORTE	EL HATO	8	385	401	6		6	
MIERCOLES	8-4-26	SATIVA NORTE	EL HATO	8	401	408	7		6	
JUEVES	9-4-26	SATIVA NORTE	EL HATO	8	408	414	6		7	
VIERNES	10-4-26	SATIVA NORTE	EL HATO	8	414	418	4		4	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

REVISADO
CÓDIGO
CÉDULA
CARGO

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

ERNESTO FERNANDEZ BERTIO
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
SOL 285.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MÁQUINAS, ARRIOLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOGW-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR ERNESTO HERNANDEZ BERRIO

CÉDULA 80383510

MÁQUINA VOLQUETA

PLACA QLO 002

MUNICIPIO SATIVA NORTE

SERIE C N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO DEL 13 Abril. a 17 Abril. 2024

1. PASILADO Y
CURTES
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO
5. AMPLIACIÓN
6. PAVIMENTACIÓN
7. PAVIMENTACIÓN
8. PAVIMENTACIÓN
9. PAVIMENTACIÓN
10. PAVIMENTACIÓN
11. PAVIMENTACIÓN
12. PAVIMENTACIÓN
13. PAVIMENTACIÓN
14. PAVIMENTACIÓN
15. PAVIMENTACIÓN
16. PAVIMENTACIÓN
17. PAVIMENTACIÓN
18. PAVIMENTACIÓN
19. PAVIMENTACIÓN
20. PAVIMENTACIÓN
21. PAVIMENTACIÓN
22. PAVIMENTACIÓN
23. PAVIMENTACIÓN
24. PAVIMENTACIÓN
25. PAVIMENTACIÓN
26. PAVIMENTACIÓN
27. PAVIMENTACIÓN
28. PAVIMENTACIÓN
29. PAVIMENTACIÓN
30. PAVIMENTACIÓN
31. PAVIMENTACIÓN
32. PAVIMENTACIÓN
33. PAVIMENTACIÓN
34. PAVIMENTACIÓN
35. PAVIMENTACIÓN
36. PAVIMENTACIÓN
37. PAVIMENTACIÓN
38. PAVIMENTACIÓN
39. PAVIMENTACIÓN
40. PAVIMENTACIÓN
41. PAVIMENTACIÓN
42. PAVIMENTACIÓN
43. PAVIMENTACIÓN
44. PAVIMENTACIÓN
45. PAVIMENTACIÓN
46. PAVIMENTACIÓN
47. PAVIMENTACIÓN
48. PAVIMENTACIÓN
49. PAVIMENTACIÓN
50. PAVIMENTACIÓN
51. PAVIMENTACIÓN
52. PAVIMENTACIÓN
53. PAVIMENTACIÓN
54. PAVIMENTACIÓN
55. PAVIMENTACIÓN
56. PAVIMENTACIÓN
57. PAVIMENTACIÓN
58. PAVIMENTACIÓN
59. PAVIMENTACIÓN
60. PAVIMENTACIÓN
61. PAVIMENTACIÓN
62. PAVIMENTACIÓN
63. PAVIMENTACIÓN
64. PAVIMENTACIÓN
65. PAVIMENTACIÓN
66. PAVIMENTACIÓN
67. PAVIMENTACIÓN
68. PAVIMENTACIÓN
69. PAVIMENTACIÓN
70. PAVIMENTACIÓN
71. PAVIMENTACIÓN
72. PAVIMENTACIÓN
73. PAVIMENTACIÓN
74. PAVIMENTACIÓN
75. PAVIMENTACIÓN
76. PAVIMENTACIÓN
77. PAVIMENTACIÓN
78. PAVIMENTACIÓN
79. PAVIMENTACIÓN
80. PAVIMENTACIÓN
81. PAVIMENTACIÓN
82. PAVIMENTACIÓN
83. PAVIMENTACIÓN
84. PAVIMENTACIÓN
85. PAVIMENTACIÓN
86. PAVIMENTACIÓN
87. PAVIMENTACIÓN
88. PAVIMENTACIÓN
89. PAVIMENTACIÓN
90. PAVIMENTACIÓN
91. PAVIMENTACIÓN
92. PAVIMENTACIÓN
93. PAVIMENTACIÓN
94. PAVIMENTACIÓN
95. PAVIMENTACIÓN
96. PAVIMENTACIÓN
97. PAVIMENTACIÓN
98. PAVIMENTACIÓN
99. PAVIMENTACIÓN
100. PAVIMENTACIÓN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETRO		TOTAL HORAS DE MÁQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13-4-24	SATIVA NORTE		8	418	426	8		4	
MARTES	14-4-24	SATIVA NORTE		8	426	435	9	52 gl	5	
MIERCOLES	15-4-24	SATIVA NORTE		8	435	443	8		4	
VIERNES	16-4-24	SATIVA NORTE		8	443	451	8		4	
VIERNES	17-4-24	SATIVA NORTE		8	451	455	4		2	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
DELLAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.785.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: G014-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: ERNESTO FERNANDEZ BERRIO

CÉDULA: 90383510

MÁQUINA: VOLVO 470

PLACA: Q10.002

MUNICIPIO: SATIVA NOROCCIDENTAL

SERIE C/N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO: 20-04-2026 A 24-04-2026

1. FUELLO /
2. UNIDAD
3. TONAJE
4. EXCAVACIÓN
5. ARRASTRÓN
6. DE CERRAMIS
7. S. AMPLIACIÓN O
8. PROTECCIÓN DE VÍA
9. DISEÑO
10. COMPACTADO
11. S. TRASLADO DE
MATERIAL
12. TRANSPORTE DE
PASAJEROS
13. S. TRANSPORTE DE
MATERIA
14. MAQUINARIA
15. S. LABOR O ASIGNADA
16. S. OTRA
17. S. VARIOS
18. S. PAVIMENTO O
19. INCAUTACIÓN
20. S. S. COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20-4-26	Sativa		0	455	461	6	48g	5	
MARTES	21-4-26	Sativa		8	461	470	9		5	
MIERCOLES	22-4-26	Sativa		8	470	479	9		11	
JUEVES	23-4-26	Sativa		8	479	487	8		9	
VIERNES	24-4-26	Sativa		8	487	491	4		3	
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE
CÉDULA
CÉLLULO
CARGO

JHON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GOM-FD-07

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	ERNESTO HERNANDEZ BERNAL
MÁQUINA	VOLQUETA
MUNICIPIO	SATIVANDRIG.
PERIODO REPORTADO	27-04-26 - 30-04-26.

CÉDULA	80383516
PLACA	QLQ 002
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
REUNITEO | 8. TRANSPORTE DE
INDIVIDUOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. MOVILIZACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. MOVIMIENTO
DE CERRAMIENTOS | 12. OTRO |
| 5. AMPLIACIÓN O
REPTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. CRASO | 14. PERIODO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRABAJO DE
MATERIA | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27-04-26	Sativandrig.		8	491	499	8		5	
MARTES	28	TUNTA		12						
MIERCOLES	29	TUNTA		12						VARIADO
										VARIADO
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

NOMBRE:
CÉDULA:

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

JOSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

Código: GOM-FO-07

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Tobías Sandoval

MAQUINA

Retractor cabadora

CÉDULA

6775957

PLACA

8510HSE

SERIE O N°
INTERNO

MUNICIPIO

Satibánorte

PERIODO REPORTADO

04/2026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACION | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCION
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACION O
APERTURA DE VIA | 13. VARADO |
| 6. DRENAJE | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	LAUBITA		3	198.8	204.9	5.7	15		
Martes	7	Satibánorte								
Miércoles	8	Satibánorte			20.7	218.6	4.6	15		trasladando la maquinaria a Satibánorte
Jueves	9	Satibánorte			211.6	219.6	8.2	10		
Viernes	10	Satibánorte			219.6	224.5	4.7	10		
Sábado		Satibánorte								
TOTAL							23.7	22		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSÓN FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
301.285.377-3
DITADORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07
Versión: 00
Fecha: 03-12-2018
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Tobías Sandoval

CÉDULA 6745957

MÁQUINA Retroexcavadora

PLACA 89707SE

MUNICIPIO Satibonorte

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO 04/2026

1. FUELLO
2. CUMETOS
3. TUBOS
4. BOMBAS
5. PULVERIZADOR
6. BOMBAS
7. BOMBAS
8. BOMBAS
9. BOMBAS
10. BOMBAS
11. BOMBAS
12. BOMBAS
13. BOMBAS
14. BOMBAS
15. BOMBAS
16. BOMBAS
17. BOMBAS
18. BOMBAS
19. BOMBAS
20. BOMBAS
21. BOMBAS
22. BOMBAS
23. BOMBAS
24. BOMBAS
25. BOMBAS
26. BOMBAS
27. BOMBAS
28. BOMBAS
29. BOMBAS
30. BOMBAS
31. BOMBAS
32. BOMBAS
33. BOMBAS
34. BOMBAS
35. BOMBAS
36. BOMBAS
37. BOMBAS
38. BOMBAS
39. BOMBAS
40. BOMBAS
41. BOMBAS
42. BOMBAS
43. BOMBAS
44. BOMBAS
45. BOMBAS
46. BOMBAS
47. BOMBAS
48. BOMBAS
49. BOMBAS
50. BOMBAS
51. BOMBAS
52. BOMBAS
53. BOMBAS
54. BOMBAS
55. BOMBAS
56. BOMBAS
57. BOMBAS
58. BOMBAS
59. BOMBAS
60. BOMBAS
61. BOMBAS
62. BOMBAS
63. BOMBAS
64. BOMBAS
65. BOMBAS
66. BOMBAS
67. BOMBAS
68. BOMBAS
69. BOMBAS
70. BOMBAS
71. BOMBAS
72. BOMBAS
73. BOMBAS
74. BOMBAS
75. BOMBAS
76. BOMBAS
77. BOMBAS
78. BOMBAS
79. BOMBAS
80. BOMBAS
81. BOMBAS
82. BOMBAS
83. BOMBAS
84. BOMBAS
85. BOMBAS
86. BOMBAS
87. BOMBAS
88. BOMBAS
89. BOMBAS
90. BOMBAS
91. BOMBAS
92. BOMBAS
93. BOMBAS
94. BOMBAS
95. BOMBAS
96. BOMBAS
97. BOMBAS
98. BOMBAS
99. BOMBAS
100. BOMBAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VÍAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13	Satibonorte			224.5	229.0	5.0	15		Cut Bank Reseño para el puente
MARTES	14	Satibonorte			229.0	238.6	6.6	12		Cut Bank Reseño para el puente
MIERCOLES	15	Satibonorte			235.6	241.6	7.2	12		Cut Bank Reseño para el puente
JUEVES	16	Satibonorte			241.6	245.0	5.0	10		Montar mienta trabajo asfalto
VIERNES	17	Satibonorte			0					
SABADO		Satibonorte			0					
TOTAL							23.8	59		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Tobías Sandoval
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE



CEDULA	74170533
PLACA	
SERIE O R ^o INTERNO	8941

[illegible]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOVAREL
CELULA
CELULAR
CARGO

MISSION FUNDING: PROVIDED BY THE
DEFENSE OPERATIONS TRAINING CENTER



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Wilson Fabian Salvo's Fuentes
MÁQUINA	ASUGA
MUNICIPIO	Tipacogae
PERIODO REPORTADO	06.04.26 11.04.26

CÉDULA	74170335
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	8941

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CLINADO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 11. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 12. VARRADO |
| 6. DRAGADO | 13. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 14. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06.04.26	Tipacogae	OVACHIA	apertura de via	416					Disponible
Martes	07.04.26	Tipacogae	OVACHIA	apertura de via	416	419	3			
Miércoles	08.04.26	Tipacogae	OVACHIA	apertura de via	419	426	7			
Jueves	09.04.26	Tipacogae	OVACHIA	apertura de via	426	430	4			
Viernes	10.04.26	BOA VITA	San Francisco	apertura de via	430	436	6	80		
Sábado	11.04.26	BOA VITA	San Francisco	apertura de via	436	441	5			
TOTAL							25	80		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
904.285.377-2

SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 01

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Alfonso Sotomayor Salazar, Fernando

CÉDULA: 74170335

MAQUINARIA: Oruga

PLACA:

MUNICIPIO: BOAVITA

SERIE O N°
INTERNO: 8941

PERIODO REPORTADO: 13.04.24 17.04.24

1. PINTADO Y
CUNETOS
2. TERRAZO
3. ACABADO
4. SELLADO
5. OBREROS
6. AMPLIACIÓN O
REPARACIÓN DE VÍA
7. DRENAJE
8. CONCRETO
9. TRASLADO DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MATERIALES
11. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
12. LABOR NO ASIGNADA
13. OTRA
14. VARIADO
15. PERMANENTE
16. REPARACIÓN
17. SIN CONSUMIR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	12.04.24	BOAVITA	San Francisco	Reparación de vía	441	451	10			
Martes	14.04.24	BOAVITA	San Francisco	Reparación de vía	451	458	7	74		
Miércoles	15.04.24	BOAVITA	San Francisco	Reparación de vía	458	466	8			
Jueves	16.04.24	BOAVITA	San Francisco	Reparación de vía	466	476	10			
Viernes	17.04.24	BOAVITA	San Francisco	Reparación de vía	476	486	6	100		
TOTAL							41	174		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO


JEFE DE EQUIPO
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NIT 285.277-2
SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SEM-10-01

Versión: 02

Fecha: 27-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Wilson Fabian gomez Trujillo
MAQUINA	Betra baruga
MUNICIPIO	BOAVITA
PERIODO REPORTADO	20.04.24 26.04.24

CÉDULA	74190539
PLACA	
GRUPO N°	8941
INTERNO	

A. PRELIMINAR	B. TRANSPORTES
A.1. TRANSPORTE	B.1. TRANSPORTE
A.2. TRANSPORTE	B.2. TRANSPORTE
A.3. TRANSPORTE	B.3. TRANSPORTE
A.4. TRANSPORTE	B.4. TRANSPORTE
A.5. TRANSPORTE	B.5. TRANSPORTE
A.6. TRANSPORTE	B.6. TRANSPORTE
A.7. TRANSPORTE	B.7. TRANSPORTE
A.8. TRANSPORTE	B.8. TRANSPORTE
A.9. TRANSPORTE	B.9. TRANSPORTE
A.10. TRANSPORTE	B.10. TRANSPORTE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HIDROMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIVAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	20.04.24	BOAVITA	San Francisco	de 12:00 a 1:00	4:56	4:51	9			
Martes	21.04.24	BOAVITA	San Francisco	de 12:00 a 1:00	4:51	4:59	8			
Miércoles	22.04.24	BOAVITA	San Francisco	de 12:00 a 1:00	4:59	5:06	7	100		
Jueves	23.04.24	BOAVITA	San Francisco	de 12:00 a 1:00	5:06	5:14	6			
Viernes	24.04.24	BOAVITA	San Francisco	de 12:00 a 1:00	5:14	5:21	7			
TOTAL							39	100		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

WILSON FERNANDO GOMEZ TRUJILLO
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Walter Tabares Galvis Fuentes
MÁQUINA	Batra sobre orugas
MUNICIPIO	Boavita
PERIODO REPORTADO	27.04.26 30.04.26


CÉDULA	74170535
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	8941

1. PERFILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE RESUMOS
2. TERRAJEO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARIADO
6. DRAGADO	13. PERIODO DE INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	14. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27.04.26	BOAVITA	San Francisco	Apertura de vía	521	530	9	40		
Martes	28.04.26	BOAVITA	San Francisco	Apertura de vía	530	538	8			
Miércoles	29.04.26	BOAVITA	San Francisco	Apertura de vía	538	546	8	30		
Jueves	30.04.26	BOAVITA	San Francisco	Apertura de vía	546	553	7			
Viernes										
TOTAL							32	70		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



PROVINCIA OCCIDENTE



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁTORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Angel Felipe Quintero Montoya

MAQUINA

Vibrocompactor

MUNICIPIO

Quipama

PERIODO REPORTADO

06/04/2026 a 16/04/2026

CÉDULA

1002329434

PLACA

2236


1. PERFILADO Y
CUNETOS
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Quipama		7	4h	7h	3			
Martes	07	Quipama		7	7h	15h	8			
Miercoles	08	Quipama		7	15h	21h	6			
Jueves	09	Quipama		7	21h	28h	7			
Viernes	10	Quipama		7	28h	34h	6			
Sabado	11	Quipama		7	34h	38h	4			
TOTAL							34			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Se compacto via principal Quipama Muso.



OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:

CÉDULA:

CELULAR:

CARGO:



JEYSON FERNANDO FORERO FERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.395.377.2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GDM-FO-07
Versión: 00
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Angel Felipe Quesada Montoya
MÁQUINA: Vibrocompactor
MUNICIPIO: Buenavista
PERIODO REPORTADO: 15/04/26 al 18/04/26

CÉDULA: 1002329454
PLACA: 2230

1. PERRADO Y
CIVIL
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. ALMACÉN
5. DE (SERVICIOS)
6. MANEJO DE
7. ASESORIA DE VÍA
8. DISEÑO
9. COMPACTADO
10. TRASLADO DE
MATERIAL
11. TRANSPORTES DE
MATERIALES
12. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
13. LABOR NO ASIGNADA
14. OTRA
15. VARIADO
16. PERMANENTE
17. RECAPACIDAD
18. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Buenavista		10	38	43	5			
Martes	14	Buenavista		10	43	48	5			
Miercoles	15	Buenavista		10	48	52	4			
Jueves	16	Buenavista		7	52	56	4			
Viernes	17	Buenavista		7	56	61	5			
Sabado	18	Buenavista		7	61	66	5			
TOTAL							28			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Se traslado maquina del municipio de Guipama a Buenavista y se realiza en Buenavista Trabajo de compactación.


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:


EISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PG-07

Versión: 03

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR Amel Felipe Orosada Montoya

CÉDULA 1007329454

MÁQUINA Vibrocompactador

PLACA 2230

MUNICIPIO Buenavista

SERIE O N° INTERNO

PERIODO REPORTADO 20/04/26 al 25/04/2026


1. PERILADO
2. CURETE
3. TERRAZO
4. BUCINACIÓN
5. BUCINACIÓN DE SERPENTES
6. AMPLIACIÓN
7. APERTURA DE VÍA
8. BORDADO
9. COMPACTADO
10. BORDADO DE MATERIAL

11. TRANSPORTE DE PASAJEROS
12. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
13. JARDINERÍA ASIGNADA
14. OTRO
15. VARRIDO
16. PAVIMENTADO
17. INCENDIO
18. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Buenavista	la Granja	7	66	70	4			
Martes	21	Buenavista	la Granja	7	70	77	6			
Miércoles	22	Buenavista	la Granja	7	77	82	5			
Jueves	23	Buenavista	la Granja	7	82	87	5			
Viernes	24	Buenavista	la Granja	7	87	91	4			
Sábado	25	Buenavista	la Granja	7	91	94	3			
TOTAL							27			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO


JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NIT 285.177-2
SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA ANEXOS Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: G08A-F0-07

Fecha: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR: Edinson pelato

MÁQUINA: Motozeta Jeldora

MUNICIPIO: Quipama

PERIODO REPORTADO: 06-04-2024 A/ 11-04-2024

CÓDULO: 7253237

PLACA: 845C

1. FERRAJE
2. CINTAS
3. TORNILLOS
4. BLOQUES
5. CEMENTO
6. MORTAR
7. ALAMBRE
8. CABLES
9. MANGUERA
10. COMPRESOR
11. MANTENIMIENTO
12. OTRAS
13. TRANSPORTES
14. MANTENIMIENTO
15. MANTENIMIENTO
16. MANTENIMIENTO
17. MANTENIMIENTO
18. MANTENIMIENTO
19. MANTENIMIENTO
20. MANTENIMIENTO
21. MANTENIMIENTO
22. MANTENIMIENTO
23. MANTENIMIENTO
24. MANTENIMIENTO
25. MANTENIMIENTO
26. MANTENIMIENTO
27. MANTENIMIENTO
28. MANTENIMIENTO
29. MANTENIMIENTO
30. MANTENIMIENTO
31. MANTENIMIENTO
32. MANTENIMIENTO
33. MANTENIMIENTO
34. MANTENIMIENTO
35. MANTENIMIENTO
36. MANTENIMIENTO
37. MANTENIMIENTO
38. MANTENIMIENTO
39. MANTENIMIENTO
40. MANTENIMIENTO
41. MANTENIMIENTO
42. MANTENIMIENTO
43. MANTENIMIENTO
44. MANTENIMIENTO
45. MANTENIMIENTO
46. MANTENIMIENTO
47. MANTENIMIENTO
48. MANTENIMIENTO
49. MANTENIMIENTO
50. MANTENIMIENTO
51. MANTENIMIENTO
52. MANTENIMIENTO
53. MANTENIMIENTO
54. MANTENIMIENTO
55. MANTENIMIENTO
56. MANTENIMIENTO
57. MANTENIMIENTO
58. MANTENIMIENTO
59. MANTENIMIENTO
60. MANTENIMIENTO
61. MANTENIMIENTO
62. MANTENIMIENTO
63. MANTENIMIENTO
64. MANTENIMIENTO
65. MANTENIMIENTO
66. MANTENIMIENTO
67. MANTENIMIENTO
68. MANTENIMIENTO
69. MANTENIMIENTO
70. MANTENIMIENTO
71. MANTENIMIENTO
72. MANTENIMIENTO
73. MANTENIMIENTO
74. MANTENIMIENTO
75. MANTENIMIENTO
76. MANTENIMIENTO
77. MANTENIMIENTO
78. MANTENIMIENTO
79. MANTENIMIENTO
80. MANTENIMIENTO
81. MANTENIMIENTO
82. MANTENIMIENTO
83. MANTENIMIENTO
84. MANTENIMIENTO
85. MANTENIMIENTO
86. MANTENIMIENTO
87. MANTENIMIENTO
88. MANTENIMIENTO
89. MANTENIMIENTO
90. MANTENIMIENTO
91. MANTENIMIENTO
92. MANTENIMIENTO
93. MANTENIMIENTO
94. MANTENIMIENTO
95. MANTENIMIENTO
96. MANTENIMIENTO
97. MANTENIMIENTO
98. MANTENIMIENTO
99. MANTENIMIENTO
100. MANTENIMIENTO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LARGO ASIGNADA	HORA MENOS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	Nº DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	6			1	119.2	126.3				
martes	7			1	120.0	133.2				
miércoles	8			1	123.2	140.0				
jueves	9			1	140.0	145.5				
viernes	10			1	145.5	151.5				
sábado	11			1	151.5	157.0				
TOTAL							27.8			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Se conforma. Vía principal Quipama
Mx 20

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÓDULO:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.177-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07
Versión: 00
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Edinson Perla E.A.
MÁQUINA: Motoniveladora CASE
MUNICIPIO: Desplazamiento Guipana - Buenavista
PERIODO REPORTADO: 17-04-26 AL 18-04-26.

CEDULA: 7'259 272
PLACA: 845C


1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REACCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Buenavista		10	157.0					
Martes	14	Buenavista		10						
Miércoles	15	Buenavista		10		175.0				
Jueves	16	Buenavista		1	175.0	181.2				
Viernes	17	Buenavista		1	181.2	181.2				
Sábado	18	Buenavista		1	181.2	185.9				
TOTAL						248.9				

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

El día 13 se inició movilización de maquinaria del municipio de Guipana hacia el municipio de Buenavista se ha labrado internamente por mucha lluvia.


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CEDULA:
CELULAR:
CARGO:


JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
MOL 285 377-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA ANILABLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Edinson parlate Boherfel
MÁQUINA: Motoniveladora
MUNICIPIO: Buenavista
PERIODO REPORTADO: 20-04-26 A 26-04-2026

CÉDULA: 7'253 277
PLACA: 845 C

1. PERFILADO Y
CUMETO
2. TERRACER
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DESARROLLOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. OTORGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ATRIBUIDA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO
15. INCAPACIDAD
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Buenavista		1	185.9					
Martes	21	Buenavista		1						
Miércoles	22	Buenavista		1						
Jueves	23	Buenavista		1						
Viernes	24	Buenavista		1						
Sábado	25	Buenavista		1						
Domingo	26	Buenavista		1		211.9				
TOTAL						26				

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Kasi lista para mantenimiento

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
905.285.177-2
BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07
Versión: 00
Fecha: 03-12-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Edinson pylaba Behar
MÁQUINA: motomuladora
MUNICIPIO: Buenavista
PERIODO REPORTADO: 26-04-2024 al 29-04-2024

CÉDULA: 7'253277
PLACA: 845C

1. FERTILIZANTE
2. TIERRA
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN DE DESPERDICIOS
5. AMPLIACIÓN DE ANCHURA DE VÍA
6. ALMACÉN
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE MATERIAL
9. TRANSPORTE DE MATERIAL
10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. LÍNEA NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. FERMOSO
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
lunes	27	Buenavista		1	211.7	215.7				
martes	28	Buenavista		1	215.9	220.3				
miércoles	29	Buenavista		1	220.3	226.9				
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PERIA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
801.395.877.3

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-10-01

Versión: 01

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ

CÉDULA 1001624019

MÁQUINA EXCAVADORA ORUGA

PLACA MC 75B412

MUNICIPIO BORBUR

SERIE O N°
INTERNO B918

PERIODO REPORTADO 06/04/26 11/04/26

1. PERFILES Y
PLANOS
2. TIRADO
3. EXCAVACIÓN
4. REVENCIÓN
DE CERRAJES
5. AMPLIACIÓN O
APORTURA DE VÍA
6. ACOMPAÑADO
7. COMPACTADO
8. RETRABAJOS DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LAVOR NO NOMINADO
12. OTRA
13. VARIAS
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. ORO COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
DOMINGO	06/04/26	BORBUR	El silencio	4	590.8	598.1	7.3			
MARTES	08/04/26	BORBUR	El silencio	4	598.1	607.9	9.8			
MIÉRCOLES	09/04/26	BORBUR	El silencio	2	607.9	614.3	6.4	100		
JUEVES	09/04/26	BORBUR	El silencio	2	614.3	622.5	8.3			
VIERNES	10/04/26	BORBUR	El silencio	1	622.5	630.7	8.2			
SÁBADO	11/04/26	BORBUR	El silencio	4	630.7	639.0	8.3	50		
TOTAL							48.3	150		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ELABORADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

BOGOTÁ
CÉDULA
TELÉFONO
CORREO


JELSON FERNANDO PORRAS PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
BOL. 285. 177-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOMA-PO-07

Versión: 08

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ

MÁQUINA: EXCAVADORA ORUGA

MUNICIPIO: BORBUR

PERIODO REPORTADO: 13/04/26 18/04/26

CÉDULA: 1002624019

PLACA: MC 738412

SERIE O N° INTERNO: 8918

1. REPARACIÓN
2. OLEO
3. FERTILIZANTE
4. ALIMENTACIÓN
5. ALIMENTACIÓN
6. DESECHO
7. AMPLIACIÓN
8. APERTURA DE VÍA
9. DERRAMADO
10. COMPACTADO
11. TRASLADO DE MATERIAL

12. TRANSPORTE DE
13. OLEO
14. TRANSPORTE DE
15. MAQUINARIA
16. LABOR NO ASIGNADA
17. OLEO
18. DERRAMADO
19. DERRAMADO
20. INCENDIO
21. SEGN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENIDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13/04/26	BORBUR	1A MIOCA	5	639.0	646.5	7.5	50		
MARTES	14/04/26	BORBUR	1A MIOCA	2	646.5	651.4	4.9			
MIÉRCOLES	15/04/26	BORBUR	1A MIOCA	5	651.4	655.9	4.5			
JUEVES	16/04/26	BORBUR	1A MIOCA	5	655.9	656.6	0.7			Se realizó 2da. jornada del equipo
VIERNES	17/04/26	BUMABUZA								
SÁBADO	18/04/26	BUMABUZA								
TOTAL							17.6	50		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

17/04/26 Se realizó el traslado del equipo hacia el municipio de Bumabuzá.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-3

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-VO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ
MÁQUINA EXCAVADORA ORIGA
MUNICIPIO BUENAVISTA
PERIODO REPORTADO 20/04/26 26/04/26

CÉDULA 1007624019
PLACA M/ 75BU12
SERIE O N°
ENTRINO 84LB

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REPARACIÓN
DE CIMENTACIONES
5. AMPLIACIÓN O
APORTAJO DE VA
6. CASADO
7. COMPACTADO
8. TRANSLADO DE
MATERIA
9. TRANSPORTE DE
RESIDUOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABORES NO ASIGNADAS
12. OTRAS
13. PAVIMENTO
14. PAVIMENTO
15. OTRAS
16. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	21/04/26	BUENAVISTA	CAMPESINOS	1	656.6	662.3	5.7	55		
MARTES	21/04/26	BUENAVISTA	Herradura	1	662.3	669.4	7.1			
MIERCOLES	21/04/26	BUENAVISTA	Herradura	4	669.4	675.5	6.1			
JUEVES	21/04/26	BUENAVISTA	Herradura	4/1	675.5	682.0	6.5	80		
VIERNES	21/04/26	BUENAVISTA	Herradura	4	682.0	688.4	6.4			
SABADO	22/04/26	BUENAVISTA	Herradura	12	688.4	688.4	//			
DOMINGO	26/04/26	BUENAVISTA	Herradura	12	688.4	688.4	//			
TOTAL							31.8	135		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Sábado y Domingo se cerraron en el
vibro compactador ya que la excavadora no tenía
que hacer y se necesitaba compactar el material.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JÉSSON FERNANDO FOMERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.177-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Jaime Edilmar Gonzalez Vega
MÁQUINA	Motorizada
MUNICIPIO	Briceno
PERIODO REPORTADO	Semana del 6 al 11/04/2026


CÉDULA	7.056.075.271
PLACA	3313

1. PERMISO 1 CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TIRANEO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. ALONADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPLETADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIA	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6/4/26	Briceno	Palo blanco	1-5	5997	5997	0	-	-	disponibilidad.
Martes	7/4/26	Briceno	Yopos	1-5	5997	6006	9	65 gal	-	- - -
Miércoles	8/4/26	Briceno	Yopos	1-5	6006	6015	9	-	-	- - -
Jueves	9/4/26	Briceno	Yopos	1-5	6015	6021	6	-	-	- - -
Viernes	10/4/26	Briceno	Yopos	1-5	6021	6025	4	-	-	- - -
Sábado	11/4/26	Briceno	- -	1-5	-	-	-	-	-	- - -
- -	-	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- - -
TOTAL							28 hrs	65 gal		

MANTENIMIENTO
* realizar ajuste de la tornamesa * realizar cambio del retenedor del cilindro vertical * realizar cambio del empaque del centro tornamesa * realizar cambio de llantas de lanternas

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


 JEISSON FERRANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
 CÉDULA:
 CELULAR:
 CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
R.O.C. 186.177-2
DETACADA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-40-07
Versión: 00
Fecha: 02-11-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Juan Carlos González
MÁQUINA: Motorizada
MUNICIPIO: Santa Sofía
PERIODO REPORTADO: Del 2 de Abril al 19 de Abril

CÉDULA:
PLACA: 3323

1. HERRAJE
2. CORTA
3. TALLADO
4. CORTA
5. CORTA
6. CORTA
7. CORTA
8. CORTA
9. CORTA
10. CORTA
11. CORTA
12. CORTA
13. CORTA
14. CORTA
15. CORTA
16. CORTA
17. CORTA
18. CORTA
19. CORTA
20. CORTA
21. CORTA
22. CORTA
23. CORTA
24. CORTA
25. CORTA
26. CORTA
27. CORTA
28. CORTA
29. CORTA
30. CORTA
31. CORTA
32. CORTA
33. CORTA
34. CORTA
35. CORTA
36. CORTA
37. CORTA
38. CORTA
39. CORTA
40. CORTA
41. CORTA
42. CORTA
43. CORTA
44. CORTA
45. CORTA
46. CORTA
47. CORTA
48. CORTA
49. CORTA
50. CORTA
51. CORTA
52. CORTA
53. CORTA
54. CORTA
55. CORTA
56. CORTA
57. CORTA
58. CORTA
59. CORTA
60. CORTA
61. CORTA
62. CORTA
63. CORTA
64. CORTA
65. CORTA
66. CORTA
67. CORTA
68. CORTA
69. CORTA
70. CORTA
71. CORTA
72. CORTA
73. CORTA
74. CORTA
75. CORTA
76. CORTA
77. CORTA
78. CORTA
79. CORTA
80. CORTA
81. CORTA
82. CORTA
83. CORTA
84. CORTA
85. CORTA
86. CORTA
87. CORTA
88. CORTA
89. CORTA
90. CORTA
91. CORTA
92. CORTA
93. CORTA
94. CORTA
95. CORTA
96. CORTA
97. CORTA
98. CORTA
99. CORTA
100. CORTA
101. CORTA
102. CORTA
103. CORTA
104. CORTA
105. CORTA
106. CORTA
107. CORTA
108. CORTA
109. CORTA
110. CORTA
111. CORTA
112. CORTA
113. CORTA
114. CORTA
115. CORTA
116. CORTA
117. CORTA
118. CORTA
119. CORTA
120. CORTA
121. CORTA
122. CORTA
123. CORTA
124. CORTA
125. CORTA
126. CORTA
127. CORTA
128. CORTA
129. CORTA
130. CORTA
131. CORTA
132. CORTA
133. CORTA
134. CORTA
135. CORTA
136. CORTA
137. CORTA
138. CORTA
139. CORTA
140. CORTA
141. CORTA
142. CORTA
143. CORTA
144. CORTA
145. CORTA
146. CORTA
147. CORTA
148. CORTA
149. CORTA
150. CORTA
151. CORTA
152. CORTA
153. CORTA
154. CORTA
155. CORTA
156. CORTA
157. CORTA
158. CORTA
159. CORTA
160. CORTA
161. CORTA
162. CORTA
163. CORTA
164. CORTA
165. CORTA
166. CORTA
167. CORTA
168. CORTA
169. CORTA
170. CORTA
171. CORTA
172. CORTA
173. CORTA
174. CORTA
175. CORTA
176. CORTA
177. CORTA
178. CORTA
179. CORTA
180. CORTA
181. CORTA
182. CORTA
183. CORTA
184. CORTA
185. CORTA
186. CORTA
187. CORTA
188. CORTA
189. CORTA
190. CORTA
191. CORTA
192. CORTA
193. CORTA
194. CORTA
195. CORTA
196. CORTA
197. CORTA
198. CORTA
199. CORTA
200. CORTA
201. CORTA
202. CORTA
203. CORTA
204. CORTA
205. CORTA
206. CORTA
207. CORTA
208. CORTA
209. CORTA
210. CORTA
211. CORTA
212. CORTA
213. CORTA
214. CORTA
215. CORTA
216. CORTA
217. CORTA
218. CORTA
219. CORTA
220. CORTA
221. CORTA
222. CORTA
223. CORTA
224. CORTA
225. CORTA
226. CORTA
227. CORTA
228. CORTA
229. CORTA
230. CORTA
231. CORTA
232. CORTA
233. CORTA
234. CORTA
235. CORTA
236. CORTA
237. CORTA
238. CORTA
239. CORTA
240. CORTA
241. CORTA
242. CORTA
243. CORTA
244. CORTA
245. CORTA
246. CORTA
247. CORTA
248. CORTA
249. CORTA
250. CORTA
251. CORTA
252. CORTA
253. CORTA
254. CORTA
255. CORTA
256. CORTA
257. CORTA
258. CORTA
259. CORTA
260. CORTA
261. CORTA
262. CORTA
263. CORTA
264. CORTA
265. CORTA
266. CORTA
267. CORTA
268. CORTA
269. CORTA
270. CORTA
271. CORTA
272. CORTA
273. CORTA
274. CORTA
275. CORTA
276. CORTA
277. CORTA
278. CORTA
279. CORTA
280. CORTA
281. CORTA
282. CORTA
283. CORTA
284. CORTA
285. CORTA
286. CORTA
287. CORTA
288. CORTA
289. CORTA
290. CORTA
291. CORTA
292. CORTA
293. CORTA
294. CORTA
295. CORTA
296. CORTA
297. CORTA
298. CORTA
299. CORTA
300. CORTA
301. CORTA
302. CORTA
303. CORTA
304. CORTA
305. CORTA
306. CORTA
307. CORTA
308. CORTA
309. CORTA
310. CORTA
311. CORTA
312. CORTA
313. CORTA
314. CORTA
315. CORTA
316. CORTA
317. CORTA
318. CORTA
319. CORTA
320. CORTA
321. CORTA
322. CORTA
323. CORTA
324. CORTA
325. CORTA
326. CORTA
327. CORTA
328. CORTA
329. CORTA
330. CORTA
331. CORTA
332. CORTA
333. CORTA
334. CORTA
335. CORTA
336. CORTA
337. CORTA
338. CORTA
339. CORTA
340. CORTA
341. CORTA
342. CORTA
343. CORTA
344. CORTA
345. CORTA
346. CORTA
347. CORTA
348. CORTA
349. CORTA
350. CORTA
351. CORTA
352. CORTA
353. CORTA
354. CORTA
355. CORTA
356. CORTA
357. CORTA
358. CORTA
359. CORTA
360. CORTA
361. CORTA
362. CORTA
363. CORTA
364. CORTA
365. CORTA
366. CORTA
367. CORTA
368. CORTA
369. CORTA
370. CORTA
371. CORTA
372. CORTA
373. CORTA
374. CORTA
375. CORTA
376. CORTA
377. CORTA
378. CORTA
379. CORTA
380. CORTA
381. CORTA
382. CORTA
383. CORTA
384. CORTA
385. CORTA
386. CORTA
387. CORTA
388. CORTA
389. CORTA
390. CORTA
391. CORTA
392. CORTA
393. CORTA
394. CORTA
395. CORTA
396. CORTA
397. CORTA
398. CORTA
399. CORTA
400. CORTA
401. CORTA
402. CORTA
403. CORTA
404. CORTA
405. CORTA
406. CORTA
407. CORTA
408. CORTA
409. CORTA
410. CORTA
411. CORTA
412. CORTA
413. CORTA
414. CORTA
415. CORTA
416. CORTA
417. CORTA
418. CORTA
419. CORTA
420. CORTA
421. CORTA
422. CORTA
423. CORTA
424. CORTA
425. CORTA
426. CORTA
427. CORTA
428. CORTA
429. CORTA
430. CORTA
431. CORTA
432. CORTA
433. CORTA
434. CORTA
435. CORTA
436. CORTA
437. CORTA
438. CORTA
439. CORTA
440. CORTA
441. CORTA
442. CORTA
443. CORTA
444. CORTA
445. CORTA
446. CORTA
447. CORTA
448. CORTA
449. CORTA
450. CORTA
451. CORTA
452. CORTA
453. CORTA
454. CORTA
455. CORTA
456. CORTA
457. CORTA
458. CORTA
459. CORTA
460. CORTA
461. CORTA
462. CORTA
463. CORTA
464. CORTA
465. CORTA
466. CORTA
467. CORTA
468. CORTA
469. CORTA
470. CORTA
471. CORTA
472. CORTA
473. CORTA
474. CORTA
475. CORTA
476. CORTA
477. CORTA
478. CORTA
479. CORTA
480. CORTA
481. CORTA
482. CORTA
483. CORTA
484. CORTA
485. CORTA
486. CORTA
487. CORTA
488. CORTA
489. CORTA
490. CORTA
491. CORTA
492. CORTA
493. CORTA
494. CORTA
495. CORTA
496. CORTA
497. CORTA
498. CORTA
499. CORTA
500. CORTA
501. CORTA
502. CORTA
503. CORTA
504. CORTA
505. CORTA
506. CORTA
507. CORTA
508. CORTA
509. CORTA
510. CORTA
511. CORTA
512. CORTA
513. CORTA
514. CORTA
515. CORTA
516. CORTA
517. CORTA
518. CORTA
519. CORTA
520. CORTA
521. CORTA
522. CORTA
523. CORTA
524. CORTA
525. CORTA
526. CORTA
527. CORTA
528. CORTA
529. CORTA
530. CORTA
531. CORTA
532. CORTA
533. CORTA
534. CORTA
535. CORTA
536. CORTA
537. CORTA
538. CORTA
539. CORTA
540. CORTA
541. CORTA
542. CORTA
543. CORTA
544. CORTA
545. CORTA
546. CORTA
547. CORTA
548. CORTA
549. CORTA
550. CORTA
551. CORTA
552. CORTA
553. CORTA
554. CORTA
555. CORTA
556. CORTA
557. CORTA
558. CORTA
559. CORTA
560. CORTA
561. CORTA
562. CORTA
563. CORTA
564. CORTA
565. CORTA
566. CORTA
567. CORTA
568. CORTA
569. CORTA
570. CORTA
571. CORTA
572. CORTA
573. CORTA
574. CORTA
575. CORTA
576. CORTA
577. CORTA
578. CORTA
579. CORTA
580. CORTA
581. CORTA
582. CORTA
583. CORTA
584. CORTA
585. CORTA
586. CORTA
587. CORTA
588. CORTA
589. CORTA
590. CORTA
591. CORTA
592. CORTA
593. CORTA
594. CORTA
595. CORTA
596. CORTA
597. CORTA
598. CORTA
599. CORTA
600. CORTA
601. CORTA
602. CORTA
603. CORTA
604. CORTA
605. CORTA
606. CORTA
607. CORTA
608. CORTA
609. CORTA
610. CORTA
611. CORTA
612. CORTA
613. CORTA
614. CORTA
615. CORTA
616. CORTA
617. CORTA
618. CORTA
619. CORTA
620. CORTA
621. CORTA
622. CORTA
623. CORTA
624. CORTA
625. CORTA
626. CORTA
627. CORTA
628. CORTA
629. CORTA
630. CORTA
631. CORTA
632. CORTA
633. CORTA
634. CORTA
635. CORTA
636. CORTA
637. CORTA
638. CORTA
639. CORTA
640. CORTA
641. CORTA
642. CORTA
643. CORTA
644. CORTA
645. CORTA
646. CORTA
647. CORTA
648. CORTA
649. CORTA
650. CORTA
651. CORTA
652. CORTA
653. CORTA
654. CORTA
655. CORTA
656. CORTA
657. CORTA
658. CORTA
659. CORTA
660. CORTA
661. CORTA
662. CORTA
663. CORTA
664. CORTA
665. CORTA
666. CORTA
667. CORTA
668. CORTA
669. CORTA
670. CORTA
671. CORTA
672. CORTA
673. CORTA
674. CORTA
675. CORTA
676. CORTA
677. CORTA
678. CORTA
679. CORTA
680. CORTA
681. CORTA
682. CORTA
683. CORTA
684. CORTA
685. CORTA
686. CORTA
687. CORTA
688. CORTA
689. CORTA
690. CORTA
691. CORTA
692. CORTA
693. CORTA
694. CORTA
695. CORTA
696. CORTA
697. CORTA
698. CORTA
699. CORTA
700. CORTA
701. CORTA
702. CORTA
703. CORTA
704. CORTA
705. CORTA
706. CORTA
707. CORTA
708. CORTA
709. CORTA
710. CORTA
711. CORTA
712. CORTA
713. CORTA
714. CORTA
715. CORTA
716. CORTA
717. CORTA
718. CORTA
719. CORTA
720. CORTA
721. CORTA
722. CORTA
723. CORTA
724. CORTA
725. CORTA
726. CORTA
727. CORTA
728. CORTA
729. CORTA
730. CORTA
731. CORTA
732. CORTA
733. CORTA
734. CORTA
735. CORTA
736. CORTA
737. CORTA
738. CORTA
739. CORTA
740. CORTA
741. CORTA
742. CORTA
743. CORTA
744. CORTA
745. CORTA
746. CORTA
747. CORTA
748. CORTA
749. CORTA
750. CORTA
751. CORTA
752. CORTA
753. CORTA
754. CORTA
755. CORTA
756. CORTA
757. CORTA
758. CORTA
759. CORTA
760. CORTA
761. CORTA
762. CORTA
763. CORTA
764. CORTA
765. CORTA
766. CORTA
767. CORTA
768. CORTA
769. CORTA
770. CORTA
771. CORTA
772. CORTA
773. CORTA
774. CORTA
775. CORTA
776. CORTA
777. CORTA
778. CORTA
779. CORTA
780. CORTA
781. CORTA
782. CORTA
783. CORTA
784. CORTA
785. CORTA
786. CORTA
787. CORTA
788. CORTA
789. CORTA
790. CORTA
791. CORTA
792. CORTA
793. CORTA
794. CORTA
795. CORTA
796. CORTA
797. CORTA
798. CORTA
799. CORTA
800. CORTA
801. CORTA
802. CORTA
803. CORTA
804. CORTA
805. CORTA
806. CORTA
807. CORTA
808. CORTA
809. CORTA
810. CORTA
811. CORTA
812. CORTA
813. CORTA
814. CORTA
815. CORTA
816. CORTA
817. CORTA
818. CORTA
819. CORTA
820. CORTA
821. CORTA
822. CORTA
823. CORTA
824. CORTA
825. CORTA
826. CORTA
827. CORTA
828. CORTA
829. CORTA
830. CORTA
831. CORTA
832. CORTA
833. CORTA
834. CORTA
835. CORTA
836. CORTA
837. CORTA
838. CORTA
839. CORTA
840. CORTA
841. CORTA
842. CORTA
843. CORTA
844. CORTA
845. CORTA
846. CORTA
847. CORTA
848. CORTA
849. CORTA
850. CORTA
851. CORTA
852. CORTA
853. CORTA
854. CORTA
855. CORTA
856. CORTA
857. CORTA
858. CORTA
859. CORTA
860. CORTA
861. CORTA
862. CORTA
863. CORTA
864. CORTA
865. CORTA
866. CORTA
867. CORTA
868. CORTA
869. CORTA
870. CORTA
871. CORTA
872. CORTA
873. CORTA
874. CORTA
875. CORTA
876. CORTA
877. CORTA
878. CORTA
879. CORTA
880. CORTA
881. CORTA
882. CORTA
883. CORTA
884. CORTA
885. CORTA
886. CORTA
887. CORTA
888. CORTA
889. CORTA
890. CORTA
891. CORTA
892. CORTA
893. CORTA
894. CORTA
895. CORTA
896. CORTA
897. CORTA
898. CORTA
899. CORTA
900. CORTA
901. CORTA
902. CORTA
903. CORTA
904. CORTA
905. CORTA
906. CORTA
907. CORTA
908. CORTA
909. CORTA
910. CORTA
911. CORTA
912. CORTA
913. CORTA
914. CORTA
915. CORTA
916. CORTA
917. CORTA
918. CORTA
919. CORTA
920. CORTA
921. CORTA
922. CORTA
923. CORTA
924. CORTA
925. CORTA
926. CORTA
927. CORTA
928. CORTA
929. CORTA
930. CORTA
931. CORTA
932. CORTA
933. CORTA
934. CORTA
935. CORTA
936. CORTA
937. CORTA
938. CORTA
939. CORTA
940. CORTA
941. CORTA
942. CORTA
943. CORTA
944. CORTA
945. CORTA
946. CORTA
947. CORTA
948. CORTA
949. CORTA
950. CORTA
951. CORTA
952. CORTA
953. CORTA
954. CORTA
955. CORTA
956. CORTA
957. CORTA
958. CORTA
959. CORTA
960. CORTA
961. CORTA
962. CORTA
963. CORTA
964. CORTA
965. CORTA
966. CORTA
967. CORTA
968. CORTA
969. CORTA
970. CORTA
971. CORTA
972. CORTA
973. CORTA
974. CORTA
975. CORTA
976. CORTA
977. CORTA
978. CORTA
979. CORTA
980. CORTA
981. CORTA
982. CORTA
983. CORTA
984. CORTA
985. CORTA
986. CORTA
987. CORTA
988. CORTA
989. CORTA
990. CORTA
991. CORTA
992. CORTA
993. CORTA
994. CORTA
995. CORTA
996. CORTA
997. CORTA
998. CORTA
999. CORTA
1000. CORTA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/04	Santa Sofía	hainillas	2	-	-	8			
Martes	05/04	Santa Sofía	hainillas	2	-	-	8			
Miércoles	06/04	Santa Sofía	hainillas	2	-	-	8			
Jueves	07/04	Santa Sofía	hainillas	2	-	-	8			
Viernes	08/04	Santa Sofía	hainillas	2	-	-	8			
TOTAL							40			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO


JESSON FERNANDO FORERO FORERO
DIRECTOR GENERAL TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jaime Edilson González Vega

CÉDULA 7056.071.291

MÁQUINA Motocicleta

PLACA

MUNICIPIO Maripi

SERIE O N°
INTERNO 3313

PERIODO REPORTADO Semana del 27 al 02/05/2026

1. PERILADO Y
CLASIFICADO
2. TENDIDO
3. EXCAVACIÓN
4. REMEDIÓN
5. DE ARRIBA
6. AMPLIACIÓN O
7. ADECUACIÓN DE VÍA
8. BARRIDO
9. PULVERIZACIÓN
10. BARRIDO DE
MANTENIMIENTO
11. TRANSPORTE DE
RESIDUOS
12. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
13. BARRIDO NO ASIGNADO
14. BARRIDO
15. BARRIDO O
16. BARRIDO O
17. BARRIDO O
18. BARRIDO O
19. BARRIDO O
20. BARRIDO O
21. BARRIDO O
22. BARRIDO O
23. BARRIDO O
24. BARRIDO O
25. BARRIDO O
26. BARRIDO O
27. BARRIDO O
28. BARRIDO O
29. BARRIDO O
30. BARRIDO O
31. BARRIDO O
32. BARRIDO O
33. BARRIDO O
34. BARRIDO O
35. BARRIDO O
36. BARRIDO O
37. BARRIDO O
38. BARRIDO O
39. BARRIDO O
40. BARRIDO O
41. BARRIDO O
42. BARRIDO O
43. BARRIDO O
44. BARRIDO O
45. BARRIDO O
46. BARRIDO O
47. BARRIDO O
48. BARRIDO O
49. BARRIDO O
50. BARRIDO O
51. BARRIDO O
52. BARRIDO O
53. BARRIDO O
54. BARRIDO O
55. BARRIDO O
56. BARRIDO O
57. BARRIDO O
58. BARRIDO O
59. BARRIDO O
60. BARRIDO O
61. BARRIDO O
62. BARRIDO O
63. BARRIDO O
64. BARRIDO O
65. BARRIDO O
66. BARRIDO O
67. BARRIDO O
68. BARRIDO O
69. BARRIDO O
70. BARRIDO O
71. BARRIDO O
72. BARRIDO O
73. BARRIDO O
74. BARRIDO O
75. BARRIDO O
76. BARRIDO O
77. BARRIDO O
78. BARRIDO O
79. BARRIDO O
80. BARRIDO O
81. BARRIDO O
82. BARRIDO O
83. BARRIDO O
84. BARRIDO O
85. BARRIDO O
86. BARRIDO O
87. BARRIDO O
88. BARRIDO O
89. BARRIDO O
90. BARRIDO O
91. BARRIDO O
92. BARRIDO O
93. BARRIDO O
94. BARRIDO O
95. BARRIDO O
96. BARRIDO O
97. BARRIDO O
98. BARRIDO O
99. BARRIDO O
100. BARRIDO O

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LADOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSTRUCTIBLE SALONES	N° DE VÍJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<u>Lunes</u>	<u>27/4/26</u>	<u>Maripi</u>	<u>Via principal</u>	<u>1-5</u>	<u>6025</u>	<u>6025</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Arreglo del Alk-</u> <u>no de Chakras</u>
<u>Martes</u>	<u>28/4/26</u>	<u>Maripi</u>	<u>Via principal</u>	<u>1-5</u>	<u>6025</u>	<u>6029</u>	<u>4</u>	<u>50gls</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Miércoles</u>	<u>29/4/26</u>	<u>Maripi</u>	<u>Via principal</u>	<u>1-5</u>	<u>6035</u>	<u>6035</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Jueves</u>	<u>30/4/26</u>	<u>Maripi</u>	<u>Via principal</u>	<u>1-5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Fiesta día del</u> <u>Trabajo</u>
<u>Viernes</u>	<u>1/5/26</u>	<u>Maripi</u>	<u>Via principal</u>	<u>1-5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>Festiva</u>
<u>Sábado</u>	<u>2/5/26</u>	<u>Maripi</u>	<u>Via principal</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL							<u>9 hrs</u>	<u>50gls</u>		

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CÓDIGO:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. NIT 205.377-2		Código: TCRN-001-01	
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.		Versión: 1.0	
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 02.12.2023 Página: 1 de 2	

NOMBRE OPERADOR	Luis Andres Sanabria Pineda	CÉDULA	74 342 384
MÁQUINA	Volvo 40	PLACA	ACH 236
MUNICIPIO	BRISCA	SERIE O N°	
PERIODO REPORTADO	30-03-2023 - 04-04-2023		

1. PARQUEO	6. TRANSPORTE DE
2. CEMENTO	7. MANTENIMIENTO DE
3. TRÁFICO	8. MANTENIMIENTO DE
4. CIMENTACIÓN	9. MANTENIMIENTO DE
5. MANTENIMIENTO	10. MANTENIMIENTO DE
11. MANTENIMIENTO DE	12. MANTENIMIENTO DE
13. MANTENIMIENTO DE	14. MANTENIMIENTO DE
15. MANTENIMIENTO DE	16. MANTENIMIENTO DE
17. MANTENIMIENTO DE	18. MANTENIMIENTO DE
19. MANTENIMIENTO DE	20. MANTENIMIENTO DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORARIOS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSULTABLE SANCIONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-03	BRISCA	Via principal	8	95-86	95-94	8		3	
Martes	21-03	BRISCA	Via principal	8	95-94	96-07	7		3	
Miércoles	01-04	BRISCA	—	—	—	—	—	—	—	no se trabajó en la orden Alcaldía
Jueves	02-04	—	—	—	—	—	—	—	—	quebrados Surito
Viernes	03-04	—	—	—	—	—	—	—	—	Vicinos Surito
Sábado	04-04	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL							75		6	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
 CÉDULA
 CÉDULA
 CÉDULA


 JEFE DE SECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA

JEFE DE SECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Luis Andres Samabria pineda

CÉDULA 74 242.384

MÁQUINA Volqueta

PLACA OCM 236

MUNICIPIO Briceño

PERIODO REPORTADO 06-04-2026 - 11-04-2026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Briceño	—	—	—	—	—	—	—	no se trabajo por por no ordena Alcaide
Martes	07-04	Briceño	Yopos	8	96-07	96-10	9		6	
Miércoles	08-04	Briceño	Minachal	8	96-10	96-20	10		10	
Jueves	09-04	Briceño	Minachal	8	96-20	96-28	8		8	
Viernes	10-04	Briceño	Minachal	8	96-28	96-36	8		1	
Sábado	11-04									
TOTAL							35		25	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

El día Viernes 10 se traslado Volqueta
Briceño Tuna por oja Rota

for A Samabria P.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

	TIERRASUA S.A.S. BOGOTÁ 2013	Código: 00000000
	SOLICITUD DE TRABAJO MAQUINARIA AGROPECUARIA Y VEHÍCULOS PETROLIO TIERRASUA S.A.S.	
	SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	

NOMBRE OPERADOR	Vuiz Andres Surobrin P.
BOQUINA	Volqueta
MUNICIPIO	Buenavista
PERIODO REPORTADO	13-04-2023 - 18-04-2023

OTOLA	711 342 384
PLACA	OCM 236

1. MANTENIMIENTO	2. TRANSPORTES DE
3. TALLERES	4. MANTENIMIENTO DE
5. REPARACIONES	6. MANTENIMIENTO DE
7. REPARACIONES	8. MANTENIMIENTO DE
9. REPARACIONES	10. MANTENIMIENTO DE
11. REPARACIONES	12. MANTENIMIENTO DE
13. REPARACIONES	14. MANTENIMIENTO DE
15. REPARACIONES	16. MANTENIMIENTO DE
17. REPARACIONES	18. MANTENIMIENTO DE
19. REPARACIONES	20. MANTENIMIENTO DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	CONSUMIBLE GASTADO	N° DE VIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04	Tunga	Talleres	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento
Martes	14-04	Tunga	Buenavista	10	96-36	96-47	5	23		Froto de Volqueta
Miércoles	15-04	Ducay	et al	9	96-47	96-50	9		6	Tunga Buenavista
Jueves	16-04	Buenavista		8	96-50	96-58	8	45	4	
Viernes	17-04	Buenavista		9	96-58	96-65	7		3	
Sábado	18-04									
TOTAL							24	38	13	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
el día Lunes 13 se le cambio oja principal de la antera

[Firma]
OPERADOR

ELABORADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO
DEL DEPARTAMENTO DE BUNAVISTA

NOMBRE
OTOLA
PLACA
CARGO

[Firma]
SECCIÓN MANTENIMIENTO TIERRASUA
SECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.977-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Luis Andres Sanabria P.
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Buenavista
PERIODO REPORTADO	20-04-25-04-2026

CÉDULA	44392384
PLACA	OCM236

1. PERILADO Y
CUNETEO
2. TERNADO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DESARAJES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VIA
6. CARGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIAL
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABORES NO ASIGNADAS
12. OTRAS
13. VARIADO
14. SUPERVISADO
15. INCAPACITADO
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04	Buenavista		8	96-65	96-77	6	30	6	
Martes	21-04	Buenavista		8	96-77	96-87	10		6	
Miércoles	22-04	Buenavista		8	96-87	96-90	9		5	
Jueves	23-04	Buenavista		8	96-90	97-00	10	25	6	
Viernes	24-04	Buenavista		8	97-00	97-09	9		14	
Sábado	25-04	Buenavista		8	97-09	97-16	7	75	15	
TOTAL							51	70		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Luis Andres Sanabria P.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JOSSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Luis Andres Sanabria pineda
MÁQUINA	Volqueta
MUNICIPIO	Buenavista
PERIODO REPORTADO	27-04-2025 - 02-05 2025

CÉDULA	24 392 384
PLACA	OCM 236
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZCO | 18. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 19. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 20. OTRO |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 21. VIALIDAD |
| 6. DRAGADO | 22. PONTÓN O
INERCIADO |
| 7. COMPACTADO | 23. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Buenavista		8	97-16	97-24	8	35	6	
Martes	28-04	Buenavista		8	97-24	97-37	7		5	
Miércoles	29-04	—	—	—	—	—	—	—	—	No trabajamos por que trabajamos sábado.
Jueves	30-04	—	—	—	—	—	—	—	—	
Viernes	01-05	—	—	—	—	—	—	—	—	Capacitación
Sábado	02-05									Festivo
TOTAL							15	35	11	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
No se trabajo el día miercoles porque se trabajo el día sábado anterior - día 25-04 - 2025

Luis Andres Sanabria pineda
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Oscar Paz castillo
MÁQUINA	Retroexcavadora.
MUNICIPIO	Moripi
PERIODO REPORTADO	06-04 - 11-04.

CÉDULA	7011577.
PLACA	6576.

1. PERFILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARRADO
6. DRAGADO	14. PERIURSO O
7. COMPACTADO	15. CAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Moripi	Palmar	03	174.5	184	9.5	26		
Martes	07	Moripi	Palmar	03	184	188	4	0		
Miércoles	08	Moripi	Palmar	03	188	193	5	0		
Jueves	09	Moripi	Palmar	03	193	198.7	5.7	5		
Viernes	10	Moripi	Palmar	04	198.7	205.6	6.9	12		
Sábado	11	Moripi	Palmar	04	205.6	213.4	7.8	18.		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:


JÉISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

SITACORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Oscar Paez Castillo
MÁQUINA	Excavadora
MUNICIPIO	Buenavista
PERIODO REPORTADO	13-04 - 17-04

CÉDULA	7011577.
PLACA	6576.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERMILADO Y
CLASIFICADO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACION | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCION
DE DESHUESOS | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACION O
APERTURA DE VIA | 13. VARIADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O
HABILITACION |
| 7. COMPACTADO | 15. OTRA |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. OTRA |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Buenavista	Central	03	213.4	216	2.6.	17.		
Martes	14	Buenavista	Central	03	216	222.4	6.4	0		
Miercoles	15	Buenavista	Central	03	222.4	228	5.6.	14.		
Jueves	16	Buenavista	Central	03	228	232	4	10.		
Viernes	17	Buenavista	Central	03	232	235.8		10		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CÉDULA
OCCUPACION
FIRMA


ARISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Dávid Paéz castillo
MAQUINA	Intercambiador
MUNICIPIO	Buenavista
PERIODO REPORTADO	20-04 - 26-04

CÉDULA	7011517
PLACA	6576

1. PERIFONEO Y CURTIOS	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LAVOR NO ASIGNADA
4. ASIGNACIÓN DE DESPLAZOS	11. LAVOR
5. ASIGNACIÓN DE DESPLAZOS	12. LAVOR
6. ORILLADO	13. LAVOR
7. COMPACTADO	14. LAVOR
8. TRAZADO DE MATERIAL	15. LAVOR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes		Buenavista		3	233.3	237.	2.5	0		
Martes		Buenavista		3	237.	240	3	10		
Miércoles		Buenavista		3	240	244	4	0		
Jueves		Buenavista		3	244.	249	5	14		
Viernes		Buenavista		3	249.	255	6	0		
Sábado		Buenavista		3	255.	260	5	10		
Domingo		Buenavista		3	260	2649	49	12.		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR


JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S		Código: TERA-00001	
	901 285 377-2		Versión: 001	
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Fecha: 22.04.2024	
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO			Página: 1 de 1	

NOMBRE OPERADOR	Oscar Perez Castillo
MAQUINA	Retractora
MUNICIPIO	Buenavista
PERIODO REPORTADO	27-04 - 29-04


CECULA	7011577
PLACA	6376

1. OPERACIÓN	11. MANTENIMIENTO DE
2. COMBUSTIBLE	12. MANTENIMIENTO DE
3. REPARACIÓN	13. MANTENIMIENTO DE
4. REPARACIÓN	14. MANTENIMIENTO DE
5. REPARACIÓN	15. MANTENIMIENTO DE
6. REPARACIÓN	16. MANTENIMIENTO DE
7. REPARACIÓN	17. MANTENIMIENTO DE
8. REPARACIÓN	18. MANTENIMIENTO DE
9. REPARACIÓN	19. MANTENIMIENTO DE
10. REPARACIÓN	20. MANTENIMIENTO DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Buenavista	Ura central	3	2649	268	3.1	0		
Martes	28	Buenavista	Ura central	3	268	273	5	6		
Miércoles	29	Buenavista	Ura central	3	273	276	3.	0		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CECULA
CELULAR
CARGO


JESSON FERNANDO PEREZ PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS	CONTRATO No. IPVO 005-2026
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	Omar Aguilar
------------------------	--------------

CÉDULA	4.080.941
---------------	-----------

MAQUINA	Excavadora de 20 ton
----------------	----------------------

PLACA	PC200-8
--------------	---------

MUNICIPIO	Chiquinquirá
------------------	--------------

SERIE O No. INTERNO	
----------------------------	--

PERIODO REPORTADO	20 abril a 26 abril 2026
--------------------------	--------------------------

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	No. DE VIAJES	OBSERVACION
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/2026									
Martes	21/04/2026									
Miercoles	22/04/2026									
Jueves	23/04/2026	Chiquinquirá		6	8514	8525	11	N/A	N/A	
Viernes	24/04/2026	Chiquinquirá		6	8525	8536	11	N/A	N/A	
Sábado	25/04/2026	Chiquinquirá		6	8536	8547	11	N/A	N/A	
Domingo	26/04/2026	Chiquinquirá		6	8547	8554	7	N/A	N/A	
					TOTAL		40	-	-	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
TIERRASUA SAS



OPERADOR



YEFERSON FERNEY CUERVO AMADO
ENCARGADO REVISION



JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S.

	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS	CONTRATO No. IPVO 005-2026
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	Omar Aguilar
------------------------	--------------

CÉDULA	4.080.941
---------------	-----------

MAQUINA	Excavadora de 20 ton
----------------	----------------------

PLACA	PC200-8
--------------	---------

MUNICIPIO	Chiquinquirá
------------------	--------------

SERIE O No. INTERNO	
----------------------------	--

PERIODO REPORTADO	27 abril a 03 may 2026
--------------------------	------------------------

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |


DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	No. DE VIAJES	OBSERVACION
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04/2026	Chiquinquirá		6	8554	8562	8	N/A	N/A	
Martes	28/04/2026	Chiquinquirá		6	8562	8573	11	N/A	N/A	
Miercoles	29/04/2026	Chiquinquirá		6	8573	8583	10	N/A	N/A	
Jueves	30/04/2026	Chiquinquirá								
Viernes	1/05/2026	Chiquinquirá								
Sábado	2/05/2026	Chiquinquirá								
Domingo	3/05/2026	Chiquinquirá								
TOTAL							29	-	-	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
TIERRASUA SAS


 OPERADOR


 YEFERSON FERNEY CUERVO AMADO
 ENCARGADO REVISION


 JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S.

	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS	CONTRATO No. IPVO 005-2026
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	John Alexander Molina
-----------------	-----------------------

CÉDULA	1.049.613.134
--------	---------------

MAQUINA	Excavadora de 20 ton
---------	----------------------

PLACA	PC200-8
-------	---------

MUNICIPIO	Maripi
-----------	--------

SERIE O No. INTERNO	
---------------------	--


PERIODO REPORTADO	20 abril a 26 abril 2026
-------------------	--------------------------

1. PERFILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRACEO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	No. DE VIAJES	OBSERVACION
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/2026	Maripi								
Martes	21/04/2026	Maripi								
Miercoles	22/04/2026	Maripi		6	15789	15797	8	N/A	N/A	
Jueves	23/04/2026	Maripi		6	15797	15805	8	N/A	N/A	
Viernes	24/04/2026	Maripi		6	15805	15815	10	N/A	N/A	
Sábado	25/04/2026	Maripi		6	15815	15825	10	N/A	N/A	
Domingo	26/04/2026	Maripi		6	15825	15835	10	N/A	N/A	
TOTAL							46			

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES
TIERRASUA SAS



OPERADOR



YEFERSON FERNEY CUERVO AMADO
ENCARGADO REVISION



JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S.

	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS	CONTRATO No. IPVO 005-2026
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	John Alexander Molina
------------------------	-----------------------

CÉDULA	1.049.613.134
---------------	---------------

MAQUINA	Excavadora de 20 ton
----------------	----------------------

PLACA	PC200-8
--------------	---------

MUNICIPIO	Maripi
------------------	--------

SERIE O No. INTERNO	
----------------------------	--


PERIODO REPORTADO	27 abril a 3 may 2026
--------------------------	-----------------------

1. PERFILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRACEO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	No. DE VIAJES	OBSERVACION
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04/2026	Maripi		3	15835	15841	6	N/A	N/A	
Martes	28/04/2026	Maripi		3	15841	15851	10	N/A	N/A	
Miercoles	29/04/2026	Maripi		3	15851	15860	9	N/A	N/A	
Jueves	30/04/2026	Maripi								
Viernes	1/05/2026	Maripi								
Sábado	2/05/2026	Maripi								
Domingo	3/05/2026	Maripi								
TOTAL							25			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
TIERRASUA SAS



OPERADOR


YEFERSON FERNEY CUERVO AMADO
ENCARGADO REVISION


JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S.



PROVINCIA ORIENTE



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

OTÁTORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 06

Fecha: 03-12-2014

Página: 1 DE 3

NOMBRE OPERADOR: ELIO FABIAN POUILLE M.

CÉDULA: 1051211043

MÁQUINA: HITACHI 210 8921.

PLACA: 8921

MUNICIPIO: GOATEQUE

PERIODO REPORTADO: 6 ABRIL - 10 ABRIL 2016.

1. PORTA-
CARGO
2. TRABAJO
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO
DE TIERRA
5. ARRANQUE
6. CARGA DE
MATERIA
7. CARGA DE
MATERIA
8. CARGA DE
MATERIA
9. CARGA DE
MATERIA
10. CARGA DE
MATERIA
11. CARGA DE
MATERIA
12. CARGA DE
MATERIA
13. CARGA DE
MATERIA
14. CARGA DE
MATERIA
15. CARGA DE
MATERIA
16. CARGA DE
MATERIA
17. CARGA DE
MATERIA
18. CARGA DE
MATERIA
19. CARGA DE
MATERIA
20. CARGA DE
MATERIA
21. CARGA DE
MATERIA
22. CARGA DE
MATERIA
23. CARGA DE
MATERIA
24. CARGA DE
MATERIA
25. CARGA DE
MATERIA
26. CARGA DE
MATERIA
27. CARGA DE
MATERIA
28. CARGA DE
MATERIA
29. CARGA DE
MATERIA
30. CARGA DE
MATERIA
31. CARGA DE
MATERIA
32. CARGA DE
MATERIA
33. CARGA DE
MATERIA
34. CARGA DE
MATERIA
35. CARGA DE
MATERIA
36. CARGA DE
MATERIA
37. CARGA DE
MATERIA
38. CARGA DE
MATERIA
39. CARGA DE
MATERIA
40. CARGA DE
MATERIA
41. CARGA DE
MATERIA
42. CARGA DE
MATERIA
43. CARGA DE
MATERIA
44. CARGA DE
MATERIA
45. CARGA DE
MATERIA
46. CARGA DE
MATERIA
47. CARGA DE
MATERIA
48. CARGA DE
MATERIA
49. CARGA DE
MATERIA
50. CARGA DE
MATERIA
51. CARGA DE
MATERIA
52. CARGA DE
MATERIA
53. CARGA DE
MATERIA
54. CARGA DE
MATERIA
55. CARGA DE
MATERIA
56. CARGA DE
MATERIA
57. CARGA DE
MATERIA
58. CARGA DE
MATERIA
59. CARGA DE
MATERIA
60. CARGA DE
MATERIA
61. CARGA DE
MATERIA
62. CARGA DE
MATERIA
63. CARGA DE
MATERIA
64. CARGA DE
MATERIA
65. CARGA DE
MATERIA
66. CARGA DE
MATERIA
67. CARGA DE
MATERIA
68. CARGA DE
MATERIA
69. CARGA DE
MATERIA
70. CARGA DE
MATERIA
71. CARGA DE
MATERIA
72. CARGA DE
MATERIA
73. CARGA DE
MATERIA
74. CARGA DE
MATERIA
75. CARGA DE
MATERIA
76. CARGA DE
MATERIA
77. CARGA DE
MATERIA
78. CARGA DE
MATERIA
79. CARGA DE
MATERIA
80. CARGA DE
MATERIA
81. CARGA DE
MATERIA
82. CARGA DE
MATERIA
83. CARGA DE
MATERIA
84. CARGA DE
MATERIA
85. CARGA DE
MATERIA
86. CARGA DE
MATERIA
87. CARGA DE
MATERIA
88. CARGA DE
MATERIA
89. CARGA DE
MATERIA
90. CARGA DE
MATERIA
91. CARGA DE
MATERIA
92. CARGA DE
MATERIA
93. CARGA DE
MATERIA
94. CARGA DE
MATERIA
95. CARGA DE
MATERIA
96. CARGA DE
MATERIA
97. CARGA DE
MATERIA
98. CARGA DE
MATERIA
99. CARGA DE
MATERIA
100. CARGA DE
MATERIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
DOMINGO	06-04	GOATEQUE	CHOLLO	S	383	386	3			
MONES	07-04	GOATEQUE	DE ORO	S	386	394	8			
MARTES	08-04	GOATEQUE	CHOLLO	S	394	403	9	47 gl.		
MIERCOLES	09-04	GOATEQUE	DE ORO	S	403	407	4			
VIERNES	10-04	GOATEQUE	CHOLLO DE ORO	S	407	408	1	47 gl.		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:

JESON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2014

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR ELIO FABIAN AGUILAR M

CÉDULA 7051211043

MÁQUINA HITACHI 210

PLACA 8921

MUNICIPIO GUATEQUE

PERÍODO REPORTADO 13 - ABRIL - 18 ABRIL 2020

1. PORTA Y
CARGA
2. TRÁNSITO
3. CARGA
4. CARGA
5. CARGA
6. CARGA
7. CARGA
8. CARGA
9. CARGA
10. CARGA
11. CARGA
12. CARGA
13. CARGA
14. CARGA
15. CARGA
16. CARGA
17. CARGA
18. CARGA
19. CARGA
20. CARGA
21. CARGA
22. CARGA
23. CARGA
24. CARGA
25. CARGA
26. CARGA
27. CARGA
28. CARGA
29. CARGA
30. CARGA
31. CARGA
32. CARGA
33. CARGA
34. CARGA
35. CARGA
36. CARGA
37. CARGA
38. CARGA
39. CARGA
40. CARGA
41. CARGA
42. CARGA
43. CARGA
44. CARGA
45. CARGA
46. CARGA
47. CARGA
48. CARGA
49. CARGA
50. CARGA
51. CARGA
52. CARGA
53. CARGA
54. CARGA
55. CARGA
56. CARGA
57. CARGA
58. CARGA
59. CARGA
60. CARGA
61. CARGA
62. CARGA
63. CARGA
64. CARGA
65. CARGA
66. CARGA
67. CARGA
68. CARGA
69. CARGA
70. CARGA
71. CARGA
72. CARGA
73. CARGA
74. CARGA
75. CARGA
76. CARGA
77. CARGA
78. CARGA
79. CARGA
80. CARGA
81. CARGA
82. CARGA
83. CARGA
84. CARGA
85. CARGA
86. CARGA
87. CARGA
88. CARGA
89. CARGA
90. CARGA
91. CARGA
92. CARGA
93. CARGA
94. CARGA
95. CARGA
96. CARGA
97. CARGA
98. CARGA
99. CARGA
100. CARGA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
SUNES	13-04	GUATEQUE	CHORRO DE	5	408	413	5 h.			
MARTES	14-04	GUATEQUE	ORO. ' ' "	5	413	422	9 h.	37 gl.		
MIÉRCOLES	15-04	GUATEQUE	GONZA ALBA	5	422	429	7 h.			
JUEVES	16-04	GUATEQUE	GUATA.	5	429	435	6 h.	37 gl.		
VIERNES	17-04	GUATEQUE	ARRIBA	5	435	443	8 h.	37 gl.		
SABADO	18-04	GUATEQUE	GUATA ABIBA.	5	443	448	5 h.			
TOTAL										

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JERSON FERNANDO ROMERO PEÑA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CORREO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: **ESIO FABIAN AGUILAR M**

CÉDULA: **1051211043**

MÁQUINA: **HITACHI 210**

PLACA: **8921**

MUNICIPIO: **GUATEQUE**

SERIE O N° INTERNO:

PERIODO REPORTADO: **20 ABRIL - 24 - ABRIL 2026**

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRACEO
3. ENCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. CRASADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
PASAJEROS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRO
13. VARRIDO
14. PORMISO O
HEAPACADO
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	20-04	GUATEQUE	SIVATA	5	448	455	7h.	37.8		
MARTES	21-04	GUATEQUE	SIVATA	5	455	464	9h.			
MIÉRCOLES	22-04	GUATEQUE	SIVATA	5	464	477	7h.			
JUEVES	23-04	GUATEQUE	SIVATA	5	477	479	8h.	37.9		
VIERNES	24-04	GUATEQUE	SIVATA	5	479	485	6h.			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEFE Y FERNANDO FORERO PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
301.345.277-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GDM-F0-02

Versión: 02

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: ELIO FABIAN AGUIAR M.

CÉDULA: 1051211043

MÁQUINA: HITACHI 210.

PLACA: 8921

MUNICIPIO: GUATEQUE.

TIPO DE N° INTERNO:

PERIODO REPORTADO: 27 Abril - 30 Abril 2026

- 1. POMA Y POMA
- 2. TRANSPORTE DE
- 3. TRANSPORTE DE
- 4. TRANSPORTE DE
- 5. TRANSPORTE DE
- 6. TRANSPORTE DE
- 7. TRANSPORTE DE
- 8. TRANSPORTE DE
- 9. TRANSPORTE DE
- 10. TRANSPORTE DE
- 11. TRANSPORTE DE
- 12. TRANSPORTE DE
- 13. TRANSPORTE DE
- 14. TRANSPORTE DE
- 15. TRANSPORTE DE
- 16. TRANSPORTE DE
- 17. TRANSPORTE DE
- 18. TRANSPORTE DE
- 19. TRANSPORTE DE
- 20. TRANSPORTE DE
- 21. TRANSPORTE DE
- 22. TRANSPORTE DE
- 23. TRANSPORTE DE
- 24. TRANSPORTE DE
- 25. TRANSPORTE DE
- 26. TRANSPORTE DE
- 27. TRANSPORTE DE
- 28. TRANSPORTE DE
- 29. TRANSPORTE DE
- 30. TRANSPORTE DE
- 31. TRANSPORTE DE
- 32. TRANSPORTE DE
- 33. TRANSPORTE DE
- 34. TRANSPORTE DE
- 35. TRANSPORTE DE
- 36. TRANSPORTE DE
- 37. TRANSPORTE DE
- 38. TRANSPORTE DE
- 39. TRANSPORTE DE
- 40. TRANSPORTE DE
- 41. TRANSPORTE DE
- 42. TRANSPORTE DE
- 43. TRANSPORTE DE
- 44. TRANSPORTE DE
- 45. TRANSPORTE DE
- 46. TRANSPORTE DE
- 47. TRANSPORTE DE
- 48. TRANSPORTE DE
- 49. TRANSPORTE DE
- 50. TRANSPORTE DE
- 51. TRANSPORTE DE
- 52. TRANSPORTE DE
- 53. TRANSPORTE DE
- 54. TRANSPORTE DE
- 55. TRANSPORTE DE
- 56. TRANSPORTE DE
- 57. TRANSPORTE DE
- 58. TRANSPORTE DE
- 59. TRANSPORTE DE
- 60. TRANSPORTE DE
- 61. TRANSPORTE DE
- 62. TRANSPORTE DE
- 63. TRANSPORTE DE
- 64. TRANSPORTE DE
- 65. TRANSPORTE DE
- 66. TRANSPORTE DE
- 67. TRANSPORTE DE
- 68. TRANSPORTE DE
- 69. TRANSPORTE DE
- 70. TRANSPORTE DE
- 71. TRANSPORTE DE
- 72. TRANSPORTE DE
- 73. TRANSPORTE DE
- 74. TRANSPORTE DE
- 75. TRANSPORTE DE
- 76. TRANSPORTE DE
- 77. TRANSPORTE DE
- 78. TRANSPORTE DE
- 79. TRANSPORTE DE
- 80. TRANSPORTE DE
- 81. TRANSPORTE DE
- 82. TRANSPORTE DE
- 83. TRANSPORTE DE
- 84. TRANSPORTE DE
- 85. TRANSPORTE DE
- 86. TRANSPORTE DE
- 87. TRANSPORTE DE
- 88. TRANSPORTE DE
- 89. TRANSPORTE DE
- 90. TRANSPORTE DE
- 91. TRANSPORTE DE
- 92. TRANSPORTE DE
- 93. TRANSPORTE DE
- 94. TRANSPORTE DE
- 95. TRANSPORTE DE
- 96. TRANSPORTE DE
- 97. TRANSPORTE DE
- 98. TRANSPORTE DE
- 99. TRANSPORTE DE
- 100. TRANSPORTE DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27-04	GUATEQUE	SIVATA	5	485	492	7h.	47gl		
MARTES	28-04	GUATEQUE	SIVATA	5.	492	498	6h.			
MIÉRCOLES	29-04	GUATEQUE	SIVATA	10	498	500	2h.			se Realiza cambio de Aceite 500 h
JUEVES	30-04	TUNJA.	RANCHO LA DOMA							se Asiste Integración día del trabajo
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Se Realiza Mantenimiento de 500 horas Escavadora 8921

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELEBRAR:
CARGO:

JHON FERNANDO FORERO PINA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUR S.A.S.	Código: 005410-07
	991.795.377-7	Forma: 00
	UNIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA ASAMBLA Y VEHICULO PERAMOS TIERRASUR S.A.S	Fecha: 01-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 5 DE 5

NOMBRE PERSONA	JOSE GERARDO PEDRAZA R
MAQUINA	RETRO EXCAVADORA
MUNICIPIO	GUATEQUE
PERIODO REPORTADO	6-04/2026-11-04 2026

CÉDULA	11435354
PLACA	
REPORTE INTERNO	H46589

1. PARTIDAS DE CANTOS 2. TRABAJOS 3. EXCAVACIÓN 4. ALICATADO 5. DEBOLLOS 6. MAMPAROS 7. APERTURA DE VÍA 8. ALICATADO 9. CEMENTADO 10. PAVIMENTO DE BASTURA	11. TRANSPORTE DE MATERIALES 12. REPARACIÓN DE MAQUINARIA 13. REPARACIÓN DE VEHICULOS 14. REPARACIÓN DE MOTOR 15. REPARACIÓN DE MOTOR 16. REPARACIÓN DE MOTOR
---	--

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	6-04/26	GUATEQUE	LOS PUENTES							CAMBIO DE CORREAS
MARTES	7-04/26	GUATEQUE	B. LOS PUENTES	3-5	340.2	345.7	5.5			REPO TR
MIÉRCOLES	8-04/26	GUATEQUE	V. LOS PUENTES	3	345.7	350.6	4.9	20.5		CAMBIO DE CORREAS Y MODULO
JUEVES	9-04/26	GUATEQUE	V. LOS PUENTES	3-5	350.6	359.3	8.7	20.5		CAMBIO DE MODULO
VIERNES	10-04/26	GUATEQUE	V. LOS PUENTES	3-5	359.3	368.1	8.8			CARGUE
SABADO	11-04/26	GUATEQUE	V. LOS PUENTES CENTRO	2-3	368.1	376.8	8.7			CARGUE
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES



OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:




JESON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUR

	TERRASOL S.A.S.		Código: GOWFO-07	
	RGL 185.577-3		Versión: 01	
	ACTIVIDADES DE TRABAJO MAQUINARIA ASAMBLA Y VEHICULOS PESADOS TERRASOL S.A.S		Fecha: 10-12-2024	
	SISTEMAS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO		Página: 3 de 3	
NOMBRE OPERADOR	GERARDO PEDRAZA PRIAS	CÉDULA	11436364	1. FOMENTO 2. MANTENIMIENTO 3. TRABAJO 4. REPARACIÓN 5. REVISIÓN 6. REVISIÓN 7. REVISIÓN 8. REVISIÓN 9. REVISIÓN 10. REVISIÓN 11. REVISIÓN 12. REVISIÓN 13. REVISIÓN 14. REVISIÓN 15. REVISIÓN 16. REVISIÓN 17. REVISIÓN 18. REVISIÓN 19. REVISIÓN 20. REVISIÓN 21. REVISIÓN 22. REVISIÓN 23. REVISIÓN 24. REVISIÓN 25. REVISIÓN 26. REVISIÓN 27. REVISIÓN 28. REVISIÓN 29. REVISIÓN 30. REVISIÓN 31. REVISIÓN 32. REVISIÓN 33. REVISIÓN 34. REVISIÓN 35. REVISIÓN 36. REVISIÓN 37. REVISIÓN 38. REVISIÓN 39. REVISIÓN 40. REVISIÓN 41. REVISIÓN 42. REVISIÓN 43. REVISIÓN 44. REVISIÓN 45. REVISIÓN 46. REVISIÓN 47. REVISIÓN 48. REVISIÓN 49. REVISIÓN 50. REVISIÓN 51. REVISIÓN 52. REVISIÓN 53. REVISIÓN 54. REVISIÓN 55. REVISIÓN 56. REVISIÓN 57. REVISIÓN 58. REVISIÓN 59. REVISIÓN 60. REVISIÓN 61. REVISIÓN 62. REVISIÓN 63. REVISIÓN 64. REVISIÓN 65. REVISIÓN 66. REVISIÓN 67. REVISIÓN 68. REVISIÓN 69. REVISIÓN 70. REVISIÓN 71. REVISIÓN 72. REVISIÓN 73. REVISIÓN 74. REVISIÓN 75. REVISIÓN 76. REVISIÓN 77. REVISIÓN 78. REVISIÓN 79. REVISIÓN 80. REVISIÓN 81. REVISIÓN 82. REVISIÓN 83. REVISIÓN 84. REVISIÓN 85. REVISIÓN 86. REVISIÓN 87. REVISIÓN 88. REVISIÓN 89. REVISIÓN 90. REVISIÓN 91. REVISIÓN 92. REVISIÓN 93. REVISIÓN 94. REVISIÓN 95. REVISIÓN 96. REVISIÓN 97. REVISIÓN 98. REVISIÓN 99. REVISIÓN 100. REVISIÓN
MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA	PLACA		
MAQUINARIO	GUATEQUE	Nº DE S	H 46589	
PERIODO REPORTADO	20-12-2024 - 25-12-2024			

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ATENDIDA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	Nº DE VAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
DOMINGO	22/12/24	GUATEQUE	VZ. CENTRO	3-5	412.8	418.3	5.5	13.8		CARGUE
LUNES	23/12/24	GUATEQUE	VZ. PUENTES	5	418.3	426.8	8.5			
MARTES	24/12/24	GUATEQUE	CENTRO	4-5	426.8	435.6	8.8	24		CARGUE
MIERCOLES	25/12/24	GUATEQUE	CENTRO	4	435.6	444.7	9.1	25		CARGUE
JUEVES	26/12/24	GUATEQUE	CENTRO	4-5	444.7	452.0	7.3			CARGUE
VIERNES	27/12/24	GUATEQUE			452.0	454.5	2.5			CARGUE
SABADO	28/12/24	GUATEQUE								
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:



JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TERRASOL



TIERRASUA S.A.S.
801.385.377.3

BITÁCULA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: SOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024 - 20.26

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	JOSÉ WILLIAM JIMÉNEZ
MÁQUINA	VIBRA COMPACTADOR
MUNICIPIO	JUTATENZA
PERIODO REPORTADO	

CÉDULA	7165 894
PLACA	22-02

1. PARQUEO	8. MANTENIMIENTO DE
2. COMBUSTIBLE	9. MANTENIMIENTO DE
3. TUBERÍA	10. MANTENIMIENTO DE
4. EXCAVACIÓN	11. MANTENIMIENTO DE
5. CARGA	12. MANTENIMIENTO DE
6. DESMONTAJE	13. MANTENIMIENTO DE
7. MANTENIMIENTO DE	14. MANTENIMIENTO DE
8. MANTENIMIENTO DE	15. MANTENIMIENTO DE
9. MANTENIMIENTO DE	16. MANTENIMIENTO DE
10. MANTENIMIENTO DE	17. MANTENIMIENTO DE
11. MANTENIMIENTO DE	18. MANTENIMIENTO DE
12. MANTENIMIENTO DE	19. MANTENIMIENTO DE
13. MANTENIMIENTO DE	20. MANTENIMIENTO DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENIDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIATES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
06.04	06.04	JUTATENZA	Die Dra Largo	compa	06	012	06	24 galones	—	pendiente de pto
07.04	07.04				012	018	07	—	—	
08.04	08.04				019	028	8	35 galones	—	
09.04	09.04				28	32	4	—	—	
10.04	10.04				32	40	8	—	—	
—	—	1			—	—	—	—	—	
—	—	1								
TOTAL 33 horas										

MANTENIMIENTO
se lo y so lo
Re vision de pto. de. de. de. de.

OBSERVACIONES GENERALES
que se pendiente el cambio del pto

JOSÉ WILLIAM JIMÉNEZ
OPERADOR

ENCARGADO DEL PUESTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JOSÉ FERNANDO JIMÉNEZ
ENCARGADO DEL PUESTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE
CÉDULA
PLACA



TIERRASUA S.A.S.
801.285.377-2

BETÁTORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: ODM-PQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR JOSE WILLIAM JIMENES

CÉDULA 7163894

MÁQUINA VI

PLACA 22-02

MUNICIPIO SUTATENZA

PERIODO REPORTADO 5 DIAS

1. VERIFICADO P
2. CUANTO
3. TERMINADO
4. RECAUDACIÓN
5. DE OBREROS
6. AMPLIACIÓN O
7. AMPLIACIÓN DE VÍ
8. RECAUDACIÓN
9. COMPROBADO
10. RECAUDACIÓN DE
11. SIN COMPROBADO
12. SIN COMPROBADO
13. SIN COMPROBADO
14. SIN COMPROBADO
15. SIN COMPROBADO
16. SIN COMPROBADO
17. SIN COMPROBADO
18. SIN COMPROBADO
19. SIN COMPROBADO
20. SIN COMPROBADO
21. SIN COMPROBADO
22. SIN COMPROBADO
23. SIN COMPROBADO
24. SIN COMPROBADO
25. SIN COMPROBADO
26. SIN COMPROBADO
27. SIN COMPROBADO
28. SIN COMPROBADO
29. SIN COMPROBADO
30. SIN COMPROBADO
31. SIN COMPROBADO
32. SIN COMPROBADO
33. SIN COMPROBADO
34. SIN COMPROBADO
35. SIN COMPROBADO
36. SIN COMPROBADO
37. SIN COMPROBADO
38. SIN COMPROBADO
39. SIN COMPROBADO
40. SIN COMPROBADO
41. SIN COMPROBADO
42. SIN COMPROBADO
43. SIN COMPROBADO
44. SIN COMPROBADO
45. SIN COMPROBADO
46. SIN COMPROBADO
47. SIN COMPROBADO
48. SIN COMPROBADO
49. SIN COMPROBADO
50. SIN COMPROBADO
51. SIN COMPROBADO
52. SIN COMPROBADO
53. SIN COMPROBADO
54. SIN COMPROBADO
55. SIN COMPROBADO
56. SIN COMPROBADO
57. SIN COMPROBADO
58. SIN COMPROBADO
59. SIN COMPROBADO
60. SIN COMPROBADO
61. SIN COMPROBADO
62. SIN COMPROBADO
63. SIN COMPROBADO
64. SIN COMPROBADO
65. SIN COMPROBADO
66. SIN COMPROBADO
67. SIN COMPROBADO
68. SIN COMPROBADO
69. SIN COMPROBADO
70. SIN COMPROBADO
71. SIN COMPROBADO
72. SIN COMPROBADO
73. SIN COMPROBADO
74. SIN COMPROBADO
75. SIN COMPROBADO
76. SIN COMPROBADO
77. SIN COMPROBADO
78. SIN COMPROBADO
79. SIN COMPROBADO
80. SIN COMPROBADO
81. SIN COMPROBADO
82. SIN COMPROBADO
83. SIN COMPROBADO
84. SIN COMPROBADO
85. SIN COMPROBADO
86. SIN COMPROBADO
87. SIN COMPROBADO
88. SIN COMPROBADO
89. SIN COMPROBADO
90. SIN COMPROBADO
91. SIN COMPROBADO
92. SIN COMPROBADO
93. SIN COMPROBADO
94. SIN COMPROBADO
95. SIN COMPROBADO
96. SIN COMPROBADO
97. SIN COMPROBADO
98. SIN COMPROBADO
99. SIN COMPROBADO
100. SIN COMPROBADO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	13.04.2024	SUTATENZA	Bogotá		44	52	8	NO		
MARTES	14.04.2024				52	53	1	NO		de pincho la moto
Miércoles	15.04.2024				53	53		1		lluvia
JUEVES	16.04.2024				53	53		1		lluvia
VIERNES	17.04.2024				53	53		1		lluvia
Sábado	18.04.2024				40	44	4			pendiendo de estas horas
TOTAL 9 HORAS										

MANTENIMIENTO

sele y se mantenimiento D
En grase

OBSERVACIONES GENERALES

Toca cambiar el PITO
de Ate verza

JOSE WILLIAM JIMENES
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

2nd VI No. 101 PI to 1st Re Version

10

INVESTIGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

[illegible]



TIERRASUA S.A.S.
901.285.977-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: G06A-FO-01

Versión: 01

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	JOSÉ WILLIAM TIMENETZ
MÁQUINA	Vibra compactador
MUNICIPIO	SUTATENZA
PERIODO REPORTADO	3 días

CÉDULA	7165894
PLACA	2202

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. PERIODO Y
CURSO | 2. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 3. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 4. EXCAVACIÓN | 11. LADDER NO ASIGNADA |
| 5. ALERCIÓN | 12. OTRA |
| 6. CERRAMIENTOS | 13. EXCAVACIÓN |
| 7. AMPLIACIÓN (I) | 14. PERIODO O
CAPACIDAD |
| 8. APERTURA DE VÍA | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 9. DERRAMADO | |
| 10. VAMADO DE
MATERIA | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
LUNES	27 2026	SUTATENZA	Manzanillo y	CON PERFORACION de rrc nuevo	88	96	8			
MARTES	28 2026		TIRIBITA		96	101	5	20		
MIÉRCOLES	29 2026		—		101	110 VIA				Nace y sanada por lluvia
JUEVES	30 2026		—							Rrc Union por el día del trabajador
—			—							
TOTAL										13 horas

MANTENIMIENTO
cele cambio una moñuera del camión
Ti ble de rrc nuevo que se reventó

OBSERVACIONES GENERALES
con via en el pito de travesía

JOSÉ WILLIAM TIMENETZ
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR

JESSE FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código: G08A-FO-07
	Nº 385.377-3	Versión: 00
	SITIO/DORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Fecha: 03-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Usman Farley Ramos Rivera
MÁQUINA	Motor Villacandra
MUNICIPIO	Sutatenza
PERIODO REPORTADO	30-03-26 - 03-04-26

CÉDULA	7048849800
PLACA	-
VERE D N° INTERNO	0973

1. PERILADO / SUMINISTRO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. FINANCIACIÓN	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ALIMENTACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. SEGUROS	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O ADQUISICIÓN DE VIA	12. LABOR
6. MANTENIMIENTO	13. MANTENIMIENTO
7. COMPAÑÍA DE MATERIAL	14. OTRA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE (GALONES)	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	30-03	Sutatenza	Piedra Larga	1	409	415	6	50		
Martes	31-03	Sutatenza	Piedra Larga	1	415	423	8	-		
Miércoles	01-04	Sutatenza	Piedra Larga	1	423	426	3	-		
Jueves	02-04	-	FEJ TIVO				FEJ TIVO	-		
Viernes	03-04	-	FEJ TIVO				FEJ TIVO	-		
TOTAL							17	50		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CARGO


JESON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. NOL 285.377-2	Código: DON-10-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Osman Fanny Ramon Rivero
MAQUINA	MT-01NUGLADDA
MUNICIPIO	Sutatenza
PERIODO REPORTADO	06-04-26 10-04-26

CÉDULA	1068849800
PLACA	-
SERIE O N° INTERNO	0973

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. PAVIMENTO
CUARTO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LUBRICACIÓN |
| 4. REMEDIACIÓN
DE DERRAMES | 11. OTRAS |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 12. VARIADO |
| 6. DERRAMADO | 13. PAVIMENTO |
| 7. COMPACTADO | 14. RECAICADO |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 15. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Sutatenza	Piedra Larga	1	426	431	6	30		
Martes	07-04	Sutatenza	Boqueron	1	432	440	8	-		
Miércoles	08-04	Sutatenza	Boqueron	1	440	448	8	40		
Jueves	09-04	Sutatenza	Boqueron	1	448	452	4	-		Se presentaron lluvias en la mañana
Viernes	10-04	Sutatenza	Boqueron	1	452	457	5	-		
TOTAL							31	70		

MANTENIMIENTO
El día viernes 10-04 se realizó el mantenimiento general de la máquina

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÓDIGO:
CARGO:


JEESON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.386.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Osmon Fanny Ramos RiveraCÉDULA 7068849800MÁQUINA HD0NIVELADORAPLACA -MUNICIPIO SubtenzaSERIE O N°
INTERNO 0913PERIODO REPORTADO 12-04-26 17-04-26

1. PERFILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE PASAJEROS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. EXCAVACIÓN	10. LAVOR NO ASIGNADO
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARIADO
6. DERRAMADO Y COMPACTADO	13. PERMISO O INECAPACIDAD
7. ALMACENAMIENTO DE MATERIAL	14. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	12-04	Subtenza	Boqueron	1	457	464	7	30		
Martes	14-04	Subtenza	-	13	-	-	0	-		
Miércoles	15-04	Subtenza	-	11	-	-	0	-		se presentaron lluvias
Jueves	16-04	Subtenza	-	11	-	-	0	-		se presentaron lluvias
Viernes	17-04	Subtenza	-	11	464	467	3	-		se presentaron lluvias
TOTAL							10	30		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

El día Martes 14 se presenta pinchazo en llanta trasera
casillas Miércoles, Jueves y Viernes por presencia de
lluvia no se trabajo

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGOJOSON FERNANDO TORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.		Código: GOM-FO-07
	901.285.377-2		Versión: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.		Fecha: 03-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Osman Fierre y Rsmar Rivera	CÉDULA	1048849800
MÁQUINA	MOTONIVELADORA	PLACA	-
MUNICIPIO	Subatense	SERIE O N° INTERNO	0973
PERIODO REPORTADO	20-04-26 - 24-06-26		

1. PERFILADO	8. TRANSPORTE DE
2. CUNETEO	HOVOS
3. FERRADO	9. TRANSPORTE DE
4. ESCAVACIÓN	MAQUINARIA
5. ALIENDACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
6. DEBARRIOS	11. OTRA
7. AMPOLLAS	12. VIVIENDO
8. APUERTE DE VÍA	13. SUPERVISOR
9. ALIENDADO	14. REPARACIÓN
10. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
11. TRÁNSITO DE	
MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04	Subatense	Paramo	7	467	476	9	30		
Martes	21-04	Subatense	Paramo	1	476	482	6			
Miércoles	22-04	Subatense	-	13	-	-	0			
Jueves	23-04	Subatense	-	13	-	-	0			
Viernes	24-04	Subatense	Paramo	1	482	490	8	40		
TOTAL							23	70		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
El día martes 21 en horas de la tarde se presenta pinchazo en llanta trasera


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:


JESÚN FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.386.377-1	Código: GOM-FO-07
	SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Osman Fanny Ramos Rivera
Máquina	ANTONIVELADORA
MUNICIPIO	Sutatenza
PERIODO REPORTADO	27-04-26 - 01-05-26

CÉDULA	1043849800
PLACA	-
SERIE O N° INTERNO	0973

1. PERILADO Y CUNETO	5. TRANSPORTE DE INSULADOS
2. TERRAZO	6. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. RECONSTRUCCIÓN ALERCIÓN	11. LUBRICACIÓN ASIGNADA
4. DEBILIDADES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. BLOQUEADO	14. REPARADO O RECONSTRUCCIÓN
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HÓRIMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Sutatenza	Paramo	1	490	498	8	-		
Martes	28-04	Sutatenza	Paramo	1	498	506	8	-		
Miércoles	29-04	Sutatenza	Paramo	12	506	507	1	20		se presentaron lluvias
Jueves	30-04	Tunja	CAPACITACION							
Viernes	01-05		FESTIVO							
TOTAL							77	20		

MANTENIMIENTO

CONTRATACIONES GENERALES

el día miércoles 29-04 se realizó el cambio de cuchillas


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:


WILSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



PROVINCIA RICAURTE



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Celso Roberto Durán Burgos

CÉDULA

4268009

MAQUINA

Motorizadora

PLACA

MUNICIPIO

Sutamarchán

SERIE O N°
INTERNO

PERIODO REPORTADO

06-04-2026 al 11-04-2026

1. PERFILADO Y
CUNETEO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRENAJE
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
15. INCAPIADO
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HONÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	Sutamarchán	Cañón alto	cuneteo y perfilado	2696	--	-			
Martes	7				2696	2704	8			
Miércoles	8				2704	2711	7			
Jueves	9				2711	-				
Viernes	10				-	-				
Sábado	11				-	-				
TOTAL							15			

MANTENIMIENTO

Requiere juego de llantas

OBSERVACIONES GENERALES

solo se trabajo 2 dias por falta de las volquetes del municipio para el material

Celso Roberto Durán
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-11-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Edio Roberto Durán Burgos
MÁQUINA	Manteniveladora
MUNICIPIO	Sutamarchán
PERIODO REPORTADO	13.04.2025 al 18.04.2025

CÉDULA	4.268003
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO I CUNETO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VIA	13. VARADO
6. DRAJADO	14. PERIJO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Sutamarchán		canóp	2711	2714	3			
Martes	14			canóp	2714	—				No se trabajo
Miércoles	15		canóp	canóp	2714	2717	3			no se trabajo
Jueves	16			canóp	2717	—				— — —
Viernes	17			canóp	—	—				— — —
Sábado	18			canóp	—	—				— — —
TOTAL							6			

MANTENIMIENTO
Prequiere las plantas estar sin agarre

OBSERVACIONES GENERALES
No se trabajo 4 dias de la semana Fuerte invierno


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CEJULAR:
CARGO:


JISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.		Código: GOM-FO-07
	901.285.373-2		Versión: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Fecha: 02-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO			Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Calio Roberto Duran Burgos
MÁQUINA	Motor-escudera
MUNICIPIO	Santamarchán
PERIODO REPORTADO	20-04-2026 al 25-04-2026

CÉDULA	4269002
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	

1. PERIFONEO Y CUMETRO
 2. TERRAZO
 3. REPARACIÓN
 4. REMOCIÓN DE DEBRILES
 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA
 6. DRENAJE
 7. COMPACTADO
 8. TRASLADO DE MATERIAL
 9. TRANSPORTE DE RESIDUOS
 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
 11. LABOR NO ASIGNADA
 12. OTRA
 13. VARIADO
 14. PERMISO O INCAPACIDAD
 15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Santamaria	Canoa a/To	Solo extracción de roca	2714	---				
Martes	21				2717	2719	2			
Miércoles	22				2719	2722	3			
Jueves	23				2722	--				
Viernes	24				--	--				
Sábado	25				--	--				
TOTAL							5			

MANTENIMIENTO
Requiere juego llantas

OBSERVACIONES GENERALES
No se ha podido trabajar lo normal por Exceso de lluvia fuerte y viento


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
 NOMBRE:
 CÉDULA:
 CUILAR:
 CARGO:


 JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

Calio Roberto Duran

 TIERRASUA soluciones integrales	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR <u>Cesar David Hernandez Morales</u>	CÉDULA <u>1056076161</u>	1. PERFILADO Y CUNETEO 2. TERRAZO 3. EXCAVACIÓN 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA 6. BRAGADO 7. COMPACTADO 8. TRASLADO DE MATERIAL 9. TRANSPORTE DE INSUMOS 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA 11. LABOR NO ASIGNADA 12. OTRA 13. VARIADO 14. PERMISO O INCAPACIDAD 15. SIN CONTRIBUIR
MÁQUINA <u>Exavadora Hitachi ZX270dL</u>	PLACA <u>8940</u>	
MUNICIPIO <u>Santana</u>	SERIE O N° INTERNO <u> </u>	
PERIODO REPORTADO <u>30/03/26 al 05/04/26</u>		

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/03	Santana	San Juan	6	292,5	300	7,5	0		
Martes	31/03	Santana	San Juan	6,5	300	307,2	7,2	0		
Miércoles	1/04	Santana	San Juan	11	307,2	307,2	0	0		
Jueves	2/04	Santana	San Juan	11	307,2	307,2	0	0		
Viernes	3/04	Santana	San Juan	11	307,2	307,2	0	0		
Sábado	4/04	Santana	San Juan	11	307,2	307,2	0	0		
Domingo	5/04	Santana	San Juan	11	307,2	307,2	0	0		
TOTAL					292,5	307,2	14,7			

MANTENIMIENTO
Tornillos del esquinero derecho se reventaron los tornillos

OBSERVACIONES GENERALES

Cesar David Hernandez 14
 OPERADOR 1056076161
CDL

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
 CÉDULA:
 CILULAR:
 CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Cesar David Hernandez Morales
MAQUINA	Excavadora Hitachi ZX2102C
MUNICIPIO	Santana
PERIODO REPORTADO	06/04/26 al 12/04/26

CÉDULA	1056076161
PLACA	8940
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERFORADO | 8. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. PINTURA | 12. OTRA |
| 5. DEMOLICIÓN | 13. VARRIDO |
| 6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 14. PAVIMENTO |
| 7. DRAGADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. COMPACTADO | 16. TRANSPORTABLE |
| 9. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/04	Santana	San Juan	5	307	316,4	9,4	30		
Martes	07/04	Santana	San Juan	5	316,4	324,2	7,8	30		
Miércoles	08/04	Santana	San Juan Los Naranjos	6	324,2	330,2	6	27		
Jueves	09/04	Santana	Los Naranjos	6	330,2	338,1	7,9	30		
Viernes	10/04	Santana	Los Naranjos	6	338,1	345	6,9	30		
Sábado	11/04	Santana	Los Naranjos	6	345	352,9	7,9	30		
Domingo	12/04	Santana	Los Naranjos	11	352,9	352,9	0	0		
TOTAL					307	352,9	45,9	177 gal		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Cesar David Hernandez Morales
OPERADOR 1056076161

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEILSON FERNANDO FERRER PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE VIALIDAD

NOMBRE
CEDULA
CELULAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Cesar David Hernandez Morales
MÁQUINA	Excavadora Hitachi 2x210LC
MUNICIPIO	Santana
PERIODO REPORTADO	13/04/26 al 19/04/26

CÉDULA	1056076161
PLACA	8940
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. PERILADO F
CUNTERO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DEBRIDORES | 11. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 12. VARIADO |
| 6. GRABADO | 13. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 14. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04	Santana	San Juan	6	352,9	361	8,1	42		
Martes	14/04	Santana	San Juan	5	361	368	7	30		
Miércoles	15/04	Santana	San Juan	5	368	373	5	30		
Jueves	16/04	Santana	San Juan	5	373	381,5	8,5	30		
Viernes	17/04	Santana	San Juan	5	381,5	388,2	6,7	30		
Sábado	18/04	Santana	San Juan	11	388,2	388,2	0	0		
Domingo	19/04	Santana	San Juan	11	388,2	388,2	0	0		
TOTAL					352,9	388,2	35,3	162 gal		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Cesar David Hernandez
OPERADOR 1056076161
CDH

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CEDULA:
CELUAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código GCM-FO-07
	BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02/12/2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Cesar David Hernandez Morales
MAQUINA	Excavadora Hitachi ZX210LC
MUNICIPIO	Santana
PERIODO REPORTADO	20/04/26 al 26/04/26

CÉDULA	1056076161
PLACA	8940
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. PERFILADO Y CLINETES | 9. TRANSPORTE DE PASAJEROS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE SERRANES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN | 13. VARIAS |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO C |
| 7. COMPACTADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | 16. SIN CONSTRUCCIÓN |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04	Santana	San Juan	6	388,2	395	6,8	30		
Martes	21/04	Santana	San Juan	5	395	402	7	30		
Miercoles	22/04	Santana	San Juan	5	402	409	7	30		
Jueves	23/04	Santana	San Juan	5	409	415	6	30		
Viernes	24/04	Santana	San Juan	5	415	422	7	30		
Sabado	25/04	Santana	San Juan	6	422	429	7	30		
Domingo	26/04	Santana	San Juan	11	429	429	0	0		
TOTAL					388,2	429	40,8	180		

MANTENIMIENTO
71 Horas para mantenimiento de 500 Horas

OBSERVACIONES GENERALES

Cesar David Hernandez
OPERADOR 1056076161

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

JESON FERNANDO FORERO PENA
2018/03/08 OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-15-07

Version: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Cesar David Hernandez Morales
MÁQUINA	Excavadora Hitachi ZL270 LC
MUNICIPIO	Santana
PERIODO REPORTADO	27/04/26 al 03/05/26

CÉDULA	1056076161
PLACA	8940
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
CUMPLEO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIAS |
| 6. DRAGADO | 14. PERIODO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMPLETAR |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/4	Santana	San Juan	6	429	435	6	30		
Martes	28/4	Santana	San Juan	6	435	440	5	30		
Miércoles	29/4	Santana	San Juan	5,6	440	446	6	30		
Jueves	30/4	Santana	San Juan	12	446	446	0	0		Capacitación
viernes	1/5	Santana	San Juan	11	446	446	0	0		
Sábado	2/5	Santana	San Juan	11	446	446	0	0		
Domingo	3/5	Santana	San Juan	11	446	446	0	0		
TOTAL					429	446	17			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Cesar Hernandez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

Martes | 24 | Santana | 1100 | 7 | 104 | 127 | 7 |



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Edward López Ruiz

MÁQUINA

Dinamy Vibrocompactador

MUNICIPIO

Santana

PERIODO REPORTADO

30-03-26 31-03-26

CÉDULA

PLACA

SERIE O N° INTERNO

1. PERFILADO Y CUNETEO
2. TERRACEO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE MATERIAL
9. TRANSPORTE DE INSUMOS
10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Jueves	30	Santana	rodco	7	134	142	8	30	—	Ninguna
Martes	31	Santana	rodco.	7	142	151	9		—	Ninguna
TOTAL										

MANTENIMIENTO

N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Edward López Ruiz
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:



JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
NIT. 289.877-2

ESTACION DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOR-RH-07

Versión: 02

Fecha: 30-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Edward Lopez Ruiz

CÉDULA: 1055610 305

MÁQUINA: Dinamy Vibra con per ledon

PLACA: 2092

MUNICIPIO: Santana

SERIE O N° INTERNO: 2092

PERIODO REPORTADO: 06-04-26 10-04-26

1. PERIODO 1
2. PERIODO 2
3. PERIODO 3
4. PERIODO 4
5. PERIODO 5
6. PERIODO 6
7. PERIODO 7
8. PERIODO 8
9. PERIODO 9
10. PERIODO 10
11. PERIODO 11
12. PERIODO 12
13. PERIODO 13
14. PERIODO 14
15. PERIODO 15
16. PERIODO 16
17. PERIODO 17
18. PERIODO 18
19. PERIODO 19
20. PERIODO 20
21. PERIODO 21
22. PERIODO 22
23. PERIODO 23
24. PERIODO 24
25. PERIODO 25
26. PERIODO 26
27. PERIODO 27
28. PERIODO 28
29. PERIODO 29
30. PERIODO 30

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	CRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	06	Santana	San Juan	7	134	141	7	33		Ninguna
Martes	07	Santana	San Juan	7	141	149	8			Ninguna
Miércoles	08	Santana	San Juan	7	149	157	8	22		Ninguna
Jueves	09	Santana	Centro	7	157	167	10			Ninguna
Viernes	10	Santana	Centro	7	167	183	6	22		Ninguna
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES

Edward Lopez Ruiz

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CÉDULA

Edson Fernando Torres Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

Nº 235.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Edward López Ruiz
MÁQUINA	Dinamy Vibracompactor
MUNICIPIO	Santana
PERÍODO REPORTADO	13-04-26 - 17-04-26

CÉDULA	1053610385
PLACA	2092
SERIE O N° INTERNO	2092

- | | |
|---|---|
| 1. PERIODO
2. TIERRASUA
3. ELEVACIÓN
4. REMOCIÓN
5. DE ARRILLES
6. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
7. DRAGADO
8. COMPACTADO
9. TRASLADO DE
MATERIA | 10. TRANSPORTE DE
MATERIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE |
|---|---|

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Santana	Centro	7	184	192	8	30		
Martes	14	Santana	Centro	7	192	192	—	—		No se trabajo por falta de lluvia
Miércoles	15	Santana	Centro	7	192	199	7	20		
Jueves	16	Santana	San Pedro	7	199	205	6	—		
Viernes	17	Santana	San Pedro	7	205	210	5	20		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES

Edward Lopez Ruiz

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁNOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGOJEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GDM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Edward López Ruiz
MAQUINA	Vibrocompactador.
MUNICIPIO	Santana - Santo Sofía
PERIODO REPORTADO	20-04-24 - 24-04-24

CÉDULA	1053610385
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. PORTILLO Y CUNETOS | 9. TRANSPORTE DE PASAJEROS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. VARGA NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O ADICIÓN DE VÍA | 13. VARGA |
| 6. DRENADO | 14. PASADIZO O |
| 7. COMPACTADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Santana	Centro	10	—	—	—		1	trabajo en máquina
Martes	21	Santo Sofía	Salitruillo	7			200	20		NA
Miércoles	22	Santo Sofía	Salitruillo	7			202			NA se realizó (2 horas)
Jueves	23	Santo Sofía	Ornillo	7			205	30		NA se realizó (2 horas)
Viernes	24	Santo Sofía	Ornillo	7			210			NA se realizó (2 horas)
TOTAL										

MANTENIMIENTO

en los días 22, 23, 24.
No se realizó mucho trabajo por clima invernal.

OBSERVACIONES GENERALES

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

Edward López Ruiz

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:

CÉDULA:

CELULAR:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Edward Lopez Ruiz

CÉDULA

1053610385

MÁQUINA

Vibro compactadora

PLACA

2092

MUNICIPIO

Santa Sofía

SERIE O N°
INTERNO

2092

PERIODO REPORTADO

27-04-26 7-04-26

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Santana	Centro	10				—	1	VA
Martes	28	Santa Sofía	Ovunillo	7	210	213		20		VA
Miércoles	29	Santa Sofía	Ovunillo	7	213	220				VA
Jueves	30	Santa Sofía	Solitrillo	7	220	228		30		NA
Viernes	1	Santa Sofía	Solitrillo	72	228	229	229			Montomurado de 250 Horas
TOTAL										

MANTENIMIENTO

Se realizó mantenimiento de 250
Horas todo en orden

OBSERVACIONES GENERALES

Edward Lopez Ruiz

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
PSE 285.577-2

SITIO DE TRABAJO: MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: ODM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 00-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Elkin Andres Reyes Torres
MÁQUINA	Volquete
MUNICIPIO	Tunja - Arcabuco
PERIODO REPORTADO	30-03-2026 AL 03-04-2026

CÉDULA	7128404
PLACA	QLQ 001
SERIE O N° INTERNO	

1. PERIODO Y
CUANTO
2. TIPO DE
SUBSTANCIA
3. SUSTANCIA
DE DENOMINACIÓN
4. SUSTANCIA
5. SUSTANCIA
6. SUSTANCIA
7. SUSTANCIA
8. SUSTANCIA
9. SUSTANCIA
10. SUSTANCIA
11. SUSTANCIA
12. SUSTANCIA
13. SUSTANCIA
14. SUSTANCIA
15. SUSTANCIA
16. SUSTANCIA
17. SUSTANCIA
18. SUSTANCIA
19. SUSTANCIA
20. SUSTANCIA
21. SUSTANCIA
22. SUSTANCIA
23. SUSTANCIA
24. SUSTANCIA
25. SUSTANCIA
26. SUSTANCIA
27. SUSTANCIA
28. SUSTANCIA
29. SUSTANCIA
30. SUSTANCIA
31. SUSTANCIA
32. SUSTANCIA
33. SUSTANCIA
34. SUSTANCIA
35. SUSTANCIA
36. SUSTANCIA
37. SUSTANCIA
38. SUSTANCIA
39. SUSTANCIA
40. SUSTANCIA
41. SUSTANCIA
42. SUSTANCIA
43. SUSTANCIA
44. SUSTANCIA
45. SUSTANCIA
46. SUSTANCIA
47. SUSTANCIA
48. SUSTANCIA
49. SUSTANCIA
50. SUSTANCIA
51. SUSTANCIA
52. SUSTANCIA
53. SUSTANCIA
54. SUSTANCIA
55. SUSTANCIA
56. SUSTANCIA
57. SUSTANCIA
58. SUSTANCIA
59. SUSTANCIA
60. SUSTANCIA
61. SUSTANCIA
62. SUSTANCIA
63. SUSTANCIA
64. SUSTANCIA
65. SUSTANCIA
66. SUSTANCIA
67. SUSTANCIA
68. SUSTANCIA
69. SUSTANCIA
70. SUSTANCIA
71. SUSTANCIA
72. SUSTANCIA
73. SUSTANCIA
74. SUSTANCIA
75. SUSTANCIA
76. SUSTANCIA
77. SUSTANCIA
78. SUSTANCIA
79. SUSTANCIA
80. SUSTANCIA
81. SUSTANCIA
82. SUSTANCIA
83. SUSTANCIA
84. SUSTANCIA
85. SUSTANCIA
86. SUSTANCIA
87. SUSTANCIA
88. SUSTANCIA
89. SUSTANCIA
90. SUSTANCIA
91. SUSTANCIA
92. SUSTANCIA
93. SUSTANCIA
94. SUSTANCIA
95. SUSTANCIA
96. SUSTANCIA
97. SUSTANCIA
98. SUSTANCIA
99. SUSTANCIA
100. SUSTANCIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	30-03-26	Tunja - Arcabuco	Talleres - Monte Suarez	9-8	181	190	9	55	3	
Martes	31-03-26	Arcabuco	Monte Suarez	8	190	199	9	—	3	
Miercoles	01-04-26	—	—	12	—	—	—	—	—	No Trabajo ya Alcalde de Arcabuco
Jueves	02-04-26	—	—	12	—	—	—	—	—	Festivo
Viernes	03-04-26	—	—	12	—	—	—	—	—	Festivo
TOTAL							18	55	6	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CÓDIGO:
CARGO:

JHON FERNANDO TORANZO PEMA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
805.285.377-2

ENTIDAD DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2028

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Erika Andres Reyes Torres

CÉDULA: 7128404

MÁQUINA: Volqueta

PLACA: ALQ 001

MUNICIPIO: Arcabuco

SERIE O N°
INTERNO:

PERIODO REPORTADO: 06-04-2026 AL 10-04-2026

1. PERÍODOS Y
CANTIDAD
2. TERMINO
3. LOCALIZACIÓN
4. REDUCCIÓN
DE SERVICIOS
5. AMPLIACIÓN O
ABERTURA DE VÍA
6. ROMPIMIENTO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIA
9. TRANSPORTES
INDIVIDUALES
10. TRANSPORTE DE
MATERIA
11. LUBRICACIÓN
12. OTRA
13. VARIADO
14. REPARACIÓN
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04-26	Arcabuco	Monte Suarez	8	199	207	8	—	3	
Martes	07-04-26	Arcabuco	Acopio Municipal	8	207	215	8	—	5	
Miercoles	08-04-26	Arcabuco	Acopio Municipal	8	215	223	8	—	5	
Jueves	09-04-26	Arcabuco	Monte Suarez	8	223	231	8	65	3	
Viernes	10-04-26	Arcabuco	Acopio Municipal	8	231	240	9	—	5	
TOTAL							41	65	21	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CORREO:

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



901.255.377-9

TETRAVAS S.A.S.
 TEL. 955.377-1
 DITADORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULO DE PESADOS TETRAVAS S.A.S

SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Version: 00

Página: 2 DE 1

Nombre completo	Gerson Carvajal Pinzon
-----------------	------------------------

REMARKS	RETROCARADOR CASE
---------	-------------------

ANALISIS	Arca Buca
----------	-----------

PERSONAL REPORT(S)	
--------------------	--

CEQUA	13 689 472
-------	------------

PLACA	
-------	--

6286

b. TERRACED

LEFT ANGLE

LABORATORY INVESTIGATIONS

1. *Staphylococcus aureus*

ADVERTISING: CIE VV
e. 2014-2015

2. COMPACTING

ESTRANHO DE

DATA

1

10. TRANSPORTE DE

UNIVERSITY OF ALABAMA

ELECTRA

ELVARDØY

14. PERMUTATIONS

18. SIN COLMUSTELLA

[illegible]

MANTENIMIENTO
Lunes 20 Solo se trabajó 1 hora por fuertes lluvias.


OBSERVACIONES GENERALES	

Operator

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

JEISON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRALLA

NONIPE
CASA
CULIA



TIERRASUA S.A.S.
SOS. 755.877-2
BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07
Versión: 00
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Gerson Carvajal Pinzon
MÁQUINA	Retrocargador CASE
MUNICIPIO	Arcabuco
PERIODO REPORTAR	6-10 Abril

CÉDULA	13.689.478
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	6296

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. PERFORADO Y
CUNETAS | 9. TRANSPORTE DE
RESUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LAVOR NO ASIGNADO |
| 4. REMEDIACIÓN | 12. OTRA |
| 5. DESBARRIOS | 13. VARIAS |
| 6. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 14. DEMOLICIÓN |
| 7. CARGADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. COMPACTADO
O TRASLADO DE
MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HEBRÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	Arcabuco	Monte Suarez	5	252.6	256.9				
Martes	7	Arcabuco	Monte Suarez	3	256.9	261.0		18.0		
Miércoles	8	Arcabuco	Monte Suarez	3	261.0	266.5				
Jueves	9	Arcabuco	Monte Suarez	3	266.5	270.8				
Viernes	10	Arcabuco	Monte Suarez	3	270.8	274.3				
TOTAL										

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JERSON FERNANDO PONCE PEÑA
DIRECCIÓN OPERATIVA TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CHINA	13684-492
PLANT	
DATE OF RECORD	6294

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	RENTAS DE LA		TOTAL HORAS DE MANTENIMIENTO	CONSUMO DE MATERIALES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN			
Lunes	13	Arcabuco	Naranjos	5	274.3	277.7		18	
Martes	14	Arcabuco	Las Delicias	1	277.7	283.6			
Miercoles	15	Arcabuco	Las Delicias	3	283.6	289.1		12	
Jueves	16	Arcabuco	Las Delicias	3	289.1	293.4			
Viernes	17	Arcabuco	Las Delicias	4	293.4	298.5			
TOTAL									

MANTENIMENTO

Operator

CLINICAL
CLINICAL
CLINICAL

ENCLOSURES FOR PARTS OF A STATEMENT OF INVESTIGATION
OF THE DEPARTMENT OF JUSTICE





TIERRASUA S.A.S.
901.755.377.3
DISTRIBUIDORA DE TRABAJO MAQUINARIA AGROPECUARIA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

SECCIÓN OPERATIVAS Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-EG-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Gerson Canavajal Pizarro
MÁQUINA	Retrocargador CASE
MUNICIPIO	Arcabuco - Santa Sofía
PERIODO REPORTADO	20 - 24 Abril

CÉPULA	13'629.478
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	6296

5. FOMENTO Y
CUBIERTO
6. TERRAZO
7. EXCAVACIÓN
8. REMOCIÓN
DE DESHERBOS
9. AMPLIACIÓN O
REPTURA DE VÍA
10. DRENAJE
11. COMPACTADO
12. ALIADO DE
MATERIAL
13. TRANSPORTE DE
AGUAS
14. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
15. LAVOR NO ASIGNADO
16. OTRO
17. LAVOR
18. FOMENTO O
REPARACIÓN
19. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Arcabuco	Las Delicias	4	298.5	305.0		12		
Martes	21	Arcabuco	Centro	5	305.0	310.6				
Miércoles	22	Sta. Sofía	Alopio	4	310.6	317.9		15		
Jueves	23	Sta. Sofía	Alopio	3	317.9	323.1				
Viernes	24	Sta. Sofía	Centro	6	323.1	325.8		11.		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉPULA:
CÉPULA:
CARGO:

JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
BOE 705.317-2
BITÁCULA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOR-FO-01
Versión: 00
Fecha: 02-12-2024
Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Gerson Carvajal pluzon
MÁQUINA	Retrocargador CASE
MUNICIPIO	Sta. Sofia.
PERIODO REPORTADO	27 - 29 Abril

CÉDULA	13° 689.478
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	6296

1. FIRMADO Y
FIRMADO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. ALMOCCÓN
5. DE DRENAJES
6. AMPLIACIÓN O
7. APERTURA DE VÍA
8. DRENAJE
9. COMPACTADO
10. TRILLADO DE
MATERIAL

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27	Sta. Sofia	Barbilla y mane	4	325.8	334.0		14		
Martes	28	Sta. Sofia	Salitillo	4	334.0	342.4				
Miercoles	29	Sta. Sofia	salitillo	4	342.4	342.4		10		
Jueves	30	Tunja	-	-	-	-				
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.185.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 03

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	José Edilberto Acosta A.
MÁQUINA	Motorizadora 8456
MUNICIPIO	Moniquirá
PERIODO REPORTADO	30/03/2026 al 05/04/2026

CÉDULA	7182639
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0960

1. PULIDO Y LUNETEO	8. TRANSPORTE DE BOLUNTOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MACLINAS
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. ALMACÉN	11. LABOR NO ASIGNADA
5. DESEMPEÑO	12. LABOR NO ASIGNADA
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
7. ABRIGADO	14. PERDIDO O INCAPACIDAD
8. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
9. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/03/2026	Moniquirá	Tierra de gama Pantones	1	197	200	3	45		Tiempo lluvia
Martes	31/03/2026	Moniquirá	Tierra de gama Pantones	1	204	204	4			Tiempo lluvia
Miércoles	01/04/2026	Moniquirá	Tierra de gama Pantones	1	204					Tiempo lluvia
Jueves	02/04/2026	Moniquirá			204					Semana Santa
Viernes	03/04/2026	Moniquirá			204					Semana Santa
Sábado	04/04/2026	Moniquirá			204					Semana Santa
Domingo	05/04/2026									
TOTAL							7	45		

MANTENIMIENTO
Solicitud de inyector de engrase

OBSERVACIONES GENERALES

José Edilberto Acosta A.
OPERADOR
cc 7182639

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:

Jerson Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GDM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Jose Edilberto Acosta A

CÉDULA 7182 639

MÁQUINA Motocultadora cose 845C

PLACA

MUNICIPIO Moniquira

SERIE O N°
INTERNO 0960

PERIODO REPORTADO 06/04/2026 al 12/04/2026

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. PERILADO
CUNETED | 9. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MACIZMADA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DEBRIDORES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIANTE |
| 6. GRADADO | 14. PAVIMENTO |
| 7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL | 15. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/04 2026	Moniquira	Tierra de gome Pantanos	1	204	209	5	54		
Martes	07/04 2026	Moniquira	Tierra de gome Pantanos	1	209	215	6			
Miércoles	08/04 2026	Moniquira	Tierra Jordan	1	215	222	7	34		
Jueves	09/04 2026	Moniquira	Jordan	1	222	227	5			
Viernes	10/04 2026	Moniquira	Jordan	1	227	229	2			
Sábado	11/04 2026	Moniquira	Jordan	1	229	233	4	32		
Domingo	12/04 2026									
TOTAL							29	120		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jose Edilberto Acosta A
OPERADOR
cc 7182 639

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
FAX:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FG-07

Versión: 05

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Jose Edilberto Acosta A.
MÁQUINA	Motorizadora Case 845C
MUNICIPIO	Moniquera
PERÍODO REPORTADO	13/04/2026 al 19/04/2026

CÉDULA	7 182 639
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0960

- | | |
|--|--|
| 1. PERFILADO
2. CEMENTO
3. TERRAZO
4. COLOCACIÓN
5. ALIMENTACIÓN
6. DE GRABADOS
7. AMPERACIÓN
8. APERTURA DE H
9. BARRIDO
10. COMPACTADO
11. TRASLADO DE
MATERIAL | 12. TRANSPORTE DE
MATERIALES
13. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
14. LABOR NO ASIGNADA
15. OTRA
16. VARIADO
17. SUPERVISADO
18. OTRA
19. SIN CONSTATAR |
|--|--|

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04/2026	Moniquera	Jordan	1	233	235	2			disponible lluvia
Martes	14/04/2026	Moniquera	Jordan	1	235	236	1			disponible lluvia
Miércoles	15/04/2026	Moniquera	Jordan	1	236	240	4			disponible lluvia
Jueves	16/04/2026	Moniquera	Jordan	1	240					disponible lluvia
Viernes	17/04/2026	Moniquera	Jordan	1	240					disponible lluvia
Sábado	18/04/2026	Moniquera	Jordan	1	240					disponible lluvia
Domingo	19/04/2026									
TOTAL							7			

MANTENIMIENTO
/ / /

OBSERVACIONES GENERALES
/ / /

Jose Edilberto Acosta A.
OPERADOR
Jose Edilberto Acosta A.
CC 7 182 639

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO

REISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-PO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	José Edilberto Acosta A.
MÁQUINA	Motorizadora cose 845C
MUNICIPIO	Santa Sofía
PERIODO REPORTADO	20/04/2026 al 26/04/2026

CÉDULA	7182639
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0960

1. PERIODO Y CUNTO 2. TERRAZO 3. EXCAVACIÓN 4. REMOCIÓN 5. DESPUNTES 6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VIA 7. DERRAMADO 8. COMPACTADO 9. TRASLADO DE MATERIAL	10. TRANSPORTE DE PASAJOS 11. TRANSPORTE DE MAQUINARIA 12. LABOR NO ASIGNADA 13. OTRA 14. VARIADO 15. PERMISO O INCAPACIDAD 16. SIN COMBUSTIBLE
---	---

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04/2026	Santa Sofía	Duraznos		240	244	4			Traslado de maquinaria de Managua a Santa Sofía
Martes	21/04/2026	Santa Sofía	Duraznos		244	246	2	49		disponible Maquina
Miércoles	22/04/2026	Santa Sofía	Duraznos		246	253	7			
Jueves	23/04/2026	Santa Sofía	Duraznos		253	256	3			disponible Maquina
Viernes	24/04/2026	Santa Sofía	Duraznos		256	257	1			disponible Maquina
Sábado	25/04/2026	Santa Sofía	Duraznos		257					disponible Maquina
Domingo	26/04/2026									
TOTAL							17	49		

MANTENIMIENTO Martes 22 Se le Realiza Mantenimiento cambio de Aceite Motor y filtros.

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR
 José Edilberto Acosta A.
 C.C. 7182639

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 NOMBRE:
 CÉDULA:
 CARGO:

JESSON FERRANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-00-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Jose Edilberto Acosta A
MÁQUINA	Motocicleta case 45 C
MUNICIPIO	Santa Sofia
PERIODO REPORTADO	27/04/2026 al 03/05/2026

CÉDULA	7182639
PLACA	
NºPE O N° INTERNO	0960

1. PERFILADO	8. TRANSPORTES DE INSUMOS
2. TERCERADO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	12. LABOR NO ASIGNADA
4. ARRENDACIÓN	14. OTRA
5. DESEMPUÑO	16. VARRIDO
6. AMPLIACIÓN O	18. VARRIDO O
7. APERTURA DE VÍA	20. INCAUTACIÓN
8. DESARDO	22. SIN COMBUSTIBLE
9. COMPACTADO	
10. TRANSLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04/2026	Santa Sofia	Salitrillo	1	257					disponible por lluvia
Martes	28/04/2026	Santa Sofia	Salitrillo	1	267	264	7	44		
Miercoles	29/04/2026	Santa Sofia	Salitrillo	1	264	270	6			
Jueves	30/04/2026	Santa Sofia			270					Reunión del día de trabajador
Viernes	01/05/2026	Santa Sofia			270					festivo
Sabado	02/05/2026	Santa Sofia			270					disponible
Domingo	03/05/2026									
TOTAL							13	44		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Jose Edilberto Acosta A
OPERADOR
Jose Edilberto Acosta A
CC 7182639

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

HOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISON HERNANDEZ TORRES PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código: SOM-FO-07
	BOGOTÁ, D.C. 111.111.111	Versión: 00
	BRIGADA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Fecha: 07-12-2024
	SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	VICTOR JORGE BARRIOS
MÁQUINA	Motocicleta
MUNICIPIO	Santana
PERIODO REPORTADO	06 Abril al 12 de Abril

CÉDULA	
PLACA	3314

1. PERIODO Y EJECUCIÓN	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TIPO DE SOLICITUD	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. DESCRIPCIÓN DE DEFECTOS	10. LABOR RES ASIGNADA
4. AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE TRABAJO	11. OTRO
5. ALMACÉN	12. ALMACÉN
6. COMPACTACIÓN	13. ALMACÉN
7. TRASLADO DE MATERIALES	14. ALMACÉN

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/04/24	Santana	San Emigdio	1	-	-	8			
Martes	07/04/24	Santana	San Emigdio	1	-	-	8			
Miércoles	08/04/24	Santana	San Juan	1	-	-	8			
Jueves	09/04/24	Santana	San Juan	1	-	-	8			
Viernes	10/04/24	Santana	San Juan	1	-	-	8			
TOTAL							40			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO


JESSE FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
R.O.C. 391.377-2

HTÁCORO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: COM-FO-07

Versión: 06

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Victor Hugo Lopez
MAQUINA	Motocicleta
MUNICIPIO	Santana
PERIODO REPORTADO	9 de Abril al 14 de Abril

CÉDULA	
PLACA	3249

1. PINTADO	8. TRANSPORTE DE
2. CORTO	9. MUDAS
3. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE
4. SERVICIO	11. MAQUINARIA
5. REMOCIÓN	12. LAVOR NO ASIGNADA
6. DESARRO	13. OTRO
7. AMPLIACIÓN	14. MACHO
9. APERTURA DE	15. FORMAS
10. MACHO	16. MACHO
11. MACHO	17. MACHO
12. MACHO	18. MACHO
13. MACHO	19. MACHO
14. MACHO	20. MACHO
15. MACHO	21. MACHO
16. MACHO	22. MACHO
17. MACHO	23. MACHO
18. MACHO	24. MACHO
19. MACHO	25. MACHO
20. MACHO	26. MACHO
21. MACHO	27. MACHO
22. MACHO	28. MACHO
23. MACHO	29. MACHO
24. MACHO	30. MACHO
25. MACHO	31. MACHO
26. MACHO	32. MACHO
27. MACHO	33. MACHO
28. MACHO	34. MACHO
29. MACHO	35. MACHO
30. MACHO	36. MACHO
31. MACHO	37. MACHO
32. MACHO	38. MACHO
33. MACHO	39. MACHO
34. MACHO	40. MACHO
35. MACHO	41. MACHO
36. MACHO	42. MACHO
37. MACHO	43. MACHO
38. MACHO	44. MACHO
39. MACHO	45. MACHO
40. MACHO	46. MACHO
41. MACHO	47. MACHO
42. MACHO	48. MACHO
43. MACHO	49. MACHO
44. MACHO	50. MACHO
45. MACHO	51. MACHO
46. MACHO	52. MACHO
47. MACHO	53. MACHO
48. MACHO	54. MACHO
49. MACHO	55. MACHO
50. MACHO	56. MACHO
51. MACHO	57. MACHO
52. MACHO	58. MACHO
53. MACHO	59. MACHO
54. MACHO	60. MACHO
55. MACHO	61. MACHO
56. MACHO	62. MACHO
57. MACHO	63. MACHO
58. MACHO	64. MACHO
59. MACHO	65. MACHO
60. MACHO	66. MACHO
61. MACHO	67. MACHO
62. MACHO	68. MACHO
63. MACHO	69. MACHO
64. MACHO	70. MACHO
65. MACHO	71. MACHO
66. MACHO	72. MACHO
67. MACHO	73. MACHO
68. MACHO	74. MACHO
69. MACHO	75. MACHO
70. MACHO	76. MACHO
71. MACHO	77. MACHO
72. MACHO	78. MACHO
73. MACHO	79. MACHO
74. MACHO	80. MACHO
75. MACHO	81. MACHO
76. MACHO	82. MACHO
77. MACHO	83. MACHO
78. MACHO	84. MACHO
79. MACHO	85. MACHO
80. MACHO	86. MACHO
81. MACHO	87. MACHO
82. MACHO	88. MACHO
83. MACHO	89. MACHO
84. MACHO	90. MACHO
85. MACHO	91. MACHO
86. MACHO	92. MACHO
87. MACHO	93. MACHO
88. MACHO	94. MACHO
89. MACHO	95. MACHO
90. MACHO	96. MACHO
91. MACHO	97. MACHO
92. MACHO	98. MACHO
93. MACHO	99. MACHO
94. MACHO	100. MACHO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13/04/24	Santana	San Emigdio	1	-	-	8			
Martes	14/04/24	Santana	San Juan	1	-	-	8			
Miércoles	15/04/24	Santana	San Juan	1	-	-	8			
Jueves	16/04/24	Santana	San Pedro	1	-	-	8			
Viernes	17/04/24	Santana	San Pedro	1	-	-	8			
TOTAL							40			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CARGO:



JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
991.285.377.1

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

SECCIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-TO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Juís Carlos Millán Alceguén
MÁQUINA	Retrotaladro
MUNICIPIO	Santana
PERÍODO REPORTADO	del 30 de Mayo al 05 de Abril

EFÉDRA	
PLACA	3286

1. PERILADO Y CORTADO	8. TRANSPORTE DE MUNDO
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ESCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN	11. OTRA
5. CORTA BARRA	12. CARGA
6. EMPUJACIÓN	13. CARGA
7. APORTE DE VIG.	14. PERMISO
8. CARGA	15. CARGA
9. CARGA	16. CARGA
10. CARGA	17. CARGA
11. CARGA	18. CARGA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	Nº DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30/05/24	Santana	San Roque	3	-	-	0			
Martes	31/05/24	Santana	San Roque	3	-	-	0			
Miércoles	01/06/24									
Jueves	02/06/24									
Viernes	03/06/24									
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juís Carlos Millán A.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS	CONTRATO No. IPVO 005-2026
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página 1 de 3

NOMBRE OPERADOR	Alberto Reyes
------------------------	---------------

CÉDULA	7.177.206
---------------	-----------

MAQUINA	Excavadora 13 ton Komatsu PC130
----------------	---------------------------------

PLACA	PC 130
--------------	--------

MUNICIPIO	Moniquira
------------------	-----------

SERIE O No. INTERNO	
----------------------------	--

1. PERFILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRACEO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

PERIODO REPORTADO	06 abril a 12 abril 2026
--------------------------	--------------------------

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	No. DE VIAJES	OBSERVACION
					INICIO	FINAL				
Lunes	6/04/2026	Moniquira								
Martes	7/04/2026	Moniquira	Centro	2	10170	10180	10	N/A	N/A	Adecuacion de talud
Miercoles	8/04/2026	Moniquira	Centro	2	10180	10190	10	N/A	N/A	Adecuacion de talud
Jueves	9/04/2026	Moniquira	Centro	2	10190	10199	9	N/A	N/A	Adecuacion de talud
Viernes	10/04/2026	Moniquira	Centro	2	10199	10208	9	N/A	N/A	Adecuacion de talud
Sábado	11/04/2026	Moniquira	Centro	2	10208	10216	8	N/A	N/A	Adecuacion de talud
Domingo	12/04/2026	Moniquira								
					TOTAL		46	-	-	

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
TIERRASUA SAS



OPERADOR


YERSON FERNEY CUERVO AMADO
ENCARGADO REVISION


JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA S.A.S.



PROVINCIA SUGAMUXI



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-4
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-01

Versión: 00

Fecha: 02-11-2024

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR: Andrés Felipe Bautista Saba

MAQUINA: Helaniveladora

MUNICIPIO: Firavoloba

PERIODO REPORTADO: 30-03-2026 al 03-04-2026

CÉDULA: 1002549724

PLACA:

SERIE O N° INTERNO: 1021

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. PINTADO Y
CINTADO | 8. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TALLADO | 9. TRANSPORTES DE
MATERIALES |
| 3. CORTADO | 10. MANTENIMIENTO DE
MATERIALES |
| 4. REPARACIÓN | 11. MANTENIMIENTO DE
MATERIALES |
| 5. REPARACIÓN | 12. MANTENIMIENTO DE
MATERIALES |
| 6. REPARACIÓN | 13. MANTENIMIENTO DE
MATERIALES |
| 7. REPARACIÓN | 14. MANTENIMIENTO DE
MATERIALES |
| 8. REPARACIÓN | 15. MANTENIMIENTO DE
MATERIALES |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VÍAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03	Firavoloba	Centro	1,5	135.5	140.0	4.5			
Martes	31-03	Firavoloba	Centro	1,5	140.0	146.5	6.5			
Miércoles		-	-	-	-	-	-	-	-	
Jueves		-	-	-	-	-	-	-	-	
Viernes		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							11 h			

Disponible

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Andrés Bautista
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

Nombre:
Cédula:
Cargo:

ATSION FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
Nº 285-377-2
BITÁTORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Andres Felipe Bautista Saba

MÁQUINA Motorveladora

MUNICIPIO Firaviloba - pesca

PERIODO REPORTADO 06-04-2026 al 10-04-2026

CÉDULA 1002549324
PLACA
SERIE O N° INTERNO 1021

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CURBADO | 8. TRANSPORTE DE
MOLINOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MANGONERA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE CERRAMINER | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. RASADO | 14. PERASO O
INCUBACIÓN |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMPLETAR |
| 8. TRILLADO DE
MATERIA | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04	Firaviloba	El Lital	1,5	146.5	153.3	6.8	57g		
Martes	07-04	Firaviloba	El Lital	1,5	153.3	160.0	6.7			Frostrado para poca condiciones climaticas condiciones climaticas
Miercoles	08-04	pesca	Bulaga	1,5	160.0	168.8	8.8			
Jueves	09-04	pesca	Bulaga	1,5	168.8	173.7	4.9			
Viernes	10-04	pesca	Bulaga	1,5	173.7	180.0	6.3	20g		
TOTAL							33.5h	77g		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Andres Bautista
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
SÍGUA
SANG

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
BOL 285.377-2
BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GDM-00-03

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 de 1

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR Andrés Felipe Bautista Sabido

CÉDULA 1002549724

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA

MUNICIPIO Pesca

SERIE O N°
INTERNO 1021

PERIODO REPORTADO 13-04-2024 al 17-04-2024

1. FERTILIZANTE
2. QUÍMICO
3. TERRAZO
4. SENSACIÓN
5. DE DERRIBAR
6. S. AMPLIACIÓN
7. APERTURA DE VÍA
8. ORDENACIÓN
9. COMPACTACIÓN
10. TRASLADO DE MATERIAL
11. TRANSPORTES DE
12. TRANSPORTES DE
13. TRANSPORTES DE
14. TRANSPORTES DE
15. TRANSPORTES DE
16. TRANSPORTES DE
17. TRANSPORTES DE
18. TRANSPORTES DE
19. TRANSPORTES DE
20. TRANSPORTES DE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	12-04	Pesca	Butaga	1,5	180.0	186.9	6.9	40g		
Martes	14-04	Pesca	Butaga	1,5	186.9	193.7	6.8			condiciones climáticas
Miércoles	15-04	Pesca	Butaga	1,5	193.7	198.7	5	20g		condiciones climáticas
Jueves	16-04	Pesca	Butaga	1,5	198.7	201.3	2.6			condiciones climáticas
Viernes	17-04	Pesca	Rodeo	1,5	201.3	207.2	5.9			condiciones climáticas
TOTAL							27.2h	60g		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Andrés Bautista
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Andrés Felipe Bautista Saba

Máquina

Motorizador

Municipio

Pesca

PERIODO REPORTADO

20-04-2026 al 24-04-2026

CÉDULA

1002549724

PLACA

SERIE O N°
INTERNO

1021

1. PERILADO Y
CUMETOS
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN
APERTURA DE VÍA
6. DRENADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. CARGA Y DESCARGA
12. OTRO
13. VARIAS
14. PERFORACIÓN
15. CAPACITADO
16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04	Pesca	Carbonera	1,5	207.2	213.7	6.5	38 g/l	-	sin cuchillas
Martes	21-04	Pesca	Carbonera	-	-	-	-	-	-	sin cuchillas
Miércoles	22-04	Pesca	Carbonera	1,5	213.7	218.6	4.9			cambio de cuchillas
Jueves	23-04	Pesca	Carbonera	1,5	218.6	222.4	3.8			condición climática
Viernes	24-04	Pesca	Carbonera	1,5	222.4	225.8	3.4			cambio de aceite
TOTAL							18.6 h	38 g/l		

MANTENIMIENTO

- Se cambiaron cuchillas
- Se cambio aceite y Filtros

OBSERVACIONES GENERALES

Andrés Bautista
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 03-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Andres Felipe Bautista Saba

CEDULA 1002549324

MÁQUINA Motoniveladora

PLACA

MUNICIPIO Pesca

SERIE O N°
INTERNO 1021

PERIODO REPORTADO 27-04-2026 al 01-04-2026

1. PERFORADO Y
CUNETES
2. TERRAZAS
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DESPILONES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
DESVALDO
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABORES NO ASIGNADAS
12. OTRO
13. VARIOS
14. PÉRDIDA O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04	Pesca	Carbonera	12	225.9	225.9	0h	-	-	condiciones climáticas
Martes	28-04	Pesca	Carbonera	1,5	225.9	235.4	9.5h			
Miércoles	29-04	Pesca	Carbonera	1,5	235.4	240.5	5.1	15gl		
Jueves	30-04	Pesca	Carbonera	-	-	-	-	-	-	Disponible
Viernes	01-05	Pesca	-	-	-	-	-	-	-	Festivo
TOTAL							14.6h	15gl		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
• Revisar un stop por quema de bombillas

Andres Bautista
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CEDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.288.877.2

SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 05

Fecha: 02-10-2018

Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Andrés Sebastián Barrón Vargas
MAQUINA	Retractorcaudador Case
MUNICIPIO	Tota
PERIODO REPORTADO	30-03-26 -03-24-26

CÉDULA	Loscorozis
PLACA	7.000
SERIE O N° INTERNO	

1. MANTENIMIENTO CONCRETO	8. TRANSPORTES DE MATERIALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTES DE MAQUINARIA
3. RECONSTRUCCIÓN DE OBREROS	10. LABOR NO ASIGNADA
4. AMPLIACIÓN O REPTUR DE FIA	11. OTRA
5. RECONSTRUCCIÓN DE OBREROS	12. VARIAS
6. RECONSTRUCCIÓN DE OBREROS	13. RECONSTRUCCIÓN
7. RECONSTRUCCIÓN DE OBREROS	14. RECONSTRUCCIÓN
8. RECONSTRUCCIÓN DE OBREROS	15. RECONSTRUCCIÓN

DIA DE LA SEMANA	HORA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VAIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30	Tota	La punta	3	061	164	3 H			
Martes	31	Tota	La punta	3	064	0168	4 H	22 gl		
Miércoles	01	Tota	La punta	3	0168	0170	2 H			
Jueves	02	Tota	La punta		5	6	M	N	N	A
Viernes	03	Tota	La punta			5	N	N	7	A
TOTAL							9 Horas	22 gl		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Andrés Barrón
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CÉDULA
CARGO

Jesón Fernando
JESÓN FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código GOM FO-07
	901.285.377-7	Version: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 02-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Andrés Sebastián Barrón Vargas
MAQUINA	Retractoradora
MUNICIPIO	Pesca
PERIODO REPORTADO	06-04-26 - 10-04-10

CÉDULA	1056076271
PLACA	2.000
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CURVEDO	8. TRANSPORTE DE AGUJAS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. LIXIACIÓN	12. LAVOR NO ASIGNADA
4. REMEDIACIÓN	14. OTRA
5. DEMOLICIÓN	16. VARIADO
6. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VIA	18. SUPERFICIE O CAPACIDAD
7. BORDADO	20. SIN COMBUSTIBLE
9. COMPACTADO	
11. TRASLADO DE MATERIAL	

DIA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06	Toto - Pesca	Trastado	10	0120	0132 ¹⁷²	012 h			Trastado maquinaria
Martes	07	Pesca	Carbonera	3	0132	0138	6 h	22 g		
Miércoles	08	Pesca	Carbonera	2	0138	0135	7 h			
Jueves	09	Pesca	Butagá	2	0135	0141	6 h			Explotación y
Viernes	10	Pesca	Butagá	3	0141	0145	4 h	10 g		Corte de Material
TOTAL							25 h	32 g		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
 NOMBRE
 CÉDULA
 CÉDULA
 CÉDULA


 JEISSON FERNANDO FORERO PERA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. Nº 1.285.377-2	Código: DOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Andrés Sebastián Edron Vargas
MÁQUINA	Retroexcavadora
MUNICIPIO	Pesca
PERIODO REPORTADO	13-04-24 - 17-04-24

CÉDULA	1056074233
PLACA	7000
SERIE O N° INTERNO	

1. RENDIMIENTO 2. TORNADO 3. EXCAVACIÓN 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 5. CARGA Y DESCARGA 6. TRANSPORTE DE MATERIAL 7. OTRAS	8. TRANSPORTE DE MATERIAL 9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA 10. TRANSPORTE DE EQUIPOS 11. OTRAS
---	--

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LAVOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Pesca	Butagá	3	0195	0197	6 h			
Martes	14	Pesca	Butagá	2	0197	0203	6 h	15g		
Miércoles	15	Pesca	Butagá	2	0203	0208	5 h	5g		
Jueves	16	Pesca	Butagá	3	0208	0210	2 h	2g	36 v.	Condición climática
Viernes	17	Pesca	Centro	5	0210	0214	4 h	4g		cond. clima
Sábado										
TOTAL							26 horas	22g		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CARGO:


JOSSÓN FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Andrés Sebastián Borán V.
MÁQUINA	Retractora Vldora
MUNICIPIO	Pesca
PERÍODO REPORTADO	20-04-26 - 24-04-26

CÉDULA	1056096215
PLACA	7.000
SERIE O N° INTERNO	

1. PERÍODO Y CANTIDAD	8. TRANSPORTE DE
2. TERRACIO	9. MUDOS
3. EXCAVACIÓN	10. TRANSPORTE DE
4. ASENTACIÓN	11. MAQUINARIA
5. DE ARRUMBO	12. LAVOR NO ASIGNADA
6. AMPLIACIÓN	13. OTRO
7. APERTURA DE VÍA	14. CERRADO
8. CERRADO	15. PERIODO O
9. COMPACTADO	16. CAPACIDAD
10. EXTRALADO DE	17. SIN COMBUSTIBLE
MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20	Pesca	Carbonera		0214	0220	6 h			Mol Tiempo
Martes	21	Pesca	Carbonera		0220	0226	6 h	22g		Mol Tiempo
Miércoles	22	Pesca	Carbonera		0226	0234	8 h			Mol Tiempo
Jueves	23	Pesca	Carbonera		0234	0237	3 h	8g1		Mol Tiempo
Viernes	24	Pesca	Carbonera		0237	0237	0 h		①	Mantenimiento
TOTAL							23 h	30g1		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES
- Condición climática


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO


JESÚS FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA ANEXILIA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S		Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 3

NOMBRE OPERADOR	Andrés Sebastián Barrón Vargas	CÉDULA	1056076273	1. REPARACIÓN Y CUERPO 2. TERRAZO 3. EXCAVACIÓN 4. CIMENTACIÓN 5. DE CIMENTACIÓN 6. AMPLIACIÓN O 7. APERTURA DE VÍA 8. DERRAMA 9. COMPACTADO 10. TRASLADO DE MATERIAL	11. TRANSPORTE DE VOLUMENES 12. TRANSPORTE DE MAQUINARIA 13. LAVOR NO ASIGNADA 14. OTRA 15. VARIOS 16. SUPERFICIE O 17. INCAPACIDAD 18. SIN COMBUSTIBLE
MAQUINA	Retroexcavadora	PLACA	7.002		
MUNICIPIO	Pesca - Boyed	SERIE O N° INTERNO	4		
PERIODO REPORTADO	27-04-26 29-04-26				

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	KILÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes		Pesca	Carbonera		0237	0243	6 h	22 g		
Martes		Pesca	Carbonera		0243	0250	7 h			Mal Tiempo
Miércoles		Pesca	Carbonera		0250	0253	3 h			
Jueves		Pesca	Carbonera		1	1	1	1		Tuñá
Viernes		Pesca	Carbonera		1	1	1	1		Día de Trabajo
					1	1	1	1		
					1	1	1	1		
TOTAL							16 h	22 g		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
 NOMBRE:
 CÉDULA:
 CÉDULA:
 CARGO:


 JESÓN FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GDM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Christian Norbey Hernandez S.
MÁQUINA	Vibrocompactador
MUNICIPIO	Firavitoba - Pesca
PERIODO REPORTADO	06/03/2026 - 10/03/2026

CÉDULA	7052976901
PLACA	-
SERIE O N° INTERNO	2206

1. PERFORADO Y CURTIDO	9. TRANSPORTE DE ANILLOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. BANCACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADO
4. REMOCIÓN DE DEMOLICIONES	12. OTRO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06/03	Firavitoba	Centro	7	4	10	6	40	-	-
Martes	07/03	Firavitoba	Centro	7	10	18	8	-	-	traslado a pesca
Miércoles	08/03	Pesca	Odaga	7	18	26	8	-	-	-
Jueves	09/03	Pesca	Butapa	7	26	32	6	30	-	dia con lluvias
Viernes	10/03	Pesca	Butapa	7	32	40	8	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							36	80		

MANTENIMIENTO
-

OBSERVACIONES GENERALES
Recibo vibrocompactador 2206 en Firavitoba con un juego de llaves y tarjeta de propiedad, no estaba la nevera que viene con el equipo ni los manuales.


 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
 CEDULA:
 CELULAR:
 CARGO:


 JEISSON FERNANDO FORERO PENA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR *Cristian Hernandez Jelas*

CÉDULA *1052916907*

MAQUINA *Vibrocompactador*

PLACA *-*

MUNICIPIO *Pesca - Boyacá*

SERIE O N° INTERNO *2206*

PERIODO REPORTADO *13/03/25 - 17/03/2026*

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
INGRESOS |
| 2. TERRACEO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<i>Lunes</i>	<i>13/04</i>	<i>Pesca</i>	<i>Butapá</i>	<i>7</i>	<i>40</i>	<i>48</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Martes</i>	<i>14/04</i>	<i>Pesca</i>	<i>Butapá</i>	<i>7</i>	<i>48</i>	<i>55</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Miércoles</i>	<i>15/04</i>	<i>Pesca</i>	<i>Butapá</i>	<i>7</i>	<i>55</i>	<i>62</i>	<i>7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Novisras</i>
<i>Jueves</i>	<i>16/04</i>	<i>Pesca</i>	<i>Butapá</i>	<i>7</i>	<i>62</i>	<i>66</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Fuertes lluvias</i>
<i>Viernes</i>	<i>17/04</i>	<i>Pesca</i>	<i>Butapá</i>	<i>7</i>	<i>66</i>	<i>72</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Fuertes lluvias</i>
<i>Sábado</i>	<i>18/04</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Domingo</i>	<i>19/04</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL							<i>32</i>	<i>25</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR



TIERRASUA S.A.S.
501.385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Cristian Nubrey Hernandez Salas
MÁQUINA	Vibrocompactador
MUNICIPIO	Pesca Boyacá
PERIODO REPORTADO	20 de Abril - 24 de Abril de 2026

CÉDULA	7052916907
PLACA	-
SERIE O N° INTERNO	2206

1. PERILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INGRESOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARRADO
6. DRAGADO	14. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20/04	Pesca	Carbonera	7	72	78	6	20	-	Lluvia leve
Martes	21/04	Pesca	Carbonera	7	78	78	0	-	-	motoni y todora sin cuchillas-
Miércoles	22/04	Pesca	Carbonera	1	78	80	2	-	-	se integran las cuchillas a la moto
Jueves	23/04	Pesca	Carbonera	7	80	86	6	-	-	Puentes lluvias
Viernes	24/04	Pesca	Carbonera	7	86	90	4	-	-	Puentes lluvias
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					-	-	18	20	-	-

MANTENIMIENTO
-

OBSERVACIONES GENERALES
Puentes lluvias en la semana y se hizo cambio de cuchillas para la motoni- dora en pesca.

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Carlán Nockey Hernández S.

CÉDULA 1052976907

MÁQUINA Vibrocompactador

PLACA -

MUNICIPIO Pesca Boyacá

SERIE O N°
INTERNO 2206

PERIODO REPORTADO 27/04/2026 - 01/05/2026

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
CUNETEO | 8. TRANSPORTE DE
INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERMISO O
INCAPACIDAD |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27/04	Pesca	Carbonera	7	90 h	90 h	0	20	-	Frente lluvia todo el día
Martes	28/04	Pesca	Carbonera	7	90	98	8	-	-	-
Miércoles	29/04	Pesca	Carbonera	7	98	102	4	-	-	Frente lluvias 27/04/2026
Jueves	30/04	Tunja	la Dama	12	102	702	0	-	-	Día del trabajo
Viernes	01/05	-	-	-	-	-	-	-	-	Festivo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							12	20	-	-

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

JEISSON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Juris Quesada
MÁQUINA	Excavadora HITACHI
MUNICIPIO	Mongua. Burisi
PERIODO REPORTADO	16-04-2026 a/ 11-04-2026-

CÉDULA	79659231
PLACA	8946
SERIE O N° INTERNO	8946

1. PERIFONEO Y
CUNETO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. DRAGADO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
INSUMOS
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PERMISO O
INCAPACIDAD
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6-04	Mongua.	Burisi	5	450	456	6	50	-	
martes	7-04	Mongua	Burisi	5	456	462	6	50		
miércoles	8-04	Mongua	Burisi	5	462	470	8	-		
Jueves	9-04	Mongua	Burisi	5	470	477	7	60		
Viernes	10-04	Mongua	Burisi	5	477	484	7	-		
Sábado	11-04	Mongua.	Burisi	5	484	494	10	50		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Apertura vía Nueva X
Camino Real.


OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE:
CÉDULA
CELULAR
CARGO


JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TERRASOL S.A.S.
MIS. 2018.077-2
ESTUDIO DE TRABAJO MANTENIMIENTO AVANZADO Y SERVICIOS PESQUEROS TERRASOL S.A.S.
SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Proyecto: 0000011-01
Código: 00
Fecha: 01-11-2024
Página: 1 de 2

INGENIERO SUPERIOR: Jairo Ruesada
MATERIAL: Excavadora, HITACHI
MATERIAL: Mangra, Buxisi
PERIODO REPORTADO: 13-04-2026 a/ 17-04-2026

CEDULA: 49659231
PASE: 8946
IDENTIFICACION: 8946

1. TRABAJOS
2. MANTENIMIENTO
3. SERVICIOS
4. SERVICIOS
5. SERVICIOS
6. SERVICIOS
7. SERVICIOS
8. SERVICIOS
9. SERVICIOS
10. SERVICIOS
11. SERVICIOS
12. SERVICIOS
13. SERVICIOS
14. SERVICIOS
15. SERVICIOS
16. SERVICIOS
17. SERVICIOS
18. SERVICIOS
19. SERVICIOS
20. SERVICIOS

DIA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	MATERIAL	LÍNEA ASIGNADA	HORAS DE TRABAJO		TOTAL HORAS DE MATERIAL	CONSUMO DE MATERIAL	N° DE VEHICULOS	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
lunes	13-04	Mangua	Buxisi	5	4:44	15:00	6	60		
martes	14-04	Mangua	Buxisi	5	5:00	5:10	10	--		
miércoles	15-04	Mangua	Buxisi	5	5:10	5:20	10	60		
Jueves	16-04	Mangua	Buxisi	5	5:20	5:30	10	--		
Viernes	17-04	Mangua	Buxisi	5	5:30	5:42	12	50		
TOTAL										

SEAL (VERIFICADO)

OBSERVACIONES GENERALES

Apertura via. x camino
Real.

OPERADOR

NOMBRE
CEDULA
CARGO
CARGO

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

JERSON FERNANDO BOLAÑO PENA
ENCARGADO OPERATIVO TERRASOL



TIERRASUA S.A.S
NIT 188-372-2
SITIO DE TRABAJO MAQUINARIA ANEXADA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S
SECCION OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Orden: 004-FG-07
Versión: 01
Fecha: 01.12.2016
Página: 1 de 1

1. PERSONAL
CONDUCTOR
2. TIPO DE
3. DESCRIPCION
4. MARCA
5. TIPO DE
6. APLICACION
7. TIPO DE
8. TIPO DE
9. TIPO DE
10. TIPO DE
11. TIPO DE
12. TIPO DE
13. TIPO DE
14. TIPO DE
15. TIPO DE
16. TIPO DE
17. TIPO DE
18. TIPO DE
19. TIPO DE
20. TIPO DE
21. TIPO DE
22. TIPO DE
23. TIPO DE
24. TIPO DE
25. TIPO DE
26. TIPO DE
27. TIPO DE
28. TIPO DE
29. TIPO DE
30. TIPO DE
31. TIPO DE
32. TIPO DE
33. TIPO DE
34. TIPO DE
35. TIPO DE
36. TIPO DE
37. TIPO DE
38. TIPO DE
39. TIPO DE
40. TIPO DE
41. TIPO DE
42. TIPO DE
43. TIPO DE
44. TIPO DE
45. TIPO DE
46. TIPO DE
47. TIPO DE
48. TIPO DE
49. TIPO DE
50. TIPO DE
51. TIPO DE
52. TIPO DE
53. TIPO DE
54. TIPO DE
55. TIPO DE
56. TIPO DE
57. TIPO DE
58. TIPO DE
59. TIPO DE
60. TIPO DE
61. TIPO DE
62. TIPO DE
63. TIPO DE
64. TIPO DE
65. TIPO DE
66. TIPO DE
67. TIPO DE
68. TIPO DE
69. TIPO DE
70. TIPO DE
71. TIPO DE
72. TIPO DE
73. TIPO DE
74. TIPO DE
75. TIPO DE
76. TIPO DE
77. TIPO DE
78. TIPO DE
79. TIPO DE
80. TIPO DE
81. TIPO DE
82. TIPO DE
83. TIPO DE
84. TIPO DE
85. TIPO DE
86. TIPO DE
87. TIPO DE
88. TIPO DE
89. TIPO DE
90. TIPO DE
91. TIPO DE
92. TIPO DE
93. TIPO DE
94. TIPO DE
95. TIPO DE
96. TIPO DE
97. TIPO DE
98. TIPO DE
99. TIPO DE
100. TIPO DE

NOMBRE OPERADOR: Juan Rueda
MÁQUINA: Excavadora HITACHI
MUNICIPIO: Mongua - Buvisi
PERIODO REPORTADO: 20-04-2026 a 25-04-2026

COTURA: 79659231
PLACA: 8946

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEHICULO	LABOR ASIGNADA	HOREMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GASTADO	N° DE VARIAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FIN				
Lunes	20-04	Mongua	Buvisi	S	542	546	4	50		
Martes	21-04	Mongua	Buvisi	S	546	550	4	--		
Miércoles	22-04	Mongua	Buvisi	S	550	555	5	--		
Jueves	23-04	Mongua	Buvisi	S	555	562	7	60		
Viernes	24-04	Mongua	Buvisi	S	562	570	8	--		
Sábado	25-04	Mongua	Buvisi	S	570	574	4	50		
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Juan Rueda
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉBULA:
CELEBRAR:
CARGO:

A. GONZALEZ FERRAZO FORERO
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NUMERO OPERADOR	2015 RUCSA
-----------------	------------

STUDY #	79654231
---------	----------

Excepcion	HITACHI
-----------	---------

PLACE	8946
-------	------

NAME	Mansu - Borsini
------	-----------------

PERIODO REPORTADO	27-04-2026 a 29-04-2026
-------------------	-------------------------

1. 7000000000 2. 1000000000 3. 1000000000 4. 1000000000 5. 1000000000 6. 1000000000 7. 1000000000 8. 1000000000 9. 1000000000 10. 1000000000	11. 1000000000 12. 1000000000 13. 1000000000 14. 1000000000 15. 1000000000 16. 1000000000 17. 1000000000 18. 1000000000 19. 1000000000 20. 1000000000
---	--

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORAS TRABAJADAS		TOTAL HORAS DE MANO DE OBRA	COMBUSTIBLE GASTADO	M ² DE VÍAS	OBSERVACIONES
					DIAS	SEMANA				
lunes	27-04	Mangua	Burisi	-	574	576	2	-	-	lluvia
martes	28-04	Mangua	Burisi	-	Desplazamiento					a Tunja
miércoles	29-04	Mangua	Burisi	-						
TOTAL										

SAINT PAUL, 1907

CONSERVATION CHALLENGES

James P. L.
OPERATION

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE NOYACÁ

JEFFSON FERNANDO TORRES PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO TERRITORIO

60482
 60483
 60484
 60485



PROVINCIA TUNDAMA



NOMBRE OPERADOR		Jorge Ariel Ruiz		CÓDIGO TIERRASUA		00000000	
MÁQUINA		8979		CÓDIGO TIERRASUA		00000000	
MUNICIPIO		El Estero		CÓDIGO TIERRASUA		00000000	
PERIODO REPORTE		09-30-03-2003		CÓDIGO TIERRASUA		00000000	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	CULTIVO	ÁREA HECTÁREAS	MONTES		CANTIDAD DE MONTES	CANTIDAD DE MONTES	Nº DE VAGAS	OBSERVACIONES
					SECO	VERDE				
Lunes	30	El Estero	patatas	6	1444	470	6	60		
Martes	31	El Estero	patatas	6	1444	470	6	60		
Miércoles	7	El Estero	patatas	6	1444	470	6	60		
Jueves	8	El Estero	patatas	6	1444	470	6	60		
Viernes	9	El Estero	patatas	6	1444	470	6	60		
Sábado	10	El Estero	patatas	6	1444	470	6	60		
TOTAL										

Jorge Ariel Ruiz
OPERADOR

EL ESTERIO DE EL ESTERO
CANTIDAD DE MONTES
CANTIDAD DE MONTES
CANTIDAD DE MONTES
CANTIDAD DE MONTES

EL ESTERIO DE EL ESTERO
CANTIDAD DE MONTES
CANTIDAD DE MONTES
CANTIDAD DE MONTES
CANTIDAD DE MONTES



PROVINCIA VALDERRAMA

	TIERRASUA S.A.S.	Código: GOM-FO-07
	901.285.377-2	Versión: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Fecha: 02-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alejo Ignacio Liborio Valbuena
MÁQUINA	Excavadoraanga Hitachi
MUNICIPIO	Chita Boyaca
PERIODO REPORTADO	06 abril al 10 abril 2024

CÉDULA	1052499132
PLACA	B486
SERIE O N° INTERNO	ED-8943

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. REPLAZO Y
CANTOS | 8. TRANSPORTE DE
RESIDUOS |
| 2. TRAPAZO | 9. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. LABORES NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 11. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 12. VARIADO |
| 6. REPARADO | 13. PERMISO O |
| 7. COMPACTADO | 14. REPARACIÓN |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 15. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	Chita	Cortadaza	3	387	390	3			
Martes	7	Chita	Cortadaza	3	390	394	4			
Miércoles	8	Chita	Cortadaza	3	394	397	3			
Jueves	9	Chita	Cortadaza	3	397	400	3			
Viernes	10	Chita	Cortadaza	3	400	404	4	90		
Sábado	11	-	-	11	-	-	-			
TOTAL							20			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alejo Ignacio Liborio V.
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE
CÉDULA
OFICINA
CARGO

JOSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.205.177-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alejo Ignacio Narango Valbuena
MAQUINA	Excavadora Guga Hitachi
MUNICIPIO	Chita Boyaca
PERIODO REPORTADO	13 abril al 17 de abril 2025

CÉDULA	1052498122
PLACA	8486
SERIE O N° INTERNO	EO-8943

1. PERILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. COLOCACIÓN ALIMENTACIÓN DE DEFENSIVOS	11. LABOR NO ASIGNADA
4. AMPLIACIÓN	12. OTRA
5. REPARACIÓN DE VÍA	13. VARIADO
6. DERRAMADO	14. PERIODO O INCAPACIDAD
7. COMPAÑADO	15. N° COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIALES	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Chita	Cortadera	3	404	411	7			
Martes	14	Chita	Cortadera	3	411	418	7			
Miércoles	15	Chita	Cortadera	3	418	424	6			
Jueves	16	Chita	Cortadera	11	424	424	-			No Asignaron trabajo Por Muertes
Viernes	17	Chita	Cortadera	15	424	425	1			No hay Combustible
TOTAL							21			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alejo Ignacio Narango
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSE FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
908.286.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alejo Ignacio Lizano Valbuena
MÁQUINA	Excavadora Oruga Hitachi
MUNICIPIO	Chita Boyaca
PERIODO REPORTADO	20 abril al 24 abril

CÉDULA	1052498132
PLACA	8486
SERIE O N° INTERNO	EO-8943

1. PORTILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. MOVIMIENTO DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. OROGADO	14. SUPERVISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VISAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINA				
Lunes	20	Chita	Cortadera	3	425	432	7	60		
Martes	21	Chita	Cortadera	3	432	439	7			
Miércoles	22	Chita	Cortadera		439	447	8	-20		
Jueves	23				447	447	-			Traslado Chita a Jérico
Viernes	24	Jérico			447	447	-			
TOTAL							22			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alejo Ignacio Lizano
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:

JEISSON FERNANDO FORERO FENA

	TIERRASUA S.A.S. 903 385 377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Luis Angel Chacanta Moreno
MÁQUINA	Motorizadora cose
MUNICIPIO	Jericó
PERIODO REPORTADO	30 Marzo A 4 Abril 2026

CÉDULA	657185573
PLACA	0949
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 8. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. MAQUINARIA |
| 4. REMOCIÓN
DE DEBRIDOS | 12. LAJOS NO ARMADOS |
| 5. AMPLIACIÓN O
RECONSTRUCCIÓN | 13. OTRA |
| 6. ARRIBAJO | 14. LARADO |
| 7. COMPACTADO | 15. PAVIMENTO |
| 8. DRENAJE | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALLONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03-26	Jericó	Via Secata	1	304	312	8	68 galones		
Martes	31-03-26	Jericó	Via Secata	1	312	318	6			Día lluvioso
Miércoles	01-04-26	Jericó	Via Secata	1	318	—	—	—		
Jueves	02-04-26	—	—	—	—	—	—	—		Señalero santo
Viernes	03-04-26	—	—	—	—	—	—	—		Señalero santo
Sábado	04-04-26	—	—	—	—	—	—	—		Señalero santo
TOTAL							14 horas	68 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Luis Angel Chacanta Moreno
OPERADOR
Luis Angel Chacanta Moreno

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CÓDIGO
CARGO

JEISSON FERNANDO FUERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Los Angel Chomato Moreno
MÁQUINA	Helicóptero
MUNICIPIO	Jerico
PERIODO REPORTADO	06 al 11 Abril 2026

CÉDULA	1057185573
PLACA	0949

1. PINTADO Y LUNETOS	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ESCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O REPARACIÓN DE VÍA	12. VIVIENDA
6. DRENAJE	13. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO O REPAVIMENTADO DE MATERIA	14. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04-16	Jerico	Via sacata	1	318	326	8			
Martes	07-04-16	Jerico	Via sacata	1	326	334	8	58 galones		
Miércoles	08-04-16	Jerico	Via sacata	1	334	342	8			
Jueves	09-04-16	Jerico	Via sacata	1	342	350	8			
Viernes	10-04-16	Jerico	Via sacata	1	350	358	8			
Sábado	11-04-16	Jerico	Via sacata	1	358	361	3			
TOTAL							43 horas	58 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Los Angel Chomato Moreno
Operador

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CARGO:

JHON PERALTA FORNÉS PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código: GOM-PO-01
	901.285.377-2	Versión: 01
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 02-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Los Angel charante Manna
MÁQUINA	Motorizado Casr
MUNICIPIO	Jerico
PERIODO REPORTADO	13 al 18 Abril 2026

CÉDULA	1052185573
PLACA	0949
SERIE O N° INTERNO	

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PERFILADO Y
CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE
MATERIALES |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DRENADO | 14. INTERMEDIO |
| 7. COMPACTADO | 15. INEFICACIA |
| 8. TRASLADO DE
MATERIAL | 16. SIN COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENEDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04-26	Jerico	La Peña	1	361	368	7			
Martes	14-04-26	Jerico	La Peña	1	368	375	7	4.8 galones		
Miércoles	15-04-26	Jerico	Via Puchiburgo	1	375	375	—			Dio lluvia
Jueves	16-04-26	Jerico	Via Puerto Viejo	1	375	383	8			
Viernes	17-04-26	Jerico	Via Puerto Viejo	1	383	389	6			Dio lluvia
Sábado	18-04-26	—	—	—	—	—	—			
TOTAL							28 horas	4.8 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Los Angel charante Manna
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR

JEISON FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Luis Angel charocho Mencia

CÉDULA 1054185543

MÁQUINA Motorbucadora case

PLACA 0949

MUNICIPIO Jerico

PERIODO REPORTADO 20 al 25 Abril 2026

- 1. PERILADO Y CUNETAS
- 2. PERRAJES
- 3. SERVICIO ON
- 4. SERVICIO DE CORRENTES
- 5. APLICACIÓN DE APERTURA DE VÍA
- 6. CHASADO
- 7. COMPACTADO
- 8. TRASLADO DE MATERIAL
- 9. TRANSPORTE DE INSUMOS
- 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
- 11. LABORES ASIGNADAS
- 12. OTRA
- 13. VARIAS
- 14. PERRAJES
- 15. INCRUSTACIÓN
- 16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	389	396	7			
Martes	21-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	396	404	8			
Miércoles	22-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	404	411	7	60 galones		
Jueves	23-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	411	418	7			
Viernes	24-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	418	425	7			
Sábado	25-04-26	Jerico	-	-	-	-	-			
TOTAL							35 horas	60 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Luis Angel charocho Mencia
OPERADOR

NOMBRE
CEDULA
CELSAR
CARGO

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA



JESSON FERNANDO FORERO PINA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-02

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Los Angel Chacanta Peña
MÁQUINA	Motocicleta case
MUNICIPIO	Jerico
PERIODO REPORTADO	27 Abril al 02 Mayo 2026

CÉDULA	1057185573
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0949

1. PERFORADO Y UNITEO	8. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. VARADO
6. DRAGADO	13. PERNADO O
7. COMPACTADO	14. INCAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	425	430	5	-		Dia lluvia
Martes	28-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	430	435	5	-		Dia lluvia
Miércoles	29-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	435	440	5	-		Dia lluvia
Jueves	30-04-26	Tunja	Tunja	-	-	-	-	-	-	Festivo
Viernes	01-05-26	-	-	-	-	-	-	-	-	Festivo
Sábado	02-05-26	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							15 horas.	-		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Los Angel Chacanta Peña
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: OCM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	<i>Tecilo Camargo</i>
MÁQUINA	<i>Vibro compactador</i>
MUNICIPIO	<i>Jerico</i>
PERIODO REPORTADO	<i>8-11-26</i>

CÉDULA	<i>74334-049</i>
PLACA	<i>2229</i>

6. FERTILIZANTE
7. CEMENTO
8. TERREJO
9. EXCAVACIÓN
10. REMEDIACIÓN
11. OBRAS DE OBRERÍA
12. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
13. DRENAJE
14. COMPACTACIÓN
15. TRAZADO DE
MATERIAL
16. TRANSPORTE DE
MATERIALES
17. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
18. LABORIO EXONADA
19. OTRA
20. VARIADO
21. SUPLENIDO O
MODIFICADO
22. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
<i>miércoles</i>	<i>8-4-26</i>	<i>Jerico</i>	<i>Via sacota</i>	<i>compactador</i>	<i>14.0</i>	<i>21.0</i>	<i>7</i>	<i>0</i>		
<i>Jueves</i>	<i>9-4-26</i>	<i>Jerico</i>	<i>Via sacota</i>	<i>compactador</i>	<i>21.0</i>	<i>27.0</i>	<i>7</i>			
<i>Viernes</i>	<i>10-4-26</i>	<i>Jerico</i>	<i>Via sacota</i>	<i>compactador</i>	<i>27.0</i>	<i>29.0</i>	<i>2</i>			
<i>Sábado</i>	<i>11-4-26</i>	<i>Jerico</i>	<i>Via sacota</i>	<i>compactador</i>	<i>29.0</i>	<i>37.0</i>	<i>8</i>			
<i>Domingo</i>	<i>12-4-26</i>	<i>Jerico</i>	<i>Via sacota</i>	<i>compactador</i>	<i>37.0</i>	<i>41.0</i>	<i>3</i>			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

[Signature]

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-13-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Teofilo Camargo
MAQUINA: Vibrocompactor
MUNICIPIO: Terico
PERIODO REPORTADO: 20-4-20

CÉDULA: 74334049

PLACA: 2827

1. PERIADO Y
CUMETOS
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DEMURRERES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. GRASADO
7. COMPACTADO X
8. TRASLADO DE
MATERIA
9. TRANSPORTE DE
MATERIA
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PUNTO D
15. INCAPIADAN
16. SIN COMENTARIO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HONORARIOS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
domingo	20-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	48	55	7			
lunes	21-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	55	62	7			
martes	22-4-20	Terico	apacentos	compactor	62	70	8	40		
miércoles	23-4-20	Terico	apacentos	compactor	70	74	4			
jueves	24-4-20	Terico	apacentos	compactor	74	78	4			
viernes	25-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	78	79	1			
sábado	26-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	79	83	4			
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



	TIERRASUA S.A.S. 991.285.377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Yahira Ricardo Navea Lopez
MÁQUINA	Petroexcavadora
MUNICIPIO	Jericó Boyacá
PERIODO REPORTADO	6 al 9 de Abril

CÉDULA	10012458911
PLACA	6590

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. PERILADO Y CUNETEO | 9. TRANSPORTE DE INSUMOS |
| 2. TERRAZO | 10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA |
| 3. EXCAVACIÓN | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. MOVIMIENTO DE DERRUMBES | 12. OTRA |
| 5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA | 13. VARRADO |
| 6. DRAGADO | 14. PERISCO O INCARCIONADO |
| 7. COMPACTADO | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| 8. TRASLADO DE MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/04/25	Jericó	Alto Jericó	2-3	334.5	341.9	7.4			
Martes	04/04/25	Jericó	Alto Jericó	2-3	341.9	348.2	6.3			
Miércoles	04/04/26	Jericó	Alto Jericó	2-3	348.3	357.1	7.7			
Jueves	04/04/26	Jericó	Alto Jericó	2-3	357.1	367.5	10.4			
Viernes				74						
Sábado										
Domingo										
TOTAL							31.8			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yahira Ricardo Navea Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:

JEFESON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.317-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GOM-FO-07

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 08

Fecha: 02-12-2024

Página: 3 DE 4

NOMBRE OPERADOR: Yohani Ricardo Nolasco Lopez

CÉDULA: 10012458947

MÁQUINA: Motocultivadora

PLACA: 6590

MUNICIPIO: Jericó Boyacá

PERIODO REPORTADO: 13 al 17 Abril

1. PERFILADO Y
CORTADO
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO
DE TIERRAS
5. REPARACIÓN O
APERTURA DE VIA
6. BOMBEO
7. COMPACTADO
8. TRASLADO DE
MATERIA
9. TRANSPORTE DE
MATERIA
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABORES VARIAS
12. OTRAS
13. VARIAS
14. PINTADO O
PULIDO
15. MANTENIMIENTO

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/13/26	Jericó	Alto Jericó	3-4	367.6	375.7	8.1			Ninguna
Martes	04/14/26	Jericó	Alto Jericó	3-4	375.7	381.8	6.1			
Miércoles	04/15/26	Jericó	Alto Jericó	3	381.8	384.6	2.8			llovias...
Jueves	04/16/26	Jericó	Alto Jericó	3-4	384.7	386.6	1.9			llovias
viernes	04/17/26	Jericó	Alto Jericó	1-12	386.6	392.6	6			
Sábado										
Domingo										
TOTAL							24.9			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yohani Ricardo Nolasco Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Jerson Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GOM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR: Yohan Ricardo Nervo Lopez

CÉDULA: 10002458917

MÁQUINA: Petróexcavadora

PLACA: G590

MUNICIPIO: Jerico, Boyacá

PERÍODO REPORTADO: 20 al 25 de Abril

1. PINTADO Y
CUNETEO
2. TERRAJES
3. RECONSTRUCCIÓN
4. REMOCIÓN
DE DERRUMBES
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. REPARACIÓN
7. CONCRETO
8. TRASLADO DE
MATERIALES
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LUBRICACIÓN
12. OTRA
13. VARIADO
14. REPARACIÓN O
REEMPLAZO
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/20/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	392.7	397.3	4.6			✓
Martes	04/21/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	397.4	405.0	7.6			✓
Miercoles	04/22/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	405.0	411.5	6.5			✓
Jueves	04/23/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	411.5	419.2	7.7			
viernes	04/24/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	419.2	420.8	1.6			
Sabado	04/25/26	Jerico	Limites Socata	4-5	420.8	425.2	4.4			descarte
Domingo										
TOTAL							32.4			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yohan Ricardo Nervo Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

DITADORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Codigo: GOM-FO-07

Version: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR: Yohan Ricardo Neira LopezCÉDULA: 1002458911MAQUINA: Retr excavadoraPLACA: 6590MUNICIPIO: Jerico BonacaPERIODO REPORTADO: 27 al 29 de Abril

1. HERRAMIENTAS
2. LUBRICANTES
3. REPARACIONES
4. OTRAS
5. OTRAS
6. OTRAS
7. OTRAS
8. OTRAS
9. OTRAS
10. OTRAS
11. OTRAS
12. OTRAS
13. OTRAS
14. OTRAS
15. OTRAS
16. OTRAS
17. OTRAS
18. OTRAS
19. OTRAS
20. OTRAS

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/27/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	425.2	428.9	3.7			lluvias
Martes	04/28/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	428.9	433.1	4.2			
Miercoles	04/29/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	433.1	437.9	4.8			
Jueves										Celebración Día del Trabajador
viernes										
Sabado										
Domingo										
TOTAL							12.7			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yohan Ricardo Neira Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BONACA

JOSEAN FERNANDO FORERO PELAYO
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
FECHA:

	TIERRASUA S.A.S.	Código: GOM-FO-07
	901.285.377-2	Versión: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Fecha: 02-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alejo Ignacio Liborio Valbuena
MÁQUINA	Excavadoraanga Hitachi
MUNICIPIO	Chita Boyaca
PERIODO REPORTADO	06 abril al 10 abril 2024

CÉDULA	1052499132
PLACA	B486
SERIE O N° INTERNO	ED-8943

1. REMPLAZO Y
 CUANTO
 2. TRIPADO
 3. LUBRICACIÓN
 4. REPARACIÓN
 DE SUPLENES
 5. AMPLIACIÓN O
 APERTURA DE VÍA
 6. REPARADO
 7. COMPACTADO
 8. TRASLADO DE
 MATERIAL
 9. TRANSPORTE DE
 INSUMOS
 10. TRANSPORTE DE
 MAQUINARIA
 11. LABORES NO ASIGNADA
 12. OTRA
 13. VARIADO
 14. PERMISO O
 RECAPACITACIÓN
 15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	6	Chita	Cortadara	3	387	390	3			
Martes	7	Chita	Cortadara	3	390	394	4			
Miércoles	8	Chita	Cortadara	3	394	397	3			
Jueves	9	Chita	Cortadara	3	397	400	3			
Viernes	10	Chita	Cortadara	3	400	404	4	90		
Sábado	11	-	-	11	-	-	-			
TOTAL							20			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alejo Ignacio Liborio V.
 OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
 NOMBRE
 CÉDULA
 DEPARTAMENTO
 CARGO


 JERSON FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.205.177-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-PO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alejo Ignacio Narango Valbuena
MAQUINA	Excavadora Guga Hitachi
MUNICIPIO	Chita Boyaca
PERIODO REPORTADO	13 abril al 17 de abril 2025

CÉDULA	1052498122
PLACA	8486
SERIE O N° INTERNO	EO-8943

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. PERILADO Y
QUINTO | 9. TRANSPORTE DE
INGUMOS |
| 2. YERAZO | 10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA |
| 3. LOCACIÓN
ALIMCIÓN
DE DEFENSAS | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 4. AMPLIACIÓN | 12. OTRA |
| 5. ARQUITURA DE VÍA | 13. VARIADO |
| 6. DINGADO | 14. PERIODO D |
| 7. COMPLETADO | 15. INCAPACIDAD |
| 8. TRASLADO DE
MATERIA | 16. NO COMBUSTIBLE |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13	Chita	Coritadera	3	404	411	7			
Martes	14	Chita	Coritadera	3	411	418	7			
Miércoles	15	Chita	Coritadera	3	418	424	6			
Jueves	16	Chita	Coritadera	11	424	424	-			No Asignaron trabajo Por Muertes
Viernes	17	Chita	Coritadera	15	424	425	1			No hay Combustible
TOTAL							21			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alejo Ignacio Narango
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:
CÉDULA:
CELULAR:
CARGO:

JESSEN FERNANDO FORERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
908.286.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FD-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Alejo Ignacio Lizano Valbuena
MÁQUINA	Excavadora Oruga Hitachi
MUNICIPIO	Chita Boyaca
PERIODO REPORTADO	20 abril al 24 abril

CÉDULA	1052498132
PLACA	8486
SERIE O N° INTERNO	EO-8943

1. PORTILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. GRADADO	14. SUPERVISO O INCAPACITADO
7. COMPACTADO	15. SIN COMBUSTIBLE
8. TRASLADO DE MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VISAS	OBSERVACIONES
					INICIO	FINA				
Lunes	20	Chita	Cortadera	3	425	432	7	60		
Martes	21	Chita	Cortadera	3	432	439	7			
Miércoles	22	Chita	Cortadera		439	447	8	-20		
Jueves	23				447	447	-			Traslado Chita a Jérico
Viernes	24	Jérico			447	447	-			
TOTAL							22			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Alejo Ignacio Lizano
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOMBRE:

JEISSON FERNANDO FORERO FENA

	TIERRASUA S.A.S. 901 385 377-2	Código: GOM-FO-07
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.	Versión: 00
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Fecha: 02-12-2024 Página: 1 de 1

NOMBRE OPERADOR	Luis Angel Chacanta Moreno
MÁQUINA	Motorizadora cose
MUNICIPIO	Jericó
PERIODO REPORTADO	30 Marzo A 4 Abril 2026

CÉDULA	657185573
PLACA	0949
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CUNETEO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. EXCAVACIÓN	11. MAQUINARIA
4. REMOCIÓN DE DEBRIDORES	12. MAQUINARIA
5. AMPLIACIÓN O RECONSTRUCCIÓN	13. MAQUINARIA
6. REPARACIÓN DE LA CARRETERA	14. MAQUINARIA
7. RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA	15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALLONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	30-03-26	Jericó	Via Secata	1	304	312	8	68 galones		
Martes	31-03-26	Jericó	Via Secata	1	312	318	6			Día lluvioso
Miércoles	01-04-26	Jericó	Via Secata	1	318	—	—	—		
Jueves	02-04-26	—	—	—	—	—	—	—		Se maneja lento
Viernes	03-04-26	—	—	—	—	—	—	—		Se maneja lento
Sábado	04-04-26	—	—	—	—	—	—	—		Se maneja lento
TOTAL							14 horas	68 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Luis Angel Chacanta Moreno
OPERADOR
Luis Angel Chacanta Moreno

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CARGO:

JEISSON FERNANDO FUERO PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.877-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-F0-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Los Angel Chomato Moreno
MÁQUINA	Motocicleta
MUNICIPIO	Jerico
PERIODO REPORTADO	06 al 11 Abril 2026

CÉDULA	1057185573
PLACA	0949

1. PINTADO Y LUNETEO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	9. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. ESCAVACIÓN	10. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	11. OTRA
5. AMPLIACIÓN O REPARACIÓN DE VÍA	12. VIVIENDA
6. DRENAJE	13. PERMISO O INCAPACIDAD
7. COMPACTADO O TRASLADO DE MATERIA	14. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	06-04-16	Jerico	Via sacata	1	318	326	8			
Martes	07-04-16	Jerico	Via sacata	1	326	334	8	58 galones		
Miercoles	08-04-16	Jerico	Via sacata	1	334	342	8			
Jueves	09-04-16	Jerico	Via sacata	1	342	350	8			
Viernes	10-04-16	Jerico	Via sacata	1	350	358	8			
Sabado	11-04-16	Jerico	Via sacata	1	358	361	3			
TOTAL							43 horas	58 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Los Angel Chomato Moreno
OPERADOR
Los Angel Chomato Moreno

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA:
TELÉFONO:
CARGO:

WILSON FERNANDO FORBES PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASUA S.A.S.	Código: GOM-PO-01
	901.285.377-2	Versión: 01
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 02-12-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO	Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Los Angel charante Manna
MÁQUINA	Motorizado Casr
MUNICIPIO	Jerico
PERIODO REPORTADO	13 al 18 Abril 2026

CÉDULA	1052185573
PLACA	0949
SERIE O N° INTERNO	

1. PERFILADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARIADO
6. DRENADO	14. INTERMEDIO
7. COMPACTADO	15. INEFICACIA
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VENEDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	13-04-26	Jerico	La Peña	1	361	368	7			
Martes	14-04-26	Jerico	La Peña	1	368	375	7	4.8 galones		
Miercoles	15-04-26	Jerico	Via Puchiburgo	1	375	375	—			Dia Muerto
Jueves	16-04-26	Jerico	Via Puerto Viejo	1	375	383	8			
Viernes	17-04-26	Jerico	Via Puerto Viejo	1	383	389	6			Dia Muerto
Sabado	18-04-26	—	—	—	—	—	—			
TOTAL							28 horas	4.8 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES


 OPERADOR
 Los Angel Charante Manna

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
 NOMBRE
 CÉDULA
 CELULAR


 JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
 DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.385.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR Luis Angel charoanta Moreno

CÉDULA 1054185543

MÁQUINA Motorbucadora case

PLACA 0949

MUNICIPIO Jerico

PERIODO REPORTADO 20 al 25 Abril 2026

- 1. PERILADO Y CUNETAS
- 2. PUNTEO
- 3. RECAVOO O N
- 4. RECAVOO O N
- 5. RECAVOO O N
- 6. RECAVOO O N
- 7. RECAVOO O N
- 8. RECAVOO O N
- 9. RECAVOO O N
- 10. RECAVOO O N
- 11. RECAVOO O N
- 12. RECAVOO O N
- 13. RECAVOO O N
- 14. RECAVOO O N
- 15. RECAVOO O N
- 16. RECAVOO O N
- 17. RECAVOO O N
- 18. RECAVOO O N
- 19. RECAVOO O N
- 20. RECAVOO O N
- 21. RECAVOO O N
- 22. RECAVOO O N
- 23. RECAVOO O N
- 24. RECAVOO O N
- 25. RECAVOO O N
- 26. RECAVOO O N
- 27. RECAVOO O N
- 28. RECAVOO O N
- 29. RECAVOO O N
- 30. RECAVOO O N
- 31. RECAVOO O N
- 32. RECAVOO O N
- 33. RECAVOO O N
- 34. RECAVOO O N
- 35. RECAVOO O N
- 36. RECAVOO O N
- 37. RECAVOO O N
- 38. RECAVOO O N
- 39. RECAVOO O N
- 40. RECAVOO O N
- 41. RECAVOO O N
- 42. RECAVOO O N
- 43. RECAVOO O N
- 44. RECAVOO O N
- 45. RECAVOO O N
- 46. RECAVOO O N
- 47. RECAVOO O N
- 48. RECAVOO O N
- 49. RECAVOO O N
- 50. RECAVOO O N
- 51. RECAVOO O N
- 52. RECAVOO O N
- 53. RECAVOO O N
- 54. RECAVOO O N
- 55. RECAVOO O N
- 56. RECAVOO O N
- 57. RECAVOO O N
- 58. RECAVOO O N
- 59. RECAVOO O N
- 60. RECAVOO O N
- 61. RECAVOO O N
- 62. RECAVOO O N
- 63. RECAVOO O N
- 64. RECAVOO O N
- 65. RECAVOO O N
- 66. RECAVOO O N
- 67. RECAVOO O N
- 68. RECAVOO O N
- 69. RECAVOO O N
- 70. RECAVOO O N
- 71. RECAVOO O N
- 72. RECAVOO O N
- 73. RECAVOO O N
- 74. RECAVOO O N
- 75. RECAVOO O N
- 76. RECAVOO O N
- 77. RECAVOO O N
- 78. RECAVOO O N
- 79. RECAVOO O N
- 80. RECAVOO O N
- 81. RECAVOO O N
- 82. RECAVOO O N
- 83. RECAVOO O N
- 84. RECAVOO O N
- 85. RECAVOO O N
- 86. RECAVOO O N
- 87. RECAVOO O N
- 88. RECAVOO O N
- 89. RECAVOO O N
- 90. RECAVOO O N
- 91. RECAVOO O N
- 92. RECAVOO O N
- 93. RECAVOO O N
- 94. RECAVOO O N
- 95. RECAVOO O N
- 96. RECAVOO O N
- 97. RECAVOO O N
- 98. RECAVOO O N
- 99. RECAVOO O N
- 100. RECAVOO O N

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	20-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	389	396	7			
Martes	21-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	396	404	8			
Miércoles	22-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	404	411	7	60 galones		
Jueves	23-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	411	418	7			
Viernes	24-04-26	Jerico	pueblo viejo	1	418	425	7			
Sábado	25-04-26	Jerico	-	-	-	-	-			
TOTAL							35 horas	60 galones		

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Luis Angel charoanta Moreno
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CEDULA
CÉDULA
CARGO

JESSON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-02

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Los Angel Chacanta Peña
MÁQUINA	Motocicleta case
MUNICIPIO	Jerico
PERIODO REPORTADO	27 Abril al 02 Mayo 2026

CÉDULA	1057185573
PLACA	
SERIE O N° INTERNO	0949

1. PERFORADO Y CUNETEO	9. TRANSPORTE DE INSUMOS
2. TERRAZO	10. TRANSPORTE DE MAQUINARIA
3. EXCAVACIÓN	11. LABOR NO ASIGNADA
4. REMOCIÓN DE DERRUMBES	12. OTRA
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	13. VARADO
6. DRAGADO	14. PERNADO O
7. COMPACTADO	15. INCAPACIDAD
8. TRASLADO DE MATERIAL	16. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	425	430	5	-		Dia lluvia
Martes	28-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	430	435	5	-		Dia lluvia
Miércoles	29-04-26	Jerico	Pueblo Viejo	1	435	440	5	-		Dia lluvia
Jueves	30-04-26	Tunja	Tunja	-	-	-	-	-	-	Festivo
Viernes	01-05-26	-	-	-	-	-	-	-	-	Festivo
Sábado	02-05-26	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							15 horas.	-		

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES

Los Angel Chacanta Peña
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



NOMBRE OPERADOR	Tecilo Camargo
MÁQUINA	Vibrio compactador
MUNICIPIO	Jorico
PERIODO REPORTADO	8-11-76

CÉDULA	74330-049
PLACA	2229

8. PERIODO 7.	8. TRANSPORTE DE
CLASIFICACION	INDIVIDUAL
9. TERCERO	9. TRANSPORTE DE
10. CLASIFICACION	MAQUINARIA
11. DERRUMBES	12. LABORNO RESONADA
13. AMPLIFICACION	12. CTRA
14. APERTURA DE VIA	13. VARIADO
15. DERRUMBES	14. IMPULSION D
16. COMPACTADO	15. INCAPACIDAD
17. TRANSADO DE	16. SIN COMPUTABLE
MATERIAL	

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Miércoles	8-4-76	Jerico	Via Sacata	Camión	14.0	21.0	7	0		
Jueves	9-4-76	Jerico	Via Sacata	Camión	21.0	27.0	7			
Viernes	10-4-76	Jerico	Via Sacata	Camión	27.0	29.0	2			
Sábado	11-4-76	Jerico	Via Sacata	Camión	29.0	37.0	8			
Domingo	12-4-76	Jerico	Via Sacata	Camión	37.0	41.0	3			
TOTAL										

MANTENIMIENTO	

OBSERVACIONES GENERALES	


CPT SADOR

[Firma]
 ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



JEISSON FERNANDO FOMERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRADIA

WOMENS
GUTHRIE
CELLAR
CARGO



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2
BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GOM-FO-07

Versión: 00

Fecha: 02-13-2024

Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR

Teofilo Camargo

MAQUINA

Vibrocompactor

MUNICIPIO

Terico

PERIODO REPORTADO

20-4-20

CÉDULA

74334049

PLACA

2827

1. PERILADO Y
CUMETOS
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. REMOCIÓN
DE DEMURRIS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. GRASADO
7. COMPACTADO X
8. TRASLADO DE
MATERIAL

9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LABOR NO ASIGNADA
12. OTRA
13. VARIADO
14. PUNTO D
15. INCAPIADAN
16. SIN COMENTAR

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HONORARIOS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
domingo	20-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	48	55	7			
lunes	21-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	55	62	7			
martes	22-4-20	Terico	apacentos	compactor	62	70	8	40		
miércoles	23-4-20	Terico	apacentos	compactor	70	74	4			
jueves	24-4-20	Terico	apacentos	compactor	74	78	4			
viernes	25-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	78	79	1			
sábado	26-4-20	Terico	Pueblo Viejo	compactor	79	83	4			
TOTAL										

MANTENIMIENTO


OBSERVACIONES GENERALES

OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

JESSEY FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

[illegible]

TOTAL

MANTENIMENTO

OBSERVACIONES GENERALES



JEISSON FERNANDO FORERO PEÑA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRAS

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR
CARGO

	TIERRASUA S.A.S.	Código: GOM-FO-07
	991.285.377-2	Versión: 00
	BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S	Fecha: 02-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página: 1 DE 1

NOMBRE OPERADOR	Yahira Ricardo Navea Lopez
MÁQUINA	Petroexcavadora
MUNICIPIO	Jerico Boyacá
PERIODO REPORTADO	6 al 9 de Abril

CÉDULA	10012458911
PLACA	6590

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. FERTILIZANTE | 9. TRANSPORTE DE |
| 2. TERRAZO | INDUMOS |
| 3. EXCAVACIÓN | 10. TRANSPORTE DE |
| 4. MOVIMIENTO | MAQUINARIA |
| 5. DERRUMBES | 11. LABOR NO ASIGNADA |
| 6. AMPLIACIÓN O | 12. OTRA |
| APERTURA DE VÍA | 13. VARRADO |
| 7. DRAGADO | 14. PERISCO O |
| 8. COMPACTADO | INCARCIDAD |
| 9. TRASLADO DE | 15. SIN COMBUSTIBLE |
| MATERIAL | |

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/04/25	Jerico	Alto Jerico	2-3	334.5	341.9	7.4			
Martes	04/04/25	Jerico	Alto Jerico	2-3	341.9	348.2	6.3			
Miercoles	04/04/26	Jerico	Alto Jerico	2-3	348.3	357.1	7.7			
Juevos	04/04/26	Jerico	Alto Jerico	2-3	357.1	367.5	10.4			
viernes				74						
Sabado										
Domingo										
TOTAL							31.8			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yahira Ricardo Navea Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE:
CÉDULA

JEFESON FERNANDO FORERO PENA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA



TIERRASUA S.A.S.

901.285.317-2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

Código: GOM-FO-07

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Versión: 08

Fecha: 02-12-2024

Página: 3 DE 4

NOMBRE OPERADOR: Yohan Ricardo Nolasco Lopez

CÉDULA: 10012458947

MÁQUINA: Motocultivadora

PLACA: 6590

MUNICIPIO: Jericó Boyacá

PERIODO REPORTADO: 13 al 17 Abril

1. PERFILADO Y
CORTES
2. TERRAZO
3. EXCAVACIÓN
4. MOVIMIENTO
DE TIERRAS
5. REPLANTACIÓN
6. APERTURA DE VIA
7. BOMBEO
8. COMPACTADO
9. RECONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO

10. TRANSPORTE DE
MATERIALES
11. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
12. LABORES VARIAS
13. OTRAS
14. VARIOS
15. PINTADO O
PULIDO
16. MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/13/26	Jericó	Alto Jericó	3-4	367.6	375.7	8.1			Ninguna
Martes	04/14/26	Jericó	Alto Jericó	3-4	375.7	381.8	6.1			
Miércoles	04/15/26	Jericó	Alto Jericó	3	381.8	384.6	2.8			llovias...
Jueves	04/16/26	Jericó	Alto Jericó	3-4	384.7	386.6	1.9			llovias
viernes	04/17/26	Jericó	Alto Jericó	1-12	386.6	392.6	6			
Sábado										
Domingo										
TOTAL							24.9			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yohan Ricardo Nolasco Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Jerson Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
CÉDULA:
CARGO:



TIERRASUA S.A.S.
901.285.377-2

BITÁCORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

Código: GOM-FQ-07

Versión: 00

Fecha: 02-12-2024

Página: 1 DE 1

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE OPERADOR: Johan Ricardo Nervo Lopez

MÁQUINA: Petróexcavadora

MUNICIPIO: Jerico, Boyacá

PERIODO REPORTADO: 20 al 25 de Abril

CÉDULA: 10002458917

PLACA: G590

1. PINTADO Y
CUNETEO
2. TERRAJES
3. RECAUCHADO
4. REMOCIÓN
DE CERRILLOS
5. AMPLIACIÓN O
APERTURA DE VÍA
6. RECAUCHADO
7. CONCRETADO
8. TRASLADO DE
MATERIAL
9. TRANSPORTE DE
MATERIALES
10. TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
11. LUBRICACIÓN
12. OTRA
13. VARIADO
14. REPARACIÓN O
REEMPLAZO
15. SIN COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/20/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	392.7	397.3	4.6			
Martes	04/21/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	397.4	405.0	7.6			
Miercoles	04/22/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	405.0	411.5	6.5			
Jueves	04/23/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	411.5	419.2	7.7			
viernes	04/24/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	419.2	420.8	1.6			
Sabado	04/25/26	Jerico	Limites Socata	4-5	420.8	425.2	4.4			descarte
Domingo										
TOTAL							32.4			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Johan Ricardo Nervo Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE
CÉDULA
CELULAR



TIERRASUA S.A.S.

901.285.377-2

DITADORA DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Codigo GOM-FO-07

Version: 02

Fecha: 02-12-2024

Página: 3 DE 3

NOMBRE OPERADOR: Yohan Ricardo Neira LopezCÉDULA: 1002458911MAQUINA: Retr excavadoraPLACA: 6590MUNICIPIO: Jerico BonacaPERIODO REPORTADO: 27 al 29 de Abril

1. HERRAMIENTAS
2. LUBRICANTES
3. REPARACIONES
4. ACCESORIOS
5. OTRAS PARTES
6. MANUTENCION
7. OTRAS PARTES
8. OTRAS PARTES
9. OTRAS PARTES
10. OTRAS PARTES
11. OTRAS PARTES
12. OTRAS PARTES
13. OTRAS PARTES
14. OTRAS PARTES
15. OTRAS PARTES
16. OTRAS PARTES
17. OTRAS PARTES
18. OTRAS PARTES
19. OTRAS PARTES
20. OTRAS PARTES
21. OTRAS PARTES
22. OTRAS PARTES
23. OTRAS PARTES
24. OTRAS PARTES
25. OTRAS PARTES
26. OTRAS PARTES
27. OTRAS PARTES
28. OTRAS PARTES
29. OTRAS PARTES
30. OTRAS PARTES
31. OTRAS PARTES
32. OTRAS PARTES
33. OTRAS PARTES
34. OTRAS PARTES
35. OTRAS PARTES
36. OTRAS PARTES
37. OTRAS PARTES
38. OTRAS PARTES
39. OTRAS PARTES
40. OTRAS PARTES
41. OTRAS PARTES
42. OTRAS PARTES
43. OTRAS PARTES
44. OTRAS PARTES
45. OTRAS PARTES
46. OTRAS PARTES
47. OTRAS PARTES
48. OTRAS PARTES
49. OTRAS PARTES
50. OTRAS PARTES
51. OTRAS PARTES
52. OTRAS PARTES
53. OTRAS PARTES
54. OTRAS PARTES
55. OTRAS PARTES
56. OTRAS PARTES
57. OTRAS PARTES
58. OTRAS PARTES
59. OTRAS PARTES
60. OTRAS PARTES
61. OTRAS PARTES
62. OTRAS PARTES
63. OTRAS PARTES
64. OTRAS PARTES
65. OTRAS PARTES
66. OTRAS PARTES
67. OTRAS PARTES
68. OTRAS PARTES
69. OTRAS PARTES
70. OTRAS PARTES
71. OTRAS PARTES
72. OTRAS PARTES
73. OTRAS PARTES
74. OTRAS PARTES
75. OTRAS PARTES
76. OTRAS PARTES
77. OTRAS PARTES
78. OTRAS PARTES
79. OTRAS PARTES
80. OTRAS PARTES
81. OTRAS PARTES
82. OTRAS PARTES
83. OTRAS PARTES
84. OTRAS PARTES
85. OTRAS PARTES
86. OTRAS PARTES
87. OTRAS PARTES
88. OTRAS PARTES
89. OTRAS PARTES
90. OTRAS PARTES
91. OTRAS PARTES
92. OTRAS PARTES
93. OTRAS PARTES
94. OTRAS PARTES
95. OTRAS PARTES
96. OTRAS PARTES
97. OTRAS PARTES
98. OTRAS PARTES
99. OTRAS PARTES
100. OTRAS PARTES

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HOROMETROS		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	04/27/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	425.2	428.9	3.7			lluvias
Martes	04/28/26	Jerico	Pueblo Viejo	3-4	428.9	433.1	4.2			
Miercoles	04/29/26	Jerico	Alto Jerico	3-4	433.1	437.9	4.8			
Jueves										Celebración Día del Trabajador
viernes										
Sabado										
Domingo										
TOTAL							12.7			

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Yohan Ricardo Neira Lopez
OPERADOR

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BONACA


Josson Fernando Forero Peña
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

NOMBRE:
CÉDULA:
FECHA:




TRASLADOS

	TIERRASUA S.A.S		Código: OGC-FO-02	
	991.395.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 16-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2013	PLACA:
MARCA:	INTERNATIONAL	MOTOR:	79549137	
TIPO:	SRS EAGLE	CHASIS:	3HSCNAPTNCN081628	
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895	DE: FIRAUTOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:	Excavadora Oruga	MODELO:	2026	PLACA/NO. INTERNO:
MARCA:	HITACHI	MOTOR:		
TIPO:		CHASIS:		
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO:		LUGAR DE ORIGEN:		
06-04-016		Floresta		
FECHA DE FINALIZACIÓN:		LUGAR DE DESTINO:		
07-04-016		Tibona		
HOROMETRO INICIAL:		KILOMETRAJE INICIAL:		
7672		194480		
HOROMETRO FINAL:		KILOMETRAJE FINAL:		
7685		194774		
TOTAL HORAS		TOTAL KILOMETROS:		
13 hr				
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C.	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:		NIT:		
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:		POR EMERGENCIA:
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
Se realiza desplazamiento de Oruga de				
Floresta para trabajo				

OPERADOR RESPONSABLE	
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	
C.C. 74.433.895	
FIRMA:	


AUTORIZA	
NOMBRE: JEISSON FORERO	
CARGO:	
FIRMA:	

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02	
	901.285.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 10-12-2022	
SECCIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2013	PLACA:
MARCA:	INTERNATIONAL	MOTOR:	79570957	
TIPO:	SRS EAGLE	CHASIS:	3H5CHAPTSDH105554	
CONDUCTOR: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895	DE: FRAVTOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:	—	MODELO:	2014	PLACA/No. INTERNO:
MARCA:	Volvo	MOTOR:	—	
TIPO:	—	CHASIS:	—	
CONDUCTOR: —		C.C.	DE: —	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO: 08-04-2024		LUGAR DE ORIGEN: Tunja		
FECHA DE FINALIZACIÓN: 09-04-2024		LUGAR DE DESTINO: San Luis		
HOROMETRO INICIAL: 9428		KILOMETRAJE INICIAL: 240372		
HOROMETRO FINAL: 9446		KILOMETRAJE FINAL: 240953		
TOTAL HORAS: 19 hrs.		TOTAL KILOMETROS:		
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C.:	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:			NIT:	
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)	POR PROGRAMACIÓN:	POR EMERGENCIA:		
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
retro cargador: 3351 de tunja para outomo				
retro cargador: 3296 de tunja para Santa Maria				
retro cargador: 3290 de Santa maria para tunja.				
Vibro compactador: 3029 de tunja para San Luis.				
Vibro compactador: 3030 de San Luis para tunja.				

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C.C. 74.433.895
FIRMA: 


AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FOFERO
CARGO:
FIRMA: 

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02	
	901.285.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 16-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2026	PLACA:
MARCA:	SCANA	MOTOR:	DC13174L015485506	
TIPO:	G500	CHASIS:	9B5G6X400T4108343	
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		74.433.895	FIRAVITOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:		MODELO:		PLACA/No. INTERNO:
MARCA:		MOTOR:		
TIPO:		CHASIS:		
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO:		LUGAR DE ORIGEN:		
14-04-026		Ouitamo		
FECHA DE FINALIZACIÓN:		LUGAR DE DESTINO:		
14-04-026.		tunja.		
HOROMETRO INICIAL:		KILOMETRAJE INICIAL:		
53.		1561		
HOROMETRO FINAL:		KILOMETRAJE FINAL:		
62.		1894.		
TOTAL HORAS		TOTAL KILOMETROS:		
9 hs.				
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C:	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:		NIT:		
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:	POR EMERGENCIA:	
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
RETRO cargador: 3331 de Ouitamo para tunja.				
RETRO cargador: 7317 de Nuevo Colon para tunja.				
Vibro compactador: 2225 de venta quemada pa. Puete Boyaca				

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C.C. 74.433.895
FIRMA: 


AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA: 

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02	
	901.286.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 16-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2026	PLACA:
MARCA:	SCANIA	MOTOR:	DC13174L015495506	
TIPO:	G500	CHASIS:	9BSG8X400T4108343	
CONDUCTOR: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895	DE: FIRA VITOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:	Motoniveladora	MODELO:	2026	PLACA/Nº INTERNO:
MARCA:	CADP	MOTOR:		
TIPO:		CHASIS:		
CONDUCTOR: Henry Peacado		C.C.	DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO: 15-04-026		LUGAR DE ORIGEN: Venta Quemado		
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15-04-026		LUGAR DE DESTINO: Puerto Boyaca		
HOROMETRO INICIAL: 62		KILOMETRAJE INICIAL: 1894		
HOROMETRO FINAL: 68		KILOMETRAJE FINAL: 2008		
TOTAL HORAS: 6 hrs.		TOTAL KILOMETROS:		
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C:	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:		NIT:		
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:	POR EMERGENCIA:	
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
Se realiza desplazamiento de Motoniveladora de Venta Quemado para Puerto.				

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C.C. 74.433.895
FIRMA: 


AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA: 

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02		
	901.295.377-2		Versión: 03		
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 18-12-2022		
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL					
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA					
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2026	PLACA:	QLP 995
MARCA:	SCANIA	MOTOR:	DC13174L018495506		
TIPO:	G500	CHASIS:	9B5G8X400T4108343		
CONDUCTOR: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895		DE: FIRAUTOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA					
CLASE:	Excavadora Oruga	MODELO:	2026.	PLACA/No. INTERNO:	8918
MARCA:	Hitachi	MOTOR:			
TIPO:		CHASIS:			
CONDUCTOR: Fredy		C.C.		DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO					
FECHA DE INICIO: 16-04-2026.		LUGAR DE ORIGEN: San Pablo de Borbur.			
FECHA DE FINALIZACIÓN: 18-04-20		LUGAR DE DESTINO: Buenavista.			
HOROMETRO INICIAL: 68.		KILOMETRAJE INICIAL: 2008.			
HOROMETRO FINAL: 91		KILOMETRAJE FINAL: 2426.			
TOTAL HORAS: 23 hrs		TOTAL KILOMETROS:			
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):					
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C.:		CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:				NIT:	
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:		POR EMERGENCIA:	
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR					
Se realiza desplazamiento de Excavadora Oruga de San Pablo de Borbur para Buena Vista.					

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C.C. 74.433.895
FIRMA: 


AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA: 

		TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02	
		901.286.377-2		Versión: 03	
		FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 18-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL					
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA					
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2026	PLACA:	QLP 895
MARCA:	SCANIA	MOTOR:	DC13174L018495506		
TIPO:	G500	CHASIS:	9BSGBX400T4108343		
CONDUCTOR: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895		DE: FIRAUTOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA					
CLASE:	Vibro compactador	MODELO:	2026	PLACA No. INTERNO:	
MARCA:	Dinapac	MOTOR:			
TIPO:		CHASIS:			
CONDUCTOR:		C.C.		DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO					
FECHA DE INICIO: 20-04-2026			LUGAR DE ORIGEN: Santona.		
FECHA DE FINALIZACIÓN: 20-04-2026.			LUGAR DE DESTINO: Santo Sofio.		
HOROMETRO INICIAL: 91.			KILOMETRAJE INICIAL: 2426.		
HOROMETRO FINAL: 101.			KILOMETRAJE FINAL: 2702.		
TOTAL HORAS: 10.			TOTAL KILOMETROS:		
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):					
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C:		CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:				NIT:	
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:		PCR EMERGENCIA:	
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR					
Se realiza desplazamiento de Vibro compactador de Santona para Santo Sofio					
Vibro compactador :: 2092. Santona para Santo Sofio					
Vibro compactador :: 3027. Santo Sofio tunja.					

OPERADOR RESPONSABLE	
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO	
C.C. 74.433.895	
FIRMA:	

AUTORIZA	
NOMBRE: JEISSON FORERO	
CARGO:	
FIRMA:	

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02	
	901.286.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 15-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2028	PLACA:
MARCA:	SCANIA	MOTOR:	DC13174L018405508	
TIPO:	G500	CHASIS:	SBSG8X400T4108343	
CONDUCTOR: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895	DE: FRAVITOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:	RETRO Cargador .	MODELO:	2014 .	PLACA/No. INTERNO:
MARCA:	Volvo .	MOTOR:	—	
TIPO:		CHASIS:	—	
CONDUCTOR: —		C.C.	DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO: 21-04-026		LUGAR DE ORIGEN: villa de leyra .		
FECHA DE FINALIZACIÓN: 21-04-026 .		LUGAR DE DESTINO: tunja .		
HOROMETRO INICIAL: 101 .		KILOMETRAJE INICIAL: 2702 .		
HOROMETRO FINAL: 105 .		KILOMETRAJE FINAL: 2824 .		
TOTAL HORAS 4 h.		TOTAL KILOMETROS:		
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C.	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:			NIT:	
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)	POR PROGRAMACIÓN:	POR EMERGENCIA:		
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
Se realiza desplazamiento de retro cargador .				
de villa de leyra .				

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C. 74.433.895
FIRMA: 

AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA: 

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02
	951.285.377-2		Versión: 03
	FORMATO AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 18-12-2022
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL			

DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA

CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2020	PLACA:	QLP 995
MARCA:	SCANIA	MOTOR:	DC13174LD18485506		
TIPO:	G500	CHASIS:	989G6X400T4108343		
CONDUCTOR: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		C.C. 74.433.895	DE: FIRA VITOBA (BOYACA)		

DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA

CLASE:	Excavadora Oruga	MODELO:	2026	PLACA/No. INTERNO:	8943
MARCA:	HYUNDAI	MOTOR:			
TIPO:		CHASIS:			
CONDUCTOR:		C.C.	DE:		

DATOS DE DESPLAZAMIENTO

FECHA DE INICIO:	22-04-2026	LUGAR DE ORIGEN:	CHITA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24-04-2026	LUGAR DE DESTINO:	Gerico
HOROMETRO INICIAL:	105	KILOMETRAJE INICIAL:	2824
HOROMETRO FINAL:	129	KILOMETRAJE FINAL:	3301
TOTAL HORAS:	24	TOTAL KILOMETROS:	

COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	C.C:	CARGO:
-------------------------	------	--------

ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:	NIT:
-----------------------------------	------

TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)	POR PROGRAMACIÓN	POR EMERGENCIA:
---------------------------------------	------------------	-----------------


ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR

Se realiza desplazamiento de Excavadora Oruga de Chita para Gerico

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C. 74.433.895
MA:


AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA:

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FO-02	
	901.285.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 16-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMIÓN	MODELO:	2026	PLACA:
MARCA:	SCANIA	MOTOR:	DC13174L018405506	
TIPO:	G500	CHASIS:	9B9G6X400T4108343	
CONDUCTOR:		C.C. 74.433.895		DE: FIRAVITOBA (BOYACA)
FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO				
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:	Motonibeladora, Vibro	MODELO:	2026	PLACA/Nº. INTERNO:
MARCA:	Cace	MOTOR:		
TIPO:		CHASIS:		
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO:		27-04-026.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:		27-04-026.		
HOROMETRO INICIAL:		129.		
HOROMETRO FINAL:		138.		
TOTAL HORAS		9 hrs.		
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C.	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:		NIT:		
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:	POR EMERGENCIA:	
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
Se realiza desplazamiento de Equipo				
Vibro Compactador: 2225 de Pt Boyaca				
Para Soroca.				
Motonibeladora: 119 de Pt Boyaca				
Para Soroca				

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C.C. 74.433.895
FIRMA: 

AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA: 

	TIERRASUA S.A.S		Código: OSC-FQ-02	
	901.285.377-2		Versión: 03	
	FORMATO AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA		Fecha: 18-12-2022	
GESTIÓN OPERATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL				
DATOS DEL VEHÍCULO EN QUE SE TRANSPORTA				
CLASE:	TRACTOCAMION	MODELO:	2026	PLACA:
MARCA:	SCANA	MOTOR:	DC13174.D13495506	
TIPO:	Q500	CHASIS:	9BSC6X400T4108343	
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO		74.433.895	DE: FRAVITOBA (BOYACA)	
DATOS DE MAQUINARIA TRANSPORTADA				
CLASE:	VIBRO COMPACTADOR	MODELO:	2026	PLACA No. INTERNO:
MARCA:	CACC	MOTOR:		
TIPO:		CHASIS:		
CONDUCTOR:		C.C.	DE:	
DATOS DE DESPLAZAMIENTO				
FECHA DE INICIO:		LUGAR DE ORIGEN:		
28-04-2026		Gorogoa		
FECHA DE FINALIZACIÓN:		LUGAR DE DESTINO:		
29-04-2026		San Luis de Gaseno		
HOROMETRO INICIAL:		KILOMETRAJE INICIAL:		
138		3501		
HOROMETRO FINAL:		KILOMETRAJE FINAL:		
156		3921		
TOTAL HORAS		TOTAL KILOMETROS:		
CONBUSTIBLE SUMINISTRADO (GAL):				
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		C.C.	CARGO:	
ENTIDAD QUE SOLICITA EL SERVICIO:			NIT:	
TIPO DE DESPLAZAMIENTO (Selecciona X)		POR PROGRAMACIÓN:	POR EMERGENCIA:	
ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR				
Se realiza desplazamiento de Vibro compactador de Gorogoa para San Luis de Gaseno				
Vibro compactador 3029 : San Luis para, tunja.				
Vibro compactador de gorogoa para San Luis.				

OPERADOR RESPONSABLE
NOMBRE: FREDY ALEXANDER JOYA PUERTO
C.C. 74.433.895
FIRMA: 

AUTORIZA
NOMBRE: JEISSON FORERO
CARGO:
FIRMA: 



TIERRASUA S.A.S.
N01.285.127.2

BITÁCORAS DE TRABAJO MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS TIERRASUA S.A.S.

GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO

Código: GCM-FB-07

Version: 001

Fecha: 02-12-2024

Página: 2 DE 2

NOMBRE OPERADOR	<i>Parsons Alberto Alvarado Martinez</i>
MÁQUINA	<i>Camion Grueso</i>
MUNICIPIO	<i>Tunja</i>
PERIODO REPORTADO	<i>27 de abril al 1 de mayo</i>

CÉDULA	<i>7113276</i>
PLACA	<i>QKN-375</i>

1. PERIODO Y CÓDIGO	8. TRANSPORTE DE MATERIALES
2. TIPO DE TRABAJO	9. TRANSPORTE DE MATERIALES
3. EXCAVACIÓN	10. TRANSPORTE DE MATERIALES
4. REMOCIÓN DE DESPERDICIOS	11. LINDERO ASIGNADO
5. AMPLIACIÓN O APERTURA DE VÍA	12. OTRA
6. DERRAMADO	13. VARIADO
7. COMPACTADO	14. PERMISO
8. TRABAJO DE MATERIAL	15. OTRA COMBUSTIBLE

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	MUNICIPIO	VEREDA	LABOR ASIGNADA	HORÓMETRO		TOTAL HORAS DE MAQUINARIA	COMBUSTIBLE GALONES	N° DE VIAJES	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL				
Lunes	27-04-24	Tunja	Tolleres	9	236.8	239.8	3	3.576 <i>litros</i>		
Martes	28-04-24	Tunja	Buenavista	9	239.8	251.1	11.3		1	
Miércoles	29-04-24	Tunja	Tolleres	9	251.1	255.4	4.2		1	
Jueves	30-04-24	DISPONIBLE		9						
Viernes	1-05-24	FESTIVO		9						
TOTAL										

MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Parsons Alberto Alvarado Martinez
OPERADOR
7113276

ENCARGADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

NOMBRE
CÉDULA
TELÉFONO
CARGO

HERNÁNDO TORRES PERA
DIRECTOR OPERATIVO TIERRASUA

	TIERRASIA S.A.S		Código: GDM-FC-18
	901.285.377-2		Version: 20
	BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO		Fecha: 31-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO			Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Juan José Vargas Robles	TIPO DE VEHÍCULO:	Camioneta	MARCA:	Ford-Ranger
PERÍODO REPORTADO:	30 marzo 01 31 Abril 2026	PLACA:	KNV-941	MODELO:	2022

FECHA DE SALIDA			N° DE PERSONAS A TRANSPORTAR	RECORRIDO	FECHA DE REGRESO		REGISTRO DE RECORRIDO			OBSERVACIONES
N°	DÍA	MES			DÍA	MES	INICIAL	FINAL	TOTAL	
1	30	Marzo	2	Turkey - Sogamoso - Turkey, Nuevo Ingeniero Realizar nuevos Vecindades.	30	Marzo	160.307	160.521	214	
2	31	Marzo	2	Turkey - Villa de Leyva - Toga Toga, Ing. Sotelo y otros a Realizar nuevos Vecindades.	31	marzo	160.521	160.615	94	
3										
4										
5										
6										
7										

MANTENIMIENTO
• Cambio Huelto 171031/2026, Arincos y Bujaco

OBSERVACIONES GENERALES
• Fuga Aceite y Filtros • Cambiar Limpiabulbos • Asistir o Cambiar Polarizado Vidrio Frontal


 FIRMA DEL CONDUCTOR
 JUAN JOSÉ VARGAS ROBLES


 FIRMA SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
 JERSON FERNANDO PONCE PEÑA

AUTORIZA
 YEYERSON PERNEY GUERO AMADO

	TIERRASUA S.A.S	Código: GCM-FC-18
	901.280.3773	Version: 30
	BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO	Fecha: 02-12-2024
GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Juan José Vargas Robles	TIPO DE VEHICULO:	Camioneta	MARCA:	Ford Ranger
PERIODO REPORTADO:	6 de abril al 10 de abril	PLACA:	KNV-941	MODELO:	2023

FECHA DE SALIDA				RECORRIDO	FECHA DE REGRESO		REGISTRO DE KILOMETROS			OBSERVACIONES
Nº	DÍA	MES	Nº DE PERSONAS A TRANSPORTAR		DÍA	MES	INICIAL	FINAL	TOTAL	
1	6	Abril	1	Tunja - Sogamoso - Tunja Transportar Ing. Tobías hacia Autódromo Vicedad	6	Abril	160 615	160 756	141	
2	7	Abril	2	Tunja - Villa de Leyva, Santa Sofía - Maniquira, Transportar Ing. Sebastian Ing. Camilo	7	Abril	160 756	160 938	182	
3	8	Abril	1	Tunja - Garagoa, Los Puntos, Tunja Transportar Ing. Camilo	8	Abril	160 938	161 139	201	
4	9	Abril		Mantenimiento Camioneta; Revisión Fuga Aceite; Lavado, Tanques, Tanques	9	Abril	161 139	161 166	27	
5	10	Abril	2	Tunja - Guatuncho - Tunja, Transportar Arqui Teoras Fredy Jimenez, Luis Albeiro, Transportar Ing. Sebastian Ing. Villa de Leyva	10	Abril	161 166	161 490	324	
6										
7										

MANTENIMIENTO
7 abril Se Grackeo Frenos Traseros
7 abril Se Revisó Fuga Aceite

OBSERVACIONES GENERALES
8 de abril Continúa Fuga Aceite.
• Cambiar Cuchillas Limpiabrisas, lo está Rayando


 FIRMAS DEL CONDUCTOR
 JUAN JOSÉ VARGAS ROBLES


 FIRMA SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
 JERSON FERNANDO PORRO PEÑA

FIRMA
 YERSON FERNANDEZ CUERVO AMADO

	TIERRAS S.A.S.		Codigo: DCM-FC-18
	NIT 985.377-2		Versión: 3.0
	Hoja 1 de 1		Fecha: 02-12-2024
	Página 1 de 1		

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Juan José Vargas Robles	TIPO DE VEHICULO:	Camioneta	MARCA:	Ford - Ranger
PERIODO REPORTADO:	13 abril al 17 abril 2026	PLACA:	KNU 941	MODELO:	2022

FECHA DE SALIDA				RECORRIDO	FECHA DE REGRESO		REGISTRO DE ODOMETROS			OBSERVACIONES
N°	DIA	MES	N° DE PERSONAS A TRANSPORTAR		DIA	MES	INICIAL	FINAL	TOTAL	
1	13	abril	-	Tunja - Talleres Petrol Sur - Cambiar Polarizado, Mantenimiento y lavado Camioneta.	13	abril	161490	161516	26	
2	14	abril	-	No hubo Salida.	14	abril	151516	151516	0	
3	15	abril	1	Tunja - Chingachirra - Requena - Landa Landa - Tunja, Transportar Ing. Camion Sur.	15	abril	151516	161704	188	
4	16	abril		Talleres - Sur. Mantenimiento Camioneta lavado. Prensado Cuchillas Limpia Bases	16	abril	161704	161713	9	
5	17	abril		No hubo Salidas, Camioneta Prensado Cuchillas.	17	abril	161713	161713	0	
6										
7										

MANTENIMIENTO
• 16 abril, lavado y mantenimiento de Camioneta

OBSERVACIONES GENERALES
• Camioneta Ford, Ya se salvó el 15 abril 2026 • Oligo Arreglar Topo Cintas Por Fuga Aceite. • Cambiar Cuchillas Limpia Bases.

Juan José Vargas Robles
FIRMA DEL CONDUCTOR
JUAN JOSÉ VARGAS ROBLES

[Firma]

FIRMA SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
JESSEN FERNANDO FOREJO PEÑA

AUTORIZA
YEFERACH FERRER GUERO AMADO

 TIERRASUA S.A.S.	TIERRASUA S.A.S. Nº 1.285.377-2	Código: GCM-FC-18
	BITÁCORA DE REGISTRO DIARIO	
	Gestión Operativa y Mantenimiento	

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Juan José Vargas Robles	TIPO DE VEHÍCULO:	Camión	MARCA:	Ford Ranger
PERÍODO REPORTADO:	20 de Abril a 25 Abril 2022	PLACA:	KVV 941	MODELO:	2022

FECHA DE SALIDA				RECORRIDO	FECHA DE REGRESO		REGISTRO DE HORARIO			OBSERVACIONES
Nº	DÍA	MES	Nº DE PERSONAS A TRANSPORTAR		DÍA	MES	INICIAL	FINAL	TOTAL	
1	20	Abril	4	Tunja - Oicatá - Tunja. Transportar Ing. Juan Camilo, Pablo, Arquero, Pedro Ramiro	20	Abril	161.713	161.870	157	
2	21	Abril	3	Tunja - Oicatá - Transportar Ing. Juan Camilo y Pablo	21	Abril	161.870	161.973	103	
3	22	Abril	1	Transportar Ing. Juan Camilo y Pablo	22	Abril	161.973	162.013	40	
4	23	Abril	1	Tunja - Umbita - Tunja. Transportar Ing. Juan Camilo y Pablo	23	Abril	162.013	162.181	168	
5	24	Abril	0	Mantenimiento Camión, lavado de sillones	24	Abril	162.181	162.196	15	
6	25	Abril	2	Tunja - Plaza Real - Colegio Los Angeles - Vuelta Ing. Juan Camilo	25	Abril	162.196	162.225	29	

MAINTENIMIENTO 21 Abril Cambio de neumáticos trasero 24 Abril Lavado Sillones
--

OBSERVACIONES GENERALES • Fuga aceite tapa motor
--


 FIRMA DEL CONDUCTOR
 JUAN JOSÉ VARGAS ROBLES


 FIRMA SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
 JEYSON FERNANDO FORERO PEÑA

AUTORIZA
 YEYERSON FERRER CUERVO AMADO


	TIERRASUA S.A.S		Código: GCM-PC-18
	BOI 202.077-2		Versión: 06
	ENTIDAD DE REGISTRO CIVIL		Fecha: 02-11-2024
	GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO		Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Juan José Vargas Robles	TIPO DE VEHÍCULO	Camionera	MARCA	Ford - Ranger
PERIODO REPORTADO:	27 Abril 01 30 Abril 2024	PLACA	KNV 941	MODELO	2022

FECHA DE SALIDA				RECORRIDO	FECHA DE REGRESO		REGISTRO DE KILOMETROS			OBSERVACIONES
N°	DÍA	MES	N° DE PERSONAS A TRANSPORTAR		DÍA	MES	INICIAL	FINAL	TOTAL	
27	Abril		1	Tunja, Suraca, Tunja Transport Ing. Camino a Sovalbojas	27	Abril	162 225	162 281	56	
28	Abril		2	Transporte Operadores Carlos Paz, Cam. a San Luis Garano - Tunja	28	Abril	162 281	162 685	404	Salida 1:30 am llegada 7:30 pm
29	Abril		3	Tunja - Duitama - Tunja, Transporte Dra. Andrea, Dra Lina Ina, Julia Guevara, Rodolfo Lopez, Gobernador	29	Abril	162 685	162 814	129	
30	Abril		3	Transporte, Entrega de oficina a La Zona la Zona 2 volas, Transporte Dos Lineros, Ing. Sebastian	30	Abril	162 814	162 830	16	

MANTENIMIENTO
29 Abril Lluvia Camionera

OBSERVACIONES GENERALES
• Cambio de Embrague Carter Por Fuga • Cambio Aceite Por Kilometraje Cumplido


 FIRMA DEL CONDUCTOR
 JUAN JOSÉ VARGAS ROBLES



FIRMA SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
 JESSOR FARIANDO FORERO PEÑA

AUTORIZA
 YEFERSON FERRY CIERVO AMADO