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ESTUDIO PREVIO  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 1082 
de 2015 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, y en busca de 
la transparencia en la actividad contractual presentamos estudios previos que analizan la 
conveniencia y la oportunidad de realizar un contrato. 
 

 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 

El marco legal al cual se encuentra sujeto el proyecto es bastante amplio y complejo, pues incluye 
normas jurídicas contenidas desde la Constitución Política, pasando por diversas leyes, decretos, 
resoluciones y normas técnicas, en especial con las de rango municipal. A continuación, se 
presenta un resumen de la normativa legal más relevante:  
 
Nivel Constitucional 
 

➢ Constitución Política de Colombia (Art. 311): Define al municipio como la entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, al cual le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley y construir las obras que demande el 
progreso local. 

 
➢ Art. 365: Establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado y es deber de este asegurar su prestación eficiente. 
 
Normatividad General de Infraestructura y Transporte 
 

➢ Ley 105 de 1993 (Ley de Transporte): Dicta disposiciones básicas sobre el transporte, 
redistribuye competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales. 

(Decreto 1082 de 2015) 

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

Código 72101500, 72103300, 72141003, 72152700 

Descripción 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA 
MEDIANTE REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR  

Tipo de Presupuesto Asignado 

2.3.2.02.02.009.24.2402.115 Via urbana con mantenimiento periódico 
o rutinario FUENTE 20 ICLD 
2.3.2.02.02.009.24.2402.115 via urbna con mantenimiento periódico o 
rutinario FUENTE 22 SOBRETASA A LA GASOLINA 
2.3.2.02.02.009.24.2402.115 via urbana con mantenimiento periódico 
o rutinario FUENTE 80 SGP LIBRE INVERSION 
2.3.2.02.002.009.24.2402.115 via urbana con mantenimiento periódico 
o rutinario FUENTE RB 180 RB SGP LIBRE INVERSION 
2.3.2.02.02.009.242401.115 via urbana con mantenimiento periódico o 
rutinario FUENTE RB 170 RB SGP LIBRE INVERSION 

Nombre de Proyecto   
 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE 
REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Código BPIN No.   

2.  DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del 
estudio previo: (dd/mm/aaaa) 

Julio de 2026 

 Nombre del funcionario que 
diligencia el estudio previo: 

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA 

 Dependencia solicitante: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

 Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA  
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Establece que el mantenimiento de la malla vial urbana es responsabilidad de los 
municipios. 

 
➢ Ley 715 de 2001: Define las competencias de las entidades territoriales en cuanto a la 

inversión de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en sectores como 
infraestructura y transporte. 

 
➢ Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura): Define la infraestructura de transporte como 

un servicio público y dicta normas para su contratación, adquisición de predios y gestión 
ambiental. 

 
Normatividad de Planeación y Contratación Pública 
 

➢ Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo): Obliga a que todo proyecto de 
inversión esté alineado con el Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

 
➢ Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007: Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. Fundamental para el proceso de selección del contratista que 
ejecutará el reparcheo. 

 
➢ Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, que rige los procesos de contratación y el uso de la MGA. 
 
Normatividad Técnica y Ambiental 
 

➢ Resolución 1376 de 2014 (INVÍAS): Adopta las normas de ensayo de materiales para 
carreteras. Aunque es vialidad urbana, se toman como referencia técnica para garantizar 
la calidad del asfalto/concreto. 

 
➢ Manual de Señalización Vial (Ministerio de Transporte): Fundamental para los planes 

de manejo de tráfico (PMT) durante la ejecución del reparcheo en las calles del municipio. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El municipio de La Jagua de Ibirico presenta un deterioro progresivo de su malla vial urbana, 
evidenciado en la presencia de baches, fisuras, pérdida de capa asfáltica y fallas estructurales 
en diferentes tramos de las vías. Esta situación afecta de manera directa la movilidad de peatones 
y vehículos, incrementa los tiempos de desplazamiento, genera mayores costos de operación 
vehicular y eleva el riesgo de accidentes de tránsito. 
 
El deterioro de la infraestructura vial urbana obedece a factores como el desgaste natural de las 
vías, la falta de mantenimiento periódico, las condiciones climáticas y el tránsito constante de 
vehículos, lo que ha ocasionado la pérdida de funcionalidad de importantes corredores viales 
dentro del casco urbano. 
 
Esta problemática impacta negativamente la calidad de vida de la población, al dificultar el acceso 
a servicios básicos, instituciones educativas, centros de salud, zonas comerciales y espacios 
públicos. Asimismo, limita la dinámica económica del municipio, al afectar el transporte de bienes 
y servicios, y desincentivar la actividad comercial en sectores con vías en mal estado. 
 
Desde la perspectiva de la inversión pública, el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial 
urbana constituye una prioridad para garantizar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad 
vial y desarrollo territorial. En este sentido, la intervención mediante reparcheo se presenta como 
una solución técnica eficiente y de rápida ejecución, orientada a recuperar la transitabilidad de 
las vías, prolongar su vida útil y evitar el deterioro estructural que implicaría mayores costos de 
rehabilitación en el futuro. 
 
Adicionalmente, el proyecto se alinea con las competencias del municipio en materia de 
infraestructura vial y con los objetivos del desarrollo territorial, contribuyendo al fortalecimiento de 
la conectividad urbana, la competitividad económica y la integración social. 
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La ejecución de este proyecto permitirá mejorar las condiciones de circulación vehicular y 
peatonal, reducir los riesgos asociados a la accidentalidad, optimizar los tiempos de 
desplazamiento y generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del 
municipio. 
 
En consecuencia, el mejoramiento de la malla vial urbana mediante reparcheo se justifica como 
una intervención necesaria, pertinente y estratégica para garantizar el adecuado funcionamiento 
de la infraestructura vial y promover el desarrollo social y económico del municipio de La Jagua 
de Ibirico. 
 
ANTECEDENTES 
  
El municipio de La Jagua de Ibirico, en el marco de sus competencias en materia de 
infraestructura vial urbana, ha venido desarrollando acciones orientadas al mantenimiento y 
mejoramiento de su red vial, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de movilidad, 
seguridad y conectividad para la población. 
 
En vigencias anteriores, la administración municipal ha ejecutado intervenciones puntuales de 
mantenimiento vial, tales como reparcheos localizados, adecuación de tramos críticos y 
mejoramiento de vías urbanas, priorizando sectores con alto flujo vehicular y zonas de mayor 
afectación. Estas acciones han permitido mitigar de manera temporal el deterioro de la malla vial; 
sin embargo, no han sido suficientes para atender de manera integral la problemática existente, 
debido al desgaste progresivo de las vías y a la limitada disponibilidad de recursos para 
intervenciones de mayor alcance. 
 
Adicionalmente, el crecimiento urbano del municipio, el aumento del parque automotor y el 
tránsito constante de vehículos han generado una mayor presión sobre la infraestructura vial, 
acelerando su deterioro. Factores como las condiciones climáticas, la falta de mantenimiento 
preventivo continuo y la antigüedad de algunas vías han contribuido a la aparición de fallas como 
baches, fisuras, deformaciones y pérdida de la capa asfáltica. 
 
Por otra parte, la comunidad ha manifestado de manera reiterada, a través de mecanismos de 
participación ciudadana y solicitudes ante la administración municipal, la necesidad de intervenir 
diferentes tramos de la malla vial urbana que presentan condiciones deficientes de transitabilidad, 
afectando la movilidad, la seguridad vial y el acceso a servicios básicos. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Municipal, se han priorizado acciones orientadas al 
mejoramiento de la infraestructura vial urbana como un eje fundamental para el desarrollo 
territorial, reconociendo que una adecuada red vial contribuye a la dinamización económica, la 
integración social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
No obstante, pese a los esfuerzos realizados, persiste una brecha significativa entre el estado 
actual de la malla vial y las condiciones óptimas requeridas para garantizar una movilidad segura 
y eficiente. En este sentido, se hace necesario implementar una intervención específica mediante 
actividades de reparcheo, que permita recuperar la funcionalidad de las vías más deterioradas, 
prolongar su vida útil y prevenir daños estructurales de mayor magnitud. 
 
En consecuencia, el presente proyecto surge como respuesta a la necesidad identificada de 
fortalecer las acciones de mantenimiento vial urbano, mediante una estrategia técnica y 
focalizada que contribuya a mejorar las condiciones de transitabilidad y a optimizar el uso de los 
recursos públicos en el municipio de La Jagua de Ibirico. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA 
  
La infraestructura vial urbana de La Jagua de Ibirico ha cumplido, en varios sectores, su periodo 
de vida útil de diseño. Actualmente, se observa una degradación acelerada de la superficie de 
rodadura manifestada en piel de cocodrilo, baches profundos, hundimientos y pérdida de 
cohesión del material asfáltico. 
 
Esta situación se ha agravado debido a: 
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Factores Climáticos: Las intensas temporadas de lluvias en la región del Perijá generan 
infiltraciones en la subrasante, debilitando la estructura del pavimento. 
 
Cargas de Tráfico: El incremento del parque automotor y el tránsito ocasional de vehículos de 
carga pesada asociados a la dinámica minera y comercial de la zona. 
 
Mantenimiento Insuficiente: La ausencia de un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo constante ha permitido que fallas menores se conviertan en fallas estructurales críticas 
que afectan la movilidad local. 
 
MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA  
 
La magnitud del problema se evidencia en los siguientes indicadores de impacto negativo: 
 
Afectación de la Movilidad: Se estima que los tiempos de desplazamiento interno en el casco 
urbano han aumentado en un 20% debido a que los conductores deben reducir la velocidad 
drásticamente para esquivar las fallas viales. 
 
Seguridad Vial: Incremento en el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente para 
motociclistas y ciclistas, quienes son los actores viales más vulnerables ante la presencia de 
huecos y desniveles. 
 
Costos de Operación Vehicular: Elevación en los gastos de mantenimiento de los vehículos de 
transporte público y privado (suspensión, llantas y dirección) causados por el impacto constante 
con las irregularidades del pavimento. 
 
Impacto Socioeconómico: El deterioro vial afecta la competitividad del comercio local y dificulta 
el acceso rápido de los organismos de socorro y seguridad a los diferentes barrios del municipio 
 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 
 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE REPARCHEO EN EL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 
OBJETIVO GENERAL - PROPÓSITO  
 
Mejorar las condiciones de la malla vial urbana del municipio de La Jagua de Ibirico para 
garantizar una movilidad segura, eficiente y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

• Fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo de la malla vial urbana. 

• Incrementar la asignación de recursos para el mantenimiento de la infraestructura vial. 

• Adoptar medidas técnicas para mitigar el impacto de factores climáticos y del tráfico 
vehicular. 

 
2.2 ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
La persona natural o jurídica deberá cumplir con los siguientes aspectos: 
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNID.  CANTIDAD  

1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1.1 
DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTOS EN CONCRETO   e= 0,15 y 0,20 m 
(INCLUYE RETIRO DE MATERIALES) 

M2       849.00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO     
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2.1 CORTE Y RETIRO DE MATERIAL EN SITIO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO M3       170.00  

2.2 
SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (CLASE C), INCL. SUMINISTRO, EXTENDIDA 
Y COMPACTACIÓN                            

M3        170.00  

3 PAVIMENTO     

3.1 
LOSA EN CONCRETO MR 42 KG/CM2 PARA CALZADA, DE 0.18 MTS DE 
ESPESOR TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL 

M2        849.00  

3.2 BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15x0.15 MTS ML        238.00  

3.3 
JUNTA DE DILATACIÓN SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO 
DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM 
INCLUYE CORTE 

ML 
         

452.00  

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI KG     1,572.00  

3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE PARA 
PASADORES INCLUYE CORTE FIGURACIÓN Y SOLDADURA 

ML        276.00  

3.6 

RECONSTRUCCION DE CORONA DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE 
DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO ,50 MT-
LADRILLO CORRIENTE Y MORTERO 1:4-INCL. REPOSICION DE TAPA 
METALICA 

UND            4.00  

5 IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO      

5.1  PAGA  UND           1.00  

5.2  PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  UND           1.00  

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de 
las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares 
que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 
del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes:  
 
3.3.1.1 Obligaciones de carácter general 
 
El contratista se obligará para con el Municipio, en virtud de la celebración del contrato de obra, 
a lo siguiente:  
 
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el 
gobierno nacional, municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes.  
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones 
técnicas exigidas en el Anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. 
3. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta 
presentada objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio por 
conducto del supervisor o interventor, según el caso. 
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al municipio, a 
través del supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios. 
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y 
pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, 
Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, 
Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen. 
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al supervisor o 
interventor, según el caso.  
8. Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha 
establecido dicho carácter. 
9. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos 
que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso). 
10. El contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y 
laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará 
formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el 
respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que 
garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones 
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contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, 
conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de 
incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso. 
11. Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo 
cual se verificará para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y con la certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del 
número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente demostrado.  
12. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su 
propiedad, utilizados para la ejecución del contrato.  
Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los servicios 
contratados como resultado del presente proceso 
 
Obligaciones específicas del Contratista: 
 
En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto 
en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:   
 
1. El contratista se obliga a desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la entidad. 
2. Presentar a la supervisión las hojas de vida del recurso humano requerido para la 
ejecución, en un término no mayor a tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, con el 
fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los perfiles, y solo podrá remplazarse 
por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado por la supervisión y Entidad Territorial. 
3. El contratista deberá suministrar el personal mínimo requerido, maquinaria y equipo 
exigidos en los pliegos para el cumplimiento del objeto contractual, así como los elementos de 
bioseguridad  
4. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido.  
5. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo. 
6. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del 
supervisor del contrato. 
7. Recibir por parte del municipio para el cumplimiento de las obligaciones pactadas las 
instalaciones donde se desarrollaran las obras de construcción objeto de este contrato. Tal 
circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de 
trabajo, las áreas intervenidas o no y el estado de las mismas; dicha acta será suscrita por el 
supervisor, el contratista y el Municipio y hará parte integral del presente contrato, junto con los 
documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega las áreas. 
8. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones 
señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa 
cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del supervisor.  
9. Presentar un cronograma de Trabajo. 
10. Permitir visitas a las obras, al supervisor del contrato, y a los funcionarios del municipio 
debidamente autorizados. 
11. Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del 
objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia. 
12. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 
desarrollo del presente contrato. 
13. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras objeto del presente contrato 
14. Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los 
procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.  
15. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 
16. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
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17. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se 
deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
18. Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo daño que cause con 
ocasión de la ejecución del presente contrato. 
19. Suministrar y colocar cinta de señalización en la obra. Los costos correspondientes se 
entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier 
daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación. 
20. Presentar el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el supervisor 
del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un 
informe semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.  
21. Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos 
necesarios para el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la supervisión 
22. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por 
parte del supervisor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 
23. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor realicen 
las autoridades locales. 
Velar por que el municipio de Chiriguana se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han 
requeridas para la ejecución del contrato. 
24. Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la 
señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para 
garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, 
adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.  
25. Presentar un plan de manejo de tráfico, programa de manejo ambiental, y de manejo 
social, los cuales deberá cumplir durante la ejecución del contrato y deberá presentar informes 
mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.  
26. Presentar mensualmente anexo al informe de gestión ambiental la gestión realizada en 
obra en lo que se refiere al manejo integral de residuos Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), especificando en las cantidades de generación, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en el proyecto. 
27. Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m 
y cuando se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 
m procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video 
documental, donde se recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que se evidencie 
todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 
28. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta Selección 
Abreviada a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo 
y escrito del municipio, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 
29. El porcentaje de imprevistos corresponde a un estimado a posibles eventualidades que 
asume el contratista como riesgo que puedan surgir en la ejecución de la obra, dicho porcentaje 
hace parte del cálculo del porcentaje del AIU que se le reconoce al contratista, razón por la cual 
el proponente debe efectuar su estimación al momento de presentar la propuesta, en razón a que 
si es adjudicatario del contrato asume los costos de imprevistos que puedan surgir en la ejecución 
del contrato. 
30. Constituir las garantías que se exija en el contrato. 
31. Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la 
ejecución del proyecto para la puesta en funcionamiento. 
32. Contar con el equipo de apoyo requerido para efectos de llevar a cabo la totalidad del 
proyecto, tales como maestro de obra, obreros y demás, quienes tendrán una disponibilidad del 
100% y deberán ostentar las calidades debidas para efectos de garantizar la satisfactoria 
implementación del proyecto,   
33. Garantizar la obtención de la certificación de pago con la empresa certificadora RETIE y 
RETILAP. (Cuando aplique) 
34. Garantizar que se cumplan con el protocolo de bioseguridad y que se cuente con todos 
los elementos de bioseguridad en atención al COVID-19, establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Para la cual deberá garantizar la implementación de estas medidas de 
bioseguridad y la entrega de los elementos de protección personal (guantes de nitrilo o latex, 
tapabocas o mascarillas, gafas de seguridad) y de bioseguridad a sus trabajadores. (Cuando 
aplique) 
35. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
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OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
En virtud del contrato son obligaciones del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, las siguientes: 
 
a) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. b) Exigir al contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. c) Realizar los pagos al contratista acorde 
con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción por parte del interventor. d) 
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. e) Exigir la calidad del servicio objeto del contrato. f) Adelantar 
las acciones conducentes a obtener la indemnización por daños y perjuicios que sufra el Municipio 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. g) Corregir los desajustes que pudieran 
presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias 
o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. h) Suministrar en forma oportuna la 
información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones 
de la Selección Abreviada de Menor Cuantía. i) Resolver las peticiones presentadas por el 
proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. J) Cumplir y hacer cumplir las 
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. K) Ejercer la 
supervisión general del contrato. l) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que 
estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del 
contratista. m) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista 
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 
exigidas en el contrato. n) Coordinar conjuntamente con el contratista la realización de actividades 
de Gestión y comunicación social, necesarias para la información a la comunidad sobre las 
actividades de las obras para promover una cultura ciudadana participativa. o) Recibir las obras 
en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y especificaciones 
contratadas y aprobadas por la entidad. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que pretende celebrar el Municipio La Jagua de Ibirico, Cesar para satisfacer la 
necesidad existente, es un Contrato de OBRA 
 
3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor cuantía. 
 
La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:  
 
“De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento 
así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por 
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catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de 
adquisición en bolsas de productos; 
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
650 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
450 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;  
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a 
realizar son: 
 
a) Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). 
b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos). 

c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública). 

d) Ley 361 de 1997. (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones). 

e) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas). 

f) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública). 

g) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales). 

h) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública). 

i) Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 

j) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional). 

Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones) 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL. (Valor Estimado del Contrato y Justificación del Mismo) 
 
El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
469,999,118) incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene la elaboración del presupuesto oficial y 
haciendo una revisión de este tipo de contratos en el SECOP II se encuentra ajustado a la realidad 
económica de este tipo de contrato de obra. 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia fiscal 
2026, CDP 0616 expedida el 11 de junio de 2026, por el profesional universitario de presupuesto, 
adscrita a la Secretaria de Hacienda del Municipio con cargo a la vigencia 2026. 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son 
las siguientes: 
 

✓ Tipo y cantidades de las obras requeridas. 
✓ Costos de alquiler de maquinaria. 
✓ Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra. 
✓ Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución 

del plan de salud ocupacional. 
✓ Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y 

obligaciones parafiscales de la mano de obra calificada y no calificada. 
✓ Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra. 
✓ Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de 

la obra. 
✓ Porcentaje de Administración, imprevistos y Utilidades. (A.l.U.), en donde se 

incluye los valores que se proyectan pagar por concepto de oficina y servicios 
públicos. 

✓ IVA sobra la utilidad del contratista 
✓ Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: 

impuestos, Garantías etc. 
 
Económico: Esta variable se calculó con los antecedes de la Administración Municipal en la 
satisfacción de esta necesidad, reflejado en el presupuesto oficial: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1.1 
DEMOLICIÓN MECANICA DE PAVIMENTOS EN 
CONCRETO   e= 0,15 y 0,20 m (INCLUYE RETIRO DE 
MATERIALES) 

M2       849.00  
$ 63.574,00 $ 53.974.326,00 

         SUB TOTAL   $ 53.974.326,00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTO         

2.1 
CORTE Y RETIRO DE MATERIAL EN SITIO, INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO 

M3       170.00  
$ 64.665,00  $ 10.993.050,00  

2.2 
SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (CLASE C), INCL. 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN                            

M3        170.00  
$ 213.903,00  $ 36.363.510,00  

         SUB TOTAL   $ 47.356.560,00  

3 PAVIMENTO         

3.1 
LOSA EN CONCRETO MR 42 KG/CM2 PARA CALZADA, 
DE 0.18 MTS DE ESPESOR TEXTURIZADO Y CURADO 

CON ANTISOL 
M2 849.00 

$ 228.083,00 $ 193.642.467,00 

3.2 
BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15x0.15 

MTS 
ML 238.00 

$ 65.289,00 $ 15.538.782,00 

3.3 

JUNTA DE DILATACIÓN SELLO DE POLIURETANO 
ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE 

ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM INCLUYE 
CORTE 

ML 452.00 

$ 17.366,00 $ 7.849.432,00 

3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 

REFUERZO Fy=60000 PSI 
KG 1,572.00 

$ 8.583,00 $ 13.492.476,00 

3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE 

SOPORTE PARA PASADORES INCLUYE CORTE 
FIGURACIÓN Y SOLDADURA 

ML 276.00 
$ 34.952,00 $ 9.646.752,00 

3.6 

RECONSTRUCCION DE CORONA DE POZO DE 
INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, 
MUROS DE 0,15 M DE ALTURA PROMEDIO ,50 MT-

LADRILLO CORRIENTE Y MORTERO 1:4-INCL. 
REPOSICION DE TAPA METALICA 

UND 4.00 

$ 822.840,00 $ 3.291.360,00 
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         SUB TOTAL  
 $   

243,461,269.00  

     COSTO DIRECTO  $ 344.792.155,00 

    ADMINISTRACION  24.00% $ 82.750.117,00 

     IMPREVISTOS   1.00% $ 3.447.921,55 

     UTILIDAD  5.00% $ 17.239.607,75 

     COSTO INDIRECTO  
  $ 

103.437.646,00 

     COSTO TOTAL PROYECTO  
 

$ 448.229.801,00 
   

5 IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO          

5.1  PAGA  UND           1.00  $ 11.967.025,08  $ 11.967.025,08  

5.2  PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  UND           1.00  $ 9.802.292,433  $ 9.802.292,433  

         SUB TOTAL  
 $     

26,288,000.00  

 COSTO TOTAL PROYECTO + PLANES DE MANEJO  
 $   

469,999,118.51  

            

 
FORMA DE PAGO:  
 
La Entidad pagará el valor del contrato celebrado mediante la modalidad de precios unitarios. El 
(90%) se cancelará previa presentación de las actas de pago parciales aprobadas por el 
supervisor de acuerdo con lo pactado y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las 
cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. 
El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las obras, con la expedición del 
recibido a satisfacción por parte del supervisor, este último pago se efectuará una vez el 
contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la Ley para su liquidación. Los 
pagos quedarán sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, 
al igual que ARL y aportes parafiscales de Sena, ICBF, caja de compensación, de conformidad 
con el Decreto 1703 de 2002 y decreto 510 de 2003 y los artículos 50 y 23 de la ley 789 del 2002, 
1150 de 2007 respectivamente, NOTA 1: El pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos 
disponibles de la Tesorería municipal. NOTA 2: En caso de que el contratista esté obligado a 
facturar electrónicamente, este deberá presentar la factura electrónica validada previamente por 
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo 
caso, la radicación de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma por 
parte de la entidad solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos para 
pago de acta parcial o final establecidas por las partes en la presente clausula. NOTA 3: La 
Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en los 
documentos del proceso. NOTA 4:  El desembolso se efectuará dentro de los términos 
establecidos por el municipio posterior a la radicación de los documentos para pago. NOTA 5: El 
municipio no realizará desembolsos cuando no se encuentren debidamente soportados o cuando 
sobrevengan rubros no ejecutados durante la ejecución del contrato. NOTA 6: Los impuestos y 
retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos 
efectos el MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, hará las retenciones del caso y cumplirá las 
obligaciones fiscales que ordene la ley. NOTA 7: EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, solo 
adquiere obligaciones con el Contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o 
circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente 
autorizada por el MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. El contratista deberá reintegrar los 
rendimientos financieros que genere el anticipo al municipio, la cual deberá cancelar una vez 
ejecute los recursos y previa certificación bancaria. 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR 
 
Requisitos. 
 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 
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CAPACIDAD JURÍDICA: 
DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN.  
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por 
la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e 
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
– REDAM 

F.  [En este espacio, la entidad podrá incluir otros documentos que sean necesarios y/o 
obligatorios en la verificación de la capacidad jurídica de los proponentes, amparados en 
criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario] 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 
1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 
1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
o autoridad competente en el que se verificará: 
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a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de 
su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes 
(RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la 
cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 
aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante 
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
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aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 
lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 

Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) 
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o 
sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 
más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
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A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará 
la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B 
– Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 
con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 
la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de 
que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 
y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes 
de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o 
por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por 
tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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PERSONAS NATURALES  

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 
de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad 
social para.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego 
de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuente con acto 
administrativo de reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, tendrá que presentar el 
certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, 
el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de 
la que tratan los numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

REQUISITOS FINANCIEROS 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de liquidez ≥1,2 
 

Índice de endeudamiento 
≤  0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥ 1 
 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥ 0,02 

 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,01 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

 
Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,3 
 

Índice de endeudamiento 
≤  0,70 

 

Razón de cobertura de intereses 
≥ 1 

 

Capital de trabajo 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥ 0,04 

 

Rentabilidad del activo 
≥ 0,02 

 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor 
cuantía para obra pública para infraestructura de transporte.  
 
EXPERIENCIA 
 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia. para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos 
para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  

[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo segmento empresarial. No 
obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite la 
experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe 
justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de 
condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP]  

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 
– EXPERIENCIA 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad técnica del proyecto y 
Matriz 1 – Experiencia  

X  

Justificación de la complejidad 
técnica de la Matriz 1 - Experiencia  

El municipio identificó la complejidad técnica de la obra que se pretende contratar 
como BAJA – MEDIA COMPLEJIDAD, debido a que las actividades que se 
ejecutarán dentro del contrato obedecen a construcción de pavimento hidráulico 
en vías urbanas, las cuales se pueden realizar con métodos constructivos 
tradicionales y se encuentran claramente definidas dentro de la Matriz 1 – 
Experiencia (BAJA – MEDIA COMPLEJIDAD), de igual forma se identificó que las 
vías a intervenir no presentan dificultades de acceso, así como tampoco 
condiciones geográficas, geológicas, hidrológicas, climáticas, estructurales, 
sociales o ajenas a la infraestructura de transporte que puedan limitar o dificultar 
la ejecución del proyecto. 

 
Según la Matriz No. 1 para proyectos de infraestructura de transporte, se ubica en el numeral 6. 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, subnumeral 6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS; la cuantía del proceso se 
encuentra en el rango “Entre 100 y 1.000 SMMLV”. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD 
TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO. 

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 100 y 1.000 SMMLV 

Acreditación de 
la experiencia 

Actividad a contratar 
Tipo de 

experiencia 
  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 

VÍAS URBANAS 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN 
O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 
 
Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actividades 
de Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o 
estudios y diseños, para actividades de Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de vías.  
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del 
proyecto revisará y/o analizará la categorización correspondiente 
a las vías a intervenir objeto del proceso de Selección y con base 
en esto, determinará si corresponden a Vías Arteriales, Principales 
y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o 
categorías incluidas para las ciudades y/o municipios o su 
equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del 
territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia en 
la Intervención de Vías Urbanas. 
Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o 
alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes 
actividades de obra: componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 
Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECIFIC
A 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO 
O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento 
hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
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A. Que hayan contenido la ejecución de: 
Actividad Principal: 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS.  
EXPERIENCIA GENERAL:  
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO 
O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS. 
EXPERIENCIA ESÉCÍFICA 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento 
hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

C.  
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane 
se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 
aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los 
requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 
en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 
Excel. 
 

D. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con 
un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para 
un máximo de seis (6) contratos.  
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 
empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse 
con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura 
de transporte. 
 
[En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio 
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres]. 

E. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el 
numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP 
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 
registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido 
experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo 
podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 
nacional, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” 
aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, 
siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 
y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 
la misma sea válida como experiencia requerida:  
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los 
cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados 
de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, 
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 
no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el 
pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 
Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación 
de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes 
o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar 
qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se 
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logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 
dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 
según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 
de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos 
o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente 
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como 
un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de 
los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en el presente proceso.  

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 
consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 
administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

[El presente numeral no aplica en los casos en que el objeto a contratar y la experiencia 
solicitada a los proponentes requiera la acreditación de la etapa de operación] 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados 
se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el 
literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, 
para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal 
B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados 
por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención 
de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 
discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores 
y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 
transporte dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá 
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá 
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la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
 

Segmento Familia  Clase  Nombre  

72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72 14 11 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con 
alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los 
contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que 
dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente 
deberá incluirlos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del Pliego de 
Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 
expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato:  Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias 
entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS  

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal 
del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio 
Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato 
principal la siguiente:   
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 
la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 
lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes 
y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 
no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. 
En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor 
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de 
Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la 
sección 1.6. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL  
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 
capacidad residual. 

3.1.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso:  
 

CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

3.1.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han 
preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, 
por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del p
resente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente 
firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de 
la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 
proceso de contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 
la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 
hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos 
o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que 
hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los 
contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser 
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del 
país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego 
de condiciones.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual 
a 

Menor o igual 
a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
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proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego 
de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito p
or su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto 
a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un 
consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta 
el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 
en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la p
ersona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
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colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente 
cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en 
la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad 
con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen 
o reglamenten. 

La forma de otorgar los puntajes son los definidos en el Documento Base selección abreviada de 
menor cuantía de infraestructura de transporte (Versión 3). 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. 
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en 
el ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo.  
 
4 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar identificada con NIT 800108683-8 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 
y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta 
 

GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar identificada con NIT 800108683-8 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años a partir 
de la fecha de recibo 
de las obras 

20% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
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Característica Condición  

Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio): 
la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar identificada con NIT 800108683-8 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), 
la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente 
Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar identificada con NIT 800.096.585-0 
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Característica Condición 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
SUPERVISIÓN 
 
 
 
 
 
La supervisión será ejercida por el secretario de Infraestructura y Obras del Municipio, quien 
tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el cumplimiento y desarrollo del contrato, 
incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del mismo e igualmente velar por el 
estricto cumplimiento de su objeto. El supervisor ejercerá funciones de supervisión, control, 
vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. 
 
1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR. 
 
a. Ejercer las funciones de supervisión sobre el contrato de obra. 
b. Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato. Para este efecto deberá 
establecer mecanismos de coordinación con el contratista, que le permitan mantener 
perfectamente enterado de la ejecución del contrato a la entidad territorial. 
c. Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad territorial y los riesgos que 
asume cada parte dentro del contrato. 
d. Conocer los contratos del contratista de obra. 
e. Verificar que se cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos 
f. Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, 
permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo del contrato. 
g. En los casos que se requiera, organizar una visita al sitio donde se ejecutará el contrato con 
los asesores que considere necesario, contratista e supervisor con el objeto de verificar las 
condiciones y detectar las posibles modificaciones del mismo. 
h. Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el contratista las actas requeridas para el 
desarrollo del contrato de prestación de servicios. 
i. Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia al interior de la entidad territorial los 
documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación del contrato remitidos 
por el contratista, que impliquen una modificación al contrato. 
j. Revisar los conceptos sobre las consultas y reclamaciones realizadas por el contratista e 
informar a la instancia correspondiente dentro de la entidad territorial para que se emita un 
concepto definitivo al respecto. 
k. Supervisar que el contrato se inicie, de no cumplir con lo anterior, informar a la entidad territorial 
con el fin que se tomen las acciones del caso. 
l. Verificar que el personal del contratista se encuentre afiliado a una entidad promotora de salud, 
de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes 
de trabajo (Decreto 1295 de 1994 y 1562 de 2012), y a aplicar en forma estricta los controles y 

Nombre del funcionario: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA 

Cargo: Secretario de Infraestructura y Obras Municipal 

Dependencia: Secretaria de Infraestructura y Obras Municipal 
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obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002ydemás normas concordantes o 
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la 
fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. 
o. Revisar las solicitudes de desembolso del contratista y emitir el concepto correspondiente por 
escrito 
 
2. FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR. 
 
a. Supervisar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas vigentes y 
demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato. 
b. Hacer seguimiento continuo del contrato 
c. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. 
d. Verificar que el contratista esté cumpliendo con los requerimientos establecidos por la 
autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad industrial 
y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados en las 
licencias o permisos expedidos 
 
3. FUNCIONES FINANCIERAS DEL SUPERVISOR. 
 
a. Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso. 
b. De acuerdo a la información financiera dada por el contratista con sus respectivos soportes, 
verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestal es asignados para el 
mismo. 
c. Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha 
de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Conforme a lo establecidos en el artículo 217 del decreto ley 019 del 2012. 
 
SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo comercial 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacifico 

Chile Si No No No 

México No - - - 

Perú Si No No No 

Canadá No - - - 

Chile Si No No No 

Corea No - - - 

Costa Rica Si No No No 

Estados Unidos No - - - 

Estados AELC Si No No No 

México No - - - 

Triángulo 
Norte 

El Salvador No - - - 

Guatemala Si No No No 
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Honduras No - - - 

Unión Europea Si No No No 

Israel No No No No 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

No No No No 

Comunidad Andina Si 
No incluye 

valores 
No Si 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES 
 
El municipio cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 
 
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 
 
VER DOCUMENTO ANEXO 
 
El presente estudio previo se elabora a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026. 
 
 
 
 

 
______________________________ 

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA 
Secretario de Infraestructura y Obras 

 

Proyectó:  
BRAIED GUERRA MALDONADO – Profesional Juridico de Apoyo 
STANLEE CAMARGO VEGA – Profesional Universitario 

 

Revisó:  LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA – Secretario de Infraestructura y Obras  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales 
vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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