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RESPUESTA DE OBSERVACIONES A: 

Invitación 
pública 

 Proyecto de 
pliego 

X Pliego de 
condiciones 

 Informe de 
evaluación  

 

 

SECRERARÍA U 
OFICINA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

IDENTIFICACION 
DEL PROCESO 

SI-SI-LP-007-2026 

OBJETO DEL 
PROCESO 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO 
INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES 
VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, 
PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN 
SECTORES DE LAS COMUNAS 6 Y 12 EN EL SECTOR DE LA PUERTA DEL 
SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FECHA DE 
RESPUESTA 

13/08/2026 

 
Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas al proyecto de pliego de condiciones 
del proceso de licitación de obra pública No. SI-SI-LP-007-2026, el desde el veintisiete (27) de julio 
hasta el diez (10) de agosto de 2026, por parte de los posibles proponentes o aspirantes a contratar, 
se procede analizar las solicitudes elevadas y a dar repuesta, dentro de los términos establecidos 
para el efecto. Así mismo, de conformidad con el principio de economía y publicidad se da respuesta 
a las observaciones allegadas de manera extemporáneas.  
 
A continuación, se describen las respuestas a las observaciones recibidas, en su mismo orden 
cronológico.  
 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADA POR NILDO PEDRAZA PEDRAZA, el 06/08/2026 a las 

6:21:41 PM y el 06/08/2026 a las 6:22:35  PM  
 

 
OBSERVACIÓN N° 1 
 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Una vez revisadas las observaciones presentadas, se evidencia que ambos mensajes versan sobre 
el requisito de experiencia, en consecuencia, la entidad se permite dar respuesta en los siguientes 
términos:  
 

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, se precisa que “Este Documento 

Tipo aplica a los procesos de licitación de obra pública de “Infraestructura Social” (Versión 

2)”. 

 
En concordancia con lo anterior, dentro de los documentos publicados por la Entidad a través del 
SECOP se encuentra el ANEXO 5 – GLOSARIO, en el cual se desarrolla el alcance de la 
infraestructura social y se contemplan, entre otros, los sectores educativo, salud, cultura, recreación 
y deporte, institucional y vivienda. 
 
En este sentido, y atendiendo a la clasificación prevista en el referido glosario, se identifica que 
dentro de la infraestructura social se encuentran comprendidos los escenarios destinados a 
actividades deportivas y recreativas. Particularmente, el documento contempla los denominados 
lugares de reunión deportivos, definidos en los siguientes términos: 
 
“lugares de reunión deportivos “se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la 
realización de cualquier tipo de deporte, y en general, donde se reúnen o agrupan personas para 
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presencia o realizar algún evento deportivo. Entre los cuales se encuentran: estadios, gimnasios, 
autódromos, velódromos, piscinas colectivas, clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, plazas 
de toros, hipódromos, boleras, pistas, polígonos, conchas acústicas, coliseos de uso múltiple, aulas 
múltiples, malocas, parques, canchas deportivas, escenarios o complejos recreo deportivos, 
polideportivos, placas deportivas, concha acústica, ciclo rutas y otros similares.” 
 
Por lo anterior, se concluye que los escenarios y espacios destinados a la práctica deportiva y al 
desarrollo de actividades recreativas se encuentran comprendidos dentro del concepto de 
infraestructura social, de acuerdo con el alcance establecido en el Documento Tipo y en el ANEXO 
5 – GLOSARIO como edificaciones clasificadas dentro del compendio de lugares de reunión. 
 
De esta manera se da por contestada de manera clara y de fondo, las observaciones presentadas 
por el interesado. 
 
 

2. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR E&L INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S, el 13/08/2026 a las 3:13:02 PM y el 06/08/2026 a las 6:22:35  PM  
 

 
 

 

 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La Entidad se permite informar que, una vez revisados los argumentos expuestos por el observante, 

así como las condiciones técnicas, financieras y operativas propias del objeto contractual y las 

necesidades asociadas a su adecuada ejecución, considera procedente parcialmente modificar la 
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forma de pago inicialmente prevista, incorporando la entrega de un anticipo equivalente al veinte por 

ciento (20 %) del valor del contrato para  costos preoperativos relacionados con compra de insumos 

y mano de obra. 

Al respecto, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que en los contratos estatales 

podrán pactarse el pago anticipado y la entrega de anticipos, sin que su monto pueda exceder del 

cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato. Esta disposición consagra un límite máximo legal 

y no un porcentaje obligatorio que deba ser reconocido por la Entidad ante la solicitud de un 

interesado, toda vez que la inclusión de un anticipo constituye una facultad discrecional de la Entidad 

y no una obligación legal.  

Sobre el particular, Colombia Compra Eficiente ha señalado que el anticipo constituye un mecanismo 

de apalancamiento de la ejecución contractual y que los recursos entregados por este concepto 

deben destinarse al cumplimiento del objeto contractual, estando sujetos a amortización a medida 

que se ejecutan las actividades previstas. Asimismo, la Entidad debe establecer mecanismos de 

control que permitan garantizar la adecuada inversión de dichos recursos. 

En consecuencia, la determinación del porcentaje del anticipo debe responder a las necesidades 

reales del contrato y a la debida administración de los recursos públicos, y no exclusivamente a las 

necesidades de financiación del eventual contratista. En el presente proceso, luego del análisis 

efectuado por la Entidad, se considera que un anticipo equivalente al veinte por ciento (20 %) del 

valor contractual resulta suficiente y razonable para contribuir al apalancamiento inicial de la 

ejecución, sin trasladar innecesariamente a la Entidad un mayor nivel de exposición financiera. 

Por lo anterior, la Entidad accede de manera parcial a lo solicitado por el oferente, ya que considera 

apropiada y pertinente por la naturaleza e impacto del proceso de selección para la comunidad la 

incorporación de un anticipo del veinte por ciento (20 %) del valor del contrato y en consecuencia,  

se incluirán en los documentos definitivos las estipulaciones y reglas de forma de pago y garantía de 

Cumplimiento. 

 
Sin otro particular.  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ 

Secretario de Infraestructura 
 

 
 

Proyectó Aspectos Jurídicos JOHANA ANDREA ORTIZ – Abogada SI- CPS No. 252-2026  

Proyectó Aspectos Financieros DIEGO FERNANDO BETANCURT PINZON – Ingeniero Industrial SI- CPS No. 837-2026  

Revisó Aspectos Presupuestales SEIDY JULIETH GARCÍA ROZO – Ingeniera Civil SI- CPS No. 707-2026  

Revisó Aspectos Presupuestales CARLOS MAURICIO AREVALO –- Ingeniero Civil SI-  CPS No. 838-2026  

Proyectó Aspectos Técnicos RAFAEL ANDRÉS HINESTROZA MARTÍNEZ -   Ingeniero Civil SI- CPS No. 815-2026  

Aprobó Aspectos Técnicos  JAIME ALBERTO RUIZ YEPES – Subsecretario de Infraestructura   

 


