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AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y 

FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA GALDÁMEZ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y DE LA CUBIERTA 

PARA LA GRADERÍA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL DE 

GALDÁMEZ, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA 

MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA 

TIPO DE CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO 

CODIGO UNSPSC 

72141000 

72141100 

95111503 

CODIGO BPIN 2024257690011 

En Subachoque Cundinamarca, en calidad de SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS en cumplimiento de 

los Artículos 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO 

REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” y que desarrolla lo previsto 

en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 presento el estudio de oportunidad y 

conveniencia del proyecto en referencia para adelantar la contratación de AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA GALDÁMEZ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO 

PERIMETRAL Y DE LA CUBIERTA PARA LA GRADERÍA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL DE 

GALDÁMEZ, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA 

1. NECESI

DAD Y 

JUSTIFICA

CIÓN 

Se procede a realizar el presente estudio previo en acatamiento a lo señalado en el 

Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos. La Modalidad de 

la selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa. 

Que la Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2 como fines del Estado: 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación. 

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por 

la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción 

de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general 

y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional imponen a 

los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los 

servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de 

Derecho y en fin servir a la comunidad.  

El Municipio de Subachoque, Cundinamarca, en el marco del cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Subachoque, el mejor plan", 

dentro de la línea estratégica orientada al fortalecimiento del sector educativo, 

contempla la Meta No. 57: "Construir y/o garantizar el estado óptimo de la infraestructura 

educativa de los colegios oficiales del municipio", estableciendo como prioridad 

institucional la ejecución de acciones encaminadas a conservar, adecuar y mejorar los 

escenarios destinados a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y demás 
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integrantes de la comunidad educativa. En este sentido, las intervenciones proyectadas 

en la Escuela Rural de la vereda Galdámez se encuentran plenamente articuladas con los 

objetivos y metas del instrumento de planificación territorial, al contribuir al mejoramiento 

de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura educativa oficial del municipio. 

En tal virtud, uno de los componentes de los modelos de desarrollo supramunicipales para 

el fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de territorio, es la intervención 

de vías regionales, con el fin de avanzar hacia una conectividad de todos los municipios 

con principios de equidad, cobertura y accesibilidad a los nodos principales de ofertas de 

salud, educación, emprendimiento y empleo. 

Teniendo en cuenta las líneas y  metas establecidas en el plan de desarrollo municipal, y 

departamental, el municipio de Subachoque, consciente de la relación directa que existe 

entre el acceso y conectividad a las cabeceras municipales desde el sector rural y los 

índices de desarrollo territorial y competitividad, presentó el proyecto ante la 

administración departamental  con el fin de crear una estrategia que permita potenciar 

la conectividad para el cierre de brechas y la integración rural, usándolo como pilar 

fundamental que sustenta la competitividad del campo, mejorar la calidad de vida de la 

población, contribuir a mejorar sus ingresos y a facilitar el acceso oportuno a bienes y 

servicios esenciales como la salud y la educación.  

En cumplimiento de los fines citados genera para la Administración Municipal la necesidad 

de contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una 

gestión pública eficiente y eficaz, el municipio de Subachoque, ubicado en una región de 

gran belleza natural y con una comunidad rural activa, se enfrenta a la imperante 

necesidad de mejorar la infraestructura educativa en sus zonas veredales.  

El proyecto se desarrollará en la zona rural del municipio de Subachoque, específicamente 

en la vereda Galdámez, en el área correspondiente a la Escuela Rural de Galdámez y su 

polideportivo. El sitio de intervención se encuentra en un entorno rural de uso comunitario 

y educativo, al servicio de la población estudiantil, docentes, padres de familia y demás 

habitantes de la vereda. 

El alcance del proyecto comprende la ejecución de obras de construcción del 

cerramiento perimetral de la institución educativa, con el fin de completar la delimitación 

física del predio, reforzar las condiciones de seguridad y proteger la infraestructura 

existente. De igual manera, incluye la construcción de una cubierta para la gradería del 

polideportivo, con el propósito de brindar protección frente a la lluvia, la radiación solar y 

demás factores climáticos que afectan la normal utilización del espacio. 

Las actividades a desarrollar estarán concentradas en dos puntos principales de 

intervención: (i) el perímetro de la institución educativa donde se ejecutará el cerramiento, 

y (ii) el área de graderías del polideportivo donde se construirá la cubierta. Estas obras se 

orientan a mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, comodidad y 
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aprovechamiento del escenario, fortaleciendo su uso como espacio escolar, deportivo y 

comunitario. 

En consecuencia, el proyecto tiene un alcance físico puntual dentro de la vereda 

Galdámez, pero un impacto social amplio, al beneficiar directamente a la comunidad 

rural y contribuir al mejoramiento de la infraestructura pública destinada a la educación y 

la integración comunitaria. 

La Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda Galdámez es la organización social que 

representa de manera directa a los habitantes del sector y que se encuentra facultada 

por la Ley 743 de 2002 y el Decreto 890 de 2008 para ejecutar obras de impacto 

comunitario mediante convenios solidarios. 

El Municipio reconoce a la JAC como un aliado estratégico porque: 

- Conoce de primera mano las necesidades de la comunidad. 

- Cuenta con experiencia en la gestión y ejecución de obras en el territorio. 

- Favorece la participación ciudadana, el control social y la transparencia. 

- Permite dinamizar el empleo local y fortalecer el tejido social. 

- Cumple los criterios legales para celebrar convenios solidarios con entidades 

estatales. 

De otra parte, el artículo 6 de la Ley 2166 de 2021 definió los grados de los organismos de 

acción comunal así: primero, segundo, tercero y cuarto grado, y de igual forma, indicó 

que podrán establecer sus propios estatutos y reglamentos según las definiciones, 

principios, fundamentos y objetivos consagrados en la ley mencionada y las normas que 

le sucedan y reglamenten. 

 

En complemento de lo mencionado, el artículo 7 de la Ley 2166 de 2021 desarrolló la 

clasificación de los organismos de acción comunal, siendo esta la siguiente: 

 

a) Primer grado - juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal. Integrada 

voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 

procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de 

la democracia participativa. 

 

b) Segundo grado - la asociación de juntas de acción comunal. Tienen la misma 

naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los organismos de 

primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien. 

c) Tercer grado - la federación de acción comunal. Se constituye con los Organismos de 

Acción Comunal de segundo grado fundadores y que posteriormente se afilien. 

d) Cuarto grado - la confederación nacional de acción comunal. Se constituye con los 

Organismos de Acción Comunal de tercer grado fundadores. 
 

Es así como el municipio, en esta oportunidad orienta sus esfuerzos para la promoción, 

desarrollo y fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal debidamente 

organizados a lo largo del municipio. En particular, el proyecto en cuestión se dirige 

especialmente a los Organismos de Acción Comunal de primer grado, reconociendo su 

papel fundamental en la organización comunitaria de base y en la implementación de 

iniciativas de desarrollo local. 



 

Art. 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015… “Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato…”. 

 

 

El Municipio de Subachoque, en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, 

orienta su gestión administrativa hacia la satisfacción de las necesidades colectivas, la 

garantía de los derechos de la población y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las comunidades urbanas y rurales. En este contexto, la infraestructura educativa 

constituye un componente esencial para garantizar la adecuada prestación del servicio 

público de educación, al proporcionar espacios seguros, funcionales y apropiados para el 

desarrollo de las actividades académicas, deportivas, recreativas y comunitarias. 

En concordancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Subachoque, 

el mejor plan", dentro de la línea estratégica orientada al fortalecimiento del sector 

educativo, contempla la Meta No. 57: "Construir y/o garantizar el estado óptimo de la 

infraestructura educativa de los colegios oficiales del municipio", estableciendo como 

prioridad institucional la ejecución de acciones encaminadas a conservar, adecuar y 

mejorar los escenarios destinados a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes 

y demás integrantes de la comunidad educativa. En este sentido, las intervenciones 

proyectadas en la Escuela Rural de la vereda Galdámez se encuentran plenamente 

articuladas con los objetivos y metas del instrumento de planificación territorial, al contribuir 

al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura educativa 

oficial del municipio. 

La Ley 715 de 2001 reconoce la posibilidad de que las entidades territoriales participen con 

recursos propios en la financiación y cofinanciación de proyectos educativos y en 

inversiones relacionadas con infraestructura, calidad y dotación. Asimismo, contempla 

dentro de la destinación de los recursos del sector educativo la construcción, 

mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura de las instituciones educativas 

oficiales. 

En desarrollo de las actividades de seguimiento efectuadas por la Administración 

Municipal sobre la infraestructura pública localizada en el sector rural, se identificó la 

necesidad de adelantar obras complementarias en el polideportivo de la Escuela Rural de 

la vereda Galdámez, particularmente la terminación del cerramiento perimetral de la 

institución educativa y la construcción de una cubierta sobre el área de graderías. 

Actualmente, el cerramiento existente no cubre completamente el perímetro requerido 

para garantizar condiciones adecuadas de aislamiento, control de acceso y protección 

de las instalaciones. Esta situación puede facilitar el ingreso no autorizado de personas o 

animales, generar afectaciones sobre los elementos que componen la infraestructura 

educativa y deportiva, y limitar las condiciones de seguridad, vigilancia y conservación del 

establecimiento educativo. 

Por lo anterior, la terminación del cerramiento perimetral permitirá delimitar físicamente las 

áreas pertenecientes a la institución educativa, fortalecer las condiciones de seguridad 

de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, proteger 

los bienes públicos instalados y reducir la exposición de la infraestructura frente a posibles 

actos de vandalismo, ocupaciones indebidas o deterioros ocasionados por factores 

externos. 

 



 

Art. 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015… “Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato…”. 

 

De igual manera, el polideportivo de la Escuela Rural de Galdámez dispone de un área de 

graderías que actualmente no cuenta con una cubierta que proteja adecuadamente a 

sus usuarios frente a las condiciones climáticas. La exposición directa a la lluvia, radiación 

solar, humedad y demás factores ambientales disminuye la funcionalidad del escenario, 

restringe su utilización durante determinadas condiciones meteorológicas y acelera el 

deterioro de sus elementos constructivos. 

La construcción de la cubierta sobre las graderías permitirá proporcionar un espacio 

protegido y funcional para estudiantes, docentes, padres de familia y habitantes de la 

vereda que asisten a actividades deportivas, recreativas, culturales, institucionales y 

comunitarias. Esta intervención contribuirá a mejorar las condiciones de comodidad, 

seguridad y permanencia de los usuarios, al tiempo que favorecerá un mayor 

aprovechamiento del polideportivo durante las diferentes épocas del año, garantizando 

un escenario adecuado para el desarrollo de actividades escolares y comunitarias. 

Las obras propuestas no corresponden únicamente al mejoramiento físico de una 

infraestructura existente, sino que representan una intervención de carácter social 

orientada a fortalecer los espacios de encuentro, integración y participación de la 

comunidad rural. El polideportivo constituye un escenario utilizado tanto para actividades 

escolares como para reuniones, jornadas recreativas, eventos deportivos y otras 

manifestaciones de interés comunitario, razón por la cual su adecuación genera 

beneficios para la población estudiantil y para los habitantes de la vereda Galdámez en 

general. En consecuencia, la ejecución de estas obras contribuye directamente al 

cumplimiento de la Meta No. 57 del Plan de Desarrollo Municipal, al garantizar condiciones 

óptimas para el funcionamiento de la infraestructura educativa oficial y promover 

ambientes adecuados para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de la 

comunidad educativa. 

Para atender esta necesidad, el Municipio considera pertinente articular esfuerzos con la 

Junta de Acción Comunal de la vereda Galdámez, como organismo de participación y 

representación comunitaria con presencia directa en el territorio y conocimiento de las 

necesidades de sus habitantes. La acción comunal es reconocida legalmente como una 

expresión social organizada, autónoma y solidaria, orientada a promover el desarrollo 

integral, sostenible y sustentable de las comunidades mediante la participación 

democrática en la gestión de su propio desarrollo. 

La celebración de un convenio solidario permite complementar los recursos, capacidades 

técnicas, administrativas y sociales del Municipio con la experiencia, organización y 

participación de la comunidad. Este mecanismo favorece la apropiación colectiva de las 

obras, fortalece el control social sobre su ejecución y promueve la vinculación de los 

habitantes del sector en actividades relacionadas con el proyecto, generando beneficios 

sociales y económicos dentro de la misma comunidad. 

El artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 autoriza a las entidades territoriales de los órdenes 

nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar directamente convenios 

solidarios con los organismos de acción comunal, con el propósito de ejecutar obras cuyo 

valor no exceda la menor cuantía de la respectiva entidad estatal. 

Esta disposición fue reglamentada mediante el Decreto 142 de 2023, el cual establece que 

los convenios solidarios para la ejecución de obras pueden celebrarse directamente entre 

las entidades territoriales y los organismos de acción comunal, siempre que su valor no 

supere la menor cuantía de la entidad involucrada. La norma también señala que estos 
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convenios deben tener por objeto la ejecución de obras y que los organismos comunales 

deberán procurar la vinculación de habitantes de la comunidad. 

En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente ha señalado que los convenios solidarios constituyen un instrumento para 

complementar esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales en la 

ejecución de proyectos territoriales, promoviendo la participación de las comunidades 

organizadas y la atención directa de sus necesidades. 

La selección de la Junta de Acción Comunal de la vereda Galdámez como organismo 

comunal participante se fundamenta en que las obras se ejecutarán dentro de su ámbito 

territorial, beneficiarán directamente a los habitantes de la vereda y requieren la 

participación activa de la comunidad para facilitar su correcta ejecución, seguimiento, 

apropiación y conservación. Lo anterior deberá estar acompañado de la verificación de 

su existencia y representación legal, el reconocimiento vigente por parte de la autoridad 

competente, la capacidad para contraer obligaciones y los demás requisitos jurídicos, 

administrativos, financieros y técnicos exigidos para la celebración del convenio. 

En consecuencia, se considera necesaria y conveniente la celebración de un convenio 

solidario cuyo objeto sea: 

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GALDÁMEZ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y DE LA CUBIERTA PARA LA GRADERÍA DEL 

POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL DE GALDÁMEZ, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, 

CUNDINAMARCA". 

Con la ejecución de este convenio se busca culminar el cerramiento de la institución 

educativa, mejorar las condiciones de seguridad y control de sus instalaciones, proteger 

los bienes públicos existentes y construir una cubierta para las graderías del polideportivo 

que permita su utilización en condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y 

protección frente a los factores climáticos. De igual manera, la intervención permitirá 

avanzar en el cumplimiento de la Meta No. 57 del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 

"Subachoque, el mejor plan", garantizando el estado óptimo de la infraestructura 

educativa de los establecimientos oficiales del municipio, fortaleciendo la participación 

comunitaria, promoviendo el cuidado de los bienes públicos y contribuyendo al 

mejoramiento de los espacios destinados a la educación, el deporte, la recreación y la 

integración social de la comunidad de la vereda Galdámez. 

2. 

MODALID

AD DE 

SELECCIÓ

N DEL 

CONTRATI

STA. 

 

El numeral 16 del artículo 4 de la Ley 1551 de 2012 establece “En concordancia con lo 

establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán 

celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, 

los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones 

residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades 

establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 

 

Ahora bien, la selección del Organismo de Acción Comunal se realizará de manera 

directa, de conformidad con lo estipulado en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 el cual 

señala que “ARTÍCULO 95. CONVENIOS SOLIDARIOS. Se autoriza a los entes del orden 

Nacional, Departamental, Distrital y Municipal para celebrar directamente convenios 

solidarios con los Organismos de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes 

de la comunidad. 
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PARÁGRAFO 1o. Los entes territoriales podrán incluir en el monto total de los Convenios 

Solidarios los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario 

representante legal para transportes de que trata el literal c) del artículo 38 de la presente 

ley. 

 

En ese orden, es importante mencionar el concepto emitido por Agencia Nacional de 

Compras Públicas – Colombia Compra Eficiente - ANCP-CCE, del 2 de septiembre, en el 

cual se pronunció al respecto, de la siguiente manera: 

 

“(…) Como se observa, el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 determina la celebración por 

contratación directa de convenios solidarios. Este régimen de contratación, como se 

explicó, ya se había contemplado inicialmente en el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 

136 de 1994. Sin embargo, el contenido del artículo 95 es más amplio en relación con los 

sujetos, la cuantía del contrato y la ejecución de dichos convenios. En efecto, el artículo 

95 incluye a los «entes territoriales del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal» 

y a los «organismos de acción comunal». Es decir, conforme a esta Ley podrán celebrar 

convenios solidarios directamente no solo los entes territoriales del orden departamental, 

municipal y distrital sino también las entidades del orden nacional y se podrán celebrar 

con todos los organismos de acción comunal y no únicamente con las juntas de acción 

comunal. Además, se amplía la cuantía de los convenios permitiendo que se contraten 

hasta por la menor cuantía y no solo por la mínima cuantía. En cuanto al objeto, las normas 

son claras en señalar que se trata de la ejecución de obras. 

 

En relación con los sujetos, es importante señalar que aunque la norma de forma imprecisa 

incluye como parte de los «entes territoriales» a las entidades del orden nacional, a juicio 

de esta Agencia su intención no es otra que incluir a las entidades del orden nacional 

dentro de los sujetos que pueden celebrar estos convenios solidarios con los organismos 

de acción comunal. Esta interpretación resulta coherente con lo señalado en el trámite 

legislativo en el Congreso de la República de la Ley 2166 de 2021, conforme al cual esta 

iniciativa legislativa pretende fortalecer las organizaciones comunales «incentivando la 

formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales y su 

capacidad de contratación social con el Estado a través de herramientas que beneficien 

el desarrollo de los territorios y sus comunidades». 

 

Ahora bien, atendiendo a la consulta del peticionario, relacionada con el artículo 95 de la 

Ley 2166 de 2021, cuando el objeto de los mismos corresponda, exclusivamente, a la 

ejecución de una obra y estos se celebren entre entidades del orden Nacional, 

Departamental, Distrital y municipal y cualquier organismo de acción comunal –entre éstos 

las Juntas de Acción Comunal–, estos se podrán celebrar de forma directa, debiéndose 

observar los requisitos exigidos en el artículo 95 de la Ley 2166 del 2021” 

 

Ahora bien, mediante el Decreto 142 de 2023 se modificó y adicionó el Decreto 1082 de 

2015, pretendiendo promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las MiPymes, 

las Cooperativas y las demás entidades de la economía solidaria, y se incluyó un título de 

emprendimiento comunal, entre otras disposiciones, como la contenida en el artículo 

2.2.15.1.3 adicionado por el Decreto 142 de 2023 al Decreto 1082 de 2015 y que a 

continuación se transcribe 

 

“Artículo 2.2.15.1.3. Convenios solidarios para el desarrollo de programas. En el marco de 

lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
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6° de la Ley 1551 de 2012, y el parágrafo 2° del artículo 63 de la Ley 2166 de 2021 entidades 

del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal podrán celebrar convenios 

solidarios con los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de 

acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, 

para el desarrollo conjunto de programas (…)” 

 

En atención a lo anterior, se realizó un análisis normativo de esta suspensión provisional, 

concluyendo que no existe algún impedimento para suscribir convenios solidarios, lo 

anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. El juicio de legalidad no recae sobre la Ley 2166 de 2021. 

2. La competencia para realizar cualquier juicio sobre la Ley 2166 de 2021 

corresponde a la Corte Constitucional en una acción de inconstitucionalidad. 

 

Por la naturaleza del medio de control en el que se emitió la suspensión provisional, no es 

posible extender sus efectos a leyes, y pensar lo contrario implicaría desnaturalizar la 

acción y violentar las normas tanto de competencia como de procedimiento propias de 

los juicios constitucionales. 

 

La argumentación presentada se refuerza con la lectura del auto que decretó la medida 

cautelar, toda vez que su fundamento principal estriba en que el Decreto desconoció los 

límites de la Ley y el principio de reserva legal. El Consejo de Estado no consideró que los 

convenios solidarios fueran 

 

contrarios a derecho, por el contrario, lo que se evidenció alejado a derecho correspondió 

a reglamentar asuntos propios de las cuantías de la contratación pública y los sujetos 

habilitados por Decreto e incluyendo limitaciones que la Ley no dispone. 

 

Lo anterior permite concluir que, 1) La reglamentación del artículo 95 de la Ley 2166 de 

2021 no supedita, ni condiciona la aplicación estricta del texto legal, y 2) los efectos de la 

suspensión provisional del artículo 2.2.15.1.2 del Decreto 1082 de 2015 no alcanzan, ni son 

extensibles a la Ley 2166 de 2021. 

 

Es conveniente señalar que, el Estado para la satisfacción de los intereses y necesidades 

colectivas, requiere el aprovisionamiento de bienes y servicios y la ejecución de obras, lo 

cual obtiene mediante la contratación de los particulares o de las entidades que lo 

integran; es decir, el contrato o convenio celebrado por las entidades públicas se 

fundamenta en el interés general, pues es un medio o instrumento al que recurren éstas en 

aras de conseguir sus objetivos institucionales, desarrollar sus funciones y cumplir la misión 

que dentro del Estado y la sociedad les ha sido confiada. 

 

PARÁGRAFO 2o. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales deberán 

contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar 

a los Organismos de Acción Comunal en la ejecución de las obras. 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1 

OBLIGACI

ONES 

ESPECIFIC

AS 

El ejecutor se obliga para con el municipio a:  
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1. Mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración 

del convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse cancelarse o liquidarse 

en este periodo.   

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que 

hacen parte integral del presente Convenio.    

3. Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la 

vinculación de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe 

contar con la aprobación del supervisor.  

4. Realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo.   

5. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio.   

6. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación.   

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y 

Documentos soporte de la contratación.   

8. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus 

obligaciones.   

9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la Entidad Estatal competente.  

10. Contratar la mano de obra calificada y no calificada (Inspector de Obra y Maestro de 

Obra), así como cualquier otro servicio que se requiera para la ejecución del convenio 

con los habitantes de la comunidad beneficiada. Entendida esta como los habitantes 

del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando a través de soportes 

documentales dicha circunstancia ante el Supervisor de la Entidad Estatal. Lo anterior 

en cumplimiento del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. Excepcionalmente, los 

organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación, en 

los casos que exista insuficiencia o inexistencia de parte o un porcentaje de la totalidad 

del personal, podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones, 

previa autorización del MUNICPIO.  La imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

establecida deberá justificarse y soportarse por parte del representante legal y 

aprobado por el supervisor. 

11. Reportar al Supervisor de la Entidad Estatal el personal vinculado al inicio del convenio, 

o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los 

soportes que lo acrediten.  

12. Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia con ocasión a un hecho 

generado por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal 
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(director de obra y Maestro de obra) de la comunidad que cuente con las mismas 

características, se podrá remplazar parte o un porcentaje con personas que no hagan 

parte de la comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del personal. Lo anterior 

deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor.   

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 

el convenio.   

14. Comunicarle a la Entidad Estatal las circunstancias de cualquier tipo o índole que 

puedan afectar la ejecución del Convenio.   

15. Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.   

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, asociados o integrantes de la 

OAC.   

18. Presentar un informe de manera mensual, respecto de las labores realizadas hasta ese 

momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros 

que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Supervisor del 

Convenio cuando la Entidad Estatal lo requiera.   

19. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del supervisor del convenio, y 

asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o 

separadamente.   

20. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de 

la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Supervisor 

de la Entidad Estatal.   

21. Recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del 

objeto y el alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del 

artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.  

22. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la 

realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.   
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23. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien 

o servicio, o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre 

relacionado o provenga, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos 

o financiación del terrorismo.   

24. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 

de 2003, exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá 

ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta 

de matrícula profesional». Para efectos de determinar esta obligación, la Entidad 

Estatal deberá establecer si el presente convenio solidario implica el ejercicio de la 

ingeniería (en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 842 de 2003 o la norma 

que la modifique, sustituya o adiciones) [Incluir este numeral si del análisis realizado el 

responsable de vincular el ingeniero será el OAC] 

25. Cumplir con el anexo Especificación técnicas durante la ejecución del convenio, así 

como con el diseño y la ficha técnica, lo cuales hacen parte integral del presente 

convenio.   

26. El informe final señalado para el último pago deberá especificar la cuantía y concepto 

de costos y gasto acompañado de los respectivos soportes, así como los impuestos 

pagados, la retención en la fuente practicada (si aplica) y las devoluciones a las que 

tenga derecho el municipio, así como las evidencias de ejecución del presente 

convenio.  

2.2 

OBLIGACI

ONES 

GENERALE

S 

1. Cumplir la constitución Política y las leyes de la República.  

2. Presentar los informes de actividades y documentación requerida para el trámite de 

los pagos acordados en el contrato.  

3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 

en desarrollo del contrato.  

4. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del 

contrato.  

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones 

y en trabamientos.  

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 

de hacer u omitir algún hecho.  

7. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato  

8.  Mantener las garantías vigentes que amparen el contrato en los términos del mismo, si 

a ello hubiera lugar.  

9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 

contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las Leyes 

80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.  

10.  Estar afiliado en los sistemas de pensión, salud y riesgos laborales y cumplir con el pago 

a dicho sistema General de Seguridad Social (Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

11. Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos 

a su conocimiento con ocasión de la actividad contractual. 

2.3 

OBLIGACI

ONES DEL 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 

2.  Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
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MUNICIPI

O  

3.  Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 

lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

5. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

2.5 VALOR 

ESTIMADO 

DEL 

CONTRAT

O Y LA 

JUSTIFICA

CIÓN DEL 

MISMO 

El valor estimado para la realización del convenio, ha sido calculado en CIENTO CUARENTA 

Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 142.944.236,63) M/CTE. Con los siguientes aportes: El 

aporte por parte del Municipio corresponde a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES 

SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($110.615.629,94) M/CTE, valor que equivale al presupuesto destinado para el 

suministro de los materiales requeridos para la ejecución del proyecto.  

 

El aporte por parte del Organismo de Acción Comunal se realizará en especie y 

corresponde a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($32.328.606,69) M/CTE, valor 

equivalente al aporte de la mano de obra y la herramienta menor requeridas para la 

ejecución del proyecto. Discriminado así: 

ITEM REF DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

1.1 
APU 

001 

Suministro e instalación de 

cerramiento en malla 

eslabonada 

ML 129  $ 151.049,30   $ 19.485.359,19  

1.2 
APU 

002 

Suministro e instalación de 

puerta metálica de 1,50 m x 

2,00 m fabricada en perfil 

estructural de 8 × 4 cm  

UND 7  $ 292.680,27   $     2.048.761,88  

1.3 
APU 

003 

Dado en Concreto 2500 PSI 

0,6x0,6x1,0  
UND 12  $ 318.076,25   $    3.816.915,02  

1.4 

APU 

004 

Construcción e instalación 

de la estructura metálica 

portante para la cubierta 

del área de graderías. 

M2 273  $ 117.941,53   $    2.198.039,05  

1.5 

APU 

005 

Suministro e instalación 

cubierta en teja 

termoacústica 

M2 273  $ 265.202,31   $ 72.400.230,88  

    TOTAL, COSTO DIRECTO  $129.949.306,02  

    AI (10%)  $   12.994.930,60  

    COSTO TOTAL  $ 142.944.236,63  

 

VALOR MATERIALES  $                 97.620.699,33  

VALOR MANO DE OBRA  $                 11.080.079,30  

VALOR DE HERRAMIENTA MENOR  $                 21.248.527,39  

VALOR COSTOS INDIRECTOS  $                 12.994.930,60  

     

APORTE MUNICIPIO  $             110.615.629,94  

APORTE JAC GALDAMEZ  $               32.328.606,69  
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Este monto se establece con base en el número de actividades contempladas y sus 

respectivos costos, los cuales se calculan con base en las cotizaciones recibidas creando 

los Análisis de Precios Unitarios (APUS). 

2.6 PLAZO 

DE 

EJECUCIÓ

N  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 

es de DOS (2) MESES sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

2.7 

CLÁUSULA 

FORMA DE 

USO Y 

DISPOSICI

ÓN DE LOS 

RECURSOS 

POR PARTE 

DEL OAC 

Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del 

presente Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por la Entidad 

Estatal, el OAC deberá como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales 

a su vez deberán ser validados por el interventor y/o supervisor a fin de ser autorizado el 

uso de dichos recursos: 

 

• Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el cobro 

• Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta 

la cuenta de cobro y/o factura 

• Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el 

prestador del bien o servicio. 

• Certificación de cuenta bancaria o billetera digital a nombre del prestador del bien 

o servicio a donde se girará el pago 

 

2.8 

DETERMIN

ACIÓN DE 

LA 

CONCOR

DANCIA 

DEL 

OBJETO 

DEL 

CONTRAT

O CON EL 

RUBRO 

PRESUPUES

TAL A 

TRAVÉS 

DEL CUAL 

SE 

FINANCIA 

Para atender este compromiso la Entidad cuenta con el siguiente certificado de 

disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal: 

 

No. CDP 2026000454 

Fecha  06-agosto-2026 

 

RUBRO NOMBRE VALOR TOTAL 

2.3.22.2201.0700.2201052.2024257690011.2.3.2.02.02.005.5

7.1.2.3.2.07.001 

APOYO Y 

FORTALECIMIENTO A 

LA EDUCACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

SUBACHOQUE 

CUNDINAMARCA -                 

LEY 99 /93 F.I 90% 

EMGESA 

 

$ 77.000.000,00 

 

 

2.3.22.2201.0700.2201052.2024257690011.2.3.2.02.02.005.5

7.1.3.3.4.02.002 

 APOYO Y 

FORTALECIMIENTO A 

LA EDUCACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

SUBACHOQUE 

CUNDINAMARCA -                 

R.B. 90%EMGESA" 

$ 33.615.630,00 

 

 

2.9 LUGAR 

DE 

EJECUCIÓ

N 

Municipio de Subachoque, Cundinamarca.  

2.10 

SUPERVISI

ÓN 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

ejecutor a favor del municipio estará a cargo del Secretario de Obras Públicas o quien 

haga sus veces. 
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Adicionalmente, Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 

ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 

contractual, el Municipio de Subachoque vigilará permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del convenio, la cual será ejercida por el Secretario de Obras 

Públicas de la alcaldía Municipal de Subachoque, y/o en su defecto, será ejercida por 

el/la servidor/a de nivel directivo y/o asesor que para tales efectos designe el Ordenador 

del Gasto. 

 

El/La supervisor/a, podrá designar un apoyo a la supervisión. La Supervisión se sujetará a lo 

dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 Ley 1474 de 

2011 y demás normas que regulen la materia. 

 

Entre las funciones principales del Supervisor, están las siguientes: 

 

El supervisor velará por los intereses de la ENTIDAD en que EL EJECUTOR cumpla con las 

obligaciones contractuales y tendrá entre otras las siguientes funciones: 

 

a) Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

EL EJECUTOR. 

b) . Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contractuales. 

c)  Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al EJECUTOR del 

cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 

contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, 

modificatorio u otro sí. 

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el supervisor entre en periodo de vacaciones, licencia o 

cualquier tipo de suspensión de funciones, antes de empezar dicho periodo, tendrá que 

personalmente hacer la gestión ante el ordenador del gasto, para que su labor como 

supervisor del contrato sea asumida por otra persona. Será responsabilidad del supervisor 

titular adjuntar la designación del supervisor temporal al expediente creado en la 

plataforma transaccional SECOP II. 

2.11 

PROPUEST

A Y 

DOCUMEN

TOS 

ANEXOS  

La propuesta deberá presentarse en original, anexando todos los documentos requeridos 

que acrediten la idoneidad en la prestación de servicios profesionales. 

 

La propuesta contará con los siguientes documentos: 

 

Documento que acredita la representación legal de la Entidad, Decreto de 

nombramiento (si aplica), Acta o Escritura de posesión.  

Fotocopia cédula de ciudadanía Representante Legal de la Entidad 

Fotocopia Libreta Militar del representante legal (Cuando aplique) 

Constancia sobre el ejercicio actual de funciones del representante legal. 

Certificados de la entidad pública se encuentra a paz y salvo por concepto de 

aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales. 

Facultades para contratar 

CDP o constancia en original del aporte de la Entidad  
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Certificado antecedentes contraloría General de la República de la Entidad  

Certificado antecedentes contraloría General de la República del representante 

legal.  

Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación de la Entidad 
Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación del 

representante legal.  

Certificado de antecedentes Policía Nacional del representante legal de la 

Entidad. 

Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional del 

Representante legal de la entidad.  

Certificación Bancaria (Cuando aplique) 

Compromiso anticorrupción  

Inhabilidades e incompatibilidades 

RUT de la Entidad Pública 

Cámara de comercio (Cuando aplique)  

 

PARÁGRAFO 1: La verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de 

medidas correctivas, serán obligación del supervisor del convenio interadministrativo a 

realizar.  

 

PARAGRAFO 2: El proponente no deberá hallarse incurso en inhabilidades, o 

incompatibilidades de que trata los Arts.127 de la Constitución Política, 8, 9 y 10 de la Ley 

80 de 1993, y Ley 617 de 2000 lo cual será declarado bajo juramento, que se entenderá 

prestado por la firma de la propuesta o del contrato, según sea el caso se entenderá 

prestado por la firma de la propuesta o del contrato, según sea el caso. 

 

3. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

La Alcaldía Municipal de Subachoque, de conformidad con el manual para la identificación y la 

cobertura del riesgo en los procesos de contratación, presentado por Colombia Compra Eficiente, el 

cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011, se presenta análisis del riesgo en 

documento anexo. 

 

4. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

El numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamenta que en el estudio previo debe 

contener la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial vigente 

para el Estado Colombiano. Conforme a lo anterior, el último inciso del artículo 1.2.3. “Exclusiones de 

aplicabilidad y excepciones” del manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 

acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, publicado en el Portal 

Único de Contratación Estatal, dispone que todos los contratos realizados mediante la modalidad de 

contratación directa estipuladas en la ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos 

internacionales, y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos. 

5. GARANTÍAS 

 

El Organismo de Acción Comunal se compromete a constituir y entregar a 

favor del MUNICPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMRCA, ante un banco o 

compañía de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia, las 

garantías necesarias cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción 

del convenio, a fin de respaldar el cumplimiento de las compromisos que 
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surgen de la celebración, ejecución, terminación, y liquidación del presente 

convenio, con las coberturas, en las cuantías y términos que se determinan a 

continuación:  

De acuerdo con el objeto del contrato se debe exigir el correspondiente 

amparo, los siguientes con los riesgos que dispone el Decreto 1082 de 2015:  

  

Característica  Condición   

Clase  Cualquiera de las clases permitidas por el 

artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro 

contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía Bancaria.  

Asegurado/ 

beneficiario  

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA NIT:899-999-

314-7 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados  

Amparo  Vigencia   Valor 

Asegurado  

 

Cumplimiento 

general del convenio 

y el pago de las 

multas y la cláusula 

penal pecuniaria que 

se le impongan  

Hasta la 

liquidación del 

convenio  

Diez por 

ciento (10%) 

del valor 

total del  

convenio  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el OAC haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del 

convenio.  

Plazo del 

convenio y tres 

(3) años más.   

  

Cinco por 

ciento (5%) 

del valor  

total, del 

convenio  

 Estabilidad y calidad 

de las obras 

ejecutadas 

entregadas a 

satisfacción.  

Vigente por 

cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

suscripción del 

acta de 

entrega y/o 

recibo a 

satisfacción 

Veinte por 

ciento (20%) 

del  

valor total 

del convenio  
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final del 

convenio.  

Tomador   ● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo de Organización de 

Acción Comunal que figure en el documento que certifique 

la existencia y representación legal expedido por autoridad 

competente.  

● No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes o asociados del OAC.   

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza  

● Número y año del convenio   

● Objeto del convenio  

● Firma del representante legal del OAC  

● En caso de usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor. Ej.  

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421  

  

El OAC está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad Estatal, así 

como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del OAC o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

Convenio y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.   

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.  

  

El OAC será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio 

o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano 

de obra deficientes utilizados en la construcción. El OAC se obliga a llevar a 

cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 

estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 

considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años de 

conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, contados 

a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El OAC 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad Estatal 

le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la 

inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
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garantía respectiva y el OAC no realiza las reparaciones dentro de los términos 

señalados, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Convenio. Así mismo, el OAC será responsable de los daños 

que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o 

si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable de que puedan llegar a 

afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 

Entidad Estatal podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del OAC 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

  

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El OAC deberá 

contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 

la Entidad Estatal con las siguientes características:   

 

Característica  Condición  

Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza   

Asegurados  MUNCIPIO DE SUBACHOQUE NIT 899.999.314-7 

Tomador  ● La garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo de Organización de Acción 

Comunal que figure en el documento que 

certifique la existencia y representación legal 

expedido por autoridad competente.   

● No se aceptan garantías a nombre del 

representante legal o de alguno de los integrantes o 

asociados del OAC.   

Valor  Doscientos 200 SMMLV 

Vigencia  Igual al período de ejecución del convenio.  

Beneficiarios  Terceros afectados y el municipio de Subachoque 

identificado con NIT 899.999.314-7 

Amparos  Responsabilidad Civil Extracontractual del 

MUNICPIO, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del OAC o sus contratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo 

los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza  

● Número y año del convenio.   

● Objeto del convenio.   

● Firma del representante legal del OAC.   

● En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej.  
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Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.42.   

 Para todos los efectos la fecha de inicio de vigencia 

de los amparos debe ser la fecha de suscripción del 

convenio.   

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 

diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este 

seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad Estatal, 

dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no 

serán admisibles. El OAC deberá anexar el comprobante de pago de la prima 

del seguro de responsabilidad civil extracontractual.  

6. ANEXOS C.D.P. 2026000454 

 Anexo N°1 Anexo Técnico N°1 

7. CERTIFICACIONES N/A.  
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