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1. INFORMACION GENERAL 
 
REGISTRO BP y P No.: 202500000031849 y 202500000031035 
. 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA – DIRECCION DE 
VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA.  
 
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 
  
OBJETO: MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE 
TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y 
SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE NO 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE 
INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JOSE LEONARDO ALVAREZ 
FONSECA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.  
. 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, JUNIO DE 2026 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.  

 
El Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el Combate N.º 01 "Cacique Tundama", 
ubicado en la ciudad de Tunja, cumple una función estratégica en el marco del despliegue 
operativo de las Fuerzas Militares en el departamento de Boyacá. Esta unidad militar no 
solo garantiza el respaldo logístico y administrativo para las operaciones que se 
desarrollan en el territorio, sino que también actúa como punto de paso, apoyo y 
sostenimiento para personal de diversas unidades militares del Ejército Nacional en 
tránsito por la región. En este contexto, las condiciones físicas y funcionales de sus 
instalaciones son determinantes para el bienestar del personal militar y para la eficiencia 
del servicio institucional. 
 
Actualmente, se evidencia un alto grado de deterioro en las instalaciones del comedor de 
tropa, un espacio esencial que incide directamente en la calidad de vida de los soldados 
que prestan servicio activo. Las deficiencias acumuladas en la infraestructura, producto de 
su antigüedad y de la insuficiencia histórica de recursos asignados a su mantenimiento, 
han derivado en ambientes poco adecuados desde el punto de vista sanitario, funcional y 
de seguridad. Las condiciones de desgaste de la edificación afectan la habitabilidad del 
espacio, lo que repercute negativamente en la moral, salud y desempeño de los 
uniformados, y compromete el cumplimiento eficiente de sus funciones.  
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La falta de condiciones mínimas de salubridad en espacios como el comedor no solo pone 
en riesgo la integridad del personal militar, sino que también limita la capacidad del 
batallón para operar como una unidad de apoyo efectiva a otras unidades tácticas. Esta 
situación adquiere mayor relevancia considerando que estas instalaciones no solo son 
utilizadas por los soldados acantonados en el Batallón "Cacique Tundama", sino también 
por personal en tránsito, provenientes de diferentes unidades del Ejército Nacional, que 
acuden al batallón para operaciones, descansos operacionales, capacitaciones u otras 
funciones institucionales.  
 
En este escenario, los principales actores involucrados en la situación son, en primer 
lugar, el personal militar activo que se ve directamente afectado por las condiciones 
deficitarias del espacio. En segundo lugar, las Unidades Tácticas Escalón Batallón que 
dependen de este punto de apoyo para su funcionamiento logístico. También se 
encuentra el comando institucional, responsable de la planificación, sostenibilidad y 
mejora de las condiciones internas de la fuerza. Finalmente, el Fondo de Seguridad 
Territorial – FONSET – surge como un actor clave para la canalización de recursos que 
permitan intervenir esta problemática estructural, toda vez que se orienta a financiar 
iniciativas que fortalezcan la capacidad operativa y de respuesta del Estado frente a los 
desafíos de seguridad ciudadana y orden público.  
 
En síntesis, el deterioro del comedor de tropa del Batallón "Cacique Tundama" no puede 
ser entendido únicamente como una situación de infraestructura en mal estado, sino como 
un factor que incide de manera estructural en la operatividad, dignidad y bienestar de los 
soldados. La intervención de este espacio debe entenderse como una medida prioritaria, 
no solo para garantizar condiciones básicas de salubridad y funcionalidad, sino también 
para fortalecer la capacidad institucional del Ejército Nacional en Boyacá, y por ende, para 
asegurar una presencia estatal robusta en materia de defensa y seguridad en el territorio. 
 
Las instalaciones del comedor de tropa, cocina y áreas comunes del Batallón de Apoyo y 
Sostenimiento para el Combate N°01 "Cacique Tundama" en Tunja enfrentan serios 
problemas de deterioro que afectan la funcionalidad, la higiene y el bienestar del personal. 
Las condiciones actuales de las instalaciones son inadecuadas y presentan riesgos tanto 
para la salud como para la seguridad de los suboficiales y soldados. Estas deficiencias 
estructurales impiden el correcto desempeño de las actividades diarias y afectan 
negativamente la moral del personal militar. Es imperativo realizar intervenciones de 
mantenimiento y adecuación en ambas locaciones para asegurar un entorno seguro y 
salubre, permitiendo así un óptimo desempeño de sus funciones. La asignación de 
recursos provenientes del FONSET es crucial para abordar estas deficiencias y garantizar 
instalaciones adecuadas para el personal. 
 
Este estado precario ha generado un ambiente poco saludable para el personal militar, 
especialmente en espacios que deberían garantizar condiciones higiénicas y ergonómicas 
mínimas, como lo son las cocinas y comedores. La falta de adecuadas condiciones de 
salubridad y confort incide directamente en la salud física y mental del personal, 
generando afectaciones que van desde enfermedades gastrointestinales hasta estrés 
laboral y desmotivación generalizada. A su vez, esta situación ha repercutido en una 
disminución evidente del rendimiento laboral del personal adscrito al batallón, lo que 
compromete su disposición, disciplina, capacidad de respuesta y eficiencia en el 
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cumplimiento de sus funciones diarias, tanto en actividades de rutina como en 
operaciones estratégicas y de apoyo. 
 
 
La causa directa identificada se relaciona, por tanto, con este bajo rendimiento laboral, el 
cual tiene como origen una combinación de factores derivados del deterioro locativo de 
las instalaciones. Las causas indirectas están asociadas no solo al mal estado de la 
infraestructura, sino también a la afectación en la salud y la seguridad de los efectivos que 
habitan y hacen uso de estos espacios a diario. Estas condiciones adversas van 
generando una acumulación de malestar interno que, a mediano y largo plazo, termina 
incidiendo negativamente en los niveles de eficiencia organizacional y en la cohesión del 
cuerpo militar. 
 
Desde una perspectiva institucional, los efectos de esta situación trascienden el ámbito 
interno del batallón. La comunidad en general percibe negativamente las condiciones en 
que opera el personal militar, lo cual afecta la imagen institucional del Ejército Nacional y 
su legitimidad como garante del orden y la seguridad. Además, la pérdida progresiva de 
capacidad operativa, resultado de un entorno laboral poco favorable, reduce la eficacia en 
las acciones estratégicas de defensa y sostenimiento, lo que puede poner en riesgo la 

capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o crisis. 
 
En consecuencia, se hace necesaria una intervención integral y urgente que permita 
mejorar las condiciones físicas y funcionales de las áreas comunes, comedor y cocina del 
Batallón “Cacique Tundama”, con el fin de garantizar espacios dignos, saludables y 
seguros para el personal, fortaleciendo así su bienestar, su desempeño y su compromiso 
institucional. La solución al problema identificado no solo contribuirá a la mejora del 
ambiente de trabajo y de vida de los militares, sino que también incidirá positivamente en 
los niveles de eficiencia organizacional y en la percepción ciudadana sobre la labor del 
Ejército Nacional en el territorio boyacense. 
 
Las condiciones en algunas bases militares, debido a la falta de infraestructura adecuada, 
subrayan una crisis significativa en la calidad de vida de los soldados. Esta situación se 
agrava en un contexto nacional donde, entre 2016 y 2023, se registraron 1,502 casos de 
secuestro y en 2023 se reportaron 29 actos de extorsión diarios en promedio, reflejando 
un entorno de inseguridad que exige una respuesta efectiva y bien equipada por parte de 
las fuerzas militares. Se atienden diariamente un promedio de 600 soldados en los 
comedores. 
 
Problema central 
 
Deterioro de las instalaciones del comedor de tropa, cocina y áreas comunes del Batallón 
de Apoyo y Sostenimiento para el Combate N°01 "Cacique Tundama" de Tunja. 
 
 
Causa Directa: 
 
Bajo rendimiento laboral del personal del batallón 
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Causas Indirectas: 
 
- Deterioro de las instalaciones de batallón de Apoyo y Sostenimiento para el Combate 
N°01 “Cacique Tundama”.  
- Afectación de la salud y la seguridad del batallón personal de Apoyo y Sostenimiento 
para el Combate N°01 “Cacique Tundama”. 

 
El presente proyecto tiene como propósito la implementación de un Plan Integral de 
Mejoramiento Locativo en las instalaciones del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el 
Combate N.º 01 "Cacique Tundama", ubicado en la ciudad de Tunja, con el fin de 
intervenir de manera estructurada y efectiva los espacios que presentan deterioro, 
afectando las condiciones de bienestar, funcionalidad y seguridad del personal militar. 

 
El proyecto contempla acciones de mejora en tres frentes principales: sistemas de 
iluminación, mantenimiento de áreas exteriores y renovaciones interiores, orientadas a 
garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las funciones cotidianas, 
especialmente en zonas de uso colectivo como el comedor, la cocina y los baños. 

 
En primer lugar, se prioriza la mejora de la iluminación, mediante la instalación de 
luminarias y lámparas en todas las áreas funcionales del comedor, baños y cocina, 
asegurando condiciones óptimas de visibilidad, seguridad operativa y confort. Esta acción 
busca prevenir riesgos eléctricos, fortalecer la percepción de seguridad y contribuir al 
bienestar general del personal.  
 
En segundo término, se realizará un mantenimiento correctivo y preventivo de las áreas 
exteriores, incluyendo la aplicación de pintura e impermeabilizantes en fachadas y 
cubiertas, como medida de protección frente a la intemperie y el desgaste natural de los 
materiales. Estas labores se complementarán con actividades de limpieza y adecuación 
del entorno inmediato, con el objetivo de mantener condiciones de orden, higiene y 
presentación institucional.  
 
Adicionalmente, el proyecto contempla reparaciones y renovaciones interiores orientadas 
al mantenimiento de muros, puertas y acabados, contribuyendo a mejorar el ambiente 
interno de las instalaciones. Estas intervenciones no solo responden a necesidades 
funcionales, sino también a criterios de dignificación de los espacios ocupados por el 
personal suboficial y tropas. 
 
La alternativa seleccionada responde a un enfoque integral, sostenible y eficiente. Abarca 
todas las áreas críticas identificadas en el diagnóstico, minimiza futuras intervenciones 
aisladas y prioriza el uso de materiales duraderos, lo que garantiza la prolongación de la 
vida útil de las instalaciones. Asimismo, se busca reducir las afectaciones al uso continuo 
de los espacios mediante una ejecución planificada que optimice los recursos y disminuya 
los tiempos de inactividad.  
 
Desde una perspectiva institucional, esta intervención permitirá mejorar significativamente 
las condiciones laborales y de habitabilidad del personal militar, traduciéndose en mayor 
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motivación, bienestar y capacidad operativa. Además, fortalecerá la presencia institucional 
del Ejército Nacional en la región, con efectos positivos no solo para los miembros de la 
fuerza, sino también para la comunidad local que se beneficia indirectamente de la 
estabilidad y seguridad garantizadas por esta unidad.  
En suma, se trata de un proyecto de carácter prioritario, que responde a criterios técnicos, 
humanos y operativos, y que representa una inversión estratégica para el fortalecimiento 
de la infraestructura militar en el departamento de Boyacá. 
 
 
Objetivo general: 
 
Incrementar la operatividad y eficiencia del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el 
Combate N°01 Cacique Tundama 
 
Objetivos específicos: 
 
- Mejorar el rendimiento laboral del personal del batallón  

- Mejorar las condiciones de las instalaciones del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para 

el Combate N°01 Cacique Tundama.  

- Proteger la salud y seguridad del personal del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el 

Combate N°01 Cacique Tundama. 

 

PROPOSITO DEL PROYECTO 

 
Mejora en la Calidad de Vida del Personal Militar: La renovación y mantenimiento de las 
instalaciones proporcionarán a los suboficiales un entorno más higiénico, seguro y 
confortable para su descanso y alimentación. Esto no solo contribuirá al bienestar físico y 
mental del personal, sino que también mejorará su moral y motivación, aspectos clave 
para su rendimiento y satisfacción en el trabajo.  
 
Aumento en la Eficiencia Operativa: Un entorno adecuado permite que el personal militar 
se concentre en sus responsabilidades sin distracciones ni problemas logísticos. Mejorar 
las instalaciones impacta directamente en la capacidad de los suboficiales para cumplir 
sus funciones de liderazgo y coordinación, lo cual optimiza el desempeño del Batallón en 
sus misiones y actividades diarias.  
 
Impacto en la Comunidad Local: La mejora de las instalaciones del Batallón tiene un 
efecto positivo en la comunidad local al garantizar que una unidad militar importante opere 
en condiciones óptimas. Una fuerza militar bien equipada y en buen estado contribuye a la 
estabilidad y seguridad en la región, beneficiando indirectamente a la población civil. 
 

Promoción de la Salud y Seguridad: La renovación de las instalaciones, incluyendo la 
instalación de iluminación adecuada y la aplicación de medidas de mantenimiento 
preventivo, mejora las condiciones de salud y seguridad. Esto reduce el riesgo de 
accidentes y enfermedades, promoviendo un ambiente más seguro para el personal.  
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Ejemplo de Gestión Responsable: La inversión en el mantenimiento de la infrastructura 
del Batallón demuestra una gestión responsable y un compromiso con el cuidado de los 
recursos y el personal. Este enfoque puede servir como un modelo para otros proyectos 
de mantenimiento y gestión de infraestructura en el ámbito militar y en otras áreas.  
 
En resumen, la realización del proyecto no solo solucionará problemas críticos, sino que 
también contribuirá significativamente al bienestar del personal militar, mejorará la 
eficiencia operativa, y tendrá un impacto positivo en la comunidad local y en la imagen de 
la institución. 
 

 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO 

 

En el Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI en la ciudad de Sogamoso, se 
observan diversas problemáticas que afectan la funcionalidad y el bienestar del personal. 
La infraestructura del comedor de tropa y los alojamientos del casino de suboficiales 
presentan signos de deterioro locativo, lo cual requiere una intervención urgente. La falta 
de mantenimiento adecuado y la antigüedad de las instalaciones han generado 
condiciones desfavorables para el descanso y la toma de alimentos del personal de 
suboficiales de la Unidad Táctica Escalón Batallón. Estas áreas necesitan ser higiénicas y 
salubres para garantizar el bienestar de los suboficiales, quienes desempeñan un papel 
importante en la orientación y liderazgo de los soldados. 
 

El Batallón de de Artillería de Campaña N.º 01 "TARQUI", ubicado en la ciudad de 
Sogamoso, cumple una función estratégica en el marco del despliegue operativo de las 
Fuerzas Militares en el departamento de Boyacá. Esta unidad militar no solo garantiza el 
respaldo logístico y administrativo para las operaciones que se desarrollan en el territorio, 
sino que también actúa como punto de paso, apoyo y sostenimiento para personal de 
diversas unidades militares del Ejército Nacional en tránsito por la región. En este 
contexto, las condiciones físicas y funcionales de sus instalaciones son determinantes 
para el bienestar del personal militar y para la eficiencia del servicio institucional. 
 
Actualmente, se evidencia un alto grado de deterioro en las instalaciones del comedor de 
tropa, un espacio esencial que incide directamente en la calidad de vida de los soldados 
que prestan servicio activo. Las deficiencias acumuladas en la infraestructura, producto de 
su antigüedad y de la insuficiencia histórica de recursos asignados a su mantenimiento, 
han derivado en ambientes poco adecuados desde el punto de vista sanitario, funcional y 
de seguridad. Las condiciones de desgaste de la edificación afectan la habitabilidad del 
espacio, lo que repercute negativamente en la moral, salud y desempeño de los 
uniformados, y compromete el cumplimiento eficiente de sus funciones. 
 
La falta de condiciones mínimas de salubridad en espacios como el comedor no solo pone 
en riesgo la integridad del personal militar, sino que también limita la capacidad del 
batallón para operar como una unidad de apoyo efectiva a otras unidades tácticas. Esta 
situación adquiere mayor relevancia considerando que estas instalaciones no solo son 
utilizadas por los soldados acantonados en el Batallón "TARQUI", sino también por 
personal en tránsito, provenientes de diferentes unidades del Ejército Nacional, que 
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acuden al batallón para operaciones, descansos operacionales, capacitaciones u otras 
funciones institucionales. 
 
En este escenario, los principales actores involucrados en la situación son, en primer 
lugar, el personal militar activo que se ve directamente afectado por las condiciones 
deficitarias del espacio. En segundo lugar, las Unidades Tácticas Escalón Batallón que 
dependen de este punto de apoyo para su funcionamiento logístico. También se 
encuentra el comando institucional, responsable de la planificación, sostenibilidad y 
mejora de las condiciones internas de la fuerza. Finalmente, el Fondo de Seguridad 
Territorial – FONSET – surge como un actor clave para la canalización de recursos que 
permitan intervenir esta problemática estructural, toda vez que se orienta a financiar 
iniciativas que fortalezcan la capacidad operativa y de respuesta del Estado frente a los 
desafíos de seguridad ciudadana y orden público. 
 
En síntesis, el deterioro del comedor de tropa del Batallón "TARQUI", " no puede ser 
entendido únicamente como una situación de infraestructura en mal estado, sino como un 
factor que incide de manera estructural en la operatividad, dignidad y bienestar de los 
soldados. La intervención de este espacio debe entenderse como una medida prioritaria, 
no solo para garantizar condiciones básicas de salubridad y funcionalidad, sino también 
para fortalecer la capacidad institucional del Ejército Nacional en Boyacá, y por ende, para 
asegurar una presencia estatal robusta en materia de defensa y seguridad en el territorio. 
 
Las instalaciones del comedor de tropa, cocina y áreas comunes Batallón de Artillería de 
Campaña N.1 TARQUI en Sogamoso, enfrentan serios problemas de deterioro que 
afectan la funcionalidad, la higiene y el bienestar del personal. Las condiciones actuales 
de las instalaciones son inadecuadas y presentan riesgos tanto para la salud como para la 
seguridad de los suboficiales y soldados. Estas deficiencias estructurales impiden el 
correcto desempeño de las actividades diarias y afectan negativamente la moral del 
personal militar. Es imperativo realizar intervenciones de mantenimiento y adecuación en 
ambas locaciones para asegurar un entorno seguro y salubre, permitiendo así un óptimo 
desempeño de sus funciones. La asignación de recursos provenientes del FONSET es 
crucial para abordar estas deficiencias y garantizar instalaciones adecuadas para el 
personal. 
 
Dentro de la misionalidad del Ejército Nacional de Colombia, se destaca la integralidad 
territorial para proteger a la población civil y los recursos privados y estatales, 
contribuyendo a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el 
orden constitucional de la nación. En el departamento de Boyacá el Batallón de Artillería 
de Campaña N.1 Tarqui en Sogamoso albergan un alto número de soldados y 
suboficiales que residen allí para cumplir actividades en pro de la seguridad y la 
convivencia ciudadana. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada para comedores 
y alojamientos pone en riesgo la moral y el bienestar de estos soldados, afectando su 
capacidad para cumplir con su misionalidad de manera efectiva. 

 
La deficiencia en las instalaciones impacta negativamente en la moral de los soldados, lo 
que puede disminuir su eficacia en el fortalecimiento de la seguridad y la minimización de 
extorsiones y secuestros. Esta situación pone en peligro la integridad territorial y la 
soberanía, dificultando la defensa integral del territorio y la lucha contra la Delincuencia 
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Organizada Transnacional. Es fundamental abordar estas deficiencias para garantizar que 
los soldados puedan cumplir con su misión de manera efectiva, contribuyendo a la 
estabilización y consolidación del territorio y defendiendo las fronteras de la nación. 
 
Las condiciones en algunas bases militares, debido a la falta de infraestructura adecuada, 
subrayan una crisis significativa en la calidad de vida de los soldados. Esta situación se 
agrava en un contexto nacional donde, entre 2016 y 2023, se registraron 1,502 casos de 
secuestro y en 2023 se reportaron 29 actos de extorsión diarios en promedio, reflejando 
un entorno de inseguridad que exige una respuesta efectiva y bien equipada por parte de 
las fuerzas militares. Se atienden diariamente un promedio de 600 soldados en los 
comedores. 

 
PROBLEMA CENTRAL: 
 

- Baja operatividad y eficiencia del Batallón de Artillería de Campaña N°01 
“TARQUI”.   

 
CAUSA DIRECTA: 
 

- Bajo rendimiento laboral del personal del batallón   
 

CAUSAS INDIRECTAS: 
 

- Deterioro de las instalaciones de Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI 
- Afectación de la salud y la seguridad del Batallón de Artillería de Campaña N.1 

TARQUI en Sogamoso 
 
El mantenimiento y adecuación de las instalaciones militares es fundamental para 
garantizar un entorno seguro y saludable para el personal. Las actuales condiciones de 
deterioro de los comedores de tropa, cocinas y zonas comunes en el batallon de 
Sogamoso no solo afecta la funcionalidad y el bienestar del personal, sino que también 
ponen en riesgo su seguridad y salud. La intervención urgente mediante la asignación de 
recursos es indispensable para mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir el riesgo 
de enfermedades y accidentes, y mantener la operatividad y moral de las tropas. 
 
En el Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI en la ciudad de Sogamoso, se 
observa un notable deterioro en las instalaciones del comedor de tropa, cocina, baños y 
zonas comunes de suboficiales. La falta de mantenimiento y la antigüedad de las 
estructuras han creado un ambiente desfavorable para el descanso y la toma de 
alimentos del personal. Es esencial realizar la instalación eléctrica adecuada de 
luminarias en el comedor, baños y cocina, llevar a cabo el mantenimiento y limpieza de 
áreas exteriores e interiores pues hay presencia de humedad en muchas zonas, y colocar 
cielo raso en las áreas mencionadas. Estas medidas son cruciales para garantizar un 
entorno seguro y salubre, lo cual es vital para la orientación y liderazgo efectivo de los 
suboficiales en sus actividades diarias. 
 
Este proyecto no solo resolverá las deficiencias actuales, sino que también garantizará 
que las instalaciones se mantengan en condiciones adecuadas, mejorando la capacidad 
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operativa del Batallón y contribuyendo a la seguridad y convivencia en la región, 
fortaleciendo la seguridad de los pobladores del departamento de Boyacá, igualmente a 
los funcionarios de las fuerzas militares, que, en el cumplimiento del deber constitucional y 
legal, colocan en riesgo su integridad personal. 
 
El presente proyecto tiene como propósito la implementación de un Plan Integral de 
Mejoramiento Locativo en las instalaciones del Batallón de Artillería de Campaña N.1 
TARQUI, ubicado en la ciudad de Sogamoso, con el fin de intervenir de manera 
estructurada y efectiva los espacios que presentan deterioro, afectando las condiciones 
de bienestar, funcionalidad y seguridad del personal militar. 
 
El proyecto contempla acciones de mejora en tres frentes principales: sistemas de 
iluminación, mantenimiento de áreas exteriores y renovaciones interiores, orientadas a 
garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las funciones cotidianas, 
especialmente en zonas de uso colectivo como el comedor, la cocina y los baños. 
 
En primer lugar, se prioriza la mejora de la iluminación, mediante la instalación de 
luminarias y lámparas en todas las áreas funcionales del comedor, baños y cocina, 

asegurando condiciones óptimas de visibilidad, seguridad operativa y confort. Esta 
acción busca prevenir riesgos eléctricos, fortalecer la percepción de seguridad y 
contribuir al bienestar general del personal. 
 
En segundo término, se realizará un mantenimiento correctivo y preventivo de las áreas 
exteriores, incluyendo la aplicación de pintura e impermeabilizantes en fachadas y 
cubiertas, como medida de protección frente a la intemperie y el desgaste natural de los 
materiales. Estas labores se complementarán con actividades de limpieza y adecuación 
del entorno inmediato, con el objetivo de mantener condiciones de orden, higiene y 
presentación institucional. 
 
Adicionalmente, el proyecto contempla reparaciones y renovaciones interiores orientadas 
al mantenimiento de muros, puertas y acabados, contribuyendo a mejorar el ambiente 
interno de las instalaciones. Estas intervenciones no solo responden a necesidades 
funcionales, sino también a criterios de dignificación de los espacios ocupados por el 
personal suboficial y tropas. 
 
La alternativa seleccionada responde a un enfoque integral, sostenible y eficiente. Abarca 
todas las áreas críticas identificadas en el diagnóstico, minimiza futuras intervenciones 
aisladas y prioriza el uso de materiales duraderos, lo que garantiza la prolongación de la 
vida útil de las instalaciones. Asimismo, se busca reducir las afectaciones al uso continuo 
de los espacios mediante una ejecución planificada que optimice los recursos y disminuya 
los tiempos de inactividad. 
 
Desde una perspectiva institucional, esta intervención permitirá mejorar significativamente 
las condiciones laborales y de habitabilidad del personal militar, traduciéndose en mayor 
motivación, bienestar y capacidad operativa. Además, fortalecerá la presencia institucional 
del Ejército Nacional en la región, con efectos positivos no solo para los miembros de la 
fuerza, sino también para la comunidad local que se beneficia indirectamente de la 
estabilidad y seguridad garantizadas por esta unidad. 
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En suma, se trata de un proyecto de carácter prioritario, que responde a criterios técnicos, 
humanos y operativos, y que representa una inversión estratégica para el fortalecimiento 
de la infraestructura militar en el departamento de Boyacá. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Incrementar la operatividad y eficiencia del Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Mejorar el rendimiento laboral del personal del batallón 
- Mejorar las condiciones de las instalaciones del Batallón de Artillería de Campaña N.1 
TARQUI. 
- Proteger la salud y seguridad del personal del Batallón de Artillería de Campaña N.1 
TARQUI. 
 
 
PROPOSITO DEL PROYECTO 
 
Mejora en la Calidad de Vida del Personal Militar: La renovación y mantenimiento de las 
instalaciones proporcionarán a los suboficiales un entorno más higiénico, seguro y 
confortable para su descanso y alimentación. Esto no solo contribuirá al bienestar físico y 
mental del personal, sino que también mejorará su moral y motivación, aspectos clave 
para su rendimiento y satisfacción en el trabajo. 
 
Aumento en la Eficiencia Operativa: Un entorno adecuado permite que el personal militar 
se concentre en sus responsabilidades sin distracciones ni problemas logísticos. Mejorar 
las instalaciones impacta directamente en la capacidad de los suboficiales para cumplir 
sus funciones de liderazgo y coordinación, lo cual optimiza el desempeño del Batallón en 
sus misiones y actividades diarias. 
 
Impacto en la Comunidad Local: La mejora de las instalaciones del Batallón tiene un 
efecto positivo en la comunidad local al garantizar que una unidad militar importante opere 
en condiciones óptimas. Una fuerza militar bien equipada y en buen estado contribuye a la 
estabilidad y seguridad en la región, beneficiando indirectamente a la población civil. 
 
Promoción de la Salud y Seguridad: La renovación de las instalaciones, incluyendo la 
instalación de iluminación adecuada y la aplicación de medidas de mantenimiento 
preventivo, mejora las condiciones de salud y seguridad. Esto reduce el riesgo de 
accidentes y enfermedades, promoviendo un ambiente más seguro para el personal. 
 
Ejemplo de Gestión Responsable: La inversión en el mantenimiento de la infraestructura 
del Batallón demuestra una gestión responsable y un compromiso con el cuidado de los 
recursos y el personal. Este enfoque puede servir como un modelo para otros proyectos 
de mantenimiento y gestión de infraestructura en el ámbito militar y en otras áreas. 
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En resumen, la realización del proyecto no solo solucionará problemas, sino que también 
contribuirá significativamente al bienestar del personal militar, mejorará la eficiencia 
operativa, y tendrá un impacto positivo en la comunidad local y en la imagen de la 
institución. 
 
 
LOCALIZACIÓN  

 

Boyacá es un departamento situado en la región andina de Colombia, caracterizado por 

su diversidad geográfica, cultural e histórica. Se encuentra al noreste de Bogotá y limita al 

norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, al este con Arauca y 

Casanare, al sur con Cundinamarca y al oeste con Antioquia y Caldas. Boyacá es 

conocido por sus paisajes montañosos, su rica herencia cultural y su importancia en la 

historia de la independencia de Colombia. 

 
LOCALIZACION BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE NO 
1 CACIQUE TUNDAMA 
 

Tunja es la capital del departamento de Boyacá y está situada en la región del altiplano 

Cundiboyacense, en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Es una ciudad de 

gran importancia histórica y cultural, conocida por sus monumentos y su arquitectura 

colonial. Tunja se encuentra a aproximadamente 130 km al noreste de Bogotá. Limita al 

Norte con Soracá, al Este con Toca, al Sur con Siachoque y al Oeste con Cómbita.  

 

- El proyecto se localiza en el sector urbano del municipio de Tunja, Boyacá, 

específicamente en la Carrera 1 N° 25 del Barrio El Dorado, en la vía hacia Toca. 
 

 

El Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el Combate N°01 "Cacique Tundama" de la 

ciudad de Tunja, se localiza en el sector urbano de dicho municipio, específicamente en la 

Carrera 1 N° 25 del Barrio El Dorado, en la vía hacia Toca. El área total de la unidad 

corresponde a 1224 m2.  
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BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO 

 
El proyecto se localizará en el Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI en la ciudad 
de Sogamoso. 
 
Sogamoso es un municipio del departamento de Boyacá, el cual forma parte del territorio 
conocido como el altiplano Cundi-boyacense, ubicado en la cuenca del río Chicamocha en 
la cordillera oriental. Es la capital de la Provincia de Sugamuxi. El municipio de Sogamoso 
se encuentra a 213 km al noreste de Bogotá y a 75 km de Tunja, la capital del 
departamento. Limita por el norte con los municipios de Firavitoba e Iza, por el este con 
Tibasosa, por el sur con Nobsa y por el oeste con el municipio de Aquitania.  
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- El proyecto se localiza en el sector rural del municipio de Iza, Boyacá, específicamente 
en La Floresta, a la altura del kilómetro 4 de la Carrera 11. 
 
El Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI en la ciudad de Sogamoso se localiza 
en el sector rural de dicho municipio, en la Carrera 11 Km 4 Iza La Floresta. El área total 
de la unidad corresponde a 1.400 m2. 
 

 
 

 
 

 
En consecuencia, realizada la etapa de formulación y aprobados los recursos del 
proyecto, el Departamento de Boyacá dispone de una partida presupuestal de: 
 
MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, 
COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA 
EL COMBATE NO 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ.   CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS 
($443.327.089.21) MCTE.  
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Contrato de Obra: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($414.324.375,64) MCTE. 
 
 
MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, 
COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA NO. 1 
TARQUI EN SOGAMOSO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($267.904.662,89) 
MCTE.  
 
 

CONCEPTO % VALOR 
Costo Directo  $206.080.509,91 

  
AIU 30% $61.824.152,98 

- % $0,00 
Interventoría 7% $18.753.326,40 

TOTAL INVERSIÓN  $286.657.989,29 
 
 
Contrato de Obra: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
($267.904.639,70) MCTE. 
 
 
El proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo NUESTRO GRAN 

PLAN ES BOYACA 2024-2027 así:  

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO - PDD 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura   
  

DIMENSIÓN DE 
DESARROLLO 

4.2 Boyacá Grande: Tierra de paz    
  

APUESTA PARA EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

4.2.2 Boyacá Grande como el territorio más seguro de 
Colombia  

PROGRAMA SEGÚN 
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS 

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 
4501  

OBJETIVO DE LA 
APUESTA 

Implementar y adoptar estrategias para la prevención y 
atención en la comisión de conductas punibles, así como en 
los comportamientos contrarios a la convivencia, que 
busquen mitigar y prevenir el daño en las comunidades 
urbanas y rurales del departamento de Boyacá. 

META PDD 8 
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De acuerdo con lo anterior, los proyectos MEJORAMIENTO LOCATIVO DE 
INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL 
BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE NO 1 CACIQUE 
TUNDAMA EN TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con registro de banco 
202500000031035 y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE 
INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. con registro de banco 202500000031849. Han sido 
viabilizados cumpliendo con los componentes técnico, legal, ambiental, por lo cual se 
pretende adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía.  

 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE 
TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y 
SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE NO 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE 
INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CODIGO UNSPSC 

 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 
Servicios de apoyo para la construcción 
 

72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura  

 
 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato de Obra 
Pública.  
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA):  
N.A 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:  
 
3.5.1.1. Verificación de los requisitos previos al Acta de Inicio del Contrato. Los requisitos 
previos a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato son: 
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a. Presentar a la Interventoría oficio de ratificación del recurso humano presentando en 
la propuesta de la etapa precontractual. En caso de presentarse cambios presentar 
las hojas de vida del recurso humano requerido, de acuerdo con lo exigido en el 
contrato o en el pliego de condiciones del proceso de selección. Entregar a la 
interventoría copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General 
de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente. 

 
b. Aprobación por parte de la interventoría, del equipo exigido para la ejecución del 
contrato. A dicha lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la 
disponibilidad del equipo (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento o de 
préstamo de uso, leasing, entre otros posibles).  

 
c. Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad 
del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá 
estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución 
de las actividades correspondientes, de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por 
la interventoría. El incumplimiento de esta previsión dará lugar al inicio del procedimiento 
de imposición de multas.  

 
d. Estudiar los documentos e información en general suministrados por la Entidad y 
la Interventoría. Es responsabilidad del constructor analizar y reunir toda la información 
requerida para la ejecución del contrato. 
 
e. Aprobación, por parte de la interventoría, del plan de trabajo que contendrá como 
mínimo (organigrama para la ejecución del contrato, la metodología a seguir en la 
ejecución de las actividades propias del proyecto, cronograma de ejecución de la obra 
con el respectivo flujo mensual de inversiones, este deberá contener la totalidad de los 
ítems establecidos en la “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la 
actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los 
ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se 
constituirá en el plan de caja correspondiente. 
 
f. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems de acuerdo la oferta 
presentada. No se aceptan valores globales. 
 
g. Discriminación de los componentes del A.I.U. 
 
h. Aprobación por parte de la interventoría y el Supervisor del Departamento del Plan 
de Inversión y Manejo de Anticipo (cuando aplique). 

 
i. Verificación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Seguridad Social 

Integral, por parte del Contratista. Diseñar y presentar al Interventor el Sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), para el seguimiento del 
contrato de Obra (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 Ministerio de 
Trabajo), requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación 
del contrato. 
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j. El proponente elegido recibirá por parte del Departamento y con participación de la 
INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo. 
 

k. Elaboración conjunta entre la INTERVENTORÍA y el contratista, del Inventario de 

los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin 

de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que 

los identifique y los que deben ser retirados y entregados al Departamento. Esta 

información debe remitirse al supervisor asignado por el Departamento con 

anticipación al inicio de las actividades. 

 
l. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de 

Manejo Ambiental del contrato, debidamente firmado por el representante legal 

y/o los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la 

fase de ejecución de las obras. (Cuando Aplique). 

 
m. Presentar oportunamente toda la información requerida por el Interventor como 

soporte para la elaboración del Informe 0 (Cero). 

 
n. Suministrar e instalar la valla informativa, la cual debe cumplir con el formato 

establecido por la entidad mediante resolución vigente, en los 20 días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio, según Resolución vigente.  

 

3.5.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
El contratista deberá presentar junto con las actas de avance parcial a la 

INTERVENTORÍA los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 

 
a. El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los Interventores del 

Departamento con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio 

magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance de la 

ejecución del contrato, planos de avance de obra construida, el avance financiero, 

elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, ajuste y demás que se 

requieran y en general de todo lo requerido para que el Departamento disponga de 

información completa y actualizada sobre las obras del contrato y para los trámites 

de cualquier pago. 

 

b. Registrar con el interventor y/o el residente de la interventoría, en la "Bitácora o Libro 

de Obras", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de materiales, 

equipo y personal. Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de 

consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se 

invitaron a dar conceptos. Deberá ser anexada copia de la bitácora al informe de 

supervisión o interventoría presentado mensualmente. La bitácora deberá hacerse 
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en hojas foliadas en orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar 

fechas y números de notas en orden cronológico y numeración progresiva, nombre 

legible y firma. 

 
c. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la 

interventoría y el supervisor, el director de obra y los Especialistas, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, con 
el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta de comité 
correspondiente 

 
d. Junto con la interventoría levantar y suscribir las actas de vecindad correspondientes 

a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el 
contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite. Este 
producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 

 
e. Realizar en conjunto con la Interventoría y las empresas de servicios públicos o 

entidades competentes el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal 
y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y 
anexar los diferentes soportes. (Cuando se requiera). 

 
f. Ejecutar el contrato de obra Cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del proyecto, así como las condiciones establecidas en los 
estudios previos, pliego de condiciones y en la minuta del contrato. Teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

 
g. Acatar de manera precisa y en el término, las órdenes del interventor; en caso de no 

ser procedente deberá informarlo oportunamente a la entidad, proponiendo posibles 
soluciones. 

 
h. Informar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier 

acto donde se evidencie posibles hechos de corrupción, so pena de las sanciones 
legales correspondientes. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente 
el incumplimiento. Abstenerse de solicitar, directa o indirectamente, dádivas, 
agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. 

 
i. Presentar a la interventoría de manera oportuna y soportada las acciones, conceptos 

y solicitudes relacionadas con el desarrollo del contrato de obra. 
 

j. Convocar y/o participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo 
convocadas por el interventor y/o la entidad, proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir acta de 
comité correspondiente.  

 
k. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de 

inversiones aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de 
los recursos. 
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l. En caso de posibles incumplimientos en la ejecución del contrato, efectuar de manera 

inmediata los correctivos necesarios. En el evento de atraso en la ejecución prevista 
de acuerdo con el cronograma, presentar de inmediato a la Interventoría para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

 
m. Implementar la señalización, protocolos y medidas de seguridad y prevención de la 

obra aprobado por la Interventoría. 
 

n. Implementar el Plan de Calidad de la obra. 
 

o. Presentar oportunamente la reprogramación de obra cuando ocurran adiciones, 
suspensiones y prorrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando la entidad 
y/o la interventoría lo soliciten para el buen desarrollo de este. 

 
p. Suscribir oportunamente las actas generadas en desarrollo del contrato de obra. 

 
q. Presentar informes de ejecución del contrato según lo pactado y entregar a la 

Interventoría de manera oportuna los insumos requeridos para la elaboración de los 
informes parciales. 

 

• Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe 

obligarse a: 

 
 
a) EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo 

necesarios para la obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el 

mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para 

ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, con previsión de posible 

escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, 

debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. 

 
b) Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de 

la obra deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les 

destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la 

previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, 

como también sus fuentes de abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL 

DEPARTAMENTO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, 

cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO 

Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser 

rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro 

adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago 

extra. 

 
Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados en 
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esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL 

DEPARTAMENTO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en 

los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los 

elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los equipos, deberá ser retirada, 

reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, si así lo ordena EL 

DEPARTAMENTO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación 

escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias 

encontrados, además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, 

los materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija EL DEPARTAMENTO, en 

las mismas condiciones pactadas anteriormente. 

 
d) Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL DEPARTAMENTO de acuerdo 

con lo establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por 

otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL 

CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y 

elementos retirados de la obra serán entregados a EL CONTRATISTA, éste se obliga a 

recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. 

 

3.5.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 

• Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la 
Ley 80 de 1993. 

 

• Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los 
estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y las 
cláusulas del contrato. 

 

• Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 
solicitados por el supervisor y/o interventor. 

 

• Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 
supervisor y/o interventor del contrato 

 

• Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito. 

 

• Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilataciones y en trabamientos. 

 

• Constituir las garantías a que haya lugar. 
 

• Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la 
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ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el 
Departamento. 

 

• Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 
 

• Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

 

• En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural 
desarrollo del contrato y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma 
parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 

 

• Conocer los manuales y formatos de calidad establecidos por la Entidad 
Contratante 

 

• Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean 
determinadas por el supervisor y/o interventor. 

 
 

3.5.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

• Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a 
ejecutar. 
 

• Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características 

técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva 

descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el 

Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. 

 

• Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitácora de obra. 

 

• Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las 

cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 

• Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la 

afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en 

la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes 

pagos al día durante toda la ejecución del proyecto. 

 

• Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de 

pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del 

departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas. 

 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal 

que vaya a laborar en la ejecución del contrato. 
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• Garantizar por lo menos tres frentes de obra, para el cumplimento del 

cronograma establecido dentro del proceso.  

 

• En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL 

CONTRATISTA se ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, 

suministrados por EL DEPARTAMENTO con Los pliegos de condiciones y a las 

que se les suministren durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO 

podrá hacer cambios en los planos y especificaciones de las obras, por 

conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por eventos 

excepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta de 

modificación suscrita entre el Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. Si EL 

CONTRATISTA desea hacer cambios a los planos y especificaciones originales, 

deberá contar con la aprobación previa y escrita por parte DEL 

DEPARTAMENTO. 

 

• El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, el contratante podrá verificar periódicamente y durante el 
desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la 
normatividad en seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y 
subcontratistas. 
 

• Es obligación del contratista presentar planos record de las obras ejecutadas con 

localización georeferenciada de acuerdo a los lineamientos para la formulación 

de cartografía en la infraestructura de datos espaciales de Boyacá. 

 

• Realizar los ensayos de laboratorio y pruebas requeridas con el fin de corroborar 

la calidad los materiales de la obra, de conformidad con las especificaciones 

contratadas y Presentar a la interventoría el resultado de los mismos. 

 

• Realizar en conjunto con la Interventoría la medición y control de cantidades de 

obra ejecutadas y hacer de manera permanente una verificación del alcance de 

obra. 

 

• Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de 

laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 

Realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las 

especificaciones contratadas, de acuerdo con el Plan de calidad. 

 

• Suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo 

Parcial de Obra, adjuntando la documentación soporte requerida. 

 

• Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la 

interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las 
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obras. Debe asistir con los especialistas respectivos. (Cuando aplique) 

 

• Retirar la señalización temporal utilizada durante la ejecución de la obra. 

 

• Entregar a la interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe 

final de interventoría de obra. 

 

• Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría, para 

actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y remitirlo a la 

Interventoría. 

 

• Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional 

aprobados en el Plan de Manejo Ambiental según los requerimientos 

contractuales y demás normas. (cuando aplique) 

 

• Informar a la interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de 

seguridad y/o salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

 

• Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la 

ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

 

• Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría 

durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud 

ocupacional y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

 

• Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se 

hayan atendido las no conformidades encontradas, incluyendo dentro de estas 

las actas de entrega a las empresas de servicios públicos y/o demás entidades 

(cuando aplique) 

 

• Presentar los paz y salvos a que haya lugar según la naturaleza del contrato y 

radicarlos a la interventoría. 

 

• Suscribir con la Interventoría el Acta de Liquidación bilateral del contrato, dentro 

del término pactado en el contrato en su defecto dentro de los 4 meses 

siguientes al vencimiento del plazo de ejecución establecido para el contrato. 

 
3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:  
 
TUNJA 
 
El proyecto mejora la Calidad de Vida del Personal Militar: La renovación y mantenimiento 
de las instalaciones proporcionarán a los suboficiales un entorno más higiénico, seguro y 
confortable para su descanso y alimentación. Esto no solo contribuirá al bienestar físico y 
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mental del personal, sino que también mejorará su moral y motivación, aspectos clave 
para su rendimiento y satisfacción en el trabajo. 
 
Dentro de las actividades de mejoramiento que se tienen contemplados se tienen las 
siguientes actividades: 
 
1. Realizar obras preliminares 
2. Realizar mampostería 
3. Realizar las instalaciones hidráulicas y sanitarias 
4. Realizar instalaciones eléctricas luminarias lámparas 
5. Realizar las obras de pintura 
6. Realizar pisos, bases y acabados 
7. Instalar obras relacionadas con cubiertas 
8. Realizar el mantenimiento de la campana extractora de olores cocina 
9. Cielo Rasos. 
10. Carpinteria en madera. 
11. Carpinteria metalica. 
12. Vidrios y cerraduras. 
13. Estructura para tanque elevado. 
 
 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES 

1,01 2,01,23 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado           
24,19  

1,02 2.01.25 DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Lineal           
52,00  

1,03 2.01.31 
DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado           
37,45  

1,04 2.01.35 
DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado         
167,65  

1,05 2.01.50 
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ 
O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado      
1.421,64  

1,06 3.03.15 

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

M3 
            
5,61  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

2 REALIZAR MAMPOSTERIA 

2,01 2.04.14 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 
M. 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado             
8,84  
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2,02 2.04.31 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 
0.20 M. 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado             
2,94  

2,03 1.03.12 
PAÑETE LISO MUROS 1:4 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado           
17,69  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

3 REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

3,01 2,12,141 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 
SANITARIO DE 4" PVC 

Precios 
Gober. 

Unidad             
3,00  

3,02 2,12,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 

Precios 
Gober. 

Metro Lineal             
8,22  

3,03 2,12,175 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO 
SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y 
ACCESORIOS 

Precios 
Gober. 

Unidad             
1,00  

3,04 2,12,42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 
BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 

Precios 
Gober. 

Unidad             
8,00  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

4 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS LAMPARAS 

4,01 2.10.167 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 
AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 
SCH 40 1/2 "  

Precios 
Gober. 

Unidad 
          
12,00  

4,02 2.10.127 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG 
(F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC 
DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 

            
6,00  

4,03 NUEVO 
SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED HERMÉTICA 50W DL HIGH FLUX 
1.48x0.08x0.07 

Cotizacion Unidad 
          
46,00  

4,04 2.10.181 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-
60W 

Precios 
Gober. 

Unidad           
12,00  

4,05 2.10.63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO 
EXPUESTO, EN CABLE DE 
COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO 
EMT DE 3/4").  

Precios 
Gober. 

ML 
          
81,59  

4,06 2.10.142 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y 
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 
            
1,00  

4,07 2.10.150 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX 
- LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Precios 
Gober. 

Unidad 
          
10,00  

4,08 2.10.168 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG 
(F, N, T) 
FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"  

Precios 
Gober. 

Unidad 
          
46,00  
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4,09 2.10.204 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 
TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 
ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP. 

Precios 
Gober. 

Unidad             
5,00  

4,10 2.11.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
PASO Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 15 CM X 
15 CM 

Precios 
Gober. 

Unidad 

            
4,00  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

5 REALIZAR LAS OBRAS DE PINTURA 

5,01 2,07,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
LÁMINA LINEAL 3 MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro Lineal 
        
309,65  

5,02 2,07,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
LÁMINA LLENA 3 MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 
        
112,64  

5,03 2,07,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO 
MUROS 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 
          
17,69  

5,04 2,07,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 
KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES 
MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 
        
374,96  

5,05 2,07,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y 
VINILO A TRES MANOS EN MUROS 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 
        
489,22  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

6 REALIZAR PISOS,  BASES Y ACABADOS 

6,01 2.05.01 ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM 
(ENDURECIDO). 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado         
140,97  

6,02 2.05.25 PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 
MPa (2500 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado           
25,51  

6,03 2,05,29 
PULIDO DE PISOS EN MARMOL 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 
     
1.123,81  

6,04 2,05,30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE 
GRANITO  
No. 5 30*30*1.7 CM 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado         
167,65  

6,05 2,05,33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO 
DE H = 7.0 A 8.0 CM. 

Precios 
Gober. 

Metro Lineal           
52,00  

6,06 2.06.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
PORCELANATO SELLADO 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado           
24,19  

6,07 2.06.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 
PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". 

Precios 
Gober. 

Unidad             
3,00  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

7 INSTALAR OBRAS RELACIONADAS CON CUBIERTAS 

7,01 2,08,21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 
TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado      
1.742,28  
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7,02 2,08,17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 
ONDULADO  FIBROCEMENTO Precios 

Gober. 
Metro Lineal           

70,57  

7,03 2,09,14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO 
LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUMINIO) 

Precios 
Gober. 

Metro Cuadrado 
        
197,88  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

8 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES COCINA  

8,01 NUEVO 

MANTENIMIENTO DE CAMPANA EXTRACTORA  

Cotizacion  UNIDAD             
1,00  

 
SOGAMOSO 
 
El proyecto mejora la Calidad de Vida del Personal Militar: La renovación y mantenimiento 
de las instalaciones proporcionarán a los suboficiales un entorno más higiénico, seguro y 
confortable para su descanso y alimentación. Esto no solo contribuirá al bienestar físico y 
mental del personal, sino que también mejorará su moral y motivación, aspectos clave 
para su rendimiento y satisfacción en el trabajo. 
 
Dentro de las actividades de mejoramiento que se tienen contemplados se tienen las 
siguientes actividades: 
 
1. Obras preliminares 
2. Cimentación y desagües. 
3. Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
4. Instalaciones eléctricas e iluminación. 
5. Carpinteria en madera. 
6. Pintura. 
7. Pisos base y acabados. 
8. Cubiertas. 
 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN 

FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD CANT 

1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.01 2.01.23 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           88,06  

1.02 2.01.34 
DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + 
MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.) 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           33,10  

1.03 2.01.35 
DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           35,41  
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1.04 
PRECIOS 
REF 

 INSPECCIÓN Y SONDEO DESAGUES   PRECIOS REF Global 
           30,00  

1.05 2.01.59 
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y 
VENTANAS. 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           19,20  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD CANT 

2 REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

2,01 5.01.12 
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3" 

Precios Gober. Unidad 
             9,00  

2,02 2.02.02 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 

Precios Gober. Unidad              3,00  

2,03 2.02.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
SANITARIA D = 3" 

Precios Gober. Metro lineal 
           30,00  

2,04 2.02.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
SANITARIA D = 4" 

Precios Gober. Metro lineal 
           50,00  

2,05 2.12.202 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS 
ACERO INOXIDABLE 1.00M X 0.50M CON 
ESCURRIDERO 

Precios Gober. Unidad 

             3,00  

2,06 2.12.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

Precios Gober. Unidad 

             6,00  

2,07 2.12.166 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 500 L  (INCLUYE 
CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO 
INCLUYE FLOTADOR) 

Precios Gober. Unidad              1,00  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 
PRECIOS 

UNIDAD CANT 

3 REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 

3,01 2.10.182 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-
60W 

Precios Gober. Unidad 

          38,00  

3,02 2.10.175 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 
REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W 

Precios Gober. Unidad 

          33,00  

3,03 Cotizacion 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED HERMÉTICA 50W DL HIGH FLUX 
1.48x0.08x0.07 

Cotizacion Unidad              4,00  

3,04 2.10.128 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG 
(2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 
3/4". (INCLUYE APARATO). 

Precios Gober. Unidad              5,00  
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3,05 7.06.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO DE 40 W Y FLUJO LUMINOSO MÍNIMO 
DE 3.640 LUMENES A 5.000 KELVIN. 

Precios Gober. Unidad              4,00  

3,06 2.10.167 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 
AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 
SCH 40 1/2 " 

Precios Gober. Unidad            75,00  

3,07 2.10.63 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 
PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE 
DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO 
EMT DE 3/4"). 

Precios Gober. ML            57,23  

3,08 2.10.138 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y 
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

Precios Gober. Unidad            15,00  

3,09 2.10.142 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y 
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

Precios Gober. Unidad              1,00  

3,10 2.10.150 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - 
LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Precios Gober. Unidad              2,00  

3,11 7.01.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
CILINDRICO SECCIONADO TIPO 
CONTEMPORÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE 
PARQUES (BASE DE 
3.00 M X 3" DIÁMETRO BISELADA A 30° EN LA 
PARTE SUPERIOR + PUNTA 2.00 M X 2" 
DIÁMETRO) DE 5.0 METROS CERTIFICADO Y 
ACABADO 
EN PINTURA EN POLVO POLIESTER. 

Precios Gober. Unidad              4,00  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

4 SUMINISTRAR E INSTALAR LA PINTURA Y EL CIELO RASO 

4,01 2.07.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
LÁMINA LLENA 3 MANOS 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           16,77  

4,02 2.07.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
MADERA LLENA 3 MANOS 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           40,14  
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4,03 2.07.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
MARCOS LÁMINA 3 MANOS 

Precios Gober. Metro lineal 

           24,94  

4,04 2.07.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
MARCOS MADERA 3 MANOS 

Precios Gober. Metro lineal 

           44,84  

4,05 2.07.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I 
SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

524,36 

4,06 2.09.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO 
EN LÁMINA PANEL VINIL (PVC - FOIL ALUMINIO). 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

         506,68  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

5 SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS - BASES - ACABADOS 

5,01 2.04.08 
LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO 
Y/O NÍTRICO 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

         238,79  

5,02 2.05.19 PISO CERAMICA Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           76,81  

5,03 2.05.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE 
GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.) 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           32,21  

5,04 2.05.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO 
DE H = 7.0 A 8.0 CM. 

Precios Gober. Metro lineal 

           92,06  

5,05 2.05.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM. 

Precios Gober. Metro lineal 

           26,55  

5,06 2.05.29 PULIDO DE PISOS EN MARMOL Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

         474,52  

5,07 2.05.09 PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO Precios Gober. Metro lineal 

           15,70  

5,08 2.19.02 
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 
GRANITO PULIDO 

Precios Gober. 
Metro 
Cuadrado 

           11,25  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

6 SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS 

6,01 2.08.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 
DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR) 

Precios Gober. Metro lineal 

           17,50  
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6,02 2.08.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE 
AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR). 

Precios Gober. Metro lineal 

           99,49  

6,03 2.08.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 
ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN 
FIBROCEMENTO 

Precios Gober. Metro lineal 

           71,20  

6,04 2.08.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO 
PARA CANALES Y VIGACANALES 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

           49,21  

6,05 2.08.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN 
LÁMINA E=0.25M 

Precios Gober. Metro lineal 
           90,98  

6,06 2.08.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA 
ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. 
(INCLUYE IMPRIMACIÓN). 

Precios Gober. Metro lineal 

           90,98  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

7 SUMINISTRAR E INSTALAR VIDRIOS, CERRADURAS Y CARPINTERIA 

7,01 2.17.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 
MM. SIN BICEL 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

             1,44  

7,02 2.17.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO 
INCOLORO DE 4.0 MM. 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

           41,18  

7,03 2.12.175 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO 
SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y 
ACCESORIOS 

Precios Gober. Unidad              2,00  

7,04 2.16.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y 
PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA 
MELAMINICA  COLOR A ELECCIÓN 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

           12,72  

7,05 2.16.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA EN TRIPLEX  CON MARCO EN 
PINO INCLUYE BISAGRAS 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

           24,97  

7,06 2.15.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN 
LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). 

Precios Gober. Unidad            11,00  

ITEM 
ITEM 
GOBER 

DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

8 REALIZAR LA ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO 

8,01 3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN Precios Gober. Metro Cubico              0,58  

8,02 2.02.10 
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 
PSI) + FORMALETA MADERA 

Precios Gober. Metro Cubico              0,43  
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8,03 2.02.13 
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa 
(3000 PSI) SECCION RECTANGULAR 

Precios Gober. Metro Cubico              0,40  

8,04 2.03.34 
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 
21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA 
METALICA). 

Precios Gober. Metro Cubico              0,22  

8,05 2.03.29 
VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 
PSI). 

Precios Gober. Metro Cubico              0,40  

8,06 2.03.27 
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI) E = 0.12 M. 

Precios Gober. 
Metro 
cuadrado 

             4,00  

8,07 3.10.12 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 

Precios Gober. Kilogramo          490,00  

 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA 
DE INICIO.  
 
3.8. LUGAR: Departamento de Boyacá 
 
BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE NO 1 CACIQUE 
TUNDAMA 
 

 El proyecto se localiza en el sector urbano del municipio de Tunja, Boyacá, 

específicamente en la Carrera 1 N° 25 del Barrio El Dorado, en la vía hacia Toca. 

 

 
 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO 

 
El Batallón de Artillería de Campaña N.1 TARQUI en la ciudad de Sogamoso se localiza 
en el sector rural de dicho municipio, en la Carrera 11 Km 4 Iza La Floresta. El área total 
de la unidad corresponde a 1.400 m2. 
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3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N.A 
 
3.10. VALOR:  SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
($682.229.015,34) M/CTE. 
 
3.11. APORTES: N.A 
 
3.12. FORMA DE PAGO: La Entidad entregará un anticipo del (30%) y posteriormente 
hará pagos parciales hasta un (90%) con su respectiva amortización, todo lo cual se 
regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor corresponde al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los 
trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas 
por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no 
entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago 
al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 
 
Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar además de los fundamentos jurídicos 
que soportan la modalidad de selección tales como ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias que regulan esta materia. 
Teniendo en cuenta que la mínima cuantía del departamento corresponde a $ 
120.997.500 la menor cuantía corresponde a $ 1.209.975.000 y que para el presente 
proceso la cuantía corresponde a $682.229.015,34 M/CTE. Se establece que la 
contratación del presente proyecto debe realizarse mediante SELECCIÓN ABREVIADA.  
 
Así mismo se ha previsto que la ejecución de los recursos se hará bajo la observancia de 
los principios de la función administrativa y de la contratación estatal. 

 
 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 
 
INTRODUCCION 
 
El proyecto “MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE 
TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y 
SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE N.º 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA Y 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR 
DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE 
CAMPAÑA N.º 01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” fue 
formulado y viabilizado por la Secretaría de Infraestructura Pública de la Gobernación de 
Boyacá, cumpliendo con los requisitos técnicos, normativos, presupuestales y 
documentales establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación, para ser 
financiado con recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET. 
 
El proyecto involucra actores clave como el Ejército Nacional, particularmente las 
unidades militares “Cacique Tundama” y “Tarqui”, que desempeñan un rol estratégico en 
la defensa, apoyo logístico y presencia institucional en el departamento de Boyacá. La 
Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Infraestructura, actúa como entidad 
ejecutora y coordinadora de la inversión, mientras que el FONSET asegura los recursos 
necesarios para garantizar la operatividad y eficiencia de las fuerzas armadas en la 
región. El personal militar en servicio activo y en tránsito constituye la población 
directamente beneficiaria, al contar con espacios de alimentación y áreas comunes en 
condiciones dignas, higiénicas y seguras. 
 
La alternativa seleccionada representa una solución costo-efectiva, pues al priorizar el 
mantenimiento y adecuación locativa de las instalaciones existentes, se optimiza el uso de 
la infraestructura ya disponible, evitando mayores inversiones en construcción nueva. La 
intervención considera aspectos esenciales como iluminación, cubiertas, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, acabados, pintura y mejoramiento de áreas exteriores e 
interiores, lo que permite prolongar la vida útil de las edificaciones, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y fortalecer la moral del personal militar. Además, este 
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enfoque facilita una ejecución eficiente y rápida, minimizando la interrupción en las 
actividades cotidianas de las unidades militares y garantizando un impacto positivo en la 
operatividad institucional y en la percepción de seguridad ciudadana en Boyacá. 
 
Lo anterior, fue descrito en el documento de Metodología General Ajustada (MGA) del 
proyecto, de la siguiente manera:  
 
TUNJA  

 
SOGAMOSO  

 
Tabla. Estudio de Necesidades (MGA) 

Fuente: Metodología General Ajustada (MGA) DEL PROYECTO 

 
 

 
5.1 ASPECTOS GENERALES. 
 
La Constitución Política de Colombia reconoce en su artículo 51 el derecho de todos los 
colombianos a una vivienda digna. En desarrollo de este derecho, el Gobierno Nacional, 
los departamentos y los municipios deben adoptar acciones orientadas a garantizar el 
acceso a soluciones habitacionales adecuadas, especialmente para la población en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Así mismo, la Ley 1523 de 2012, por medio de la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, establece que corresponde a las autoridades 
territoriales adoptar medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante eventos 
de origen natural o antrópico, priorizando la protección de la vida y los bienes de las 
comunidades expuestas. 
 
En este contexto, se hace indispensable una intervención integral que permita la 
adecuación y mejoramiento de la infraestructura comunitaria existente. Esto no solo 
implica la rehabilitación física de los espacios, sino también su transformación funcional, 
para que respondan a las necesidades reales de la población: adultos mayores, personas 
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con discapacidad, mujeres cuidadoras, jóvenes en riesgo, y comunidades rurales, entre 
otros. 
 
El proyecto busca consolidar espacios seguros, dignos y accesibles para la 
implementación de programas sociales de cuidado, atención psicosocial, formación, 
emprendimiento y recreación, promoviendo así la cohesión social, la equidad territorial y 
el desarrollo humano sostenible. La creación de espacios multifuncionales permitirá 
también dinamizar la economía comunitaria, fortalecer las redes de apoyo y fomentar el 
sentido de pertenencia. 
 
El presente estudio previo se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, así como las disposiciones 
vigentes para la contratación estatal, aplicando la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, según el objeto, alcance y monto del contrato. 
 
 
5.1.1. Aspectos económicos 
 
5.1.1.1. Productos del sector de consultoría 
 
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto 
determina el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los 
segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 
• Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 

producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 
• Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 
• Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos). 
• Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 

estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 
• Consultoría en recursos humanos 
• Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 
 
 
5.1.1.2. Agentes del sector 
 
Por parte del Estado 
 
• Ministerio de transporte. 
• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías). 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
• Departamento Nacional De Planeación – DNP. 
• Superintendencia de Puertos y Transportes. 
• Instituto Nacional de Vías-INVIAS. 
• Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 
• Corporaciones Autónomas Regionales. 
• Departamento Nacional de Planeación. 
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• Auditoría General de la República. 
• Contraloría General de la República por parte de la Sociedad Civil. 
 
Por parte de la Sociedad Civil 
• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
• Usuarios 
 
5.1.1.3. Gremios y asociaciones 

 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
• Cámaras de Comercios 
• Camacol 
• Fedesarrollo 
• Fescol Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
• Sociedad Colombiana de Consultoría 
• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje 

(SENA) – MSCE 
 
 
La economía colombiana en el primer trimestre de 2026 muestra señales 
de desaceleración, con un crecimiento proyectado entre el 2,4% y 2,5%, ubicándose por 
debajo del 2,7% registrado en el mismo periodo de 2025. El panorama está marcado por 
una inflación persistente superior al 6% y altas tasas de interés.  
 
Detalles clave del primer trimestre 2026 (Colombia): 
 

• Desempeño: La actividad económica registra una desaceleración en comparación 
con el cierre del año anterior. El índice de actividad económica del primer bimestre de 
2026 creció 1,5%. 

• Sectores: El sector servicios y entretenimiento lideran, mientras que la industria, 
construcción y minería presentan rezagos. 

• Riesgos: La Cepal redujo su previsión de crecimiento a 2,5% para el año. La 
inflación alta y la presión fiscal limitan el crecimiento. 

• Contexto: El Banco de la República ajustó las proyecciones de crecimiento para 
el total de 2026 a un rango entre 2,6% y 2,8% 
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5.1.1.4 Producto Interno Bruto (PIB) Nacional Trimestral 

 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 
• Industrias manufactureras crece 2,3%. 
 
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 1,4%. 

 

 
Fuente: DANE PIB 
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Fuente: DANE PIB 

 
 

Construcción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su 
serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras 
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obras de ingeniería civil crece 0,6%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 
otras obras de ingeniería civil decrece 3,0%.  
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 

 

 
Fuente: DANE PIB 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (DANE) 

En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparación con 
febrero de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(1,46%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
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cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,20%).  

 

 
 

Indicadores Económicos alrededor de la Construcción (DANE) 
 
En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 
en 2,3% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 
agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica principalmente 
por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor 
agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades 
especializadas decreció en 2,7%. 

 
 

 
 
5.2 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
El proyecto contempla la intervención integral de las instalaciones militares del Batallón de 
Apoyo y Sostenimiento para el Combate N.º 1 “Cacique Tundama” en Tunja y del Batallón 
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de Artillería de Campaña N.º 01 “Tarqui” en Sogamoso, con el objetivo de garantizar 
espacios funcionales, seguros, higiénicos y adecuados para la prestación del servicio de 
alimentación, descanso y bienestar del personal militar. Estas intervenciones buscan 
mejorar las condiciones locativas de comedores, cocinas y áreas comunes, contribuyendo 
a la eficiencia operativa, la moral y la salud de los soldados y suboficiales. 
 
En el Batallón “Cacique Tundama”, ubicado en la ciudad de Tunja, se proyectan acciones 
de mejoramiento en los sistemas de iluminación, reparaciones locativas interiores (muros, 
pisos, puertas, cubiertas y acabados), mantenimiento correctivo y preventivo en áreas 
exteriores (fachadas y cubiertas), adecuaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así 
como la intervención de la campana extractora de olores de la cocina. Estas obras 
garantizarán un entorno salubre, seguro y ergonómico para el desarrollo de las 
actividades diarias. 
 
En el Batallón “Tarqui” de Sogamoso, la intervención incluye la instalación de luminarias y 
lámparas en comedor, baños y cocina; mantenimiento de áreas exteriores con aplicación 
de pintura e impermeabilización; adecuaciones interiores de muros, cielorrasos, acabados 
y puertas; y trabajos de mejoramiento en cubiertas. De igual forma, se contempla la 
corrección de humedades, el reforzamiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, y la 
adecuación de las redes eléctricas, cumpliendo con los lineamientos técnicos del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y demás 
normativas aplicables en materia de infraestructura y seguridad. 
 
Todas las intervenciones se enmarcan bajo criterios de seguridad operativa, sostenibilidad 
y eficiencia en el uso de recursos, priorizando materiales duraderos que prolonguen la 
vida útil de las instalaciones y minimicen futuras intervenciones. El proyecto será 
ejecutado de manera planificada para reducir la afectación en la prestación de los 
servicios internos de las unidades militares, garantizando la continuidad en las actividades 
de apoyo logístico y operativo. 
 
Así mismo, el valor de la interventoría técnica fue calculado conforme a la metodología 
definida por la entidad, equivalente al 7% del valor total del contrato de obra, vinculado 
directamente a las actividades, unidades y cantidades previstas. Cualquier adición al 
contrato de obra implicará una actualización proporcional en el contrato de interventoría, 
manteniendo la misma ponderación establecida en el proyecto inicial. 
 
5.3 ASPECTOS REGULATORIO 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, los Códigos 
Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
 
También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto 
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008. 
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Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación están 
sujetas a la Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, 1376 del 26 de mayo de 2014 y el 
desarrollo de las actividades de Interventoría, están sujetas a las disposiciones contenidas 
en el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría de la gobernación de Boyacá.  
 
5.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Infraestructura Pública, ha 
identificado la necesidad de intervenir los comedores, cocinas y áreas comunes de los 
Batallones “Cacique Tundama” en Tunja y “Tarqui” en Sogamoso, debido al alto nivel de 
deterioro que presentan sus instalaciones. Esta situación afecta la salubridad, seguridad y 
funcionalidad de los espacios, impactando directamente la moral, salud y eficiencia 
operativa del personal militar en servicio. 
 
El proyecto busca atender una demanda prioritaria de infraestructura militar, garantizando 
condiciones dignas e higiénicas para soldados y suboficiales, en concordancia con los 
lineamientos institucionales del Ejército Nacional y del Plan de Desarrollo Departamental 
2024–2027. Con estas intervenciones se mejorará la calidad de vida del personal, se 
fortalecerá la capacidad operativa de las unidades y se consolidará la presencia 
institucional del Estado en el territorio boyacense. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como referencia los códigos de naciones unidas 
UNSPC se realiza la aplicación en la herramienta de Modelo de Abastecimiento 
Estratégico (MAE) para la cual se aplican los filtros correspondientes al presente estudio, 
los cuales se evidencian a continuación:  

 

 
 

Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

Ilustración Filtros o criterios de búsqueda relacionados con el presente proceso de contratación. 
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Con relación a lo anterior se realizó una búsqueda de procesos de procesos similares de 
la entidad para el periodo comprendido entre el 01-01-2018 al 12-05- 2026, como entidad 
la Gobernación De Boyacá, para la categoría se han relacionado los códigos 72101500 
Servicios de apoyo para la construcción y 72103300 - Servicios de Mantenimiento y 
Reparación de Infraestructura, un valor definido entre $0 - $700.000.000 valor que está 
cerca al establecido para el presente proceso, y con una modalidad competitiva 
relacionada. 
 
 

 
Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

 
Una vez pasado el proceso de los filtros aplicados se evidencia que el departamento ha 
celebrado en total de doce (13) contratos por modalidad de selección competitiva, siendo 
los años 2020 y 2021 con mayor numero con nueve (09) procesos celebrados. 
Adicionalmente, la entidad presenta una gran inversión en procesos similares al del 
presente estudio por un valor de $1.871.956.375 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE.  
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A continuación, se presenta la gráfica que representa la modalidad de selección que más 
se ha usado en la entidad siendo selección abreviada de menor cuantía la más usada.  
 

 
Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

 

Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuración de las prácticas 
institucionales, se tuvo en cuenta algunos procesos locales y nacionales, de condiciones 
similares al objeto del presente proceso de contratación, entre los cuales, se encuentra:  
 
PROCESOS LOCALES 
 
Teniendo en cuenta la consulta realizada en la herramienta MAE, se evidencia que, si 
bien no se encuentran contratos con objeto exactamente igual al del presente proceso, los 
contratos relacionados cumplen con el código UNSPSC aplicable al proceso actual y 
fueron filtrados bajo los criterios correspondientes al sector, tipología y modalidad de 
contratación. Esto permite establecer una referencia válida sobre los precios y 
condiciones del análisis de la demanda, dentro de los parámetros de contratación pública 
nacional, siendo estos insumos considerados para la elaboración del presente estudio de 
mercado y estimación del valor del contrato. 
 

Procesos locales adelantados por el departamento, relacionados con el objeto a contratar 

MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
TOTAL 

TIEMPO 
TOTAL 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA 

SA-GB-
041-2019 

1412 de 2020 

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
DE LA FUENTE INSTALADA EN EL 

PARQUE EL LAGUITO, MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO — BOYACÁ 

$ 
902.909.326,87 

ONCE (11) 
MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9863909  

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA 

SA-GB-02-
2020 

2680 DEL 
2020 

EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS 

SUPERFICIALES RECOLECTADAS POR 
LA ALCANTARILLA PR13+805 SOBRE LA 
VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO A TIBANÁ, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 

$ 
238.411.262,01 

DOS (2) 
MESES Y 
CINCO (5) 

DÍAS 

LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1324433&isF

romPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9863909
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1324433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1324433&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO 

VALOR 
TOTAL 

TIEMPO 
TOTAL 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTIA 

SA-GB-02-
2021 

1888 de 2021 

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN 
Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SÓBRE 
LA VlA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO 

D1569302 EN EL PR 0+100. VEREDA 
PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE VITERBO DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 

$203.436.872,1
5 

TRES (3) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DÍAS 

LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1920390&isF

romPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 
 
PROCESOS NACIONALES 
 

Procesos Nacionales adelantados por el departamento relacionados con el objeto a contratar 

MODALIDAD 
No. 

PROCES
O 

No. 
CONTRAT

O 
OBJETO VALOR TOTAL 

TIEMPO 
TOTAL 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

094-00-D-
CACOM-

1-GRUAL-
2021 

 0
94-00-D-

CACOM-1-
GRUAL-

2021 

MANTENIMIENTO MAYOR 
CORRECTIVO A LAS VIVIENDAS 

FISCALES Y ALOJAMIENTOS DEL 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 

1. 

$497.932.247,86 
CIENTO SIETE 

(107) DIAS 

LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2263216

&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

SA-MC-
017-2022 

SA-MC-
OBRA-353-

2022 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 

LAS TRES (3) INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES Y 

SUS RESPECTIVAS SEDES DEL 
MUNICIPIO DE TENJO - 

CUNDINAMARCA 

$ 279,777,109 
TRES (03) 

MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13230493  

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

SAMC-
002-2023 

074-2023   
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOAQUIN -SANTANDER 

$254.581.421,00 
CINCO (05) 

MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-34750  

 
 
                 

 
5.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La oferta para el presente proyecto está conformada por empresas del sector de la 
construcción con experiencia en obras de mejoramiento locativo de edificaciones públicas, 
que cuentan con capacidad técnica, profesional y operativa para ejecutar actividades 
como reparaciones arquitectónicas, mantenimiento de cubiertas, adecuaciones eléctricas 
e hidrosanitarias, instalación de luminarias, acabados e intervenciones de pintura, de los 
Batallones “Cacique Tundama” en Tunja y “Tarqui” en Sogamoso. Esto permite que las 
intervenciones se desarrollen con eficiencia, optimizando recursos y garantizando la 
calidad y durabilidad de las obras ejecutadas, garantizando el cumplimiento de la 
normatividad vigente y de los estándares de calidad exigidos en Colombia  
 

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1920390&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1920390&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2263216&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2263216&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13230493
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-34750
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Teniendo en cuenta lo anterior y analizado los posibles proveedores de servicios para el 
objeto a contratar, haciendo uso del Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por 
Colombia Compra Eficiente, con aplicación de filtros como: periodo de análisis (2020-
2025), (Segmento/Familia/Clase): Familia: 721033- Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e instalaciones Clase: 721015- Servicios de apoyo para 
la construcción.  
 
 
 

 

 
Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

 

Con relación a lo anterior se realizó una búsqueda de proveedores del departamento 
aplicando los filtros de periodo comprendido entre el 01-01-2020 al 29-08- 2025, para la 
categoría se han relacionado los códigos 72101500 Servicios de apoyo para la 
construcción y 72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura, 
departamento Boyacá y un valor definido entre $0 - $700.000.000 valor que está cerca al 
establecido para el presente proceso, y con una modalidad competitiva relacionada. 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración filtros de búsqueda aplicados para análisis de la oferta, relacionados con el objeto a contratar 

fuente. 
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Ilustración filtros de búsqueda aplicados para análisis de la oferta relacionados 

 
Fuente: Herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que existen 692 posibles proveedores, 
relacionados con 2125 contratos suscritos y un valor de contratación aproximado de 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE. 
($339.982.531.122) como se observa en los gráficos anteriores. 
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POSIBLES OFERENTES 
 
Basado en lo anterior, se presenta en detalle, una pequeña lista de posibles proveedores, 
según el filtro de búsqueda aplicado.  Teniendo en cuenta, que el presente proceso de 
contratación se puede considerar como posibles oferentes sin limitar la lista, los 

siguientes:   
 

Tabla Posibles Oferentes 

PROVEEDOR NIT ACTIVIDAD 

ALCA INGENIERIA Y 
DESARROLLO SAS 

900505216 - 7 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4312 Preparación del terreno 

ALTING INGENIERIA 
S.A.S. 

900815455 - 0 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

ARGAL INGENIERIA 
LTDA 

 820003723 - 
5 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 
3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 
gestión de desechos 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

BYD 
MULTIPROYECTOS 

S.A.S 
900268419 - 8 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 
materiales de fontanería y calefacción 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
9008 Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p. 

CATAR 
CONSTRUCTORES 

SAS 
901109638 - 7 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

CIVING SAS 820005441 - 2 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

DIFRACOL S.A.S 901371120 - 5 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos especializados 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

FEYMA INGENIERIA 
S.A.S 

800.224.899 - 
8 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
7111 Actividades de arquitectura 
6190 Otras actividades de telecomunicaciones 
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PROVEEDOR NIT ACTIVIDAD 

FEDESTRUCTURAS 
S.A.S. 

901333717 - 1 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 
7111 Actividades de arquitectura 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, 
equipo y bienes tangibles n.c.p. 

MULTI OBRAS 
GROUP S.A.S 

901369052 - 6 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 
civil 
4321 Instalaciones eléctricas 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos especializados 

Fuente: https://www.rues.org.co/ , https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index  

 
 
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES 

Las pequeñas y medianas empresas, definidas según las leyes colombianas 
como aquellas que poseen una planta de personal inferior a 200 empleados y activos 
totales de hasta 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, representan el 
99,5% del parque empresarial nacional. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el sector 
de la construcción es uno de los sectores más diversos, y haciendo uso del directorio de 
proveedores registrados de SECOP II, se puede considerar como posibles oferentes 
clasificados como micro, pequeña o mediana empresa, los siguientes  

 
Ilustración Filtros Aplicados, para determinación de posibles Oferentes Clasificados como MiPymes . 

Directorio SECOP II 

Fuente: https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index  
Tabla Posibles Proveedores de Servicio, Clasificados como MiPymes 

 
 

PROVEEDOR NIT  ACTIVIDAD MYPIME 

https://www.rues.org.co/
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
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PROVEEDOR NIT  ACTIVIDAD MYPIME 

CONSTRUCTORA DE 
ACABADOS 

CONSTRUACABADOS 
S.A.S 

900342892 - 
5 

4330 Terminación y acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 
8129Otras actividades de limpieza de edificios 
e instalaciones industriales 
4111Construcción de edificios residenciales 
8121 Limpieza general interior de edificios 

SI 

SUMA INGENIERIA Y 
DISEÑO SAS 

901.152.645 - 
0 

4111 Construcción de edificios residenciales 
4112 Construcción de edificios no residenciales 
7112 Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnicas. 

SI 

A&R INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SAS 

901.394.678 - 
1 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría 
técnica 
4390 Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 

SI 

A&A LOGISTICA E 
INGENIERIA S.A.S. 

900.983.324 

7112 Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
5229 Otras actividades complementarias al 
transporte 
5224 Manipulación de carga 
4799 Otros tipos de comercio al por menor no 
realizado en establecimientos, puestos de 
venta o mercados 

SI 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
MELO CONTRERAS 

S.A.S 

900980180 - 
6 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 
4220 Construcción de proyectos de servicio 
público 
7490 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.p. 
4112 Construcción de edificios no residenciales 

SI 

SILGADO INGENIERIA 
DE LA CONSTRUCCION 

SAS 

901331160 - 
9 

7112 Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
4330 Terminación y acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil 
 

SI 

1515 ARQUITECTURA & 
CONSTRUCCION S.A.S. 

901495272 - 
9 

7111 Actividades de arquitectura 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 
7410 Actividades especializadas de diseño 
4329 Otras instalaciones especializadas 

SI 

527 CONSTRUCCIONES 
SAS 

900759463 - 
1 

7111 Actividades de arquitectura 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 
4111Construcción de edificios residenciales 
4220 Construcción de proyectos de servicio 
público 

SI 

6/21 ARQUITECTOS E 
INGENIEROS S.A.S 

901437634 - 
4 

7111 Actividades de arquitectura 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras 

SI 
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PROVEEDOR NIT  ACTIVIDAD MYPIME 

actividades conexas de consultoría técnica 
7020 Actividades de consultoría de gestión 

A&A INGENIERIA S.A.S. 
900708994 - 

0 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería 
civil 
7112 Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
4321 Instalaciones eléctricas 
4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y 
aire acondicionado 

SI 

 
Fuente: https://www.rues.org.co/  

 
5.6 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Que el presupuesto y análisis de precios y costos unitarios del proyecto se formuló 
teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado de la región. La fuente de referencia 
para la definición de precios fue Gobernación Resolución 050 de 5 de mayo de 2025.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en las especificaciones técnicas de la obra a 
contratar, el valor estimado para la ejecución del presente proceso asciende a 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($682.229.015,34), 
incluyendo costos directos, AIU, plan de manejo ambiental conforme al análisis de precios 
unitarios y a las cantidades de obra establecidas en el documento técnico del proyecto.*El 
presente valor es tomado del proyecto de registro BP y No. 202500000031849 y 
202500000031035 
 
 

https://www.rues.org.co/
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
COMBATE NO 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL 
COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

        SOGAMOSO         

        REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1.01 2.01.23 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                       
88,06  

$ 12.851,72  $ 1.131.722,46  

1.02 2.01.34 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + 
MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                       
33,10  

$ 13.170,86  $ 435.955,13  

1.03 2.01.35 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                       
35,41  

$ 12.623,77  $ 447.007,34  

1.04 
PRECIOS 

REF 
PRECIOS 

REF 
  INSPECCIÓN Y SONDEO DESAGUES  Global 

                       
30,00  

$ 412.194,69  $ 12.365.840,70  

1.05 2.01.59 
Precios 
Gober. 

  
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y 
VENTANAS. 

Metro 
Cuadrado 

                       
19,20  

$ 40.571,86  $ 778.979,52  

Subtot
al 

              $ 15.159.505,15 

        
REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
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BOYACÁ. 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

2,01 5.01.12 
Precios 
Gober. 

  PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3" Unidad 9,00 $ 155.369,38  $ 1.398.324,42  

2,02 2.02.02 
Precios 
Gober. 

  
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 
0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 

Unidad 3,00 $ 568.915,00  $ 1.706.744,97  

2,03 2.02.32 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
SANITARIA D = 3" 

Metro 
lineal 

30,00 $ 48.503,90  $ 1.455.116,70  

2,04 2.02.33 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
SANITARIA D = 4" 

Metro 
lineal 

50,00 $ 67.680,55  $ 3.384.027,00  

2,05 2.12.202 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS 
ACERO INOXIDABLE 1.00M X 0.50M CON 
ESCURRIDERO 

Unidad 3,00 $ 1.124.382,43  $ 3.373.147,26  

2,06 2.12.09 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 6,00 $ 146.132,96  $ 876.797,76  

2,07 2.12.166 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 500 L  (INCLUYE 
CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO 
INCLUYE FLOTADOR) 

Unidad 1,00 $ 684.461,78  $ 684.461,77  



    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

Subtot
al 

              $ 12.878.619,88 

        
REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

DE ILUMINACIÓN 
        

3,01 2.10.182 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-
60W 

Unidad 38,00 $ 264.619,81  $ 10.055.552,78  

3,02 2.10.175 
Precios 
Gober. 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 
REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W 

Unidad 33,00 $ 37.571,03  $ 1.239.843,66  

3,03 Cotizacion Cotizacion   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 
HERMÉTICA 50W DL HIGH FLUX 1.48x0.08x0.07 

Unidad 4,00 $ 343.043,30  $ 1.372.173,16  

3,04 2.10.128 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG 
(2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 
3/4". (INCLUYE APARATO). 

Unidad 5,00 $ 309.193,48  $ 1.545.967,40  

3,05 7.06.25 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 
SOLAR INTEGRADA PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
DE 40 W Y FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3.640 
LUMENES A 5.000 KELVIN. 

Unidad 4,00 $ 3.758.277,97  $ 15.033.111,84  

3,06 2.10.167 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 
AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 
SCH 40 1/2 " 

Unidad 75,00 $ 158.779,97  $ 11.908.497,75  

3,07 2.10.63 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 
PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE 
DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO 
EMT DE 3/4"). 

ML 57,23 $ 45.292,92  $ 2.592.023,22  

3,08 2.10.138 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 

Unidad 15,00 $ 131.561,05  $ 1.973.415,75  
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

3,09 2.10.142 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

Unidad 1,00 $ 156.430,82  $ 156.430,82  

3,10 2.10.150 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - 
LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 2,00 $ 156.022,98  $ 312.045,96  

3,11 7.01.07 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
CILINDRICO SECCIONADO TIPO 
CONTEMPORÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE 
PARQUES (BASE DE 
3.00 M X 3" DIÁMETRO BISELADA A 30° EN LA 
PARTE SUPERIOR + PUNTA 2.00 M X 2" 
DIÁMETRO) DE 5.0 METROS CERTIFICADO Y 
ACABADO 
EN PINTURA EN POLVO POLIESTER. 

Unidad 4,00 $ 1.972.626,80  $ 7.890.507,16  

Subtot
al 

              $ 54.079.569,50 

        
SUMINISTRAR E INSTALAR LA PINTURA Y EL 

CIELO RASO 
        

4,01 2.07.02 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
LÁMINA LLENA 3 MANOS 

Metro 
Cuadrado 

16,77 $ 27.670,10  $ 464.027,40  

4,02 2.07.04 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
MADERA LLENA 3 MANOS 

Metro 
Cuadrado 

40,14 $ 30.670,99  $ 1.231.133,53  
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

4,03 2.07.05 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
MARCOS LÁMINA 3 MANOS 

Metro 
lineal 

24,94 $ 19.915,29  $ 496.687,08  

4,04 2.07.06 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
MARCOS MADERA 3 MANOS 

Metro 
lineal 

44,84 $ 24.407,85  $ 1.094.447,99  

4,05 2.07.14 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I 
SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 

Metro 
Cuadrado 

524,3586 $ 14.702,52  $ 7.709.387,56  

4,06 2.09.14 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN 
LÁMINA PANEL VINIL (PVC - FOIL ALUMINIO). 

Metro 
Cuadrado 

506,6811 $ 77.425,09  $ 39.229.824,70  

Subtot
al 

        $ 50.225.508,26 

        
SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS - BASES - 

ACABADOS 
        

5,01 2.04.08 
Precios 
Gober. 

  
LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO 
Y/O NÍTRICO 

Metro 
cuadrado 

238,793228
4 

$ 16.348,12  $ 3.903.820,35  

5,02 2.05.19 
Precios 
Gober. 

  PISO CERAMICA 
Metro 

Cuadrado 
76,81 $ 118.723,28  $ 9.119.135,13  

5,03 2.05.30 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE 
GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.) 

Metro 
Cuadrado 

32,2124 $ 172.180,15  $ 5.546.335,86  

5,04 2.05.33 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE 
H = 7.0 A 8.0 CM. 

Metro 
lineal 

92,06 $ 59.345,08  $ 5.463.307,14  

5,05 2.05.32 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM. 

Metro 
lineal 

26,55 $ 82.092,87  $ 2.179.565,43  
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CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
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BOYACÁ. 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

5,06 2.05.29 
Precios 
Gober. 

  PULIDO DE PISOS EN MARMOL 
Metro 

Cuadrado 
474,519 $ 64.688,21  $ 30.695.779,97  

5,07 2.05.09 
Precios 
Gober. 

  PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO 
Metro 
lineal 

15,7 $ 209.786,89  $ 3.293.654,01  

5,08 2.19.02 
Precios 
Gober. 

  
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN 
GRANITO PULIDO 

Metro 
Cuadrado 

11,25 $ 421.644,38  $ 4.743.499,16  

Subtot
al 

        $ 64.945.097,05 

        SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS         

6,01 2.08.03 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 
DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR) 

Metro 
lineal 

17,5 $ 97.538,13  $ 1.706.917,10  

6,02 2.08.04 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE 
AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR). 

Metro 
lineal 

99,49 $ 110.199,66  $ 10.963.764,17  

6,03 2.08.16 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 
ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN 
FIBROCEMENTO 

Metro 
lineal 

71,2 $ 122.859,31  $ 8.747.582,16  

6,04 2.08.32 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO 
PARA CANALES Y VIGACANALES 

Metro 
cuadrado 

49,21 $ 133.934,01  $ 6.590.892,14  

6,05 2.08.30 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN 
LÁMINA E=0.25M 

Metro 
lineal 

90,98 $ 68.176,50  $ 6.202.697,06  

6,06 2.08.31 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA 
ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DE A = 0.20 M. 
(INCLUYE IMPRIMACIÓN). 

Metro 
lineal 

90,98 $ 49.889,75  $ 4.538.968,54  
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

Subtot
al 

        $ 38.750.821,17 

        
SUMINISTRAR E INSTALAR VIDRIOS, 

CERRADURAS Y CARPINTERIA 
        

7,01 2.17.07 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 
MM. SIN BICEL 

Metro 
cuadrado 

1,44 $ 125.381,61  $ 180.549,50  

7,02 2.17.08 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO 
INCOLORO DE 4.0 MM. 

Metro 
cuadrado 

41,18 $ 107.730,71  $ 4.436.350,63  

7,03 2.12.175 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO 
SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

Unidad 2 $ 924.639,91  $ 1.849.279,82  

7,04 2.16.05 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y 
PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA 
MELAMINICA  COLOR A ELECCIÓN 

Metro 
cuadrado 

12,72 $ 507.568,44  $ 6.456.270,42  

7,05 2.16.04 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
ENTAMBORADA EN TRIPLEX  CON MARCO EN 
PINO INCLUYE BISAGRAS 

Metro 
cuadrado 

24,97 $ 307.802,05  $ 7.685.817,18  

7,06 2.15.05 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN 
LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO). 

Unidad 11 $ 290.280,24  $ 3.193.082,53  

Subtot
al 

        $ 23.801.350,08 

        
REALIZAR LA ESTRUCTURA PARA TANQUE 

ELEVADO 
        

8,01 3.03.10 
Precios 
Gober. 

  EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN 
Metro 
Cubico 

0,576 $ 91.750,92  $ 52.848,52  
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
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BOYACÁ. 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

8,02 2.02.10 
Precios 
Gober. 

  
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 
PSI) + FORMALETA MADERA 

Metro 
Cubico 

0,432 $ 1.193.929,00  $ 515.777,32  

8,03 2.02.13 
Precios 
Gober. 

  
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa 
(3000 PSI) SECCION RECTANGULAR 

Metro 
Cubico 

0,4 $ 1.153.483,50  $ 461.393,40  

8,04 2.03.34 
Precios 
Gober. 

  
COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 
21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA 
METALICA). 

Metro 
Cubico 

0,21875 $ 2.072.598,80  $ 453.380,98  

8,05 2.03.29 
Precios 
Gober. 

  
VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 
PSI). 

Metro 
Cubico 

0,4 $ 1.913.096,29  $ 765.238,51  

8,06 2.03.27 
Precios 
Gober. 

  
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 
PSI) E = 0.12 M. 

Metro 
cuadrado 

4 $ 231.631,37  $ 926.525,48  

8,07 3.10.12 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 

Kilogram
o 

490 $ 9.977,57  $ 4.889.004,40  

Subtot
al 

        $ 8.064.168,61 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                       
267.904.639,70  

        TUNJA         

        REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1,01 2,01,23 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                       
24,19  

$ 12.851,72  $ 310.883,11  

1,02 2.01.25 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro 
Lineal 

                       
52,00  

$ 3.510,47  $ 182.544,44  
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

1,03 2.01.31 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                       
37,45  

$ 21.401,73  $ 801.494,79  

1,04 2.01.35 
Precios 
Gober. 

  
DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                     
167,65  

$ 12.623,77  $ 2.116.375,04  

1,05 2.01.50 
Precios 
Gober. 

  
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O 
ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

Metro 
Cuadrado 

                  
1.421,64  

$ 18.883,37  $ 26.845.354,13  

1,06 3.03.15 
Precios 
Gober. 

  
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M3 
                         

5,61  
$ 155.996,80  $ 875.142,05  

Subtot
al 

              $ 31.131.793,56 

        REALIZAR MAMPOSTERIA         

2,01 2.04.14 
Precios 
Gober. 

  MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. 
Metro 

Cuadrado 
8,84 $ 88.620,13  $ 783.401,95  

2,02 2.04.31 
Precios 
Gober. 

  
MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 
M. 

Metro 
Cuadrado 

2,94 $ 204.521,79  $ 601.294,06  

2,03 1.03.12 
Precios 
Gober. 

  PAÑETE LISO MUROS 1:4 
Metro 

Cuadrado 
17,69 $ 46.564,01  $ 823.717,34  
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

Subtot
al 

              $ 2.208.413,35 

        
REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS 
        

3,01 2,12,141 
Precios 
Gober. 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 
SANITARIO DE 4" PVC 

Unidad 3,00 $ 64.784,20  $ 194.352,60  

3,02 2,12,03 
Precios 
Gober. 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. 

Metro 
Lineal 

8,22 $ 17.501,68  $ 143.863,81  

3,03 2,12,175 
Precios 
Gober. 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO 
SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS 

Unidad 1,00 $ 924.639,91  $ 924.639,91  

3,04 2,12,42 
Precios 
Gober. 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 
BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 8,00 $ 32.247,97  $ 257.983,76  

Subtot
al 

              $ 1.520.840,08 

        
REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS 

LUMINARIAS LAMPARAS 
        

4,01 2.10.167 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 
AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO 
SCH 40 1/2 "  

Unidad 
                      

12,00  

$ 158.779,97  $ 1.905.359,64  

4,02 2.10.127 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG 
(F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 
1/2". (INCLUYE APARATO). 

Unidad 
                        

6,00  

$ 223.404,13  $ 1.340.424,78  
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

4,03 NUEVO Cotizacion   
SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED HERMÉTICA 50W DL HIGH FLUX 
1.48x0.08x0.07 

Unidad                       
46,00  

$ 343.043,30  $ 15.779.991,80  

4,04 2.10.181 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
CUADRADO DE INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-
60W 

Unidad                       
12,00  

$ 222.074,71  $ 2.664.896,52  

4,05 2.10.63 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 
PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE 
DE 
COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT 
DE 3/4").  

ML 
                      

81,59  

$ 45.292,92  $ 3.695.449,34  

4,06 2.10.142 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN 
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO 
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). 

Unidad 
                        

1,00  

$ 156.430,82  $ 156.430,82  

4,07 2.10.150 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - 
LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE 
APARATO). 

Unidad 
                      

10,00  

$ 156.022,98  $ 1.560.229,80  

4,08 2.10.168 
Precios 
Gober. 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG 
(F, N, T) 
FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT 3/4"  

Unidad 
                      

46,00  

$ 197.938,59  $ 9.105.175,14  

4,09 2.10.204 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 
TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE 
DE 1 X 15/20 AMP. 

Unidad                         
5,00  

$ 32.393,37  $ 161.966,85  

4,10 2.11.01 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 
Y/O INSPECCIÓN METÁLICA DE 15 CM X 15 CM 

Unidad                         
4,00  

$ 71.579,52  $ 286.318,08  

Subtot
al 

              $ 36.656.242,77 
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UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

        REALIZAR LAS OBRAS DE PINTURA         

5,01 2,07,01 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
LÁMINA LINEAL 3 MANOS 

Metro 
Lineal 

309,65 $ 10.694,89  $ 3.311.672,69  

5,02 2,07,02 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE 
LÁMINA LLENA 3 MANOS 

Metro 
Cuadrado 

112,64 $ 27.670,10  $ 3.116.760,06  

5,03 2,07,08 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO 
MUROS 

Metro 
Cuadrado 

17,69 $ 13.432,06  $ 237.613,14  

5,04 2,07,15 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 
KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES 
MANOS 

Metro 
Cuadrado 

374,964 $ 25.771,41  $ 9.663.350,98  

5,05 2,07,10 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y 
VINILO A TRES MANOS EN MUROS 

Metro 
Cuadrado 

489,218 $ 28.134,43  $ 13.763.869,58  

Subtot
al 

        $ 30.093.266,45 

        REALIZAR PISOS,  BASES Y ACABADOS         

6,01 2.05.01 
Precios 
Gober. 

  
ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM 
(ENDURECIDO). 

Metro 
Cuadrado 

140,97 $ 77.329,95  $ 10.901.203,05  

6,02 2.05.25 
Precios 
Gober. 

  
PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 
MPa (2500 PSI) 

Metro 
Cuadrado 

25,51 $ 96.828,91  $ 2.470.105,49  

6,03 2,05,29 
Precios 
Gober. 

  PULIDO DE PISOS EN MARMOL 
Metro 

Cuadrado 
1123,81 $ 64.688,21  $ 72.697.257,28  
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ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

6,04 2,05,30 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE 
GRANITO  
No. 5 30*30*1.7 CM 

Metro 
Cuadrado 

167,65 $ 172.180,15  $ 28.866.002,15  

6,05 2,05,33 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE 
H = 7.0 A 8.0 CM. 

Metro 
Lineal 

52 $ 59.345,08  $ 3.085.944,16  

6,06 2.06.04 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 
PORCELANATO SELLADO 

Metro 
Cuadrado 

24,19 $ 168.553,29  $ 4.077.304,09  

6,07 2.06.10 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 
PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". 

Unidad 3 $ 37.206,55  $ 111.619,65  

Subtot
al 

              $ 122.209.435,87 

        
INSTALAR OBRAS RELACIONADAS CON 

CUBIERTAS 
        

7,01 2,08,21 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 8 

Metro 
Cuadrado 

1742,28 $ 86.582,87  $ 150.851.602,74  

7,02 2,08,17 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 
ONDULADO  FIBROCEMENTO 

Metro 
Lineal 

70,57 $ 106.099,44  $ 7.487.437,48  

7,03 2,09,14 
Precios 
Gober. 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO 
LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUMINIO) 

Metro 
Cuadrado 

197,88 $ 77.425,08  $ 15.320.874,83  

Subtot
al 

        $ 173.659.915,05 

        
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA 

CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES COCINA  
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MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA EL 
COMBATE NO 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL 
COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

8,01 NUEVO Cotizacion    MANTENIMIENTO DE CAMPANA EXTRACTORA  UNIDAD 1 $ 16.844.468,51  $ 16.844.468,51  

Subtot
al 

              $ 16.844.468,51 

SUBTOTAL OBRAS  
 $                       
414.324.375,64  

         

 

   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)       
 $                       
682.229.015,34  

    

    

    

VALOR TOTAL       
 $                       
682.229.015,34  
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5.7 INDICADORES FINANCIEROS 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

1,1 

 

 
Índice de endeudamiento 

 

 
 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

 
 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
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Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 

 
 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

 
 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

 
 

 
Rentabilidad del activo 

 

 
 

 
5.8 MARCO REGULATORIO  
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 
de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General 
del Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
 
También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto 
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 
1228 de 2008.  
 

• Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia  

• Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos. 

• Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la 
Contratación Pública. 

• Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasión del 
Sistema de Seguridad Social. 

• Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
código de ética profesional y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

• Ley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.  

• Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y sus Normas reglamentarias. 

• Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
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• Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003, 
reglamentario de la Ley 418 de 1997, por las cuales se consagran unos instrumentos 
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y en materia de 
reincorporación a la sociedad civil. 

• Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

• Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 
se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios. 

• Ley 70 de 1993 “por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 
Política” 

• Ley 105 de 1993 - Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte. 

• Decreto 1510 de Julio de 2017 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 

• Decreto 066 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 2474 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007. 

• Decreto 2434 de julio 18 de 2006 “Por la cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se 
modifica parcialmente el Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades. 

• Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y sus reglamentarios. 

• Decreto Nacional 734 de 2012, por el cual se expide el régimen de garantías en la 
Contratación de la Administración Pública. 

• Decreto 932 de 21 de septiembre de 2015, emanado por el Departamento de Boyacá, 
por el cual se deroga el Decreto 932 de 2008 y se adoptan las nuevas disposiciones 
del Sistema Integrado de Gestión, de la Gobernación de Boyacá. 

• Decreto No. 084 de 14 de octubre de 2016, emanado por el Departamento de Boyacá, 
por medio de la cual se reglamenta la distribución, diseño y parámetros de las vallas y 
elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura pública que 
contrate el Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución No. 003624 del 21 de septiembre de 2011, emanada del Ministerio de 
Transporte, por la cual, a partir de su vigencia, deberán instalarse con carácter 
obligatorio las vallas informativas de acuerdo con la cantidad y la información 
requerida en la resolución. 

• Resolución No. 000950 del 15 de marzo de 2006 “Por la cual se dicta una medida 
tendiente a mejorar la seguridad vial del país, reglamentando la zona de carretera 
utilizable”. 

• Resolución 1067 de 29 de 23 de abril de 2015, emanada por el Ministerio de 
Transporte, por la cual se modifica la resolución 1860 de 2013 “se adopta la 
Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integrado 
Nacional de Información de Carreteras (SINC) y se dictan otras disposiciones” 

• Resolución 068 de 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
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• Guías Colombia Compra Eficiente para Contratación Estatal. 

• Guía Ambiental para Proyectos Viales del Instituto Nacional de Vías. 

• Procedimiento GC-C-01 Gestión Contractual y Manual de Contratación de la 
Gobernación de Boyacá. 

• Procedimiento GC-P-06 Supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos y 
Manual de interventoría y supervisión de gobernación de Boyacá. 

• Sistema de Gestión Integral de la Gobernación de Boyacá. 
 
 
5.8 POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS  
 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de 
sujetos obligados a: 
 
 “a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por 
servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.”  

 
La importancia y el alcance de ”Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como 
información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo 
licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y 
facilitan el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la 
obligatoriedad de las entidades públicas de aperturar datos y define los datos abiertos en 
el numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran 
en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 
están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones 
públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados 
de los mismos".  
 
Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá garantiza el acceso 
a la Información pública y por ello tiene su disposición la consulta de sus datos abierto es 
en la página web https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/. 
 
De igual manera, el Gobierno Nacional, tiene a su disposición la plataforma de consulta, 
a la cual, se puede acceder mediante enlace WWW.DATOS.GOV.CO , dando click en 
“DESCUBRE”, indicando como palabra clave “construcción” y filtrando por departamento, 
la cual, nos permitirá tener acceso a los datos abiertos relacionados con nuestros filtros 
de búsqueda, propios del presente proceso. Realizado lo anterior, la plataforma, nos 
permite visualizar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/
http://www.datos.gov.co/
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Fuente: 

https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&sortBy=relevance&pa
geSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1  

 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados, y el objeto a contratar, se prestará atención 
al conjunto de datos “CONTRUCCIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 
conjunto que Incluye únicamente LA BASE DE DATOS SECTOR CONSTRUCCION por el 
Departamento de Boyacá.  
 
NOTA: Es importante señalar que esta información se encuentra en proceso de 
actualización y validación con los municipios, por lo que está sujeta a modificaciones. 
El documento oficial que determina los activos (incluida la construcción) a cargo del 
Departamento es el Decreto 1895 de 2008. 
 
Como puede observarse, en los enlaces citados anteriormente, se pone a disposición y 
participación ciudadana los datos la Gobernación de Boyacá en aras de evolucionar en la 
iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar en la disposición de datos 
públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de datos abiertos 
colombiano www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación de la 
sociedad boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificación de 
datos estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que 
redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen 
problemáticas comunes y de impacto en el departamento.  
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de 
Activos de Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos para 
identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de 
datos abiertos colombiano.  
 
Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por 
secretaría y unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de la 
misma.  

Ilustración  Datos Abiertos, según filtro de búsqueda, relacionado con el proceso a adelantar. 

https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&sortBy=relevance&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1
https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&sortBy=relevance&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1
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A continuación de deja los medios de participación de datos de la Gobernación de 
Boyacá: 
 
Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá:  
 
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/  
 
Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 
 
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-
N-DE-/rudr-rn4w 
 
Que teniendo en cuenta el proceso de búsqueda realizado en los portales de datos 
abiertos en relación a los ítems y proyecto a desarrollar se logró encontrar información 
que permite evidenciar que el uso de las plataformas web son bases de datos en tiempo 
real para los procesos y permite evidenciar información como: 
 
https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&s
ortBy=relevance&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-
Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1 
 
https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&pageSize=20&q=BASE+DE+DATOS
+SECTOR+CONSTRUCCION   
 
 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
 

6.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe 
estar firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual 
o Plural, o por el apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como 
arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por 
la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –
persona natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&sortBy=relevance&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1
https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&sortBy=relevance&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1
https://www.datos.gov.co/browse?q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION&sortBy=relevance&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Departamento=Boyac%C3%A1
https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&pageSize=20&q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION
https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&pageSize=20&q=BASE+DE+DATOS+SECTOR+CONSTRUCCION
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individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser 
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 
procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 
del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba 
presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende 
que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de 
Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta. 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada. 
 
6.2. APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 

apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 

del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y 

expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 

representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. No 

obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla 

cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo 

caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de 

Colombia, y debe estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los 

integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 

específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación 

de que trata este Pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por 

la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 

dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario 

así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir 

un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación 

del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 

legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, y en el Código 

General del Proceso incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a 
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que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

Proponente Plural.  

 

 
6.3. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Los interesados en participar en el presente Proceso de Selección contarán con un 

término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 

Contratación para manifestar su intención de participar. Los interesados deben enviar una 

comunicación suscrita por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica, 

por todos los integrantes del Proponente Plural (Formato 10 – Carta Manifestación de 

Interés), según corresponda, al correo electrónico, o a falta de este a la dirección física 

indicada en el numeral 1.3 del presente Pliego.  

 
En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el 

Proceso de Selección, el objeto, el número del Proceso de Contratación, el nombre de la 

entidad, el nombre y dirección comercial del interesado y el nombre del representante 

legal. 

Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo 
integrarán y el porcentaje de participación. 
 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so 

pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó 

interés, y debe hacerlo en la forma individual o como Proponente plural, según como se 

haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de Proponente plural deben 

presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible 

reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo 

miembro. 

 

En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como 

integrante de una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el 

tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones 

temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán 

las demás manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un 

mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 

 

6.4. AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  

Se definirá en el pliego de condiciones  
 
 
 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA:    12/Sep/2024 

 

6.5 LIMITACIÓN A MIPYME 
 
El presente procedimiento de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme 
 

6.6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la 
plataforma y no será posible allegar documentos en físico 
 
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 

SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este 

momento el SECOP II no permitirá recibir más Propuestas por excederse del tiempo 

señalado en el Cronograma. 

 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad l debe realizar la apertura y publicar 

la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier 

persona puede consultarlas. La Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el 

Proceso de Contratación haciendo clic en la opción publicar ofertas, para que sean 

visibles a todos los Proponentes. 

 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 

plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente Pliego de Condiciones. No se 

tendrán como recibidas las ofertas que allegadas por medios distintos al SECOP II o que 

no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP 

II. 

 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada 
por Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede 
recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante 
una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente 
determine para ello. 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos 

los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de 

Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender 

algo distinto y en todo caso se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de 

Condiciones. 
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C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 

en el Pliego de condiciones definitivo. 

6.7 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 

Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 

Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 

el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 

en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
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F. [En este espacio, la entidad podrá incluir otros documentos que sean obligatorios 

en la verificación de la capacidad jurídica de los Proponentes, amparados en 

criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario] 

G. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de 

las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios 

conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

6.8. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 

Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

6.8.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

6.8.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
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d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 

de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 

competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 

471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 

la que conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 

la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 

está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 

Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 

de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 

entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 

expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 

autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 

entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 

legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha 

de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 

siguientes aspectos: 
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I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 

Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 

jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la 

información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 

demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 

adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 

plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 

acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no 

mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 

de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
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jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 

Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 

existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite 

su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 

legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con 

una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) 

año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 

presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

6.8.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo 

la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes 

podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 

de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 
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jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 

requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 

Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 

liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 

caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 

contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no 

será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 

después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 

carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 

Proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 

de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

6.8.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

6.8.5 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 

y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o 

por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor 

fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al 

Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello 

haya lugar. 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 

fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 

la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

6.8.6 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 

social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 

certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación o 

copia de la planilla de seguridad social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 

establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará 
el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 

cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 

adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  

 

6.8.7. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

 

6.8.8 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 

ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 

indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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6.8.9 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día 

en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

6.9. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 

en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – 

Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 

verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 

proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales.  

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 

2326,28 m2 

Presupuesto oficial: $ 682.229.045,33 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

 

6.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 1.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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EXPERIENCIA GENERAL:  

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN 

Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 

Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 

RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (50%) del total 

de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 1163,14 m2 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 

debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 

subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane 

se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor 

aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general 

y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 

experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 

como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 

los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente 

en formato Excel. 

II. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 
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tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 

Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien 

sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o 

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o 

las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 

experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con 

dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 

máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 

emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 

Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 

de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente 

Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 

(2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 

de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 

Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 

también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 

de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 

diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
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empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 

requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general 

y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 

aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios 

adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

III. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. 

IV. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, 

después del 9 de enero de 1998.  

 
V. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, 

fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
VI. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia 

solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y 

recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en 

vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 

del presente procedimiento de selección.  

 
VII. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia 

debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, 

el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del 

presente Proceso de Contratación.  

 
VIII. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos 

ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 

establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura 

social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa 

establecida para Colombia. 

IX. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 

más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 

sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 

establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
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2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 

donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 

cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 

sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en 

el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 

Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 

socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le 

hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 

experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 

manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 

experiencia una sola vez. 

X. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 

alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados 

en el numeral 3.5.5. 

XI. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 

siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 

transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 

de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 

plantas de tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las 

actividades a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones 

verticales únicamente.  

 

6.9.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 

acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el segmento [72]  
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B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 

máximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 

como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como 

máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 

por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 

uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 

(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 

cumplir con Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 

solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 

Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 

requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 

SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 

integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP.  
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F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 

en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 

RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 

institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 

“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 

y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 

uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 

consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o 

magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia 

según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el 

aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en 

el presente Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado 

en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los 

Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 

social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura 

social dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en 
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cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 

infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, 
la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y 
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá 
en cuenta para la evaluación.  
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 

moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 

numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 

de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del Contrato. 

Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 

descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores 

históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a 

la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 

Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 

Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 

ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco 

del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 

en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito 

de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 

establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 

estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura social. 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 

con estas no puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los 

terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 

entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 

para probar la experiencia requerida. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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6.9.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:  

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 
Servicios de apoyo para la construcción 
 

72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura  

72102900 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 

72121400 
Servicios de Construcción de Edificios Públicos 
Especializados  

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 

ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 

Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 

de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 

Experiencia.  

 

6.9.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. 

del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o 

construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 

establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). 

Esto aplica para el caso de Edificaciones. 
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F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de 

inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 

expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 

documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 

se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 

6.9.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o 

algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice 

la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 

suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de 

existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 

acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 

continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 

contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
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E. [Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario 

eliminarlo.] Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 

documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 

empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no 

se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 

acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad 

con la normatividad vigente. 

6.9.6 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con 
Entidades estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 

representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o 

del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 

requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 

experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 

Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del Contrato principal. En caso de que no requiera 

autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 

circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, 

donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato 
principal suscrito con la Entidad.   
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal 
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del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un 
particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones.  
 

6.9.7 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 

experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional. 

 

6.9.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
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Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una 
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean 
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendrán en 
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en 
este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 
 
 
6.10 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 

señaladas en el numeral 3.9 del pliego base:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 

 
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 
mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

6.11 CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 
 
6.12 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 

la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de 

Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

6.13 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
 

6.13.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 

capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información 

reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 

5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 

las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 

tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 

definidos en el siguiente numeral. 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 

presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 

corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 

de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 

(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 

acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 

acuerdo con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 

Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad 

establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la 

Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las 

normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la 

información de acuerdo con el último año fiscal del Proponente], acompañado del Informe 

de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 

origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 

Extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional. 

El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique 

emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 

en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

6.14 CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 

de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 

interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 

Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 

rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 

contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 

cálculo de la capacidad residual. 
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6.14.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 
  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

  

 

6.14.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 

la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del Proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 

Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así 

como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 

su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 

demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 

de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 

de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 

obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 

colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 

de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de 

Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados 

por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 

auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 

medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 

Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 

oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
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objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar Formato 5 – Capacidad 

residual el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 

pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado 

debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones 

definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el 

Formato 3 - Expeciencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 

presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 

moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el 

numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.  

 

 

A. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez =  

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 
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0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 

del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 

del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 

índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 

componente de capacidad financiera (CF).  

 

B. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 
 
 

C. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
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contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución 

tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 

Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 

integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 

no tiene Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato 

es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 

proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 

los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 

así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

Proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato 

debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 

suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 

diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado 

en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 

cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural 

por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 

público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 

ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

 
6.15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 
 
6.15.1 OFERTA ECONOMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 

entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 

del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 
o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
6.15.2 AIU 
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El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 

utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica. 
 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 

exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 

Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 

numeral 8.1 (pliego de condiciones).  

 
6.15.3 CORRECIONES ARITMETICAS 
 
Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 

ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 

decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 (pliego de condiciones) 
 
6.15.4 PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el 

proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá 

acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 

bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 

metodológico. 
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Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una 
vez la Entidad realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición 
del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y 
definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con 
posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente 
bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal 
W. 
 

6.15.5 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de 

acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de 
evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 
siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese 
advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los 
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los 
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la 
Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 
hábil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la 
subsanación y/o aclaración solicitada.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 
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Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 

0.24 
1 

Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 

0.49 
2 Media geométrica 

De 0.50 a 

0.74  
3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 

0.99 
4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 

y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la 
definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
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Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

• : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 

 
 
Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. Las 
demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

 
 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

 
Donde: 

• : Es la media aritmética baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

 
Donde: 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
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• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

 

 
Donde: 
 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
6.16 FACTOR DE CALIDAD  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

 (i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

  
10 

 (i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 
 

6.16.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará 10 puntos, al Proponente que se comprometa a instaurar un 

programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de 

gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 

que en este sentido asume.  

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 

procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 

alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 

de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o 

la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones establecidas. 
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Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como 

certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 

Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 

los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y 

certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan 

equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento 

que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 

determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la [interventoría] 

durante la ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 

de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos de OBRAS CIVILES se tendrá en consideración el tiempo 

transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 

presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 

de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

6.16.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
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CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el 
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que 
producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, 
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no 
serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 

del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos 

compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 

acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo 

con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 

propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, 
licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá 
presentar el Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad 
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en 
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento 
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que 
corresponda. 
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ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos 
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde 
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante 
la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente 
de reciclaje. 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
Contrato. 
 
 
CRITERIO SOCIAL 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se 
enlistan en este numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– 
Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume. 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución 
del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 

en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros 

de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con 

permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con 

autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  
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Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato 
laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social 
de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los 
listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la 
cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, 
el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la 
contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 
protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una 
igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
6.16.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

6.16.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
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Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el 
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
corresponda. 
En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 
reglas previstas en este numeral.  
 
 

Opción 2. Luego del análisis de insumos para determinar los bienes relevantes, se tiene 
que los bienes o insumos representativos son:  

 

BIENES RELEVANTES (%PARTICIPACIÓN>6,10%) 

REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 26,13% 

TUBERÍA PVC DE 1". T.P. (RDE 13.5) 16,67% 

UNION CANAL PVC  ALL 9,42% 

TEJA FIBROCEMENTO NO. 8   92 X 244 cms 8,00% 
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada en fecha [26/05/2026], se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 

de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 

del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 
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de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación 

de servicios colombianos, de al menos el (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del 

personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del 

contrato.  

 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 

su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 

prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 

franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 

así como la franja de puntaje correspondiente:  

 
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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6.16.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 
habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para 
la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
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6.16.4 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 
por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 
factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

6.16.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 

1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 

cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de Contratos aportados para 

demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme 
 
 

6.16.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 

1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 

cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de Contratos aportados para 

demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme 
 

6.16.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de 

la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en 
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cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 

este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 

requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se 

aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se 
trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del 
certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES. 
 
La gobernación en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificación 
y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 
 
Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato 
son de posible ocurrencia.  
 
Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales 
como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.   
 
Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato.  
 
Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se 
debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante. 
 

Impacto 

 
 
 

 
Calificación Cualitativa 

 

 
Obstruye la 
ejecución del 

convenio de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución del 
convenio de 

manera baja, 

aplicando 

medidas 

mínimas  se 

puede lograr el 

objeto 
contractual 

 
 
Afecta la 

ejecución del 

convenio sin 
alterar el 

beneficio para 

las partes 

 
Obstruye la 
ejecución del 

convenio 

sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto contractual 

 
Perturba la 
ejecución del 

convenio de 

manera grave 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto 

contractual 
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Calificación Monetaria 

 
Los sobrecostos 

no representan 

más del uno por 

ciento (1%) del 

valor del convenio 

 
Los sobrecostos 

no representan 

más del cinco por 

ciento (5%) del 

valor del 
convenio 

Genera un 

impacto sobre 

el valor del 

convenio entre 

el cinco por 

ciento (5%) y el 

quince por 
ciento (15%) 

 
Incrementa el valor 

del convenio entre 

el quince (15%) y 

el treinta por ciento 

(30%) 

 
Impacto sobre el 
valor del 

convenio en más 

de treinta por 

ciento (30%) 

 
Categoría 

Valoraci 
ón 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmen 
te) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Improbable 
(Puede ocurrir 
ocasionalmente) 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Posible (Puede 

Ocurrir en 

cualquier 
momento futuro) 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Probable 
(Probablemente 
va a ocurrir) 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Casi cierto 

(ocurre en la 

mayoría de 
circunstancias) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 

 
Se anexa matriz de riesgos Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura 
Social.  

 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS. 
 
El contratista constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por intermedio de 
una compañía de seguros o de bancos legalmente establecidos en el país y de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una garantía única que ampare: 
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento 
del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, 
así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos 
son imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del Contrato y su vigencia será por el término de duración del 
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mismo. La garantía de cumplimiento cubrirá los periodos de ejecución y liquidación del 
contrato. El asegurado y beneficiario será la Gobernación de Boyacá. 

b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Será por una cuantía 
igual al (100%) del valor otorgado a título de anticipo y deberá extenderse hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. Los asegurados y 
beneficiarios serán la Gobernación de Boyacá. 

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la 
ejecución del contrato, una fianza por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y tres (03) años más. 

d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Será por una cuantía del (30%) del valor 
total del contrato y deberá extenderse por el término de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. Esta póliza se 
otorgará para todos los defectos que resulten en la obra por la mala calidad de los 
materiales o deterioro de la obra. El asegurado y beneficiario será la Gobernación de 
Boyacá. 

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El amparo debe proteger al 
Departamento  de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista; Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan 
de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su 
defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo 
objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. Será por 200 SMMLV. El asegurado 
y beneficiario será la Gobernación de Boyacá.  

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del Acta de Iniciación 
del contrato. Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y 
prestaciones sociales deberán ajustarse al valor final del contrato, según el Acta de 
Liquidación del mismo. En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del 
contrato deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del 
contrato se requiere la aprobación de la garantía única por parte de La Dirección de 
Contratación del Departamento. 
 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 
 
La vigilancia y control del presente proceso será ejercida por una INTERVENTORÍA 
EXTERNA a través de un consultor competente, que se contratará para tal fin.  
 
La Supervisión se regirá por el manual de interventoría y supervisiones establecido por la 
Gobernación de Boyacá, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
en la Entidad y la normatividad vigente.  
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10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 
 
La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia 
ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que 
deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra pública. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las 
cuales se incorporaron en la normativa colombiana. 

 

 

 
Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación-Colombia compra 

eficiente. 
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La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las 
siguientes reglas en orden consecutivo:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el 
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. Del Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, 
no es necesario hacer análisis adicional alguno.  
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables 
al Proceso de Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al 
Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al 
Proceso de Contratación. 
 
Realizado el análisis se determina que el proceso de contratación no está cobijado por un 
acuerdo comercial o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano 
 

Acuerdo Comercial 

 

 

 

¿Vigente? 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Valor del 

Proceso de 

Contratación 

superior 

al umbral del 

Acuerdo  

Comercia 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el  

Acuerdo 

Comercial 

   Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 

SI SI SI SI NO 

Guatemala SI SI SI NO SI 
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Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 

del Norte 

SI 
SI 

NO 
NO 

NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

 
 
11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
En el plan de adquisiciones de la secretaria de Infraestructura Pública para la vigencia 
2026 está incluido el código 72101500, 72103300, 72102900, 72121400 relacionado con 
el objeto MEJORAMIENTO LOCATIVO DE INSTALACIONES DEL COMEDOR DE 
TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL BATALLÓN DE APOYO Y 
SOSTENIMIENTO PARA EL COMBATE NO 1 CACIQUE TUNDAMA EN TUNJA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE 
INSTALACIONES DEL COMEDOR DE TROPA, COCINA Y ÁREAS COMUNES DEL 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°01 TARQUI EN SOGAMOSO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
12.  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN. 
 

• Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

• Viabilidad Técnica 

• Registro de Banco 202600000011936 

• Presupuesto – Formulario 1 

• Certificado Licencia de Construcción 

 
 
 
 
 
ELABORÓ PROFESIONAL EXTERNA SIP          SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
             PILAR TORRES CELY            JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA 
 

 
 
_______________________________ 
ELABORÓ PROFESIONAL EXTERNA SIP 
MÓNICA LIZETH VALDERRAMA GIL 
 
 
* Adicionar firmas si se requiere 


