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ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber que tienen las
Entidades Estatales de realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo. el Estudio del Sector permite identificar las oportunidades
disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Entidad Estatal.

En el marco del anadlisis del sector, la Entidad debe entender y conocer: a) cual es su
necesidad y como puede satisfacerla; b) como y quiénes pueden proveer los bienes,
obras y servicios requeridos; y c) cdmo puede desarrollarse el proceso de adquisicion de
los bienes o servicios para satisfacer su necesidad, y dentro de esta ultima opcidn, deberd
entender la posibilidad de segmentar su proceso para promover una mayor participacion
de oferentes. Estos criterios son complementarios entre si y dependeran de la necesidad
a satisfacer respecto al bien o servicio que se pretenda adquirir.

En este contexto, la presente guia ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten
identificar el contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o
servicios que pretende adquirir, asi como entender el comportamiento de la contratacién
desde el punto de vista de la oferta.

La Gobernacién de Cérdoba con lo establecido en la guia para la elaboracion de estudios
del sector de Agencia Nacional de Contratacidon Publica Colombia Compra Eficiente —
Versidn: V2 Fecha: 15/08/2025, estructura el analisis del sector del siguiente proceso en
las siguientes areas.

A. Aspectos Generales del Mercado

B. Modelo de Abastecimiento Estratégico

C. Comportamiento del Gasto Histérico — Estudio De Demanda
D. Estudio de la Oferta

E. Estudio de Mercado

F. Conclusiones del Estudio de Sector
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OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
EDUCATIVA OFICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORDOBAS “INELCO”, UBICADA
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versidon 14
del UNSPSC, consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el
objeto a contratar se encuentra codificado asi:

copIGO

UNSPSC SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO

(80) Servicios de
Gestién, Servicios

80101600 Profesionales  de (10) Servicios de | (16) Gerencia de | (00) Gerencia de

Empresa y Servicios asesoria de gestion. proyectos proyectos.
Administrativos
1 —

(81) servicios (10) Servicios .

Basados en rofesionales de | (15) Ingenieria civil (00) Ingenieria
81101500 Ingenierfa, Profe s '8 civil y

N ingenieria y y arquitectura. .
Investigacion y ) arquitectura.
, arquitectura.
Tecnologia

SECTOR AL CUAL PERTENECE

Existen varios sectores productivos en Colombia, que se pueden clasificar de diferentes
maneras. A continuacion, se detallan los principales sectores econémicos del pais?:

e Sector primario: incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia,
la pesca y la extraccion de recursos.

e Sector secundario: comprende la industria manufacturera, la construccién y la
energia.

e Sector terciario: se refiere a los servicios de comercio, educacién y salud.

e Sector cuaternario: incorpora todas las actividades basadas en el conocimiento y la
innovacidn, como la investigaciéon y desarrollo (1+D) y las tecnologias de la
informacién y comunicacion (TIC).

El sector terciario de la economia en Colombia, también conocido como sector de
servicios, abarca una amplia gama de actividades que no producen bienes materiales, sino
gue generan servicios destinados a satisfacer las necesidades de la poblacidn.

Este sector es fundamental para el desarrollo econdmico y social del pais, representando
una parte significativa del PIB y generando un gran nimero de empleos. El sector terciario
en Colombia engloba varias subcategorias importantes:

e Comercio

e Servicios financieros
e Turismo vy hosteleria
e Educacion vy salud

1 UNIR - Universidad Internacional de La Rioja 2025. (s.f.). Cudles son los sectores econdmicos de Colombia.
https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/
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e Transporte y logistica
A. ASPECTOS GENERALES

Tomando como principio que la interventoria y supervision tienen dentro de sus funciones
controlar las acciones del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y
normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y
presupuestales, establecidas en la ley, los pliegos de condiciones y el texto de los
contratos.

Es pertinente precisar que las actividades o funciones de supervision e interventoria,
involucran un ejercicio de control interdisciplinario, con el fin de procurar una
coparticipacion desde lo administrativo, técnico, legal, financiero y contable; para cuyos
efectos, deberdn determinarse claramente el alcance de sus obligaciones.

La interventoria técnica, administrativa y financiera es una figura esencial dentro de la
contratacién publica, ya que permite garantizar el cumplimiento de las condiciones
contractuales, asegurando que la ejecucion de la obra se realice en los términos de
calidad, tiempo y presupuesto establecidos. En el marco normativo de Colombia Compra
Eficiente, la interventoria se encuentra regulada como un mecanismo de control que
permite la eficiente utilizaciéon de los recursos publicos y la correcta ejecucion de las obras
financiadas por el Estado.

El control que se pretende implementar es una herramienta indispensable para poder
garantizar de manera permanente el buen desarrollo de la obra publica, asegurando el
cumplimento del objeto contractual y sirviendo como termdmetro para la toma de
decisiones ante situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo de esta.

Con fundamento en lo anterior, se requiere desarrollar una interventoria integral al
contrato de obra publica en los aspectos:

a. TECNICOS: Control de calidad del producto, monitoreo, segin normatividades
aplicadas.

b. ADMINISTRATIVOS: Seguimiento a procesos administrativos del proyecto desde su
inicio hasta su liquidacion.

c. FINANCIEROS: Seguimiento a cronogramas de inversion, recibo del producto y
programas y liquidacion de contratos.
d. AMBIENTALES: Seguimiento a las politicas ambientales empleadas durante la

ejecucién, garantizando con ello la preservacion del medio ambiente y reduciendo al
maximo los impactos generados.

e. JURIDICOS: Control legal a cada una de las fases desarrolladas en virtud de la obra y
de los entregables relacionados con este componente.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacién en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que
con el tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su
propia filosofia y su propia metodologia para la aplicacion de los procesos de vigilancia y
control, fomentado que existan multiples formas de realizar la interventoria.

Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas,
principales organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por
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disefar sus propios manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la
experiencia que han adquirido las instituciones mediante la contratacion de entidades que
hacen interventoria a sus contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los
diferentes contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces
como una herramienta bdsica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto
resumen el marco de actuacién establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria esta determinado por las funciones hacia las cuales el
interventor se dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son
basicamente las que abordan asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y
técnicos, siendo estos ultimos los que hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se
esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una
manera eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicion de interventoria que en
resumen la describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre
las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como
la fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y
preventiva el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos
manuales hacen énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales
estdn clasificadas en cinco grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico
Financiero. No obstante, algunos manuales incluyen los ambitos laborales, tributario
financiero en uno solo denominado administrativo.

Perfil del interventor

En muchos de estos manuales se hace una reflexién sobre el perfil del interventor,
haciendo claridad en que de acuerdo con la normatividad vigente no se establece como
especifica ninguna profesién para ejercer esta clase de funciones. No obstante, por la
tecnicidad de los aspectos examinados es necesario que el interventor designado posea
conocimientos profesionales afines con los temas a examinar, y dependiendo del enfoque
gue se le deba dar a la interventoria.

Se hace énfasis en la posicion imparcial que éste debe mantener durante el trascurso del
contrato, lo cual implica asumir sus funciones con responsabilidad. En este sentido, la
interventoria puede ser llevada a cabo por un unico profesional o por un equipo de
trabajo, dependiendo de la magnitud del proyecto, de sus multiples caracteristicas y de
sus condiciones. En aquellos proyectos de gran magnitud, es importante contar con grupo
interdisciplinario, de manera que se cuente con profesionales especializados para cada
ambito evaluado, sin descuidar ninguno de éstos, garantizando el éxito de la ejecucién
tanto del contrato intervenido, como del contrato de interventoria.

La Interventoria en Colombia

La falta de formacion en interventoria ha dado lugar a que profesionales y empresas, que
con el tiempo se han convertido en reconocidos especialistas en el tema, desarrollen su
propia filosofia y su propia metodologia para la aplicacion de los procesos de vigilancia y
control, fomentado que existan multiples formas de realizar la interventoria.
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Esta ausencia de unanimidad de criterios ha generado que las instituciones publicas,
principales organizaciones con necesidad de contratar interventoria, hayan optado por
disefar sus propios manuales de interventoria, los cuales se han elaborado a partir de la
experiencia que han adquirido las instituciones mediante la contratacion de entidades que
hacen interventoria a sus contratos.

Estos manuales suelen ser en su mayoria genéricos, es decir, se pueden adecuar a los
diferentes contratos, de acuerdo con el correspondiente objeto, y se constituyen entonces
como una herramienta bdsica de trabajo del interventor de contratos, por cuanto
resumen el marco de actuacién establecido para el desempefio de sus funciones.

El enfoque de la interventoria esta determinado por las funciones hacia las cuales el
interventor se dirige dependiendo del objeto del contrato; dichas funciones son
basicamente las que abordan asuntos administrativos, legales, laborales, financieros y
técnicos, siendo estos ultimos los que hacen diferencia de acuerdo con el contrato que se
esté verificando.

Con esto, las entidades buscan que el proceso de la interventoria se desarrolle de una
manera eficiente y acorde con las necesidades propias de cada una.

En la totalidad de los manuales se muestra una definicion de interventoria que en
resumen la describe como el seguimiento y control de lo pactado contractualmente entre
las partes.

Son pocos los manuales que hacen claridad en el objeto de la interventoria, no solo como
la fiscalizadora de un contrato, sino como el agente que conlleve de manera progresiva y
preventiva el cumplimiento del objeto del correspondiente contrato intervenido. Estos
manuales hacen énfasis en las funciones que debe llevar a cabo el interventor, las cuales
estan clasificadas en cinco grandes ambitos: Juridico, Laboral, Tributario, Técnico
Financiero. No obstante, algunos manuales incluyen los dmbitos laborales, tributario
financiero en uno solo denominado administrativo.

Ambitos a evaluar en interventoria

Ambito Criterio Descripcién
Alcance del contrato Se valida de | el nidi d-lmm Scr.vﬁnn
tas obligaci dol cons y Jos prodt y
Plazo &mmmmmsnmmmuumm

conkato, como fuma del acta de inicio, firma del contrato,
terminacién del mismo, y en caso de preseniarse, promrogas,

JURIDICO adiciones, y en general cualquior modificacion ofectuada al

contrato.

Garantia so vaolida que tanto ol contrato como sus modificaciones esian

_ampamdas por una podza

Entroga de productos | Se debe garantizar la enlrega ¢e cada uno de los producios y

Qn_EI_.!ulacnndidmmnh

Equipo ejecutor Es i que al se estd e con el
quipo de per por la entidad contratanie on los
pliegos de condiciones. Es importante :d-'qtndicho-mipo
mmwmo-md-h, P técnica p

dicha prop P por la
mm._amﬂm

Seguridad sodial y Se debs asegurar que el coniratista eloctia los pagos

LABORAL apories 1l COrt e spor a estos llems.
Redlamaciones mmaolad‘muhd. nia i va y cia de
| cor ida en los es importanta garantizar
que of a da y op todo tpo de
solictud do los i es dal for.
Accidentes de trabajo dkhmlovdeb.mgmmd.qtnnbipod-utu-dom-
© conflictos activos estén por el y® que estin
dnicamenis ME su responsabiidad.
TRIBUTARIO Control tributano Se verifica que se len valores a impuestos y
M‘mumwﬂmmgg

Calidad Se debe garantizar la calidad opima de los productos y
entregables, asi como del proceso por medio del cual se oblienen
los mismos.

Canbidad Es necesario garantizar que se logren el numero de entregables
pactados

Cronograma Los productos in dios | = parci )y el pr finad
debe lograrse en ba Semp e cidi

TECNICO Costo El presupuesin ejecutado debe sor el planeado para el logro de
cada cto

Programacién Scdm o que of cor Ianoldeﬂndounphnéc

con act Yy secue ¥y quo a d

ud.umdn.lmuw;n.mvmmm dommqu-u
plena ejecucidn de cada activided conduzca al kogro de los
productos intermedios, y éstos @ su vez, a la consecucién de un

Ejfoauden Se debe garaniizar que los recursos se estan ejecutando en ka
forma en la cual se han proaramado. Asl mismo, debe velar por que
FINANCIERO fos pagos a favor del contralista y a favor do los proveedorss del
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1. Econdmico

Productos incluidos dentro del sector

En Colombia, la interventoria no tiene productos en el sentido de bienes manufacturados,
sino que es un servicio de control, vigilancia y seguimiento de proyectos y contratos. Por
lo tanto, no hay productos incluidos en el sector de interventoria, sino mas bien tipos de
proyectos en los que se aplica el servicio de interventoria, tales como: infraestructura vial,
proyectos energéticos, petréleo y gas, y obras civiles, tanto publicas como privadas.

Agentes que componen el sector

El sector de la interventoria en Colombia estd compuesto por las entidades estatales
contratantes, quienes delegan la supervision y control de sus contratos a personas
naturales o juridicas (contratistas) mediante un contrato de interventoria. A su vez, dentro
de estos contratistas se encuentran empresas de consultoria e ingenieria especializadas
que proveen los profesionales (interventores) para ejecutar esta labor.

Los principales agentes son:

1. Entidades Estatales Contratantes:

e Son las organizaciones publicas que tienen la necesidad de supervisar la
ejecucion de un contrato.

e Deben contratar a un interventor cuando el proyecto requiere
conocimientos especializados o su complejidad lo amerita.

2. Contratistas (Personas Naturales o Juridicas):

e Son las personas o empresas que reciben el encargo de la interventoria por
parte de la entidad estatal.

e Pueden ser firmas de ingenieria, consultoria o profesionales
independientes con la experiencia y formacién requeridas.

3. El Interventor (Profesional):

e Es el profesional (ingeniero, arquitecto u otro especialista) designado por el
contratista de interventoria.

e Su funcidn es realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
social y ambiental del contrato, garantizando el cumplimiento de las
obligaciones.

e Debe tener una sodlida formacidn profesional y experiencia laboral
certificada

Gremios y asociaciones que participan en el sector

Sociedad Colombiana De Consultoria S.A.S

Surgié con el interés de orientar, asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar
seguimiento y desarrollar iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la
ingenieria civil; las telecomunicaciones; consultoria social y ambiental; interventoria
técnica, administrativa y financiera; asesoria y orientacién juridica y contable, y en general
en cualquier iniciativa, proyecto, obra o actividad dirigido por instituciones privadas o
publicas.

Asociacion Colombiana de Consultorias Integrales
Asociacion Colombian Asconsultores

Asociacion Internacional De ConsultoriaSAS
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Cifras totales de ventas

No hay cifras totales de ventas para la "interventoria en Colombia" porque la interventoria
no es un producto o servicio que se venda directamente, sino un servicio técnico de
supervisién y seguimiento de contratos que se paga dentro del presupuesto de una obra u
otro tipo de contrato. Estas cifras estarian incluidas como un porcentaje del costo total de
los proyectos de infraestructura o servicios que se vigilan, por ejemplo, cerca del 7% en
algunos casos.

Perspectivas de crecimiento, inversion y ventas.

Las perspectivas para el sector de interventoria en Colombia para 2025 y el corto plazo
son positivas, impulsadas por el crecimiento proyectado de la economia colombiana,
especialmente en sectores como la construccién de obras civiles, el incremento en la
inversion en infraestructura y el gasto publico en proyectos de desarrollo social y
educacion. Aunque se espera una desaceleracion en la construccién de edificaciones
residenciales, el crecimiento en obras civiles y la consolidacion de proyectos 5G, asi como
el aumento en la inversién y el gasto del gobierno en areas clave, generan oportunidades
de crecimiento y demanda de servicios de interventoria.

Factores que impulsan el crecimiento

e Crecimiento Econdmico y del PIB: Se proyecta un crecimiento econémico sélido
para 2025 y 2026, lo que estimula la inversion en sectores que demandan
interventoria.

e Inversion en Infraestructura: El impulso en obras civiles y el desarrollo de
proyectos 5G bajo el Plan Maestro de Transporte Intermodal crean una demanda
sostenida de servicios de interventoria.

e Gasto Publico y Social: Se espera un aumento en el gasto gubernamental en areas
como administracion publica, salud y educacién, generando oportunidades para la
interventoria en proyectos de servicios sociales y desarrollo.

e Dindmica de la Construccion: A pesar de una posible desaceleracion en
edificaciones, el crecimiento en obras civiles y la mejora en las condiciones de
financiacion para proyectos de vivienda mantienen la actividad del sector
construccion, lo cual beneficia a la interventoria.

e Mejora de las Condiciones Econdmicas: La disminucién de la inflacion y la
consecuente baja en las tasas de interés fomentan la inversién y el consumo,
creando un entorno favorable para el desarrollo de proyectos que requieren
supervisiéon de interventoria.

Inversién y Ventas

e Aumento de Inversidon Publica y Privada: Se espera un aumento en la inversién
tanto publica como privada en el sector de infraestructura, lo cual se traducird en
mas proyectos y, por ende, mas oportunidades de ventas para empresas de
interventoria.

e Estimulo de la Demanda de Servicios: La recuperacion de la confianza del
consumidor y la mejora en la financiacidon de proyectos de vivienda impulsan el
sector inmobiliario, aumentando la necesidad de servicios de interventoria.

e Rendimiento en el Sector Construccion: El dinamismo en obras civiles y la
inversién en infraestructura son factores clave que garantizan un flujo de ventas
para las empresas de interventoria en este campo.
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Variables econdmicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en el sector, como
inflacion, variacion del SMMLV y la tasa de cambio.

indice de Precios al Consumidor (IPC) - Informacién mayo 2026

Gréfica indice de precios al consumidor (IPC)

rmirormaciorn mayo 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (mayo)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual
IPC total 0,32 0,47 3,63 4,36 5,05 5,84

Fuente: DANE, IPC

En mayo de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,47%, la variacion afo corrido fue 4,36% vy la
anual 5,84%.

En mayo de 2026 la variacidn anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,05%.

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicé principalmente por
la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreacion y cultura (0,77%).

Variacién y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de mayo de 2026, el IPC registré una variacion de 0,47% en comparacion con abril de
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreacion y cultura (0,77%), Transporte (0,61%),
Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,53%) y por ultimo,
Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles
(0,38%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,27%), Informacion y comunicacion (0,25%), Bienes y
servicios diversos (0,22%), Educacion (0,00%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-
0,02%).
Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual

Segun divisiones de gasto
Mayo 2025 - 2026

2025 2026
Divisiones de Gasto Peso (%) Variacién (%) Contribucion Puntos Variacion (%) Gontribucién Puntos:

. agua, e gas y otros i 3312 0,48 0,15 0,86 0,26
Recreacion y cultura 3.79 -0.52 -0.02 0.77 o.02
Transporte 12,93 -o.08 -0.01 0.61 o.08
Nusbiss. arikcuios pare e1hoger y pers in conservesion ordinarin et ane o8 0.01 o.53 0.02
Salud 1.71 o.39 0,01 o.52 0.01
TOTAL 100,00 0,32 0,32 0.47 o.a7
Prendas de vestr y calzade 3,08 o.39 0,01 0.2 o.01
Restaurantes y hoteles 8,43 0.38 0,04 o.38 0.04
Bebidas alcohlicas y tabaco 170 0,39 0,01 027 0,00
Informacion y comunicacien 4,33 -0,15 0,00 0,25 0,01
Biones y servicios diversos 5,36 o.28 0,01 0.22 0.01

Educacién a.41 0.00 0,00 0,00 o.00
Alimentos y bebidas no alconslicas 1505 0.60 0,11 -0.02 0.00

Fuente: DANE, IPC

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de:

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las
cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variacion total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En mayo de 2026 en comparacion con abril de 2026, la variacién de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehiculos (2,34%),
arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%),
electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%),
servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas (0,88%).
atanos (-5,54%),
vehiculo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y naranjas (-
6,36%).

Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: tomate (-13,36%), p

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual
Por principales subclases

Mayo 2026
Subclase Variacion (%) m";z&g:;‘i:atztos

Arriendo imputado 0,67 0,08
Combustibles para vehiculos 2,34 0,07
Arriendo efectivo 0,69 0,06
Suministro de agua 2,38 0,05
Carne de res y derivados 1,36 0,03
Bectricidad 1,04 0,03
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,33 0,03
Servicios relacionados con la copropiedad 1,25 0,02
Alcantarillado 2,66 0,01
Frutas frescas 0,88 0,01

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Boletin Econémico Regional | Caribe | IV trimestre de 2025

La actividad econdmica del Caribe moderd su crecimiento anual en el cuarto trimestre de 2025,
acorde con el IMAE y el Pulso Econémico Regional. EI IMAE registré un incremento anual de 2,8 %,
desacelerando su dindmica frente al trimestre anterior, cuando crecié 3,2%. El comportamiento
positivo se sustentdé en componentes vinculados al gasto de los hogares, como las ventas
minoristas, las matriculas de vehiculos nuevos, la demanda comercial de energia eléctrica y el
consumo de productos agropecuarios. En cambio, la contraccién de la actividad manufacturera y
la debilidad del sector externo condicionaron el desempefio agregado de la region.

El dinamismo de la demanda interna explicd buena parte del crecimiento regional, pese al repunte
de la inflacién anual. El gasto de los hogares en vehiculos y motocicletas nuevas, asi como de
articulos culturales y de entretenimiento, se vio favorecido por un entorno de mejor confianza del
consumidor, menor desempleo, incremento en remesas y mayor realizacién de eventos y
conciertos. En contraste, la inflacién anual aumentd, siendo alimentos y bebidas no alcohdlicas el
componente de mayor contribucién, con incrementos en carnes, lacteos, legumbres y bebidas
procesadas, asi como educacidn, salud y restaurantes y hoteles, que registraron las variaciones
mas elevadas, por ajustes en tarifas de servicios.

La contraccién de la actividad industrial y el debilitamiento de sectores importantes frenaron el
dinamismo del resultado regional. La elaboracion de alimentos disminuyé por menor
disponibilidad de materias primas, mientras que la de bebidas se ajusté a los planes de produccién
de las empresas. A su vez, la fabricacidon de quimicos y productos metalicos descendieron en un
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entorno de menor demanda externa. Algunos indicadores del turismo como los ingresos por
alojamiento y la ocupaciéon hotelera se redujeron, pese al mayor flujo de visitantes. La
construccién continldo en retroceso, aunque aumentaron las ventas de vivienda nueva. Por ultimo,
la produccidon de gas se contrajo nuevamente debido al declive natural y progresivo de los

yacimientos.

Caribe. Indicador mensual de actividad econdamica (IMAE)

Variacion anual
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Boletin Econémico Regional | Caribe | IV trimestre de 2025 — Inflacion

La inflacion anual aumento en las principales ciudades del Caribe frente al mismo periodo del afio
anterior y frente al trimestre previo. En un contexto de dinamismo en la demanda interna y
mercado laboral con resultados positivos, la inflacidon regional promedid niveles superiores del
rango meta del Banco de la Republica (entre 2,0 % y 4,0 %). Barranquilla y Cartagena presentaron
niveles superiores al promedio regional, mientras, Santa Marta se mantiene como la ciudad con
los niveles de precios mas bajos. Las divisiones de gasto con mayor inflacién anual fueron
educacioén, salud y restaurantes y hoteles. La educacion registrd las variaciones mas altas en lo
corrido del afio y durante el periodo de andlisis presentd ajustes en matriculas, pensiones y
servicios educativos complementarios.

En salud, se observaron incrementos en servicios asociados a la atencion de pacientes externos en
consultas odontoldgicas y de medicina general con particulares. En restaurantes y hoteles se
presentaron aumentos en paquetes turisticos, comidas fuera del hogar y servicios recreativos. Las
divisiones de gasto con la inflacién anual mas baja fueron informacién y comunicacion, recreacion
y cultura, y muebles y articulos para el hogar. Los dos primeros rubros registraron disminuciones
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de precios en equipos de telefonia mavil, aparatos audiovisuales, fotograficos y de procesamiento
de la informacion, articulos para pintura y dibujo y servicios de suscripcion de television por redes.
En los elementos para el hogar predominaron los bajos precios en aparatos eléctricos pequefios y

en artefactos grandes como lavadoras y neveras.

Caribe vy Colombia. Inflaciogn anual
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Variacion del SMMLV

Salario que recibira Costo mensual para el empleador

sl empleado en 2026 Satario mensual $1.750.905

$1_750_905 Subsidio de transporte $249.095
+$249.095 Pension $210.108

Caja de compensacian $70.036

Subsidio de transporte ARL : i ) . $9.104
$2.000.000 Satuo ... $148.826

Prima $166.000
Cesantias $166.000

Intereses cesantias $20.000

Vacaciones $73.012
Total costo mensual $2.863.086
Total costo anual $34.357.032
Costo anual 2025 3 $27.908.724
Diferencia

afo 2025 S$6.448.308 (Var +23.1 %)

Fuente: Calculos de Valora Analitik /
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Tasa de Cambio

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM, corresponde al promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de contado de délares de los Estados Unidos de América a cambio
de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi
como de las operaciones que efectian los IMC con las demads entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con
el Banco de la Republica o el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MHCP. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacién disponible y la reglamentacidn expedida por el Banco de la Republica, Variaciones de
los precios del délar tiene impacto en el precio de los insumos importados.

i TRM Vigente Mié 17 Jun

B3, 427 .07 con

-48.65 (-1.4%06) =

1 USD =

Ver detalles [ Comparar vs Anterior (J Histérico "©

Esta es la TRM vigente del miércoles 17 de junio de 2026. Un (1) ddlar
estadounidense equivale a $3,427.07 (tres mil cuatrocientos veintisiete pesos con
siete centavos colombianos).

* Grafica TRM dltimos 30 dias.

Fuente:https://dolar.wilkinsonpc.com.co

Cadena de produccién y distribucidn

Grafico No. 1: Etapas del proceso contractual de interventoria

Inicio del contrato Desarrollo del contrato
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legalizacidn del contrata o convenio amortizacien (sl se pactd) y valldar el contenido de la convenio, revisar y dar visto bueno al acta de
misma recibo realizada por el contratista.
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1 visio r Ravisar casos gue ameriten la suspension temporal del tiempaos establecidas en él o previstas por la
interventoria, si no ha sido contrato en eventos de fuerza mayor o caso fortuito. ley, verificanda la vigencia de las garantias, asi

expresamente establecido en el
contrato
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Elaborar los informes especificos que sean solicitadas por el
ordenador del gasto o establecidos en el contrato.
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J

Materias primas necesarias para la produccion y la variacion de sus precios.

La interventoria en Colombia no requiere materias primas porque es una funcion de
control y vigilancia sobre un contrato, no un proceso de produccidn. La variacién en sus
"precios" se refiere a la tarifa que se paga por los servicios de interventoria, la cual puede
variar segun el alcance técnico, la complejidad, la duraciéon y los riesgos del contrato que
se estd vigilando.
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2. Técnico.

La interventoria en Colombia es una consultoria especializada, obligatoria para contratos
complejos (como obras publicas), cuyo objetivo es vigilar, controlar y hacer seguimiento
técnico, administrativo, financiero y contable a la ejecucién de un contrato. A
continuacion, se detallan los aspectos técnicos y tecnoldgicos fundamentales:

1. Aspectos Técnicos de la Interventoria

El enfoque técnico se centra en el cumplimiento de las especificaciones, planos, normas
de calidad y seguridad.

e Verificacion de Calidad: Exigir materiales, mano de obra y equipos de primera
calidad, ordenando ensayos de laboratorio.

e Control de la Ejecucidn: Verificar el cumplimiento de la programacién, los planos y
las especificaciones técnicas.

e Gestion de Cambios y Soluciones: Identificar necesidades de ajuste y resolver
requerimientos técnicos del contratista.

e Actas de Obra: Medir y registrar los items ejecutados para elaborar actas de recibo
parcial (quincenales/mensuales).

e Actas de Vecindad y Seguridad: Suscribir actas de vecindad antes del inicio y velar
por el cumplimiento de la sefializacidn y seguridad.

o Documentacion: Registrar acciones, inventarios y actas de comités en la bitacora.

2. Aspectos Tecnoldgicos de la Interventoria

La tecnologia se aplica para mejorar la eficiencia, transparencia, trazabilidad y precisién en
la supervision.

e Sistemas de Informacion: Uso de plataformas digitales para reportes, bitdcoras y
gestién documental en tiempo real.

e Control Georreferenciado: Seguimiento de la localizacién del proyecto.

e Mediciones Precisas: Uso de equipos técnicos modernos para el levantamiento de
informacién y mediciones periddicas de obra.

e Registro Fotografico y de Video: Documentacién técnica de los avances vy
particularidades.

e Plataformas de contratacion: Seguimiento a través de sistemas de contratacion
publica

3. Regulatorio.

e Constitucién Politica Colombiana.
e Ley80de 1993.

e Ley 1474 de 2011.

e Ley 1150 de 2007.

e Decreto 1852 de 2015.

e Resolucion 16432 de 2015.

e Ley 734 de 2002.

e Decreto 1082 de 2015.

Que el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 a la letra expresa: "SUPERVISION E INTERVENTORIA
CONTRACTUAL. {(...) La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el
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cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el sequimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrd
contratar el sequimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria (...)".

En este caso, las obras a contratar son de naturaleza compleja y se requiere hacer un seguimiento
especializado a las mismas con el propésito de verificar que las actividades se cumplan respetando
las normas técnicas respectivas, asi como hacer un seguimiento técnico, juridico, administrativo,
financiero y contable a la ejecucién del contrato de forma general.

Respecto a este tipo de proyecto, tenemos que en el plan de PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL 2024-2027 *CORDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL’ contempla
una serie de inversiones y proyectos en diferentes areas, incluyendo infraestructura deportiva de
gran escala para el sector, asi:

Plan de Desarrollo - 01: Cérdoba 2024 - 2027 dentro del Eje de Transformacién A: “Cérdoba
Equitativa e Incluyente”, el Componente Catalizador Al: Calidad y Cobertura Educativa y el
Programa A12201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, preescolar, basica 'y
media, orientado, entre otros propdsitos, al mejoramiento de la infraestructura educativa oficial
del departamento, como mecanismo para fortalecer las condiciones de acceso y permanencia de
la poblacidn estudiantil en ambientes dignos, seguros, funcionales e incluyentes.

4. Otros contextos.

Los factores sociopoliticos que impactan la interventoria en Colombia incluyen la
corrupciéon y la necesidad de transparencia, que afectan la calidad de los proyectos al
desviar recursos y generar obras deficientes. Otros factores son la cultura que puede
aceptar practicas corruptas, la falta de una normatividad consolidada para el ejercicio de
la interventoria, lo que permite a las entidades generar sus propios manuales, y la
influencia de cambios socioecondmicos, como la pandemia de COVID-19, que impactan el
empleo y la ejecucién de proyectos.

Factores sociopoliticos

e Corrupcién y busqueda de transparencia: La corrupcion en la contratacion publica
es un problema endémico que afecta directamente a la interventoria, generando
obras inconclusas o deficientes, y motivando a la busqueda de una mayor
transparencia en los procesos de contratacidn.

e Influencia de la cultura y valores: Los valores y actitudes de la sociedad y de los
funcionarios publicos influyen en la aceptacién de practicas corruptas. Estos
factores culturales pueden llevar a una falta de interés en el control de la ejecucidn
y favorecer la concentracién de poder en grupos especificos.

e Falta de una normatividad especifica y actualizada: Histéricamente, Colombia ha
expedido decretos y leyes para la contratacion estatal, pero ha existido una falta
de normatividad particular para la interventoria, lo que ha llevado a que cada
entidad elabore sus propios manuales de contratacidn.

e Estabilidad y cambios socioecondmicos: Eventos como la pandemia de COVID-19
generaron un fuerte impacto en la economia, con un aumento significativo del
desempleo y, por ende, afectando el desarrollo de los proyectos y las actividades
de interventoria en el pais.

e Rol del Estado y descentralizacién: Las reformas del estado, como la
descentralizacion y la transferencia de actividades al sector privado, modifican el
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papel del Estado y su capacidad para supervisar y controlar los proyectos, lo que
impacta la labor de la interventoria.

Impacto en la interventoria

o Calidad de las obras: La falta de control adecuado por la corrupcién o la deficiencia
en los procesos de interventoria ha llevado a atrasos, obras de mala calidad e
incluso casos de corrupcion.

e Cumplimiento de cronogramas: La falta de un control y seguimiento apropiado de
la ejecucion del proyecto por parte del interventor genera atrasos en las obras y la
necesidad de solicitar ampliaciones de tiempo.

e Desarrollo y ejecucién de proyectos: Los factores sociopoliticos influyen
directamente en la planeacion, ejecucién y control de los proyectos, afectando la
calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Estado para el
bienestar comun.

B. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

La Gobernacion de Cérdoba implementa el Andlisis de Datos de Compra Publica, El
Modelo de Abastecimiento Estratégico V.3, desarrollado por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente, busca mejorar las buenas practicas en
la planeacién y gestién de los procesos contractuales para que los participantes del
Sistema de Compra Publica lo adopten y se destaquen por sus niveles de transparencia,
eficiencia y generaciéon de mayor valor por dinero.

Herramienta de Visualizacion para el Andlisis de la Demanda

La Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de
las entidades estatales, la herramienta de visualizacion para el Analisis de Demanda, la
cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de Ia
entidad. Esta herramienta consolida la informacion que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC),
presenta de manera organizada y estructurada datos histéricos relacionados con las
compras de la entidad. Es una herramienta dindmica que permite realizar filtros y
busquedas para hacer mas robustos los andlisis correspondientes.
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Seloccione Ia Fecha
I . S
2 ornizats  omoaizoza
s = ~
i 1 = O ——
il Departamento de Entidad
-—
e — 111
J Sl T e ‘ ‘ ‘e de Entidad (agregado)

Afic ®2020 2021 ®2022 @207 Fuente ®SECOP | ®SEC

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual

12

‘ Plataforma

de Entidad )

Encul ]
B o - OBERNACION DE E
Ao

Ado ® - < - ®sic -

Cantidad de contratos

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
Gmento / Familia / Glase

Val ontratado:

Valor

30 $31,596,375,249

Contratas

Modalidad de seleccion

2_Familia
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Comportamiento contrataciéon por bienes y servicios de UNSPSC
2020
Contratos Valor Valor

8010 - Servicios de asesoria de gestin 68 $3.362.980.504  3,78% 15 $44.833.050.756  50,34% 13 $8.866.901.421  0,96% 9 $13.881.
@ 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 1 5936783885  1,05% 5 516.192896.612  18,18% 1 §994436454  1,12%
Total 69 $4.209.764.479 4,83% 20 $61.025.947.370 68,52% 14 $9.861.337.875 11,07% 9 $13.881.
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el a deC del | | Origen del Proveedor
P Buscar Proveedor Proveedor
Proveedor [ seleccianar todo 1 . e
seleccionado ] AGROPECUARIA LA CAMILA SAS $89 07 mil M 1 1 2 No identificado
[ ALBERTOJULIO OCHOA ARIZAL f
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores
municieio o san servarpo DEL vienTo [N asociacion uniDap Tecnica acropecuaria oE colomes [N
avcaoia municieat e sanacin [N suserco sas [N
municiPio o santa cruz o Lorica [N oanieLjose viLleas vica [N
consorcio INTER EsTacion DE poLcia [ caerieL enrioue corraLes paza [
H avcawoia municipaL o TucHin coroosa [l ¢ municirio o santa cruz ok Lorica [N
K] municipio o pLaneTa Rica coroosa [l ] acrorecuaria La camita sas [ NNGNGNGNGN
B 1
g MUNICIPIO DE SaN cARLOS corpoBA [l 2 agerto JuLio ocHoa ArizaL [N
] 3
& EMPRESA SOCIAL DEL EsTADO viDasinU ] £ awcaLpia municieac ok saracon [N
consorcio puntos crimicos i arcacoia municieaL oe Tucin coroosa [N
CONSORCIO INTEREDUCATIVO 2022 | aLFrepo JosE orTEGA sarmiENTO  [NNNRNGTNINGEGG
CONSORCIO IAL CARIBE | amparo Maria avazo verazouez [
kathleen Diaz ] anorea esterania sisasa sisaa [N
$0mil M $20 mil M $40 mil M 0 1 2
Valor Total Estimado Nimero de Contrates
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
$1,05 mil M (1,4%) 4 (4,6%)
Departamento estandar Departamento estandar
® Cordoba ®Cérdoba
@ Distrito Capital de Bogoté ® Distrito Capital de Bogoté
Huila Huila
$73,82 mil M (97,99%) 82 (94,25%)
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total por M d de Selecci
®Valor ®Contratos P
$100 mil M
o S60milM
120 E
E Modalidad de Seleccién
_ FIRE r— ® Concurso de Méritos
‘;; $50 mil M % ig ® Contratacién directa
100 S 5 ® Minima cuantia
S s20milm $17.96 mil M ®Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
$0 milM 80 SO mil M
Nacional Directa Competitiva
Origen Modalidad general

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacién, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacién que publican.
La Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la informacién publicada en el SECOP. Si requiere informacién o Documentos del Proceso
debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelanto el Proceso de Contratacién respectivo.
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - 5

Subdireccitn de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) ey e

de Contratacién Publi
Colombia Compra Eficiente

https://iwww.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co

Herramienta de Visualizacion para el Andlisis de la Oferta

La Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de
las entidades estatales, la herramienta de visualizacidon para el Analisis de la Oferta, la
cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histérico de la
entidad. Esta herramienta consolida la informacion que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC),
presenta de manera organizada y estructurada datos histéricos relacionados con las
compras de la entidad. Es una herramienta dindmica que permite realizar filtros y
busquedas para hacer mas robustos los analisis correspondientes.
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ANALISIS DE LA OFERTA

Agencia Nacional

de Contratacién Publica —
Colom Compra Eficiente 4) Reinicial
— Vaior To F
Gasto Mensual $119.195.721.376 Gasto Anual ‘
54,3 mil MSE1,03 mil 58,86 mil 613,88 mitses 29 mil 199,98 mil 1 Seleccione el ano:
$30 mil M $60 mil M 2020 2021 222 2023 2024 2025 >
Seleccione la Fecha
_ Fecha firma
20 mil W =
o $e0milm 01/01/2018  02/04/2026
g O O
$10 mil =
$20 mil Seleccione una categoria:
s s *——s 2022 (Segmenta f Familia  Clase)
50 mil 2020 . . oe S S
& o o & ‘\_@c & Qeg & é&,«- P S0 il M - > El 82 - Servicios Editoriales, de Disefic, de Artes G
& « e o e e 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ~ [ 83 - Servicios Publicos y Servicios Relacionados.
Afo - EI 84 - Servicios Financieros y de Seguros
Afio ®2020 ®2021 2022 ®2023 ®2024 ®2025 ®2026 Fuente ®SECOP_| @SECOP_II I 85 - servicios de Salud )
~ [ 86 - servicios Educativos y de Formacion
- Gontratos Total . ~ [ 90 - Servicies de Viajes, Alimentacion, Alojamie..
Cantidad de contratos - Mensual 153 Cantidad de contratos - Anual ~ [ 92 - Servicios de Defensa Nacional, Orden Publ
C o 20 14 9 15 18 v [ 93 - Servicios Politicos y de Asuntos Civicos
~ [ 94 - Organizaciones y Clubes
80 ~ [ 95 - Termenos, Edificios, Estructuras y Vias.
8 -
s ® Filtro de Departamento - Proveedor:
£ Departamento est;
8 a0
s O Seleccionar todo
. El O Cesar
s ] Cérdoba
£ O Distrito Capital de Bogota
u . . I o
o 2021 2022 3 2024 2025
Plataforma:
Ao
SECOP_I SECOP_Il
0 ©2021 82022 2023 82024 §20: Fuente ®SECOP_| @SECOP_II
——— , - Nompre ae Froveeaor
Valor Contratacién Namero de Proveedores Numero de Cont: X
| O Seleccionar todo (]
$119.2 mil M 140 153 ] SORSHEANS o canmn s
[ ALBERTO JULIO
Valor Total Estimado por Proveedor ) ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN
@Valor Total Estimado @Numero de Contrato: [C] ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN CORDOBA
| ssomim N D do (P )
B s X
B 1 [2] Selaccionar tado ]
8 s2omim e 1] 00000080478
5 m g Valor contratado:
s - 5
= somim 2
4 50 $3.179.439,788.507
> g Modalidad de seleccion
- ¥ Compotitiva Enajenacien
- Directa Especial
Prov_nombre
Valor Total Estimado por Proveedor s de Contratos por
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO ASOCIACION UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA DE cotompia
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN L
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA DANIEL JOSE VILLEGAS viGA
CONSOREIO REHABILITACION CORDOBA runDACION rHinG
CONSORCIO INTER ESTACION DE POLICIA GABRIEL ENRIQUE CORRALES DAZA [N
s ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN CORDOBA s MUNICIPIO DE SANTA cRUZ OF torica [
3 CONSORCIO CANAAN 3 AGROPECUARIA LA CAMILA SAS R
H MUNICIPIO DE PLANETA RICA CORDOBA S ALBERTO JULIO OcHOA ARiZAL I
& CONSORCIO CA 2026 & ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN R
MUNICIPIO DE SAN CARLOS CC A ALEALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN CORDOEA IR
FUNDACION RHING ALFREDG JOSE ORTEGA SARMIENTO [
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINU AMPARO MARIA AVAZO VELAZQUEZ (R
CONSORCIO PUNTOS CRITICOS ANDREA ESTEFANIA SiBAA SiEAA [
CONSORCIO 1DC ANGY DANIELA PEreZ FLOREZ [
50 mil M 520 mil & 540 mil M o ,
Valor Total Estimado Numero de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total por de
plurales en SECOP | plurales en SECOP $80 mil M p
57 mit M
22 $20.77 ... (19,76
o S6OmiIM
-1
2 Modalidad de Seleccion
L ssomim ® Contratacion directa
3 © Minima cuantia
5 ®Régimen Especia
= s20milm ®Scleccion Abreviada de M
$84,.. (80
S0 mil M cmimev———
Tipo: ®No es plural ®Proponente plural Tipo: ®No es plural ®Proponente plural Modalidad general
Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad
®vaior Total Estimado @NGMero de Contrato coRDOBA
20 mil M s
bre de
$100 mil M . S tlde
‘ > gobs
B CORDOBA - GOBERNA:
8 ssomim 2
E “E
£ b
D eomum <
=2 e e
5 " £ de Entidad
E  swmaw 2|
Seleccionar todo
$20 mil 2 B CORDOBA GOBERNACION
, B CEPARTAMENTO DE CORDOEA
$0 mil M
DEPARTAMENTO DE CORDOBA CORDOBA GOBERNACION
Entidad

por bienes y servicios de UNSPSC
Afo 2022

Clasificador de Bienes y Servi Contratos n Contratos = Valor Contratos

8010 - Servicios de asesoria de gestion 68 $3.362.980.594 X 15 $44.833.050.758  37.61% $8.866.901.421 ® $13.881.
™ 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 1 $936.783.885 0.79% 5 $16.192.896.612  13.59% 1 $994.436.454 0.83%
Total 69 $4.209.764.479 3.61% 20 $61.025.947.370  51,20% 14 $9.861.337.875 8.27% 9 s13.881.

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de a ién, las son de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacion que publican

La Agencia Pablica - G Compra no es responsable por la informacién publicada en el SECOP. Si requiere o D del
ot soliofarios a la Entidad Eetatel que adelants el Procese de Contratacion respective.

hitps /iwww.colombiacompra.gov.col
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C. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO — ESTUDIO DE DEMANDA

¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Analisis del sector, se realiza el
correspondiente analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones
anteriores en el Departamento de Cdérdoba, revisd en las plataformas de SECOP 1 Y
SECOP 2.

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CORDOBA
DETALLE DEL PROCESO NUMERO SI-CMA-003-2025
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
OBJETO DEL CONTRATO. PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO 351.536.248 COP

4.1.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTINADO. El presupuesto oficial para la presente contratacioén es la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE {$351.536.248,00) incluido todos los impuestos,
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de carécter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago
de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucidn del contrato conlleve.

PRESUPUESTO OFICIAL

Cidigo COP Cadign BRI Tigo Estado dei COP Valor Total Saido Valor a utilizar st d s consuita Estago

AMPARO PRESUPUESTAL

w25 anza00zz0n1s o Generasia 261,526,243 COF 251,526,248 COP INSBMICOP  Consems Extosa vsato

A 2.11. LUGAR DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA: El lugar de ejecucién del contrato serd el
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION Departamento de Cdrdeba, especificamente en la zona urbana del Municipio de La Apartada.

2.10. PLAZO: El tiempo estimado para |a ejecucién del contrato sera de OCHO (8) MESES contados a
partir del perfeccionamiento y legalizacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucion
del contrato de consultaria se proyecta en virtud del principio de planeacién y de acuerdo al tiempo de
ejecucion del contrato objeto de vigilancia. Es preciso sefalar que todo evento que afecte el plazo de
ejecucion del contrato cbjeto de vigilancia incide directamente sobre el plazo de ejecucion del contrato de
interventaria, razén por la cual se hardn los ajustes a que haya lugar durante la ejecucisn,

PLAZO DE EJECUCION

4.4. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por clento (95%) de su
mento. El cinco por ciento (5%) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuard dentro de los (30) dias hébiles siguientes a la presentacion de la
CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
CONTRATOS actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y

Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el parégrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Nota 2: La Enfidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

7.2.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO:
7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutiva de incumplimiento, el Contratista debera prasentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los ires (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrate y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas: .

[Caracteristica |Condicién |

[Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3_1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de segure contenido en una poliza para Entidades Estatales,
{ii) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEFPARTAMENTO DE CORDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-8
beneficiario
A»rnpar‘ns‘ Amparo Vigencia Valor Asegurado
rigencia y Cumplimiento general Hasta la liquidacién del [ Equivalente al diez por
alores del contrato y el pago de contrato. ciento {10%) del valor del
asegurados las muitas y la clausuia Contrato.
penal pecuniaria que se le
impongan.
Pago |:|ei salarios, Plazo del contrato y tres | Equivalente al diez por
L, prestaciones sociales (3) afios mas. ciento (10%) del valor del
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. legales o Sontrato. Y

indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Calidad del Servicio. por | Cinco (5) afios contados a | Equivalente al diez por
los perjuicios derivados de | partir del acta de recibe | ciente (10%) del valor dei

la deficiente calidad del final de la obra. Contrato.
servicio prestado.
1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén|

social y tipo societaric que figura en el Certificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y nol
sclo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que lg|
sociedad podra denominarse de esa manera.

[Tomador 2, Mo se aceptan garantias a nembre del representante legal o de algunc de los|
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Tempeoral o
Consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de|
cada uno de los integrantes.

3. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos|
seran los otorgantes de la misma.

[Caracteristica [Condicion
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1 Nimero y afio del contrato
Informacion i
necesaria dentro| 2 Objeto del contrato
(e la pdliza 3. Firma del representante legal del Contratista
4, En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ejl
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar g
$14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES

PROPONENTE ADJUDICATARIO

6
Adjudicatario Valor Adjudicado
KATERINE PEREZ NISPERUZA 351.536.247 COP

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CORDOBA
DETALLE DEL PROCESO NUMERO SI-CMA-004-2025
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES
OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA.
VALOR DEL CONTRATO 473.297.176 COP
41. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.
El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
PRESUPUESTO OFICIAL ($473.297.176,00) MONEDA CORRIENTE, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones

Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de |a apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos
directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

AMPARO PRESUPUESTAL

Codigo COR Cadiga BPIN oo Estado del COP Vlor Total saigo Valor a utiizar  ESLa00 e 1 consilta Estado

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

2.7. LUGAR DE EJECUCION:

La Interventoria se llevara en el Departamento de Cérdoba, especificamente en la zona urbana del
Municipio de Monteria.

PLAZO DE EJECUCION

26. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato serda de diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El presente
proceso cuenta con autorizacion de recepcién de los bienes y servicios requeridos en las vigencias 2025-
2026 otorgadas mediante decreto N.° 611 de 13 de diciembre de 2024, expedido por el gobernador del
departamento de Cdrdoba.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo
admita, no se contrarien normas de orden plblico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS

43. FORMA DE PAGO:
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo yfo Pago Anticipado.

El Departamento de Cordoba pagara el valor del contrato, mediante actas parciales proporcionales al
avance de obra. En todo caso, la Gltima acta de pago no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato y se pagara una vez entregados los insumos necesarios para la liquidacion del contrato
de obra. Para el pago, el interventor debera presentar el acta de pago de acuerdo con el valor de los
honorarios, gastos presentados en la propuesta y el informe mensual correspondiente. Cada uno de los
cobros se haran mediante presentacion de factura, la cual debera contar con la aprobacion del supervisor
del contrato. La presentacién de la factura acomparfiada de la certificacion de encontrarse al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Sequridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura debera ser presentada, en original y copia, debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.
La fecha de la factura debe comesponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del
contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del supervisor designado o funcionario responsable.

Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual ne habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
Paragrafo 4. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual ne habra lugar a reconocimiento adicional
alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
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7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El contratista debera constituir a favor de la entidad Garantia de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y
el valor del contrato, dicha garantia debera constituirse con los siguientes amparos:

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos gue se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii)
Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/
benaficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como

Vigencia referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor ) . o - )

Asequrado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que

Tomador la sociedad podra denominarse de esa manera.

* Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar
GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacion de la Garantia de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de
|a oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la

firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asequrado/
beneficiario DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la|diez por ciento
contrato y el pago de las |liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato Contrato, y con una
pecuniaria que se le vigencia igual a la
impongan duracion del mismo
y seis (6) meses
Amparos, mas
vigencia y Pago de salarios, Plazo del contrato | (10%) del valor del
valores prestaciones sociales legales |y tres (3) afios | Contrato, y con una
asegurados e indemnizaciones laborales | mas. vigencia igual a la
del personal que el duracién del mismo
Interventor haya de utilizar en y tres afios mas.
el territorio nacional para la
gjecucion del contrato
Calidad del Servicio Cinco (5) Afios |Por una suma
por los perjuicios derivados contados a partir | equivalente al 10%
de la deficiente calidad del del acta de recibo | del valor del
servicio prestado. final. contrato.
* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
Tomador o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacién legal expedido por la camara de comercio respectiva,
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Caracteristica Condicién

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

« Nimero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | * Firma del representante legal del Interventor
de la péliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su
no adicién o prdrroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

NUMERO DE OFERENTES

PROPONENTE ADJUDICATARIO

6
Adjudicatario Valor Adjudicado

CONSORCIO CANCHA

PRADERA 473.297.175 COP
¢Como adquieren las Entidades Estatales este bien, obra o servicio?
Al revisar los archivos histéricos del SECOP en

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#, se observan

contrataciones con similitud o igualdad en el objeto del presente estudio del sector.

ENTIDAD

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

DETALLE DEL PROCESO NUMERO

CM-SIN-0003-2024

TIPO DE PROCESO

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL
A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO

4.601.000.000 COP

PRESUPUESTO OFICIAL

6.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
estima el valor de la contratacién a realizar en la suma CUATRO MIL SEISCIENTOS UN MILLONES
CUATROCIENTOS CINCENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (5.4.601.454.484,33) equivalente a 3.539,58 SMMLYV incluido
todos los impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos, a que hubiere lugar, establecido de acuerdo a como queda consignado en el
presupuesto oficial adjunto.

AMPARO PRESUPUESTAL

cédigo Tin Estado Sakdo Valr & utilzar  Codigo unidad/subunidad ejscutora
n0a cop rp— 2200000000 COP 2a0se0mocor  ooosessn
0 cop N validado 100000000 COP. 10009000 COP 00000800

s VigencisOrdinary o vaiidado. 2301.000.800 COP ZIMA0WOCOP 00000800

LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION

5.2.LUGAR DE EJECUCION:

El objeto del contrato se ejecutara en: SAN ANDRES ISLA.

PLAZO DE EJECUCION

5.1.PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es de DOCE (12) MESES a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS
CONTRATOS

6.3.FORMA DE PAGO
a) ACTAS PARCIALES MENSUALES POR CONTRATO A SUPERVISAR hasta completar el 90% del

valor de la interventoria. Todos los pagos deberan ser acomparniados de los respectivos informes
aprobados por la supervision y acreditacidn de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos
laborales y parafiscales (articulo 50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se realizara una
vez se cumplan los siguientes requisitos:

- Aprobacion de |a péliza de calidad del servicio.
- Liquidacién del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacion del Contrato de Interventoria.

Nota 1: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos
profesionales y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS.
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14.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
14.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes contados
a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
beneficiario SANTA CATALINA identificado con el NIT: 892400038-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | 10% del valor del
Amparos, Contfrato y el pago de las multas | del Contrato contrato
vigencia ¥y || ¥ la clausula penal pecuniaria
valores que se le impongan
asegurados Pago de salarios, | Plazo del contrato 20% del valor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios contrato
e indemnizaciones laborales | mas.
del personal que el contratista

Caracteristica Condicion

haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio Cinco (5) afos | 30% del valor del
contados a partir de | contrato
la fecha de

suscripcion del acta

de recibo definitivo

a satisfaccion de

las obras por parte

de la entidad

+ [Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal. Cuando el Contratista

Tomador sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
+ [Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
+» Namero y afio del Contrato
Informacian + Objeto del Contrato
necasaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones gque efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de
adicion y/o promoga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su
no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

14.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

SANTA CATALINA identificada con el NIT y el Contratista

+ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

+ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal
o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SMMLV

Asegurados
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Caracteristica Condicion

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN
Beneficiarios ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el NIT:
892400038-2.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro
Amparos de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015
+ Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

.
Informacion . .

necesaria dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la péliza + En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

NUMERO DE OFERENTES 4

ey
PROPONENTE ADJUDICATARIO

CONSORGCIO
INTERESCENARIOS 024 4.601.000.000 COP

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DETALLE DEL PROCESO NUMERO IT-CM-23-02
TIPO DE PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS
RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN PABLO MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER /
OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS
EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SANTANDER /
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO 366.711.590 COP

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTAY SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: CIENTO TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTAY SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE $130.447.800

PRESUPUESTO OFICIAL

10.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El contrato a celebrar se respalda con los siguientes Certificados de Disponibilidad:
AMPARO PRESUPUESTAL

23000689 FEBRERO 08 DE 2023 $162.977.640
23000687 FEBRERO 08 DE 2023 $73.286.150
23000684 FEBRERO 08 DE 2023 $130.447.800

El proyecto se ejecutara en:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: La cancha multiple a intervenir esta ubicada en
el corregimiento San Pablo en el municipio de Contratacion, Santander, sobre la via principal San
Pablo, se encuentra en las coordenadas, Latitud: 1.188.937,14 y Longitud:1.055.871,29.

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: Se encuentra ubicado en el Colegio Integrado La Granja, ubicado en el corregimiento
Sabanagrande del municipio Sucre, Santander.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
L CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: Ubicado en el Coliseo Cortaderas, zona
LUGARES DE ENTREGA O EJECUCION rural de la vereda Carrizal, municipio Enciso, Santander.

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutaran
las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de seleccion y de la licitacion
publica IT-LP-22-14 en la cual se adelantd la licitacion publica para la contrataciéon de la obra.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta. Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la
Entidad.

Se recomienda |la evaluacicn e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y vulnerables que
puedan ser afectadas por la ejecucion del proyecto, asi como el reconocimiento del entorno
sociceconémico y presencia de minorias étnicas en el area de influencia del proyecto, para gue sean
consideradas al momento de ofertar.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo
los cuales se ejecutara el contrato, no se considerara como excusa vdlida para posteriores
reclamaciones.
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8.1. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estipulado por la entidad para la ejecucidn del contrato es:

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
MUNICIPIO DE CONTRATACION, SANTANDER: 6 MESES contados a partir de la suscripcion del
B acta de inicio.

PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y PISOS PARA ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER: 5§ MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA VEREDA CARRIZAL SECTOR
CORTADERAS MUNICIPIO DE ENCISO, SANTANDER: 4 MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

10.4. FORMA DE PAGO
El Departamento pagara al Interventor el valor global del contrato asi:

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de |a interventoria. Todos
los pagos deberan ser acompafiados de los respectivos informes aprobados por la supervision y
acreditacidn de paz y salvo por concepto seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (articulo
50 de ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007).

b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se realizara
CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LOS una vez se cumplan los siguientes requisitos:
CONTRATOS
- Aprobacion de la pdliza de calidad del servicio.

- Liguidacion del contrato de obra vigilado y Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.

NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de interventoria se encuentran incluidos todos los costos
en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de
cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL,
CREE y demas documentos sefialados para legalizacion de la cuenta de cobro.

16.4. GARANTIAS A EXIGIR
16.4.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, la. Garantia de cumplimiento
del contrato debe cubrir:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

i. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;
ii. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable
al contratista;
jii. Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato
no prevé entregas parciales;
iv. El pago del valor de las multas vy de la clausula penal pecuniaria.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato.
El valor de esta garantia debe ser del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, (segdn
el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia debe ser de por lo
menos el diez (10%) por ciento del valor del contrato).

. b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES

GARANTIAS EXIGIDAS Y SINIESTROS. LABORALES

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento

de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacién del personal utilizado
en el territorio nacional para la ejecucion del contrato amparado.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El
valor de esta garantia debe ser del VEINTE POR CIENTQO (20%) del valor del contrato, (segin
el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantia no puede ser inferior
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato).

c) CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.

SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por un término de un afio (1) afio, contados a
partir del acta de recibo final y su valor sera del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, (Segun el articulo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
determinar el valor y el plazo de esta garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y
las obligaciones contenidas en el contrato).

NUMERO DE OFERENTES 6

Adjudicatario Valor Adjudicado

PROPONENTE ADJUDICATARIO

CONSORCIO SANTANDER
DEPORTES 366.711.590 COP

D. ESTUDIO DE LA OFERTA
1. (Quién puede prestar el servicio?
En todo el territorio colombiano se encuentran innumerables empresas dedicadas a

prestar servicios de consultoria e interventorias, para lo cual es posible recibir propuestas
de empresas ubicadas en otros departamentos, lo que garantiza que la estructura del
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proceso es atractiva y es asentado a la realidad del mercado en el sector. Lo anterior se
basa en los procesos consultados, entre ellos:

La guia para para la elaboracidon de estudio de sector, concierta qué; la Gobernacién de
Cérdoba debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, asi
como sus principales caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacién, esquemas de
produccién y comportamiento financiero. Esta identificacion permite determinar posibles
Riesgos de colusidn y también establecer el poder de negociacién de los proveedores, el
cual esta relacionado con el nimero de competidores presentes en el mercado y las
participaciones de cada uno en el mercado.

NIT \ RAZON SOCIAL CIUDAD DOMICILIO
800166199 DELTEC SA CALI
830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C
860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTA D.C
890903055 INTEGRAL S.A. MEDELLIN
900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C
860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C
901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860046927 TIPIELS.A. BOGOTA D.C
860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTA D.C
860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C
860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. BOGOTA D.C
900335275 Ingenieria y Servicios Técnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C
811000056 INGENIERIA INMOBILIARIA SA MEDELLIN
900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION TOCANCIPA
890922265 HATCH S.A.S. MEDELLIN
890928186 SANEAR S.A. MEDELLIN
900323811 WORLEY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C
830058737 VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. BOGOTA D.C
900206480 INGETEC INGENIERIA & DISENO SAS BOGOTA D.C
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C
804007055 K2 INGENIERIA SAS BUCARAMANGA
900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA BOGOTA D.C
900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA
900982062 Ticsa Colombia MEDELLIN
900413588 INGENIERIA' Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) BARRANQUILLA
800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C
800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL SA CALI
900209807 SLACOL SAS TENJO
890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA CARTAGENA
800169499 ODINSA S.A. MEDELLIN
860535490 TELVAL SA BOGOTA D.C
806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE
900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
860002837 OSPINASY CIAS A BOGOTA D.C
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTA D.C
830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTA D.C
800072172 INGENIERIA 'Y TELEMATICA G&C SAS BOGOTA D.C
900565021 AMS UNION SAS MEDELLIN
811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN
860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
900609031 CR PROYECTOS SAS BOGOTA D.C
830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C
800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C
800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. MEDELLIN
800028206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C
900782194 Besco Colombia S.A.S. BOGOTA D.C
900483711 Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU Sucursal Colombia MEDELLIN
804011804 COPOWER LTDA BUCARAMANGA
830087219 | PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS PROASEM SAS BOGOTA D.C
900159278 PROCTEK SAS BOGOTA D.C
830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C
800179722 NYL ELECTRONICA SA BOGOTA D.C
860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C
800058809 FCR SAS MEDELLIN
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890929122 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS MEDELLIN
900413231 PRODEDI SAS CARTAGENA
800191462 Proyectos y Servicios SAS BUCARAMANGA
900494141 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS BARRANQUILLA
860050146 INGECONTROL SA BOGOTA D.C
811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN
890910447 SEDIC SA MEDELLIN
900023512 PERLUN SAS NEIVA
805017818 Givan ingenieria S.A. CALI
860027091 INTERVENTORIAS Y DISENOS S.A. BOGOTA D.C
800086501 EDL SAS BOGOTA D.C
830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A BOGOTA D.C
830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTA D.C
860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C
860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C
800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C
890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA
900187738 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION MEDICA S.A.S. - CAIMED S.A.S BOGOTA D.C
830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC) BOGOTA D.C
890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA
800091140 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE SA BARRANQUILLA
900536270 Ingenieria y Gestion Administrativa S.A.S. MEDELLIN
830070873 GCA TECHNOLOGIES SA BOGOTA D.C
830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C
800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C
805009710 CIM COMPARNIA DE INGENIERIA' Y MONTAJES SAS CALI
802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS BARRANQUILLA
811002867 SOPORTICA SAS SABANETA
811037742 CH ARQUITECTOS SAS MEDELLIN
800081740 EPROQMECANICA LTDA BARRANQUILLA
890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. BARRANQUILLA
800093661 GEOAMBIENTAL SAS BOGOTA D.C
830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C
860009250 RETREPO Y URIBE SAS BOGOTA D.C
830082285 PERTDPM BOGOTA D.C
900179561 PRA HEALTH SCIENCES COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C
830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTA D.C
900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS BOGOTA D.C
900612788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTA D.C
800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTA D.C
900165846 INPROYECT SAS MEDELLIN
900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
830023758 Ingenieria y Disefio Ingedisa SA BOGOTA D.C
890104625 ECOVIAS SAS BARRANQUILLA
900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.. MEDELLIN
860031282 GESTION Y DISENOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C
860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C
830023404 ACT TELEMATICA SA BOGOTA D.C
830025968 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTA D.C
830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C
900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C
900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION LA ESTRELLA
860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS BOGOTA D.C
830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA BOGOTA D.C
890316966 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA'Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C
900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SINCELEJO
830013230 MEDINA'Y RIVERA INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS A S BOGOTA D.C
901238367 INGETEMP SAS ZOMAC LA-PAZ-(ROBLES)
900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C
860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTA D.C
800169794 INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. I.S.M.S.A. BARRANQUILLA
802025044 INTELPRO S.A.S. BARRANQUILLA
804014816 HOL SAS BARRANQUILLA
890406430 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) CARTAGENA
800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA PEREIRA
900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS CARTAGENA
890920656 INTERVE S.A.S MEDELLIN
860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C
811021433 COVIN SA MEDELLIN
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS BARRANQUILLA
830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C
900577183 CARTASUNA S.A.S. BOGOTA D.C

GOBERNACION DE

CORDOBA

Gobernacién de Cérdoba. NIT. 800103935-6

Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Monteria, Cérdoba

PBX. + (57) 4 784 8940 - 018000 400 357
contactenos@coredoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co




GOBERNACION DE

CORDOBA

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C
890907724 GEOMINAS S.A. MEDELLIN
890908097 COMPARNIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS MEDELLIN
830034128 SEELSA BOGOTA D.C
800252568 KAMATI LIMITADA YUMBO
830066664 ALFONSO URIBE S & CIAS A. BOGOTA D.C
900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C
900765896 HMV CONSULTORIA S.A.S BOGOTA D.C
860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C
900333610 S.0.S. CONTINGENCIAS S.A.S. BOGOTAD.C

En este punto la entidad estatal analizard entre otras razones quién puede comercializar el
bien y/o servicio, precisando lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el
objeto de la presente contratacién puede ser comercializado por: Entidades publicas o
privadas dedicadas a realizar actividades afines a la del objeto contractual, con capacidad
legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones del
contrato a celebrar que tienen domicilio en el Departamento de Cérdoba?.

710 - Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y analisis técnicos. (412 empresas)

7112 - Actividades de ingenier'a y otras actividades conexas de consultoria técnica (244 empresas)

Empresas de
Empresas de
Empresas de Lorica (5)
Empresas de
Empresas de Chinu (2)

Empresas de

Cerete (9)

Sahagun (5)

Empresas de Tuchin (2)

Monteria (173)

Puerto libertador (2)

Empresas de La apartada (1)

Empresas de San bernardo del viento (1)

Empresa

Hersa Construciores S A S
Cuantico Ingenieria S A S
Semyc S A S

sAsS

Gerpro Ingenieria

Grupo Empresarial lac S A S

A&M Ingenieria ¥ Construcciones S A S

Gran Obra S A S
Construcec S A S

Ingescor Ltda

Itc Interconsulting S A S
Consultorias Geotecnia ¥ Ambiente
Comtrumas Sas
G&R Constructora S A S
Eco lnco S AS

Macaneando Group S A S

Construcciones ¥ Consultorias Gamma S A S

Grupo Vs Lida

Ingenieros Constructores Disenadores E Interventores S A S

Ingslcor Ingenisria S A S Ingslcor

Intervecop S A S

Inversiones Empresarnales & Comerciales S A S

Sonensol S A S
AS

Ingeniercs & Culsourcing

Av Equipos & Gonstruccion S A S

sas

Localidad

Monteria

Monteria

Montelibanoe

Monteria

Monteria

San Bernardo Del WViento

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Tuchin

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Planeta Rica

Empresas de Montelibano (20)

Empresas de Planeta rica (7)

Empresas de Pueblo nuevo (5)

Empresas de Tierralta (5)

Empresas de Cienaga de oro (2)

Empresas de San antero (2)

Empresas de Ayapel (1)

Empresas de San andres sotavento (1)

Empresas de San pelayo (1)

Departamento

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

‘Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Teléfono

6047862924

3205490984

BOATT22173

3205439330

E047S00206

3135308333

6047819989

3205546105

6047839892

3207694017

3135283745

3017413394

3005390151

3135143845

3008170783

3106501387

3008700894

3205546105

6047854745

3017867187

3043194441

3008045440

3017559421

3217736060

2 INFORMA COLOMBIA S.A. (s.f.). Listados de empresas dedicadas a activDirCo_7112 en CORDOBA. https://www.informacolombia.com/directorio-
empresas/actividad/7112_ACTIVIDADES-DE-INGENIERIA-Y-OTRAS-ACTIVIDADES-CONEXAS-DE-CONSULTORIA-TECNICA/departamento_cordoba
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ProconlIng SAS

Global Cold Ing SAS

W&C Arquitectos Y Comunicaciones Sas

Julmen Ingenieria SAS

Gr Ingenieros Y Arquitectos S A S

Inversiones Dobett SA S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak S A S

Infrhos SAS

Kamm Construcciones SA S

Proyectos Viales Sas

Omd Ingenieria SAS

Mavarak S A S

Infrhos S A S

Kamm Construcciones SA S

Ecoservi Ingenieria S A S

HI&Z Ingenieria ¥ Diseno S A S

Dintel Ingenieres SAS

ESenvicios Integrales En Geografia ¥ Ambiente Siga S A S

Helies Engineering Services SAS

Maturalia E&C SAS

Fundacion Crecimiento ¥ Desarrollo Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria S A S

Geoview Topografia Sas

Br Ingenieria Diseno Y Construccion De Infraestructuras S A S

Maturalia E&C SAS

Fundacion Crecimiento ¥ Desarrollo Del Caribe

Blanco Vega Ingenieria S A S

Geoview Topografia Sas

Br Ingenieria Diseno Y Construccion De Infraestructuras S A S

Infavez Sas

Baro Ingenieria Sas

Pentagono Ingenieria Diseno Y Consiruccion SA S

Telmetric SAS

R&V Geoconsultores SAS

Monteria

Monteria

Monteria

Cienaga De Oro

Monteria

Chinu

Monteria

Tierralia

Lorica

Monteria

Sahagun

Monteria

Tierralta

Lorica

Monteria

Sahagun

IMonteria

IMonteria

IMonteria

IMonteria

lMonteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Maonteria

Maonteria

Monteria

Maonteria

Cerete

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

OMHIA

GOBERNACION DE

CORDOBA

6047837771
3105251588
6047833509
6047569677
6047948748
3012999168
3213738827
3014438301
337577670
3007922652
3004535688
3213738827
3014438301
3M375T76TO
3007922652

3004535655

3004347223
3504741617
3122605802
3113162000

3222562827

3015066372
3105900891
3013121179
3013520439
3127509857
3015066372
3105900891
3013121179
3013520438

327509857

3006197159
3016575513
3005020127
3146413293

3102287726
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Inversiones San Elias Sas

Montajes ¥ Servicios De Ingenieria De Proyectos S A S

Geohidroambiente Ingenieria Con Tecnologia S A S

Idla Constructores Sas

Constructora Construtech Ingenieros % Asociados S A S

Gestion Total Hseq Sas

Consultiny Consultoria Interventoria ¥ Obra Civil S A S

Jr Constructores v Servicios S A S

Grupo Empresarial Fasan S A S

Servielec Ingenieria Sas

Ruvic SAS

Kerar Ingenieria S A S

Construcivil Ingenieria Sas

Mso Topografia S A S

Asesorias Y Soluciones Infegrales Olivella S A S

Bn Ingenieria De Servicies S A S

Construcciones Singapur S A S

Servicios De Ingenieria Inteligente Sas

Comercializadora Internacional Minerals Green 5 A S

Ivan De Jesus Gonzalez Rodriguez Ingenieria S A S

Macore Sas

Calle Consfrucciones 5 A S

Interventorias De La Sabana S A S

Espitia & Espitia Ingenieria ¥ Amquitectura S A S

Terraproyect S A S

Solmev Sas

Escamvios SAS

Proyecto Mantenimiento ¥ Facilidades PM F Sas

Consultorias & Construcciones Alianza S A S

Sayar Construcciones & Consultorias Sas

L&R Interventoria ¥ Construccion 5 A S

Ah Scorpii Ingenieria SA S

Sinu Star S A S Bic

Dzb Ingenieria ¥ Construcciones Sas

Ingelnova S A S

Onisa SAS

Servicio De Mantenimiento Integral Smi Sas

Servigel Plus S A S

Jc Geotecnia Laboratorio Consultoria E Ingenieria Sas

Ingenieria Cenit De Cordoba v Asociados S A S

Sarbelio Ingenieria ¥ Consfruccion S A S

Servicios De Ingenieria Energia % Telecomunicaciones Sas

Baufer Ingenieria Integral Sas

Esh Constructores S A S

Aed Ingenieria Sas

Leveling Up Sas

Leveling Up 13 Sas

Construinnova Col 3A S

Construtech Jg S A S

Samarcanda Ingenieria & Arquitectura

Monteria

Monteria

Monteria

Laorica

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Chinu

Monteria

Pueblo Nuevo

San Antero

Monteria

Monteria

Flaneta Rica

Monteria

Puerio Libertador

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Monteria

Cerele

Monteria

Cerete

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Tiemalta

Tiemalta

Monteria

Lorica

Planeta Rica

Monteria

Monteria

Monteria

Monieria

Monieria

Monteria

Monteria

Cerete

Monteria

Monteria

Monteria

Monieria

Monieria

Monteria

Monteria

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba

Cordoba
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E. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dinamica de los precios y establecer el
presupuesto oficial de la contratacién. Este comprende la realizacidon de un analisis de los
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los
cuales pueden consultarse a través de mecanismos como: i) sondeos de mercado; ii)
consulta de bases de datos especializadas; v iii) andlisis de precios histdricos. También
involucra el analisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o
precio del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratacion es la suma
de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($847.742.341,00) incluido todos los impuestos,
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso
y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucidn del contrato conlleve.

El presupuesto oficial del proceso se realizé teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucién de la interventoria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del
mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccidon luego de un analisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y el equipo profesional.

El presupuesto oficial se encuentra adjunto y hace parte integral del presente estudio, junto con el
FM.

Asi las cosas, el presupuesto oficial corresponde al siguiente:

CANT COSTOS PARTICIPACION | DEDICACION VALOR
’ CARGO / OFICIO DE PERSONAL (mes) (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (M*(2+(3)*(4) = (5)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA $5.935.000,00 13,00 30% | $23.146.500,00

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA $5.341.000,00 13,00 100% | $69.433.000,00

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO SISO $4.510.000,00 13,00 100% | $58.630.000,00

1 PROFESIONAL AMBIENTAL $4.510.000,00 13,00 50% | $29.315.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 CONTADOR $ 3.798.000,00 13,00 4% | $2.170.133,00

1 ABOGADO $4.510.000,00 13,00 5% | $2.638.350,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | $ 185.332.983,00

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,13
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | $ 394.759.254,00
COSTO VALOR
ANT. TILIZACION
c CONCEPTO UNIDAD $) v clo PARCIAL ($)
(8) (9) (10) (8)*(9)*(10)=(11)

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Vehiculo tipo camioneta servicio de
transporte especial doble cabina 4 x 4
full equipo, a todo costo incluye:
conductor, combustibles y peajes (viaje
todo el departamento de cdrdoba).
disposiciéon de tiempo: 6 dias a la
semana, segun requerimiento. Seguros:
el contratista debe contar con seguro
obligatorio de dafos a terceros, de
responsabilidad civil extracontractual
vigente. que garanticen la Optima
prestacién del servicio.) combustible:

Mes $14.608.900,00 13,0 $189.915.700,00
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Diesel o gasolina. Modelo 2021 en

adelante.

Bien inmueble urbano que contenga las
siguientes caracteristicas técnicas:
Instalaciones eléctricas de calidad. Facil
acceso al publico. Sin humedales o
riesgos de inundacién. Impuestos y
servicios publicos al dia. (Area
aproximada de 89 m2)

Mes $4.344.208,89

13,0

$56.474.716,00

OTROS

COSTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)

$246.390.416,00

TOTAL COSTOS = (A) +(B) =(C)

$641.149.670,00

IVA (19%)

$121.818.437,30

TOTAL COSTOS MAS IVA

$762.968.107,30

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

1 Estampilla Pro Cultura 0,50% $4.238.711,71

2 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 3,00% $25.432.270,23

3 Estampilla Pro Universidad 2,00% $16.954.846,82

4 Estampilla Pro Deporte 2,50% $21.193.558,53

5 Estampilla Pro desarrollo 2,00% $16.954.846,82
TOTAL $847.742.341,00

FACTOR MULTIPLICADOR

iTEM DESCRIPCION %

1 | SALARIO BASICO 100,00%
PRESTACIONES SOCIALES 22,78%
Primas de Servicio 8,33%
Vacaciones 5,00%
Cesantias 8,33%
Intereses sobre cesantias 1,12%

3 |SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 27,46%
Salud 8,50%
ARL 6,96%
Pensiones 12,00%

4 | OTROS 10,30%
Caja de Compensacion 4,00%
ICBF 3,00%
Sena 2,00%
Dotaciones 0,00%
Indemnizaciones 0,50%
Seguros de Ley 0,50%
Prestaciones extralegales 0,30%

SUB-TOTAL1+2+3+4 160,54%
iTEM DESCRIPCION %

5 |COSTOS INDIRECTOS

5,1 | GASTOS GENERALES 24%
Elementos de seguridad industrial 3,00%
Personal administrativo no facturado 7,00%
Personal profesional no facturado 14,00%

5,2 | GASTOS DE LEGALIZACION 1%
Pélica Unica de cumplimiento 0,50%
Péliza de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 0.15%
indemnizaciones legales ’
Péliza calidad del servicio 0,15%
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SUB-TOTAL 5 25%
iTEM DESCRIPCION %
6 |HONORARIOS (INCLUYE GASTOS CONTINGENTES) 28,00%
FACTOR MULTIPLICADOR
\ FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4+5+6) | 2,13

F. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR

Precios del mercado

La definicion de los factores de verificacion y costos del proyecto, se relacionan con la
magnitud de la adquisicién, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia,
economia, celeridad, responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector emitida por Colombia Compra Eficiente
Version: V2 Fecha: 15/08/2025, se procedid a realizar un analisis del valor estimado del
contrato y justificacién de este.

Justificacion para la definicion de los precios de referencia

El presupuesto oficial del proceso se realizé teniendo en cuenta los componentes, items,
actividades y cantidades requeridas para la ejecucién de la interventoria.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, se elaboré un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del
mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual
manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de seleccion luego de un analisis
detallado de todas las actividades a ejecutar y el equipo profesional

Definicion del presupuesto oficial

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratacién es la suma
de SIETE OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 847.742.341,00) incluido todos los impuestos,
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de cardcter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso
y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucidn del contrato conlleve.

Identificacion de las modalidades de seleccion utilizadas por las Entidades para la
adquisicion de un bien o servicio

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone:

3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012.
El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de
consultores o proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificacion. En este ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara
mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
mediante resolucion motivada, que se entenderd notificada en estrados a los interesados,
en la audiencia publica de conformacion de la lista, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segun
sea el caso.
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El Decreto 1082 de 2015, que en su articulo 2.2.1.2.1.3.1. Dispone:

“Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993y
para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en los
articulos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.”

De conformidad con lo anterior, la modalidad de seleccién pertinente para contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
PROYECTO CUYO OBIJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
EDUCATIVA OFICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORDOBAS INELCO, UBICADA EN
EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA corresponde a:

a) Licitacidon Publica
b) Seleccion Abreviada:

I.  Para la Adquisicién de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes por
subasta Inversa____
II.  Para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas Técnicas Uniformes por
compra de catalogo derivado de la celebracién de acuerdos marco de precios___
lll.  Para la adquisicién de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes en
bolsas de productos_
IV.  Parala Seleccion Abreviada de Menor cuantia
V. Prestacion de serviciode salud
VI.  Declaratoria de desierta de la licitacion.
VIl.  Productos de origen o destinacion agropecuarios_

¢) Concurso de méritos:

I.  Abierto _X
II.  Con precalificacién
Ill.  Escogencia de intermediarios de seguros

d) Contratacién Directa:
I.  Urgencia manifiesta.
II. Contratacion de empréstitos_
lll.  Contratos interadministrativos
IV.  Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
V.  Encargo fiduciario

VI.  Inexistencia de pluralidad de oferentes.
VIl.  Arrendamiento o adquisicién de bienes inmuebles.
VIIl.  Prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién.

e) Minima cuantia

Requisitos Habilitantes

Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y
proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Los requisitos habilitantes que se
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contemplen deben tener una relacion directa con el objeto del contrato, de suerte que su
acreditacion sea efectiva para demostrar que el proponente es idéneo para ejecutar el
contrato. A su vez, los requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las
condiciones del contrato, de tal manera que los mismos no establezcan condiciones mas
alla de las necesarias para verificar la idoneidad requerida de los proponentes respecto del
objeto ofertado, ya que lo contrario limita la libre concurrencia. Para fijar estos requisitos
la Entidad Estatal debe tener como parametros: (i) el Riesgo del Proceso de Contratacion;
(ii) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacién; (iii) el analisis del sector
econdmico respectivo; y (iv) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la
perspectiva comercial>

La capacidad financiera busca establecer condiciones minimas en relacién con la «salud
financiera» de los proponentes, particularmente demostrar su aptitud para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato a través del anadlisis de su liquidez,
endeudamiento y razén de cobertura de intereses. En ese sentido, la capacidad financiera
que la entidad requiera para un Proceso de Contratacién debe ser adecuada vy
proporcional a la naturaleza, forma de pago, plazo, complejidad, riesgo y al valor del
contrato. La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. El
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 definid los indicadores de rentabilidad
para medirla, teniendo en cuenta que un oferente estd bien organizado cuando es
rentable.

La Gobernacién de Cdérdoba para el andlisis de los indicadores financieros vy
organizacionales contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, tomo
como base la informacion Documentos tipo para los procesos de seleccion de
interventoria de obra publica para infraestructura social.

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera vy
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de
los procesos de seleccidon de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de
obra publica para infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores
de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes
rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia estructurada para la
presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 | <1000 >=1.000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de
contratacidon de licitacion de obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el
cual se encuentre el presupuesto oficial.

indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

3 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente — 2023, Codigo: CCE-EICP-MA-04 Version: 03 del 29 de Septiembre de
2023.
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Los Proponentes que NO demuestren la condicién de MiPymes de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

. Valor concertado
Indicador

Rango 1
, =
Indice de liquidez = 12
indice de endeudamiento = 0,65
Razén de cobertura de =15
intereses
Definido en el
Capital de trabajo documento base
Rentabilidad del = 0,03
patrimonio

Rentabilidad del activo = 0,02

[En el evento que el Proceso de Contratacidn se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de concurso de méritos para
contratar los servicios de interventoria de obra para infraestructura social, de acuerdo con el
rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccidn que se adelante.

indices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de MiPymes de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probarad los siguientes indicadores:

. Valor concertado
Indicador
Rango 1
indice de liquidez =11
indice de endeudamiento = 0,65
Razén de cobertura de
. =15
intereses
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. Valor concertado
Indicador
Rango 1
Definido en el
Capital de trabajo documento base
Rentabilidad del = 0,02
patrimonio
Rentabilidad del activo =001

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de MiPymes de conformidad con lo previsto en el articulo en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de MiPymes el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

[En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los proponentes
deberan acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de
presupuesto en SMMLV que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se
presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.]

Capacidad Financiera

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en Ila
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefaladas en el
numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

| Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento S —
Activo Total

Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador = —
hicicacor (XL, Componente 2 del indicador; )

Donde 11 es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
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financieros y organizacionales”. El Proponente acreditard la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

Capital De Trabajo

Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC2CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT>CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccidon cuyo plazo de ejecucidn sea igual o superior a 12 meses aplicard la
siguiente redaccion:

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado
de ejecucion del proceso de seleccidn:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El cdlculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

cTd ( POE — Anticipo o Pago anticipado )
= *
Plazo estimado de ejecucion del contrato {en meses ) )
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Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado = $847.742.341

n= meses de apalancamiento = 3

Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) = 13

CTd = ($847.742.341/13) * 3

CTd = $ 195.632.847,92

[Para procesos de seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

Donde,

POE = Presupuesto oficial estimado]
En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde 11 es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo
demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos].

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o grupo, se debera calcular el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo
exigido del primer lote o grupo adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado
al mismo Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.7
Adjudicacién].

Capacidad Organizacional

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio
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Indicador ‘ Férmula

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional

(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador; )

Indicador = —
hicicacor (XL, Componente 2 del indicador;)

Donde 11 es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de MiPymes domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de MiPymes con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacién.

indice De Liquidez

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, Condicién: Si el indice de liquidez (L) es
Mavyor o igual (> 1,2) la propuesta se calificara HABILITADA.

Endeudamiento

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, El indice de Endeudamiento deberd ser
menor o igual (< 65%) para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Razon De Cobertura De Intereses

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, El resultado deberd
mayor o igual a (= 1,5) veces o indeterminado para que su propuesta sea calificada como
HABILITADO. Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como
resultado “indeterminado”, serd vdlido para la administracién y por lo tanto serd habilitado,
siempre que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = El indice deberd ser mayor o igual (2) 195.632.847,92 del Presupuesto
Oficial, para que su propuesta sea calificada como HABILITADA.

Rentabilidad Sobre Patrimonio

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, La Rentabilidad sobre el
patrimonio expresada en porcentaje, debera ser mayor o igual (> 2%)

Rentabilidad Sobre Activos

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, La Rentabilidad sobre activos
expresada en porcentaje, deberd ser mayor o igual (> 1%)

Se considera que el oferente cumple con la Capacidad Financieray Capacidad Organizacional
solicitada y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

iNDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o Mayor (2) 1,2
indice de
. . <) 659
endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o Menor (<) 65%
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Razdn de cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de Igual o Mayor (2) 1,5 veces 6
intereses Intereses indeterminado
. . _ POE — Anticipo o Pago anticipado >

Capital de trabajo -(Plazo estimado de ejecucidn del contrato (en meses))* Igual 0 mayor (2)195.632.847,92
Rentabilidad del - . . .
.I ! . Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o Mayor (2) 2%

patrimonio

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Igual o Mayor (2) 1%

Criterios Diferenciales

La normativa del sistema de compra publica contempla la posibilidad de que las Entidades
Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratacidn requisitos habilitantes diferenciales en
favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres y para
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. Los requisitos habilitantes
diferenciales deben fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, en consideracion a las obligaciones y alcance del contrato.
Esto garantizando que MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres y para
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, se beneficien con el establecimiento
de condiciones mas exigentes para los proponentes que concurran al procedimiento de selecciény
no ostenten las referidas calidades. La entidad no otorga criterios diferencias por indicadores
financieros y organizacionales de requisitos habilitantes diferenciales en favor de MiPymes al
igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres y para emprendimientos y empresas
de personas con discapacidad.

Consideraciones para asighacion de puntaje para la promocidn de la industria nacional.

En la etapa de planeacién, se debe identificar el objeto contractual y determinar si el
mismo corresponde a un bien y/o servicio, o varios de estos; también identificar los bienes
y/o servicios a puntuar en el proceso de contratacién; ademas las condiciones de
incorporacién de bienes y/o servicios nacionales o extranjeros; y finalmente la forma en la
cual verificaran la nacionalidad de los bienes y/o servicios. Lo anterior, toda vez que una
buena identificacion del objeto contractual permite una buena definicién de los puntajes a
incluir para la promocidn a la industria nacional.

La Entidad Estatal en el analisis del sector debe identificar los bienes nacionales relevantes
del proceso de contratacion, pues el uso de estos por parte del proponente es uno de los
criterios que permiten establecer si el bien o servicio puede calificarse como nacional. Asi
mismo, debe analizar la vinculacidn del porcentaje minimo de personal colombiano, segin
el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021,
que desarrolla lo establecido en la Ley 816 de 2003, para definir los bienes colombianos
relevantes.

Dando cumplimiento al Decreto 680 de 2021, Por el cual se modifica parcialmente el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. Y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. Al Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacién con la
regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, para el objeto en mencién
teniendo en cuenta la revisidon del presupuesto oficial este no se encuentra conformado
por Bienes Nacionales Relevantes por lo que la Entidad prescinde de otorgar puntaje por
este factor y deberd para efectos de la acreditacion de los Servicios Nacionales otorgarlo
por la vinculacion de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos;
vincula el porcentaje minimo de personal colombiano exigido, que nunca sera inferior a
40% para el cumplimiento del contrato.
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Consideraciones en la compra de alimentos para el abastecimiento y para suministro de
productos de origen agropecuario

Las entidades publicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades
de economia mixta, y entidades privadas que manejen recursos publicos y operen en el
territorio nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona,
alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario,
deberdan cumplir con las disposiciones que establece la Ley 2046 de 2020, sobre
porcentaje minimo de compra y puntajes adicionales a requerir en este tipo de procesos.
Igualmente, segun les aplique, deberdn establecer lo referente a puntajes adicionales
(obligatorios y facultativos), asi como requisitos adicionales, que establece el Decreto 248
de 2021 que reglamentd dicha Ley. No es aplicable para el presente proceso, no hay
compra de alimentos de produccidn agricola.

Consideraciones para la determinacion de criterios ambientales y sociales

Las compras publicas sostenibles y socialmente responsables implican un proceso
mediante el cual las entidades estatales satisfacen sus necesidades de bienes, obras y
servicios, al tiempo que contribuyen a la proteccion del medio ambiente, la reduccion del
consumo de recursos no renovables, la inclusion y la justicia social. Esto incluye la
consideracion activa de criterios que promuevan la equidad de género, la inclusién de
poblaciones vulnerables, y el fomento de la economia popular y solidaria, asegurando que
los beneficios de la contratacion publica se distribuyan de manera mds equitativa.

En Colombia, la Interventoria se incorpora en las Compras Publicas Sostenibles y
Socialmente Responsables (CPS) mediante la aplicacién de la Guia expedida por Colombia
Compra Eficiente y el Ministerio de Ambiente. Esta guia establece que la interventoria
debe verificar el cumplimiento de criterios ambientales y sociales en la ejecucién de los
contratos, asegurando que la gestién contractual aporte al desarrollo sostenible, al
respeto de los derechos humanos, y al uso eficiente de los recursos, mas alld de la
satisfaccion de la necesidad de la entidad estatal.

Determinacion de criterios por poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccidon constitucional (Ley 2069 de 2020)

En aplicacion al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad debera indicar previo
analisis, la participacién de los sujetos de especial protecciéon de que habla el articulo
antes mencionado, en la ejecucion del contrato. En el evento en que se determine que
existen personas de especial proteccion constitucional que suministren estos bienes o
servicios, se debera incluir la obligacion a cargo del contratista en los estudios previos y el
contrato, y la obligacidén por parte del supervisor en el contrato.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se
enmarca en un contrato de: interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y
juridica, este no requiere la provision de un bien o servicio susceptible de ser prestado
por una poblacidon en particularidad, dado que se requiere un equipo profesional
previamente definido conforme a perfiles especificos de experiencia, formacién y
competencias técnicas, razén por la cual, la dependencia estructuradora considera que no
es pertinente y necesario la vinculacién del 5% mano de obra tanto calificada como no
calificada, por parte de poblacion bien sea de extrema pobreza, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion u otro sujeto de
especial proteccion constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar,
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personas en condicion de discapacidad, miembros de comunidades indigena o
afrocolombiana, entre otros.

Incentivos para fortalecer la insercion laboral para jOvenes (Ley 2119 de 2021).

El paragrafo primero del articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, apunta a que, en los procesos
adelantados por las entidades publicas a través de sus diferentes modalidades de
contratacién publica contempladas en la Ley, incluyan en los contratos cldusulas
orientadas a promover la participacion laboral o contractual de jévenes entre 18 y 28
afios. Para lo anterior sera imprescindible adelantar estudios de sector “que permitan
identificar los perfiles de los jovenes que se vincularan en la etapa contractual, de
conformidad con el objeto de la contratacidn, incluyendo sus requisitos mininos de
formacién profesional o técnica. Dicho estudio, deberda ser publicado dentro de los
estudios previos que harén parte del respectivo proceso de seleccidn.

Una vez se suscriba el respectivo contrato, el contratista deberd vincular, laboral o
contractualmente a dicha poblacion de forma inmediata y durante toda la ejecucién del
contrato estatal. En ningln caso, el porcentaje de jovenes vinculados no podra ser inferior
al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecucién contractual.

Teniendo en cuenta que el Valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccién
es superior al umbral establecido de ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US $125.000), es decir:

En reciente comunicacion, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anuncié el valor
en pesos del umbral para que los procesos de contratacion puedan ser susceptibles de ser
limitados a MiPymes en 2026, asi: COP: $511.708.497.

En este sentido, este monto deberd ser tenido en cuenta por las entidades estatales
cuando se pretenda limitar un proceso de seleccién a MiPymes colombianas, lo cual
procederd siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2
del Decreto 1082 de 2015, es decir, que el valor del proceso sea menor a US$125.000
(COP $511.708.497)

UMBRAL DE MIPYMES

Umbral PYMES USS 125.000

Umbral PYMES en pesos $511.708.497, Valor del presupuesto oficial del proceso: $
847.742.341,40

De acuerdo con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, y teniendo en cuenta que el valor
del proceso de contratacidon supera los ciento veinticinco mil ddlares de los Estados
Unidos de América (USD$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria no
podrd limitarse a MiPymes colombianas por el monto de Ila cuantia.

Consulta de Registro Nacional de Jévenes Egresados del Sistema de Proteccién del ICBF.

Luego de realizada la consulta se tiene que se encuentra disponible a la fecha el registro
nacional de jévenes egresados del sistema de proteccion ICBF, la anterior consulta se
realiza de conformidad con los articulos 13 y 32 de la ley 2479 de 2025 por medio de la
cual se crea el Programa Nacional de Acompafiamiento Integral al Egresado del Sistema de
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Proteccién del ICBF, se fortalece la oferta estatal, las redes de apoyo y se orientan
acciones en procura de su desarrollo integral - Ley hijos del Estado.

1 1 1007618440
2 2 1007899250
3 3 1090426769
4 4 1002343681
5 5 1002805277
6 6 1007158720
[ 7 1088355272
8 g 1146437937
g g 1007267535
10 10 1110530465
11 11 1103672145
12 13 1221967632
13 14 1024581058
14 15 1124014874
15 16 1109544149
16 17 1006023481
17 18 1002939136
18 19 1082893359
19 20 1061782866
20 22 1090430410
21 23 1110521271
22 24 1061790273
23 25 1098637722
24 26 1093142108
25 27 1053838276
26 28 1118556455
27 29 1075264703
28 30 1015464584
29 31 1096253848
30 32 1049636070
31 33 1007341154
32 34 1152707193
33 35 1121921353
34 36 1070623254
35 7 1061800992
36 38 1002958579
a7 32 1057589397
38 40 1117547760
39 41 1058969193
40 42 1110533533
41 43 1001882082
42 44 1000597012
43 45 1216719407
44 46 1007228069
45 47 1106364137
46 48 1007228098
47 49 1022953390
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Gréfica indice de precios al consumidor (IPC)

rmirormaciorn mayo 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (mayo)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual

4,36

IPC total 032 0,47 3,63 . 5,05 5,84

Fuente: DANE, IPC

G. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.

Las ofertas artificialmente bajas se presentan cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no
parece suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato. Esto, de acuerdo con la
informacién recogida durante la etapa de planeacidn y particularmente durante el Estudio del
Sector. Con esta metodologia y herramienta se ayuda a la Gobernacion de Cérdoba a identificar
cuando se encuentran ante una eventual oferta artificialmente baja en un Proceso de Contratacién
gue puedan poner en riesgo la ejecucidn del contrato.

Informacion histdrica de ofertas y contratos con relacion al objeto del Proceso de Contratacion

La Entidad Estatal a partir de la informacidn obtenida y analizada en el estudio del sector, en
correspondiente al comportamiento del gasto histdrico (numeral 1.3.2. de la Guia de elaboracidn
de estudios de sector), podra integrar en sus analisis cdmo un insumo adicional, los porcentajes de
ahorro obtenidos por la Entidad o por otras Entidades en el desarrollo de procesos de seleccion
qgue han derivado en la suscripcién de contratos para adquirir bienes y servicios con un alcance
similar (objeto, presupuesto y plazo).

Nota: Si las circunstancias particulares del proceso requieren que la Entidad Estatal amplié la
informacidn incluida en el Estudio del Sector, se sugiere que se analicen procesos adicionales que
permitan tener una vision mas completa de las tendencias de ahorro obtenidas.

Para efectos de identificar los porcentajes de ahorro, se sugiere que la Entidad Estatal analice las
variaciones que se presentan entre el presupuesto oficial estimado para el proceso analizado
frente al valor adjudicado, aplicando la siguiente férmula:

Donde

Vc es la variacién del valor contratado respecto al precio estimado por la Entidad Estatal

P es el precio estimado por la entidad estatal

c es el precio contratado por la entidad estatal

A partir de la informacién obtenida, la Entidad Estatal podra identificar niveles de ahorro de

referencia que puedan ser comparables y ser incluidos en el analisis, para ello, se pueden
establecer niveles de ahorro promedio con base en la informacién histérica analizada. Ahora bien,
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la informacién recolectada y analizada por la Entidad, servira de insumo para complementar los
resultados obtenidos luego de aplicadas las herramientas descritas en el numeral 2.1. (Métodos de
comparacioén), para definir criterios (porcentajes de ahorro o valores minimos aceptables distintos)
de andlisis con base en los cuales realizar los requerimientos de precios artificialmente bajos, o
contar con criterios de adicionales para analizar la justificacion remitida por el oferente en el
evento que se le requiera.
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La Gobernacion de Cérdoba evidencia que en los procesos de Interventoria realizados en los
ultimos afios (los cuales han derivado en la suscripcion de contratos que fueron ejecutados de
forma satisfactoria) el porcentaje promedio de ahorro obtenido no supera el 2%, por lo tanto, se
aplica el porcentaje de la guia de Colombia compra eficiente que es del 19,9%. Esta informacion
puede permitirle a la Entidad: i) Contar con criterios de adicionales para analizar la justificacion
remitida por el oferente en el evento que se le requiera para que sustente las razones del valor
ofrecido, o ii) Evaluar por parte del comité evaluador la posibilidad de no requerir al oferente
teniendo en cuenta la informaciéon previamente analizada.

CHIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura Departamental
Delegada para contratar

Proyectd Analisis del Sector: Gilma Yaneth Sanchez Burgos- Economista y admdn.de empresas- Contratista DAC
Reviso analisis de sector: Angel David Pérez Barrios — Economista, Esp. Gerencia Financiera. — Contratista DAC
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