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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
(15 de julio de 2026) 

 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA A TRAVÉS DE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR 
CUANTÍA No. 027 DE 2026, PARA CONTRATAR EL “AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO 
DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y 
EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025”. 
 
 

EL SECRETARIO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el literal b) del numeral 
3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 151 
del 31 de mayo de 2024 
 

SE PERMITE CONVOCAR: 
 
A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O FIGURAS ASOCIATIVAS, CONSIDERADAS 
LEGALMENTE CAPACES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, PARA QUE 
PRESENTEN SUS PROPUESTAS EN EL MARCO DEL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
- NÚMERO DEL PROCESO:  SA-027-2026  
 
OBJETO:  
 
AJUSTE A LOS DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO 
EN EL PARQUE VILLA SAJONIA, MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA No. ICCU-1438-2025 
 
El servicio a contratar, se prestará en las siguientes condiciones:  
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:  
 
Las especificaciones del servicio a contratar corresponden a las descritas en el ANEXO TÉCNICO el cual 
hace parte integral del presente documento.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa 
con el objeto del contrato, a lo siguiente: 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-80 
Fecha: 13/02/2020 

 AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

Pagina 2 de 13 
Versión: 2 

 

 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que 

el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que 
acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 
Interventor dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
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insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

18. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El 
contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.  

19. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad criterios 
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se 
compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades: 
 
Criterio Ambiental: 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un 
permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo 
y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de 
transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de 
transporte alternativos.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de 
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 
y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el 
marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la 
sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que 
evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato 

 
Criterio social 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del 
Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 

que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana. 
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5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la 
fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso 
de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de 
trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 
20. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

24. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de 
grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la 
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan 

 
B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 
FASE I - AJUSTE A DISEÑOS 
 

1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la oficina asesora 
jurídica para su revisión y posterior aprobación. 

2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato. 
3. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a 5 días hábiles, el contratista, deberá 

presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de entrega del proyecto y componentes 
que se enmarcan en la FASE I del presente proceso de contratación. 

4. Hacer entrega de los productos contratados según las especificaciones y el alcance descrito dentro 
de los documentos que hacen parte del proceso, dentro del plazo máximo establecido del contrato. 

5. Realizar como mínimo una (1) visita de campo, previa a la elaboración del proyecto arquitectónico, 
que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, los costos 
de desplazamiento serán asumidos por el contratista y se presentará un informe de dichas visitas. 

6. Entregar un Informe Preliminar y Diagnóstico del proyecto, soportado en las diferentes visitas de 
campo a realizarse al predio donde se ejecutarán el proyecto y el insumo documental entregado 
por el municipio de Mosquera, según las especificaciones y alcance de la FASE I descrita en los 
documentos que integran el proyecto. 

7. El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la supervisión y/o la entidad, 
y/o las empresas de servicios públicos en un término no superior a ocho (08) días hábiles siguientes 
a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Contratista en su 
programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y diseños, debidamente 
revisados y aprobados por la supervisión o la entidad, dentro del plazo de ejecución del Contrato. 

8. Entregar al municipio de Mosquera la viabilidad, factibilidad y la aprobación del diseño según las 
condiciones exigidas por la empresa ENEL CODENSA, lo anterior, en los formatos establecidos 
para la validación de los mismos; en consecuencia, el diseñador deberá entregar los planos y 
documentos técnicos avalados y con firma y sello de la empresa ENEL-CODENSA. Si aplica.  

9. Elaborar cada uno de los estudios y diseños acorde a la normatividad vigente que los regule. 
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10. Realizar los ajustes pertinentes, si durante la ejecución del contrato, se establecen nuevas normas 
y/o actualiza la normatividad que regula la elaboración de los estudios y diseños del presente 
proceso. 

11. Entregar todos los trabajos, unificados, impresos y en magnético en original en formato pliego a 
color en papel bond, en escalas indicadas respectivamente, informes estudios y similares en 
cuadernillos impresos en tamaño carta, todo debidamente ordenado, foliado, legajado de forma 
uniforme. Todos los planos irán firmados por el profesional idóneo quien además suministrara copia 
de la cedula de ciudadanía, matricula profesional y vigencia de esta no mayor a tres (3) meses y 
memorial de responsabilidad.  

12. Entregar en medio digital la totalidad del proyecto escaneado (documentación y planimetría) con 
el fin de tener la información con firmas y sellos en medio magnético y hacerlo parte del archivo 
municipal. 

13. Los cambios del personal mínimo exigido que el contratista deba realizar por motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados a la interventoría del 
proyecto, quien velará por que el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior al que se 
retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la interventoría 
informará a la entidad la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal para que sea o no 
aprobada. 

14. El CONTRATISTA se obliga a la preservación de la arborización nativa de los predios, adicional a 
ello, se deberá realizar el estudio por cada proyecto si se requiere algún tipo de trámite, permiso, 
licencia o plan de manejo ambiental según lo estipulado en el acuerdo CAR No 021 del 17/07/2018 
y demás normas que le apliquen, el cual debe ser presentado por medio de un informe, con el fin 
de que el futuro constructor tenga conocimiento de los trámites y permisos que debe realizar ante 
los entes competentes.  

 
FASE II. MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN PARQUE INFANTIL 
 
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original ante la oficina asesora jurídica 

para su revisión y posterior aprobación. 
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato (según corresponda). 
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante. 
6. En un término no mayor a 5 días hábiles después de la firma del acta de inicio, el contratista, deberá 

presentar a la entidad, el cronograma detallado para la construcción y adecuación de una cámara de 
conexión del sistema de alcantarillado pluvial para el sector de planadas componentes que se 
enmarcan en el presente proceso de contratación, dando cumplimiento al plazo contractual 
establecido por la entidad. 

7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante ejecución del contrato, las cuales deben estar vigentes. 

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

10. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 

11. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, 
sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

12. Cumplir con las especificaciones técnicas,  y realizar los ensayos de los materiales cumpliendo con lo 
establecido en la norma INVIAS vigente y aplicable para tal efecto, tales como: Especificaciones 
Generales de Construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras 
adoptadas mediante resolución N° 001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Trasporte, Última 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-80 
Fecha: 13/02/2020 

 AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

Pagina 6 de 13 
Versión: 2 

 

 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 

actualización 22 de agosto de 2018; Manual de mantenimiento de carreteras 2016 INVIAS; Manual 
de drenaje de carreteras 2013 INVIAS; Manual de señalización vial 2015; NSR-2010; Especificaciones 
técnicas del proyecto; Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS; Institución de Normas 
Técnicas ICONTEC; American Society for Testing and Materials ASTM. 

13. Atender los lineamientos establecidos por la Resolución 472 de 2017 por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición, por lo 
tanto el contratista deberá contar con permiso o autorización y disponibilidad de una planta de(RCD), 
la cual deberá contar con permiso de la autoridad ambiental competente y estar vigente, si se llegara 
a realizar el cambio el contratista lo deberá realizar por escrito a la supervisión del contrato, donde 
debe especificar y justificar el cambio y debe cumplir con los requisitos mencionados anteriormente. 

14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.   
15. Mantener el equipo y maquinaria mínimo establecido a disposición del contrato. 
16. Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse 

algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor, el cual verificará cada uno de los 
requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto. Los cambios del personal mínimo exigido 
que el contratista deba realizar por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados 
deben ser presentados a la supervisión del proyecto, quien velará por que el personal a cambiar 
cuente con un perfil igual o superior al que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones. 

17. Mantener actualizada la programación de obra, gestión operativa y demás acciones que se 
encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la supervisión para efectos 
de seguimiento y control. 

18. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato. 

19. El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, 
que resulten adicionales a los que entregue la Administración Municipal, son responsabilidad del 
constructor. 

20. Realizar la construcción del campamento de obra con un área mínima, cuya ubicación y dimensiones 
mínimas deberán contar con la aprobación de la supervisión. 

21. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
especificaciones en el proyecto, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 
Deberá tener como mínimo un metro cincuenta (1,50) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución 
de la obra, y el costo será asumido por el contratista de obra.  

22. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra, presentando los respectivos informes a la supervisión cuando esta lo requiera. En 
cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la supervisión cuando esta lo 
requiera los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos 
se encuentran debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos por laboratorios 
debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC. 

23. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 
permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio 
de Mosquera - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada 
área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, intervención del espacio público, 
factibilidad y viabilidad de los servicios públicos como acueducto, alcantarillado y provisionales de 
energía.  

24. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes instaladas de acueducto, 
alcantarillado y alumbrado público y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
supervisión. 

25. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la 
entrega de las obras. 

26. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

27. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
28. Siempre que, en opinión del supervisor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y 

los intereses del Municipio de Mosquera - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión 
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y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por parte del Municipio de Mosquera - Cundinamarca 
de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la 
renuncia del Municipio de Mosquera - Cundinamarca a ninguno de sus derechos. 

29. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la supervisión, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios de la entidades 
que hagan parte del desarrollo del proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de 
la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada del proyecto. 
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra y el residente de la obra.  

30. Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del 
estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar 
una bitácora.  

31. Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al Municipio 
de Mosquera - Cundinamarca con la aprobación de la supervisión, en medio impreso debidamente 
firmados por los responsables y magnético (Formato DWG). 

32. Contar con una oficina en la zona urbana del municipio de Mosquera, que, entre otros aspectos, le 
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución 
de la obra, así mismo para la atención de la comunidad, con personal idóneo que brinde respuesta 
oportuna y pertinente a las inquietudes de esta e informe periódicamente del avance del proyecto; la 
persona encargada debe ser designada por el contratista e informar de ello formalmente a la 
supervisión. 

33. Brindar seguridad y vigilancia a los sitios que serán intervenidos hasta la entrega y recibo a 
satisfacción de las obras por parte del Municipio (si aplica). 

34. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en 
el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así como de los equipos 
instalados, su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos 
los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos 
estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación por 
de la supervisión. 

35. Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 
36. Entregar todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra 

durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al supervisor. Estos 
objetos quedarán a cargo del Municipio de Mosquera – Cundinamarca quien posteriormente dará 
curso de lo pertinente a la entidad encargada correspondiente. Deberá evitar que sus empleados 
invadan o perjudiquen en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueológico, 
histórico o turístico. 

37. Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los cuales deberán ser aprobados 
por el profesional designado por la entidad y contener como mínimo:  

a) Componente técnico.  
b) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),  
c) Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA y/o Programa de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA).  
d) Seguimiento de calidad de la obra. 

38. Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y de acuerdo con la lista de 
chequeo suministrada por la alcaldía municipal de Mosquera.  

39. Elaborar, implementar y presentar a la supervisión del contrato un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 2019), incluyendo los lineamientos exigidos en 
el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

40. Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan cumplir de manera 
segura y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo con la circular 29 de 2020, el Ministerio del 
Trabajo, la cual recuerda la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores 
los equipos de protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos según 
la naturaleza del riesgo. 

41. Elaborar, difundir, implementar y presentar a la supervisión del contrato un reglamento interno de 
trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las 
personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

42. Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual 
debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a 
corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin. 

43. Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre 
otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de 
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lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas 
normas, constancia de capacitaciones. 

44. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 

45. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en cuanto guarda relación con elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad 
del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y 
dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución de objeto contractual. 

46. Elaborar, implementar y presentar a la supervisión del contrato la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o Programas de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) 
y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo 
ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión 
y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y 
los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.  

47. Entregar para dar inicio a la obra la certificación de una planta de RCD autorizada, con Resolución de 
aprobación en la CAR, donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la obra, el 
cual deberá tener visto bueno del supervisor para autorizar el movimiento de cualquier material, 
asimismo entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  

48. No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva 
autorización de parte de la autoridad ambiental competente (CAR).  

49. Contar con un lugar en la obra para el lavado de llantas de los vehículos que ingresen a la obra y en 
el momento de retiro y circulación fuera de las áreas de la obra. 

50. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas (seres vivos en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

51. Realizar la fumigación y los controles respectivos y tomar las medidas pertinentes a que haya lugar 
para el control de plagas en los inmuebles que serán intervenidos. 

52. Elaborar, implementar y presentar a la supervisión del contrato el Plan de Gestión Social 
53. El contratista deberá levantar las actas de vecindad (Inicial y final) con anterioridad al inicio y 

terminación de las labores propias del contrato, para todos los predios aledaños, espacio público, vías 
de acceso y zonas en general que no se intervendrán. Estas actas deberán ser entregadas 
formalmente a la supervisión para su aprobación dentro de los primeros quince (15) días calendario 
desde la suscripción del acta de inicio. Se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por 
el profesional social y el residente de obra, con el fin de determinar daños preexistentes en los predios 
colindantes, igualmente se requerirá de este mismo personal para el cierre de las actas de vecindad 
al finalizar la obra. 

54. Efectuar una reunión de socialización con la comunidad vecina y beneficiaria del proyecto y 
representantes del Municipio de Mosquera, en la cual presentará de forma general el proyecto a 
desarrollar. 

55. Instalar Una (01) valla informativa según lineamientos de la entidad de acuerdo con la información y 
modelo que será suministrado por el Municipio de Mosquera. Los costos relacionados con el 
suministro e instalación de esta valla deben ser incluidos por los proponentes, dentro de los costos de 
la Administración en la elaboración de la propuesta económica. Esta debe ser instalada en un plazo 
no mayor a (15) quince días calendario a partir de la fecha de inicio de la obra y tramitar por medio 
del Municipio de Mosquera – Cundinamarca previa aprobación de la supervisión, el permiso de 
publicación de esta ante la Oficina de Prensa y Comunicaciones cumpliendo con las directrices 
establecidas por la misma, estas serán instaladas de acuerdo con las indicaciones dadas por el 
contratante. Si es requerida por la entidad y aplica para el presente proceso.  

56. Tramitar, suministrar e implementar el PMT (Plan de Manejo de Tránsito) necesario, debidamente 
aprobado por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Mosquera, para la ejecución y 
posterior cuidado de las obras y de los peatones y vehículos que circulan por el lugar, hasta la 
apertura. 

57. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  

58. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 
servicio. 
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59. Entregar el proyecto al Municipio de Mosquera - Cundinamarca funcionando con la totalidad de 
conexiones definitivas a servicios públicos acueducto, alcantarillado y energía eléctrica (Si aplica).  

60. Realizará a su costa, todos los trámites necesarios para obtener y legalizar los servicios públicos 
provisionales y definitivos de acueducto, alcantarillado y alumbrado público. Los derechos de conexión 
de los servicios públicos definitivos (contemplados dentro del proceso contractual) serán pagados por 
el Municipio de Mosquera – Cundinamarca, previo informe del contratista y la aprobación de la 
supervisión. 

61. El contratista deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, gas y conexión de energía eléctrica al alumbrado público, el respectivo 
acompañamiento para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio 
público (Los derechos de conexión estarán a cargo del municipio de Mosquera-Cundinamarca). Los 
Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y 
demás estarán a cargo del contratista, dentro de los plazos programados garantizando la racionalidad 
de los servicios de la obra. 

62. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos 
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.  

63. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a 
los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera 
tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo 
(Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el decreto 
2353 de 2015, el decreto 1273 de 2018  y demás normas concordantes o complementarias, en materia 
de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha 
de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. 

64. Las demás que por ley o contrato le correspondan.  
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:  

 
1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  
2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para 

el adecuado cumplimiento del contrato  
3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que 

estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 
4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.  
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte 
6. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor encargado. 
7. Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor designado el acta de liquidación del 

contrato. 
 

DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago, 
de acuerdo con la minuta del contrato. 

2. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del 
contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 

Recibir de manera clara y oportuna la respuesta a requerimientos solicitados a la entidad dentro de los 
plazos establecidos por la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
  
El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de CINCO (05) MESES SIN SUPERAR EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás 
señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato que se derive del proceso de selección. 
 
De acuerdo con el tiempo otorgado en cada fase, el plazo total de ejecución se desglosa de la siguiente 
manera: 
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Nota: Este desglose podrá modificarse de acuerdo con las necesidades surgidas durante su ejecución sin 
perjuicio del cumplimiento del plazo total estimado en el contrato.  
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE TIEMPO POR FASE 

A FASE I - AJUSTE A DISEÑOS DOS (02) MESES 

B FASE II - MEJORAMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN PARQUE INFANTIL TRES (03) MESES  

 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor estimado de la presente contratación será hasta por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SESENTA PESOS MCT/E ($543.920.060,00) incluye IVA, 
AIU y demás impuestos, tasas y contribuciones. Este valor equivale a 310.65 SMMLV para el 2026. 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE VALOR POR FASE 

A FASE I - AJUSTE A DISEÑOS $21.541.688,00 (incluye 
IVA) 

B FASE II - MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN PARQUE 
INFANTIL 

$522.378.372,00 (incluye 
AIU) 

 VALOR TOTAL $543.920.060,00 
  
JUSTIFICACIÓN: 
 
FASE I 
Para determinar el valor correspondiente al ajuste a diseños, la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas realizó un estudio de mercado por medio de cotizaciones sobre el comportamiento de los precios 
en relación con las actividades a ejecutar. 
 
Las empresas con las cuales se llevó a cabo el estudio de mercado son las siguientes: 
 

I. Cotización No. 1 – CALIZA CONSTRUCTORES SAS 
II. Cotización No. 2 – CIVILTEQ SAS 
III. Cotización No. 3 – SYMETRIK SAS 

 
FASE II 
El valor establecido para la ejecución de la FASE II fue determinado en conformidad con el anexo No. 1 
establecido en el convenio interadministrativo No. 1438 de 2025. Es relevante resaltar lo indicado en el 
numeral 14 de la cláusula quinta “Obligaciones” de este convenio interadministrativo en donde se indica 
que “(…) EL MUNICIPIO se obliga a contratar las obras y/o actividades de conformidad con los ítems, 
actividades y valores dispuestos, según presupuesto oficial que apruebe el ICCU (obra e interventoría). 
También se obliga a ejecutar su contrato derivado bajo los precios contratados. Los valores de cada uno 
de los ítems y actividades son los máximos a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO y, por ende, no 
serán sujetos a incrementos ni reajuste por cambio de vigencia fiscal. Para todos los efectos del presente 
convenio se entenderá a EL MUNICIPIO como ejecutor del convenio, del proyecto y del contrato derivado 
(…)”. 
 
Ahora bien, resulta pertinente señalar que el presupuesto inicial del proyecto fue estructurado con base en 
precios unitarios correspondientes a la vigencia 2025. En consecuencia, y con el fin de garantizar la 
adecuada ejecución de las actividades previstas, la entidad realizó la actualización de los valores unitarios 
de las actividades contempladas en el proyecto, tomando como referencia la Cartilla de Precios Unitarios 
adoptada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU para la vigencia 2026, 
mediante la Resolución No. 033 de 2026. 
 
Como resultado de dicha actualización, se evidenció la necesidad de incorporar recursos adicionales que 
permitan cubrir las variaciones derivadas de la actualización de precios y asegurar la ejecución integral del 
alcance contractual inicialmente previsto. En tal sentido, el valor adicional requerido será asumido y 
aportado por el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, mediante la expedición del respectivo Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal (CDP), garantizando así la existencia de apropiación presupuestal 
suficiente para respaldar el compromiso financiero correspondiente.  
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De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda y tercera del Convenio No. 1438 de 2025 y el 
anexo No, 1, el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU se 
comprometió a aportar los recursos presupuestales necesarios para la ejecución del objeto del convenio a 
lo referente al contrato de obra, hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($499.997.064 M/CTE). 
 
Por su parte, el valor adicional requerido para garantizar la ejecución integral del proyecto, equivalente a 
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($43.922.996 M/CTE), será aportado por el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, con cargo a 
los recursos de su presupuesto, previa expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP).   
 
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto pliego de condiciones”, por tal razón 
se publicará la respectiva disponibilidad presupuestal con la apertura del proceso de selección.   
 
ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL OBJETO DEL PROCESO:  
 

 
LIMITACIÓN A MIPYMES 

Que el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, establece 
que las Entidades Estatales deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad 
de oferentes a las Mipymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 

[...] 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID

A 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIO
N SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓ
N 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGUL
O NORTE 

EL 
SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMAL
A SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 
UNION EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES SI SI NO SI 
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aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las 
podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual.  

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo. [...]  

NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo 
en cuenta la información publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), según la 
cual el umbral correspondiente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000) para el presente período equivale a QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497), se establece que el 
presente proceso de contratación no es susceptible de limitación a Mipymes, toda vez que su presupuesto 
oficial supera el referido umbral económico previsto en la normativa vigente. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y en 
el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el procedimiento a aplicar para la contratación que aquí 
se convoca, será la selección abreviada – menor cuantía; para la determinación de la modalidad de 
contratación, se tuvo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar. 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
 
El cierre del presente proceso de selección tendrá lugar el día y hora señalada en el cronograma. Las 
propuestas deben ser cargadas ÚNICAMENTE en el Portal del Sistema Electrónico de la Contratación 
Pública SECOP II, al cual se puede acceder a través de la dirección electrónica:  
 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index   
 
No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico o presentadas por medios diferentes al señalado en 
el presente anexo, con excepción de las circunstancias establecidas en el  
presente anexo, con excepción de las circunstancias establecidas en el PROTOCOLO DE 
INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II.  
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas escaneadas por medio del botón establecido para ello dentro 
de SECOP II, con los formatos contenidos, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de 
los documentos solicitados en esta sección, así ́como de la garantía de seriedad de la Oferta.  
 
NOTA 1: En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se deberá́ atender los lineamientos 
definidos por Colombia Compra Eficiente, en el "PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DE SECOP II” y, 
para los efectos allí ́ indicados, el correo de la Entidad es oficinadecontratacion@mosquera-
cundinamarca.gov.co  
  
Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la 
Entidad Estatal, que no hayan aplicado el procedimiento aquí ́indicado; o enviadas por correo electrónico 
de Proveedores que no se hayan inscrito previamente al Proceso de Contratación. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO:  
 
El cronograma del proceso se encuentra establecido en los pliegos de condiciones electrónicos publicados 
en el SECOP II.  
 
NOTA: El cronograma puede ser modificado por el municipio de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en el pliego de condiciones.  
 
- CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:  
 
Los documentos relativos a la presente convocatoria podrían ser consultados en el portal de contratación: 
https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index  en los plazos establecidos para el efecto en el 
cronograma del proceso.  

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index
mailto:oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co
mailto:oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co
https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index
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ACATANDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007, 
SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, 
PARA QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
CONTRACTUAL QUE AQUÍ SE CONVOCA.  

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA 
 


