
OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1MARISOLARIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

08 06 2020 25 10 2018 00:00 24 10 2022 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ARCA & ORBE NIT: 900.994.398-5

AK 28  NRO. 37  - 38 B. LA SOLEDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2442900

BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

KR 7  NRO. 32  - 16 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

3279797

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******143,859,022.50

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS DE ACUERDO A EL ACTA DE RECIBO FINAL CON FECHA DE TERMINACION
23/10/2019 Y FECHA DE FIRMA 7 DE ABRIL DE 2020.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

S O S AGENCIA DE SEGUROS LTDA.       123342         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,LA CALIDAD DEL SERVICIO,EL PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD
DEL CONTRATO 8701-2018 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,DISEÑOS,OBTENCION DE PERMISOS,APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
NOTA: LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ES IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            25/10/2018      24/10/2020      $57,543,609.00      $57,543,609.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    25/10/2018      24/10/2022      $28,771,804.50      $28,771,804.50
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO                                                 23/10/2019      24/10/2022      $57,543,609.00

11-44-101128334 7

11-44-101128334

ARCA
Sello



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

MARISOLARIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

08 06 2020 25 10 2018 00:00 24 10 2022 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ARCA & ORBE NIT: 900.994.398-5

AK 28  NRO. 37  - 38 B. LA SOLEDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2442900

BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

KR 7  NRO. 32  - 16 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

3279797

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******143,859,022.50$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

S O S AGENCIA DE SEGUROS LTDA.       123342         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-44-101128334 7



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2MARISOLARIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

08 06 2020 25 10 2018 00:00 24 10 2022 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ARCA & ORBE NIT: 900.994.398-5

AK 28  NRO. 37  - 38 B. LA SOLEDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2442900

BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

KR 7  NRO. 32  - 16 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

3279797

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

MARISOLARIAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E ING                                  830078903-2           40.00
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.                                   800173768-1           60.00

11-44-101128334 7

11-44-101128334

ARCA
Sello



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101128334, anexo
7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de JUNIO de 2020

11-44-101128334



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1NESTORCORTES

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

30 10 2020 25 10 2018 00:00 07 04 2023 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ARCA & ORBE NIT: 900.994.398-5

AK 28  NRO. 37  - 38 B. LA SOLEDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2442900

BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

KR 7  NRO. 32  - 16 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

3279797

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ ******143,859,022.50

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS DE ACUERDO A EL ACTA DE RECIBO FINAL CON FECHA DE FIRMA 7 DE ABRIL
DE 2020.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

S O S AGENCIA DE SEGUROS LTDA.       123342         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,LA CALIDAD DEL SERVICIO,EL PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD
DEL CONTRATO 8701-2018 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,DISEÑOS,OBTENCION DE PERMISOS,APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
NOTA: LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ES IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            25/10/2018      24/10/2020      $57,543,609.00      $57,543,609.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    25/10/2018      07/04/2023      $28,771,804.50      $28,771,804.50
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO                                                 25/10/2018      07/04/2023      $57,543,609.00
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FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO
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DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
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TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2NESTORCORTES

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

30 10 2020 25 10 2018 00:00 07 04 2023 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

CONSORCIO ARCA & ORBE NIT: 900.994.398-5

AK 28  NRO. 37  - 38 B. LA SOLEDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2442900

BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

KR 7  NRO. 32  - 16 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

3279797

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NESTORCORTES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E ING                                  830078903-2           40.00
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.                                   800173768-1           60.00

11-44-101128334 10
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FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101128334, anexo
10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2020

11-44-101128334



 

CLAUSULADO  
CONTRATO DE CONSULTORÍA 
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O URBANISMO DE UN 
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL 
OBJETO: La Interventoría de estudios y diseños tiene como función supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar porque el contratista 
cumpla con los objetivos fijados en el contrato de Consultoría, por lo que no podrá actuar como un segundo Consultor o diseñador. 
Además de la verificación en el cumplimiento de lo establecido en los documentos que hacen parte integral del proceso de consultoría 
(estudios y diseños); el interventor verificara todo lo establecido en el alcance, anexo técnico, obligaciones, especificaciones técnicas 
y demás documentos precontractuales de la consultoría que se contraten, dando cumplimiento a la normatividad vigente, con el fin de 
obtener la licencia de construcción y licencia de urbanismo cuando sea necesario, además de todos los permisos necesarios para 
desarrollar las obras. CLÁUSULA TERCERA - DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES GENERALES, ESPECÍFICAS Y 
AMBIENTALES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES GENERALES: Además de las establecidas en los pliegos de condiciones, 
adendas, estudios previos, anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del presente contrato, el CONTRATISTA 
se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y 
esencia se consideran imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo serán a cargo del contratista:  
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1. Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, pliegos de condiciones, contrato de consultoría y demás documentos del 

proceso a intervenir, para cumplir el objeto del contrato con eficiencia y eficacia. 
2. Suscribir oportunamente el acta de inicio con los requisitos establecidos para ello. 
3. Presentar en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles a partir de la suscripción de contrato y para la suscripción del acta de 

inicio, todos los documentos previos que se soliciten de conformidad con el pliego de condiciones y el contrato.  
4. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de 

Integración Social. 1 
5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los 

aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en lo 
relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA (Fondo 
Para la industria de la Construcción – FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 2 Este requisito deberá acreditarse para la realización de los pagos derivados del contrato establecidos en la 
Forma de Pago.  

6. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  

7. Mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el 
plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, el Contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las 
garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas 
pendientes de pago.   

8. Suministrar toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 
contrae de acuerdo con la normatividad vigente. 

9. Presentar oportunamente la factura de acuerdo con la programación del PAC, con los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago del mismo. 

10. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la 
ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

11. Analizar, revisar e informar oportunamente sobre cualquier situación de índole técnica, jurídica, social, legal o ambiental que 
ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual. 

12. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS 
alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria 

                                           
1 SIG  Sistema Integra do de Gestión de calidad en Intranet de la Entidad en 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/5.1%20Circulares_Despacho/Circular_022_del_04072018.pdf 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1412  
2 FIC Fondo Para la industria de la Construcción – Aporte parafiscal, cuyo contenido legal actual se contempla según  enlace siguiente http://www.sena.edu.co/es-
co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/5.1%20Circulares_Despacho/Circular_022_del_04072018.pdf
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1412
http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

del tribunal de arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la 
celebración, ejecución o liquidación del contrato. 

13. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos 
se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la ley 1882 
de 2018. 

14. Pagar a la Secretaría, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra Ella inicien terceros 
que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al 
servicio de estos durante la ejecución del contrato. 

15. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SDIS por el incumplimiento del contrato. 
16. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 
17. Realizar reuniones semanales con el consultor de diseños, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas 

que documenten el estado del mismo. Para dichas reuniones deberá presentar el avance de los productos contratados en medio 
físico o digital según se requiera.  

18. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS 
relacionadas con los trabajos objeto del contrato, así como elaborar y suscribir las actas correspondientes. 

19. Requerir al contratista el estado de la vigencia de la garantía única del contrato. 
20. Verificar que el contratista elaborare e instale las vallas requeridas para la licencia de construcción. Así mismo, verificar que el 

contratista cumpla con los costos que se deriven de la publicación y fotocopias necesarias para la obtención de la misma. 
21. Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: Arquitectónicas, estructurales, 

servicios públicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las 
demás que apliquen, con el fin de mantener actualizados cada uno de los estudios y diseños. 

22. Vigilar y hacer cumplir las obligaciones establecidas y descritas en Anexo Técnico, Estudio Previo, Contrato y demás documentos 
que integren el proceso de consultoría. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: 
 
Presentar dentro de los siete (7) días habiles siguientes a la suscripción del contrato, LA INTERVENTORIA para aprobación del 
supervisor del contrato lo siguiente: 
 
1. PLAN DE TRABAJO 

 
a. Entrega del organigrama general del proyecto, el cual debe contener:  

• Frente de trabajo mínimo requerido.  

• Las líneas de mando y coordinación  

• Los niveles de decisión  

• El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecución del contrato.  

• Las funciones del personal que interactuará con la SDIS y el CONSULTOR DE DISEÑOS durante la ejecución del contrato.  

• Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y 
seguridad industrial.   

 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL INTERVENTOR manifieste, de manera expresa, que 
cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, financiero, 
administrativo, legal, social y ambiental. 

 
b. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato: Corresponde a un documento en el que se realice una 

descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de la interventoría, en cada una de las etapas, frentes de 
trabajo y actividades del proyecto.  
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En el documento es necesario precisar:  
 

• Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el 
programa detallado de interventoría.  

• Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe 
tratar sobre los frentes de trabajo, grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad 
del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y en general, todo lo concerniente con la 
administración del contrato.  

• Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la interventoría en el plazo 
contractual, los registros e informes de la consultoría e interventoría.  

• Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para 
la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 

 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y control 
de la ejecución del contrato, el cual deberá permitir el uso compartido con la SDIS. 

 
2. Aprobación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al recibo de la misma, de las hojas de vida del equipo de trabajo 

presentado por el contratista de la consultoría con los requisitos de: formación académica, experiencia general y específica, 
tiempo de dedicación mínimo exigido para el contrato, en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados en 
el proceso de selección. De conformidad con lo anterior el interventor deberá diligenciar y suscribir el formato de aprobación de 
personal para la ejecución del contrato, una vez se haya legalizado el mismo.  
 

3. Aprobación de la programación detallada y por hitos presentada por el contratista de la consultoría, dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes al recibo de la misma. 
 

4. Aprobación del Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan Ambiental y Plan de 
Gestión Social presentados por el contratista. Dicha revisión debe hacerse en los siete (7) días hábiles siguientes después de 
ser recibida la documentación. 
 

5. Presentar la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) y 
obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la 
ley. Para lo cual, debe presentar al Supervisor de la SDIS, declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad 
social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, en el caso de ser persona jurídica y cuando se requiera, las planillas 
de pago de Seguridad Social y pago de obligaciones parafiscales. Para el caso de persona natural debe presentar las planillas 
de pago de Seguridad Social en el que se certifique la cancelación del aporte de acuerdo al porcentaje establecido por Ley sobre 
el valor del contrato de interventoría. 

 
6. Presentar a la SDIS para su aprobación el Alcance, la Metodología, Plan de Calidad, la Programación (cronograma de actividades) 

del contrato de interventoría en PROJECT indicados por productos y los demás necesarios para el proyecto, para aprobación del 
supervisor.  

 
De carácter administrativo: 
 
1. Dar asesoramiento, objetivo e imparcial, con el fin de verificar la correcta inversión de los recursos públicos, asegurándose de no 

incurrir en conflicto de intereses.  

2. Elaborar y/o suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato, a saber: 

• Acta de iniciación del contrato de Consultoría indicando la fecha de iniciación. 

• Actas de informes de avances a efectos de controlar el desarrollo del objeto del contrato de consultoría. 

• Acta de suspensión y reiniciación, cuando se formaliza el acuerdo de dar por terminada la suspensión y reiniciar la 
ejecución del contrato y modificación de la vigencia de la póliza como obligación a cargo del Consultor. 

• Acta de recibo a satisfacción de cada uno de los componentes del proyecto, esto es, estudios y diseños. 

• Acta de liquidación. 
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3. Dar estricto cumplimiento a la programación del proyecto aprobada por la entidad. 
4. Verificar la elaboración y la instalación oportuna y en debida forma de las vallas requeridas para el trámite de la licencia de 

construcción por parte del consultor. 
5. Revisar, verificar y aprobar los informes ordinarios y extraordinarios realizados por el consultor y remitirlos a la entidad, con el 

concepto del profesional de área competente.  
6. Mantener de forma permanente el equipo de trabajo propuesto y requerido durante la ejecución del contrato.  
7. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que puedan afectar la ejecución 

del contrato al supervisor de la SDIS. 
8. Aplicar a todas sus actuaciones los documentos y normas expedidos por la SDIS para el adecuado seguimiento y supervisión del 

contrato de consultoría. 
9. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los consultores – 

(contratistas), de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1673 de 2016 de la SDIS y el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 y sus modificaciones o normatividad vigente.  

10. Asistir y participar activamente con cada uno de los profesionales propuestos a las reuniones convocadas por la SDIS, o comités 

de seguimiento, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y presentar los avances logrados, elaborando y suscribiendo las 

actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido; convocando 

además a los profesionales que sean requeridos para dar solución a las cuestiones propias de la ejecución del contrato de 

consultoría. 

11. Exigir al contratista de consultoría la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de 

condiciones, anexo técnico, estudio previo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones, obligaciones y demás 

cláusulas del contrato. 

12. Exigir al contratista de consultoría el cambio de procedimientos o equipos y la disposición de medidas que considere necesarias 
por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual. 

13. Llevar un registro del avance de la ejecución del contrato, del personal y de los equipos empleados el contrato de consultoría y 
otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 

14. Presentar informes de seguimiento de las actividades de ejecución realizadas, indicando, aspectos administrativos, financieros, 
técnicos, legales, sociales y ambientales, gestión de la Interventoría, recomendaciones, conclusiones, y registro fotográfico (de 
ser requerido).  

15. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de la consultoría de cumplimiento a los ofrecimientos presentados 
en la propuesta y que fueron objeto de puntuación en el proceso de contratación. 

16. Verificar durante la ejecución del contrato que el contratista de la consultoría mantenga en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la 
entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. (Artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto No 1082 de 2015. 
(Adicionado por el artículo 1° del Decreto 392 de 2018). 

17. Verificar que el contratista de cumplimiento, durante la ejecución de los contratos de consultoría, a lo estipulado por el Plan de 
Gestión Ambiental del Distrito Capital.  

18. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal del consultor, lo mismo que el 

pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 

demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 

19. Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el consultor y si fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios 
que la Interventoría considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos, previa aprobación de la 
supervisión del contrato. 

20. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía, según sea el caso, y 
solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Subdirección de Contratación 
de la SDIS a través del supervisor con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles. 

21. Verificar que el contratista presente por cada uno de los profesionales que conformen del equipo de trabajo, fotocopia de la 
Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional, datos de seguridad social (EPS, AFP, ARL), Datos de contacto (teléfonos, correo 
electrónico, y dirección), además verificar y garantizar que durante la ejecución del proyecto no se podrá presentar dentro del 
personal requerido quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% del tiempo de dedicación en otros contratos en los 
cuales preste el servicio. 
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22. Emitir concepto, en caso de requerirse, respecto a labores o actividades extras y/o adicionales, para la aprobación del ordenador 
del gasto, por lo tanto la interventoría deberá entregar los soportes para solicitar dicho modificación, prórroga o adición al contrato. 
En ningún caso el Interventor podrá bajo su propio criterio, autorizar la realización de actividades adicionales, sin previa 
autorización del ordenador del gasto. 

23. Analizar, validar y aprobar estos nuevos precios en caso que se requieran una adición de las actividades y/o ítems y/o actividades 
contractuales. Así mismo, deberán tener visto bueno de la supervisión correspondiente y aprobación del área competente en la 
entidad de acuerdo a los lineamientos vigentes.  

24. Realizar el acompañamiento al consultor frente a la DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - DADE, para dar 
cumplimiento a los procedimientos requeridos por la Entidad, para la aprobación de las actividades adicionales aprobadas por la 
supervisión correspondiente, así como del componente presupuestal que se extraiga de la consultoría.  

25. Dar respuesta oportuna a actas, requerimientos administrativos, jurídicos o financieros formulados por la SDIS. Se fija como 
tiempo de respuesta un máximo 3 días hábiles a partir de la radicación de cada comunicación. Con las mismas implicaciones 
contractuales, la gestión, trámite, envío, firmas y demás procesos de legalización de actas parciales, actas de inicio, suspensión, 
prórroga, finalización, liquidación, y demás procedimientos que se requieran para el correcto desarrollo del contrato. 

26. Consultar de manera oportuna con la Subdirección de Contratación de la SDIS, a través de la supervisión las inquietudes de 
orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato, en el marco del documento “Guía para la administración 
del contrato” y demás documentos expedidos por la SDIS para el adecuado seguimiento y supervisión de los contratos. 

27. Verificar la realización de las mesas de trabajo con la comunidad en el desarrollo de los estudios y diseños, con el fin de evitar 
retrasos en la expedición de la licencia de construcción y/o urbanismo y el momento de para la etapa de construcción de las obras 
civiles 

28. Remitir a la Entidad toda la documentación que se produzca en desarrollo del contrato, a la Subdirección de Contratación de la 

SDIS o a la Subdirección de Plantas Físicas, según sea el caso, para su archivo en el expediente único de contratos, atendiendo 

los procedimientos establecidos para el manejo de la documentación contractual. 

29. Verificar el pago de las expensas de la licencia de construcción una vez se expida la factura correspondiente.  
30. Evaluar, en caso de cualquier incumplimiento del contrato de consultoría, el tipo y magnitud de la falla, retraso, omisión, exceso 

y en general, del desconocimiento del contratista del contenido de las obligaciones para así, determinar si las falencias del 
contratista revisten tal nivel de gravedad que configura un incumplimiento que afecta de forma directa el objeto (medidas 
apremiantes o sancionatorias) del contrato o si las dificultades son menores y pueden mejorarse en el corto plazo con la 
implementación de correctivos, a fin de no agravar las condiciones de ejecución del contrato (medidas correctivas o de 
administración). Le concurre la responsabilidad al interventor de efectuar oportunamente los requerimientos o remitir al contratista 
las recomendaciones, instrucciones o sugerencias encaminadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y enviar al 
Supervisor de la SDIS el respaldo documental que evidencie la medida correctiva o de administración adoptada (compromisos, 
visitas, planes de mejoramiento, actas de reuniones).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir a la Compañía Aseguradora, copia de las comunicaciones que se produzcan en el contexto 
de cualquier medida correctiva o de administración, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las 
medidas adoptadas y que puedan redundar en la alteración del estado del riesgo asegurado. Es importante contar con el registro 
de recibido de la comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar al supervisor copia de este registro.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el Interventor evalúe y determine que procede(n) la(s) medida(s) sancionatoria(s), 
debe ajustarse a su procedencia así como a la forma de hacerla(s) efectiva(s) pactada previamente por las partes y que se 
encuentran consagradas en la minuta del contrato, objeto de la interventoría. Es responsabilidad del Interventor, realizar la 
respectiva solicitud de la aplicación de medida sancionatoria dirigida al Supervisor y acompañada de un informe mediante el cual 
haga mención expresa y detallada de los hechos así como de los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al 
contratista, tasando el o los perjuicios de acuerdo a los criterios previstos en el contrato, adjuntando la correspondencia cruzada 
con el contratista, al igual que los demás soportes y pruebas que den cuenta del debido proceso. De acuerdo a la normativa 
vigente de la SDIS. 

 
De carácter técnico: 
 
1. Vigilar y hacer cumplir el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo Técnico, Estudio Previo, Contrato y demás documentos 

que integren el proceso de consultoría. 
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2. Verificar e Informar a la SDIS, una vez sea radicada la solicitud de licencia de construcción y/o urbanismo por parte del consultor 
a efectos de elaborar y suscribir el acta de suspensión del contrato establecida en el plazo de ejecución. 

3. Supervisar que el contratista mantenga calibrados los equipos necesarios para la ejecución del contrato, según los lineamientos 
vigentes y reportar los soportes junto con los estudios y cuando el supervisor así lo requiera. 

4. Estudiar, revisar y aprobar la entrega de las especificaciones técnicas; estudiar, revisar y aprobar los productos obtenidos de los 
Estudios y Diseños, y en general de toda la información referente a la consultoría contratada por la SDIS. Una vez realizado el 
estudio detallado, si es del caso, la interventoría presentará las observaciones a consideración de la SDIS y propondrá las 
recomendaciones que considere pertinentes frente a la documentación e información suministrada. 

5. Verificar y hacer cumplir lo establecido en la Ley 1796 de 2016, la cual modifica el parágrafo del artículo 15 de la Ley 400 de 1997; 
además emitir concepto y/o certificación de la revisión de los ajustes de los diseños 

6. Velar por la implementación de las acciones correctivas en las actividades indebidamente ejecutadas en la consultoría, sin derecho 
a remuneración distinta a la que hubiere demandado inicialmente, la ejecución correcta de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, la normatividad vigente y exigida y demás condiciones del contrato de consultoría 

7. Verificar la distribución de espacios, se deben tener en cuenta los Lineamientos y estándares técnicos de educación inicial de la 
Secretaría de Integración Social y la Resolución 325 de 2009 y demás normas que regulan la materia.  

8. Verificar y revisar que las condiciones urbanísticas y jurídicas del predio objeto de la consultoría se mantengan en el momento de 
dar inicio a la ejecución del contrato. 

9. Verificar la marcación, rotulación y firma de los planos y estudios elaborados por el consultor de acuerdo con el formato establecido 
por la Entidad. 

10. Revisar y aprobar el presupuesto de la obra y sus respectivos análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de las 
actividades y/o análisis unitarios, y programaciones de ejecución producto de la consultoría; el cual debe cumplir con los 
lineamientos y procedimientos vigentes establecidos por la Entidad y/o la dependencia competente, para la conformación de 
estructuras de costos. La interventoría deberá garantizar en el cronograma de ejecución la inclusión de la revisión de los productos 
anteriormente mencionados por parte de las áreas internas de la secretaria según procedimiento vigente en la fecha de 
presentación del presupuesto.  

11. Verificar e informar oportunamente a la entidad de todo el proceso de trámite de la licencia de construcción, al igual verificar las 
respuestas oportunas del consultor a los requerimientos de la curaduría urbana, y realizar la gestión pertinente para que dicho 
trámite no afecte la programación de ejecución y el plazo del contrato de consultoría.  

12. Verificar e informar a la entidad de los trámites de todos los permisos para la obtención de la licencia de construcción y/o urbanismo, 
así como los permisos ante las empresas de servicios públicos. 

13. Verificar que el consultor realice los trámites ante la Oficina de Derechos de Autor, del registro de los diseños, planos, fotografías 
y demás documentos que se realicen durante la ejecución del contrato de consultoría, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
Técnico. 

14. Revisar y verificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños planos y estudios 
técnicos entregados por la SDIS, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

15. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas de cada contratista y resolver aquellas que fueren de su 
competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista de consultoría los problemas que puedan afectar la adecuada 
ejecución del contrato. Dará traslado a la SDIS, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con 
el informe y recomendaciones que correspondan. 

16. Exigir y garantizar que el contratista de consultoría realice los ajustes y modificaciones requeridas por cambio de normas técnicas 
durante la ejecución del contrato. 

17. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato que se cumplan a cabalidad las normas técnicas de protección al medio 
ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. 

18. Verificar y garantizar que el valor del metro cuadrado del proyecto diseñado se mantenga dentro de los precios de mercado de 
proyectos de características similares, garantizando desde la propuesta arquitectónica, el uso de elementos, insumos y procesos 
constructivos de calidad que cumplan la normatividad vigente, presentando alternativas que contemplen criterios técnicos, 
económicos, ambientales y sociales, para la toma de decisiones conjuntas con la Interventoría y la SDIS durante la ejecución del 
contrato. 

19. Entregar un informe mensual (3) días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario, del cumplimento de todas las 
obligaciones contractuales y las que se encuentren establecidos en el Pliego de Condiciones, el Estudio previo o Anexo Técnico, 
del contratista de consultoría, el mecanismo de verificación o avance del cumplimiento de las mismas, según se estipule con el 
supervisor.  
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20. Garantizar con su gestión y revisión del proyecto la obtención oportuna y en un plazo no mayor al estipulado por la ley de la licencia 
de construcción del proyecto. 

21. Cumplir en la ejecución del contrato, con los ofrecimientos que acreditó en su propuesta, los cuales fueron objeto de puntuación 
adicional en la oferta presentada; en caso contrario, dará lugar a las consecuencias previstas en el contrato, pliego de condiciones, 
anexo técnico y en las disposiciones aplicables. 
 

De carácter presupuestal: 
 
1. Velar por el buen manejo de los recursos destinados para el contrato. 
2. Vigilar los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. Esta se dirige 

a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su 
ejercicio se constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato y el plan 
operativo y/o cronograma de estudios y diseños y a conducir el correcto manejo de los dineros públicos. 

3. Aprobar los pagos del contratista, de acuerdo con la correcta ejecución del contrato. Mantener actualizado el registro de los pagos. 
Verificar que las facturas o documentos equivalentes que sean presentadas por los contratistas correspondan en valor a la 
ejecución y forma de pago establecida en el contrato.  
PARÁGRAFO: De haber inconsistencias o errores, se deberá solicitar al contratista el cambio de dicho documento, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, informando claramente los errores o inconsistencias, que el contratista realice la 
corrección correspondiente. Por su parte el contratista deberá realizar las correcciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación por parte del Interventor. Una vez verificada por parte del Interventor el documento corregido, iniciará el trámite 
para pago, se contará el término de pago a partir de este momento. El Interventor deberá verificar el cumplimiento de los pagos a 
los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales del contratista, previo a la aprobación para el trámite de pago. 

4. De acuerdo a la ejecución del contrato de consultoría, el Interventor deberá, en la fecha que el supervisor lo requiera, presentar 
un valor para el siguiente mes; lo anterior con el fin de realizar la programación en el PAC (Programa anual de caja). 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES  
 
Generales 

 
1. Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la 

energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa contratista se encuentre 
en las instalaciones de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de 
asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SDIS donde participe la totalidad del personal del contratista 
que interactúa con la Entidad, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión del contrato a los veinte (20) días 
calendario de la firma del acta de inicio. 

2. Garantizar en el diseño la inclusión de áreas para la implementación de ciclo parqueaderos suficientes dando cumplimiento a la 
Ley 1811 de 2016, artículo 6. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños 
que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en la Forma de 
pago. 

3. Garantizar que en el diseño no se afecte ninguna especie arbórea, de lo contrario, se deberá hacer seguimiento al trámite de 
manejo silvicultural que adelante el contratista ante la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la emisión del concepto técnico. 
Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los soportes que permitan evidenciar el 
cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en la Forma de pago. 

4. Garantizar en el diseño la inclusión de jardines verticales, techos o terrazas verdes, promoviendo la implementación de 
tecnologías arquitectónicas sustentables, que cubran un porcentaje de la fachada o infraestructura. Para lo anterior, la 
Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños que permitan evidenciar el cumplimiento de 
esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en la Forma de pago. 

5. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos 
para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad. 

 
Gestión Integral de Residuos 
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6. Garantizar en el diseño la inclusión del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos de tal forma, que dé cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013, para sistemas de recolección, descritos a continuación: 
a. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de 

microrganismos. 
b. Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, 

como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. 
c. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y 

que impida el ingreso de animales domésticos. 
d. Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los 

materiales, evitando su deterioro. 
e. Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador. 
El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso 
independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio 
de la SDIS. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños que 
permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 
Forma de pago. 

7. Garantizar en el diseño la inclusión de la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando 
su fácil movilización. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños que 
permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma 
de pago. 

8. Garantizar en el diseño la proyección del porcentaje de aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición RCD, 
establecida en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 y demás que modifique o adicione; mediante la entrega de 
un informe amplio y suficiente que sustente los mecanismos de aprovechamiento a implementar en las diferentes etapas del 
proyecto. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los informes que permitan evidenciar el 
cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

 
Uso Eficiente del Agua 
 
Dando cumplimiento a la Política Cero Desperdicio de Agua de la SDIS, cuyo eje central es el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, 
se establecen las siguientes obligaciones ambientales: 
 
9. Garantizar en el diseño la implementación de redes de distribución de agua, la instalación de válvulas de cierre (registros) en 

cada área donde existan puntos hidráulicos, con el fin de facilitar la suspensión del servicio en puntos específicos debido a la 
posible presencia de fugas. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los soportes que 
permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma 
de pago. 

10. Garantizar en el diseño la implementación e instalación en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada 
uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 5% sea tecnología tipo sensor y 
el restante tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Para lo anterior, 
la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta 
cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

11. Garantizar en el diseño la inclusión de un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el fin 
de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores. Para lo anterior, la Interventoría deberá 
presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante 
un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

12. Garantizar en el diseño la implementación e instalación en un 100% de sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia 
dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Para lo anterior, la Interventoría deberá 
presentar a la supervisión del contrato los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

13. Verificar que en el diseño del/los tanque(s) de almacenamiento de agua potable garantice(n) el cubrimiento de la demanda del 
recurso cuando sea necesario. Este(os) deberá(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que permita el ingreso, dando 
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cumplimiento a Resolución 2190 del 4 de octubre de 1991 artículo 2, numeral 3. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar 
a la supervisión del contrato los estudios y diseños que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

 
Uso Eficiente de la Energía 
 
Dando cumplimiento a la Política Cero Desperdicio de Energía de la SDIS, cuyo eje central es el ahorro y uso eficiente del recurso 
energético, se establecen las siguientes obligaciones ambientales: 
 
14. Garantizar en los diseños de la infraestructura, que los muros internos y techos deben ser de colores claros preferiblemente 

blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura 
permita el máximo aprovechamiento de la luz natural. Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del 
contrato los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo 
establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

15. Garantizar en el diseño el aprovechamiento de la luz natural con el fin de reducir el consumo energético en la infraestructura. 
Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los soportes que permitan evidenciar el 
cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

16. Garantizar en el diseño eléctrico la implementación e instalación en un 100% de bombillos ahorradores y luminarias con tecnología 
LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007 y a la Resolución 180606 de 2008. Para lo anterior, la Interventoría deberá 
presentar a la supervisión del contrato los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

17. Garantizar en los diseños que los circuitos de iluminación sean independientes y sectorizados. Para lo anterior, la Interventoría 
deberá presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños que permitan evidenciar el cumplimiento de esta cláusula 
mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

18. Garantizar en el diseño la inclusión e implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar) como un método 
alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas 
de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible. 
Para lo anterior, la Interventoría deberá presentar a la supervisión del contrato los estudios y diseños que permitan evidenciar el 
cumplimiento de esta cláusula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 Forma de pago. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por la Interventoría 
deben ser debidamente verificados y avalados por la Supervisión del contrato en la SDIS.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” la 
aceptación y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en el presente 
anexo técnico. 
 

OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

1. Entregar la información de los estudios y diseños existentes. 
2. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en Pliego de Condiciones, Estudio y documentos previos.  
3. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del Contratista.  
4. Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de riesgos previsibles. 
5. Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.  

 
CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato es la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($287.718.045) MCTE, incluido IVA y todos los 
impuestos distritales, nacionales a que haya lugar. PARÁGRAFO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren 
por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos LA SECRETARÍA hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la normatividad vigente. CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: Los precios de los servicios realizados durante el 
plazo de la ejecución del contrato corresponderán a los ofrecidos por el proponente en la propuesta económica, con las correcciones 
que la SDIS le haya realizado durante la etapa de evaluación. La Secretaría Distrital de Integración Social pagará al contratista el valor 
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de la propuesta de acuerdo con las actividades entregadas y realizadas, teniendo en cuenta el porcentaje de avance, facturación y de 
conformidad con las siguientes consideraciones:1. Un cinco (5%) por ciento del valor total, contra entrega del informe de diagnóstico 
normativo y técnico aprobado por la Interventoría de acuerdo a las condiciones y lineamientos contenidos en el anexo. Así como 
radicación de solicitud de factibilidades en las empresas de servicios públicos del respectivo frente. 2. Un veinte (20%) por ciento del 
valor total contra entrega de componente arquitectónico desarrollado, componentes estructural desarrollado, documento de anuencia 
del proyecto del DADEP, radicación en debida forma en curaduría urbana para la obtención de la licencia de construcción y/o 
urbanismo, anteproyecto hidrosanitario, anteproyecto eléctrico, especificaciones generales, (presentar los informes de acuerdo al 
numeral 6.3 obligaciones ambientales, con el aval de la Interventoría y la SDIS) y listado de actividades. 3. Un veinte (20%) por ciento 
del valor total, contra entrega de componente arquitectónico y estructural ajustado según observaciones de curaduría radicado en 
debida forma según conste en las fichas de radicación correspondiente con la viabilidad (procedente) en Curaduría correspondiente 
en cada uno de los temas arquitectónico, estructural y jurídico, desarrollo de detalles arquitectónicos, constructivos y estructurales, 
proyecto hidráulico, eléctrico, presupuesto, especificaciones particulares, APUS y programación en versión preliminar detallada y 
preliminar del plan de manejo ambiental y diseño bioclimático, todo lo anterior previo visto bueno de la Interventoría. 4. Un veinte 
(20%) por ciento del valor total, contra entrega de proyecto arquitectónico final, proyecto estructural final, proyecto final hidráulico, 
eléctrico, presupuesto final, APUS finales, informe final del plan de manejo ambiental, diseño bioclimático, previo visto bueno de la 
Interventoría y demás entregas adicionales relacionadas en el anexo técnico del presente proceso. 5. Un veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato al momento de entrega a satisfacción de la licencia de construcción debidamente ejecutoriada y acompañada 
con la aprobación de los diseños para la conexión de los servicios públicos (Gas, Acueducto y Energía) de las entidades prestadoras 
de servicios. 6. Un quince (15%) por ciento del valor total del contrato contra recibo a satisfacción de todos y cada uno de los 
productos de cada frente de trabajo en la forma de entrega estipulada en el anexo técnico del presente proceso y suscripción del acta 
de liquidación del contrato de interventoría. PARÁGRAFO PRIMERO: Para que la SDIS proceda hacer efectivo el pago, el contratista 
deberá entregar la totalidad de las actividades descritas en cada hito de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que la 
interventoría tiene dos contratos de consultoría para su control y seguimiento, se requiere que las facturas y otros documentos para el 
pago se presenten separadamente y por lo mismo, los porcentajes de avance para pago se contabilizaran independientemente para 
cada contrato de consultoría que conforman el grupo objeto de la interventoría. PARÁGRAFO TERCERO: Para que la SDIS proceda 
realizar el pago establecido en el numeral 5 no será prerrequisito haber entregado a satisfacción del numeral 4; bastará con la 
expedición y entrega de la licencia de construcción debidamente ejecutoriada, y la aprobación de las entidades prestadoras de 
servicios del respectivo contrato. Es requisito para el pago de las actas parciales y final de interventoría, que el contratista entregue 
la siguiente documentación: Factura, Acta Parcial con la relación de los servicios realizados efectivamente por la interventoría. (informe 
de seguimiento de actividades y/o productos), Certificación bancaria donde indique tipo de cuenta, número de cuenta, NIT o cédula, 
razón social, El contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal, sino tiene revisor fiscal, con apego de las demás normas 
que lo modifiquen, reglamenten o complementen. El contratista deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura, Informe de interventoría en el formato 
establecido por la SDIS (Formato de informe de supervisión). PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que efectúe la SECRETARÍA en 
virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos 
disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO QUINTO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la SECRETARÍA al Contratista, 
se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, que maneja la Tesorería Distrital de BOGOTÁ D.C., realizando consignaciones en 
las cuentas que posea el Contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en el momento 
de la suscripción del contrato. PARÁGRAFO SEXTO: El Contratista está en la obligación de entregar al Supervisor del contrato, el 
original y una copia de la factura correspondiente a los servicios prestados; junto con el paz y salvo de aportes a seguridad social y 
parafiscales, con lo cual el Supervisor del contrato expedirá el certificado para el pago y realizará el trámite ante el Área Financiera de 
la Entidad. PARÁGRAFO SÉPTIMO: El Contratista debe tener en cuenta que la Supervisión dispone de al menos cinco días para 
realizar la revisión y aprobación del producto entregado, por lo que debe prever este tiempo en su programación presupuestal. 
PARÁGRAFO OCTAVO: El valor contratado para dicha consultoría, se pagará contra entrega, de los productos establecidos en la 
forma de pago. Dichos pagos ni el valor del contrato dependen de los metros cuadros a diseñar, los cuales en cualquier caso deben 
obedecer a la cobertura solicitada y a la normatividad aplicable en la zona de implantación del proyecto. CLÁUSULA SEXTA. -PLAZO 
DE EJECUCIÓN: Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, se establecen las dedicaciones para cada uno de los profesionales que 
intervienen en la consultoría, como resultado de esta estructuracion el plazo de ejecucion de esta consultoria es de NUEVE (9) MESES; 
sin incluir el periodo de suspension en el cual se realizará la solicitud de la licencia en debida forma ante la Curaduría por parte de la 
consultoría. El plazo de ejecución se contará a partir de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución 
y los contemplados en este numeral. El interventor para el inicio del presente contrato deberá cumplir con las “Obligaciones previas a 
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la suscripción del acta de inicio” contempladas en el acápite de obligaciones del presente documento. El plazo incluye el tiempo para 
elaborar y radicar los documentos necesarios para el acta de recibo a satisfacción de la consultoría. En consecuencia, la ejecución 
del contrato, garantizará la obtención de los diseños, que permitirán ampliar la infraestructura social para atender a la comunidad, y 
de esta manera dar cumplimiento al Programa Estratégico “Integración social para una ciudad de oportunidades” cuyo objeto es 
construir y adecuar infraestructura social de calidad para reducir la brecha de desigualdad, segregación y discriminación de la ciudad. 
A desarrollarse a través del proyecto “1103-137 Espacios – Integración Social”, que establece en la meta 15 “Avanzar en el 100 % en 
la etapa de Pre-construcción para la intervención de Centros de Desarrollo Comunitario.” Por lo anterior, al no darse cumplimiento a 
lo mencionado, se verá afectada la capacidad de instalación y de atención integral en el ámbito institucional para la comunidad; la cual 
permitirá atender a la población de la zona Tibabuyes - Suba; y así mejorar su calidad de vida, en las condiciones de habitabilidad y 
seguridad que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social, en cada una de sus unidades. PARÁGRAFO: SUSPENSIÓN DEL 
PLAZO CONTRACTUAL: El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento contractual 
que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse de manera clara y expresa el 
plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato. Además de las razones estipuladas en la normatividad 
aplicable para las suspensiones contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la estructuración del presente proceso la 
Entidad prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual en los siguientes términos: Una vez desarrollados el componente 
arquitectónico y estructural del proyecto al nivel requerido para la radicación en debida forma en la Curaduría Urbana para la obtención 
de la licencia de construcción y/o urbanismo según la necesidad del predio, se prevé la suspensión del plazo contractual hasta la 
expedición del acta de observaciones, por cuanto a partir de la subsanación de dichas observaciones se entenderá que es posible 
desarrollar los demás componentes objeto del contrato (Decreto 1077 de 2015 modificado por el Decreto 1197 de 2016). Como parte 
integral del acta de suspensión deberá adjuntarse la boleta de radicación en debida forma ante la Curaduría Urbana del proyecto. Una 
vez se cuente con el acta de observaciones realizadas al proyecto por parte de la Curaduría, se deberá reiniciar el plazo contractual 
para atender dichas observaciones y adoptar los ajustes en los componentes técnicos faltantes para el cumplimiento del objeto 
contractual. CLÁUSULA SÉPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  

 
CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.12 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 
y en la Ley 1150 de 2007, la Secretaría teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, solicitará garantías 
al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución del mismo y evitar posibles desequilibrios 
económicos del contrato. Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantía única del contrato que podrá consistir en una garantía 
bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma 
del contrato y requerirá ser aprobada por LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. La garantía debe cumplir los 
siguientes amparos:  
 

GARANTÍAS PORCENTAJE ASEGURADO O SMMLV VIGENCIA DEL AMPARO 

CUMPLIMIENTO 
Veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato 

Por el plazo del mismo y hasta su liquidación. 

CALIDAD DEL SERVICIO: 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Por el plazo del mismo y tres (3) años más, 
contados a partir de la suscripción del acta de 
recibo a satisfacción. 

No. 
de 

CDP 

No. de 
Proyecto 

Modalidad 
Componente del 

Gasto 
Valor CDP 

Valor Afectado 
CDP 

Fecha expedición 

8398 
1103- Espacios 
de Integración 

Social. 

02-16-137-1103-01-015-01-403 
REALIZAR PROCESO DE 
CONTRATACION PARA ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS PARA 
LA ADECUACION DE CENTROS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 
(ELABORACION DE ESTUDIOS 
PREVIOS, ANEXO TECNICO 
PUBLICACION DE PROCESO, 
ADJUDICACION Y LEGALIZACION DEL 
CONTRATO DE CONSULTORIA E 
INTERVENTORIA) 

03-01-0158 
ASESORIAS, 
CONSULTORIAS 
ASOCIADAS AL 
SECTOR 
GESTIOS SOCIAL 
INTEGRAL 

$ 289.406.538 $ 287.718.045 

 
 
 
 
 
 

25 Abril 2018 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($287.718.045) MCTE 

$ 287.718.045 
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PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: 

Equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Por el plazo del mismo y tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 

En cuantía equivalente a 200 SMMLV a 
partir del momento de la expedición de la 
póliza 

Con una vigencia igual al periodo de ejecución 
del contrato 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La responsabilidad extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro, la cual deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Antes del inicio de la ejecución del contrato, la entidad contratante aprobará la garantía, siempre y cuando 
reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, 
cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
CLÁUSULA NOVENA. – SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por el SUBDIRECTOR/A DE 
PLANTAS FISICAS, o quien designe por escrito el/la ordenador/a del gasto. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011 se podrá contratar personal de apoyo con el fin de ejercer adecuadamente la supervisión mediante un 
profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 
PARAGRAFO PRIMERO: el Supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 
de 2011, los documentos del Manual de Contratación de la Secretaría y en particular con los relacionados, con la ejecución, supervisión 
y liquidación del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El Supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para ejecución del 
presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. CLÁUSULA DÉCIMA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: 
De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del art. 41 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el 
presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito de LA 
SECRETARÍA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. En todos los casos, el 
CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos y la Entidad no adquirirá vínculo alguno con los 
subcontratistas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA se obliga a 
desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera vínculo 
laboral alguno entre el CONTRATISTA y LA SECRETARÍA, ni éste último con relación a las personas que emplee el CONTRATISTA 
para la ejecución del mismo. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de 
las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, LA SDIS, podrá imponer al CONTRATISTA multa diarias 
y sucesivas equivalentes al uno (1%) por ciento del valor total del contrato, por cada día de retardo o incumplimiento sin que el monto 
total de la multa exceda el Diez (10%) por ciento del valor total del contrato. Dentro de las controversias que se susciten dentro del 
presente contrato será aplicable lo establecido en la ley 80 de 1993 Art. 17 de la ley 1150 de 2017 y Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCERA – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud de la ejecución de 
este contrato serán sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con las siguientes estipulaciones: Si el 
incumplimiento es total o parcial o se declara la caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagará a título de cláusula penal, una 
suma equivalente al 20 % del valor total del contrato, a título de estimación anticipada de los perjuicios que este llegare a sufrir en 
caso de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales, el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, 
se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a la SDIS 
con la firma del contrato para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor, de no existir saldo a favor del 
contratista, se hará efectiva la garantía constituida (en caso de existir) y si esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdicción 
competente. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con la SDIS a mantenerla indemne, 
libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del 
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CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, previa certificación expedida por 
el supervisor del contrato. 2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible 
continuar su ejecución. 4. Por no constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantía única de cumplimiento dentro del término 
que se le señale para el efecto. PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo indicado en el 
artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉPTIMA. - REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Son requisitos para la ejecución del contrato la entrega y aprobación de las 
garantías correspondientes y la expedición del respectivo registró presupuestal. El plazo para el cumplimiento de los requisitos de que 
trata esta cláusula será de TRES (3) DÍAS HÁBILES que se contarán a partir de la suscripción del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: 
Los gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA por concepto de pago de la Garantía Única y demás gastos del contrato, correrán 
por cuenta del CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo lo anterior, así como cualquier otro gasto adicional, será de cargo 
del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Este documento requiere 
para su perfeccionamiento la suscripción de las partes contratantes. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de 
la celebración, ejecución, terminación, o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción amigable, 
composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre las 
partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, 
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal de él CONTRATISTA declara expresa expresamente bajo la 
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades que impidan la celebración de este contrato, 
ni se encuentra reportado como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República, como tampoco incluido en 
la lista de la OFAC. Igualmente declara que en caso de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad, cederá el contrato previa 
autorización escrita de la SECRETARÍA, y si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 
CONFIDENCIALIDAD: Se entiende como confidencial, la información que la Constitución o la Ley, define como tal. El CONTRATISTA 
se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD y a abstenerse de usar para beneficio propio o para terceros, reproducir o divulgar la 
información de las partes declarada como confidencial, que se llegue a conocer en virtud de la ejecución del presente contrato. La 
violación de esta obligación hará incurrir a los responsables en las sanciones legales correspondientes. Se considerará información 
confidencial son limitación alguna, todas las descripciones, datos, productos, procesos y operaciones, métodos, fórmulas, khow-how 
y cualquier otra información de naturaleza técnica, económica, financiera, administrativa, jurídica y de otra naturaleza perteneciente a 
las operaciones, estrategias, políticas, y manejo de actividades, programas o sistemas de cómputo, software, códigos fuente o códigos 
objeto, algoritmos, formulas, diagramas, planos, procesos, técnicas, diseños, fotografías, registros, compilaciones, información de 
clientes o internas de las partes y, en general, toda aquella información de que esté relacionada con programas, inventos, marcas, 
patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra 
información oral, escrita o en medio magnético. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman 
parte integral del contrato los siguientes documentos 1. El Estudio Previo y anexos técnicos. 2.  El Análisis del Sector. 3. El Pliego de 
Condiciones Definitivo y las Adendas que modificaron el mismo. 4. La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5. La Resolución 
de Adjudicación. 6. Las pólizas expedidas, sus anexos y clausulados generales y particulares. 7. El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, con su correspondiente Registro Presupuestal. 8. Las resoluciones, actas de acuerdo, comunicaciones que se 
produzcan durante la ejecución del contrato y demás documentos del Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - DIRECCIÓN 
PARA NOTIFICACIONES: La SECRETARÍA recibirá notificaciones en la Carrera 7ª No. 32-16 en la Ciudad de Bogotá D.C., y el 

CONTRATISTA CONSORCIO ARCA & ORBE, en la en la Ciudad de Bogotá. D.C. en la Av. Carrera 28 # 37-38. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA QUINTA. – DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 NOMBRE SUBDIRECCIÓN FIRMA 

PROYECTÓ ANDRÉS FELIPE LÓPEZ PROFESIONAL – SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN   

REVISÓ  DANIEL HERNANDO FORERO PROFESIONAL – SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN   

REVISÓ 
CLAUDIA PATRICIA HERRERA 

LOGREIRA  
ASESORA – GESTION CORPORATIVA  

 

APROBÓ DEISY JOHANA SABOGAL CASTRO SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA  

 



 

 

 

 
                         

 

  
APROBACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO   

 
La Subdirectora de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social en uso de sus 

atribuciones legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y las Resoluciones Números 359 de abril 16 de 2013 y 052 de enero 9 de 2020.  

  
CONSIDERANDO  

  
Que la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y CONSORCIO ARCA & ORBE, con NIT: 
900.994.398-5, celebraron: 
  
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 8701 de 2018 

  
OBJETO:  
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
URBANISMO DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
         

Que, en etapa de liquidación, se allegó Póliza de Cumplimiento No 11-44-101128334 anexo 11 de fecha 

10 de noviembre de 2.020, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A.  
  

AMPAROS  
PORCENTAJE 
ASEGURADO  

VIGENCIA DEL 
AMPARO  

VALOR  INICIO  TERMINO  

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO  

20% 

Plazo de 
ejecución del 

Contrato y hasta 
la liquidación   

57.543.609.00 25/10/2018 15/12/2020 

CALIDAD DEL 
SERVICIO  

20% 

Tres (3) años 
más, a partir acta 

de recibo a 
satisfacción. 

57.543.609.00 25/10/2018 07/04/2023 

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES 

SOCIALES  
10% 

Plazo de 
ejecución del 

Contrato y tres 
(3) años más.  

28.771.805.50 25/10/2018 07/04/2023 

  
 
Que, revisadas las condiciones de la póliza, se confirma que la misma se ajusta a lo pactado en cuanto a 
valores asegurados, amparos y vigencias, por lo que se:  
  

DISPONE:  
  

Aprobar la Póliza de Cumplimiento, descrita anteriormente, la cual garantiza los riesgos que puedan 
derivarse de la ejecución del objeto establecido en el contrato ya referido.    



 

 

 

 
                         

 

  
A los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2020.  
  
  
Atentamente,  
  
{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
 
 
BALKIS HELENA WIEDEMAN  
Subdirectora de Contratación 
 
 
 
 
Revisó: Hilda Marcela García Núñez – Profesional Subdirección de contratación  {{Sig_es_:signer2:signature}} 
Elaboró: Eduardo Acuña Carrera- Contratista Subdirección de contratación  {{Sig_es_:signer1:signature}}  

 
 

 

 

Hilda Marcela Garcia Nunez (18 Nov. 2020 12:23 EST)
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