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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.8432463
ENTRE LA ALCALDIA MUNIICPAL DE PIEDECUESTA Y EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S.

Entre el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA (en adelante la "Entidad") a través de JUAN PABLO VERA MOGOLLON, mayor
de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No0.13.927.369 expedida en Bucaramanga / Santander,
nombrado como Secretario de Infraestructura Municipal, segin Resolucidn No.425-P- del 21 de octubre de 2024
y Acta de Posesion No.042 del 21 de octubre de 2024, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la
Entidad, delegado por el Alcalde Municipal para celebrar contratos y/o convenios mediante Decreto Municipal
No0.0074 de junio 30 de 2020, modificado por el Decreto No. 0160 de 2020y parcialmente por el Decreto 0163 de
2020, para suscribir contratos y/o convenios, quien para los efectos de este convenio se denominara EL
MUNICIPIO; y por la otra EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS identificado con Nit No. 901272510-1
Representada Legalmente por NATHALIA ANDREA PELAEZ GONZALEZ identificada con Cedula de Ciudadania
No0.1.007.726.561 de Piedecuesta, como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 082 del 25 de Agosto de 2025 la entidad aperturo el procedimiento de
seleccidn numero SINF-CM-002-2025.

[l Que mediante Resolucién No.097 del 07 de octubre del 2025, la entidad adjudicé el contrato al oferente
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS identificado con Nit No. 901272510-1 Representada
Legalmente por NATHALIA ANDREA PELAEZ GONZALEZ identificada con Cedula de Ciudadania
No0.1.007.726.561 de Piedecuesta

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la "Parte", conjuntamente
las "Partes"), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el » Codigo Civil y de Comercio y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de
lo anterior, acuerdan las siguientes cldusulas.

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL MUNICIPIO a realizar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, SANTANDER, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de
Interventoria y la propuesta técnica y econdmica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada
por EL MUNICIPIO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.
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CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — De conformidad con el articulo 83 de la ley 1474 de

2011, la vigilancia del contrato de obra sera llevada a cabo por el Interventor. La interventoria
adelantara las actividades de vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y legal; debido a la
naturaleza y complejidad del contrato intervenido, asi como la insuficiencia de profesionales en las
areas requeridas para los diferentes alcances.

Con base en las actividades a ejecutar dentro del contrato de obra vigilado se determinaron los perfiles
profesionales a exigir por parte del Municipio, para garantizar la calidad, cantidad, oportunidad e
inocuidad de la obra.

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, corresponde al
relacionado en el anexo técnico y que a continuacién se relaciona:

Perfil | Cantidad de ca Titulo Titulo de Exg:l o : - E'xpomizcu
No. |profesionales rgo Profesional Posgrado ners SpaaTes
| (anos minimos) {afos minimos)
Ingeriria Civll o/o Posgrado en
1 Director de Ingeniero en vias Gerencia y/'o 4 Afios 2 Afios
interventoria :
y/o trasporte Interventoria
Perfll | Cantidad de Titulo Titulo de vy Skpsisnci
No. | profesionales Cargo Profesional Posgrado (a ﬁo?gi.;l‘l:\oﬂ (@ n?:"'“c:‘m”
7 Ingeriria Civil o/
Residente de
S >
2 Sramad Ingeniero en vias N.A 4 Afios 2 Afios
y/o trasporte
Ingeriria Civil o/o
3 Residente Auxiilar | Ingeniero en vias N.A 4 Afos 2 Afos
y/o trasporte
Ingeriria Civil o/o
“ Asesor en Vias Ingeniero en vias | Posgrado en vias 4 Afos 2 Afios
y/o trasporte
5 _Asesor Hidraulico Ingeriria Civil N.A 4 Afios 2 Afios ‘\
Profesional Ingenieria i . ‘
4 -
S Ambiental Amblental NA Afios 2 Afios
Posgrado en
7 Profesional SISO cuf;?;"':’ﬂ?:&“ Seguridad y Salud 4 Afios 2 Afos
9 en ! trabgjo

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1. Descripcidn general del Contrato de Obra.
2. Objeto del contrato.

2.

3. Fechas de suscripcidn, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
4. Directorio telefdnico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria

y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcién, Procesos de Contratacion, entre otros)

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Programacioén del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
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5.

o

10.
11.

Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoria, que incluya control de
Mayores y Menores cantidades de obra, asi como los nuevos analisis de precios unitarios
generados en desarrollo del contrato.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del
anticipo al contratista.

Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades
y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios
publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Elaboracién en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de
liqguidacién del contrato e Informe Final de Interventoria que incluya la acreditacién de
revisidn y recibo a satisfaccion de planos Récord.

3. INFORMACION TECNICA

1.

10.

11.

Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcidn de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento
efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria,
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcidon de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcidon de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obray
la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacidn del proyecto, figuras, cuadros
y demds informacidn relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos
fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando
localizacién, georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del
contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada
elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y
el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte
del proyecto de infraestructura social segun sea el caso del proyecto.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Relacion de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacidn o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccidn y ensayos de laboratorio.

Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segln lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
gue tengan relacion directa con la ejecucidn del proyecto de infraestructura social.
Descripcidon de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las
mismas; relacidn de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra
y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacidn contractual realizada para su
incorporacidn (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacién realizada
por el Contratista a los disefos existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacién de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas,
mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las
acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.
Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacién, la descripcion de la
no conformidad y una breve explicacién de la accidn a tomar. En este capitulo también
se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitdcora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura
social; indicando valor pagado, numero de acta en la que se pagd su ejecucidn parcial y
verificacidn del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura social.

4. INFORMACION SOCIAL

1.

Descripcion de las actividades del plan de accidn de la Interventoria y verificacion del
plan de gestién social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la
gestidn del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben
relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del
Contratista.
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3.

4.

Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.
Calificacion del componente de gestion social.

5. INFORMACION AMBIENTALY SST

1.

N

Nookw

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a |la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis
de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA
(Programa de Implementacién del Plan de Manejo Ambiental).

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisiciéon de
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicién -RCD-.
Manejo de vegetacidn, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relaciéon del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por
el Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacién de mantenimiento periddica de los bafios mdviles, anexando
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental
competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacidn del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de
obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz
y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios
gue contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato
de Obray el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacidn del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de
Obra y el periodo laborado.

Calificacion del componente de gestidn Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
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2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucidn
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria
y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucidon de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — El INTERVENTOR y EL MUNICIPIO asumen
de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones y
aceptados con la presentacidén de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los articulos 471 y 474 del Cédigo
de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcién del Contrato,
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del mismo y un (1) afio mas, seguin se
establece en su Seccidén 1.01. La sucursal se deberd establecer de acuerdo con los pardmetros
establecidos en la ley comercial. El incumplimiento de estos compromisos serd considerado como
incumplimiento contractual y dara lugar a la imposicion de multas y/o cldusula penal en los términos
del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente
contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($218.275.155), IVA incluido, suma que se discrimina
de la siguiente manera:
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FORMULARIO 1 - DETALLADO

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentaran su propuesta econdmica de formal
sugerencia] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parametros. Los términos|
el proceso solo se encuentran en el Documento Base por lo que no es viable que la Entidad incluya notas de ningin tipo]

COSTOS PLAZO FACTOR PARTICIPACION VALOR
CANT. CARGO / OFICIO PERgENAL (MES) MULTIPLICADOR {h-mes) PARCIAL ()
(1) (2) (3} (4) (5) (12 (3)14)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de interventonia $ £.000.000 3,50 1,40 60% 5 17.640.000,00
Residents de Interventoria § 3.500.000 3,50 2,40 100% ) 29.400.000,00
Residente Auiliar § 2.400.000 3,50 2,40 100% b 20.160.000,00
Acesor en Vias § 4.800.000 3,50 1,40 50% 5 11.760.000,00
Asesor Hidraulico § 4.800.000 3,50 1,40 30% b 7.056.000,00
Profesional Ambiental § 4,000,000 3,50 1,40 50% b 9.800.000,00
Profesional SIS0 § 4.000.000 3,50 1,40 100% ] 19.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6)=(4)| $ 115.416.000,00
CANT. COsTO FACTOR PLAZO VALOR
CONCEPTO UNIDAD (3) MULTIPLICADOR {MES) PARCIAL (5)
(8) (9) (10) (11) (8)"(9(10(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS

. Costos informes + memorias fotograficas + Mes ¢ 1.400.000,00 14 35 6.860.000,00

Planos+Papeleria y Fotocopias !
Ensayos de laboratorio Gl $ 285000000 14 1 3.990.000,00
Alquiler ds Vehiculo incluys condunctor Mes $ 985000000 14 35 48 265.000,00
(Alquiler de oficing incluye inmaobiliano y Mes 181500000 14 35 8.893.500,00

computadores

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) * (B) = (C)

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)

VALOR TOTAL BASICO

IVA=19%* (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) * (F)

68.008.500,00
183.424.500,00

183.424.500,00
34.850.655,00
218.275.155.00

& | & |97 |90 |G [OR] &9 |69 (69 &

PARAGRAFO PRIMERO: EL INTERVENTOR con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en
que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — El pago de la suma estipulada en este
contrato se sujetara al certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de

Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal

25-00623 06-06-2025 $4.947.514.645,12

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucién del presente contrato serd hasta el 31 de
diciembre del 2025, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartird el Secretario,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y la aprobacién
de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de trabajo, en los términos previstos en el
Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO: Mediante comunicacién escrita, el funcionario competente del municipio, informar4 al
interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucién del contrato. La ejecuciéon del contrato
de Interventoria estd ligada a la ejecucidon del contrato de obra, de tal manera que, si éste no se suscribe
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o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoria serd
liguidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacién.

CLAUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El MUNICIPIO pagara al
INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un
factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado
en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Sueldos efectivamente pagados al personal
utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el MUNICIPIO. b) Un
Factor Multiplicador de 1,40 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las prestaciones
sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de
administracién, los costos indirectos y los honorarios del INTERVENTOR. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS
COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS. - El MUNICIPIO tendrd acceso a la
Contabilidad de Costos y a la informacion estadistica que lleve el INTERVENTOR en relacidn con la
Interventoria contratada.

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. —

En contraprestacién por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuard dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y acompanada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de
la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecuciéon de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberd adjuntarse con la
correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Reglas:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

La Entidad pagara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor correspondiente
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al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y estardn soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuard dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acompafada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion
de las actividades y de la certificacidn de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el pardgrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

Pardgrafo 1. La Entidad realizard al Interventor el dltimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al cinco
por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del contrato.

Reglas Comunes:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del

Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO. - NO APLICA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. — E| Interventor debe
realizar la correspondiente vigilancia, logistica y verificacién de los procedimientos que deba realizar el
ejecutor respecto a la elaboracién de informes, presentaciones, actas de recibo parcial y final del
contrato vigilado, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el
cumplimiento de las actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley
de contratacidon estatal, los decretos reglamentarios, las cldusulas de los contratos, el pliego de
condiciones, el Manual de contratacién del Municipio de Piedecuesta y demas documentos que
originaron la relacion contractual para la ejecucion del contrato vigilado. A) GENERALES 1. Apoyar el
logro de los objetivos contractuales. . Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos,
calidades, cantidades y adecuada ejecucién de los recursos del contrato. -Mantener en contacto a las
partes del contrato. -Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucidn. -Solicitar
informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucidn del contrato. -Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos
que se le asignen, en coordinacién con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, asi como la identificacidn y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las
diversas etapas del contrato. -Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega
de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. -Suscribir las actas que se generen durante la ejecucidn
del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de
actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. -Informar a la Entidad Estatal
de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. -Informar a la
Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes
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necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. B)
ADMINISTRATIVAS: -Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y
que cumpla las normas en materia de archivo. -Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal
relacionadas con la celebracién, ejecucion y liquidacidn del contrato. Por ejemplo: (celebracion) pélizas,
impuestos, y documentos para la celebracion del contrato, etc. -Entregar los informes que estén
previstos y los que soliciten los organismos de control. -Garantizar la publicacion de los documentos
del contrato, de acuerdo con la ley. -Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en
materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De
acuerdo con la naturaleza del contrato. C) TECNICA -Verificar y aprobar la existencia de las condiciones
técnicas para iniciar la ejecucidn del contrato (por ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, cdlculos, especificaciones, etc.). -Verificar que el contratista suministre y mantenga el
personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo
en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. -Estudiar y decidir los requerimientos de caracter
técnico que no impliguen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad
Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. -Solicitar que la Entidad Estatal haga
efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificacion y
documentacién correspondientes. D) FINANCIERAS / CONTABLES: -Revisar los documentos necesarios
para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto
del mismo. -Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacién del mismo. -Verificar la entrega de los
anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos de la ley y del
contrato. -Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion
del objeto del contrato cuenten con autorizacidn y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente. -Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del
contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. E) LEGALES:
Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccién de la accién contractual, en especial el
ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando
el debido procedimiento del contratista. - Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados
(si se dan), los cuales deberan contar con el beneplacito del municipio de Piedecuesta- Secretaria de
Infraestructura. - Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato.
-Velar por el cumplimiento de Las obligaciones Laborales que se generen en relacidn con el contrato
suscrito -Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer Las recomendaciones a
que haya lugar. -Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucidn del contrato. -
Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacidn del contrato o proyectar el informe para
la realizacidn de la liquidacidn unilateral cuando Las condiciones asi lo ameriten. -Velar por el oportuno
tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o Las autoridades en relacién con el
desarrollo del contrato. -Verificar que la ejecucidn contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia
del contrato y de acuerdo con los valores establecidos. -Informar oportunamente los atrasos o
situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo
contractual y/o aplicacion de sanciones y en general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o
extrajudiciales respectivas. - Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de Las
sanciones pecuniarias y garantia a que hubiere lugar. -Solicitar la actualizacidon de precios cuando se
produzcan fendmenos que alteren en contra de la entidad el equilibrio econédmico o financiero del
contrato -Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y
evaluar el correcto funcionamiento de Los bienes adquiridos. -Rendir Los informes que le sean
requeridos por el supervisor o Secretario de Infraestructura, del contrato de interventoria. -Exigir a Los
contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto y
obligaciones estipuladas en Las clausulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir
situaciones relacionadas con la ejecucion de Los contratos para el Logro de Los resultados propuestos.
-Si el contratista no se presenta a la liquidacidn o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido
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de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidacién en forma
unilateral, dicho acto sera revisado en sus aspectos juridicos por la Oficina Juridica del Municipio
previamente a la firma del Alcalde o su delegado. - Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucion
del contrato con la finalidad de integrar un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una
adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso contractual. - Suscribir el acta de iniciacion del
contrato, Las de suspensidn, reiniciacion y recibo parcial o final, cuando sea el caso y el acta de
Liquidacion del contrato dentro del término que se acuerde o en su defecto al que sefiala la Ley,
verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y de derecho que Las soportan. - Solicitar por
escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el Jefe de la Oficina gestora del contrato con la
debida anticipacion, Las modificaciones aclaraciones, adiciones y demas situaciones contractuales que
se requieran durante la ejecucidn y Liquidacién de Los contratos. - Las demas que de conformidad con
la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de interventoria y supervisién.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. - El
personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el MUNICIPIO, no podra ser cambiado
durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberd presentarse
comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificaciéon de su retiro. En caso de
aprobarse el cambio por parte del MUNICIPIO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al
proyecto serdan nombrados y removidos por el INTERVENTOR. EI INTERVENTOR se obliga, en relacién
con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de
todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el
INTERVENTOR no tiene cardcter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen
por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes vy
complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al MUNICIPIO y éste no asume
responsabilidad ni solidaridad alguna.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. — Ademas de los derechos que por Ley le
corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneracion por la ejecucion de las
actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. — EL MUNICIPIO se obliga a cumplir con
las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como, a pagar la
remuneracién por la ejecucién de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. — EL INTERVENTOR es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que se ocasionen
en la ejecucion del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus
empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes serd
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. — De conformidad con los
Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al
MUNICIPIO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De
conformidad con el Pliego de Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y
tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él
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se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR debera asegurar la indemnidad del
MUNICIPIO por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los
requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades
del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor dara cumplimiento a las
obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria y en los apéndices del pliego de
condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoria.

CLAUSULA DECIMA

OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho

constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO,

cualquiera de las cla

ses de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio

auténomo, (iii) Gara

ntia Bancaria, que ampare lo siguiente:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio autéonomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE PIEDECUESTA identificada con NIT 809.2015.383 — 9
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién | El valor de esta Garantia
y el pago de las multas y la cldusula | del contrato debe ser porlo menos el
penal pecuniaria que se le veinte por ciento (20%)
impongan del valor del contrato.
Buen manejo y correcta inversidn No Aplica. No Aplica.
del Anticipo.
Garantia de Pago Anticipado. No Aplica. No Aplica.
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y | Elvalor de esta Garantia
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. debe ser por lo menos el
Amparos, laborales del personal que el diez por ciento (10%)
vigenciay Interventor haya de utilizar en el del valor del contrato.
valores territorio nacional para la ejecucion
asegurados del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Elvalor de esta Garantia
por los perjuicios derivados de la amparo debe ser igual | debe ser porlo menos el
deficiente calidad del servicio al plazo de Garantia | veinte por ciento (20%)
prestado. de estabilidad del | del valor del contrato.
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
Tomador expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio,
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Caracteristica Condicion

se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numeroy afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia deberd presentarse al MUNICIPIO dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacidon del MUNICIPIO.
En todo caso, EL INTERVENTOR debera publicar las garantias en la plataforma transaccional SECOP IL.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR debera ajustar la
Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
de los amparos.

PARARAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO
frente a cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL INTERVENTOR
esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie EL MUNICIPIO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o su no
adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dard inicio a
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL INTERVENTOR ser3 responsable por
los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon
del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o precariedad
de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
por un periodo de igual al plazo de garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del
articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato serd realizada por el
funcionario competente de conformidad con la resolucién de delegacidn de funciones vigente del
MUNICIPIO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerd las funciones de supervisor del
contrato de interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS. —
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Se causaran multas equivalentes a dos (2) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de
trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA,
éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al Contratante para efectuar la tasacion y
cobro mediante Acto Administrativo debidamente motivado de multas sucesivas al dos por mil (2/1000) del
valor total del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas
tendran un tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor total del mismo.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto,
no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidn de los valores adeudados al contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento definitivo de
cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cldusula penal pecuniaria
equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de
interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerard como
indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL
MUNICIPIO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la
cldusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de
la clausula penal sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se
pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al
INTERVENTOR, EL MUNICIPIO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer
efectiva la garantia de cumplimiento.
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al MUNICIPIO de cualquier inhabilidad que
le sobrevenga, deberd pagar al MUNICIPIO el 10% de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro
de la pena, es compatible con la indemnizacidn de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el articulo 1600 del
Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El Interventor es independiente
de la del MUNICIPIO, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o mandatario. El
INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de
la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacién. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, ELINTERVENTOR debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - El INTERVENTOR no podra ceder los derechos
y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO,
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad
con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia. Para la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia,
rapidez o economia por personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacion
previa del MUNICIPIO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las
responsabilidades que asume por las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del
presente contrato. El MUNICIPIO no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de las actividades que éstos ejecuten seguird a cargo del INTERVENTOR. El MUNICIPIO podra exigir al
INTERVENTOR la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se configuren situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucion del
contrato, se suscribird el Acta de Suspensién de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los
Manuales de Interventoria y de Contratacidn vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Las divergencias que
ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con la supervisidn, control y direccidn del
contrato, seran dirimidas por el Alcalde Municipal, cuya decisiéon sera definitiva. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y EL MUNICIPIO con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacién, prdorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revisidn de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, podran resolverse empleando las instancias, procedimientos
y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la
conciliacién y la transaccion.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION. - El presente contrato serd objeto de liquidacién de
conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012,
procedimiento que deberd efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la
expediciéon del acto administrativo que ordene su terminacién o a la fecha del acuerdo que asi lo disponga.
Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidacién de comun
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacidn se exigira al INTERVENTOR la ampliacién de las garantias, si es
del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacién del Contrato
o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL MUNICIPIO procederd a su liquidacién, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidaciéon por mutuo
acuerdo, EL MUNICIPIO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederd en relacién
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacidon acordada o que no hayan sido respondidas por EL
MUNICIPIO con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una vez vencidas las
garantias de calidad del servicio de interventoria, estabilidad de las obras, segln el caso, el Secretario de
Infraestructura, expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira
a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INFORMACION TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se obliga a diligenciar,
para efectos del pago, el formulario dispuesto por el MUNICIPIO para el control financiero y contable
de identificacidn de ejecucién contractual ( si es del caso).

CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. — Las actividades previstas
en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace
parte del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio contractual sera el MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a continuacion se relacionan,
hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan
lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales: e Estudios y documentos previos. ¢ Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas,
Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. ® Propuesta presentada por ELINTERVENTOR. e Las garantias
debidamente aprobadas. ® Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes de comun acuerdo,
convienen integrar al Contrato Electréonico que se encuentra en SECOP I, las condiciones contractuales
previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente contrato se
perfecciona con la firma electréonica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
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transaccional SECOP Il. Para su ejecucidn se requiere de la expedicion del Registro Presupuestal y la
aprobacién de las garantias presentadas por EL INTERVENTOR.

Dado en el municipio de Piedecuesta a los, NUEVE (09) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

lq" ,F
Proyectod Aspectos Juridicos: FLOR SMITH GONZALEZ F.- Abogada CPS Oficina de Contratacion £
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