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 DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

DEPENDENCIA/PROCESO  SOLICITANTE:  GERENCIA  DEL  PROYECTO 
“MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  TERCIARIAS  EN  BOGOTÁ”,  DEL 
SISTEMA  GENERAL  DE  REGALÍAS  -  SGR  IDENTIFICADO  CON 
CÓDIGO BPIN 2018000050020

FECHA DE SOLICITUD: marzo 2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE DEPENDENCIA/PROCESO: JULIO CESAR 
PINZÓN REYES

TELÉFONO: 3779555 ext 1033

CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO: julio.pinzon@umv.gov.co

FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: enero 2025

FUENTE DE LOS RECURSOS
FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN X

ÍTEM PLAN DE ADQUISICIONES: 4

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA CONTRATACIÓN: 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 - ASIGNACIÓN 
PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

OBJETO PARA CONTRATAR (SERÁ EL MISMO PARA TODO EL PROCESO CONTRACTUAL):
ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA CAMPAMENTOS Y FRENTES DE OBRA DEL 
PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD:
CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($104.880.000)

PLAZO DEFINIDO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL: OCHO (8) MESES y/o hasta agotar el presupuesto 
oficial estimado del proceso, lo primero que ocurra.
 
JUSTIFICACIÓN:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad 
Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de 
Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el 
mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el 
subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”.

En concordancia con lo anterior y al tenor del artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el 
artículo 95 del Acuerdo 761 de 11 de junio de 2020, el cual se mantiene vigente de conformidad con lo  
establecido en el artículo 320 del Acuerdo Distrital 927 de 2024, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 



FORMATO DE FORMULACIÓN DE
 ESTUDIO DEL SECTOR

*20251180099763*
Radicado: 20251180099763

Fecha: 22-03-2025

CÓDIGO: GCON-FM-022 VERSIÓN:4
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
www.umv.gov.co

GCON-FM-022
Página 2 de 13

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV), tiene las siguientes funciones:

“La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  en  desarrollo  de  su  objeto 
institucional tendrá las siguientes funciones:

a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de 
mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito 
Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de 
otros organismos y entidades del Distrito.

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la 
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, 
rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de 
ciclorrutas cuando se le requiera.

f.  Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el  tipo de intervención y tratamiento 
requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas 
deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la 
Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o 
por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la 
Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo 
con la escala de intervención.

Parágrafo  3. La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  podrá  suscribir 
convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas 
en el presente artículo.”

En el marco de sus funciones, la UAERMV acompañó el proceso de formulación metodológica en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Planeación -SDP, hecha con base en la estructuración técnica realizada por la Alcaldía 
Local de Sumapaz (Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz), del proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en 
Bogotá”, identificado con el código BPIN 2018000050020, que presentó Bogotá D.C., a través de la SDP, ante 
el Sistema General de Regalías 1, y que fuese aprobado en sesión del OCAD de la Región Centro Oriente del 31 

1 El Sistema General  de Regalías –SGR, es el  conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones frente al  
presupuesto asignado por la explotación de los recursos naturales no renovables. El SGR, vigente desde enero del 2012, se encarga de  
determinar la distribución, administración, ejecución, control y uso eficiente de estos recursos. Los ingresos provenientes de Regalías se  
distribuyen en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, el Fondo de Desarrollo  
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de diciembre de 2019 y tuvo una posterior aprobación a través del OCAD Paz, el día 24 de febrero de 2020,  
confluyendo en él, dos fuentes de financiación, la primera el Fondo de Desarrollo Regional - FDR bajo lo 
estipulado en la Ley 1530 de 2012, y la segunda que corresponde a las Asignaciones para la Paz en el marco 
del Decreto Ley 1534 de 2017.

Las fuentes de financiación mencionadas comprenden unas sub-fuentes por las cuales se apropiarán los 
recursos de regalías asignados al distrito capital como beneficiario del sistema, así:

FUENTE SUB-FUENTE

Fondo de Desarrollo Regional – 
FDR

El Fondo de Desarrollo Regional – FDR
El Fondo de Desarrollo Regional – Proyectos de Infraestructura de 
transporte para la implementación Acuerdo Paz

Asignaciones para la Paz
Asignaciones para La Paz – Proyectos de infraestructura de 
transporte para la implementación Acuerdo Paz2

El proyecto se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial - UAERMV, en función de la propuesta hecha por la administración distrital y aprobada por los miembros del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la Región Centro Oriente a través del Acuerdo 099 
de 31 de diciembre de 2019; como entidad pública ejecutora del proyecto y fue armonizado con los planes 
nacional y distrital de desarrollo, como se evidencia a continuación:

Plan Nacional de 
desarrollo

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Programa 2402 – Infraestructura red vial regional
Subprograma 0603- Red Vial Terciaria
Pacto 3016 – XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobierno y 

poblaciones
Línea 301602 – 2 Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la 

conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Nueva asociación PDD

(2020-2024) Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI

Propósito Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible.

Logro Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, 
calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, 
teniendo como eje estructurador la red de metro regional, el sistema 
integrado de transporte público y la red de ciclorrutas.

Regional  -  FDR y el  Fondo de Compensación Regional  -  FCR. Adicionalmente se ahorra una parte a través del  Fondo de Ahorro y  
Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet.
2 La Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, modificó la denominación 
de los fondos, lo cual implicó que las entidades ejecutoras con proyectos aprobados antes de la expedición de dicha norma, debieran realizar 
un ejercicio de homologación por lo cual, las fuentes de financiación específica son: 1. Asignación para la inversión Regional – Departamentos, 
2. Asignación para la inversión Regional – parágrafo 8 transitorio del artículo 361 de la C.P. y 3. Asignación para la paz.
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Programa (49) Movilidad segura, sostenible y accesible
Proyecto 7858 conservación de malla vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá 

El proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá” tiene como objetivo “Mejorar la intercomunicación y 
accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz” y consiste en la intervención de 
33,08 kilómetros, distribuidos según lo indicado:

Tramo Longitud inicial (m)
Laguna Verde 2.958,7
Ánimas Bajas 4.280
San Antonio 13.820
Capitolio 4.555,5
Unión – Tunales 7.465,8
TOTAL 33.080

Así las cosas, para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito y a los compromisos adquiridos ante el Sistema 
General de Regalías, los cuales devienen de la estructuración técnica realizada por el consultor del Fondo de 
Desarrollo Rural de Sumapaz, que a su vez fue sometida a un proceso de verificación por parte del DNP y tuvo 
concepto favorable el 13 de diciembre de 2019 y concepto sectorial por parte del Ministerio de Transporte, con 
favorabilidad el 31 de diciembre de 2019; la Entidad requiere efectuar el presente proceso de contratación que 
permite atender efectivamente el alcance del proyecto aprobado.

Horizonte del proyecto:

El proyecto ha presentado dos modificaciones a su línea base, a través de las cuales se amplió su horizonte de 
ejecución a 59 meses, debido a estas modificaciones se debe realizar el presente proceso de contratación. Las 
modificaciones  hechas  a  la  línea  base  del  proyecto  consistieron  en  modificar  la  duración  de  todas  las 
actividades de la cadena de valor, con sus respectivos paquetes de trabajo, de conformidad con la realidad del 
proyecto; por cual se hace necesario actualizar la ejecución de los recursos del proyecto con respecto a su 
nuevo horizonte. Cabe aclarar que estas modificaciones fueron solicitadas y aprobadas mediante los siguientes 
radicados: 

 Reprogramación N. 1: 14 de julio de 2023:  UAERMV No. 20231500172513 y 20241000122493 y
 Reprogramación N. 2: 16 de mayo de 2024, UAERMV 20241920120003 y 20241000122493.

Lo anterior, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, que 
establece que las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías son responsables de 
adoptar las medidas y/o acciones pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión del 
SGR, por lo cual, la UAERMV como ejecutor del proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” tomó la 
decisión de reprogramar la línea base del cronograma del proyecto para las etapas de ejecución física y de 
cierre del mismo, a diciembre de 2025 y junio de 2026 respectivamente.

Justificaciones técnicas de la reprogramación:

Durante la etapa de apropiación de los diseños entregados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, la  
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UAERMV realizó la verificación de la fórmula de trabajo del fresado estabilizado con emulsión y cemento gris,  
dando como resultado un mayor porcentaje de contenido de emulsión asfáltica (pasando de 2,4% al 3,5%) y la 
necesidad de utilizar emulsión asfáltica para imprimar la capa de base granular, ya que el diseño inicial no lo 
tenía contemplado. La emulsión asfáltica servirá como material imprimante para la capa granular y como 
material ligante entre la capa granular y la capa de rodadura. 

Adicionalmente a lo anterior, también se realizó por parte de la UAERMV la verificación de espesores del diseño 
de  pavimento,  esta  verificación  evidenció  la  deficiencia  estructural  del  espesor  de  la  capa  de  rodadura 
inicialmente contemplado, por lo que el espesor de dicha capa se incrementó 5 cm (pasando de 10cm a 15cm). 
Es de anotar que el comportamiento de las mezclas en frio es distinto al de las mezclas en caliente, dado que se 
diferencian bastante en su granulometría y tiempos de curado, lo cual resulta inconveniente a la hora de realizar 
la compactación.

Por otro lado, debido a que la consultoría del  Fondo de Desarrollo Rural  de Sumapaz no contempló la  
necesidad de instalar sobreanchos en la estructura de la vía, que garanticen la estabilidad del fresado, ni 
contemplo estructuras de confinamiento lateral para ambos costados de la vía, se debió implementar para la 
construcción dichos sobreanchos para garantizar la estabilidad de la capa de rodadura y su estructura.

Es por lo anterior, que ni las cantidades, ni el plazo inicialmente contemplado por la consultoría del Fondo de 
Desarrollo Rural de Sumapaz fueron suficientes para completar las labores de pavimentación de las vías 
rurales y las respectivas obras hidráulicas objeto del proyecto y por lo cual se requiere la contratación del 
servicio de transporte especial de terrestre automotor.

A continuación, se presenta la actualización de la ejecución de los recursos del proyecto con respecto a su 
horizonte o plazo de ejecución.
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Fuente: Gesproy – Horizonte del proyecto

Es a partir de lo anterior, que surge la presente necesidad del Alquiler de al menos, de 10 unidades sanitarias (2 
unidades sanitarias por cada frente de intervención) mensuales por 8 meses, lo anterior teniendo en cuenta que 
el personal (incluyendo personal femenino, 6 auxiliares de tráfico, 1 cadenera y 1 una ayudante de obra) que 
laborará en el proyecto de acuerdo a lo estimado por el área técnica es de 60 entre trabajadores oficiales, OPS y 
contratistas y que esta cantidad aumentará o disminuirá de acuerdo a la etapa de ejecución en la que se  
encuentre el  proyecto.  Lo anterior,  con el  fin de preservar y mantener la salud física y mental,  prevenir  
accidentes y enfermedades profesionales y brindar condiciones óptimas de higiene y bienestar al personal.

UBICACIÓN CANTIDAD DE 
FRENTES

CANTIDAD DE 
UNIDADES SANITARIAS

CANTIDAD DE 
COLABORADORES

Laguna Verde 1 2 12
Ánimas Bajas, 1 2 12
San Antonio 1 2 12
Capitolio 1 2 12
Unión – Tunales 1 2 12

Total 5 10 60

Esta contratación se encuentra contemplada en el plan de adquisiciones del proyecto “Mejoramiento de Vías 
Terciarias en Bogotá”, que ejecutará la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
(UAERMV).

Finalmente, en vista de las condiciones particulares de la localidad de Sumapaz, a continuación, se incluye una 
breve descripción de esta, que, en todo caso, no sustituye la debida diligencia que le asiste al proponente, 
relacionada con la investigación propia de la localización del proyecto donde se desarrollara el contrato.

Algunas consideraciones básicas sobre la localidad de Sumapaz

- La Localidad de Sumapaz tiene su ubicación geográfica sobre la cordillera oriental, entre los 2400 y 
4100 metros sobre el nivel de mar. Representa el 70 % del territorio de Bogotá́ ; sus límites establecidos, 
según el Acuerdo 9 de 1986 del Consejo del Distrito Capital, son: al Norte con el Alto de los Tunjos, el 
sitio Boca Grande, las Localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Al Sur: con el Alto las Oseras y con los 
límites del Distrito Capital y el Departamento del Huila. Al oriente con el Alto de las Oseras y con los 
límites del Distrito Capital y el Departamento del Meta. Al Occidente con los límites del departamento 
del Huila y el Alto de Los Juncos3.

- Esta localidad se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros del casco urbano de Bogotá, lo que 
representa alrededor de 3 horas de viaje. A la localidad de Sumapaz se accede generalmente por la Vía 
al  Llano desde  el Portal  de  Usme de Transmilenio y  la Avenida  Caracas (Carrera  1)  desde  Usme 
Centro por la Troncal Bolivariana hasta el casco urbano del corregimiento de San Juan, en límites con 

3 Algunos  datos  fueron  tomados  del  documento:  Identificación  y  Priorización  del  Riesgo  –  Alcaldía  Local  de  Sumapaz  
(https://www.idiger.gov.co/documents/220605/329657/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C3%B3n.pdf/c0c0d444-dcce-4c14-9f06-
a40e0f9f7777)

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmilenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_de_Usme
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_al_Llano
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_al_Llano
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el municipio de Cabrera.
- De las 20 Localidades que conforman el Distrito Capital, la Localidad de Sumapaz es la más extensa 

con un área de 78.095 ha, es la única 100% rural, está dividida en tres corregimientos: San Juan, (San 
Juan, Unión, Nueva Granada, Chorreras, Tunal Alto, Tunal Bajo, San Antonio, Las Vegas, Capitolio, 
San José́ , Concepción, el Toldo, Santo Domingo y Lagunitas) Nazareth (Nazareth, Ríos, Auras, Sopas, 
Santa Rosa, Tiquecitos; Animas, Palmas) y Betania (Betania, Istmo, Tabaco, Raizal, Penaliza, Laguna 
Verde), para un total de 28 veredas habitadas por campesinos/as, quienes se sustentan a través de 
actividades económicas agropecuarias4.

- Además de ser la localidad más extensa de Bogotá, es la menos poblada, con 7,457 habitantes a 2017
5

- Actualmente la localidad se divide en dos UPR’s (Unidades de Planeación Rural): la UPR Rio Blanco y 
la UPR Rio Sumapaz. Cuenta con cinco centros poblados con vivienda consolidada que son: Betania, 
Nazareth, San Juan, La Unión y Nueva Granada y pequeñas agrupaciones de viviendas ubicadas en 
las veredas de Santa Ana, Tunal Bajo, Tunal Alto y la Concepción, cuenta con zonas de uso como áreas 
para la producción sostenible, clasificadas así: 5 áreas para la producción sostenible de alta capacidad; 
20 áreas para la producción sostenible de alta fragilidad y 6 áreas para la producción sostenible de 
manejo especial. (POT, 2004)6.

- En la localidad se encuentra el Parque Nacional Natural de Sumapaz, que incluye el Páramo de 
Sumapaz, considerado el más grande del mundo. No obstante, lo anterior, el proyecto a desarrollar no 
se encuentra dentro de esta zona protegida.

- La localidad tiene una altitud  promedio  sobre el  nivel  del  mar  de 3,500 metros.  En general,  se 
caracteriza por tener un clima frío, con temperaturas medias que oscilan entre 4.4° C, en el área de la 
laguna Negra, y 8.3° C, en La Unión, corregimiento de San Juan. Según el IGAC (1985) los valores 
medios mensuales de la temperatura del aire tienen poca variación a lo largo del año, la época de 
verano se presenta en los meses de enero y diciembre; los meses más lluviosos son abril, octubre y 
noviembre. La distribución de lluvias: Es de tipo unimodal biestacional; la precipitación total anual es 
757,7 y el promedio mensual multianual es 63,1mm; el período de mayor pluviosidad se presenta entre 
abril y noviembre, siendo mayo el mes con mayor precipitación (107,4 mm). El período seco va de 
diciembre a marzo, siendo enero mes más seco (17,6 mm). Se estima que los valores de brillo solar  
para la región son bajos, debido principalmente a las condiciones de clima paramuno de la región y a la 
presencia continua de nubes que impide el paso de la radiación solar7. 

- La oferta de vivienda, restaurantes y otros servicios, es muy limitada o inexistente (por ejemplo, no hay 
estación  de  gasolina,  ferreterías,  comercios  entre  otros).  Frente  a  servicios  particulares  como 
alojamiento y alimentación, el contratista que lo requiera deberá adelantar gestiones con particulares o 
con las asociaciones de la región. Además, tanto los proponentes como contratistas deberán investigar 
sobre los centros poblados y nodos de equipamientos cercanos, para la posible prestación de los 
servicios que requieran (por ej. Usme, La Cabrera, otros).

- Actualmente la localidad se divide en dos UPR’s (Unidades de Planeación Rural): la UPR Rio Blanco y 
la UPR Rio Sumapaz. Cuenta con cinco centros poblados con vivienda consolidada que son: Betania, 
Nazareth, San Juan, La Unión y Nueva Granada y pequeñas agrupaciones de viviendas ubicadas en 
las veredas de Santa Ana, Tunal Bajo, Tunal Alto y la Concepción, cuenta con zonas de uso como áreas 
para la producción sostenible, clasificadas así: 5 áreas para la producción sostenible de alta capacidad; 

4 IDEM nota 1
5 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/sumapaz
6 IDEM Nota 1
7 IDEM Nota 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabrera_(Cundinamarca)
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20 áreas para la producción sostenible de alta fragilidad y 6 áreas para la producción sostenible de 
manejo especial. (POT, 2004)8.

- En la localidad se encuentra el Parque Nacional Natural de Sumapaz, que incluye el Páramo de 
Sumapaz, considerado el más grande del mundo. No obstante, lo anterior, el proyecto a desarrollar no 
se encuentra dentro de esta zona protegida.

- La localidad tiene una altitud  promedio  sobre el  nivel  del  mar  de 3,500 metros.  En general,  se 
caracteriza por tener un clima frío, con temperaturas medias que oscilan entre 4.4° C, en el área de la 
laguna Negra, y 8.3° C, en La Unión, corregimiento de San Juan. Según el IGAC (1985) los valores 
medios mensuales de la temperatura del aire tienen poca variación a lo largo del año, la época de 
verano se presenta en los meses de enero y diciembre; los meses más lluviosos son abril, octubre y 
noviembre. La distribución de lluvias: Es de tipo unimodal biestacional; la precipitación total anual es 
757,7 y el promedio mensual multianual es 63,1mm; el período de mayor pluviosidad se presenta entre 
abril y noviembre, siendo mayo el mes con mayor precipitación (107,4 mm). El período seco va de 
diciembre a marzo, siendo enero mes más seco (17,6 mm). Se estima que los valores de brillo solar  
para la región son bajos, debido principalmente a las condiciones de clima paramuno de la región y a la 
presencia continua de nubes que impide el paso de la radiación solar9. 

- La oferta de vivienda, restaurantes y otros servicios, es muy limitada o inexistente (por ejemplo, no hay 
estación  de  gasolina,  ferreterías,  comercios  entre  otros).  Frente  a  servicios  particulares  como 
alojamiento y alimentación, el contratista que lo requiera deberá adelantar gestiones con particulares o 
con las asociaciones de la región. Además, tanto los proponentes como contratistas deberán investigar 
sobre los centros poblados y nodos de equipamientos cercanos, para la posible prestación de los 
servicios que requieran (por ej. Usme, La Cabrera, otros).

Finalmente, es  importante mencionar que la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad, vigencia 2025, correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento de Vías 
Terciarias en Bogotá”, que ejecutará la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
(UAERMV).

LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA:
El lugar de ejecución del contrato es la localidad 20 (Sumapaz), de la ciudad de Bogotá D.C., a continuación, 
se relacionan las coordenadas de inicio y fin, longitudes de cada tramo y las distancias medidas desde Usme.
La entrega de las unidades sanitarias se realizará en la localidad de Sumapaz, en las siguientes veredas 
donde se encuentran los frentes de obra

- Laguna Verde 
- Ánimas Bajas, 
- San Antonio, 
- Capitolio, 
- Unión – Tunales.

- Laguna Verde 
- Ánimas Bajas, 
- San Antonio, 
- Capitolio, 
- Unión – Tunales.

8 IDEM Nota 1
9 IDEM Nota 1
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N° CIV LOCALIZACION 
TRAMO

DISTANCIAS – RECORRIDO SISTEMA SIGMA

USME – INICIO TRAMO LONGITUD TRAMO USME - CENTROIDE 
TRAMO

1 – 5 20076242 Unión Tunales 86,90 km 7.466,50 m 88,20 km
6 20047002 Capitolio 76,50 km 4.555,50 m 78,00 km
7 20076253 San Antonio 69,70 km 13.820,00 m 76,30 km
8 20076282 Animas Bajas 56,70 km 4.280,00 m 51,60 km
9 20039002 Laguna verde 54,50 km 2.958,70 m 48,40 km

CÓDIGOS UNSPSC

Clasificación 
UNSPSC

Segmento Familia Clase Productos

80131506
80 - servicios de 
gestión, servicios 
profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos

13 - Servicios 
inmobiliarios

15 - Alquiler y 
arrendamiento de 
propiedades o 
edificaciones

06 – Arrendamiento 
de baños portátiles

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD (Si aplica)

ÍTEM
 requerido en el 

Proceso Contractual
CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA DEL ÍTEM

* SOPORTES.

1 10x8 meses unidad a) La antigüedad de cada 
unidad sanitaria, no debe 
ser mayor de 5 años, en 
óptimas  condiciones  de 
uso, contados a partir de 
la  fecha  de  cierre  del 
proceso.
b.) El baño portátil para el 
servicio  sanitario  debe 
estar  dotado  de  un 
tanque  de 
almacenamiento  de 
capacidad mínima de 65 
galones,  que  permita 
atender  un  mínimo  de 
300  usos  completos 
diarios.
c.)  Deberán  contener: 
lavamanos,  orinal, 

Recibos  de  entrega  y 
mantenimiento  de  las 
unidades  sanitarias  en 
los lugares solicitados.

Factura  o  soporte  de 
compra  de  la  unidad 
sanitaria  nuevas  donde 
se verifique el tiempo de 
uso de esta, además del 
documento  de 
importación para el caso 
de  unidades  sanitarias 
portátiles importados o el 
certificado de origen con 
fecha  de 
manufacturación para las 
cabinas fabricadas en el 
país.
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inodoro  con  tapa, 
sistema de recirculación 
de agua, dispensador de 
papel  higiénico, 
papelera, jabonera, rejilla 
y  tubo  de  ventilación.
d.) Las medidas de cada 
sanitario  deberán  estar 
en el rango de 1.09 a 1.2 
metros de frente; de 1.18 
a 1.30 metros de ancho y 
2.20  a  2.35  metros  de 
altura  para  facilitar  su 
maniobrabilidad  e 
instalación
e.) Las medidas para el 
orinal deberán estar en el 
rango  de  0.60  a  0.85 
metros de altura desde el 
piso  y  de  1.55x1.50 
metros del techo interior
f.) Asiento - taza sanitaria 
- a 48 a 50 centímetros 
de  altura.
g.)  Base del  sanitario a 
nivel  del  suelo.  No 
precisa  rampa
h)  Puerta  amplia  de 
cierre automático, o con 
mecanismo que permita 
mantener  la  puerta 
permanentemente 
cerrada
i.) Cerradura exterior con 
llave.
j.)  Accesorios 
(dispensador  de  papel 
higiénico,  jabonera  y 
papelera).
k.)  Se  deberán  realizar 
mínimo  dos  (2) 
mantenimientos  por 
semana en los frentes de 
obra  urbanos,  a  cada 
una  de  las  unidades 
sanitarias  mixtas 
suministradas  a  la 
Entidad, independiente si 
la  semana  tiene  día 
festivo.
l)  Fabricado  en 
poliuretano  de  alta 
densidad.
m) El contratista deberá 
utilizar  en  cada 
mantenimiento  de  las 
unidades  sanitarias,  la 
aplicación  del  químico 
desinfectante  y 

En concordancia  con lo 
estipulado  en  la  Ley 
1955 de 2019 por la cual 
se  expide  el  Plan 
Nacional  de  Desarrollo, 
en  su  Artículo  13. 
Requerimiento  de 
permiso  de  vertimiento. 
Se  dispone  que  solo 
requiere  permiso  de 
vertimiento  la  descarga 
de aguas residuales a las 
aguas superficiales, a las 
aguas  marinas  o  al 
suelo,  por  lo  cual  en el 
caso que el oferente no 
realice  descarga  al 
sistema de alcantarillado 
público,  deberá  anexar 
con  su  propuesta 
Permiso de Vertimientos 
vigente.
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degradante 
(BIOGREGANTE), con el 
fin de garantizar el buen 
mantenimiento de estas.
n) En el caso en que las 
unidades sanitarias se 
afecten y/o deterioren 
por el uso constante, 
transporte y/o 
manipulación, por avería 
y/o daño del elemento, 
el contratista deberá 
asumir los costos y 
realizar los arreglos 
requeridos o el cambio 
de estas al que haya 
lugar, realizando dichas 
acciones en un término 
no superior a un día (1) 
calendario, contado a 
partir del momento en 
que se informe la 
eventualidad.

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TENER EN CUENTA:

Ver ANEXO FICHA TÉCNICA REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y/O LEGALES:

El contratista deberá cumplir con la normatividad aplicable, entre las que se encuentran:

 Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.

 Resolución 2400 de 1979 “Por la cual establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo” capítulo VI De los Campamentos de los Trabajadores, artículos 46 y 
47.

 Decreto Número 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo.

 Decreto 1076 de 2015.  “Por medio del  cual  se expide el  decreto único reglamentario del  sector 
ambiente y desarrollo sostenible”

 Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.

 RESOLUCIÓN 01138 DE 2013 (Julio 31) Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental de la 
Secretaria Distrital de Ambiente para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones;

 Ley 1333 de 2009 sobre Régimen sancionatorio Ambiental.

 Norma Técnica Colombiana - NTC 1500: suministro de agua; sistema de desagüe; instalación sanitaria; 
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fontanería; código.

 Decreto 1609 de 2002, "Por el cual se reglamenta él manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera".

 Decreto 4741 de 2005: Se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

 Resolución 1362 de 2006, "Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005".

 Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y la administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”.

 Ley 1562 de 2012 “Por  la  cual  se modifica  el  Sistema de Riesgos Laborales  y  se dictan otras 
disposiciones Norma Técnica Colombiana.

 La Norma Técnica Colombiana NTC 605 establece los requisitos que deben cumplir los baños portátiles 
en cuanto a materiales, diseño, ventilación, capacidad de almacenamiento de residuos y condiciones 
de higiene.

 Resolución 839 de 2023, “Por la cual se sustituye la Resolución número 0941 de 2009 en lo relacionado 
con el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) y el Registro 
Único Ambiental (RUA), se adoptan el Protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR para los 
sectores productivos y el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y se toman 
otras determinaciones.

 Y demás normatividad aplicable al servicio que va a suministrar, la cual se encuentra detallada en la  
Ficha técnica, documento que hace parte integral del proceso.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA:

Ver ANEXO FICHA TÉCNICA REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

La UAERMV aclara que se han estimado unas cantidades de acuerdo con la necesidad y con el fin de obtener la 
proyección presupuestal para el presente proceso contractual y el respectivo contrato a suscribir. Sin embargo, 
la necesidad de cantidades estimada para el ítem estará sujeta a variaciones de acuerdo con las necesidades 
propias de la entidad para dar cumplimiento al proyecto MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.. Así 
las cosas, el proponente adjudicatario, no deberá sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas por la 
entidad; las posibles variaciones podrán ser mayor o menor cantidad.

QUIEN LO ELABORA: QUIEN LO APRUEBA:
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(firma) (firma)
NOMBRE: Beatriz Elena Quintero Ocampo NOMBRE: Julio Cesar Pinzón Reyes
CARGO: Profesional especializado CARGO: Gerente de proyecto

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección del Estudio del sector/Cargo o contrato-

* Para la Columna Soportes: Señalar sí requiere licencias, normatividad técnica. Conceptos previos, ejemplo, cuando se 
trata de objetos relacionados con gestión documental o archivo; concepto de Planeación; cuando se trata de sistemas de 
información y los demás que se requieran de conformidad a las características del objeto a contratar.
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