
 

ESTUDIO DEL SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015 el MUNICIPIO procede a efectuar el análisis necesario para conocer el 
sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Para el efecto se tomará en cuenta los aspectos que a continuación se desarrollan. 

1. OBJETO CONTRACTUAL  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO ZAPATA DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 1 

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD  

La Administración Municipal de Necoclí, es una entidad estatal territorial encargada de 
velar por el cumplimiento de los fines del Estado, donde el artículo 2° de la Constitución 
Política de Colombia, consagra:  
 

ARTICULO 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 
Que es obligación para la Administración Pública adelantar todos sus procesos con 
observancia de los principios orientadores de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez, que la función pública se 
encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del 
Estado. 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 

de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad 

de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al 

Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de la Entidad. 

El Municipio de Necoclí está ubicado en el noroccidente de Colombia, en el 

departamento de Antioquia, sobre el costado oriental del Golfo de Urabá y la costa del 

Mar Caribe, con una población aproximada de 42.281 habitantes (DANE). En 

cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales relacionadas con la 



 

promoción del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

convivencia, ha identificado la necesidad de fortalecer la infraestructura recreo-

deportiva disponible en sus corregimientos, particularmente en el corregimiento de 

Zapata. En este contexto, la infraestructura deportiva y recreativa constituye un 

elemento fundamental para promover el desarrollo social, la integración territorial y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En el corregimiento de 

Zapata se evidencia una limitada disponibilidad de infraestructura adecuada, segura y 

funcional para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y 

comunitarias, ocasionada por la insuficiencia de escenarios con condiciones técnicas 

apropiadas. 

Descripción del problema 

• Déficit de infraestructura deportiva y recreativa adecuada. El corregimiento 

de Zapata dispone de una oferta limitada de espacios que permitan desarrollar 

de manera permanente y segura disciplinas como microfútbol, baloncesto y 

voleibol, así como actividades de recreación, integración comunitaria y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

• Afectación a la población infantil, adolescente y juvenil. La ausencia de 

escenarios con condiciones técnicas adecuadas reduce las alternativas para la 

práctica deportiva, limita la formación y detección de talentos deportivos, y 

dificulta la realización de campeonatos y encuentros comunitarios. 

• Debilitamiento de la integración y la convivencia comunitaria. La falta de 

un escenario recreo-deportivo adecuado limita los espacios de encuentro donde 

confluyen diferentes grupos poblacionales, restringiendo la convivencia, la 

participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social del corregimiento y 

de los sectores aledaños. 

Justificación técnica 

La intervención propuesta es técnicamente necesaria y prioritaria por las siguientes 

razones: 

• Ampliación de la oferta de infraestructura deportiva y recreativa. La 

construcción del escenario recreo-deportivo dotará a la comunidad de un 

espacio destinado a la práctica de diferentes disciplinas deportivas y al 

desarrollo de actividades recreativas, comunitarias y culturales. 

• Condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y durabilidad. La 

ejecución de las obras de cimentación, estructuras en concreto y metálicas, 

placa de concreto, graderías, instalaciones eléctricas y acabados garantiza 

estabilidad, resistencia y seguridad del escenario frente a las condiciones 

climáticas de la región del Urabá antioqueño. 



 

• Promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludable. Un 

escenario técnicamente acondicionado y demarcado para microfútbol, 

baloncesto y voleibol facilita que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

cuenten con un espacio apropiado para la actividad física y recreativa, 

representando una inversión social costo-eficiente. 

•  El escenario deportivo fortalece los procesos de formación y promoción 

deportiva y la presencia institucional en el territorio, permitiendo el 

desarrollo de programas municipales de deporte, recreación, cultura, 

juventud, infancia y participación comunitaria. 

Alcance técnico propuesto (componentes principales) 

• Obras preliminares y cimentación: localización, replanteo, descapote, 

excavaciones y cimentación requeridas para la estabilidad del escenario. 

• Estructuras y placa de piso: estructuras en concreto y metálicas, placa de 

concreto y acabados de piso de la superficie de juego, técnicamente 

acondicionada y demarcada para microfútbol, baloncesto y voleibol. 

• Redes eléctricas y graderías: redes e instalaciones eléctricas, iluminación y 

construcción de graderías para los espectadores. 

• Pintura y demarcación deportiva: pintura, señalización y demarcación 

deportiva de las canchas y elementos de protección para los usuarios. 

Indicadores de resultado y metas proyectadas 

• Escenario recreo-deportivo construido y puesto en servicio (meta: 1 cancha 

multifuncional – Etapa 1). 

• Mejoramiento de las condiciones para la práctica deportiva, recreativa y de 

integración comunitaria en el corregimiento. 

• Ampliación de la oferta de espacios para la actividad física, la formación 

deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre. 

• Población beneficiada directamente con la intervención (aproximadamente 

5.074 habitantes del corregimiento Zapata y sectores aledaños). 

Es entonces como el Municipio de Necoclí – Antioquia, acorde con las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades antes 
expuestas y de interés general, considera necesario y oportuno realizar un contrato 
interadministrativo de administración delegada, para la ejecución del proyecto código 
BPIN: 202500000032085 “CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO-
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 1”, en aras de materializar los 
cometidos estatales. 



 

 
Lo anterior basado, en el Plan de desarrollo 2024 – 2027, Necoclí Nuestra identidad y 

teniendo en cuenta, que la Administración Municipal de Necoclí, no cuenta con 

Personal de Planta, suficiente que ejerza estas labores. 

Esta contratación se fundamenta en la necesidad de ejecutar el objeto contractual 

definido el presente estudio, a través de la realización de las actividades previstas en 

el numeral 2º del aparte 2.3.1. y 2.3.3. sobre las Obligaciones Específicas y Generales 

del Contratista indicas en este documento del proceso. De esta forma, la 

Administración Municipal satisface los requerimientos que dan origen al presente 

proceso contractual. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 y ss., del Decreto 1082 

de 2015, los servicios que se pretende adquirir, está incluido en el Plan Anual de 

Adquisiciones del Municipio de Necoclí Antioquia, el cual se encuentra debidamente 

publicado en la página web del ente Territorial como en el SECOP. 

3. PERSPECTIVA LEGAL  

El municipio de Necoclí – Antioquia, pretende realizar la Construcción de un 
escenario recreo-deportivo en el corregimiento Zapata del municipio de Necoclí, 
departamento de Antioquia – Etapa 1. 
Se requiere contratar una entidad estatal y/o persona natural o jurídica que tenga 
idoneidad y este en capacidad de desarrollar las actividades de buena calidad y 
garantía, además que cuente con una infraestructura administrativa, técnica, operativa 
y de recurso humano para el cumplimiento del objeto contractual. 
Dispone el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 
1474 de 2011 que: 
 
<< “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: (…) 
 
Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente 
procederá en los siguientes casos: 
(..) 
e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación   directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. 
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación 
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios 
y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación   mayoritaria del Estado, o las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades 



 

públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos 
de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los 
numerales 1 y 2 del presente artículo. 
 
En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley  80 de 1993, 
la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida en los principios de la 
función administrativa a que se  refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al 
deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la 
Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones  de  Educación Superior Públicas, 
caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas 
específicas de contratación de tales entidades, en concordancia con el respeto por la 
autonomía universitaria consagrada en el artículo  69 de la Constitución Política. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de 
las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el 
objeto del contrato principal. Estarán exceptuados de la figura del contrato 
interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;” >> 
 
A su vez el Decreto reglamentario 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.2.1.4.4, 
lo siguiente: 
 
<< “Artículo 2.2.1.2.1. 4. 4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad 
de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; 
y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace 
parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato   
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades 
Estatales. >>   
 
Ahora bien, existiendo la posibilidad  que las entidades públicas puedan asociarse, se 
hace necesario para la celebración del contrato correspondiente que permita concretar 
la cooperación  entre los entes públicos, dando para ello aplicación a las normas que 
rigen la modalidad de contratación  denominada contratación directa, según lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su decreto reglamentario 1082 de 
2015 y la Ley 1474 de 2011, respecto de los contratos, mediante  el cual el Municipio 
de Necoclí aportará recursos y él contratista se compromete a desarrollar el objeto del 
contrato y su alcance. 
 
Para ello y en cumplimiento de los imperativos previstos en la ley el Municipio 
determina que el contratista tiene toda la capacidad, idoneidad y experiencia para 



 

desarrollar el objeto del contrato debido a su naturaleza jurídica que permite la 
suscripción del contrato. 
 
Basándonos en esta última información el municipio de Necoclí Antioquia tuvo en 
cuenta la persona natural o Jurídica que han prestado sus servicios en contratos con 
objeto igual o similar al que se requiere y que se relacionan en el análisis de la 
demanda. 
 
Sin embargo, el literal ‘c’ del numeral 4 del artículo 2 de la misma ley contempla la 
contratación directa a través de convenios interadministrativos, siempre que las 
obligaciones contractuales tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 
Esta modalidad es una posibilidad que permite concretar la cooperación entre entes 
públicos. Para ello, el Municipio debe verificar que la entidad estatal seleccionada 
posea la capacidad e idoneidad requeridas. 
 
A continuación se hace referencia a contratos similares realizados por este y otros 
municipios, así como a las fuentes de mercado consultadas para soportar el precio de 
este proceso. El objeto se enmarca en el sector de la construcción de infraestructura 
recreo-deportiva (construcción de escenarios deportivos, canchas y placas 
polideportivas), sector que en el departamento de Antioquia presenta una oferta amplia 
y activa de contratistas idóneos. Muestra de ello son los numerosos convenios 
interadministrativos de infraestructura deportiva promovidos por Indeportes Antioquia 
con los municipios de la subregión de Urabá —Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, 
Arboletes, Necoclí, entre otros—, y los procesos adelantados por dichos municipios 
para la construcción de placas polideportivas, canchas sintéticas y escenarios recreo-
deportivos, lo que evidencia un mercado consolidado de proveedores con capacidad 
técnica, administrativa y financiera para ejecutar obras de infraestructura recreo-
deportiva. Para el soporte de los precios unitarios se consultaron bases de datos 
oficiales de análisis de precios unitarios (APU) de referencia del sector público, los 
referentes de costos del Proyecto Tipo del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) para la “Construcción y dotación de placa polideportiva cubierta” y el Índice de 
Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) del DANE, así como las 
especificaciones técnicas aplicables a escenarios deportivos. Con base en dichas 
referencias y en el presupuesto oficial del proyecto, el valor estimado resulta acorde 
con los precios de mercado para la construcción de escenarios recreo-deportivos en 
zonas rurales de la región del Urabá antioqueño, considerando los sobrecostos de 
transporte de materiales propios de la localización del corregimiento Zapata. Como 
referencia adicional de la modalidad interadministrativa, se relacionan los siguientes 
contratos ejecutados y liquidados en la subregión de Urabá y en el Municipio de 
Necoclí: 
 
Convenios y contratos de infraestructura recreo-deportiva ejecutados y 
liquidados en la subregión de Urabá y en el Municipio de Necoclí: 



 

1. Programa de Mejoramiento Integral de Barrios “Barrios de Paz” (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Municipio de Necoclí). Intervención por más de 
$7.000 millones que incluyó, entre otras obras, la adecuación de la cancha “Perlas del 
Caribe”, el parque recreo-deportivo “Sol y Mar”, zonas biosaludables y espacio público, 
ejecutada en articulación con la administración municipal. Proceso ejecutado y 
liquidado que evidencia la trayectoria del Municipio en infraestructura recreo-deportiva. 
2. Municipio de Apartadó – Contrato de obra No. 220 del 9 de agosto de 2016 
(subregión de Urabá). Objeto: “Construcción de la placa polideportiva del barrio La 
Libertad”, por valor de $228.249.442, contratista Wilmar Lozano Mosquera. Escenario 
dotado de graderías, cerramiento e iluminación para la práctica de microfútbol, 
baloncesto y voleibol. Contrato ejecutado, entregado y liquidado. 
3. EDUHA – Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó (régimen 
especial – EICE). Serie de contratos ejecutados y liquidados para la “Construcción de 
la cubierta de la placa polideportiva” en distintos barrios de la zona urbana de Apartadó 
(20 de Enero, Mateguadua, La Alborada, Laureles y La Arboleda), bajo modalidad 
interadministrativa con una empresa industrial y comercial del Estado, análoga a la 
EDURHA en Necoclí. 
4. Indeportes Antioquia – Convenios interadministrativos para escenarios 
deportivos (Contrato Interadministrativo No. 381 de 2017 y convenios 
asociados). Objeto: construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios 
deportivos —canchas en grama sintética y placas polideportivas cubiertas— en 
distintos municipios de Antioquia (entre ellos Guadalupe, Guarne, Nechí, 
Cañasgordas, Cocorná y San Carlos), ejecutados y liquidados bajo la modalidad de 
convenio/contrato interadministrativo. 
Estos antecedentes evidencian la trayectoria del Municipio de Necoclí y de la subregión 
de Urabá en la contratación y ejecución de obras de infraestructura recreo-deportiva, 
incluida la modalidad interadministrativa con entidades como la EDURHA, y respaldan 
la razonabilidad técnica y económica del presente proceso. 

4. EDUHA – Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó 

(régimen especial – EICE). (Contrato de obra Nº 075-2023). Objeto:  

Construcción de placa deportiva cubierta en el corregimiento del mellito del 

municipio de necocli – Antioquia. Valor de contrato $2.036.614.702,67  

 

Los gastos asociados al contrato interadministrativo: serán por cuenta del contratista 
todos los gastos derechos, impuestos nacionales y municipales, tasas, contribuciones 
y publicaciones que se causen con el objeto de la suscripción, legalización y ejecución 
del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 
Tabla de impuestos del municipio para contratos 

 

Tabla de impuestos del municipio para 
contratos de obra: 

 



 

CONCEPTO TARIFA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

Estampilla Pro – Cultura 2% 

Estampilla Adulto Mayor 4% 

Fondo de seguridad 5% 

Estampilla – Pro Hospitales 1% 

Estampilla Pro – Deportes (Si es 
jurídica) 

2% 

Estampilla – Pro Turismo 1% 

Justicia Familiar  1% 

 
Tabla de impuestos del municipio para 
contratos de interventoría: 
 

CONCEPTO TARIFA 

CONTRATOS DE INTERVENTORIA   

Justicia Familiar  1% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Adulto Mayor 4% 

Estampilla – Pro Hospitales 1% 

Estampilla Pro – Deportes 2% 

Estampilla Pro – Turismo 1% 

 
 

 

5. PERSPECTIVA COMERCIAL 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere 
a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 
realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno 
de ellos.  
 
La división de los sectores según la economía clásica es la siguiente:  
 

1. Sector primario o sector agropecuario, 
2. Sector secundario o sector Industrial, y  
3. Sector terciario o sector de servicios. 

 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por 
lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a 
la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 



 

Aunque los sectores anteriores anteriormente indicados son aquellos que la teoría 
económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades 
económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior de 
origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son: 
 

• Sector agropecuario: corresponde al sector primario. 

• Sector de servicios: corresponde al sector terciario. 

• Sector industriar: corresponde al sector secundario. 

• Sector de transporte: corresponde al sector terciario. 

• Sector comercial: corresponde al sector terciario. 

• Sector financiero: en este sector se incluye todas aquellas organizaciones 
relacionadas con actividades bancarias y financieras. 

• Sector de la construcción: este sector se incluye todas aquellas 
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e 
ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre 
otros.  
 

El objeto del presente contrato se enmarca en el sector de la construcción, 
específicamente en la construcción de obras de ingeniería civil para infraestructura 
recreo-deportiva (construcción de escenarios deportivos, canchas y placas 
polideportivas). Este sector agrupa a las organizaciones y profesionales dedicados 
al diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. 

 
De acuerdo con los códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPSC 
proporcionados por Colombia compra eficiente, el proceso de contratación para 
realizar la “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO EN EL 
CORREGIMIENTO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – ETAPA 1” teniendo en cuenta el recibo a satisfacción de los servicios 
ejecutados. 
 

Clasificación UNSPSC 

Código Descripción 

72141300 Servicios de construcción de 

facilidades atléticas y deportivas  

72101500 Servicios de apoyo para la 

construcción 

72152700 Servicios de instalación y 

preparación de concretos 

72121400 Servicios de construcción de 

edificios públicos especializados 

 



 

 

 

6. PERSPECTIVA FINANCIERA  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082/2015, 
por tratarse de una contratación cuyo pago se efectuará a satisfacción de los servicios 
ejecutados no se exigirá capacidad financiera 

7. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL  

Para efectos de determinar la mejor propuesta conforme a lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082/2015 se seleccionará oferta, la cual tenga dentro de su 
actividad comercial u objeto social el desarrollo de las actividades objeto de esta 
invitación, y que cuente con la capacidad legal, administrativa y técnica necesarias 
para cumplir a cabalidad con el objeto a contratar. 

8. PERSPECTIVA TÉCNICA 

Se requiere de un personal de obra con un perfil determinado que ejerza las funciones 
técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el desarrollo del contrato, 
conforme a las especificaciones técnicas requeridas para el año 2026. 

9. ANALIS DE MERCADO 

Visto lo anterior, y de conformidad con el análisis realizado el valor estimado para la 
contratación, cuyo objeto es:     CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO RECREO-
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 1, con un plazo de ejecución de siete 
(07) meses para el contrato interadministrativo y un plazo de ejecución de cinco 
(05) meses para los contratos derivados, por la suma de MIL CIENTO VEINTITRÉS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L 
($ 1.123.981.075). 

10. ANALISIS DE LA DEMANDA 

De acuerdo a lo requerido por la entidad y según las tendencias actuales del mercado, 
las personas naturales y/o jurídicas que pretendan ofertar sus servicios para el proceso 
de contratación directa deberán contar con los requisitos exigidos y acreditados en sus 
documentos, que permita la ejecución efectiva del objeto contractual dentro del plazo 
requerido por la Entidad. 

 
 
 
 

JAVIER ARLEY PULGARIN PEÑA 
Secretario de Infraestructura   

Municipio de Necoclí  
 

Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II. 

 


