CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIEROIA Y ASESORIAS ACIA S.A.S	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR

DESGLOCE A.I.U.

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$**	**123.017.940**

DESGLOCE ADMINISTRACIÓN

ITEM	DETALLE	INCIDENCIA %		VR. UNITARIO
A	IMPUESTOS DEPARTAMENTALES			
1	Estampilla municipal - Pro-cultura	1,00%	$	1.230.179
2	Estampilla municipal - Pro- Adulto Mayor	4,00%	$	4.920.718
3	Estampilla municipal - Pro-universidad	0,50%	$	615.090
5	Estampilla municipal - Pro-deporte	1,00%	$	1.230.179
6	Electrificacion	2,50%	$	3.075.449
	Fondo de vigilancia	5,00%	$	6.150.897
		14,0%	**$**	**17.222.512**
B	**POLIZAS Y GARANTIAS**			
1	Poliza de estabilidad	0,08%	$	98.414
2	Poliza de responsabilidad civil	0,05%	$	59.380
		0,13%	**$**	**157.794**

C	PERSONAL ENCARGADO DE OBRA	SUELDO BÁSIC	% DEDICACIÓN	PRESTACIONES	N° DE MESES	% INCIDENCIA		VALOR TOTAL
1	Director de obra	$ 2.500.000	50%	1,76	2	3,58%	$	4.400.000
2	Ingeniero residente de obra	$ 2.200.000	100%	1,76	2	6,30%	$	7.744.000
						9,87%	**$**	**12.144.000**

PORCENTAJE TOTAL DE ADMNISTRACION	**24,00%**	**$**	**29.524.306**
IMPREVISTOS	**1,00%**	**$**	**1.230.179**
UTILIDADES	**5,00%**	**$**	**6.150.897**
VALOR A.I.U.	**30,00%**	**$**	**36.905.382**

LUIS FERNANDO AMAYA FRIAS
R/L. CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA