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ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica identificada
con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente para suscribir el presente contrato por la Doctora MERYS
CASTRO PEREIRA, identificada con la cédula de ciudadania nimero 45.487.811 de Cartagena, en su
calidad de DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO nombrada por medio de Decreto
0001 de 01 de enero de 2024, con facultades para contratar en virtud del Decreto No. 0167 del 11 de mayo
de 2026, por una parte; y, por la otra, FENIX AZUL CONSTRUCCIONES S.A.S, persona juridica
identificada con NIT 901817161-3, y representada legalmente por el sefior JUSTO RAFAEL MORALES
ALTAMAR , persona natural identificada con la cédula de ciudadania nimero 73.147.486 de Cartagena,
(en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. 6836 del 29 de julio de 2026, la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero SAMC-DAAL-032-2026.

Il. Que mediante Resolucién No. 7222 del 18 de agosto de 2026, la Entidad adjudic6 el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil
y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiqguen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que
se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es «xkADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DEL DATT UBICADA EN EL
BARRIO MANGA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA CONFORME AL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA®.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SAMC-DAAL-032-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera hasta 31 de diciembre de 2026, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
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El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 1.698.374.913,96), equivalentes a 969,99 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:

N

ESPECIFICACIONES

ITEM DE

PAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

GENERAL | PARTICULAR

PRELIMINARES

1,01

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA
VERDE 80% H=2,5MTS. INCLUYE
LISTONES EN MADERA | ML 50,00 $ 58.665,43 $2.933.271,45
DISTANCIADOS C. 3MTS
EMPOTRADOS CON MORTERO 1 : 4.

1,02

DESMONTE DE CIELO RASO
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN
R.S.)

M2 1.434,95 $ 33.266,57 $47.735.707,53

1,03

DEMOLICION DE MURO EN DRYWALL
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN
R.S.)

M2 167,04 $34.884,15 $5.827.049,11

1,04

DEMOLICION DE ANDENES E = 10CM
CON EQUIPO MANUAL
ELECTRO.NEUMATICO. INCLUYE
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
MATERIAL A SITIO AUTORIZADO POR
LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

M2 51,67 $ 106.040,65 $5.479.332,64

DEMOLICION DE BORDILLOS CON
EQUIPO MANUAL
ELECTRO.NEUMATICO SECC = 15CM
X 20CM. INCLUYE RETIRO Y| ML 51,67 $133.177,02 $6.881.523,21
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A
SITIO  AUTORIZACION POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL.

PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y
MUROS, BASES DE MESON.
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 108,39 $24.268,91 $2.630.478,55
SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN
R.S.)

1,07

DEMOLICION DE MUROS E= 10-
15CM, INCLUYE DESMONTE DE
ELEMENTOS UBICADOS EN LOS
VANOS (MARCOS, PUERTAS Y
VENTANAS) Y DESMONTE DE
DUCTERIA EMBEBIDA EN LOS
MUROS. (INCLUYE RETIRO Y
DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL).

M2 75,42 $56.311,21 $4.246.991,36

1,08

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS

(INC. RETIRO DE SOBR.) UND 19,00 $129.184,47 $ 2.454.504,97

1,09

DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO

DE SOBR.) M2 155,20 $ 34.310,66 $5.325.013,72

1,10

DEMOLICION DE PLANTILLA EN
CONCRETO E = 7CM, (INCLUYE
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y
DISPOSICION FINAL EN R.S.)

M2 20,00 $50.216,57 $1.004.331,35

2,00

DESMONTE VENTANAS O PUERTAS
METALICAS (INC. RETIRO DE | M2 37,80 $96.894,48 $3.662.611,24
SOBRANTES)

2,01

DESMONTE DE PUESTO DE

TRABAIO UND 65,00 $38.721,98 $2.516.928,70

2,02

DESMONTE DE CUBIERTA
(GENERAL). (INCLUYE RETIRO Y
DISPOSICION FINAL DE | M2 260,04 $54.409,38 $14.148.614,26
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)

Subtotal $ 104.846.358,09

2,00

ESTRUCTURA
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2,01

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
COMUN EN SECO (INCLUYE CARGUE
Y RETIRO)

M3

175,00

$169.884,16

$29.729.728,18

2,02

RELLENO Y COMPACTACION
MECANICA (EQUIPO LIVIANO) CON
MATERIAL SELECCIONADO TIPO
ZAHORRA FINA SELECCIONADA.
CAPAS DE MAXIMO 20CM DE
ESPESOR CON EQUIPO DE MEDIANA
COMPACTACION.

M3

175,00

$217.331,97

$ 38.033.094,79

Subtotal

$67.762.822,97

3,00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

BORDILLO EN CONCRETO 3500PSI,
0,15X0,20, 2@1/2"

ml

45,37

$112.053,90

$5.083.885,25

ANDENES EN CONCRETO 3500PSI,
E=0,08M

M2

53,08

$152.122,26

$8.075.090,58

3,03

RAMPA DE ACCESO HALL DE
CIRCULACION EN CONCRETO 3500
PSI SIMPLE ESP: VARIABLE SEGUN
DISENO PARA ACCESO FACHADA
PRINCIPAL

M2

20,74

$1.210.869,73

$ 25.108.594,77

PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000
PSI REFORZADA E=7CM CON MALLA
15X15CM 4.0MM (XX-084),
ENDURECIDO CON SIKAFLOOR®-3
QUARTZTOP O SIMILAR, ALLANADO
CON HELICOPTERO CON
DILATACIONES CADA 2,5 M EN DOS
DIRECCIONES. (TRAFICO MEDIO).

M2

25,64

$294.268,04

$ 7.543.708,45

3,05

PLACA CONTRAPISO DE 15 CM -
CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE
CORTE Y DILATACION

M2

25,64

$ 231.434,06

$5.932.927,93

3,06

PLACA EN METALDECK E=10CM CON
REFUERZO DE ACERO EN MALLA
ELECTROSOLDADA 15CM X 15CM X
4AMM

M2

3,25

$ 308.874,44

$1.003.841,92

Subtotal

$52.748.048,90

MAMPOSTERIA, PANETES Y

ey CUBIERTA

4,01

MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE
CUBIERTA EN GENERAL. INCLUYE
CONSUMIBLES Y MATERIALES DE
ANCLAJE Y FIJACION.

M2

415,40

$64.444,76

$26.770.031,15

4,02

LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO.
4 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4

M2

16,85

$99.023,53

$1.668.546,41

4,03

PANETE SOBRE MUROS INTERIOR Y
EXTERIOR, E=2CM, INCLUYE PULIDA
PARA APLICACION DE ESTUCO
PLASTICO. INCLUYE SIKA-101
MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO
IMPERMEABLE.

M2

195,50

$63.909,35

$12.494.278,87

4,04

REPARACION DE HUMEDAD EN
MUROS CON PANETE SOBRE
MUROS INTERIOR Y EXTERIOR Y
ESTUCO PLASTICO
IMPERMEABILIZADO CON  SIKA
MORTERO 101 O SIMILAR EN MUROS
DE CERRAMIENTOS Y ESTUCO
PLASTICO COMO CAPA FINAL Y
SUPERFICIE LISTA PARA
APLICACION DE PINTURA

M2

126,00

$99.334,10

$12.516.096,67

4,05

MUROS EN DRYWALL 2 CARAS
(INCLUYE PINTURA 2 MANOS,
SOPORTE PERFILERIA METALIZA Y
ACCESORIOS DE SUJECION)

M2

203,20

$261.127,54

$53.061.115,12

4,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUBIERTA TIPO SANDWICH.
INCLUYE SISTEMA DE TRABAJOS EN
ALTURA Y ELEMENTOS DE FIJACION

M2

427,02

$ 332.679,69

$142.061.680,65

Subtotal

$248.571.748,87
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PISOS Y ENCHAPES

5,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE PISOS TIPO PORCELANA
BLANCO O SIMILAR 60 X 60

M2

105,00

$173.214,87

$18.187.561,45

5,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ZOCALO PARA PISOS TIPO
PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X
60

ML

120,00

$ 49.659,62

$5.959.154,85

5,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE DE 20.5 X .20.5 BLANCO O
SIMILAR. INCLUYE WIN PLASTICO
PARA MESONES DE LAVAMANOS,
MUROS Y PISOS DE BARNOS
COCINAS Y BANOS.

M2

58,34

$128.514,39

$7.498.043,52

Subtotal

$ 31.644.759,82

6,00

CIELO RASO, Y PINTURA

6,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2"
(INCLUYE PINTURA 2 MANOS,
SOPORTE PERFILERIA METALIZA Y
ACCESORIOS DE SUJECION)

M2

1.434,95

$122.130,43

$175.250.473,05

6,02

PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O
SIMILAR DE PINTUCO 2 MANOS EN
MUROS Y CIELO RASO INTERIOR

M2

1.299,06

$ 25.300,32

$ 32.866.593,04

6,03

APLICACION DE PINTURA EPOXICA
PARA  IMPERMEABILIZACION DE
MUROS INTERNOS.

M2

255,00

$64.992,22

$16.573.017,00

6,04

LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA DE
PISOS Y MUROS EXTERIORES E
INTERIORES EXISTENTE, CON
HIPOCLORITO AL 10%.

M2

821,10

$13.351,10

$10.962.587,81

6,05

ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS
INTERIOR Y EXTERIOR

M2

1.299,06

$59.745,24

$77.612.554,72

Subtotal

$ 313.265.225,62

7,00 ESTRUCTURAS METALICAS Y ALUMINIO

7,01

SUMINISTR E INSTALACIION DE
PORTON REJA CLASICA DE DOBLE
HOJA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE
W=2,00, H=3,000 EN BARRA
CUADRADA DE 1/2", Y PLATINAS DE 1
1/2" X 1/4" SEGUN DISENO. INCLUYE
PREFABRICACION, TRANSPORTE A
LA OBRA E INSTALACION A MURO
EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE
SUPERFICIE SSPC-SP 03,
ANTICORROSIVO Y PINTURA EN
POLIURETANO ESQUEMA DE
E=6MILS \ E=6MILS
RESPECTIVAMENTE.

ML

5,00

$102.827,78

$514.138,91

Subtotal

$514.138,91

8,00

IMPERMEABILIZACIONES

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
PARA CUBIERTA DE PLACA MACIZA
CON SISTEMA SIKATOP®-110
PRIMER Y SIKALASTIC®-615 CO
TRAFFIC. INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA
TRABAJO EN ALTURAS.

M2

476,94

$319.956,29

$152.598.350,88
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Subtotal

$ 152.598.350,88

9,00 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,01

DESMONTE DE
ELECTRICOS. INLCUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICION
TEMPRAL EN PUNTO DE ACOPIO
AUTORIZADO POR LA SUEPRVISION
DE LA OBRA. (3 TABLEROS EN EL
PISO 2 Y 2 TABLEROS EN EL PISO 1)

TABLEROS

Und

6,00

$ 587.536,44 $3.525.218,66

9,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE 42 CIRCUITOS CON
PROTECCIONES

Und

1,00

$3.845.676,93 $3.845.676,93

9,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON
PROTECCIONES Y TOTALIZADOR

Und

$ 2.585.773,49 $2.585.773,49

9,04

SUMINISTRO Y CAMBIO DE TABLERO
DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR CON
PROTECIONES

Und

5,00

$2.978.792,05 $ 14.893.960,24

9,05

SUMINISTRO Y CAMBIO DE TABLERO
DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR CON
PROTECIONES

Und

1,00

$3.437.117,05 $3.437.117,05

9,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LEED REDONDA 24
W,4100K, BALASTO ELECTRONICO,
CON ACRILICO PROTECCION

Und.

20,00

$171.679,21 $ 3.433.584,17

9,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LEED DE 1200X30CM 50
WATT CUADRADA, LUZ DIA ,
BALASTO ELECTRONICO, CON
MARCO EN ALUMINIO

Und

120,00

$ 393.595,63 $47.231.476,01

9,08

ADECUACION DE TRANSFORMADOR
TIPO PAD MOUNTE DE 300 KVA,
INLCUYE MANTENIMIENTO CON
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE
EMPAQUETADURAS, CAMBIO DE
TORNILLERIA EN MAL ESTADO,
PINTURA Y PRUEBAS DE
FUNCIONALIDAD

Und

1,00

$38.962.109,79 $38.962.109,79

9,09

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
PUNTO DE CONEXION INCLUYE
CAMBIO DE PROTECIONES, CAMBIO
DE TERMINALES PREMOLDEADOS Y
MANTEMIENTO A EQUIPOS DE
MEDIA EN POSTE

Und

$9.121.844,05 $9.121.844,05

9,10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
TUBERIA EMT DE 2" DE ACOMETIDA
DE AIRES

Mts

15,00

$155.817,17 $2.337.257,51

9,11

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
TABLERO  PRINCIPAL, INCLUYE
ADECUACIONES DE ACOMETIDA,
PINTURA DE TABLERO, APLICACION
DE LIMPIADOR ELECTRONICO,
DESPLAZADOR DE HUMEDAD,
AJUSTE DE CONEXIONES,
MARCACION DE FASES Y
ADECUACIONES EN ACOMETIDAS

Und

1,00

$ 6.369.808,30 $ 6.369.808,30

9,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMPARA LEED DE 120X40

Und

20,00

$542.717,52 $10.854.350,37

9,13

ADECUACION DE ACOMETIDA
PARCIAL DE CIRCUITOS CON
TOTALIZADOR 100-125A

Gl

4,00

$1.963.017,99 $7.852.071,94

9,14

DESMONTAJE DE CANALETA DE
100X45

Mts

98,00

$ 24.283,52 $2.379.784,87

9,15

SUMINISTRO E
CANALETA DE 100X45,
ACCESORIOS

INSTALACIO DE
INCLUYE

Mts

132,00

$96.551,21 $12.744.759,79

9,16

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA DE TOMA NORMAL EN
CANELETA DE 100X45 INCLUYE
APARATO

Und

45,00

$304.309,33 $13.693.920,06

9,17

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA DE TOMA REGULADO EN
CANELETA DE 100X45 INCLUYE
APARATO

Und

32,00

$ 358.652,85 $11.476.891,19
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SALIDA DE VOZ Y DATOS EN
CANALETA DE 100X45

Und

32,00

$ 252.854,12

$8.091.331,94

9,19

SUMINSTRO E INSTALACION DE UPS
DE 30 KVA

Und

1,00

$56.168.444,02

$56.168.444,02

9,20

SUMINISTRO E
PUERTA DE
PERSIANA
ELECTRICO

INSTALACION DE
ALUMINIO  TIPO
PARA CUARTO

Und

1,00

$4.563.840,43

$4.563.840,43

9,21

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GABINETE PARA ADECUACION DE
CABLEADO DE VOZ Y DATOS EN
PISOS

Un

2,00

$5.439.485,73

$10.878.971,46

9,22

CERRAMIENTO EN SUBESTACION
ELECTRICA EN MALLA ESLABONADA

Mts

12,00

$ 332.902,55

$3.994.830,62

9,23

ALIMENTADORES EN CABLE 12 PARA
SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS

Mts

121,00

$46.472,56

$5.623.179,90

9,24

MANTENIMIENTO A REDES DE
SISTEMA DE VOZ Y DATOS

Und

1,00

$7.438.935,17

$7.438.935,17

Subtotal

$291.505.137,96

10,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

10,01

DESMONTE DE ELEMENTOS
SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE Y
DISPOSICION FINAL EN R.S.)

UND

6,00

$ 275.988,76

$ 1.655.932,53

10,02

INSTALACION DE APARATOS HIDRO
SANITARIOS. INCLUYE
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE
CONECCION.

UND

6,00

$ 188.645,62

$1.131.873,73

10,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRIFERIA SANITARIOS COMBOS

UND

8,00

$217.716,66

$1.741.733,30

10,04

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE
REGISTRO SANITARIOS. INCLUYE
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.

UND

3,00

$ 1.549.656,07

$4.648.968,21

10,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO  INSTITUCIONAL CON
FLUXOMETRO BLANCO TIPO
ACUACER o SIMILAR CON
FLUXOMETRO. INCLUYE GRIFERIA Y
ACCESORIOS.

UND

8,00

$3.338.287,32

$ 26.706.298,54

10,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ORINAL INSTITUCIONAL CON
FLUXOMETRO BLANCO TIPO GOTTA
O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y
ACCESORIOS.

UND

6,00

$2.422.643,18

$14.535.859,05

Subtotal

$50.420.665,36

11,00

CARPINTERIA METALICA Y
MADERA

11,01

SUM. INST. BRAZO HIDRAULICO
PARA CIERRE DE PUERTAS DE
ALUMINIO CAP HASTA 80KG

UND

4,00

$ 660.733,53

$2.642.934,11

11,02

REPARACION PUERTAS Y
DIVISIONES METALICAS EN LAMINA
INOXIDABLE (INCLUYE CERROJOS,
REMACHES Y AJUSTES)

UND

13,00

$ 876.455,29

$11.393.918,73

11,03

SUM. INST. PUERTA ALUMINIO
VIDRIO S/D 0,70M X 2,05M INCLUYE
MARCO Y CERRADURA

UND

5,00

$1.667.190,45

$8.335.952,23

11,04

SUM. INST. PUERTA ALUMINIO
VIDRIO S/D 1.00 X 2.05 INCLUYE
MARCO, Y CERRADURA

UND

5,00

$1.958.169,20

$9.790.846,02

11,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA EN MADERA
ENTAMBORADA 0.85M X 2,05M
INCLUYE MARCO, CERRADURA Y
PINTURA

UND

$1.028.109,48

$2.056.218,97

11,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA EN MADERA
ENTAMBORADA 0,70M X 2,05M,
INCLUYE MARCO, CERRADURA Y
PINTURA

UND

2,00

$951.838,30

$1.903.676,61
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CUBIERTA EN POLICARBONATO,
INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION CON TODO SU
SISTEMA DE FIJACION EN LAMINA
ALVEOLAR 4 MM

M2

25,00

$127.561,20

$3.189.029,91

11,08

SUMINISTRO E INSTALACION
PUERTAS Y DIVISONES PARA BANO
EN ALUMINIO Y ACRILICO 4MM

M2

10,50

$1.201.348,92

$12.614.163,61

11,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA EN MADERA
ENTAMBORADA 1,00M X 2,20M,
INCLUYE MARCO, CERRADURA Y
PINTURA

UND

8,00

$1.490.863,33

$11.926.906,63

11,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PORTON EN TUBERIA GALVANIZADA
DE 2", INCLUYE PUERTA 1,2X2,2,
SEGUN DISENO

M2

19,20

$ 745.968,08

$14.322.587,17

11,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE
10 MM, DE 0,90 X 2,05, INCLUYE
CERRADURA CON 2 LLAVES, BRAZO
HIDRAULICO DE CIERRE, HERRAJES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE MICROPERFORADO
FACHADAS DEKOADHESIVO

M2

9,00

$3.775.850,81

$ 33.982.657,32

11,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MICROPERFORADO/ESMERILADO,
INCLUYE DESMONTEDEL
EXISTENTE.

M2

103,75

$ 146.876,57

$ 15.238.444,09

Subtotal

$127.397.335,40

12,00 AIRES ACONDICIONADOS

12,01

DESMONTE DE ACONDICIONADOR
DE AIRE SENCILLO CON ALTURA
VARIABLE. INCLUYE DISPOSICION Y
ACARREO A PUNTO DE ACOPIO
TEMPRAL AUTORIZADO.

UND

8,00

$803.631,07

$6.429.048,58

12,02

DESMONTE DE ACONDICIONADOR
DE AIRE INDUSTRIAL CON ALTURA
VARIABLE. INCLUYE DISPOSICION Y
ACARREO A PUNTO DE ACOPIO
TEMPRAL AUTORIZADO.

UND

$1.827.780,15

$ 3.655.560,29

12,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
12000 BTU. INCLUYE KIT DE
INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE RECUBIERTA CON RUBATEX
Y CINTA VINILO HASTA 4 MTS.

UND

8,00

$ 3.550.060,70

$ 28.400.485,64

12,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
18000 BTU. INCLUYE KIT DE
INSTALACION DE TUBERIA DE
COBRE RECUBIERTA CON RUBATEX
Y CINTA VINILO HASTA 4 MTS.

UND

$5.062.533,21

$5.062.533,21

12,05

SUMINISTRO E INSTALACION EN
PUNTO DE EQUIPO PISO TECHO
60.000 BTU/H R410A, 220V/1PH/60HZ.
INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A
PLACA O PISO.

UND

$11.409.618,25

$22.819.236,49

12,06

MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS

UND

10,00

$ 398.307,54

$3.983.075,41

Subtotal

$70.349.939,62

13,00 MOBILIARIO

13,01

ISLA. DE PUESTOS DE TRABAJO,
CONFORMADA POR SUPERFICIES
DE 1.50 CM X 0.60 CM, CAJONERAS
METALICAS CON DOS GAVETAS
AUXILIARES Y UNA DE ARCHIVO,
SUS RESPECTIVOS COSTADOS DE
APOYO TODO CON ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR
A ESCOGER, SEPARADAS CON 3
VIDRIOS LAMINADOS DE 3+3 COLOR

ML

30,51

$1.944.852,46

$59.335.090,73
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BLANCO HIELO USABLE COMO
TABLERO BORRABLE.

13,02

ESCRITORIO GERENCIAL DE 1.80 CM
X 1.80 CM ELABORADO EN TABLEX
DE 30 MM COLOR BLANCO CON
SOPORTE METALICO LATERAL CON
ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA, MODULO
LATERAL TIPO CREDENZA EN
MADECOR COLOR MADERA.

UND 15,00

$ 2.653.056,06

$ 39.795.840,97

13,03

SILLA OPERATIVA ESPALDAR Y
ASIENTO EN ESPUMA DE NYLON DE
ALTA RESISTENCIA. ESPALDAR
REGULABLE EN ALTURA. BRAZOS
REGULABLE EN ALTURA, ANGULO Y
PROFUNDIDAD (3D). MECANISMO
SYNCRO 3 BLOQUEOS + SLIDER.
BASE EN ALUMINIO PULIDO. RUEDAS
EN NYLON.

UND 35,00

$1.093.708,65

$38.279.802,70

13,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE
10 MM, DE 0,90 X 2.3, INCLUYE
CERRADURA CON 2  LLAVES,
HERRAJES Y TODO LO NECESARIO
PARA su CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, Y PELICULA
FROST SEGUN DISENO
SELECCIONADO.

ML 19,00

$1.252.761,42

$ 23.802.467,00

13,05

COUNTER RECEPCION CON
ESCRITORIO RECTO DE 2,25 CM X
0,6 CM ELABORADO EN TABLEX DE
30 MM, SOPORTE METALICO
LATERAL ACABADO EN PINTURA
ELECTROESTATICA CON CAJONETA
TIPO 2X1.

UND 1,00

$12.704.769,01

$12.704.769,01

Subtotal

$173.917.970,41

14,00 ASEO Y LIMPIEZA

14,01

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL- INC
DESISNFECTADO CON
HIDROLAVADORA Y ENSACADA DE
RESIDUOS.

m2 255,00

$12.000,00

$3.059.995,15

14,02

DESMANCHADO Y LIMPIEZA DE
ZONAS COMUNES Y PASILLOS

m2 271,46

$ 36.000,00

$9.772.416,00

Subtotal

$12.832.411,15

SUBTOTAL OBRAS

$1.698.374.913,96

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

$1.698.374.913,96

VALOR TOTAL

$1.698.374.913,96

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U.

DESCRIPCION

PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por

exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea ADMINISTRACION A= 23%
inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO 1= 2%

UTILIDAD U= 5%

TOTAL A.lLU AlLU.= 30%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente
y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal

26001333 5 de junio de 2026 $ 1.700.000.000,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Contrato celebrado es un contrato de obra a precios unitarios que la Entidad pagara de la siguiente
manera:

El valor del contrato se pagara, mediante actas parciales, de acuerdo al porcentaje de ejecucion de las
actividades que comprenden el alcance del objeto contractual, previa suscripcion de acta de avance parcial
recibida a satisfaccion por parte del SUPERVISOR del contrato, designado por la entidad contratante, en la
cual se hagan constar las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA Yy el porcentaje a que corresponden
las mismas, respecto del alcance fisico de las obras ejecutadas.

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los
trdmites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programacion financiera
ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista debera tener un
flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa
que garanticen la correcta ejecucién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el
treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra
superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendr4 como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligaciéon no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza
de hogar, los adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre
otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberd mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor hara el seguimiento y verificar4 que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de
los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro de los tres (3) dias
siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma gue lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta cladusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) héabiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

a) Implementar, a su costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento
de los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los “Criterios
Ambientales”, descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base especificos para el
proyecto, lo anterior en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2. “ofrecimiento mas
favorable” del decreto 142 de 2023.

b) Vincular, a su costo y riesgo, a la ejecucion del contrato al menos una persona que
pertenezca a alguno de los siguientes tipos poblacionales: Mujer Cabeza de Familia,
Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar, Persona que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pensién establecido en la ley, Persona perteneciente a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, Persona en proceso de reintegracion
o reincorporacién y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la
Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP, Persona pospenada, o aquellas personas que se
encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension
provisional de pena con autorizacion de trabajo, Victima de conflicto armado, Sujetos de
especial proteccion constitucional o en condicion de pobreza extrema.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.
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22. Informar al supervisor del contrato, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de
Bienes Nacionales correspondiente.

23. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la presencia de
grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que
lo modifiqguen, complementen o sustituyan

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mantener al frente de las obras el Director de Obray el personal propuesto, para dirigir la obra
y tomar los correctivos necesarios con el supervisor sobre las cuestiones relacionadas con
las mismas.

Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra estan afiliados al
Sistema de Seguridad Social.

Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de
todas las obligaciones parafiscales.

Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 del 2007, debera cumplir sus
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de
compensacion Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como
requisito para el(los) pago(s) del presente contrato.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregara al Supervisor para su aprobacion el
Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra.

Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el
Supervisor.

A solicitud del supervisor, el Contratista proporcionara la informacion adicional necesaria
para la adecuada ejecucion de la obra.

Cefiirse al disefio, especificaciones y caracteristicas de la obra, salvo los cambios que se
acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.

Cumplido los requisitos de ejecucion,
Suscribir el Acta de Inicio.

Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes
de su iniciacion.

Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitacora), en el que se anotaran todos los
aspectos relacionados con la ejecucion de la obra y a disposicion del Supervisor y Entidad
Contratante.

Reparar o reponer segun el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran dafio o
presenten defectos.

Usar procedimientos adecuados en la utilizacion de los materiales, evitando que en el sitio
de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene.
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17. Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion de
la obra.

18. Observar las normas de ocupacion del espacio publico en forma temporal.

19. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes
inmuebles de particulares.

20. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, 0 compensar los impactos y
efectos ambientales que se generen durante la ejecucion de las obras.

21. Los dafios o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros
en la ejecucién de las obras, materia del Contrato, seran reconocidos y pagados
directamente por el Contratista.

22. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno
Nacional, vigentes durante la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijarun cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar laremuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL DISTRITO de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa Sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL
DISTRITO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros
que se vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada
de la regién causara multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al
uno por ciento (1%) del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato, causara multas
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equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3.Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del
valor del contrato.

4.Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al cero punto
cinco por ciento (0,5 %) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5.Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir
o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18 de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se
haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

6.Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al cero punto dos por ciento (0,2) del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigio el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

7.Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al cero punto tres por ciento (0,3 %) del valor del Contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Contratista no reinicie la
ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

8.Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se har4 acreedor a una multa
equivalente al uno por ciento (1 %) del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

9.Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al cero punto tres por ciento ( 0,3 %) del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

10.Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

11.[Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental
agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

12.Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, se impondra una
multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del valor del Contrato.

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se
le impondré una multa equivalente a 1 SMMLV por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
gue se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a
su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad una suma equivalente
al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato a titulo de tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguir4 las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento
total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paréagrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de
la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacion se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que la resolucidn de los conflictos o controversias contractuales que se llegaren a
presentar en el marco de la ejecucion del contrato se realizara de manera directa con arreglo a la
normatividad vigente y de acuerdo con los principios de la contratacion estatal y funcién administrativa; En

caso de no existir acuerdos seran sometidas a la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa (articulos 68 y 69
de la Ley 80 de 1993).

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS
19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado
beneficiario con NIT 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Hasta la liquidaciéon | Diez por ciento (10 %)
contrato y el pago de las multas | del contrato del valor total del
y la clausula penal pecuniaria que contrato
se le impongan
Buen manejo y correcta | (N/A) (N/A)
inversion del anticipo
Devolucién del pago | (N/A) (N/A)
anticipado
Pago de salarios,
prestaciones sociales
G?epr?cri%s, y !egales o e Plazo del~contr§to y | Veinte por cinco (5%)
valores indemnizaciones Iabora_les tres (3) afios mas del valor total del
asegurados del personal que el Contratista contrato
haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Cinco (5) afios
Estabilidad y calidad de las | contados a partir de | Veinte por ciento
obras ejecutadas entregadas a | la fecha de | (20%) del valorfinal de
satisfaccion suscripcion del | las obras
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
Tomador consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberda ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Numeroy afio del Contrato

e  Objeto del Contrato
Informacion e  Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro | ¢ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
de la pdliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adiciéon o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.
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19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados
en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias héabiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado

con NIT 890.480.184-4 y el Contratista.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Asegurados

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
Valor quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS identificado con NIT 890.480.184-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
Amparos contratante debera establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo
y plazo requerido por cada uno.

e Numeroy afio del Contrato

e  Objeto del Contrato

Beneficiarios

Informacion : .
necesaria dentro e Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista responder4d de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminaciéon del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando,
a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalizacion o
cumplimiento del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de cuatro (4)
meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no
llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su liquidacion por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por
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el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente
a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas
por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma
de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Cartagena de Indias,
y el domicilio contractual es la misma ciudad.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

agrNPE

Dado en Cartagena de Indias — Bolivar, a los diecinueve (19) dias del mes de agosto de 2026.
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