

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá


PRESUPUESTO GENERAL									
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario APU				Costo Unitario	Subtotal ítem
				Materiales	Mano Obra	Transporte	Eq&Herram		
P.1	Servicio de restauración de ecosistemas								\$ 256.008.614
A.3	Establecimiento de plantación forestal con fines dendroenergéticos y enriquecimiento con especies nativas	Hectárea	\$ 20	\$ 3.229.000	\$ 1.957.249,44	\$ 73.000,00	\$ 313.160,00	\$ 5.572.409,44	\$ 111.448.188,80
A.1	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.	Unidad	\$ 20	\$ -	\$ 642.957,00	\$ 360.000,00	\$ 51.436,80	\$ 1.054.393,80	\$ 21.087.876,00
A.2	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	Metro lineal	\$ 2.250	\$ 30.755	\$ 7.856,81	\$ 9.800,00	\$ 1.240,50	\$ 49.652,31	\$ 111.717.700,50
A.4	Reposición (replanteo) y resiembra puntual + mantenimiento post-siembra (10%)	Hectárea	\$ 20	\$ 312.400	\$ 258.195,76	\$ 10.950,00	\$ 6.196,68	\$ 587.742,44	\$ 11.754.848,26
P.2	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos								\$ 14.253.098,64
A.5	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	Unidad	\$ 2	\$ 4.100.000	\$ 386.562,67	\$ 570.000,00	\$ 104.925,00	\$ 5.161.487,67	\$ 10.322.975,34
A.6	Realizar extensionismo ambiental en las áreas intervenidas	Unidad	\$ 10	\$ 102.000	\$ 193.281,33	\$ 90.000,00	\$ 7.731,00	\$ 393.012,33	\$ 3.930.123,30
P.3	Servicio de promoción a la participación ciudadana								\$ 12.754.640,00
A.7	Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.	Unidad	\$ 2	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 8.000.000,00
A.8	Realizar el reporte de las acciones de recuperación implementados y el registro en el aplicativo "proyectos de restauración" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Hectarea	\$ 20	\$ -	\$ 216.120,00	\$ -	\$ 21.612,00	\$ 237.732,00	\$ 4.754.640,00

COSTOS DIRECTOS	\$ 283.016.352,20
------------------------	--------------------------

ADMINISTRACION	23,6%	66.885.874,61
COSTOS INDIRECTOS	23,6%	66.885.874,61
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO		\$ 349.902.226,81
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		349.902.226,81


 JAVIER VILLANUEVA POSSO
 ALCALDE MUNICIPAL


 JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
 SECRETARIO DE PLANEACION


 DAIRO OSPINA RUDAS
 ING. AGROECOLOGO


 Alcaldía de CURILLO MUNICIPIO DE LOS SELLOS AMANECIDOS	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA		
		DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
		MUNICIPIO DE CURILLO		

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

COSTOS DIRECTOS		Servicio de restauración de ecosistemas	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos	Servicio de promoción a la participación ciudadana	VALOR TOTAL PROYECTO
		\$ 256.008.614	\$ 14.253.099	\$ 12.754.640	\$ 283.016.352,20
Administración	23,6%	\$ 60.543.908	\$ 3.370.739	\$ 3.016.366	\$ 66.885.875
COSTOS INDIRECTOS \$		60.543.908	\$ 3.370.739	\$ 3.016.366	\$ 66.885.875
TOTAL OBRAS DEL PROYECTO					
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COSTO TOTAL		\$ 316.552.522	\$ 17.623.838	\$ 15.771.006	\$ 349.902.226,81



JAVIER VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL



JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION



DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO	
---	---	---	---

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
ITEM	DETALLE						UNIDAD
A.8	Realizar el reporte de las acciones de recuperación implementados y el registro en el aplicativo "proyectos de restauración" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.						Hectarea
1. MATERIALES							
DETALLE				UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						VLR TOTAL	\$ -
2. MANO DE OBRA							
DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Ingeniero Agroecologo	\$ 133.333	\$ 1,621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	1	\$ 216.120,00
						VLR TOTAL	\$ 216.120,00
3. TRANSPORTE							
DETALLE				UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
						VLR TOTAL	\$ -
4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DETALLE					TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 10%					\$ 21.612	1,00	\$ 21.612,00
DETALLE							
Conectividad / datos (cargue plataforma)					\$ 9.000	1	\$ 9.000,00
Impresiones / copias / escáner					\$ 4.000	1	\$ 4.000,00
Papelería / archivo (formatos, carpetas)					\$ 2.500	1	\$ 2.500,00
USB / almacenamiento / respaldo					\$ 2.000	1	\$ 2.000,00
Soporte operativo menor (consolidación evidencias)					\$ 2.000	1	\$ 2.000,00
Reposición y consumibles (administrativo)					\$ 2.112	1	\$ 2.112,00
						VLR TOTAL	\$ 21.612,00
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO							\$ 237.732,00

JAVIER VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO		

Fecha 1/03/2026 Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá
--

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.7	Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.	Unidad

1. MATERIALES				
DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Valla de 3x2 metros, en lámina galvanizada calibre 24 con impresión en vinilo profesional de alta densidad, alta calidad, plastificado, a color; logos y eslogan de acuerdo a las indicaciones orientadas por el director del proyecto más las dos (2) cercas en ángulo en hierro de 5 metros de longitud, pulgada y media de grosor, incluye instalación en los puntos definidos, con mínimo un metro de profundidad enterrado en el suelo.	Unidad	\$ 1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000,00
				\$ -
			VLR TOTAL	\$ 4.000.000,00

2. MANO DE OBRA							
DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
							\$ -
						VLR TOTAL	\$ -

3. TRANSPORTE				
DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
				VLR TOTAL \$ -

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%	\$ 0		\$ -
	\$ 0		\$ -
	\$ 0		\$ -
		VLR TOTAL	\$ -



TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO	\$ 4.000.000,00
------------------------------	-----------------

 JAVIER VILLANUEVA POSSO ALCALDE MUNICIPAL	 JOSE LEONARDO RENDON CHILA SECRETARIO DE PLANEACION	 DAIRO OSPINA RUDAS ING. AGROECOLOGO
---	---	--

 	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO		

Fecha 1/03/2026 Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá
--

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
ITEM	DETALLE						UNIDAD	
A,6	Realizar extensioismo ambiental en las áreas intervenidas						Unidad	
1. MATERIALES								
DETALLE					UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Refrigerio basico unipersonal, menu de la zona de influencia del proyecto en material biodegradable.					Unidad	\$ 6	\$ 17.000	\$ 102.000,00
							VLR TOTAL	\$ 102.000,00
2. MANO DE OBRA								
DETALLE		BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Profesional Ambiental - Agroecologo		\$ 133.333	\$ 1.621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	0,50	\$ 108.060,00
Tecnico Ambiental		\$ 96.667	\$ 1.763	\$ 170.443	1	\$ 170.443	0,50	\$ 85.221,33
							VLR TOTAL	\$ 193.281,33
3. TRANSPORTE								
DETALLE					UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Alquiler Camionetas doble cabina con Platón - todo costo.					Mes	\$ 9.000.000	0,01	\$ 90.000,00
							VLR TOTAL	\$ 90.000,00
4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
DETALLE						TARIFA/H	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 10%						\$ 19.328	0,40	\$ 7.731,25
DETALLE herramienta menor								
Papelería (formatos de visita, actas)						\$ 5.000	0,4	\$ 2.000,00
Impresiones / copias						\$ 3.000	0,4	\$ 1.200,00
Marcadores + cinta						\$ 1.500	0,4	\$ 600,00
Portapapeles / carpetas						\$ 2.000	0,4	\$ 800,00
Conectividad / datos (evidencias y envío)						\$ 2.500	0,4	\$ 1.000,00
USB / almacenamiento / respaldo						\$ 2.000	0,4	\$ 800,00
Señalización liviana						\$ 1.000	0,4	\$ 400,00
Reposición y consumibles (operativo)						\$ 2.328	0,4	\$ 931,00
							VLR TOTAL	\$ 7.731,00
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO								\$ 393.012,00

 JAVIER VILLANUEVA POSSO ALCALDE MUNICIPAL	 JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA SECRETARIO DE PLANEACION	 DAIRO OSPINA RUDAS ING. AGROECOLOGO
---	--	---

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO	
---	---	---	---

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Cauca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
ITEM	DETALLE						UNIDAD
A,5	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario						Unidad
1. MATERIALES							
DETALLE		UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL		
Refrigerio basico unipersonal, menu de la zona de influencia del proyecto en material biodegradable.		Unidad	\$ 50	\$ 17.000	\$ 850.000,00		
Suministro de Almuerzo a los participante, en material biodegradable, menu tipico de la zona		Unidad	\$ 50	\$ 35.000	\$ 1.750.000,00		
Guías pedagogicas para el desarrollo del taller		Unidad	\$ 5	\$ 300.000	\$ 1.500.000,00		
				VLR TOTAL	\$ 4.100.000,00		
2. MANO DE OBRA							
DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Profesional Ambiental	\$ 133.333	\$ 1,621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	1,0	\$ 216.120,00
Tecnico Agropecuario	\$ 96.667	\$ 1,763	\$ 170.443	1	\$ 170.443	1,0	\$ 170.442,67
						VLR TOTAL	\$ 386.562,67
3. TRANSPORTE							
DETALLE		UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL		
Alquiler Camionetas doble cabina con Platón - todo costo.		Mes	\$ 9.500.000	0,06	\$ 570.000,00		
				VLR TOTAL	\$ 570.000,00		
4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DETALLE			TARIFA/H	RENDIM.	VLR TOTAL		
Herramienta menor 10%			\$ 38.656	0,80	\$ 30.925,01		
DETALLE herramienta menor							
Papelería (formatos, hojas, carpetas)			\$ 12.000	0,8	\$ 9.600,00		
Impresiones / copias (apoyo taller)			\$ 8.000	0,8	\$ 6.400,00		
Marcadores + cinta + pegante			\$ 3.000	0,8	\$ 2.400,00		
Portapapeles / ganchos / legajadores			\$ 4.000	0,8	\$ 3.200,00		
Extensión eléctrica + multitoma			\$ 4.500	0,8	\$ 3.600,00		
Pilas / USB / adaptadores			\$ 3.000	0,8	\$ 2.400,00		
Señalización liviana (cinta demarcación / avisos)			\$ 2.000	0,8	\$ 1.600,00		
Reposición y consumibles (logística)			\$ 2.156	0,8	\$ 1.725,00		
Video Beem			\$ 9.250	8	\$ 74.000,00		
				VLR TOTAL	\$ 104.925,00		
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO					\$ 5.161.487,67		

JAVIER VILLANUEVA POSO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE LEONARDO RENDON CHILAPRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO	
---	---	--	---

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
ITEM	DETALLE						UNIDAD
A.4	Reposición (replanteo) y resiembra puntual + mantenimiento post-siembra (10%)						Hectárea
1. MATERIALES							
DETALLE		UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL		
Árbol de Cedro (Cedrela odorata)		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Nogal (Cordia Alliodora)		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Guama (Inga edulis)		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Guacharaco (Cupania americana)		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Guayacan (Handroanthus chrysanthus)		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Acacia (Cassia javanica)		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Abarco		Plantula	\$ 1	\$ 8.000	\$ 8.000,00		
Árbol de Melina		Plantula	\$ 22	\$ 2.700	\$ 59.400,00		
Árbol de Payande		Plantula	\$ 1	\$ 3.000	\$ 3.000,00		
Árbol de Dinde.		Plantula	\$ 21	\$ 2.000	\$ 42.000,00		
plantula de nacedero		Plantula	\$ 5	\$ 5.000,00	\$ 25.000,00		
Abono orgánico (compuesto de materia orgánica) x 50 kilos		Bulto	\$ 2	\$ 30.000	\$ 60.000,00		
Fertilizante liquido con contenido de (nitrógeno, fosforo y potasio)		Litro	\$ 1	\$ 7.000	\$ 7.000,00		
Cal dolomita x 50 kilos.		Bulto	\$ 1	\$ 50.000	\$ 50.000,00		
Kudzu		Kilo	\$ 0	\$ 100.000	\$ 10.000,00		
				VLR TOTAL	\$ 312.400,00		
2. MANO DE OBRA							
DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
jornalero	\$ 50.000	\$ 1.763	\$ 88.160	4	\$ 352.640	0,15	\$ 211.584,00
Capataz	\$ 76.667	\$ 1.763	\$ 135.179	1	\$ 135.179	0,105	\$ 14.193,76
Ingeniero Agroecologo	\$ 133.333	\$ 1.621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	0,15	\$ 32.418,00
						VLR TOTAL	\$ 258.195,76
3. TRANSPORTE							
DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL			
Transporte de material a la cabecera municipal - Bodega Principal.	0	\$ 2.500	1,50	\$ 3.750,00			
Transporte a los lugares en campo para distribución - Punto central	0	\$ 4.800	1,50	\$ 7.200,00			
				VLR TOTAL	\$ 10.950,00		
4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
DETALLE	TARIFA/DIA		RENDIM.	VLR TOTAL			
Herramienta menor 40%	\$ 103.278		0,06	\$ 6.196,70			
DETALLE herramienta menor							
Machetes + limas (cuadrilla)	\$ 6.000		0,06	\$ 360,00			
Palas (cuadrilla)	\$ 5.500		0,06	\$ 330,00			
Pica / zapapico	\$ 7.500		0,06	\$ 450,00			
Azadón / rastrillo	\$ 6.500		0,06	\$ 390,00			
Martillo + alicate	\$ 7.500		0,06	\$ 450,00			
Cinta métrica + cuerda/cabuya	\$ 5.000		0,06	\$ 300,00			
Carretilla	\$ 3.000		0,06	\$ 180,00			
Fumigadora manual / aspersor	\$ 4.000		0,06	\$ 240,00			
Baldes / recipientes	\$ 8.000		0,06	\$ 480,00			
Reposición y consumibles (desgaste por uso)	\$ 50.278		0,06	\$ 3.016,68			
				\$ 0	\$ -		
				VLR TOTAL	\$ 6.196,68		
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO				\$ 587.742,44			

JOSÉ VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE LEONARDO TENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO	
---	---	--	---

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Cauca

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.3	Establecimiento de plantación forestal con fines dendroenergéticos y enriquecimiento con especies nativas	Hectárea

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Árbol de Cedro (Cedrela odorata)	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Nogal (Cordia Alliodora)	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Guama (Inga edulis)	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Guacharaco (Cupania americana)	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Guayacan (Handroanthus chrysanthus)	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Acacia (Cassia javanica)	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Abarco	Plantula	\$ 10	\$ 8.000	\$ 80.000,00
Árbol de Melina	Plantula	\$ 220	\$ 2.700	\$ 594.000,00
Árbol de Payande	Plantula	\$ 10	\$ 3.000	\$ 30.000,00
Árbol de Dinde.	Plantula	\$ 210	\$ 2.500	\$ 525.000,00
plantula de nacedero	Plantula	\$ 50	\$ 5.000,00	\$ 250.000,00
Abono orgánico (compuesto de materia orgánica) x 50 kilos	Bulto	\$ 20	\$ 30.000	\$ 600.000,00
Fertilizante liquido con contenido de (nitrógeno, fosforo y potasio)	Litro	\$ 10	\$ 7.000	\$ 70.000,00
Cal dolomita x 50 kilos.	Bulto	\$ 10	\$ 50.000	\$ 500.000,00
Kudzu	Kilo	\$ 1	\$ 100.000	\$ 100.000,00
VLR TOTAL				\$ 3.229.000,00

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Jornalero	\$ 58.364	\$ 1.763	\$ 102.907	4	\$ 411.626	1	\$ 1.646.504,37
Capataz	\$ 76.667	\$ 1.763	\$ 135.179	1	\$ 135.179	0,7	\$ 94.625,07
Ingeniero Agroecologo	\$ 133.333	\$ 1.621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	1	\$ 216.120,00
VLR TOTAL							\$ 1.957.249,44

3. TRANSPORTE

DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Transporte de material a la cabecera municipal - Bodega Principal.	Tn/Km	\$ 2.500	10,00	\$ 25.000,00
Transporte a los lugares en campo para distribución - Punto central	Tn/Km	\$ 4.800	10,00	\$ 48.000,00
VLR TOTAL				\$ 73.000,00

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%	\$ 782.900	0,40	\$ 313.159,91
DETALLE herramienta menor			
Machetes + limas (cuadrilla)	\$ 24.000	0,40	\$ 9.600,00
Palas (cuadrilla)	\$ 22.000	0,40	\$ 8.800,00
Pica / zapapico	\$ 15.000	0,40	\$ 6.000,00
Azadón / rastrillo	\$ 13.000	0,40	\$ 5.200,00
Martillo + alicate	\$ 7.500	0,40	\$ 3.000,00
Cinta métrica + cuerda/cabuya	\$ 5.000	0,40	\$ 2.000,00
Carretilla	\$ 18.000	0,40	\$ 7.200,00
Fumigadora manual / aspersor	\$ 12.000	0,40	\$ 4.800,00
Baldes / recipientes	\$ 8.000	0,40	\$ 3.200,00
Reposición y consumibles (desgaste por uso)	\$ 658.400	0,40	\$ 263.360,00
VLR TOTAL			\$ 313.160,00

TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO \$ **5.572.409,44**

JUAN VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO	
---	---	---	---

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Cauca

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.2	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	Metro

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Estantillos agrícolas de madera plastica de 8x8x2.00mts	Unidad	\$ 0,33	\$ 51.000	\$ 16.830,00
Pie de amigo agrícola 8x8x1.60mts	Unidad	\$ 0,08	\$ 55.000	\$ 4.125,00
Alambre de púa calibre 14 x 500 metros	Rollo	\$ 0,01	\$ 350.000	\$ 3.500,00
Grapa de 1"	Kilo	\$ 0,30	\$ 15.000	\$ 4.500,00
Guantes Carnaza (Par)	Unidad	\$ 0,10	\$ 18.000	\$ 1.800,00
			VLR TOTAL	\$ 30.755,00

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Jornalero	\$ 58.364	\$ 1.763	\$ 102.907	1	\$ 102.907	0,033	\$ 3.395,92
Capataz	\$ 76.667	\$ 1.763	\$ 135.179	1	\$ 135.179	0,033	\$ 4.460,90
						VLR TOTAL	\$ 7.856,81

3. TRANSPORTE

DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Transporte de material a la cabecera municipal - Bodega Principal.	Tn/Km	\$ 2.500	2,00	\$ 5.000,00
Transporte a los lugares en campo para distribución - Punto central.	Tn/Km	\$ 4.800	1,00	\$ 4.800,00
			VLR TOTAL	\$ 9.800,00

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%	\$ 3.143	0,10	\$ 314,27
DETALLE herramienta menor			
Machete + lima	\$ 1.800	0,10	\$ 180,00
Pala	\$ 1.600	0,10	\$ 160,00
Pica / zapapico	\$ 2.200	0,10	\$ 220,00
Azadón / rastrillo	\$ 1.900	0,10	\$ 190,00
Martillo + alicate	\$ 2.200	0,10	\$ 220,00
Cinta métrica + cuerda/cabuya	\$ 1.500	0,10	\$ 150,00
Balde / recipientes	\$ 900	0,10	\$ 90,00
Reposición y consumibles (desgaste por uso)	\$ 305	0,10	\$ 30,50
		VLR TOTAL	\$ 1.240,50
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO			\$ 49.652,31

JAVIER VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE LEONARDO RENDON CHUATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE CURILLO	
---	---	--	---

Fecha 1/03/2026

Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Cauca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
ITEM	DETALLE						UNIDAD	
A.1	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.						Unidad	
1. MATERIALES								
DETALLE					UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
					VLR TOTAL		\$	-
2. MANO DE OBRA								
DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL	
Profesional Abogado	\$ 166.667	\$ 1,621	\$ 270.150	1	\$ 270.150	0,7	\$ 189.105,0	
Profesional Agroecólogo - Ambiental - Forestal o afines	\$ 133.333	\$ 1,621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	0,7	\$ 151.284,0	
Topografo	\$ 133.333	\$ 1,621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	0,7	\$ 151.284,0	
Profesional Social - Psicólogo - Trabajador Social	\$ 133.333	\$ 1,621	\$ 216.120	1	\$ 216.120	0,7	\$ 151.284,0	
					VLR TOTAL		\$	642.957,0
3. TRANSPORTE								
DETALLE					UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Alquiler Camionetas doble cabina con Platón - todo costo.					Mes	\$ 9.000.000	0,04	\$ 360.000,0
					VLR TOTAL		\$	360.000,0
4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
DETALLE					TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL	
Herramienta menor 10% del item mano de obra					\$ 64.296	0,80	\$ 51.436,5	
DETALLE herramienta menor								
Papelería y útiles (formatos, carpetas, archivo)					\$ 12.000	0,80	\$ 9.600,0	
Impresiones / copias					\$ 10.000	0,80	\$ 8.000,0	
Digitalización / escáner					\$ 8.000	0,80	\$ 6.400,0	
Carpetas y foliado / organización documental					\$ 6.000	0,80	\$ 4.800,0	
Conectividad / datos (envío y cargue soportes					\$ 5.000	0,80	\$ 4.000,0	
Útiles menores (esferos, marcadores, resaltadores)					\$ 4.000	0,80	\$ 3.200,0	
Mensajería / desplazamientos menores para radicaciones					\$ 3.000	0,80	\$ 2.400,0	
Reposición y consumibles (desgaste por uso)					\$ 16.296	0,80	\$ 13.036,8	
					VLR TOTAL		\$	51.436,8
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO							\$	1.054.394,0

JAYRER VILLANUEVA POSSO
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO


			REPUBLICA DE COLOMBIA		
			DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
			MUNICIPIO DE CURILLO		
fecha 1/03/2026					
Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá					
LISTA DE PRECIOS					
ITEM	DETALLE	UND	VALOR	OBSERVACION	
1	Abono orgánico (compuesto de materia orgánica) x 50 kilos	Bulto	\$ 30.000		
2	Alambre de púa calibre 14 x 500 metros	Rollo	\$ 350.000		
3	Análisis laboratorio de suelos	Unidad	\$ 350.000		
4	Árbol de Abarco	Plántula	\$ 8.000		
5	Árbol de Dinde	Plántula	\$ 2.500		
6	Árbol de Melina	Plántula	\$ 2.700		
7	Árbol de Payande	Plántula	\$ 3.000		
8	Arboles de Acacia	Plántula	\$ 8.000		
9	Arboles de Cedro	Plántula	\$ 8.000		
10	Arboles de Guacharaco	Plántula	\$ 8.000		
11	Arboles de Guama	Plántula	\$ 8.000		
12	Arboles de Guayacán	Plántula	\$ 8.000		
13	Arboles de Nogal (Cordia Alliodora)	Plántula	\$ 8.000		
14	Aspersor plástico graduable de 1/2 Pulgada.	Unidad	\$ 25.000		
15	Bolsa para muestra de suelos	Unidad	\$ 200		
16	Bomba Centrífuga 2 HP 110/220V-1F 1A0085	Unidad	\$ 1.500.000		
17	Cal dolomita x 50 kilos.	Bulto	\$ 50.000		
18	Colino de Plátano	Plántula	\$ 5.000		
19	Elaboración de Valla de 3.0 m x 2,0 m en lamina galvanizada, calibre 24 con impresión en vinilo profesional de alta densidad, alta calidad, plastificado, a color; logos y eslogan de acuerdo a las indicaciones orientadas por el supervisor, con 2 cerchas metálicas de 3 metros de longitud.	Unidad	\$ 1.400.000		
20	Documento Técnico detallado de las rutas y áreas geográficas	Unidad	\$ 1.100.000		
21	Esqueje de Yuca	Plántula	\$ 500		
22	Estantillos agrícolas de madera plástica de 8x8x2.00mts	Unidad	\$ 51.000		
23	Fertilizante liquido con contenido de (nitrógeno, fosforo y potasio)	Litro	\$ 7.000		
24	Filtro de agua para consumo humano certificado	Unidad	\$ 550.000		
25	Flotador de llave de agua	Unidad	\$ 50.000		
26	Grapa de 1"	Kilo	\$ 15.000		
27	Guantes Carnaza (Par)	Unidad	\$ 18.000		
28	Kit Impulsor, panel solar para 100 Km incluye baterfa.	Unidad	\$ 3.000.000		
29	Kudzu	Kilo	\$ 100.000		
	Semilla Leucaena Leucocephala (Lam.)	Kilo	\$ 43.000	Semilla certificada	
30	Línea eléctrica (960 Metros) para cerco	Unidad	\$ 402.000		
31	Manguera 1" pulgada (rollo 90 metros) - Calibre 40	Unidad	\$ 145.000		
32	Manguera 2" pulgadas (rollo 100 metros) - Mediana Presión	Unidad	\$ 85.000		
33	Manguera de 1/2 Pulgada (rollo 100 metros)	Unidad	\$ 75.000		
34	Overol	Unidad	\$ 160.000		
35	Pie de amigo agrícola 8x8x1.60mts	Unidad	\$ 55.000		
	Pasto Llanero (Brachiaria dictyoneura)	Kilo	\$ 100.000	Semilla certificada	
36	Plántula de cacao (Theobroma cacao L)	Plántula	\$ 10.000		
37	Plántula de Caimo	Plántula	\$ 8.000		
38	Plántula de Guayaba	Plántula	\$ 8.000		
39	Plántula de Limón	Plántula	\$ 10.000		
40	Plántula de Matarraton	Plántula	\$ 6.000		
41	Plántula de Nacedero	Plántula	\$ 5.000		
42	Refrigerio básico unipersonal, menú de la zona de influencia del proyecto en material biodegradable.	Unidad	\$ 17.000		

				REPUBLICA DE COLOMBIA			
				DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
				MUNICIPIO DE CURILLO			
fecha 1/03/2026							
Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá							
LISTA DE PRECIOS							
ITEM	DETALLE	UND	VALOR	OBSERVACION			
43	Revista a full color, en papel propacolte a dos caras tamaño altura: 297 mm = 29.7cm, Ancho: 210 mm = 21.0cm, Dimensiones en mm: 210 x 297, Dimensiones en cm: 21 x 29.7	Unidad	\$ 33.000				
44	Roca Fosfórica Orgánica (Bulto de 50 Kilos)	Bulto	\$ 210.000				
45	Rótulos	Unidad	\$ 50				
	Levantamiento topografico de las areas restauradas.	Unidad	\$ 400.000				
	Mojonamiento de las areas a restaurar	Unidad	\$ 500.000				
	Planchas cartograficas del IGAC.	Unidad	\$ 190.000				
46	Semilla de Ahuyama 10 gramos	Sobre	\$ 5.000				
47	Semilla de Mafz (ATL 200) Bulto x 60000 semillas	Bulto	\$ 130.000				
48	Semillas combinadas de varias especies de hortalizas.	Sobres 15 gr	\$ 6.000				
49	Suministro de Almuerzo a los participante, en material biodegradable, menú típico de la zona	Unidad	\$ 35.000				
50	Tanque Plástico de 1000 Litros	Unidad	\$ 800.000				
51	Tanque Plástico de 225 Litros	Unidad	\$ 260.000				
52	Tomate Larga Vida - Sobre 15 Gramos	Sobre	\$ 6.000				
53	Balde	Unidad	\$ 10.000				
LISTADO DE PERSONAL							
ITEM	DETALLE	Día	BASICO mes	PRESTAC.	TARIFA/DIA	TARIFA/mes	
1	Técnico Ambiental - forestal o a fines	\$ 96.667	\$ 2.900.000	1,76	\$ 170.443	\$ 5.113.280	
2	Jornalero	\$ 58.364	\$ 1.750.905	1,76	\$ 102.907	\$ 3.087.196	
3	Profesional Contador o afines	\$ 133.333	\$ 4.000.000	1,74	\$ 232.000	\$ 6.960.000	
4	Profesional Abogado	\$ 166.667	\$ 5.000.000	1,74	\$ 290.000	\$ 8.700.000	
5	Profesional Ingeniero industrial o a fines	\$ 133.333	\$ 4.000.000	1,74	\$ 232.000	\$ 6.960.000	
7	Profesional Agroecólogo - Ambiental - Forestal o afines	\$ 133.333	\$ 4.000.000	1,74	\$ 232.000	\$ 6.960.000	
8	Profesional Social - Psicólogo - Trabajador Social	\$ 133.333	\$ 4.000.000	1,74	\$ 232.000	\$ 6.960.000	
9	Topografo	\$ 133.333	\$ 4.000.000	1,74	\$ 232.000	\$ 6.960.000	
10	Capataz	\$ 76.667	\$ 2.300.000	1,76	\$ 135.179	\$ 4.055.360	
LISTADO DE TRANSPORTE							
ITEM	DETALLE	UNIDAD	TARIFA UND	OBSERVACION			
1	Transporte de material a la cabecera municipal - Bodega Principal.	Tn/Km	\$ 2.500	Camión sencillo de 10 Tn - Incluye Cargue y Descargue			
2	Transporte a los lugares en campo para distribución - Punto central.	Tn/Km	\$ 4.800	Variable, según condiciones de las vías de ingreso.			
3	Camioneta D-300 - Estaca - carpada	Día	\$ 350.000				
4	Alquiler Camionetas doble cabina con Platón - todo costo.	Mes	\$ 9.000.000	Incluye combustible, mantenimiento y conductor, disponibilidad 30 días/mes			
LISTADO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS							
ITEM	DETALLE	Unidad	TARIFA	OBSERVACION			
1	Herramienta menor 10% de la Mano de Obra	%	10%	Se toma este valor para actividades que demanden Papeleria, impresiones y demas articulos de oficina en su ejecucion			
2	Herramienta menor 40% de la Mano de Obra	%	40%	Se toma este valor para actividades de campo que demande el uso de herramientas menores como Palas, Palines, Piola, brujulas, Palustre, Bugis			
3	Guadaña	Día	\$ 15.000				
4	Ahoyadora	Día	\$ 5.000				
6	Bomba de espalda - Manual - 20 Litros.	Día	\$ 15.000				
7	GPS	Día	\$ 20.000				
8	Video Beem	Día	\$ 9.250				

 		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	
Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá			
ANALISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR			
1	SUELDO BASICO = > 2 SMMLV		
	Salario Base		100,00%
	SUBTOTAL 1		100,00%
2	PRESTACIONES SOCIALES		
	Prima Anual		8,33%
	Cesantía Anual		8,33%
	Intereses de Cesantías		1,00%
	Vacaciones Anuales		4,17%
	SALUD		8,50%
	PENSIONES		12,00%
	ARL		5,76%
	Subsidio Familiar		4,00%
	SENA		2,00%
	ICBF		3,00%
	AIU		5,00%
	SUBTOTAL 2		62,09%
FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4)/100			1,62



 JAVIER VILLANUEVA POSSO
 ALCALDE MUNICIPAL



 JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
 SECRETARIO DE PLANEACION


 DAIRO OSPINA RUDAS
 ING. AGROECOLOGO

				REPUBLICA DE COLOMBIA			
				DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
				MUNICIPIO DE CURILLO			
Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá							
ANALISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR							
1	SUELDO BASICO < 2 SMMMLV						
	Salario Base					100,00%	
	Auxilio de Transporte (Legal 2026)					14,23%	
	SUBTOTAL 1					114,23%	
2	PRESTACIONES SOCIALES						
	Prima Anual					8,33%	
	Cesantía Anual					8,33%	
	Intereses de Cesantías					1,00%	
	Vacaciones Anuales					4,17%	
	SALUD					8,50%	
	PENSIONES					12,00%	
	ARL					5,76%	
	Subsidio Familiar					4,00%	
	SENA					2,00%	
	ICBF					3,00%	
	AIU					5,00%	
SUBTOTAL 2					62,09%		
FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4)/100						1,76	


 JAVIER VILLANUEVA POSSO
 ALCALDE MUNICIPAL



 JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
 SECRETARIO DE PLANEACION


 DAIRO OSPINA RUDAS
 ING. AGROECOLOGO

 		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO					
Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá							
ADMINISTRACIÓN							
1 ADMINISTRACION					23,6%		
A1. GASTOS DE PERSONAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR BASE	DEDICACIÓN	VALOR MES	CANTIDAD	MESES	SUBTOTAL
A1.1.1	DIRECTOR DEL PROYECTO (Etapa Precontractual)	\$ 4.000.000,00	100%	\$ 4.000.000,00	1	0,5	\$ 2.000.000,00
A1.1.2	DIRECTOR DEL PROYECTO (Etapa de Ejecución)	\$ 4.000.000,00	100%	\$ 4.000.000,00	1	4	\$ 16.000.000,00
A1.1.3	DIRECTOR DEL PROYECTO (Etapa Cierre/Liquidación)	\$ 4.000.000,00	100%	\$ 4.000.000,00	1	0,5	\$ 2.000.000,00
A1.3	PROFESIONAL DE APOYO	\$ 3.750.000,00	100%	\$ 3.750.000,00	1	3	\$ 11.250.000,00
A1.4	Tecnologo Ambiental o afines.	\$ 1.750.905,00	100%	\$ 1.750.905,00	1	2	\$ 3.501.810,00
							\$ 34.751.810,00
A2. SISTEMA SG-SST							
ITEM	DESCRIPCIÓN	VLR MENSUAL	DEDICACIÓN	CANTIDAD	MESES	SUBTOTAL	
A2.1	IMPLEMENTACION (Dotaciones, capacitaciones, Seguridad y salud en el trabajo etc.)	\$ 2.000.000	100%	1	1,0000	\$ 2.000.000	
							\$ 2.000.000
A3. GASTOS OFICINAS - BODEGA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	VLR MENSUAL	DEDICACIÓN	CANTIDAD	MESES	SUBTOTAL	
A3.2	CAMPAMENTO - BODEGA (Se podría extende)	\$ 200.000	100%	2	2,7000	\$ 1.080.000	
A3.4	PAPELERIA	\$ 150.000	100%	1	2,0000	\$ 300.000	
A3.5	COPIAS, PLANOS Y OTROS GASTOS	\$ 150.000	100%	1	2,0000	\$ 300.000	
A3.6	COMUNICACIONES	\$ 100.000	100%	1	2,0000	\$ 200.000	
A3.7	Valla Informativa (metalica, full color, con informacion contractual) con 2 cerchas metalicas	\$ 1.799.771	100%	1	1,0000	\$ 1.799.771	
A3.8	Actividades de socializacion de inicio del proyecto - interistitucional y con la comunidad - entidades territoriales.	\$ 2.000.000	50%	1	1,0000	\$ 1.000.000	
							\$ 4.679.771
A4. ESTAMPILLAS MUNICIPALES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR BASE	%	SUBTOTAL			
A4.1	ESTAMPILLAS MUNICIPALES		0,09				
A4.1.1	ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO	\$ 283.016.353	0,040	\$ 11.320.654			
A4.1.2	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	\$ 283.016.352,57	0,020	\$ 5.660.327			
A4.1.3	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	\$ 283.016.353	0,005	\$ 1.415.082			
A4.1.5	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	\$ 283.016.353	0,005	\$ 1.415.082			
A4.1.6	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 283.016.353	0,020	\$ 5.660.327			
total %							
9							\$ 25.471.472
Para soportar lo anterior, se adjunta la Certificación oficial de estampillas. En dicho documento se evidencia que los gravámenes aplicables a esta tipología contractual suman exactamente el 9% que se encuentra formulado en el presupuesto (precisando que se excluyó la liquidación del Rete ICA, dado que el proyecto se financia con recursos del SGR y goza de este tratamiento especial). Por consiguiente, los valores en el rubro de administración legal precontractual se mantienen sin modificaciones, al estar plenamente amparados en la normatividad tributaria vigente.*							
RESUMEN RUBROS DE ADMINISTRACION							TOTAL
A1. GASTOS DE PERSONAL							\$ 34.751.810
A2. SISTEMA SG-SST							\$ 2.000.000
A3. GASTOS OFICINAS - BODEGA							\$ 4.679.771
A4. ESTAMPILLAS MUNICIPALES							\$ 25.471.472
TOTAL ESTAMPILLAS							\$ 66.903.053
VALOR BASE \$ 283.016.353							Administración 23,6392887%


 JAVIER VILLANUEVA POSSO
 ALCALDE MUNICIPAL


 JOSE LEONARDO RENDÓN CHILATRA
 SECRETARIO DE PLANEACION




 DAIRO OSPINA RUDAS
 ING. AGROECOLOGO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE CURILLO



Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá

ITEM	DESCRIPCION	
1	INTERVENTORIA	Respecto A la ausencia de costos de Interventoría, se aclara que el presente proyecto no contempla la contratación de una interventoría externa debido a que su alcance y tipología no corresponden a un contrato de obra pública, según los lineamientos de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. En su lugar, el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y jurídico será ejercido mediante Supervisión Directa por parte de profesionales de planta de la administración municipal adscritos a la Secretaría de Planeación y la Coordinación de Ambiente. Esta decisión garantiza la correcta vigilancia en la ejecución de las actividades de restauración ecológica, optimizando los recursos del Sistema General de Regalías al no generar costos administrativos adicionales por externalización del control.
 JAVIER VILLANUEVA POSSO ALCALDE MUNICIPAL		 JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA SECRETARIO DE PLANEACION
		 DAIRO OSPINA RUDAS ING. AGROECOLOGO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO CAQUETÁ
MUNICIPIO DE CURILLO



Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Ca

FLUJO DE FONDOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

COSTO PROYECTO

TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO:

Caqueta

Curillo

\$ 349.919.405,30

7

MESES

fecha

1/03/2026

#	ACTIVIDAD	COSTO	DURACION (Meses)	MES DE INICIO	MES DE FINALIZAR	MES					
						0	1	2	3	4	5
A.1	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.	\$ 21.087.876	2	1	2		\$ 10.543.938,00	\$ 10.543.938,00			
A.2	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	\$ 111.717.700	3	1	3		\$ 37.239.233,45	\$ 37.239.233,45	\$ 37.239.233,45		
A.3	Establecimiento de plantación forestal con fines dendroenergéticos y enriquecimiento con especies nativas	\$ 111.448.189	3	2	4			\$ 37.149.396,25	\$ 37.149.396,25	\$ 37.149.396,25	
A.4	Reposición (replanteo) y resiembra puntual + mantenimiento post-siembra (10%)	\$ 11.754.849	2	4	5					\$ 5.877.424,40	\$ 5.877.424,40
A.5	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	\$ 10.322.975	2	1	2		\$ 5.161.487,67	\$ 5.161.487,67			
A.6	Realizar extensionismo ambiental en las áreas intervenidas	\$ 3.930.123	2	4	5					\$ 1.965.061,67	\$ 1.965.061,67
A.7	Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.	\$ 8.000.000	5	1	5		\$ 8.000.000,00				
A.8	Realizar el reporte de las acciones de recuperación implementados y el registro en el aplicativo "proyectos de restauración" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	\$ 4.754.640	2	5	5						\$ 4.754.640,00
A.9	GASTOS DE ADMINISTRACION ADMON	\$ 66.903.053									
A.9.1	Gastos Admin (Legales/Estampillas)	\$ 25.471.472	1	0	1	\$ 25.471.472					
A.9.2	Gastos Admin (Operativos)	\$ 41.431.581	7	0	6	\$ 2.799.771	\$ 7.126.362	\$ 7.126.362	\$ 7.126.362	\$ 7.126.362	\$ 7.126.362
TOTAL		\$ 203.016.353	7	MESES							

II. FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMADO

MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
\$ 28.271.242,73	\$ 68.071.021,12	\$ 97.220.417,37	\$ 81.514.991,70	\$ 52.118.244,32	\$ 19.723.488,07


JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE CURILLO



Proyecto: Implementación de estrategia de gobernanza para la restauración ecológica sobre el humedal de la laguna de La Cocha del municipio de Curillo departamento del Caquetá

FLUJO DE FONDOS

DEPARTAMENTO

CAQUETÁ

MUNICIPIOS

CURILLO


COSTO PROYECTO


\$ 349.919.405

TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO:

7 MESES

#	ACTIVIDAD	DURACION (Meses)	MES DE INICIO	MES DE FINALIZAR	MES						
					0	1	2	3	4	5	6
A	Etapas Precontractual (Legalización y vallas)	1	0	0	X						
A.1	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.	2	1	2		X	X				
A.2	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	3	1	3		X	X	X			
A.3	Establecimiento de plantación forestal con fines dendroenergéticos y enriquecimiento con especies nativas	3	2	4			X	X	X		
A.4	Reposición (replanteo) y resiembra puntual + mantenimiento post-siembra (15%)	2	4	5					X	X	
A.5	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	2	1	2		X	X				
A.6	Realizar extensionismo ambiental en las áreas intervenidas	2	4	5					X	X	
A.7	Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.	5	1	5		X	X	X	X	X	
A.8	Realizar el reporte de las acciones de recuperación implementados y el registro en el aplicativo "proyectos de restauración" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	1	5	5						X	
B	Etapas de Cierre y Liquidación Postcontractual	1	6	6							X


JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION


DAIRO OSPINA RUDAS
AGROEC