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OBJETO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA

DE RECURSOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) UBICADAS EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA QUE INCLUYE EL
MANTENIMIENTO Y OPERACION, ADMINISTRACION Y GESTION
AMBIENTAL

SECRETARIA Medio Ambiente y Habitat

SUBSECRETARIA | Servicios Ptiblicos

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios, los estudios previos en los cuales se analice
la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacién de que se ftrate, tendran lugar de manera
previa a la apertura de los procesos de seleccion y deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION:

1.1. Identificacion del Proceso en el Plan Integral de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO Rionegro, la Ciudad del Bienestar

Linea Estratégica 03. Cuidado de la casa comun

Componente 0302 servicios Publicos

Programa. 030201 implementacién de Plan maestro de acueducto vy

alcantarillado PMAA

) Proyectos de acueducto, alcantarilado y aseo apoyados
Indicador del producto financieramente.

Caodigo BPIN 2024056150067

1.2. Descripcién de la necesidad

El presente proceso contractual se fundamenta en los’ compromisos internacionales, el marco
constitucional, la normatividad del sector de agua potable y saneamiento basico, y la planificacién
ambiental vigente, orientados a la proteccion de las fuentes hidricas y la garantia del servicio publico
de alcantarillado. ‘

A. Compromisos Internacionales (ODS y Carta de Lisboa)

. Agenda 2030 (ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento): La Resolucion del 25 de septiembre de
2015 de la Asamblea General de la ONU establece la obligacion de garantizar la disponibilidad
y gestidén sostenible del agua. La presente contratacién impacta directamente la Meta 6.3
(reducir la contaminacion y aumentar el tratamiento de aguas residuales) y la Meta 6.4

(eficiencia en el uso del recurso hidrico).
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e Derecho Humano al Agua y Saneamiento (Resolucién ONU 64/292): Reconoce el saneamiento
como un derecho fundamental e inalienable para la salud y el desarrollo de las comunidades.

» Carta de Lisboa: Promueve la gestion segura de las aguas residuales como pilar esencial para
la sostenibilidad socioeconémica y la salud publica de las ciudades.

~

B. Politicas y Lineamientos Nacionales (CONPES y PND)

e Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023): Adopta como eje transversal el "Ordenamiento
del Territorio alrededor del Agua”, fortaleciendo la gobernanza hidrica, la conservacion de las
cuencas Y la adaptacioén al cambio climatico.

e Politica de Saneamiento y Manejo de Aguas Residuales: Incorpora los lineamientos del
CONPES 2912 de 1997 (modernizacion institucional y reduccion de la vulnerabilidad de los
sistemas) y del CONPES 3177 de 2002 (Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales), los

% cuales priorizan la mitigacién de los riesgos para la salud pulblica y la vida ttil de la
infraestructura hidrica mediante un adecuado mantenimiento operativo.

H

C. Competencia Constitucional y Legal del Municipio ~

e Constitucién Politica (Arts. 311, 313 y 365): Asignan al Municipio la funcién fundamental de
asegurar la prestacion eficiente de los servicios ptblicos domiciliarios como fin social del Estado.

e ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios): Define en su Articulo 5 la
obligacion municipal de garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado. Asimismo, el
numeral 14.22 del Articulo 14 establece que el servicio de alcantarilado comprende la
recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de los residuos liquidos.

Justificacion Técnica y Necesidad del Servicio

El vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin un adecuado proceso de depuracion
genera altas cargas de materia organica, contaminantes quimicos y patégenos en las fuentes
receptoras. Esta situacion deteriora gravemente los ecosistemas acuéticos, pone en riesgo la salud de
las comunidades rurales y compromete la oferta de agua de la regién.

Con el fin de mitigar estos impactos y garantizar el derecho colectivo al saneamiento basico en la zona
rural, el Municipio de Rionegro ha desarrollado infraestructura especializada compuesta actualmente
por once (11) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) optimizadas, las cuales se
encuentran en su mayoria operativas, excepto PTAR Santa Teresa sector 1, que finalizé su proceso de
optimizacion y debe ser puesta en marcha para su operacién y nueve (9) Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales (STAR) de tipo colectivo.

En consecuencia, para preservar la inversion publica realizada, extender la vida Util de los activos, dar
cumplimiento a los permisos de vertimiento ambiental y asegurar la continuidad en la depuracion de las
aguas servidas, se requiere contratar el mantenimiento correctivo, preventivo y la operacion técnica de
la infraestructura de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Rionegro.

i
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Frente a la contaminacion de los recursos hidricos por los inadecuados vertimientos de aguas
residuales domésticas e industriales, se debe tener en cuenta que el vertimiento directo de aguas
servidas generan contaminacién y disminuyen la vida en nuestro ecosistema, ya que este tipo de
residuos liquidos son nocivos debido a los altos porcentajes de materia organica y microorganismos
que contienen y que terminan en los rios, quebradas sin ningtn tipo de fratamiento ocasionando
contaminacion bacteriolégica, organica y quimica del agua de consumo y en general una afectacion
a los ecosistemas.

Con el objeto de mitigar los dafios ambientales y garantizar el derecho colectivo al saneamiento basico
en la zona rural del Municipio de Rionegro, se vienen realizando esfuerzos de recuperacion,
proteccién y conservacion, mediante la construccién de diferentes sistemas para el tratamiento de
aguas residuales, generando soluciones integrales en los puntos criticos que hoy se presenta en
territorio, buscando asi garantizar una mejor calidad de vida de la poblacién y una recuperacion de las
fuentes hidricas. .

Actualmente, el municipio cuenta con 11 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que
han sido optimizados, construidas y/o mejoradas y 10 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
(STAR) de tipo colectivo en la zona rural, las cuales deben ser operadas y mantenidas de manera
permanente.

La operacién continua e idénea de esta infraestructura genera un doble impacto positivo, en el ambito
social eleva la calidad de vida de los habitantes de la zona rural al garantizar el acceso efectivo a un
servicio de saneamiento digno y seguro y en el ambito ambiental, mitiga el vertimiento de aguas
servidas sin tratar, reduciendo la contaminacion organica e hidrica y promoviendo la regeneracion de
los ecosistemas locales.

En conjunto, estas acciones materializan el compromiso del Municipio de Rionegro con la garantia del
derecho colectivo al saneamiento basico y aseguran la sostenibilidad técnica, ambiental y comunitaria
de la infraestructura en el tiempo.

A

Los sistemas objeto del presente proceso de contratacion se describen a continuacion:

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
1

No SISTEMA TIPO COORDENADAS
PTAR GALICIA PARTE BAJA g 04 41 " 0mq "
1 incluye EBAR La Y Biodiscos 6°11'03.4"N 75°21'565.4"W
2 GALICIA PARTE ALTA Biodiscos 6°11'46.2"N 75°21'33.0"W
3 LA PLAYA Biodiscos 6°11'51.3"N 75°22'45.2"W
4 LOS PENOLES Biodiscos 6°12'20.8"N 75°22'51.6"W
5 ABREO DISTRITO 1 Biodiscos 6°09'44.9"N 75°23'42.2"W
6 ABREO DISTRITO 2 Biodiscos 6°12'20.8"N 75°22'561.6"W
7 | SANTA TERESA SECTOR 1 UASB 6°10'51.42"N 75°24'7.40"W
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No SISTEMA TIPO COORDENADAS
8 PONTEZUELA Biodiscos 6° 4'57.59"N 75°25'25.86"W
9 TABLAZO Biodiscos 6° 8'33.70"N 75°26'23.61"W
10 RINCON SANTO Biodiscos 6° 11'30.258"N 75°21'6.372"W
Hiperoxidacion avanzada . A "
11 SAJONIA quimica 6°10'39.30"N75°26'56.81"W

1. TRATAMIENTO POR BIODISCOS

« Descripcidn del sistema: Sistema con tecnologia de biodiscos, disefiado para el tratamiento
de aguas residuales domésticas provenientes de la zona. Su funcionamiento se basa en Ia
degradacion bioldgica de la materia organica mediante la adherencia de microorganismos a los
discos rotativos.

(o]

El sistema opera mediante la inmersién parcial de los biodiscos en el agua residual,
facilitando el crecimiento de biomasa y la degradacion de contaminantes.

Se complementa con sedimentacioén secundaria para la remocion de sélidos generados
durante el tratamiento biolégico.

Puntos clave:

Mantenimiento de los biodiscos para evitar acumulaciones y pérdidas de eficiencia.
Control del caudal de entrada y carga organica para prevenir sobrecargas en el sistema
y asegurar una remocion eficiente de contaminantes.

Analisis de calidad del efiuente tratado para garantizar el cumplimiento de Ia
normatividad ambiental.

Monitoreo y mantenimiento de componentes eléctricos y mecéanicos de la EBAR para
asegurar su trabajo continuo.

2. TRATAMIENTO UASB

» Descripcion del sistema: PTAR de tratamiento anaerobio basada en la tecnologia UASB
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket), disefiada para tratar aguas residuales con altas
concentraciones de materia organica. El proceso se lleva a cabo mediante un reactor
anaerobico de flujo ascendente, donde las aguas residuales pasan a través de una capa de lodo
anaerobico, lo que permite la degradacién de los contaminantes. Este sistema también
aprovecha la produccién de biogas como subproducto, contribuyendo a la eficiencia del
proceso.

o
(@]
(@)
o

Puntos clave:

Monitoreo de produccion de biogas y su recoleccion eficiente.

Verificacién del estado del reactor UASB y ajuste del flujo para mantener la eficiencia. -
Mantenimiento preventivo de bombas y sistemas de distribucién.

e Recomendaciones:

o Implementar sistemas para la valorizacion del biogas producido.
- o Asegurar que las conexiones domiciliarias estén bien gestionadas para evitar entradas
indeseadas de contaminantes.
o Mejorar las campafias de sensibilizacién sobre la reduccién de residuos sélidos y
materiales no biodegradables.
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Asegurar el mantenimiento adecuado de las infraestructuras complementarias como
accesos y casetas, mejorando la funcionalidad y seguridad de las instalaciones.

Con respecto a la PTAR Santa Teresa sector 1, se realizara un proceso de arranque y puesta en
marcha operacional, garantizando su correcto funcionamiento.

3. TRATAMIENTO POR HIPEROXIDACION QUIMICA AVANZADA

o Descripcién del sistema: Hiperoxidacion Quimica Avanzada (HQA), es un proceso fisico-
quimico que utiliza oxigeno a altas concentraciones para oxidar compuestos recalcitrantes
presentes en el agua residual, mejorando la remocién de contaminantes complejos que no son
facilmente biodegradables. Este sistema esta disefiado para tratar aguas residuales industriales
y domésticas con alta carga contaminante.

o

El sistema utiliza la dosificacion controlada de agentes oxidantes (como ozono o
peroxido de hidrégeno) en combinacién con altas tasas de oxigenaciéon para
descomponer contaminantes dificiles de tratar bioldgicamente.

Se implementa un proceso de oxidacion avanzada que faciliia la remocién de
contaminantes organicos, metales pesados y sustancias tdxicas.

El sistema cuenta con filiros de carbén activado o resinas intercambiadoras de iones
para adsorber subproductos de la oxidacion.

La planta incluye una unidad de neutralizaciéon de subproductos para garantizar que los
subproductos de la HQA no presenten riesgos ambientales.

» Puntos clave:

L3
o @]

%

La dosificacion precisa de agentes oxidantes es crucial para optimizar el proceso sin
generar subproductos indeseados.

Control y mantenimiento de los sistemas de oxidacién avanzada y adsorcién para
asegurar que no se generen residuos tdxicos durante el tfratamiento.

Monitoreo constante de la calidad del efluente tratado, asegurando que los parametros
de contaminantes recalcitrantes y metales pesados se mantengan dentro de los limites
permitidos. )

Inspeccién y mantenimiento de los sistemas de dosificacion (ozono y peréxido de
hidrégeno) para garantizar la eficiencia del tratamiento y la seguridad del proceso.
Evaluacion y optimizacion de la eficiencia energética de los generadores de ozono y
otros equipos del sistema.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR)

i

No SISTEMA TRATAMIENTO COORDENADAS
1 TABLAZO — LOS MURILLO STAR Si:sot;enn;: c:ctrsldicional 6.145467 N -75.446833 W
5 CABECERAS - ALTO STAR sistema reactor 6°5'45.75" N 75°24'58.54" W
BONITO anaerobio
3 ALTO DE LOS GOMEZ STAR Sistema tradicional 6.178947 N -75.369476 W
4 EL ROSAL STAR Sistema tradicional 6°7'53.052" N 75°21'26.166" W
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No SISTEMA TRATAMIENTO COORDENADAS
CALLEJON DE LOS . ..
5 HURTADO STAR Sistema tradicional | gog.q 7450\ 7500133 468" W
STAR Sistema tradicional
6 GALICIA PLACA compacto 6.192819 N -75.360021W
7 JARDIN DE CIMARRONAS STAR sistema Provisional 6.147299 N -75.351622W
8 SENDEROS DE STAR sistema Provisional 6.147371 N -75.351770W
CIMARRONAS
9 | CIMARRONAS COLTEJER STAR sistema tradicional 6.169611 N - 75.358084 W
EL HUECO -SECTOR . - 6.19093761 N — 75.3586955 W
10 RINCON SANTO STAR sistema tradicional

(STAR) TRADICIONAL COMPACTO

Descripcion del sistema: Este Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)
tradicional compacto es un equipo modular y automatizado que realiza procesos mecanicos,
biolégicos y quimicos para depurar el agua.
Puntos Clave: Para garantizar la eficiencia del STAR y cumplir con la normativa de
vertimientos, debes monitorear constantemente:
o Caudal afluente: Evitar que ingrese un volumen de agua superior al disefiado para
prevenir "lavados" hidraulicos que arrastren las bacterias.
o Oxigeno Disuelto (OD): El biorreactor debe mantener niveles de oxigeno tipicamente
entre (2.0 mg/l) y (4.0 mg/l) para la supervivencia de la biomasa aerdbica.
o pH: Mantenerlo en rangos neutros (entre 6.5 y 8.5). Picos acidos o alcalinos pueden
matar las bacterias encargadas de limpiar el agua.
o Tiempo de Retencién de Lodos (SRT): Controlar la cantidad de lodo activo en el sistema.
El exceso debe purgarse periédicamente para evitar la muerte de los microorganismos
y el deterioro del agua tratada.
o Temperatura: Temperaturas extremas pueden ralentizar el metabolismo bacteriano

(STAR) SISTEMA REACTOR ANAEROBIO

Descripcion del sistema: Un sistema STAR (Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales)
con reactor anaerobio, procesa el agua en ausencia de oxigeno. Los microorganismos
descomponen la materia organica disuelta transformandola en biogas—rico en metano (CHY y
diéxido de carbono (CO?)—y reduciendo significativamente la carga contaminante antes de
etapas secundarias o de pulimiento.

Puntos clave: La digestién anaerébica es un proceso bioldgico muy sensible. Para garantizar
la estabilidad del reactor y evitar la acidificaciéon, debes monitorear constantemente los
siguientes parametros:

o pH Yy Alcalinidad: El pH 6ptimo debe mantenerse entre (6.8\) y (7.5). Caidas bruscas por
debajo de (6.5) indican que las bacterias metanogénicas estan inhibidas y el sistema se
esta acidificando. La alcalinidad (bicarbonato) acttia como amortiguador para mantener
este rango estable.

o Temperatura: Los sistemas anaerobios operan de forma més eficiente en el rango
mesofilico o termofilico. Las variaciones bruscas de temperatura pueden estresar o
matar a los microorganismos.

o Carga Organica (DQO/DBO): La cantidad de contaminantes que ingresan al sistema
debe ser constante y acorde al disefio. Sobrecargar el reactor repentinamente produce
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acidos grasos volatiles mas rapido de lo que las bacterias pueden consumirlos, bajando
el pH.

o Tiempo de Retencion Hidraulica (TRH): Es el tiempo que el agua permanece dentro del

reactor. Si el caudal es excesivo y el TRH es demasiado corto, el agua saldra sin tratar

y se perderan microorganismos (lavado de lodos).

o Produccién y Calidad del Biogas: Monitorear el volumen y el porcentaje de metano (CH*)
es el indicador mas directo y temprano de la salud de la biomasa.

o Cama o Manto de Lodos: Es vital controlar la concentracién y el volumen de lodo en el
reactor para evitar la acumulacion excesiva (que tapona el sistema) o su pérdida. Se
realizan purgas periddicas cuando el nivel de lodos supera el disefio del separador

v trifasico.

(STAR) SISTEMA TRADICIONAL
e Descripcion del sistema: Un Sistema de Tratamiento Tradicional depura el agua mediante
procesos fisicos, quimicos y biologicos. Reduce la carga organica y los patdgenos antes de su
reuso o vertimiento seguro al medio ambiente.
e Puntos Clave:
o Caudal y Carga Organica (DBO / DQO): Verificar que el volumen de agua entrante no
supere la capacidad de disefio (para evitar el lavado de bacterias).
o Potencial de Hidrégeno (pH): El pH debe mantenerse en un rango neutro (tipicamente
., entre 6.5 y 8.5. Valores extremos matan los microorganismos encargados de la
degradacion.
o Oxigeno Disuelto (OD): En los procesos aerobios, se debe controlar el nivel de oxigeno
“ (que debe oscilar entre 2 y 4 mg/L para garantizar la respiracion y supervivencia de las
bacterias.
o Tiempo de Retencion de Lodos SRT: La cantidad de lodo activo que se mantiene en el
sistema determina la eficiencia de purificacién y la calidad del agua efluente.
o Temperatura: Afecta directamente la actividad bioldgica. Temperaturas demasiado altas
o bajas ralentizan o detienen el proceso de tratamiento.
o Sdlidos Sedimentables y Turbidez: La medicién peridédica de los sélidos en el cono de
Imhoff indica cuanta materia se estd acumulando en el fondo y la claridad del agua
tratada.

Si bien el Municipio de Rionegro cuenta con Empresas Publicas de Medellin (EPM) como prestador del
servicio publico de alcantarillado, las Areas de Prestacién del Servicio (APS) asignadas a dicho
operador no abarcan las zonas rurales donde se localizan las PTAR y STAR colectivas. Histéricamente,
y como antecedente técnico, el Municipio ha garantizado el mantenimiento, conservacién y operacion
de esta infraestructura mediante contratos bajo la modalidad de administraciéon delegada, logrando una
atencién continua de las plantas frente a las exigencias ambientales y sanitarias.

Dado que la atencidn de estas infraestructuras mediante contratos de mantenimiento convencional no
constituye ‘una prestacion integral bajo la Ley 142 de 1994, el Municipio —en su rol de garante
constitucional del acceso al agua potable, el saneamiento basico y el ambiente sano (Arts. 311y 365
C.P.; Art. 5, Ley 142/94; Ley 1551/12)— debe asegurar la operatividad de estos sistemas.

A esta obligacion legal se suman las obligaciones contraidas por el Municipio en los convenios
interinstitucionales suscritos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Convenios CUR 1080
de 2022, CUR 800 de 2022, CUR 802 de 2022 y CUR 1081 de 2022) y la Corporaciéon Autébnoma

Y [ Revisé: Subsecretaria de
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Regional CORNARE (Convenios: 415 de 2023, 599 de 2021 y 471 de 2021) los cuales exigen la
vinculacion de un esquema operativo idéneo y especializado para la infraestructura construida.

En consecuencia, mientras el Municipio adelanta los tramites técnicos, legales y regulatorios del
regimen de servicios publicos para definir un prestador o empresa de servicios pablicos (ESP) definitivo
encargado de la operacién de los sistemas de tratamiento, resulta imperativo suscribir un instrumento
contractual que garantice la operacién, administracion, mantenimiento y gestién socioambiental de
estos sistemas de manera continua e ininterrumpida.

2
o,

De esta manera, la adopcion de la figura contractual de administracién delegada responde a criterios
de oportunidad, especialidad y eficiencia, fundamentados técnica y juridicamente en los siguientes

pilares:

 La operacion de saneamiento basico en el sector rural requiere una atencion inmediata ante
contingencias ambientales o electromecanicas. La administracion delegada otorga la flexibilidad
operativa necesaria para ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos, gestionar insumos
y atender emergencias sin las dilataciones de tramites licitatorios individuales para cada

eventualidad.

» Bajo el esquema de ejecucion a costos reales y reembolso de gastos auditables, se garantiza
que la totalidad de las apropiaciones presupuestales se destinen de manera transparente a la

operacién técnica y ambiental de las plantas, optimizando el gasto publico.

Antecedentes:

N°® CONTRATO

OBJETO

VALOR

MODALIDAD

10.14.00-21.16-
016-2025

Contrato interadministrativo de
administracién delegada de recursos para la
gestion integral de las plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR)
ubicadas en la zona rural del municipio de
Rionegro, Antioquia que incluye el
mantenimiento, la puesta en marcha, la
administracién, la gestion social, comercial

$ 3.436.394.287

Contratacion directa
(Contrato
lnteradministrativc;)

~

1 1130-06-09-014-
2024

y ambiental
Contrato interadministrativo de
administracion delegada para la

implementacién de acciones, estrategias y
actividades que garanticen y mejoren la
prestacion del servicio plblico de
saneamiento basico del municipio de
Rionegro-Antioquia, mediante el
fortalecimiento de los sistemas de
tratamiento de  aguas residuales
domesticas, redes de alcantarillado y
servicios complementarios a cargo de la
entidad.

$1.678.465.495

Contrataciéon directa
(Contrato
Interadministrativo)
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N° CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD

1130-07-04-009-
2023

Aunar esfuerzos para garantizar y mejorar
la prestacion de los servicios publicos en el
Municipio de Rionegro, Antioquia, mediante
la administracion, mantenimiento,
operacion y optimizacion de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales
domésticas, redes de alcantarillado pluvial y
servicios complementarios a cargo de la
administracion municipal.

$4.061.434.788

Contratacién directa
{Convenio
Interadministrativo)

1130-07-04-024-
2022

Aunar Esfuerzos para garantizar y mejorar
la prestacion efectiva de servicios publicos
domiciliarios a cargo del municipio de
Rionegro  -Antioquia, mediante la
administracion, mantenimiento, operacién y
optimacion de los Sistemas de
Tratamiento de Aguas, redes de
alcantarillado pluvial y servicios
complementarios a cargo de Ia
administracion municipal

$1.810.837.033

Contratacion directa,
(convenio
Interadministrativo)

1130-07-04-007-
2021

Aunar esfuerzos para la administracién,
mantenimiento, operacion y optimacion de
los Sistemas de Tratamiento de Aguas,

Contratacién directa,
convenio

administracion delegada para la realizacion
de estudios de diagndstico, caracterizacion
y generacion de alternativas que se
requieran para la optima operacién vy
adquisicion de los permisos de vertimiento
en diez (10) plantas de tratamiento de
aguas residuales, ubicadas en el municipio
de Ricnegro.

o redes de alcantarillado pluvial y servicios | $6.086.024.957 | Interadministrativo)
i complementarios a cargo de la
administraciéon municipal
1130-07-04-015- Convenio Interadministrativo para la
2020 3 administracion, mantenimiento, operacion y | $2.216.855.961
optimacion de los Sistemas de Contratacion directa,
Tratamiento de Aguas, redes de (convenio
alcantarillado pluvial y servicios Interadministrativo)
complementarios a cargo de |la
administracion municipal.
07-044 Convenio interadministrativo para Ia Contratacién directa,
Administracién, Operacién y Optimizacidn | $76.4423.446 {convenio
de los Sistemas de Tratamiento de Interadministrativo)
Aguas y deméas sistemas para la prestacién
j efectiva de servicios pablicos domiciliarios a
’ cargo del municipio de Rionegro- Antioquia
06-073 Contrato Interadministrativo de | $797.433.086 Contratacion directa,

contrato
interadministrativo

Fl
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aguas residuales mediante la construccion
de obras, que permitan adecuar, reparar y
poner en marcha los sistemas existentes en
los sectores de las cimarronas, los pefioles,
Galicia parte baja, Galicia parte alta,
callejon de los Hurtado en cuatro esquinas,
alto de los Gomez en la vereda las Igjas y la
capilla en la vereda la playa, ubicados en
zona rural del municipio de Rionegro.

N° CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD

06-125 Optimizar las plantas de tratamiento de Contratacién directa,
agua residual (PTARs), ubicadas en la zona | $106.043.106 contrato
rural del municipio de Rionegro, mediante la interadministrativo
construccion de obras, que permitan
adecuar, reparar y poner en marcha el
sistema de tratamiento existente.

06-149 Optimizar las plantas de tratamiento de | $411.420.496 Contratacion directa,

contrato
interadministrativo™

1.1. Codificacion de la necesidad incluida en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

. CcODIGOS
[TEM UNSPSG DESCRIPCION

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
- ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LAS PLANTAS DE
HAB-023 83101506 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
83101501 UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA QUE INCLUYE EL
MANTENIMIENTO Y OPERACION, ADMINISTRACION,

GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL.

* El item corresponde al asignado en el PAA para la vigencia.

2. EL OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL

CONTRATO A CELEBRAR:

2.1 Objeto:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA QUE INCLUYE EL
MANTENIMIENTO Y OPERACION, ADMINISTRACION Y
GESTION AMBIENTAL.

2.2 Alcance del Objeto Contractual:

El alcance del presente contrato de administracion delegada
de recursos comprende la ejecucién, por parte del
Administrador Delegado, de la gestion técnica, operativa,
administrativa, ambiental y de mantenimiento para asegurar

Elaboré: Equipo interdisciplinario
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Revisd: Subsecretaria de
Planeacién y Supervision

Fecha: 10 de agosto 2022

Aprobd: Direccionamiento institucional
Fecha: 16 de agosto 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la version vigente reposa en el

aplicativo




Alcaldla de Rionegro
Departamento de Antiogquia

ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATACION DIRECTA

Cédigo: FRCACP06

Version: 3

Pagina 11 de 43

et i e~

1% e e iemee af

LT . T T Ty

R et -

e i A ey

la operacién continua de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales del Municipio de Rionegro.

El contrato abarca once (11) Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) y los diez (10) Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) colectivos
ubicados en la zona rural del Municipio, los cuales se

relacionan a continuacién:
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

No | SISTEMA TIPO DE TRATAMIENTO
PTARiGALIClA PARTE Biodiscos

1 | BAJAincluye EBARLaY :

2 GALICIA PARTE ALTA Biodiscos

3 LA PLAYA Biodiscos

4 | LOS PENOLES Biodiscos

5 | ABREO DISTRITO 1 Biodiscos

6 | ABREO DISTRITO 2 Biodiscos

7 | SANTA TERESA SECTOR 1 | UASB

8 | PONTEZUELA Biodiscos

9 | TABLAZO Biodiscos

10 | RINCON SANTO Biodiscos

11 | SAJONIA CII-Lljlipr:irco:ldacxon avanzada

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR)

No | SISTEMA TRATAMIENTO

1 TABLAZO - 1.OS STAR Sistema tradicional
MURILLO compacto

5 CABECERAS - ALTO STAR sistema reactor
BONITO anaerobio

3 ALTO DE LOS GOMEZ STAR Sistema tradicional

4 EL ROSAL STAR Sistema tradicional
CALLEJON DE LOS . ..

5 HURTADO STAR Sistema tfradicional

6 GALICIA PLACA STAR Sistema tradicional

compacto

JARDIN DE , ..

7 CIMARRONAS STAR sistema Provisional
SENDEROS DE . -

8 CIMARRONAS STAR sistema Provisional
CIMARRONAS . -

9 COLTEJER STAR sistema tradicional
EL HUECO -SECTOR . -

10 RINCON SANTO STAR sistema tradicional

Elaboré: Equipo interdisciplinario
Fecha: 08 agosto de 2022
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La ejecucidn contractual estara sujeta a la medicion de desempefio

e indicadores minimos de servicio:

Indicador de Continuidad del Servicio (IC): Garantizar la
operatividad continua de las PTAR y STAR durante el 98% del
tiempo mensual, salvo paradas programadas y autorizadas por la
supervision para mantenimientos mayores o eventos de fuerza
mayor.

Eficiencia Operativa (EO): Medir la capacidad de las PTARy STAR
para tratar el caudal de aguas residuales segln su capacidad de
disefio y verificar que operen dentro de los limites esperados

Tiempo de Respuesta a Contingencias (TRC): Atencion técnica in
sifu e inicio de maniobras correctivas en un tiempo no mayor a dos
(2) horas contadas a partir del reporte o falla operativa en las
estaciones de bombeo (EBAR) o PTAR/STAR.

2.3 Especificaciones técnicas:

1. Mantenimiento General

1.1 Mantenimiento y Limpieza General de las Plantas de
Tratamiento de Agua Residual (PTAR)

+ Alcance: Funcionamiento diario de los sistemas, control
de procesos y mantenimiento preventivo y correctivo en
componentes clave de las 11 PTARs.

e Actividades:

o Supervisién y control continuo de los sistemas de
aireacion, sedimentadores y procesos biologicos
avanzados.

o Implementacién de rutinas de mantenimiento
programadas para garantizar la eficiencia
operativa. '

o Registro y seguimiento de indicadores de
desempefioc para asegurar el cumplimiento
normativo ambiental.

o Acciones correctivas en caso de fallas operativas
para evitar interrupciones en el servicio.

o Implementacién de mejoras operativas para
optimizar la eficiencia del tratamiento.

o Capacitacién al personal operativo en nuevas
tecnologias y mejores précticas.

» Frecuencia: Diario con cobro Mensual

1.2. Actividades Especificas para Mantenimiento

Revisd: Subsecretaria de
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1.2.1. Mantenimiento y Operacion del Sistema de Quema
de Biogas (Quemador / Antorcha)

s Alcance: Inspeccion, mantenimiento electromecanico,
pruebas de encendido, conirol de seguridad vy
conservacién de la antorcha de biogas, piloto, valvulas de
alivio y lineas de conduccién asociadas al reactor UASB.

o Actividades:

o Revisidon periddica y purga de la red de tuberias de
biogéds para evitar acumulaciones de humedad y
condensados que obstruyan el flujo hacia el
quemador.

o Desmontaje, inspeccion visual y limpieza profunda del
elemento cortafuegos (malla metalica o panal
ceramico) para garantizar la seguridad operativa y
evitar el retroceso de llama hacia los reactores UASB.

o Calibracién, limpieza y pruebas del sistema de
encendido automatico o manual, electrodos de chispa,
bujias y boquillas del quemador piloto.

o Inspeccién y prueba de apertura/cierre de valvulas
solenoides de corte rapido, vélvulas de alivio de
presién-vacio y reguladores de presién del gas.

o Verificacién de la estabilidad de la llama, ausencia de
fugas en bridas y uniones (mediante pruebas de
hermeticidad con solucién jabonosa o equipos
detectores de gas) y control de la combustién
completa.

o Revisién de la torre de soporte, anclajes, pintura
anticorrosiva resistente a altas temperaturas, boquilla
de salida de gas y aislamiento térmico o refractario del
cono de combustion.

o Control de la presion de suminisiro de biogas,
frecuencia de encendido y reporte de novedades en la
bithcora de operacion del sistema de tfratamiento
anaerobio.

¢ Frecuencia: Bimestral / Trimesiral para inspecciones
mecanicas y de seguridad; mensual para pruebas de
purga y purga de condensados; o segin plan de
mantenimiento programado.

1.2.2. Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Control
Operativo para Planta de Hiperoxidacion Quimica
Avanzada

La informacién se encuentra en el Manual de Operacion
y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas

Revis6: Subsecretaria de
Elaboré: Equipo interdisciplinario | Planeacion y Supervision Aprobd: Direccionamiento institucional
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Residuales PTAR Sajonia. El cual se presenta como
anexo a los estudios previos.

1.2.3. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Infraestructura Complementaria

o Alcance: Intervenciones en estaciones de bombeo,
drenajes, redes de alcantarillado y otras estructuras
auxiliares.

e Actividades:

o Limpieza general.

o Revision estructural y ajustes operativos en
canales perimetrales y fanques de
almacenamiento.

o Correccién de fugas y optimizacion de sistemas
de bombeo.

o Implementacion de sistemas de monitoreo remoto
para mejorar la supervisién.

» Frecuencia: Segln plan de mantenimiento preventivo.

2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Equipos
y Motores

e Alcance: Inspeccion, reparacién y sustituciéon de

componentes esenciales de los sistemas motrices.

Incluye sensores de presion, sensores de temperatura,
electrodos de pH, sondas de oxigeno disuelto,
transductores de nivel, turbinas o hélices de motores,
rodamientos, empaques y juntas, correas de transmision,
filtros para motores y sistemas de aireacién, carbones
para motores eléclricos, resistencias de calentamiento,
termopares, contactores eléctricos, tarjetas electrénicas,

fusibles, bobinas, bujes y demas necesarias para su |

correcto funcionamiento.

e Actividades:
o Revisién y calibracion de sensores de presion,
temperatura, pH y oxigeno disuelto.
o Sustitucién de transductores, turbinas, rodamientos,
empaques Yy juntas.
o Cambio de correas de transmision, filtros, carbones
para motores, resistencias de calentamiento y tarjetas

i

electronicas.
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o Inspeccidn técnica y ajustes operativos de bujes,
fusibles y bobinas.

o Revisién especifica de sistemas de tratamiento
bioldgico y fisico-quimico para garantizar su eficiencia
operativa.

o Incorporacion de procedimientos de diagnostico
predictivo para prevenir fallas.

» Frecuencia: Segln plan de mantenimiento programado.

3. Recoleccion, Manejo y Disposicion Final de Lodos
Secos

e

» Alcance: Recoleccion y disposicion final de lodos
generados en las PTAR.
e Actividades:
o Embalaje de lodos en recipientes adecuados para
fransporte.
o Transporte y disposicion en sitios autorizados.
o Registro y control de volimenes de lodos
procesados.
v : o Medidas de mitigacion ambiental para evitar
impactos negativos.
o Evaluaciéon de alternativas de valorizacion de
lodos para reutilizaciéon en procesos agricolas o
industriales.

-

e S = b

o Frecuencia: Conforme a las necesidades operativas.

4. Mantenimiento preventivo y correctivo integral de los
sistemas eléctricos y de control en PTAR y EBAR

¢ Alcance: Optimizacion, mantenimiento preventivo vy

correctivo integral de los sistemas de alimentacion
{ eléctrica, automatizacion, respaldo energético y tableros
| de control en las infraestructuras de las Plantas de
| , Tratamiento de Agua Residual (PTAR) y Estaciones de
; Bombeo de Agua Residual (EBAR).

e Actividades:

-

o Suministro, transporie, fijacion e instalaciéon de
equipos y componentes electromecanicos esenciales
(sensores de nivel, capacitores, contactores,
breakers industriales, pilotos de sefalizacion,
muletillas y sistemas de paro de emergencia).

Revisé: Subsecretaria de
Elaboré: Equipo interdisciplinario | Planeacién y Supervision Aprobé: Direccionamiento institucional
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o Tendido, conexién, aislamienio y proteccién de
cableado especializado y de potencia para optimizar
el rendimiento de motores y  equipos
electromecanicos.

o Provision y montaje de insumos complementarios
(cajas para tiotalizadores, empalmes tubulares,
terminales de cobre, canaletas, rieles DIN, borneras,

, abrazaderas y cintas de aislamiento).

o Mantenimiento, puesta a punto e integracién de
plantas de respaldo energético y sistemas de
transferencia.

o Elaboracién y entrega de la documentacion técnica
mediante diagramas de control detallados del estado
inicial ("antes") y final ("después") de cada tablero o
sistema intervenido.

o Ejecucién de empalmes técnicos, mediciones y
pruebas funcionales con equipos especializados
para garantizar la operacibn segura, la
automatizacion continua y la  proteccion
electromecanica de la infraestructura.

[

-t

¢ Frecuencia: Segun plan de mantenimiento preventivo /
Segun requerimiento operativo o falla correctiva.

5. Mantenimiento Preventivo del Sistema de Rotacién y
Transmisién de Biodiscos

* Alcance: Intervencién técnica, lubricacion especializada
e inspeccion mecanica de las cajas reductoras, ejes, |
rodamientos, chumacera y componentes de transmision
en las PTAR dotadas con tecnologia de biodiscos.

e Actividades:

o Inspeccion de puntos criticos de friccion, alienacion
de ejes y estado de elementos de transmision.

o Limpieza técnica de la caja de engranajes vy
componentes electromecanicos. ‘

o Extraccion y cambio o reposicion de aceite en caja
reductora y aplicacion de grasa para altas
temperaturas/uso marino en chumaceras y puntos de
apoyo.

o Verificacion de la temperatura de operacion y nivel de
vibracién del sistema en marcha.
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e Frecuencia: Bimestral / Trimestral (Segtn ficha
técnica de los equipos y plan de mantenimiento
preventivo).

6. Mantenimiento Preventivo de Bombas de Succién /
Sumergibles

e Alcance: Desinstalacién, revisién electromecanica
integral, acondicionamiento y puesta en servicio de
las bombas sumergibles de succién e impulsidén en
estaciones de bombeo (EBAR) y reactores.

e Actividades:

o Desmonte, retiro de la red e inspeccion fisica

) i del equipo de bombeo.

o Lavado técnico, desincrustacion y retiro de

j solidos o fibras en el impulsor y carcasa.

. o Calibracion eléctrica, pruebas de aislamiento

! de devanados y ponchado/sellado hermético

! interno del cable de potencia y control.

; o Nivelacion, ajuste o reemplazo preventivo de

rodamientos/balineras y sellos mecanicos.

o Reinstalacion, alineacion, pruebas de
estanqueidad, verificacion de consumos
eléctricos (amperaje/voltaje) y puesta en
marcha.

e Frecuencia: Semestral / Segin plan de
mantenimiento preventivo o indicador de horas de
operacion. ,

e,

7. Succion, Extraccion de Lodos y Lavado de Estructuras
Hidraulicas mediante Equipo Vactor

e Alcance: Mantenimiento correctivo-operativo de
; descolmatacion, extraccion mecanica de lodos
acumulados, material flotante y sedimentos en los
¢ reactores, tanques, sedimentadores y carcamos de
EBAR y PTAR.
e Actividades:
o Posicionamiento y operacion de equipo de succion-
. presion tipo Vactor de alta capacidad.
o Succién y remocion de lodos acumulados, capa de
grasas y natas en unidades de tratamiento.
o Lavado de paredes, pantallas e infraestructuras
internas con agua a alta presién para el
desprendimiento de sélidos adheridos.

=
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o Extraccion, transporte y disposicion final autorizada
de los residuos y lodos retirados en sitio certificado.
o Restablecimiento de las condiciones hidraulicas y
puesta en carga de la unidad intervenida.
e Frecuencia: Semestral / Anual o segtin
requerimiento del control de procesos y nivel de
lodos acumulados.

' 8. Mantenimiento y Operacion General de Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales (10 STAR Colectivos)

e Alcance: Gestion operativa diaria, control de
procesos, conservacion de infraestructura y
mantenimiento basico integral en los diez (10)
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
(STAR) rurales.

e Actividades:

o Operacion diaria de compuertas, rejillas, trampas
de grasas y unidades de tratamiento
primario/secundario.

o Retiro, limpieza manual y manejo adecuado de
residuos solidos ordinarios, material cribado y
flotante.

o Monitoreo y control visual de parametros
operativos (caudal, color, olor, presencia de
natas o cortocircuitos hidraulicos).

o Ejecucién de mantenimientos preventivos y
correctivos menores en tuberias, vélvulas,
drenajes y cerramientos de los sistemas.

o Control de vegetacion, roceria, orden y aseo
general en las areas de influencia del sistema.

o Registro diario en bitdcora de campo para el
reporte de novedades e indicadores a Ia
supervision.

e Frecuencia: Operacién continua / Rutina diaria de
inspeccién y control.

9. Caracterizacion de Aguas Residuales

¢ Alcance: Monitoreo técnicof toma de muestras y
evaluacion analitica de la calidad del agua residual en
las PTAR y STAR rurales, realizado a través de un
laboratorio ambiental acreditado contratado por el
Administrador Delegado, con el fin de verificar el
cumplimiento de los permisos de vertimiento y evaluar
la eficiencia de los sistemas.
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e Actividades:

o Contratacién de un laboratorio ambiental que
cuente obligatoriamente con acreditacion vigente
expedida por el IDEAM bajo la norma NTC-
ISO/IEC 17025 para la totalidad de los parametros
a analizar.

o Planificacién y ejecucion de monitoreos aplicando
el Protocolo Nacional de Monitoreo de
Vertimientos y garantizando la estricta cadena de
custodia desde [a toma de muestras,
conservacién, transporte hasta el analisis final.

o Toma de muestras de tipo compuesto durante 24h
con frecuencia de muestreo cada 30 minutos,
asegurando su representatividad.

o Ejecucién de ensayos fisico-quimicos (DBOs,
DQO, SST, Grasas y Aceites, pH, Temperatura,
entre ofros) y microbiolégicos conforme a Ila
Resolucion 0631 de 2015 (o norma que la
modifique/sustituya) y las exigencias de Ila
autoridad ambiental (CORNARE).

o Consolidacion y entrega de informes de ensayo
oficiales emitidos por el laboratorio, acompafiados
del reporte de eficiencia de remocién para la toma
de decisiones operativas y el reporte normativo a
la supervisién.

¢ Frecuencia: Semestral, anual o de acuerdo con la
periodicidad especifica establecida en la Resolucién
del Permiso de Vertimiento expedida por CORNARE
para cada sistema.

Para poder mantener en continuo funcionamiento los
sistemas de tratamiento, se requiere contar con personal
idoneo y calificado, contando con la oportunidad de
suministrar el personal requerido para la ejecucién del
presente proyecto, ademas de poder suministrar todos los
elementos conexos a la labor de mantenimiento propias,
para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas,
conforme a las necesidades e indicaciones de la Secretaria
de Medio Ambiente y Habitat Secretaria se dispondra de lo
siguiente:

A. PERSONAL: Se debera contar con personal idoneo
y calificado, el cual se debera mantener durante la
ejecucion del contrato y con la dedicacién exigida por la
entidad. Cualquier cambio que se requiera realizar en el
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personal debera ser previamente autorizado por la
Secretarfa de Medio Ambiente y Habitat.

Coordinador técnico: Un (01) Profesional graduado en
Ingenieria Ambiental, Ingenieria Sanitaria, Ingenieria Civil o
afines, con matricula profesional vigente. Debe acreditar una
experiencia profesional minima de tres (3) afios, contada a
partir de la expedicion de la tarjeta profesional, en la
supervisién, operacion o mantenimiento de sistemas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) de tecnologia e
infraestructura igual o similar a la del objeto del presente
- contrato.

El equipo de trabajo debe contar con minimo el siguiente
personal:

11 Operarios PTAR

3 Fontaneros PTAR

2 Ayudantes de Fontanero PTAR

1 Tecnodlogo area Salud-SG-SST

B. QUIMICOS Y MATERIALES: Los elementos téchicos
basicos requeridos son los siguientes:

1. Accesorios y materiales varios (tuberia, accesorios,
combustible, etc.).

2. Cal

3. Oxidante

4. Catalizador :

Eventualmente se podra autorizar por parte de la
supervision el suministro de otros elementos no previstos:
previa justificacién técnica y financiera de los mismos,
siempre que no afecte el balance financiero del proyecto.

Para esto el contratista debera presentar a la supervisién 3
cotizaciones de las cuales se tomara como mejor propuesta
la de menor valor.

Generales técnicas: Para el correcto funcionamiento de las
plantas y sistemas de tratamiento de agua residual, se
debera tener en cuenta todos los procesos y requerimientos
determinados en las normas téchicas del sector en especial
el RAS (resolucion 330 de 2017 y demas normas
complementarias y reglamentarias), igualmente los aspectos
de trenes de tratamiento definidos en los manuales de
tratamiento (Biodiscos e Hiperoxidacion), como las
obligaciones que se desprenden de las autorizaciones y
permisos ambientales en relacién a la operacion, entre ellos

i Revis6: Subsecretaria de
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los permisos-de vertimientos y los limites permisibles para las

descargas definidos en la resolucién 631 de 2015, (ministerio

2.

ook

) de Medio Ambiente).
2.4. Autorizaciones, permisos, Se debera tener en cuenta lo siguiente: N
licencias y documentos técnicos:
ﬁ, 1. Manuales de operacién y mantenimiento de los

sistemas de tratamiento

RAS Resolucién 0330 de 2017- Capitulo 4
Resoluciones por las cuales CORNARE otorga los
permisos de vertimientos.

Norma NTC-ISO/IEC 17025, -

Protocolo Nacional de Monitoreo de Vertimientos
Resolucién 631 de 2015

2.5. Codificacién del bien, obra o servicio segtin las Naciones Unidas — UNSPSC.

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |PRODUCTO DESCRIPCION
83 10 15 06 ‘Servicios de tratamiento de aguas
79 10 09 00 $ewiciqs de mantenimiento y reparacién de
instalaciones
77 12 17 00 Contaminacion del agua
93 15 15 - 00 Administracién — ptblica
- 80 10 16 00  |Gerencia de proyectos
80 10 16 04 Planificacién o administracién de proyectos
Servicios de administracion o gestién de
. 93 14 20 - 09 proyectos urbanos -
81 10 15 16 Servjc_ios df—: cpnsultoria de energia eléctrica o
servicios publicos
77 11 16 00 Rehabilitacion ambiental
i | 4a Camiones de manipulacién de sedimentos y
2 3 10~ 18- 99 aguas residuales .
95 12 16 42 Estacién de bombeo de aguas residuales
Equipos para el ftratamiento de aguas
41 10 32 n residuales de laboratorio
47 10 15 34 Distribuidores de agua residual
' Tanques digestores de lodo o aguas
4 10 15 38 residuales
Equipo de remocién de lodos o aguas
47 10 15 39 residuales
' Difusor de aire para tratamiento de aguas
47 f 10 15 44 residuales
47 10 15 . 63 Separador Coalescente de aguas residuales
Revis6: Subsecretaria de
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SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION
» 47 10 15 69 - Control plano de aguas residuales _
Servicio de construccion de plantas de|
72 12 15 - 05 tratamiento de aguas residuales y de aguas
negras
76 ’ 12 19 04 Eliminacion de aguas residuales peligrosas
2.6. Partes:

”

Municipio de Rionegro — Empresa de Desarrollo Sostenible - EDESO-

2.7. Tipo de contrato a celebrar: N

Contrato interadministrativo de administracion delegada.

. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

MODALIDAD CAUSAL
S Urgencia Manifiesta
Empréstitos
Convenios o Contratos Interadministrativos X

Bienes y Servicios que requieren reserva

Contratacion Directa | Desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas

No Pluralidad de oferentes en el mercado -

Servicios profesionales de apoyo a la gestidon — trabajos
artisticos -
Arrendamiento o adquisicién de inmuebles

Qtros Comodato
Justificacién:

Por la naturaleza juridica de las partes, el presente proceso se adelantara‘mediante la
modalidad de contratacién directa, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto
1082 de 2015, el cual establece que la contratacién entre entidades estatales se realizara
mediante esta modalidad.

De igual forma, el numeral 4 del articulo 2 de la Ley-1150 de 2007, modificado por el articulo
92 de la Ley 1474 de 2011, dispone que la celebracién de coniratos o convenios
lnteradmlnlstratlvos procede siempre que las obligaciones asumidas por ia entidad ejecutora
tengan relacion’ directa con las funciones gue le han sido asignadas por la ley o sus
reglamentos.

En este coniexto, la seleccion objetiva no depende de la existencia de pluralidad de ofertas,
sino de la verificacion de que la entidad seleccionada cuenta con la capacidad juridica, técnica,
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administrativa y operativa para satisfacer la necesidad identificada en los presentes estudios
previos, conforme lo ha reconocido reiteradamente el Consejo de Estado.

En el presente proceso la ejecucion se desarrollara mediante la modalidad de administracion
delegada, figura ampliamente reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como
una forma de ejecucion contractual, cuya estructura juridica encuentra fundamento en las
, | reglas del contrato de mandato previstas en el Cdédigo Civil y el Codigo de Comercio.

Bajo esta modalidad, el administrador delegado actlia por cuenta de la entidad contratante en
la gestidn de los recursos y en la ejecucion de las actividades necesarias para el desarrollo del
objeto contractual, conservando la entidad la titularidad de la obra, de los recursos y de las
decisiones estratégicas.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la administracion delegada
constituye una modalidad de ejecucion en la cual el administrador desarrolla las actividades por
cuenta del contratante, percibiendo una remuneracion previamente pactada y respondiendo por
la adecuada administracion de los recursos puestos a su disposicion, con la obligacién de rendir
cuentas sobre su gestion.

Asi las cosas, La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO-, cuenta con la
capacidad institucional, experiencia, conocimiento técnico y estructura administrativa necesaria
para asumir la administracion de los recursos y garantizar su destinacién exclusiva al
cumplimiento del objeto contractual, implementando mecanismos de control, seguimiento,
trazabilidad y rendicion de cuentas que aseguren la correcta ejecucion de los recursos publicos.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
4.1. ANALISIS DEL SECTOR:

El presente proceso de seleccion se adelantara mediante la modalidad de Contratacidn Directa para la
celebraciéon de un contrato o convenio interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y en el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007
(modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011). Al tratarse de un vinculo contractual entre
entidades publicas cuyas funciones y cometidos estatales guardan relacion directa con el objeto a
ejecutar, la seleccion objetiva no se deriva de la confrontacion publica de ofertas ni de la presencia de
pluralidad de oferentes, sino de la verificacion rigurosa de que la entidad seleccionada acredita la
capacidad juridica, técnica, operativa y administrativa requerida para satisfacer la necesidad
identificada. En este marco, la ejecucion se estructurara bajo la modalidad de Administracién Delegada,
figura juridica decantada por la jurisprudencia del Consejo de Estado y fundamentada en las reglas del
mandato. Bajo este esquema, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO - actuara por
cuenta y riesgo de la entidad contratante en la administracion de los fondos y en la contratacion y
supervisién de las actividades operativas, mientras que la entidad contratante conserva la titularidad de
los recursos, la propiedad de las obras e infraestructura y la toma de decisiones estratégicas.
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La idoneidad de esta intervencion y la destinacién de los recursos encuentran su fundamento técnico
en el diagndstico actual del sector de agua potable y saneamiento basico en Colombia. A nivel nacional,
la demanda del servicio publico domiciliario de alcantarillado esta concentrada predominantemente en
el sector residencial, el cual representa aproximadamente el 93% del total de los suscriptores, frente a
un 7% correspondiente a usos no residenciales (comerciales, industriales e institucionales). El servicio
es prestado por mas de 1.700 operadores activos registrados en el Sistema Unico de Informacién (SUI)
de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. Sin embargo, la distribucién de la
infraestructura refleja marcadas asimetrias territoriales: aunque cerca del 50% de los municipios del
pais registran coberturas urbanas de alcantarillado superiores al 90%, persisten cabeceras municipales
y capitales con coberturas criticas por debajo del 50%. La situacién es ain mas compleja en las areas
rurales, donde mas del 75% de los municipios presentan coberturas de saneamiento inferiores al 30%,
y donde mas del 96% de los esquemas comunitarios u operadores rurales se encuentran categorizados
en nivel de Riesgo Alto segtin la evaluacién del Indicador Unico Sectorial (IUS).

A las deficiencias en las redes de recoleccion y transporte se suma la problematica del tratamiento de
las aguas residuales domésticas y el impacto de los vertimientos en los cuerpos hidricos receptores.
De los prestadores reportados en el pais, aproximadamente un 34% no realiza ningdn tipo de
tratamiento a las aguas servidas que recolecta, arrojandolas de forma directa al medio ambiente. En
términos consolidados, el porcentaje de aguas residuales urbanas que reciben algin nivel de
depuraciéon antes de su disposicion final se ubica en torno al 44%, evidenciando un importante déficit
en la capacidad instalada y en la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
existentes. Esta realidad plantea el reto de acelerar las inversiones y optimizar los esquemas de
operacion para dar cumplimiento a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6: Agua
limpia y saneamiento, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, y ODS 12: Produccién y consumo
responsables), asi como a los compromisos de la Ley de Accién Climatica (Ley 2169 de 2021) y la
reglamentacién sobre relso de aguas residuales.

En este contexto, la infraestructura complementaria —que abarca estaciones de bombeo, colectores,
canales perimetrales, tanques de almacenamiento, estructuras de alivio y sistemas de drenaje—
constituye el componente critico para garantizar la continuidad y seguridad operativa del sistema de
alcantarillado. Las fallas, fugas o falta de mantenimiento en estos elementos auxiliares no solo generan
contingencias ambientales y riesgos para la salud publica por reboses de aguas servidas, sino que
incrementan sustancialmente los costos operativos y las cargas por tasas retributivas. Por consiguiente,
resulta técnicamente imperioso y legalmente procedente ejecutar acciones continuas de mantenimiento
preventivo y correctivo, la puesta a punto de equipos de bombeo y la implementacion de tecnologias
de monitoreo remoto. La alianza estratégica con EDESO, a través de la administraciéon delegada,
asegura la capacidad técnica e institucional necesaria para gestionar estas intervenciones con agilidad,
eficiencia y estricto control de los recursos publicos.

En evidencia del problema, tratando de minimizar los riesgos y el deterioro ambiental, se considera la
contratacion directa con la empresa EDESO, partiendo de la articulacion de las funciones de apoyo y
misionales de la entidad publica, cuyo objeto social es gestionar, promover, estructurar, ejecutar y
financiar directamente y/o en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés
municipal, regional, nacional e internacional; administrar los bienes que requieran sus proyéctos;
adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion,
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gestion y desarrollo inmobiliario e importar o exportar maquinaria o equipos que desarrollen el objeto
social de la empresa.

La “EDESO” nacié a la vida juridica el 30 de marzo de 2016 e inicié su funcionamiento el 04 de agosto
del mismo ,afio como una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), de orden municipal,
descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, y
conforme a sus estatutos, se encuentra en competencia con el sector privado y/o publico Nacional o
Internacional, conforme al articulo 4to de sus estatutos (acuerdo 006 de 2016).

La empresa EDESO, ha ejecutado en el territorio proyectos de saneamiento bésico en la zona, por
tanto, cuenta con la experiencia técnica, social y espacial para ejecutar la obra objeto de este proceso,
ademas por la naturaleza juridica de la empresa, permite mayor agilidad en el proceso de contratacion,
siendo esto una gran ventaja, dado que las obras se requieren para satisfacer de manera oportuna la
necesidad de la comunidad y garantizar la continuidad del servicio de acueducto.

i+
Varios son los beneficios de tipo institucional y contractual derivados de la aplicacién de esta modalidad
de contratacién del contratista asi: frente a los principios de la funcién administrativa como la eficacia,
eficiencia y celeridad, contratar la administracion delegada de recursos que requiere la Alcaldia del
municipio de Rionegro da la posibilidad a la misma de no incurrir en un desgaste administrativo sin
dejar de vista que la necesidad parte de la misma y por ende sera ésta quien direccione y vigile la
ejecucion contractual; frente a principios de la contratacion estatal uno de los grandes beneficios esta
ligado al de economia ya que la EDESO se encuentra vinculada al Municipio de Rionegro, y por lo tanto
presenta ventajas comparativas relacionadas con iniciativas de proyectos conjuntos, en tanto que
ambos se conviertan en aliados para la formulacién e implementacion de acciones que contribuyan al
desarrollo de los planes estratégicos de Rionegro, aunado a esta caracteristica, la experiencia con que

cuenta, le permite garantizar la capacidad para afrontar el reto de operar los recursos del objeto
contractual.

Se entiende por Contrato de administracion delegada aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la
persona natural o juridica que contrata la obra, bien o servicio y en el cual, el contratista es un delegado
o representante de aquella. En este tipo de contratos, el contratista recibe los honorarios pactados de
antemano, sea una suma fija o en proporcion al presupuesto o al valor real de la obra.

Por otro lado, es de resaltar, que, conforme a la Contraloria General de la Republica, respecto a la
naturaleza de los coniratos interadministrativos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, Seccién Tercera, Consejero Ponente: (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Radicacion
numero: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) precisé:

“En atencién a lo anterior y en relacion especificamente con lo que interesa para el caso concreto, se
puede sefialar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como caracteristicas
principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Cédigo de Comercio
cuando su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales; (i) tienen como fuente la autonomia
contractual; (iii) son contratos nominados puesto que estan mencionados en la ley; (iv) son contratos
atipicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera

Revisé: Subsecretaria de

Elabord: Equipo interdisciplinario | Planeacion y Supervisién Aprobd: Direccionamiento institucional

Fecha: 08 agosto de 2022 contractual Fecha: 16 de agosto 2022 M
Fecha: 10 de agosto 2022 i

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por o tanto, es copia no controlada, la versién vigente reposa en el
aplicativo




Cadigo: FRCACP06

ESTUDIOS PREVIOS
Ao e nearo CONTRATACION DIRECTA

Departamento de Antioguia Pég ina 26 de 43

Versioén: 3

detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como si las tienen los contratos tipicos, por
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos
en principio es la del Estatuto General de Contratacién, en atencién a que las partes que los celebran
son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten
pertinentes del Cédigo Civil y del Cédigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacion de obligaciones
juridicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad comun a través de la realizacion de infereses
compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la accion mediante la cual se deben ventilar las
diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales."

Por lo anterior, La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — “EDESO” -, es una empresa
exceptuada del régimen de contratacion tradicional conforme a la ley 1474 de 2011 que estipula que:
“articulo 93 que madifica el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado,
las sociedades de economia mixta, sus filiales y empresas con participacion mayoritaria del estado.”
Modifiquese el articulo 14 de la ley 1150 de 2007, el cual quedara asi: “Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga participacion
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas con
participacién mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estaran sometidas al
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, con excepcién de aquellas gue
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades econdémicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en
el articulo 13 de la presente ley. Se exceptuan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por
la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”.

Al respecto, el contrato que se pretende celebrar entre la Secretaria de Medio Ambiente y Habitat y la
EDESO cumple con los preceptos sefialados por el Honorable Consejo de Estado, al tratarse de una
relacién contractual entre entidades auténomas, con capacidad para contraer obligaciones, cuyo
objetivo lo constituyen las obligaciones patrimoniales al pretender administrar recursos de la
Administracién Municipal.

4.2. VALOR TOTAL ESTIMADO

El valor total estimado corresponde a la suma de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L
($1.139.889.489)., discriminados asi: . w

RECURSOS A ADMINISTRAR: MIL VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($1.021.366.440).

HONORARIOS: CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y
NUEVE PESOS M/L ($118.523.049) I.V.A. Incluido.
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DESCRIPCION VALOR TOTAL
+ | GESTION INTEGRAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO $ 818.403.061

DE AGUAS RESIDUALES

SERVICIOS: CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES

$ 177.588.950

Costos indirectos del proyecto. $25.374.429
SUB TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR $1.021.366.440
HONORARIOS A.D.R. $ 99.599.201
IVA 19% $ 18.923.848
TOTAL HONORARIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA $ 118.523.049
VALOR TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR $ 1.139.889.489

A continuacién, se presenta los valores por actividad:
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Mantenimiento y limpieza general de las Plantas de Tratamiento de Agua
Residual, incluyendo actividades de funcionamiento diario de los sistemas,
control de procesos, mantenimiento preventivo y correctivo en componentes
clave (como sistemas de aireacion, sedimentadores, bombas y equipos
eléctricos), incluye roceria, asf como acciones para garantizar la eficiencia
operativa y el cumplimiento de la normatividad ambiental. (11 PTAR).

mes

35

$85,705.812

$299.970.342

Optimizacion, mantenimiento preventivo y correctivo para Equipos y Motores.
Incluye sensores de presitn, sensores de temperatura, electrodos de pH,
sondas de oxigeno disuelto, transductores de nivel, turbinas o hélices de
motores, rodamientos, empaques y juntas, correas de fransmision, filtros para
motores y sistemas de aireacion, carbones para motores eléctricos,
resistencias de calentamiento, termopares, contactores eléctricos, tarjetas
electrénicas, fusibles, bobinas, bujes y deméas necesarias para su correcto
funcionamiento,

global

05

$67.167.093

$33.583.547

Recoleccion, Manejo y Disposicién Final de Lodos Secos. Incluye la
recoleccién controlada de lodos secos generados en las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), su embalaje en recipientes o
bolsas adecuadas para transporte, y la disposicion final en sitios autorizados,
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Se garantiza el manejo
adecuado para evitar impacios ambientales negativos y optimizar la
sostenibilidad operativa de las plantas.

ton

19

$3.315.621

$62.996.799

Optimizacién, mantenimiento preventivo y correctivo integral de los sistemas
eléctricos y de control en las infraestructuras de PTAR y EBAR. Esta
intervencion se realiza mediante el suministro, transporte e instalacion de
equipos y componentes esenciales, tales como plantas, sensores de nivel,
capacitores, contactores, breakers industriales y pilotos de sefializacion. Ef
proceso incluye la provision de cableado especializado y de potencia, asi
como insumos complementarios (cajas para totalizadores y empalmes,
terminales de cobre, canaletas, rieles, borneras, muletillas, abrazaderas,
cintas de aislamiento, empalmes tubulares y sistemas de paro de
emergencia). Las labores operativas contemplan frabajos de conexion,
filacion, aislamiento, proteccion, automatizacién, respaldo energético y

un

$18.236.390

$18.236.390
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adecuaciones mecanicas, documentadas mediante la elaboracién de
diagramas de control (antes y después). Finalmente, se ejecutan empalmes
técnicos y pruebas funcionales con equipos especializados con el firme
proposito de optimizar ef rendimiento de los equipos electromecénicos y
motores, garantizando condiciones de operacién seguras y asegurando la
continuidad y eficiencia del servicio.

Mantenimiento preventivo sistema rotacion y transmision de Biodiscos.
Incluye la aplicacion de aceite de caja y grasa para altas temperaturas en
5 equipos electromecanicos, revision de puntos criticos de friccién, limpieza
técnica y aplicacion controlada de los lubricantes, con el fin de garantizar el
buen funcionamiento, reducir el desgaste y extender la vida Util de los

sistemas en operacion,

Mantenimiento preventivo a bombas de succi6n, que incluye el desmonte, ,
lavado, calibracion, ponchada interna de cables, nivelacion de balineras y ¥
6 |reinstalacion del equipo. Estas actividades buscan garantizar el un 48 $297.433 $13.681.918
funcionamiento mecanico y eléctrico dptimo del sistema, prevenir fallas
operativas y prolongar la vida util del equipo.

- ftem |

un 5 $2.419.803 $12.099.015

Realizar labores de succion y extraccion de lodos en estructuras hidraulicas
(EBAR y PTAR), medianfe vehiculo de succién-presién tipo vactor,
7 | incluyendo laremacion de sdlidos sedimentados y grasas, asf como el lavado |  m3 43 $364.761 $15.684.723
interno con agua a presion para desprender residuos adheridos y asegurar el
restablecimiento de! flujo hidraulico y la continuidad del sistema.

Mantenimiento general de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, |

incluyendo actividades de funcionamiento diario de los sistemas, control de i

8 | procesos, mantenimiento preventivo y correctivo en componentes clave, asf| mes I 35 $57.888.046 $202.608.161
como acciones para garantizar la eficiencia operativa y el cumplfimiento de la t
normatividad ambiental. (10 STAR). _

COSTOS DIRECTOS | $658.860.895

Administracion { 21,21% $139.776.339

Utilidad | 3,00% | \ $19.765.827

COSTO TOTAL ; $818.403.061

e o SERVICIOS s
ftem ¥ Descripcién * = ™ " Cant | Valor Unitario IVA ¥ Valor Total

i o

Caracterizacion de aguas residuales consiste en la
toma de una muestra compuesta durante 24 horas con i
frecuencia de muestreo cada 30 minutos, asegurando
su representatividad. Se analizan parametros como
pH, DBOS5, DQO, sdlidos suspendidos y aceites y
grasas, cumpliendo con la Resolucion 0631 de 2015 y
los estandares del Standard Methods. El servicio
incluye toma, conservacion y analisis en laboratorio
acreditado por el IDEAM, con informe técnico y
recomendaciones.

10 $5.103.700| $969.703 $60.734.030
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SERVICIOS

ftem | Descripéién % Cant | Valor Unit}xrio 1 VA Valor Total
10 | Servicios Publicos 10 $4.000.000| $ $40.000.000
11 | Vigilancia 24 horas sin arma 4 $19.213.730| § - $76.854.920
Valor Total Servicios $177.588.950

Deducciones y retenciones

Actualmente operan las siguientes deducciones definidas en el Acuerdo Municipal 023 de 2018 por
medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal de Rionegro, modificado y adicionado por los
Acuerdos Municipales 015 y 030 de 2020, el Acuerdo Municipal 024 de 2022, el Acuerdo Municipal 024
del-2024 y el Acuerdo Municipal 026 del 2025, las cuales se calculan antes de IVA:

Estampilla Pro-cultura: 1%

Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0.4%

Estampilla pro - Hospitales Publicos: 1%

Estampilla para el bienestar del adulto mayor: 3%

Tasa pro deporte y recreacion: 2.5%

Contribucién especial fondo de seguridad: 5% (para contratos de obra publica)

Adicionalmente se aplicara(n) la(s) retencién(es) en la fuente a titulo de renta, ICA e IVA de acuerdo
con la normatividad vigente segtn el tipo de contribuyente, para lo que se debera tener en cuenta la
informacion tributaria contenida en el RUT del contratista, resaltando que los anteriores gravamenes,
tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos son a titulo enunciativoy el Municipio no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

4.2.1. Valor certificado de disponibilidad presupuestal:
VALOR DEL CERTIFICADO N° DEL CERTIFICADO DE FECHA DEL CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
$1.140.000.000 939 08-07-2026
PLAZO:

43.
Y

CINCO (05) MESES, a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, sin superar el 31 de diciembre de

2026.
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4.4, FORMA DE PAGO: . |

- |
RECURSOS A ADMINISTRAR: El cien por ciento (100%) de los recursos objeto de administracion
delegada sera desembolsado mediante pagos parciales, de conformidad con el avance y ejecucion
efectiva de las actividades programadas en el cronograma aprobado por la supervisién del contrato.

HONORARIOS: El cien por ciento (100%) de los honorariosl por administracion delegada sera
cancelado mediante pagos parciales proporcionales al avance fisico y financiero del contrato, previa
aprobacion de la supervisién y presentacion de los documentos exigidos para el tramite de pago.

Cada pago estara sujeto a la presentacion y aprobacién de los siguientes documentos:

Informe técnico y financiero de ejecucién por parte del contratista.
Relacion detallada de actividades ejecutadas, con sus respectivos soportes.
Cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, segtin corresponda.

" Certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.
Evidencia documental y fotografica de las intervenciones realizadas, incluyendo
georreferenciacién, fechas y cantidades atendidas, cuando aplique.

Los pagos se efectuaran unicamente sobre actividades efectivamente ejecutadas, verificadas y
recibidas a satisfaccion por parte de la supervisién del contrato.

Dichos honorarios remuneran las actividades de administracion, coordinacion operativa, apoyo técnico,
gestion logistica, control, seguimiento y demas obligaciones inherentes a la ejecucién integral del
contrato.

El contratista debera constituir y administrar una cuenta bancaria independiente y exclusiva para el
manejo de los recursos entregados por el Municipio en desarrollo del presente contrato. Los
rendimientos financieros generados por dicha cuenta pertenecen al Municipio de Rionegro y deberan
ser reintegrados trimestralmente, previa presentacién al supervisor del contrato de la respectiva
certificacion bancaria y comprobante de consignacion.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica, previa presentacién de la certificacion expedida
por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a
paz y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad social integral de
pension y salud, asi como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensacion familiar, cuando a
ello hubiere lugar. -

La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de cuentas, la hara la Secretaria de
Hacienda del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta
bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente los pagos que el municipio efectte.

En todo caso, el pago estard sujeto a la planeacién financiera de la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que
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sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente
ejecutadas por el contratista.

5.

5.1.

13,

w N

10.
11.

12.

)
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas descritas en los Estudios
previos, especificaciones técnicas, anexos, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual
para todos los efectos forma parte integral del contrato.

Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

Suscribir el acta de inicio, acta de recibo, acta de liquidacién del contrato y las modificaciones a
las que hubiera lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

El contratista asumira el pago los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

El contratista debera aportar certificacién expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y
riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que debera adjuntarse al informe
del supervisor y/o interventor y debera ser verificada por éste.

Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucidn del contrato las variaciones que se
presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en atencién a los bienes
o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion del contrato.

Suscribir acuerdo de confidencialidad, cuando aplique.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean
aplicables.

Presentar la evaluacién al SG-SST emitida por la ARL respectiva, segiin Resolucion No. 0312
de 2019.

Registrar por medio de la Agencia Publica de Empleo -APE- del Municipio de Rionegro, los
empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento del objeto del contrato. Para esto, el
contratista debera inscribirse e inscribir las vacantes de los cargos que va a proveer, y asi
mismo, quien vaya a ser contratado por la empresa, debera inscribir su hoja de vida ante la
Agencia Publica de Empleo — APE del municipio de Rionegro. La suscripcién del contrato de
trabajo no se encuentra deniro del alcance que poseera la Agencia Publica de Empleo del
Municipio de Rionegro.

PARAGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo sefialado, el contratista debera solicitar ante la APE
la certificacion de los registros hechos durante la ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO 2: La Agencia Publica de Empleo del Municipio de Rionegro, desarrolla los
procedimientos de registro de empresas, vacantes y oferentes, bajo los lineamientos brindados
por el Servicio Publico de Empleo.

14. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de datos,
derechos de autor, marcas y patentes cuando aplique.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. Garantizar el cumplimiento de las actividades, asi como la entrega oportuna y calidad de los
bienes objeto del contrato.

2. La ejecucion de las actividades descritas en el alcance conforme a los lineamientos emitidos
por el supervisor o la Subsecretaria de Servicios Publicos.

3. Disponer de los recursos administrativos, técnicos financieros y logisticos, para cumplir con los
compromisos descritos en el contrato.

4. Realizar un adecuado manejo ambiental de la obra, en cuanto a orden, almacenamiento de los
materiales y manejo de residuos sdlidos, para generar el menor impacto en la comunidad y al
ambiente.

5. Dar la orientacion técnica a todas las acciones que se implementen en el marco del proyecto,

garantizando coherencia, concertacion y articulacion en las directrices, orientaciones vy

lineamientos de la Subsecretaria de Servicios Publicos.

Consolidar, convocar y ejecutar un comité directivo y técnico donde se dé informe del avance

de actividades y se tomen decisiones frente a la ejecucion del proyecto.

Participar en reuniones convocadas previamente y acordadas que tengan relaciéon con la

ejecucion del proyecto.

Presentar las facturas cuando aplique; e informes mensuales o cuando el supervisor lo requiera,

que evidencien el cumplimiento de las actividades.

9. Reintegrar los rendimientos financieros que se lleguen a generar, procedentes de los recursos
aportados para el desarrollo del objeto del contrato.

10. El contratista se sujetara, en lo no escrito en este documento, la minuta del contrato y demas
documentos integrantes del presente proceso de contratacion, lo dispuesto en toda la
normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la
ejecucion del contrato.

11. El contratista no podréa ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorizacién expresa por
parte del Municipio de Rionegro.

12. El contratista acatara las ordenes que la supervision imparta durante el desarrollo del contrato
y que tenga motivacion en el cumplimiento del objeto del contrato.

13. El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

14. Destinar los recursos aportados por el municipio exclusivamente para el desarrollo del objeto
del contrato.

15. Destinar una cuenta bancaria donde se manejaran los recursos aportados por el Municipio en
el desarrollo del contrato.

" 18. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal; al igual que

la aprobacidn en conjunto con el supervisor del contrato de actividades y/o horarios adicionales
y extras que se requieran para dar cumplimiento a las acciones convenidas en virtud del objeto,
alcance y especificaciones técnicas.

17. Mantener registros fotograficos y documentales de todas sus actividades.
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18.

19.

20.

21.

Realizar la operacién diaria y el mantenimiento preventivo/correctivo de los sistemas de
aireacién, sedimentacion, procesos biolégicos avanzados y de los diez (10) Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) rurales, asegurando la remocién efectiva de
contaminantes.

Ejecutar bimensual o trimestralmente la inspeccién mecénica, alineacion de ejes, Iubricacion
con grasa para uso marino/altas temperaturas y cambio de aceite en cajas reductoras y
componentes de transmision en las PTAR dotadas con biodiscos.

Realizar semestralmente (o segln horas de operacién) el desmonte, lavado, desincrustacion,
calibracién eléctrica, hermetizado, cambio de sellos mecanicos y rodamientos, y pruebas de
consumo eléctrico de los equipos de bombeo en EBAR y reactores.

Ejecutar las actividades preventivas y correctivas necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento de los tableros, sistemas de control, automatizacion y respaldo de energia en
PTAR y EBAR.

22. Realizar la operacion diaria de compuertas, rejillas y frampas de grasas; retiro de cribados;
control vegetativo y roceria; y diligenciamiento continuo de la bitacora de campo en las diez (10)
STAR rurales

:23. Ejecutar mantenimiento de la infraestructura complementaria.

24. Disponer y operar de forma segun necesidad téchica un equipo de succidén-presién tipo Vactor
para la extraccion de lodos, natas y grasas acumuladas, asi como el lavado a alta presion de
las estructuras internas de PTAR y EBAR.

25. Realizar el embalaje, cargue, transporte y disposicidn final de los lodos generados en
PTAR/EBAR vy los extraidos por el equipo Vactor en sitios legalmente autorizados, manteniendo
los registros de volumen e identificando alternativas de valorizacién y aportar el certificado de
disposicién final.

26. Contratar un laboratorio ambiental acreditado por el IDEAM bajo [a norma NTC-ISO/IEC 17025
para realizar las tomas de muestra y analisis fisicoquimicos/microbiolégicos (Resolucion 0631
de 2015), conforme a la frecuencia y requerimientos exigidos en los Permisos de Vertimiento

; emitidos por CORNARE.

27. Realizar el seguimiento a los medidores, tramitar y efectuar el pago oportuno de las facturas de
energia eléctrica asociadas a la infraestructura operada, reportando cualquier anomalia o
sobrecosto ante la empresa prestadora.

28. Prestar el servicio de seguridad y control de acceso nocturno (turno de 12 horas) en las
instalaciones clave, garantizando la custodia de maquinaria, insumos y equipos, con el reporie
inmediato de novedades o actos de vandalismo

20. Ejecutar acciones correctivas inmediatas ante fallas operativas o contingencias
hidraulicas/eléctricas para prevenir suspensiones del servicio o vertimientos no controlados.

30. Uso obligatorio de Equipos de Proteccion Personal (EPP) especificos para riesgo
quimico/atmosférico en las plantas de tratamiento de aguas residuales Sajonia y Santa Teresa
Sector 1 (Cuando se requiera manipular el quemador de gas)

; f
5.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los
requisitos legales.

2. Expedir el Registro Presupuestal.

3. Designar un Supervisor del contrato.
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4. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor
del contrato.

5. Verificar que las labores de mantenimiento cumplan con las condiciones técnicas y de calidad
exigidas.

6. Suministrar oportunamente la informaciéon necesaria y el apoyo logistico y operativo que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

7. Comunicar al confratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la
gjecucién del contrato.

8. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.

9. Cancelar al coniratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones
que se indican en el mismo, previa verificacion del cumplimiento del objeto contractual.

10. Apoyar en forma permanente al coniratista, en los aspectos que sean de competencia de la
administracién.

11. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los
proyectos y programas objeto del contrato.

12. Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecucién y desarrollo de los
lineamientos técnicos administrativos del programa en todos sus componentes.

13. Todas las demas que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la
naturaleza de este y su correcto desarrollo.

5.3. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION

-

La supervision del contrato por parte del Municipio de Rionegro estara a cargo de la Secretaria de
Medio Ambiente y Habitat, a través de la Subsecretaria de Servicios Publicos, quien vigilara la ejecucion
del contrato en la parte administrativa, técnica, financiera y juridica desde que se inicia la ejecucién del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalizacion y tendré las siguientes las
obligaciones:

1.
2.

-

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucién del
contrato y realizar los informes de supervision parcial y final.

Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el
fin de proceder al pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud
y pensidn, y los pagos de parafiscales en caso de ser procedente.

Verificar el cumplimiento de la suscripcién de pdlizas por parte del contratista que se designe
para la ejecucion y desarrollo del objeto contractual.

Impulsar el tramite del pago a favor del contratista en los términos establecidos para tales
efectos.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la
ejecucion del contrato.

Elaborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucién del contrato, suscribir las
diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidacién del contrato acorde con lo sefialado
en el mismo y a falta de estipulaciones, se acudira a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, ley 1150
de 2007, y demas normas que modifiquen o complementen la materia.

Informar por escrito al Municipio de Rionegro, sobre los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion, tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.
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9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente.

10. Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial,
trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

11. Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP Il de todos los documentos inherentes al
contrato y la rendicion de estos, dentro de la plataforma SIA OBSERVA en los plazos y términos
descritos por el decreto 010 del 13 de enero de 2021 y la normatividad que lo complemente o
modifique.

12. Realizar los informes de que trata el articulo 72 de la Ley 1757 de 2015, conforme las
indicaciones establecidas en la Circular 003 de 2025 expedida por la Secretaria General, remitir
los informes y realizar las publicaciones pertinentes

13. Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segtn la Resolucién 0312 de
2019.

14. Vigilar que el contratista cumpla con la obligacién del registro ante la Agencia Publica de Empleo
— APE- del Municipio de Rionegro, los empleos nuevos generados con ocasién al cumplimiento
del objeto del contrato.

5. Realizar el Acta de Liquidacion del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos.

En el ejercicio de sus funciones el (la) Supervisor(a) del Contrato o el Apoyo a la Supervision debera
dar cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de
Supervision e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones sefialadas en la
Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del Municipio de Rionegro.

Interventoria; APLICA NO APLICA X

El contrato interadministrativo contara con Supervision a cargo de la Medio Ambiente y Habitat
Subsecretaria de servicios ptiblicos del Municipio de Rionegro.

Aunque el proyecto no cuenta con interventoria, dentro de la propuesta de la Empresa de Desarrollo

Sostenible — EDESO- en la ficha financiera, se relaciona el personal técnico idéneo que hara
seguimiento al alcance contractual.

6.0. CRITERIOS DE SELECCION

CRITERIOS DE SELECCION
Idoneidad y experiencia: X
Beneficio: Coqp eragiép’

) Cofinanciacién

La “EDESQ" nacié a la vida juridica el 30 de marzo de 2016 e inicié su funcionamiento del mismo afio
como una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), de orden municipal, descentralizada, con
personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, y conforme a sus
estatutos, se encuentra en competencia con el sector privado y/o publico Nacional o Internacional,
conforme al articulo 4to de sus estatutos (acuerdo 011 de 2019).
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Ademas, segun el Acuerdo 006 de 2016, en el articulo 8, la EDESO tiene entre otras las siguientes
funciones: ‘ >

“1. Promover la gestion, estructuracién y ejecucién de proyectos de interés municipal, regional,
nacional e internacional.

3.proponer, promover y ejecutar las politicas de desarrollo que se le asignen y que tengan relacién
con proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional.

9. Proyectos de infraestructura vial como puentes, malla vial, pavimentos, que garanticen la
movilizacién, componentes arquitectonicos, paisajisticos, espacio publico, gestion social, medio
ambiente, mantenimiento y rehabilitacion, plazoletas, alamedas, paseos, entre ofros y demas
actividades conexas y relacionadas con su objeto social. “

También se menciona en el Acuerdo 025 de 2024, en el articulo 5. Funciones. La EDESO tendra las
siguientes funciones:

(...) )

15-Gestion integral del recurso hidrico y preservacion ambiental, incluyendo la construccion,
operacion y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento béasico, el mejoramiento
y conservacién de fuentes hidricas, asi como la instalacion, mantenimiento y embellecimiento
de dreas de importancia ecolégica y ornato.

(...

En este orden, tales funciones facultan a la entidad en la ejecucién de proyectos con objeto igual o
similar al del presente contrato. Asi pues, EDESO tiene como interés facilitar el cumplimiento de los
fines del Municipio, con mayor autonomia a nivel normativo en materia de administracion y contratacion,
lo cual es necesario para ser competitivos a nivel empresarial y lograr atraer mayor inversion del sector
privado.

En este orden, tales funciones facultan a la entidad en la ejecucion de proyectos con objeto igual o
similar al del presente contrato. Asi pues, EDESO tiene como interés facilitar el cumplimiento de los
fines del Municipio, con mayor autonomia a nivel normativo en materia de administracion y contratacion,
lo cual es necesario para ser competitivos a nivel empresarial y lograr atraer mayor inversién del sector
privado.

v

Con LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO se da una mejor
gjecucion y cumplimiento a los principios de la funcién administrativa, comparada con otras entidades
publicas que estén en las mismas condiciones de prestar los servicios toda vez que siendo EDESO
una empresa creada por la entidad territorial es menester de esta tltima contribuir a su fortalecimiento
delegando la administracion de proyectos que estén dentro de su objeto social, lo cual le permitira ‘a
esta dltima ser competitiva ante diferentes actores del mercado, lo que finalmente revertira. en
beneficios de diversa indole para el municipio.

La contratacién directa con la empresa EDESO, parte de la articulacién de las funciones de apoyo y
misionales de la entidad publica. Varios son los beneficios de tipo institucional y contractual derivados
de la aplicacién de esta modalidad de seleccion del contratista asi: ¢
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e Frente a los principios de la funcién administrativa como la eficacia, eficiencia y celeridad,
contratar la administracién delegada de recursos que requiere la Alcaldia del municipio de
Rionegro da la posibilidad a la misma de no incurrir en un desgaste administrativo sin dejar de
vista que la necesidad parte de esta y por ende sera esta quien direccione y vigile la ejecucion
contractual.

. » Frente a principios de la contratacién estatal uno de los grandes beneficios esta ligado al de
economia ya que la EDESO se encuentra vinculada al Municipio de Rionegro, y por lo tanto
presenta ventajas comparativas relacionadas con iniciativas de proyectos conjuntos, en tanto
que ambos se conviertan en aliados para la formulaciéon e implementacion de acciones que
contribuyan al desarrollo de los planes estratégicos de Rionegro, aunado a esta caracteristica,
la experiencia con que cuenta, le permite garantizar la capacidad para afrontar el reto de operar
los recursos del objeto contractual.

Siendo asf las cosas, se observa que EDESO en el tiempo de funcionamiento ha logrado consolidarse
como una empresa modelo en gestion de proyectos y obras en el Oriente Antioquerio y de esta manera
esta en capacidad de responder eficientemente a los cambios sociales y necesidades estatales, por lo
que analizada la propuesta presentada es posible mediante la contratacion directa, llevar a cabo el
objeto del presente proceso, por lo que celebrar el contrato interadministrativo por administracion
delegada de recursos con la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESO”
representa una mejor ejecucion y cumplimiento a los principios de la Funcion Administrativa porque
cuenta con profesionales idoneos y calificados, en los distintos programas y proyectos que permitan el
cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de Medio Ambiente y Habitat planteados en el Plan de
Desarrollo “Rionegro, Ciudad del Bienestar”.

Apreciaciones especiales que permiten justificar la idoneidad y la decisién de contratar con la Empresa
de Desarrollo Sostenible:

- La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO cuenta con la capacidad técnica,
administrativa, financiera y operativa necesaria para asumir la administraciéon delegada de
proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de la gestion ambiental y al mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad, mediante la ejecucion eficiente de recursos publicos bajo
criterios de transparencia, planeacion, sostenibilidad y generacién de valor publico

- EDESO implementard un esquema de administracién delegada orientado a garantizar la
adecuada operaciéon y mantenimiento de las plantas de tratamiento, asegurando su
funcionamiento continuo, eficiente y conforme a los parametros técnicos, operativos,
ambientales y normativos aplicables. Para ello, desarrollara procesos de planeacion,
programacion, seguimiento, control y mejora continua que permitan optimizar el desempefio de
las instalaciones y garantizar la prestacion efectiva del servicio.

- La propuesta incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia operativa, optimizacion
de recursos y confiabilidad de la infraestructura, promoviendo el uso eficiente de insumos, la
reduccién de pérdidas operacionales, la prolongacion de la vida UGtil de los equipos y el
cumplimiento de los estandares de calidad exigidos para la operacion de las plantas de
tratamiento. i )

- Adicionalmente, se implementara un sistema de seguimiento y control que permitira realizar
monitoreo permanente de las actividades ejecutadas mediante registros operacionales,
bitacoras de mantenimiento, indicadores de desempefio, reportes técnicos periddicos, control
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de variables de operacidon y evidencias documentales, facilitando la supervisién, la toma de
decisiones y la mejora continua por parie de la entidad contratante.

Esta idoneidad y experiencia radica principalmente en el conocimiento del territorio y la entidad
territorial, como también en la adecuada celebraciéon de contratos o convenios con el Municipio de
Rionegro, en los cuales EDESO ha tenido en la evaluacion de proveedores una calificacion alta,
demostrando la capacidad de entregar productos y servicios acordes con las dinamicas del Municipio,
sus habitantes y su territorio.

Como experiencia especifica relacionada con el objeto de este contrato, la EDESO ha ejecutado a
satisfaccidn el siguiente proceso contractual: -

CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD

Contrato interadministrativo de
administracion delegada para Ia
implementacién de acciones, esirategias
y actividades que garanticen y mejoren la
prestacion del servicio publico de
saneamiento basico del municipio de
Rionegro-Antioquia, mediante el
fortalecimiento de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales
domésticas, redes de alcantarillado y
servicios complementarios a cargo de la-
entidad.

B Contratacion directa
$1.678.465.495 | (Contrato
Interadministrativo)

1130-06-09-014-2024

Este contrato, suscrito con EDESO, tenia como alcance la ejecucion de las actividades de
mantenimiento con el fin de asegurar la prestacion del servicio de alcantarillado y saneamiento, en
condiciones de calidad continuidad y eficiencia de las siguientes Plantas:

-, STAR TABLAZO LOS MURILLO
- PTAR GALICIA PARTE BAJA

- PTAR GALICIA PARTE ALTA

- PTAR CABECERAS - ALTO BONITO

- STARALTO DE LOS GOMEZ v

- STAREL ROSAL

- PTAR LA PLAYA

- PTAR LOS PENOLES

- STAR CALLEJON DE LOS HURTADO

- STAREL CEIBA

- STAR GALICIA PLACA

- STAR LA CONVENCION PARTE ALTA-LOS RUA
- STAR LA CONVENCION LOS MARTINEZ

- PTAR JARDIN DE CIMARRONAS

-  PTAR SENDEROS DE CIMARRONAS

-  STAR YARUMAL S
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-  PTAR COLEGIO EL TABLAZO
- PTAR CONEJERA CHAMIZAL

-  PTAR CIMARRONAS COLTEJER

Ademas de las actividades de mantenimiento también se realizd caracterizaciéon de aguas residuales
para cada uno de los sistemas, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos anuales de los
permisos de vertimientos.

El mismo, terminé efectivamente en septiembre de 2025 dejando como anotacién en el acta lo
siguiente:

Que el contratista cumplio con las obligaciones establecidas en el contrato N° 1130-06-09- 014-
2024 implementando acciones, estrategias y actividades que garantizaron y mejoraron la
prestacién del servicio publico de saneamiento béasico del municipio de Rionegro- Antioquia,
mediante el fortalecimiento de los sistemas de fratamiento de aguas residuales domeésticas,
redes de alcantarillado y servicios complementarios a cargo de la entidad.

Siendo asi, se evidencia que EDESO cuenta con la experiencia e idoneidad requerida por el municipio
para ejecutar contratos de esta indole e importancia, dando tranquilidad a la entidad que el vinculo
contractual sera efectivo, satisfactorio y permitira unir esfuerzos, entre ambas entidades, para lograr el
cumplimiento de las metas plasmadas desde el Plan de Desarrollo en el enfoque de servicios publicos.

Por lo anterior, es viable en términos de la necesidad sentida por la entidad territorial, y en virtud de la
normatividad analizada, enmarcarse dentro de un contrato interadministrativo que permita la
colaboracion, referida a un apoyo mutuo, entre ambas entidades, desde sus propios ambitos de
competencias, para que de esta manera se logre cumplir la funcién administrativa del Municipio, y los
fines estatales por este perseguido, lo cual interesa también a quien presta el apoyo o colaboracion,
pues el compromiso de la EDESO con la Alcaldia Municipal y sus Secretarias, es el desarrollo
sostenible del territorio, generando mejor calidad de vida y protegiendo los recursos naturales y la
construccién sostenible, garantizar la satisfaccion de las necesidades de sus clientes, realizadas por
personas competentes y con gran sentido de pertenencia, en una relacién de mutuo beneficio, para
generar val{or a la entidad, y finalmente al municipio.
+

f
i

7. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Se anexa la matriz de riesgos

8. / ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA PARA
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

1

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y una vez realizado el analisis
del riesgo se definen las siguientes garantias o amparos:
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AMPAROS EXIGIBLES Sl | NO MONTO Y VIGENCIA
1.0 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA X
OFERTA
2.0 GARANTIA UNICA X
Garantia de buen manejo y correcta inversion X
del anticipo.
Garantia de pago anticipado. X

Por el 10% de los recursos a administrar
Garantia de cumplimiento. X y vigencia igual al plazo de ejecucion
confractual, y seis meses mas

Garantia de pago de salarios, prestaciones

sociales legales e indemnizaciones laborales. X
Garantia de estabilidad y calidad de la obra X
Garantia de calidad de bienes. X
Garantia de calidad del servicio X
3.0 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL X

EXTRACONTRACTUAL

De conformidad con el articulo 7° de la ley 1150 de 2007 vy el articulo 2.2.1.2.4.5 del Decreto 1082 de
2015 acordado con el articulo 77 del Decreto 1510 de 2013, el administrador delegado exigira a sus
contratistas expedir las siguientes garantias: Cumplimiento; Pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y aportes parafiscales; Calidad del servicio y Responsabilidad Civil Extracontractual
e incluir al Municipio de Rionegro como beneficiario/asegurado en estas. De esta circunstancia se
dejara constancia en el respectivo informe de supervision.

9. ACUERDO COMERCIAL:

Los procesos que se adelanten por la modalidad de contratacién directa no se debe analizar los
acuerdos comerciales en procesos de contratacién, de acuerdo con el manual CCE-EICP-MA-03
Versién 01 de Colombia Compra Eficiente.

10.  CONDICIONES CONTRACTUALES:

CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE |
1. Objeto: LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
' ' (PTAR) UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO, ANTIOQUIA QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y
OPERACION, ADMINISTRACION YGESTION AMBIENTAL.

i
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2. Plazo: g CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de

inicio sin superar el 31 de diciembre de 2026

3. Modalidad de Seleccién: | Contratacion Directa- Contrato Interadministrativo

El valor total estimado corresponde a la suma de MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L
($1.139.889.489)., discriminados asi:

RECURSOS A ADMINISTRAR: MIL VEINTIUN MILLONES
4. Valor estimado: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS MI/L ($1.021.366.440).

' HONORARIOS: CIENTO DIEZ'Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
4 { VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ML
($118.523.049) 1.V.A. Incluido.

RECURSOS A ADMINISTRAR: El cien por ciento (100%) de los
recursos objeto de administracién delegada sera desembolsado
mediante pagos parciales, de conformidad con el avance y
gjecucion efectiva de las actividades programadas en el
cronograma aprobado por la supervision del contrato.

HONORARIOS: El cien por ciento (100%) de los honorarios por
administracién delegada sera cancelado mediante pagos parciales
proporcionales al avance fisico y financiero del contrato, previa
aprobacién de la supervision y presentacion de los documentos
exigidos para el framite de pago.

Cada pago estara sujeto a la presentacion y aprobacion de los
5. Forma de Pago: siguientes documentos:

e |Informe técnico y financiero de ejecucién por parte del

contratista.

Relacion detallada de actividades ejecutadas, con sus

respectivos soportes.

e Cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, segun | *
corresponda.

e Certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad

. Social Integral y parafiscales.

¢ Evidencia documental y fotografica de las intervenciones

realizadas, incluyendo georreferenciacion, fechas vy

cantidades atendidas, cuando aplique.

e ks mebe pteaT
L}
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Los pagos se efectuaran Unicamente sobre actividades
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por
parte de la supervisién del contrato.

Dichos honorarios remuneran las actividades de administracion,

- | coordinacion operativa, apoyo técnico, gestion logistica, control,

seguimiento y demas obligaciones inherentes a la ejecucién integral
del contrato.

El contratista debera constituir y administrar una cuenta bancaria
independiente y exclusiva para el manejo de los recursos
entregados por el Municipio en desarrollo del presente contrato. Los
rendimientos financieros generados por dicha cuenta pertenecen al
Municipio de Rionegro y deberan ser reintegrados trimestralmente,
previa presentaciéon al supervisor del conirato de la respectiva
certificacion bancaria y comprobante de consignacion.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica, previa
presentacion de la certificacion expedida por su revisor fiscal,
contador o representante legal, donde conste o se certifique que se
encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los portes
relativos al sistema de seguridad social integral de pension y salud,
asi como los propios de S.E.N.A, [.C.B.F y cajas de compensacion
familiar, cuando a ello hubiere lugar.

6. Interventoria:

Sl NO__X (supervisién)

11.  CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES

La convocatoria limitada a MIPYMES no aplica para la contratacién directa.

12.  ACTO DE CONFORMACION DEL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO

De acuerdo con Manual de Contratacion el Comité Evaluador de los procesos de Contratacidon Directa

estara conformado por el mismo Comité de Planeacién el cual se encuentra designado y conformado
de acuerdo con el Decreto Municipal N° 151 del 29 de abril de 2021, modificado por el decreto Municipal
N° 851 del 07 de octubre de 2025, por; ERIKA BIANNEY MONTOYA CASTANO, Secretaria de Medio

Ambiente y Habitat, como Componente Técnico, JUAN PABLO BUSTAMANTE VALENCIA, Secretario
de Hacienda, como componente Financiero y JULIANA SOFIA HENAO HOLGUIN Subsecretaria de

Contratacién, como componente juridico.

13. ANEXOS:
APLICA PARA EL
ANEXO N° DESCRIPCION PROCESO
Si NO
Anexo 1 Certificado de Disponibilidad presupuestal. X
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APLICA PARA EL

ANEXO N° DESCRIPCION PROCESO

SI NO
Anexo 2 Estudios del sector. X
Anexo 3 Especificaciones técnicas. X
Anexo 4 Solicitud cotizaciones. X
Anexo 5 Cotizaciones. X
Anexo 6 Estudios y/o disefios. X
Anexo 7 Permisos y/o licencias X
Anexo 8 Matriz de riesgos X

OBSERVAél(')N: Es importante que cada componente que hace parte de la estructuracion del estudio
previo tenga en cuenta lo descrito en el Manual de Contratacion del Municipio de Rionegro.

Aprobado en:

Comité Asesor de Contratacién N° 37 Fecha:30/07/2026

ER BJANNEY MONTOYA CASTANO JULIANA SOFIA HENAO HOLGUIN
Secretaria de Medio Ambiente y Habitat Subsecretaria de Contratacion

Proyectado ‘pot: a
Daniela Lépez Gomez/Profesional de Apoyo SSPP L0y
Revisado por.

Manuela Romero Quintero/Profesional de apoyo/ Secretaria de Medio Ambiente y Habitat N
Luis Adridn Serna Garcia / Subsecretario de Servicios Publicos / Secretaria de Medio Ambiente y Habitat _uM
Sandra Carolina Bedoya Toro/ Profesional Universitario / Subsecretaria de Contratacién SD)
Liliana Hernandez Arboleda / Profesional Universitario / Subsecretaria de Contratacion Pk

Los estudios previos y demas documentos que hacen parte de expediente contractual deberan ser ingresados a
https: //bpms rionegro.gov.co/softexpert/login electrénicamente por la dependencia solicitante para la revision de la

‘ Subsecretaria de Contratacion.
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