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ANO: 2026 PROCESO: | LICITACION DE OBRA PUBLICA

GENERALIDADES DEL PROCESO

DEPENDENCIA GENERADORA
DE LA NECESIDAD:

INDERHUILA

OBJETO:

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA
Y LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO:

SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y
APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

PRESUPUESTO ASIGNADO:

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 82 CTVS. ($4.198.331.444,82) MICTE

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

Seccion Concepto Fuente No. CDP
1-41407 2026000394; 2026000395; 2026000396
120101; 15003-1; 15003-3 2026000399

500-3 2.3.2.02.02.005

CONCEPTO DEL GASTO:

BPIN 202500000035977 - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA Y EL DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

LUGAR DE EJECUCION

EL LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE
PROCESO DE SELECCION ES EN LA IE. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL
MUNICIPIO DE BARAYA, Y LAS ZONAS RURALES, VEREDA ALTO LAS CHINAS DEL MUNICIPIO
DE SAN AGUSTIN, VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DEL PITAL Y VEREDA EL CARMEN DEL
MUNICIPIO DE LA PLATA.

ANTICIPO

Sl NO | X | Porcentaje% NA

FORMA DE PAGO

El contrato se ejecutara bajo la modalidad de Precios Unitarios, en la cual la remuneracion al
contratista se realizara con base en las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y verificadas en
campo, multiplicadas por los precios unitarios previamente pactados para cada item de! presupuesto
oficial.

Los precios unitarios incluyen todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades, tales como mano de obra, materiales, equipos, transporte, herramientas,
gastos administrativos, utilidades, imprevistos y cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el proyecto.

El valor final del contrato correspondera a la sumatoria de las cantidades de obra realmente
ejecutadas, por lo cual podra variar respecto del presupuesto inicial, sin que ello implique modificacion
del precio unitario aprobado para cada actividad.

Los pagos se efectuaran mediante acta(s) de recibo parcial de obra, de acuerdo con el avance fisico
de los trabajos ejecutados, debidamente verificados, aprobados y certificados por la interventoria
hasta méaximo el noventa por ciento (90%) del valor del contrato durante su gjecucion, de acuerdo con
la disponibilidad del PAC. El saldo restante, sera cancelado a la terminacién de la obra contratada,
previa entrega y recibo a satisfaccion por parte de la interventoria y de la entidad junto con la
suscripcion del acta de liquidacion del contrato, previa aprobacion de la interventoria y acreditacion
del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales por parte del contratista

Los responsables de la veracidad del contenido de las actas parciales son el contratista y el
interventor, quienes certifican que las cantidades consignadas fueron medidas en sitio, que los precios
unitarios, las operaciones aritméticas y demas informacion contenida en el acta, se ajustan a las
condiciones pactadas en el contrato.
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Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta clausula, El Contratista debera acreditar
para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NOTA 1: Para el dltimo pago debera aportar lo descrito en la lista de chequeo de la entidad y el
Informe Final, aprobado por el INTERVENTOR, que deberé contener como minimo: 1. Reporte de la
vigencia de las garantias del Contrato de Obra, 2. Constancia de paz y salvo de los pagos del
contratista de obra con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviere obligado a
ello, y paz y salvo por todo concepto. 3. Acta de terminacion, Acta de recibo a satisfaccion de las
actividades ejecutadas, suscrita por el Interventor y el Contratista, 4. memorias de célculo de
cantidades de obra ejecutada. 5. Justificacion de los imprevistos avalada por el interventor. 6.
Consolidado de resultados de laboratorio de cada actividad segun aplique, con el cumplimiento del
ensayo, avalada por el interventor. 7. Registro fotografico récord de cada item.8. Acta de entrega de
obra, 9. Informe de Interventoria 10. Acta de liquidacion. 11. Pago de FIC.

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato, y no
tendré derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

NOTA 3: La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 4: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a
presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por
la DIAN y dar cumplimiento.

NOTA 5: Asi, la facturacion sea electronica el contratista, debe comprometerse a adjuntar la
documentacién del cobro de la obligacién dineraria (Factura / Informes / Actas, /Pago de seguridad
social), en la plataforma del SECOP lI, en caso de no ser adicionada, la entidad no responderéa por
las posibles demoras en el tramite.

NOTA 6: En ningtin caso se efectuaran pagos sin el aval expreso de la interventoria, ni sobre
actividades ejecutadas que no se encuentren debidamente soportadas técnica y contractualmente.

MODO DE SEGUIMIENTO O . .

CONTROL INTERVENTORIA X SUPERVISION
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

JUSTIFICACION

EL INDERHUILA, tiene como mision generar y brindar a la comunidad oportunidades de participacion en los procesos de iniciacién,
formacion, fomento y practica del deporte, la educacion fisica, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribucion
al desarrollo integral de! individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de fa poblacién del Departamento del Huila, por medio
de la masificacion, la promocién y el apoyo a proyectos recreativos y deportivos.

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2° sefala: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion”.

Que el Acto Legislativo No. 2 de 2000, modifico el articulo 52 de la Constitucion Politica reconoce el derecho de todas las personas a la
recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento de! tiempo libre. Ademas, la norma Superior determina que el ejercicio del
deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas, tienen como funcion la formacién integral de las personas, preservar
y desarrollar la salud del ser humano, estableciendo que: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas
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autéctonas tienen como funcion la formacion integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte
y la recreacion, forman parte de la educacion y constituyen gasto publico social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la
recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. EI Estado fomentaré estas actividades e inspeccionara, vigilara
y controlaré las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberéan ser democréticas".

La Ley 181 de 1995 dispone en su articulo 3° lo siguiente: “Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y
practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, el estado tendra en cuenta los siguientes objetivos rectores:

5. Fomentar la creacion de espacios que faciliten la actividad fisica, el deporte y la recreacion como habito de salud y
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales mas necesitados.

12. Planificar y programar la construccion de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su optima
utilizacion y uso de los equipos y materiales destinados a la practica del deporte y la recreacion”.

El articulo 50 ibidem contempla que: “Hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, el Ministerio de Educacion Nacional, el Instituto
Colombiano del Deporte — Coldeportes, los entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento,
desarrollo y préactica de!l deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, asi
como todas aquellas entidades publicas y privadas de otros sectores sociales y econémicos en los aspectos que se refacionen directamente
con estas actividades”.

En igual sentido, el Articulo 66 de la misma norma establece: “Los entes deportivos departamentales deberan adoptar las politicas, planes
y programas que, en deporte, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes,
y el Gobierno Nacional”. Ademas, tendran entre otras, fas siguientes funciones:

5. Participar en la elaboracion y ejecucion de programas de cofinanciacion de la construccion, ampliacion y mejoramiento de
instalaciones deportivas de los municipios.

7. Cooperar con los municipios y las entidades deportivas y recreativas en la promocion y difusion de la actividad fisica, el
deporte y la recreacion y atender a su financiamiento de acuerdo con los planes y programas que aquéllos presenten.

Que el Instituto Departamental del Deporte, la Educacion Fisica, la Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila -
INDERHUILA, fue creado por Decreto Ordenanza No.044 de 1999, modificado por la Ordenanza No. 058 de 1999, es un Establecimiento
Publico del Orden Departamental, adscrito a la Secretaria de Educacion, dotado de Personeria Juridica, Autonomia Administrativa,
Financiera y Patrimonio Independiente, integrante del Sistema Nacional del Deporte, en coordinacion con el Plan Nacional del Deporte, la
Educacion Fisica y la Recreacion en los términos establecidos en ta Ley 181 de 1995.

EJ INDERHUILA tiene como objetivo adoptar politicas planes y programas, establecidos por e!, Ministerio del Deporte, Gobierno
Nacional y Departamental, por medio de las cuales se promueva la practica del deporte, la educacion fisica, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre como medio para mejorar la calidad de vida de los Huilenses, brindando las condiciones necesarias
para la formacion de los deportistas y asi, promover y desarrollar programas y proyectos a través de organizaciones deportivas,

recreativas, civiles, educativas y culturales.

Por ello, su mision es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participacion en los procesos de iniciacion, formacion,
fomento y practica del deporte, la educacion fisica, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribucién al
desarroflo integra! del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion del Departamento del Huila y la integracion
municipal, por medio de la masificacion, la promocion y el apoyo a los deportes.

Que la Asamblea Departamental de! Huila, profirié ta Ordenanza No. 009 de 2024, “Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo
Departamental “POR UN HUILA GRANDE 2024-2027 y se dictan unas disposiciones”, instrumento de planificacion que orienta las
acciones de la administracion departamental, EN EL PILAR 2 ALIANZA PARA EL PROGRESO SOCIAL COMPONENTE: Derecho
al deporte, la recreacion y la actividad fisica para la convivencia y la paz, sefiald la estrategia “INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
PARA TODOS. APOYAR LA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
RECREODEPORTIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, PARA PROPICIAR ESPACIOS DE
INTEGRACION Y PARTICIPACION EN LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, lo cual, se
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convierte en un proceso de accioén participativa y dinamica, que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creacion y
libertad en el pleno desarrollo de las potencialidades en el ser humano para su realizacion y mejoramiento de la calidad de vida
individual y social, mediante la practica de actividades fisicas o intelectuales de esparcimiento; en aras de fortalecer el proceso de
formacion y preparacion de deportistas del departamento del Huila, fortaleciendo el deporte, promover el sano esparcimiento, prevenir el
consumo de sustancias psicoactivas y aportar a la formacion integral de nifios, jovenes y adultos. Estas acciones buscan consolidar el
deporte como un sector articulador del desarrollo humano, comunitaric y econdmico, impactando positivamente los indices de convivencia,
seguridad y bienestar social.

El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FiSICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE DEL HUILA “INDERHUILA” es una entidad que brinda af departamento oportunidades de participacién en los procesos de iniciacion,
formacion, fomento y préctica del deporte, adelantando acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa
del departamento, con el propésito de promover el acceso de la poblacion a escenarios adecuados para la practica del deporte, la actividad
fisica, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.

En el marco de la implementacién del Plan de Desarrollo Departamental “POR UN HUILA GRANDE 2024-2027", el Inderhuila ha
identificado la necesidad de intervenir y fortalecer la infraestructura deportiva existente en diversos municipios del departamento,
especialmente en sectores rurales donde los escenarios presentan limitaciones de funcionalidad, cobertura y condiciones de uso, afectando
el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias.

Con la evolucion del deporte y los actuales enfoques orientados al desarrollo integral de la poblacion, se evidencia la necesidad de contar
con escenarios deportivos adecuados que permitan a la comunidad disponer de espacios optimos para la practica de actividades fisicas,
recreativas y culturales, garantizando condiciones apropiadas de seguridad, confort y funcionalidad que contribuyan al mejoramiento del
rendimiento deportivo y de la calidad de vida.

La disponibilidad de infraestructura deportiva adecuada constituye un factor determinante para garantizar la prestacion eficiente de
programas de deporte y recreacion, asi como para promover estilos de vida saludables, la integracion comunitaria y el fortalecimiento del
tejido social. No obstante, en diferentes municipios del departamento se evidencian escenarios deportivos que carecen de cubiertas,

iluminacion y obras complementarias, situacion que restringe su utilizacion permanente y limita su aprovechamiento por parte de la
comunidad.

Particularmente en el Municipio de San Agustin, espécialmente en la vereda Alto Las Chinas se presenta un problema central que es el
bajo nivel de practica deportiva en la poblacion, toda vez que el polideportivo existente no tiene las condiciones necesarias para para
garantizar el desarrollo continuo y seguro de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, haciendo que se genere problemas
adversos por alta de infraestructura necesaria.

De igual manera, en la Vereda E! Retiro, del municipio de El Pital, el polideportivo existente presenta deficiencias en su infraestructura
asociadas principalmente a la ausencia de cubierta, condicion que limita su utilizacion durante diferentes épocas del afio, esta situacion ha
generado desinterés en la comunidad educativa y en la poblacién en general para participar en actividades deportivas, recreativas y
culturales. Ademas de limitar el desarrollo de destrezas deportivas, la exposicion constante a factores climaticos (sol y lluvia) ha
incrementado los indices de enfermedades de tipo ne_urolc')gico, pulmonar y dermatoldgico.

En la vereda E| Carmen del municipio de La Plata se evidencia iguaimente la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva existente
mediante la construccion de obras que permitan mejorar las condiciones de uso del escenario, ampliar su funcionalidad y garantizar
espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas de la poblacion rural.

Por su parte, la Institucion Educativa Antonio Baraya, sede principal del Municipio de Baraya, enfrenta una situacion critica debido a la
falta de infraestructura basica deportiva y ladica. Actualmente, segun informacion contenida en el documento técnico soporte MGA la
institucion cuenta con una poblacion estudiantil de aproximadamente 344 estudiantes, quienes se ven afectados directamente por esta
carencia. Los espacios disponibles para actividades fisicas y recreativas son insuficientes e inadecuados, lo que ha llevado a una
disminucion del rendimiento académico, con un promedio de calificaciones que ha caido un 15% en los (ltimos tres afios. Ademas, la tasa
de ausentismo escolar ha aumentado en un 20% dutante el mismo periodo, debido a la desmotivacion de los estudiantes por la falta de
actividades ludicas y recreativas. A nivel indirecto, esta situacion ha afectado el desarrollo integral de los estudiantes, limitando su desarrollo
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fisico, emocional y social. La falta de infraestructuras adecuadas también ha desmotivado al personal docente, reflejandose en un aumento
del 10% en las solicitudes de traslado a otras instituciones con mejores condiciones.

En consecuente los municipio de San Agustin, Municipio el Pital y el Municipio de la Palta y el Municipio de Baraya han identificado como
problematica comin la insuficiente disponibilidad de infraestructura deportiva en condiciones adecuadas de funcionalidad, accesibilidad y
seguridad, situacion que limita el desarrolio de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre por parte de la
comunidad. Adicionalmente, las condiciones actuales de los escenarios existentes reducen significativamente su utilizacion en horarios
extendidos y durante condiciones climaticas adversas, afectando la cobertura de los programas deportivos y recreativos desarrollados en
cada territorio.

Con el proposito de atender las necesidades identificadas en materia de infraestructura deportiva y recreativa, los municipios de San
Agustin, El Pital, La Plata y Baraya adelantaron los respectivos procesos de formulacién, estructuracion y presentacion de proyectos de
inversion orientados al mejoramiento, adecuacion y fortalecimiento de escenarios deportivos existentes, contemplando la construccién de
cubiertas y obras complementarias que permitan optimizar las condiciones de funcionalidad, seguridad y accesibilidad de dichos espacios,
asi como ampliar la oferta institucional destinada a la practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.

En este contexto, el municipio de San Agustin, en cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de Desarrollo Municipal “La Ciudad
se Construye Desde el Campo 2024-2027", estructuré el proyecto denominado “CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO,
GRADERIAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACION VEREDA ALTO LAS CHINAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
HUILA", ¢l cual fue presentado ante el INDERHUILA mediante oficio No. 1-20251203, con el proposito de surtir el proceso de evaluacion
para la obtencion del concepto de viabilidad técnica sectorial y su posterior financiacion.

De igual manera, el municipio de El Pital, en el marco de su Plan de Desarrolio Municipal “Unidos Si Podemos 2024-2027", formuld el
proyecto denominado “CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO MUNICIPIO DE EL PITAL,
DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual fue radicado ante el INDERHUILA mediante oficio No. 1-20251203, con el fin de adelantar el
proceso de revision y evaluacion para la emision del correspondiente concepto de viabilidad técnica sectorial y presupuestal.

Por su parte, el municipio de La Plata, en desarrollo de las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal “La Plata 2024-
2027", presentd mediante oficio No. 1-2025-1396 el proyecto denominado “CONSTRUCCION CUBIERTA Y PLACA PARA
POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", con el objeto de iniciar el proceso de
evaluacion y revision técnica sectorial ante el INDERHUILA.

Asi mismo, el municipio de Baraya, en cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Baraya Vuelve a Progresar
3 (2024-2027)’, estructurd el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E. ANTONIO BARAYA SEDE
PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA’, el cual fue presentado mediante oficio No. 1-20251203
ante el INDERHUILA para la obtencion del respectivo concepto de viabilidad técnica sectorial y presupuestal.

En desarrollo del proceso de evaluacion y en observancia de los principios de planeacion, coordinacion y responsabilidad que orientan la
inversion publica, el INDERHUILA adelantd un proceso de acompafiamiento técnico permanente con las entidades territoriales,
desarrollando siete (7) mesas técnicas con el municipio de San Agustin, cinco (5) mesas técnicas con el municipio de El Pital, seis (6)
mesas técnicas con el municipio de La Plata y cuatro (4) mesas técnicas con el municipio de Baraya. Estas jornadas estuvieron orientadas
a la revision, validacion, ajuste y fortalecimiento de los componentes técnicos, presupuestales, financieros y documentales de cada
iniciativa, garantizando su adecuada estructuracion conforme a los lineamientos metodoldgicos y sectoriales aplicables para la formulacion
y presentacion de proyectos de inversion publica.

Como resultado de todas las revisiones, el municipio de San Agustin emitié concepto de viabilidad el dia 20 de marzo de 2026; el municipio
de Baraya emitio concepto de viabilidad municipal el dia 12 de marzo de 2026 el municipio de La Plata emitié concepto de viabilidad
municipal el dia 10 de abril de 2026 y el municipio de El Pital emitié concepto de viabilidad municipal el dia 9 de junio de 2026; procediendo
posteriormente a su presentacion formal ante INDERHUILA junto con todos los componentes técnicos, requeridos y aplicables en el formato
- Requisitos para radicacion de proyectos de inversion; para la evaluacion técnica sectorial correspondiente.
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En consecuencia, una vez verificados los requisitos técnicos, metodoldgicos y sectoriales exigidos, el INDERHUILA emitio los
correspondientes conceptos integrados de viabilidad técnica sectorial en el ambito de deporte y recreacion. En tal sentido, el dia 17 de
abril de 2026, se emiti6 concepto “FAVORABLE” para el proyecto Construccion polideportivo cubierto, graderias, cerramiento contra
impacto e iluminacion vereda Alto Las Chinas, municipio de San Agustin, Huila; el dia 04 de junio de 2026 se emitié concepto
“FAVORABLE" para el proyecto construccion de cubierta doble en la L.E. Antonio Baraya sede principal en el municipio de Baraya
- departamento del Huila; el dia 11 de junio de 2026 se emitié concepto “FAVORABLE” para el proyecto construccién cubierta y placa
para polideportivo en la vereda el Carmen de La Plata, departamento del Huila; y el dia 16 de junio de 2026 se emitio concepto
“FAVORABLE" para el proyecto construccion cubierta polideportivo vereda el retiro municipio de El Pital Departamento de el Huila;
resaltando para cada uno que “os conceptos de viabilidad técnico sectorial se emitieron con base en la documentacion presentada por el
Municipio, bajo el principio de buena fe y veracidad dé la informacion aportada, en consecuencia, serd el Municipio quien respondera ante
los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad que pueda generar detrimento patrimonial de los recursos publicos
o perjuicio a la comunidad. El Inderhuila no asume responsabilidad por la calidad de los estudios, disefios, presupuestos, anéalisis
financieros ni por la veracidad de los documentos presentados, los cuales son de exclusiva responsabilidad del Municipio que presento el
proyecto de inversion”.

Derivado de las viabilidades técnicas sectoriales favorable, dichos proyectos se enmarcan en el proyecto General con Caodigo BPIN
202500000035977 cuyo objeto es "APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS PARA LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”

En virtud de lo expuesto, se evidencia la existencia de una necesidad real y debidamente identificada relacionada con el fortalecimiento de
la infraestructura deportiva en los municipios de San Agustin, EI Pital, La Plata y Baraya, donde actualmente se presentan limitaciones de
funcionalidad, cobertura y condiciones de uso de los escenarios deportivos existentes, afectando el desarrollo de actividades deportivas,
recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad.

Por lo anterior, la ejecucion de las obras proyectadas permitira mejorar las condiciones de acceso, funcionalidad, seguridad y cobertura de
la infraestructura deportiva existente, optimizando el aprovechamiento de los escenarios en diferentes horarios y condiciones climaticas,
fortaleciendo la oferta institucional de programas deportivos y recreativos, y promoviendo la practica de la actividad fisica, la integracion
comunitaria y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion beneficiaria.

En consecuencia, y atendiendo los principios de planeacion, eficiencia, economia y responsabilidad que rigen la gestion contractual y la
inversion piblica, se concluye que resulta técnica, social y financieramente procedente adelantar el proceso de contratacion cuyo objeto
corresponde a la “CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN
LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA Y LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por constituirse en una
intervencion estratégica que contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en e! Plan de Desarrollo Departamental “Por un Huila
Grande 2024-2027", asi como al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa de! departamento del Huila.

2. ALTERNATIVASY FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

EI INDERHUILA, en consideracion de los principios de economia, transparencia y responsabilidad, en cumplimiento de lo establecido en
la ley 80 de 1993, literal 5 del articulo 2 de la ley 1150 de 2017, adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, y el articulo 30 de la
ley 2069 de 2020 y demas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten, requiere CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYAY LA
PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, en cumplimiento de los fines esenciales de! Estado, orientados a servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de-los derechos constitucionales, en especial aquellos relacionados con el acceso al
deporte, la recreacion, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo el tejido social, los espacios recreo deportivos
de facil acceso, comportamientos saludables que reducen la inactividad fisica y desarrollo del bienestar humano. Por consiguiente, el crear
una cultura de fomento que permita el desarrolio de actividades no cotidianas, da apertura al disefio de habitos participativos que fomenten
los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaria al disfrute y participacion de ciudadanos que no se encuentran
familiarizados con dichos espacios.

Asi mismo, la ejecucion de la “CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA Y LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA” busca dar
cumplimiento con los objetivos programaticos sefialados en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal de San Agustin, Pital, La
Plata y Baraya, del mismo modo la entidad estatal ha verificado que existen los recursos suficientes para dar solucién a las problematicas
y necesidades identificadas en las zonas rurales del departamento del Huila ( Vereda Alto Las Chinas Del Municipio De San Agustin,
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Vereda El Retiro Del Municipio Del Pital, Vereda E! Carmen Del Municipio De LA Plata.) y en la I.E. Antonio Baraya sede principal en el
municipio de Baraya— Huila.

Aspecto Juridico: La cuantia de la presente contratacion supera el rango de la menor cuantia es decir Doscientos Ochenta (280) Salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes, por lo tanto, se realizara mediante el procedimiento establecido en el Numeral 1° del articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007, Licitacion Pablica. Iguaimente, el articulo 2.2.1.2.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

El articulo 32 numeral 1° de la Ley 80 de 1983, establece que: "Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier ofro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”. {...)

Aspecto Técnico: Para poder adelantar la construccion de cubiertas para polideportivos y obras complementarias para su funcionamiento
en zonas rurales del departamento del Huila, es necesario adelantar un proceso contractual que cutmine con el perfeccionamiento,
legalizacion, ejecucion y liquidacion de un Contrato de Obra, que debe ser realizado por personal que cuente con la idoneidad, experiencia
suficiente y comprobada en la ejecucion de obras civiles, para este tipo de escenarios recreo deportivos, los cuales se ejecutaran en la |.E.
Antonio Baraya sede principal en el Municipio de Baraya, Vereda Alto Las Chinas Del Municipio De San Agustin, Vereda El Retiro Del
Municipio Del Pital Y Vereda E! Carmen Del Municipio De la Plata; del Departamento del Huila.

Esta alternativa se encuentra ajustada a los objetivos programaticos contenidos en el Plan de Desarrollo del Departamento del Huila, “POR
UN HUILA GRANDE 2024-2027", contando con los recursos necesarios para construir y mejorar este escenario deportivo, solventado en
parte las necesidades existentes en la zona de influencia de este proyecto.

Con la ejecucion y entrega de las obras requeridas se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, el uso adecuado
del tiempo libre inclusion social, fa promocion de estilos de vida saludables, la prevencion de problematicas sociales, el fortalecimiento del
tejido comunitario y la mejora de la salud fisica y mental de los nifios, nifias y jovenes del Municipio de Baraya y las zonas rurales de los
municipios de San Agustin, Pital y la Plata del departamento del Huila.

3. OBJETO Y CONDICIONES TECNICAS

3.1. OBJETO: “CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA Y LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”

3.2. ALCANCE DEL OBJETO

Comprende la construccion de cubiertas y obras complementarias en cuatro (4) escenarios deportivos ubicados en los municipios de
San Agustin, El Pital, La Plata y Baraya, departamento del Huila, de conformidad con los estudios, disefios, especificaciones tecnicas,
presupuestos, cantidades de obra y demés documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

Las intervenciones comprenden la ejecucion de actividades de obra civil, estructura metélica, cimentaciones, cubiertas, instalaciones
eléctricas, iluminacion, red de aguas lluvias y demas actividades complementarias requeridas para la puesta en funcionamiento de
cada escenario, conforme a los alcances definidos en cada uno de los proyectos aprobados y viabilizados técnicamente.

El contrato estara conformado por cuatro (4) frentes de obra independientes, correspondientes a los siguientes proyectos:

-Construccion de polideportivo cubierto, graderias, cerramiento contra impacto e iluminacion en la vereda Alto Las Chinas del
municipio de San Agustin.

-Construccion de cubierta para polideportivo en la vereda El Retiro del municipio de E! Pital.

-Construccion de cubierta y placa para polideportivo en la vereda El Carmen del municipio de La Plata.

-Construccién de cubierta doble en la Institucion Educativa Antonio Baraya, sede principal, municipio de Baraya.

Teniendo en cuenta que las intervenciones se desarrollaran en diferentes municipios del departamento y cuentan con presupuestos,
cronogramas y alcances particulares, el contratista debera garantizar la disponibilidad simulténea de personal profesional, técnico,
administrativo, maquinaria, equipos, herramientas y recursos necesarios para la ejecucion concurrente de los cuatro (4) frentes de
obra, sin que la iniciacion o desarrollo de uno de ellos quede condicionada a la terminacion de otro.
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En consecuencia, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion contractual y se suscriba el acta de inicio, los
cuatro (4) frentes de obra deberan iniciar de manera paralela, ejecutandose conforme a los cronogramas aprobados para cada
proyecto, garantizando el cumplimiento de los plazos contractuales, la calidad de las obras y la correcta inversion de los recursos
publicos.

El alcance del contrato comprende igualmente el suministro de materiales, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, ensayos
de laboratorio, implementacion de planes de calidad, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, sefializacion, medidas de
seguridad industrial, entrega de planos récord cuando aplique y todas aquellas actividades necesarias para la correcta ejecucion y
recibo a satisfaccion de las obras contrato.

PLAZO: El plazo maximo para la ejecucion de! contrato es de seis (6) meses, tiempo resultante al momento de la adjudicacion del
contrato, y sera contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
LOCALIZACION DEL PROYECTO: El proyecto se localiza en los siguientes lugares:

1. Vereda Alto Las Chinas, ubicado a 6 km de distancia aproximadamente del municipio de San Agustin — Huila,

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tl

MUNICIPD b
SAN AGUSTIN

Figura 2. Vista zona a intervenir Vereda Alto Las Chinas.

2. vereda E! Retiro, ubicado en la zona rural del municipio de El Pital - Huila.
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MUNICIPIO DE
EL PITAL

Figura 3:Localizacion general Municipio El Pital.

Figura 4. Vista en planta zona a intervenir Vereda El Retiro.

3. vereda EI Carmen, ubicado a 21km de distancia aproximadamente del municipio de La Plata - Huila.

DEPARTAMENTO
DEL HUILA

MUNICIPIO DE LA PLATA RURAh’}g

Figura 5. Localizacién general municipio La Plata.
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Figura 6. Vista en planta zona a intervenir Vereda El Carmen

4. |E. Antonio Baraya sede principal, ubicado en el casco urbano del municipio de Baraya - Huila.

REPUBLICA D8

COLGuMBIA e

A .
et 6

Figura 8. Vista en zona a intervenir I.E Antonio Baraya, Sede principal.
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b. CONDICIONES TECNICAS
El contrato por desarrollar se dividira en cuatro (04) frentes de obra, las cuales se dividen y se ejecutara lo siguiente:

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERIAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACION
VEREDA ALTO LAS CHINAS, MUNICIPIQ.DE SAN AGUSTIN, HUILA.

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES: Comprende las actividades iniciales requeridas para la ejecucion del proyecto, incluyendo
localizacion, replanteo, demoliciones, desmontes y retiro de elementos existentes, asi como la disposicién final de materiales
y residuos generados.

2. CIMENTACION: Incluye las obras necesarias para la transferencia segura de cargas al terreno de fundacion, mediante
excavaciones, concretos de limpieza, zapatas, vigas de cimentacion, contrapesos y suministro e instalacion del acero de
refuerzo estructural.

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA; Corresponde a la construccion de los
elementos estructurales que soportan la cubierta, incluyendo pedestales en concreto reforzado, columnas metélicas, vigas
de amarre, sistemas de anclaje y demas componentes metalicos requeridos para garantizar la estabilidad estructural.

4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: Incluye la construccion del sistema de recoleccion y conduccion de aguas lluvias
mediante bajantes, tuberias, cunetas, cajas de inspeccion y demas elementos hidraulicos requeridos para el adecuado
drenaje de la infraestructura.

5. POLIDEPORTIVO Y AMPLIACION DE PLACA: Comprende la adecuacion y ampliacion del area deportiva mediante
movimientos de tierra, conformacion de sub-base, construccién de placa en concreto reforzado, accesibilidad, sellado de
juntas y suministro de equipamiento deportivo.

6. GRADERIAS: Incluye la construccion de graderias en concreto y mamposteria para espectadores, contemplando
cimentaciones, estructuras de soporte, elementos de circulacion, refuerzo estructural y barandas de proteccion.

7. SENALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS DE JUEGO: Comprende las actividades de demarcacion reglamentaria
de las disciplinas deportivas proyectadas y la instalacion de elementos de accesibilidad universal, conforme a los disefios
arquitectonicos y normatividad aplicable.

8. CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO: Corresponde a la construccion de estructuras de proteccion perimetral mediante
cimentaciones, muros, elementos en concreto reforzado y malla metalica especializada para la contencion de impactos
generados por la préctica deportiva.

9. ILUMINACION DEL POLIDEPORTIVO: Comprende el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento del sistema
eléctrico e iluminacion deportiva, incluyendo postes, luminarias LED, alimentadores, tableros eléctricos, canalizaciones,
sistemas de proteccion, puesta a tierra y demas elementos requeridos para garantizar condiciones adecuadas de iluminacion
y seguridad eléctrica.

CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL
HUILA.

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES: Co;nprende las labores de localizacion, trazado y replanteo topografico del proyecto,
necesarias para definir la correcta implantacion de las obras de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones técnicas.
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2. MOVIMIENTO DE TIERRA: Incluye las actividades de excavacion, conformacion, relleno, nivelacion y compactacion del

terreno requeridas para la construccign de las cimentaciones y demas elementos proyectados, incluyendo el manejo y
disposicién del material sobrante.

CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS: Corresponde a la ejecucion de los elementos estructurales en concreto reforzado que
conforman el sistema portante de la edificacién, incluyendo cimentaciones, vigas de amarre, columnas y vigas aéreas, de
conformidad con los disefios estructurales.

ACEROS: Comprende el suministro, corte, figurado, transporte, armado e instalacion del acero de refuerzo requerido para
los diferentes elementos estructurales en concreto reforzado, garantizando las especificaciones de resistencia y calidad
establecidas en los disefios.

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA: Incluye el suministro, fabricacion, transporte e instalacién de la cubierta metalica
autoportante y sus elementos complementarios, tales como canalones, anclajes y accesorios, garantizando la estabilidad,
impermeabilidad y adecuado drenaje de la estructura.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: Comprende la construccion e instalacion de los sistemas de recoleccion,
conduccion y evacuacion de aguas lluvias, incluyendo bajantes, tuberias, cunetas, cajas de inspeccion y demés accesorios
requeridos para el adecuado funcionamiento hidraulico del proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS: Incluye el suministro e instalacion de redes eléctricas, luminarias, tableros,
canalizaciones, sistemas de proteccion, medicion y puesta a tierra, de conformidad con la normatividad RETIE y demas
disposiciones técnicas aplicables.

DEMARCACION DE CANCHA MULTIPLE: Comprende la sefializacion y demarcacién reglamentaria de las areas
deportivas destinadas a la préctica de microfutbol, baloncesto y voleibol, utilizando materiales y pinturas especializadas para
trafico pesado.

LIMPIEZA GENERAL.: Corresponde a las actividades finales de limpieza, retiro de materiales sobrantes, escombros y
residuos de construccién, necesarias para la correcta entrega y puesta en servicio de la obra.

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1.

PRELIMINARES: Comprende las actividades de localizacion, replanteo topografico, desmontes, demoliciones,
excavaciones preliminares, retiro y disposicion final de materiales, asi como la conformacién de rellenos compactados
necesarios para la preparacion del area de intervencion, conforme a los disefios y especificaciones técnicas del proyecto.

CONCRETOS: Comprende la construccion de los elementos estructurales en concreto simple y reforzado, incluyendo
concretos de limpieza, cimentaciones, columnas, vigas, cunetas y placas deportivas, con suministro de materiales,
formaletas, refuerzo, vaciado, vibrado, curado y acabados, de conformidad con los disefios estructurales y la NSR vigente.

CUBIERTA METALICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO: Comprende el suministro, figurado e
instalacion del acero de refuerzo estructural y fa fabricacion e instalacion de cubierta metalica autoportante con todos sus
elementos de fijacién, anclaje y acabado, garantizando el cumplimiento de las especificaciones estructurales y de resistencia
del proyecto.

ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA: Comprende la ejecucion de morteros impermeabilizados y la
demarcacion reglamentaria de la superficie deportiva mediante pinturas de alto desempefio, garantizando la proteccién,
funcionalidad y terminacién de las areas intervenidas.
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5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: Comprende el suministro e instalacion de! sistema de drenaje de aguas lluvias,
incluyendo tuberias, accesorios, cajas de inspeccion y estructuras complementarias, conforme a los disefios hidraulicos y
especificaciones técnicas del proyecto.

6. INSTALACIONES ELECTRICAS: Comprende la ejecucion de las redes eléctricas de baja tension, sistema de medicion,
acometidas, tableros, iluminacion, tomacorrientes y sistema de proteccion contra descargas atmosféricas, conforme al
RETIE, RETILAP, NTC 2050 y disefios eléctricos aprobados.

7. MAMPOSTERIA: Comprende la construccion de elementos en mamposteria con ladrillo estructural o arquitectonico,
incluyendo morteros, nivelacion, afineacion y acabados, de conformidad con los planos y especificaciones técnicas.

8. CARPINTERIA METALICA: Comprende la fabricacion, suministro e instalacion de estructuras metélicas para cerramientos
y equipamiento deportivo, incluyendo tratamientos anticorrosivos, pintura y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DOBLE EN LA L.E. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA
- DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. PRELIMINARES: Este capitulo comprende todas las actividades necesarias para la preparacion del area de intervencion
antes del inicio de las obras principales. Incluye la localizacion, trazado y replanteo topografico de acuerdo con los planos
de disefio, garantizando la correcta materializacion de ejes, niveles, cotas y referencias constructivas. Asimismo, contempla
ta demolicion de estructuras existentes en concreto, el desmontaje de postes y redes de iluminacién, la demolicion de muros
de gaviones y el retiro, transporte y disposicion final autorizada de los materiales producto de dichas actividades, dejando
el &rea en condiciones adecuadas para la ejecucién del proyecto.

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS: Este capitulo comprende los movimientos de tierra requeridos para la conformacion de la
infragstructura proyectada. Incluye las excavaciones manuales necesarias para cimentaciones, redes y demas elementos
estructurales, considerando el cargue, transporte y disposicion de los materiales excavados.

3. ESTRUCTURA: Este capitulo comprende la construccion de todos los elementos estructurales de concreto reforzado que
conforman la infraestructura del proyecto. Incluye la ejecucién de concretos de limpieza, zapatas, vigas de cimentacion,
placas de contrapiso, graderias, columnas, vigas y deméas elementos estructurales, elaborados con las resistencias
especificadas en los disefios;

4, CUBIERTA: Este capitulo comprende el suministro, fabricacion, transporte e instalacion del sistema de cubierta metalica
autoportante, conformado por paneles de acero estructural engargolados lateralmente, fabricados en una sola pieza con
acabado de proteccion anticorrosiva tipo Pintro Poliéster o equivalente.

5. PINTURA Y ACABADOS: Este capitulo comprende las actividades destinadas al acabado final y PROTECCION de las
superficies construidas. Incluye la aplicacion de pinturas arquitecténicas sobre muros, elementos estructurales y cubiertas,
previa preparacion de las superficies; Igualmente contempla la demarcacion reglamentaria de la cancha deportiva mediante
pinturas acrilicas de alto desempefio, el suministro e instalacion del equipamiento deportivo (porterias, tableros de
baloncesto), asi como la ejecucién de pafietes impermeabilizados y demas acabados requeridos para garantizar la
funcionalidad, durabilidad y presentacion final de la obra.

6. INSTALACIONES ELECTRICAS: Este capitulo comprende el suministro e instalacion de la infraestructura eléctrica
requerida para el funcionamiento del proyecto. Incluye la acometida ELECTRICA, sistema de medicion, camaras de
inspeccién, canalizaciones, tableros eléctricos, conductores, protecciones, tomacorrientes y luminarias tipo proyector LED.;
Las instalaciones deberan ejecutarse conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), la Norma
Técnica Colombiana NTC 2050, los requerimientos del operador de red y las especificaciones de disefio eléctrico,
garantizando condiciones de seguridad, eficiencia energética y confiabilidad del sistema.
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7. INSTALACIONES DE DESAGUE: Este capitulo comprende la construccion del sistema de drenaje de aguas lluvias
requerido para garantizar la adecuada evacuacion superficial del proyecto. Incluye el SUMINISTRO e instalacion de tuberias,
accesorios, conexiones, carcamos, rejillas metalicas y demas estructuras hidraulicas necesarias para conducir las aguas
hacia los puntos de descarga definidos en los disefios.

8. ASEO FINAL DE OBRA: Este capitulo comprende las actividades de limpieza general una vez culminadas las obras,
INCLUYENDO la recoleccion, cargue, transporte y disposicion final autorizada de residuos de construccion y demolician
(RCD), materiales sobrantes, escombros y elementos temporales utilizados durante la ejecucion del proyecto.

4. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita a el lugar donde se ejecutara las obras requeridas por la entidad, es realizada por el INDERHUILA, con el propdsito de que los
Proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen
cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos economicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos
e indirectos que implique cumplir el Contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan de! mismo, de acuerdo con su
estimacion y distribucion, la Entidad establecera en el Cronograma del Proceso de Contratacion la fecha y hora para realizar la visita al
sitio de la obra actividad que se desarrollara con posterioridad a la Apertura del Proceso y que seré notificada a los proponentes a través
de la Plataforma Secop II, en la bandeja de mensajes del respectivo proceso contractual y la cual se debera realizar antes de la Audiencia
de Asignacion de Riesgos.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona natural que presentaré la oferta, por lo que
se podra delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matricula profesional en la respectiva rama de
la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matricula profesional, por medio de una autorizacion
simple suscrita por alguno de aquelios, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de a tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En estos casos tampoco es
necesario que asista el representante legal de la persona juridica o la persona natural miembro del Proponente Plural, por lo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva
rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual o arquitecto con tarjeta o matricula profesional, por medio de una
autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 def Decreto 2106 de 2019.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan por la Entidad y los Proponentes que
asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera
la tltima, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona juridica o cuando no
asista la persona natural que presentara la oferta.

L. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando
extraordinariamente se cambie, la decision se adoptard con minimo un dia habil de antelacion a la fecha que se va a modificar,
y la visita se reprogramara para una fecha minimo 7 dias habiles después de la programada inicialmente.

il La Entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las normas del
Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

1 La visita se realizard en el dia XXXX de XXXXX de 2026 a las XX:XXX AM/PM, el lugar de encuentro sera en
XXXXKXXXXX.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, de las normas que regulan ef ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas
en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
de aquellas contenidas en el pliego de condiciones del proceso, el Contratista contrae, entre otras, las siguientes:

A

1.

10.

1.

12.

13.

14.

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

Cumplir con el objeto y alcance contractual conforme a los criterios de calidad exigibles en las condiciones técnicas, juridicas,
financieras y ambientales establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas, propuesta
presentada y contrato suscrito, entregando las obras contratadas en el plazo estipulado.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de
Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la afiliacién y el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de
la obra. i

Cumplir con la normatividad vigente aplicable a los contratos de obra ptiblica en Colombia, incluyendo normas de construccion,
sismo resistencia (NSR vigente), sequridad y salud en el trabajo, normas ambientales y demas disposiciones aplicables.

Constituir y aportar las pélizas exigidas por la entidad para la legalizacion del contrato y mantener la vigencia actualizada en las
diferentes etapas contractuales.

Ejecutar la obra con plena autonomia técnica y administrativa, bajo su propia responsabifidad.

Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal
vinculado al contrato. )

Responder por la calidad, estabilidad y correcta ejecucion de la obra.
Reparar por su cuenta los dafios que cause a terceros o a bienes ptiblicos o privados con ocasion de la ejecucion del contrato.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

El contratista debera realizar validacion de las carteras topograficas del espacio a intervenir, definiendo claramente las areas
blandas y duras, para determinar las areas propias de ejecucion, teniendo en cuenta los cortes transversales, curvas de nivel,
cotas, segun disefio arquitectonico y cantidades de obra dispuestas.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del contratista
verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales,
se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.
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15.

16.

17.

18.

19.

20

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27

Contar con una oficina central que, entre ofros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo,
financiero y contable.

informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacidn que implique una modificacidn del estado de los riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el contrato.

Informar los cambios de la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas;
su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como
la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios
o accionistas.

Velar por que EL INDERHUILA se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratista y
proveedores y demas servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecucion de! contrato.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos
u omisiones que le fueren imputables y que-causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.

Asumir el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

Incluir en sus costos indirectos el costo de la Valla de la Obra de acuerdo a los parametros establecidos por Inderhuila.

Garantizar el acceso de los servicios plblicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su provision durante el
tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del contrato, asi
como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

Cumplir con las normas de transparencia, anticorrupcion y ética en la contratacion estatal.

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos
segun la normatividad vigente. Como garantia de lo anterior el contratista entregara al Inderhuila, antes de la suscripcion del acta
de iniciacion de las obras, los permisos ambientales de las personas o empresas cuyos servicios utilizara durante la ejecucion
del contrato. Esta documentacion debera ser actualizada cuando el Inderhuila lo requiera.

Nota: El contratista no podra en marco de la ejecucion contractual subcontratar totalmente las actividades pactadas.

Paragrafo: la subcontratacion como figura aplicable a los contratos de obra, supone la existencia de un vinculo auténomo e
independiente entre el contratista principal y el subcontratista, en el cual, el indehuila no tendré participacion o incidencia alguno
mas alla de la vigilancia y control general de la ejecucion contractual.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y ambientales definido en el
numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucion del contrato las
siguientes actividades: [La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente adjudicatario
mediante el Formato 12 — Criterios socio ambientales presentado con su oferta ]

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Presentar para la aprobacion por parte de la Interventoria, previo a la suscripcion del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal
minimo exigido en el pliego de condiciones; igualmente, obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia
general y especifica del nuevo personal, que debera cumplir con el perfil profesional exigido en el los documentos tipo - pliego
de condiciones.

Vincular el personal minimo exigido en el pliego de condiciones, con los perfiles, experiencia y dedicacion alli establecidos.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al treinta por ciento
(30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento
(5 %), de la mano de obra no calificada de la regidn seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el tltimo afio, contado
a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Incorporar como minimo el 40% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Garantizar la permanencia del personal profesional y técnico ofrecido en la propuesta, para los cuatro (04) frentes de obra en las
etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente justificado y autorizado por la interventoria.

Garantizar que todo el personal se encuentre afiliado y al dia en salud, pension, riesgos laborales y parafiscales.

Realizar todos los pagos de honorarios ylo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento & las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la Interventoria y/o supervision el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que fe corresponda.

Dotar al personal de los elementos de proteccion personal (EPP) requeridos y necesarios.
Capacitar al personal en normas de seguridad industrial y manejo adecuado de materiales.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o
con ocasién del desarrollo del mismo.

Destinar y asegurar la disponibilidad inmediata del personal de topografia durante toda la ejecucién del contrato.

Mantener permanentemente al frente de las obras al director de obra propuesto para decidir, con el interventor, sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecucion del proyecto.

Afiliar a todo el personal directo al nive! de riesgo que corresponda (1, II, lil, IV y V) segin su ocupacién en la obra y verificar la
afiliacion y el nivel de riesgo de todos los subcontratistas que se requieran durante la ejecucion de la obra.

Mantener el personal de vigilancia si se requiere como las medidas de seguridad en las areas de intervencion donde se ejecute
la obra.

Asumir cualquier responsabilidad derivada de relaciones laborales.

8
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C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

1. Ejecutar el cerramiento provisional para los cuatro (04) frentes del area de obra, garantizando la seguridad de la comunidad.

2. Disponer en el sitio de la obra un espacio para almacenamiento de materiales y equipos para cada frente de obra, garantizando
condiciones de seguridad. Al finalizar, debera retirar dichas instalaciones y entregar el area en adecuado estado de orden y

limpieza.

3. Instalar sefializacion preventiva en cada frente de obra necesaria para la segura circulacion de los personales de obra, vecinos
y terceros conforme a la normatividad vigente.

4. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo
a normatividad de la autoridad ambiental respectiva, sefializacion de seguridad para el area de influencia de la obra y la
implementacion del PGIO.

5. Mantener el sitio de obra en condiciones de orden y aseo permanentes en los cuatro (04) frentes de obra.

6. Alfinalizar, entregar el area completamente limpia y en éptimas condiciones de uso.

D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

1. Suministrar y ejecutar la obra con todos los materiales, equipos, herramientas y maquinaria necesarios para el correcto desarrollo
del contrato en los cuatro (04) frentes de obra.
2. Garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en buen estado mecanico y con la documentacion vigente.

3. Utilizar materiales nuevos, de primera calidad, garantizando la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato

4. Presentar los certificados de calidad cuando la interventoria y/o la supervision lo requiera.
9. Reemplazar todos los materiales que sean de mala calidad o sean rechazados por la interventoria.
6. Garantizar el adecuado almacenamiento de los materiales.

7. Responder por pérdidas, dafios o deterioro de materiales.
E. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Entregar a entera satisfaccion y en funcionamiento las obras realizadas en los cuatro (04) frentes de obra, objeto del contrato,
garantizando la estabilidad de la misma, de acuerdo a las especificaciones técnicas de conformidad con los estudios previos, los
documentos tipo - pliego de condiciones.

2. Elcontratista debera garantizar la ejecucion simultanea de las obras objeto del contrato en los municipios de San Agustin, Pital,
La Plata y Baraya, para lo cual deber4 conformar y mantener permanentemente minimo cuatro (4) frentes de trabajo
independientes y operativos durante la ejecucion contractual, de conformidad con el cronograma aprobado por la interventoria.
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3. El contratista deberd desarrollar el confrato teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos en el procedimiento

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

contractual de obra plblica y las normas técnicas que la regulan asi: “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE”;
Norma NSR 2010 “Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente”; Normatividad de Proteccion Contra Caidas en
Trabajo en Alturas “Resolucion No. 1178 de 2017"; NTC 1700 Higiene y Seguridad “Medidas de Seguridad en Edificaciones —
Medios de Evacuacion”; Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico “RAS : NTC 4595, NTC
3994"

Ejecutar la obra conforme a los planos, disefios, especificaciones técnicas y cantidades de obra aprobadas.

Previo al inicio de las obras, el contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria la programacién detallada de
ejecucion por frente de trabajo, indicando actividades, personal asignado, equipos, maquinaria y tiempos de ejecucion.

Realizar y entregar el cronograma de obra y reportar los avances de manera semanal.

Realizar reuniones de seguimiento semanal con la interventoria y el Instituto Departamental de! Deporte, la Educacion Fisica, la
Recreacion y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huita — INDERHUILA, con el fin de verificar el avance fisico, técnico,
administrativo, financiero y ambiental de! proyecto.

Mantener actualizado semanalmente el cronograma de actividades de ejecucion de obra, evidenciando la ruta critica del proyecto
el cual debe ser socializado con la interventoria y/o supervision.

Poner en préactica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de la obra contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro
del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles estructuras o instalaciones.

Aceptar las ordenes impartidas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construccion yla
imposicion de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas
contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y rigsgo, en el término indicado por el interventor o el Inderhuila, toda obra ejecutada que
resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra.

Cuando se pretenda trabajar en horarios adicionales se debera tramitar permiso para operacién de equipos de construccion,
demolicion, y reparacion de vias generadores de ruido ambiental. Si se requiere la instalacion de vallas publicitarias adicionales
a las reglamentarios se debera tramitar el permiso para la instalacion de publicidad visual exterior.

Llevar una bitacora de obra, en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecucion
de los trabajos, asi como de las drdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Este registro debe encontrarse debidamente
foliado y firmado por el director de obra e interventoria y el residente de obra e interventoria; al cual tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados de! Inderhuila.

Realizar los ensayos de calidad requeridos mediante la ejecucion de los ensayos y pruebas de laboratorio exigidos por la
normatividad técnica aplicable y las especificaciones del proyecto durante la ejecucion de la ejecucion.

Realizar y participar en comités técnicos de obra con periodicidad semanal junto con la interventoria, en los cuales se evaluara
el avance fisico, el cumplimiento del cronograma, la ejecucion presupuestal, las dificultades técnicas presentadas y las acciones
correctivas a implementar. De cada comité debera levantarse acta suscrita por las partes.
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17. Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad del personal de obra, vecinos y
terceros, lo anterior en cumplimiento al PMT.

18. Realizar y participar en los comités de seguimiento que se programen de manera quincenal con la interventoria y la supervision
designada por la entidad contratante, presentando informe detallado del avance fisico y financiero del proyecto, estado del
personal, programacion actualizada y demés aspectos relevantes para el control del contrato.

19. Atender y facilitar las visitas técnicas de seguimiento, control y verificacién que realicen la entidad contratante, suministrando
oportunamente la informacion técnica, administrativa, financiera y documental que le sea requerida.

20. Retirar los materiales sobrantes (los cuales deben ser dispuestos en el sitio autorizado para este fin por la autoridad ambiental )
y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

21. Subsanar oportunamente las observaciones realizadas en visitas técnicas.

F. OBLIGACIONES DE INFORMACION

1. Previo a la suscripcién del Acta de Inicio, presentar a la Interventoria para su aprobacién, el analisis de precios unitarios y el
desglose del AU, suscrito y debidamente firmado por el Representante Legal.

2. Elcontratista debe realizar el tramite correspondiente a los permisos y/o licencias si aplica a que hubiere lugar para la correcta
ejecucion de la obra.

3. Suscribir el acta de inicio, terminacion, recibo final y demas actas que se generen durante las etapas contractuales del contrato.

4. Realizar de manera quincenal el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto
de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado.

5. Elaborar y presentar juntamente con el Interventor, de manera oportuna cada una de las actas, solicitudes y/o documentos
necesarios para el desarrollo del contrato.

6. Dar respuesta a las observaciones y/o requerimientos refacionados con la ejecucion del contrato realizadas por el Interventor y/o
Supervisor y/o 6rganos de control y/o comunidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de los mismos.

7. Una vez la obra se encuentre ejecutada, el contratista debera gestionar todas las actividades conducentes a la obtencion del
RETIE y RETILAP, garantizando su estado y funcionalidad.

8. Elcontratista garantizara los estudios y gestionar las actividades conducentes a la obtencion del RETILAP, los estudios que se
planteen se haran de acuerdo a las lamparas y/o suministros relacionados en la propuesta de los disefios; para su respectiva
modificacion debera contar con el aval del Inderhuila, de! profesional del disefio y de los profesionales competentes en la materia.

9. Presentar dentro de los primeros 5 dias del mes los informes mensuales de avance fisico y financiero, los cuales deberan ser
aprobados por la Interventoria, el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas,
cantidades de obra ejecutadas, registros fotograficos, resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas,
fotocopia de la bitacora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relacion del personal empleado en
la ejecucion de la obra, informe de SST, informe de PMA, PMT, actualizacion del programa de ejecucion de obra, acreditacion
de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

10. Reportar oportunamente cualquier situacion que afecte el cronograma o presupuesto.
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11. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria que contenga un resumen de actividades y desarrollo

12.

13.

14.

15.

16.

17.

de la obra junto con la documentacion técnica, como la bitacora de obra, planos record de obra aprobados por la interventoria,
acreditacion de pago de aportes parafiscalés relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF , FIC y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, Péliza de Estabilidad de la Obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran, Pazy Salvo, por
todo concepto, de los proveedores .

Elaborar y entregar un manual de mantenimiento con instrucciones técnicas, procedimientos, periocidad y recomendaciones para
garantizar la conservacién y durabilidad de la obra, como requisito para el recibo final y liquidacion del contrato.

Presentar certificaciones de pago de seguridad social del personal avaladas por el interventor.

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecucién del contrato
que le formule el interventor, la comunidad  la entidad contratante.

Reportar accidentes laborales ocurridos durante la ejecucion.

Elaborar y entregar a la interventoria, previo al recibo final de la obra, los planos récord o planos definitivos de construccion que
reflejen fielmente las condiciones reales de ejecucién del proyecto, incluyendo todas las modificaciones, ajustes o variaciones
realizadas durante el desarrollo de la obra. Los planos deberan presentarse en medio fisico y digital, debidamente firmados por
el profesional responsable, y seran requisito para el tramite del recibo final y la liquidacion del contrato.

Elaborar y presentar las actas y documentos requeridos para el tramite de liquidacion del contrato en los términos y plazos
establecidos dentro del contrato.

9.2 OBLIGACIONES DEL INDERHUILA.

1. Ejercer la Vigilancia y Control del Contrato a través del Interventor.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacion e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad
encomendada.

4. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

5. Aprobar las respectivas polizas de garantia preestablecidas.

6. Aprobar las actas que se suscriban de acuerdo con el aval del interventor.

6. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El Decreto 1469 de 2010, compilado en el decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 2231 de 2017, reglamenta las disposiciones
relativas a las Licencias Urbanisticas, al reconocimiento de funciones, a la funcion plblica que desempefian los curadores urbanos y se
expide otras disposiciones; en el articulo 12 Licencia-de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico, define “Es la autorizacion previa
para ocupar o para intervenir bienes de uso ptiblico incluidos en el espacio publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas
en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas normatividad vigente”. En su
paragrafo 2° establece: “Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta, no estan

obligadas a obtener licencias de intervencién y ocupacién del espacio piblico cuando en cumplimiento de sus funciones,
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ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, municipales o
distritales, en el Plan Basico de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos gue lo desarrollen y complementen’.

Que el Municipio de San Agustin realizo la entrega de la Resolucion administrativa No. 076 del 01 de junio de 20286, por la cual se modifica
la resolucién administrativa No. 095 del 31 de julio de 2025 - mediante el cual otorga la Licencia urbanistica de construccién en la modatidad
de obra nueva y se aporta certificado emitido el 01 de junio de 2026 por el Secretario de Planeacion donde manifiesta “considera VIABLE
y procedente realizar las obras y demoliciones necesarias sobre la placa polideportiva existente y demas componentes del
proyecto aprobados en la licencia de construccién y en los actos administrativos que lo sustentan”.

Que el Municipio de El Pital, realizo la entrega de la Resolucién No. 025 del 12 de junio de 2026, por la cual se deroga la resolucion
administrativa No. 046 del 4 de diciembre de 2025 y se concede la Licencia urbanistica de construccion en el predio rural para el proyecto,
asi mismo presenta certificado por el secretario de planeacion donde manifiestan que cuenta con maquinaria para realizar la adecuacién
del talud que se encuentra en el costado occidental del polideportivo.

Que el Municipio de La Plata, realizo la entrega de la Resolucion No. 120.28.1-199 del 02 de diciembre de 2025, por la cual se concede
licencia de construccion al proyecto.

Que el Municipio de Baraya, realizo la entrega de la Resolucion No. 012 del 14 de mayo de 2026, por la cual se concede licencia urbanistica
en la modalidad de construccién — obra nueva de equipamiento colectivo educativo.

7. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion, se rigen por los principios aplicables establecidos
en la Constitucién Politica, las Leyes de la Republica de Colombia y en especial el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica — Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios, las Normas
Tributarias y Presupuestales, las disposiciones cambiarias y, las demas normas concordantes con la materia Objeto del Contrato.

La cuantia de la presente contratacion supera el rango de la Menor Cuantia es decir Doscientos Ochenta (280) Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes, por lo tanto, se realizara mediante el procedimiento establecido en e! Numeral 1° del articulo 2° de fa Ley 1150 de
2007, es decir bajo la Modalidad de Licitacién Publica.

En el articulo 2.2.1.2.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional” el cual reglamenta el “Sistema de Compras y Contratacion Publica”, se establece la Modalidad
Contractual de Licitacion Publica.

De conformidad con lo previsto en el articulo 32 numeral 1° de la Ley 80 de 1983, se trata de un Contrato de Obra, por corresponder a lo
previsto en el inciso primero del numeral citado, que establece que: "Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para
la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”. (...).

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor estimado del presente proceso de contratacion se encuentra soportado en el Presupuesto Oficial de Obra, Analisis de Precios
Unitarios y estudio de mercado, anexos en el Proyecto, cuyo objeto es “Construccion polideportivo cubierto, graderias, cerramiento contra
impacto e iluminacion vereda Alto Las Chinas, municipio de San Agustin, Huila.” elaborado por e! Ing. Santiago Cuellar con MP- 091037-
0617188 CND; “Construccion cubierta polideportivo vereda El Retiro, municipio de El Pital, departamento del Huila.” elaborado por el Ing.
Luis Fernando Gonzélez Parra con MP- 70202-155312 TLM , “construccion de cubierta y placa para polideportivo en la vereda ¢! Carmen
del municipio de La Plata, departamento del Huila”, elaborado por el Ing. Mauricio Bonilla Tiaffi con MP- 19202-81143 CAU; “construccion
de cubierta doble en la |.E. Antonio Baraya sede principal en el municipio de Baraya - departamento del Huila”, elaborado por el Ing. Johan
Javier Oate Nufiez con MP- 70808-222387 TLM y estos contienen los precios oficiales del presente proceso de contratacion que tiene
por objeto “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA Y LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA” /
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Los estudios, planos, presupuesto y productos de cada proyecto fueron efaborados por profesionales de los cuales cada municipio (San
Agustin, El Pital, La Plata y Baraya) certifican que los documentos y planos se encuentran firmados por profesionales competentes y
reposan en la oficina de la secretaria de infragstructura del municipio, para ello anexan el memoria de responsabilidad, los cuales
constituyen informacion base que el Inderhuila utilizara para la elaboracion de los estudios previos y su posterior contratacion y ejecucion
conforme a la normativa. La responsabilidad tecnica de cada componente de los documentos es de exclusivamente de! Municipio que
presentod el proyecto de inversion.

El valor estimado del Contrato total de obra es de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 82 CTVS. (84.198.331.444,82) M/CTE, discriminados de la siguiente

manera:

1. CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERfAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACION
VEREDA ALTO LAS CHINAS, MUNICIPIO.DE SAN AGUSTIN, HUILA. - Mil cuatrocientos millones trescientos ocho mil
novecientos ocho pesos ( $1.400.308.908,00) M/CTE.

S5 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERIAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E

% | ILUMINACION VEREDA ALTO LAS CHINAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA '

10 | PRELIMINARES

11 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 670,04 $2577,00 $1.726.693,00
DEMOLICION DE CONCRETO (LOSA Y ANDENES

12| EXISTENTES), INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS M2 278,28 $59.567,00 $16.576.305,00
DESMONTE DE CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA

13 | EXISTENTE EN MALLA (INCLUYE RETIRO Y ML 67,37 $13.475,00 $907.811,00
DISPOSICION)
RETIRO DE POSTES DE CONCRETO DE SISTEMA DE

14 | RETIRODEPO UND 400 $562.866,00 $2.251.464.00

20 | CIMENTACION
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

21| FeveROBENES (NCLVE ReTo) M3 17145 $50.203,00 $ 8.622.735,00

" gaNCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10 | |5 260 566427300 $ 17271000

23 g&‘)‘ﬁ,@?o PARA ZAPATAS Y CONTRAPESOS DE M3 63.15 $762.210,00 $48.133562,00
CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA MEDIA ZONGA

24 | DJAMETRO 0.20M, 60% CONCRETO DE 3000 PSI M3 67.20 $669.806,00 $45.010.963,00

25 | VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSt | M3 947 $837.059.00 $7.926.949,00
ACERO 60.000 PS! PARA CIMENTACION (INCLUYE

28 | ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASIEGO) KG 739386 $8.513,00 $68.051.730,00

4o | ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ESTRUCTURA

0 | SOPORTE DE CUBIERTA

PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE

31| FoRALETA) _ M3 16,07 $1.061.495,00 $ 17.058.225,00
ACERO DE REFUERZO PARA PEDESTALES (60,000

32 | A NOLUVE FIGRABO & ARMADG KG 344862 $8.513,00 $ 29.358.102,00
COLUMNA METALICA HEA 450 (INCLUYE

33 | SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE KG 891845 $2444900 | $218.047.184,00
PINTURA EN ESMALTE)
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34

PLATINA ANCLAJE 550MMx700MM E=1" (INCLUYE 12
PERNOS D=1 1/8", GROUTING DE NIVELACION,
ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA EN
ESMALTE)

UND

12,00

$2.744.304,00

$32.931.648,00

3.5

VIGA DE AMARRE METALICA FORMADA 2C
400X105X9,5MM, INCLUYE PERNOS 7/8", PRESILLA
100X255X9,5MM, SOLDADURA E70XX,
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE
ESMALTE

KG

5658,96

$27.941,00

$158.117.001,00

36

CANAL METALICO EN LAMINA HR ESPESOR 6 MM,
LONGITUD DE DESARROLLO 1,04 M (INCLUYE
SOLDADURA, ANTICORROSIVOY DOS-MANOS DE
PINTURA ESMALTE)

ML

62,20

$1.038.429,00

$ 64.590.284,00

4.0

CUBIERTA

4.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONFORMACION E
INSTALACION DE CUBIERTA AUTOSOPORTADA TIPO
MEMBRANA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO
CAL 22, COLOR BLANCO EXTERIOR GRIS FONDO

M2

719,65

$178.552,00

$ 128.494.947,00

5.0

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

5.1

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)

M3

27,58

$50.293,00

$ 1.387.081,00

5.2

RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN})

M3

22,85

$143.065,00

$3.269.035,00

5.3

BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4"
(INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES Y PINTURA EN
ESMALTE)

ML

41,32

$21.036,00

$ 869.208,00

5.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4" PVC CXE
1/4 90° SANITARIO

UND

4,00

$14.363,00

$ 57.452,00

55

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4" PVC CXC
45° SANITARIO

UND

20,00

$11.662,00

$ 233.240,00

56

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
CORRUGADA D=6"

ML

63,72

$35.242,00

$2.245.620,00

5.7

CUNETA EN CONCRETO 3000 PS!, SECGION
TRAPEZOIDAL, INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y
REJILLA (SEGUN DETALLE DE PLANO HIDRAULICO)

ML

21,24

$210.629,00

$4.473.760,00

58

CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO 3000 PSI CON
ACCESO LATERAL Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA
e=8cm. INCLUYE, FORMALETA, EXCAVACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO

UND

1,00

$778.432,00

$778.432,00

59

CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO 3000 PSI
Hmax=1m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE,
FORMALETA, EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UND

1,00

$779.374,00

$779.374,00

510

CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO 3000 PS! 1 m <
Hmax < 2 m, DE 80X80cm, TAPA e=8cm. INCLUYE,
FORMALETA, EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UND

2,00

$1.022.228,00

$2.044.456,00

6.0

POLIDEPORTIVO Y AMPLIACION DE PLACA

6.1

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
HETEROGENEQ (INCLUYE RETIRQ)

M3

82,06

$50.293,00

$4.127.044,00

6.2

RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN)

M3

82,06

$143.065,00

$ 11.739.914,00

6.3

PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE CORTE
PARA JUNTAS DE DILATACION .

M3

41,03

$756.047,00

$ 31.020.608,00
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6.4

RAMPA ACCESO EN CONCRETO REFORZADO
R=3000 PSI

M2

4,50

$227.613,00

$ 1.024.259,00

6.5

SUMINISTRO E INSTALACICN DE MALLA
ELECTROSOLDADA #6, HUECO DE 15X15CM

M2

410,29

$8.900,00

$3.651.581,00

6.6

SELLO DE JUNTAS DE LOSA DE CONCRETO
(INCLUYE CORDON DE POLIETILENO Y =
AUTONIVELANTE)

ML

310,95

$14.196,00

$4.414.246,00

6.7

ESTRUCTURA MULTIPLE, (MICRO - BALONCESTO)
MOVIL, ELABORADA EN TUBERIA AGUA NEGRA DE
PRIMERA CALIDAD, DE DIAMETRO INTERIOR DE 2%
PULGADAS, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1%
PULGADA, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM.
COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS.
DEBIDAMENTE DEMARCADOS CON AROS Y MALLA
DE BALONCESTO. MEDIDAS EXTERNAS ARCO
MICRO 3,14 MTS FRENTE, ALTURA 2,07 MTS ALTURA,
PROFUNDIDAD SUPERIOR 60 CMS INFERIOR 122
CMS, LLEVA RUEDAS Y CONTRAPESO +MALLA DE
MICROFUTBOL )

UND

2,00

$5.947.036,00

$11.894.072,00

1.0

GRADERIAS

71

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
HETEROGENEO (INCLUYE RETIRO)

M3

5,88

$50.293,00

$295.723,00

7.2

RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN)

M3

1,96

$143.065,00

$ 280.407,00

7.3

CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI, ESPESOR 10
CcM

M3

$664.273,00

$ 325.494,00

74

VIGA DE CIMENTACION Y AMARRE DE GRADERIA
EN CONCRETO DE 3000 PSI

M3

3,92

$754 467,00

$2.957.511,00

75

PLACAS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA HUELLAS
Y CONTRAHUELLAS, INCLUYE FORMALETA

M3

3,31

$760.789,00

$2.518.212,00

76

MURO DOBLE EN LADRILLO DE PERFORACION
VERTICAL A LA VISTA 6X12X24 CM (INCUYE DOBELA
DIAMETRO 3/8" CADA 0.70 MY MORTERO DE 17 MPA)

M2

18,82

$293.417,00

$5.522.108,00

77

ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE
ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASIEGO)

KG

129,36

$8.513,00

$1.101.242,00

7.8

ACERO 60.000 PS| PARA VIGA DE CIMENTACION
GRADERIAS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO,
FIGURACION Y TRASIEGO)

KG

227,54

$8.513,00

$1.937.048,00

79

BARANDA EN TUBERIA ESTRUCTURAL TUBULAR
CON BALAUSTRES DE 2° X 2,5MM, PASAMANOS DE
2" X 1,5 MM Y TRES BARANDALES DE 1/2" X 1,5 MM
(INCLUYE PLACAS DE ANCLAJE DIAMETRO 15 CM Y
ESPESOR 1/4", TAPONES DE 2", ANTICORROSIVO Y
DOS MANOS DE PINTURA EN ESMALTE)

ML

27,10

$314.341,00

$8.518.641,00

8.0

SERALIZACION, DEMARCACION DE AREA DE
JUEGO

8.1

DEMARCACION A DOS MANOS, DE CANCHA DE
MICROFUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL CON
PINTURA DE TRAFICO ALTO (ANCHO 10CM DE
ACUERDO A COLORES DE DISENO ~ ~
ARQUITECTONICO)

ML

311,68

$7.787,00

$ 2.427.052,00

8.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA )
PODQOTACTIL GUIA DE CEMENTO 40 X 40 CM (SEGUN
PLANO ARQUITECTONICO)

M2

30,47

$95.933,00

$2.923.079,00
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90 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
91 | FETEROGENED (NCLVE RETRo) M3 24,48 $50.293,00 $1.231.173,00
92 | RELLENO Y COMPACTACION (RECEBO COMUN) M3 14,59 $143.065,00 $ 2.087.318,00
93 | CONCRETODE LINPIEZA DE Z000PSI ESPESOR 10| 272 $564273.00 180682300
94 | ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 740 $759.208,00 $5.618.139,00
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE
95 | CoRMALETn) M3 021 $989.430,00 $207.780,00
MURO EN LADRILLO A LA VISTA, PARA
06 | R A LA Wi L PARA M2 13,15 $112.322,00 $ 1.477.034,00
97 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 077 $989.430,00 $761.861,00
MALLA CONTRA IMPACTO ESLABONADA CALIBRE 12,
ESTRUCTURA EN TUBERIA NEGRA DE 1 112" X 1.9
98 | MMYANGULO DE 11/2" X 1/8", INCLUYE M2 152,37 $199.382,00 $30.379.835,00
SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA DE
ESMALTE (2 MANOS)
ACERO 60.000 PSI PARA PLACAS (INCLUYE
99 | ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASIEGO) KG 575.13 $8.513,00 $ 4.896.082,00
100 | ILUMINACION POLIDEPORTIVO
101 | SUMINISTRO ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 8MEN
1011 | SOMINSTROE NSTAC UND 1,00 $2.551.989,00 $2.551.989,00
SUMINISTRO E INSTALAC!ON DE CAJA DE
10.1.2 INSPECCION 30X30 CM (INCLUYE HERRAJE Y UND 1,00 $446.894,00 $ 446.894,00
CONCRETO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE 15A -
1013 | o SOOI EINETALACE! UND 1,00 $235.686,00 $ 235.686,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE 204 -
1014 | SUMINSTROE IRSTALACIOL UND 1,00 $229.918,00 $229.918,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED
1045 | SUMINISTRO & INSTALACION UND 12,00 $706.698,00 $ 8.480.376,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES
1016 | SR A ACION DE ALIM ML 100,00 $36.510,00 $ 3.651.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES
1017 | T . ML 25,00 $39.418,00 $ 985 450,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA
1018 | SoMNSTROE INS UND 12,00 $130.809,00 $ 1.569.708,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
1048 | BISTRIBUCION 8CTOS INCLUYE PROTECCIONES UND 1.00 $605.426,00 3605.426,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
10110 | \EDIDA DIRECTA CON PROTECCION P44 UND 1,00 $944.742,00 § 944.742,00
102 | ANILLO SUPERIOR
SUMINISTRO E INTALACION DE MATERIALES PARA
1021 | CONFORMACION DE ANILLO SUPERIOR DEL UND 1,00 $14.331.385,00 $ 14.331.385,00
POLIDEPORTIVO
103 | BAJANTES
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA
10.3.1 | CONFORMACION DE BAJANTES DE CONDUCCION UND 1.00 $675.308,00 $ 675.308,00
ELECTRICA DEL POLIDEPORTIVO

104 | SISTEMA PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y
10.4.1 | EQUIPOS PARA LA CONFORMACION DEL SISTEMA UND 1,00 $4.456.626,00 $ 4.456.626,00
PUESTA A TIERRA -

10.5 | CAJAS DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

10.5.1 | NECESARIOS PARA LA CONFORMACION DE LAS UND 1,00 $406.967,00 $ 406.967,00
CAJAS DE DISTRIBUCION

106 |DPS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y

10.6.1 EQUIPOS PARA DPS UND 1,00 $3.381.875,00 $3.381.875,00

10.7 | EXCAVACION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
EXCAVACION MANUAL ZONA BLANDA PROFUNDIDAD

10.7.1 0.5M CON LONGITUD DE 30M ML 40,00 $32.372,00 $ 1.294.880,00
TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.055.062.887,00
ADMINISTRACION (25%) $263.765.722,00
IMPREVISTOS (1%) $ 10.550.629,00
UTILIDAD (4%) $42.202.515,00
PGIO $ 19.891.405,00
RETIE Y RETILAP $8.835.750,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA: $ 1.400.308.908,00

2. CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO, MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL
HUILA - seiscientos setenta y nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos con 06
CTVO. ($679.959.138,06) M/CTE.

GOBERNACION DEL HUILA
MUNICIPIO DE EL PITAL

1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES = - . « -
1.1 | Localizacién y replanteo M2 894,00 $ 3.638,53 $ 3.252.845,82

2 | MOVIMIENTO DETIERRA L . . .
2.1 | Excavacion Manual h: 2,9 m M3 110,00 $ 41.485,90 $ 4.563.449,00

2.2 | Relleno compacto con recebo seleccionado M3 61,00 $ 188.698,40 $ 11.510.602,40 | |
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16.074.051 40

34 g.osla'lc.io en concreto de limpieza (eprom= 5 -10 cm) de 2.000 M3 10,00 548.476,00 $ 5.484.760,00

3.2 | Cimentacion tipo Zapatas en concreto de 3000 P.S.1. M3 41,00 925.960,82 $ 37.964.393,62

3.3 | Construccion viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.1. M3 10,00 905.478,32 $ 9.054.783,20

34 | Construccion de Columnas en Concreto de 3000 P.S.I. M3 20,00 971.771,10 $ 19.435.422,00

3.5 | Construccion Viga aerea en concreto de 3000 P.S.I. M3 10,00 1.048.062,90 $ 10.480.629,00

B-TOTA AP 0 $ 8 9.987.8

Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo

41 Fy=60,000 P.S... Zapatas. kg 3.415,00 8.781,22 $ 29.987.866,30
Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo

42 Fy=60,000 P.S.1.Viga cimentacion Kg 75000 8.347.40 $ 6.260.550,00
Suministro, figurada e instalacion de Acero de refuerzo

43 Fy=60,000 P.S... columnas Kg 4.143,30 10.576,61 $ 43.822.068,21

44 Suministro, figurado e instalacion de Acero de refuerzo Kg 112350 10.935,82 $ 12.286.393.77

FY=60,000 P.S.l. Viga aerea

'ESTRUCTURA METALICA - CUBJERTA

Suministro, fabricacion e instalacion de cubierta auto portante
elaborada en sitio, con !amina de acero, color balco gris,
calibre 20 ganvanizado, prepintado grado 40, flecha al 20%

SUB-TOTAL CAPITULO

$92.356.878,28

51 con respecto al ancho a cubrir, tipo membrana (sistema M2 82500 230.565.20 § 190.216.290,00
modular con secciones unicas y sin fraslapo a lo ancho,
unidades entre si por medio de grafico mecanico).
Canalon metalico de acero estructural con 1/4" de espesor,

5.2 | una mano de pintura 3 en 1 de pintuco, incluye platinas de ML 45,40 698.275,93 $ 31.701.727,22

anclaje y soscos

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexion;

SUB-TOTAL CAPITULO

$221918.017,22

61 para desagues y bajantes de aguas lluvias. ML 33,00 36.860,55 $ 143756145

6.2 Suminis.tro e instalglcic.m de tuberia PVC-S de 6", con ML 85,00 62.354.95 $ 5.300.170,75
accesorios de conexion; para desagues.

6.3 Suminis_tro e instalfa'cion de tgberia PVC-S de 8", con ML 28,00 65.525,60 $ 1834.716,80
accesorios de conexion; para salida.
Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion
0.60*0.60, H: 1M incluye cafiuela, tapa en concreto reforzado

64 de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun UND 1.00 44243730 $ 442431,30
disefio /‘
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Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PS!, de seccion
6.5 | 0,8*0, H: 1M, incluye cafiuela, tapa en concreto reforzadode | UND 2,00 $ 638.375,56 $ 1.276.751,12
8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun disefio
Cuneta Aguas fluvias en concreto de 3000 PSI a=0.50 mt,
6.6 tapa en madera plastica ML 64,74 $ 305.458,45 $ 19.775.380,05
HB-TOTA P O $ 30.067.0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
Tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de fijacion y ajustes
1 | vara tuberia ML 112,00 48.518,80 $ 543410560
Cable electrico N° 10 CU AWG Libre de halogeno. Incluye. 2
7.2 fases + 1 fierra ML 112,00 51.418,80 $ 5.758.905,60
Lampara LED 20000 LM NAR 4K o simifar incluye: Una caja
metalica galvanizada 4*4", un tomacorriente 15V, 15A, con
7.3 | PT, una Clavija aerea 125V 15A con PT, conector terminal | UND 10,00 $ 603.352,00 $ 6.033.520,00
para tubo EMT 1/2" con contratuerca, Elementos de fijacion y
ajuste, marcacion e identificacion del circuito.
Tablero Electrico tipo Exterior interperie con proteccion 2*30A
74 |y fotocontrol temporizado 220V, cumpliendo RETIE, inlcuye |  UND 1,00 $ 2.429.800,00 $ 2.429.800,00
elementos de fijacion y ajustes
7.5 | Proteccion termomagnetica bipolar 2*30 A 10 KV Tipo riel. UND 1,00 $ 112.460,00 $ 112.460,00
Alambron de aluminio 8 mm. Inicuye: Soporte platico conto
6 para alambron y elementos de fijacion y ajuste. UND 108,00 46.260,00 $ 4.996.080,00
7.7 | Cable de cobre desnudo N°2/0 ML 122,00 82.200,00 $ 10.028.400,00
Punta captadora aluminio 5/8" 1,5, roscada. Inlcuye:Base en
78 aluminio, elementos de fijacion y ajuste UND 2,00 $ 213.800,00 $ 1:924.200,00
79 Grapa paralela bimetalica para alambron. Incluye caja de UND 400 $ 256.500.00 $ 1.026.000.00
™ | paso de 20*20cm. Tipo interperie. ! DA e
Sistema de puesa en tierra con varilla de conre de 5/8" * 2,4
7.10 [ m. Incluye: Caja de inspeccion premoldeada 40*40*40 cm, | UND 5,00 $ 604.780,00 $ 3.023.900,00
Soldadura exotermica 115g.
7.11 | Suministro e instalacion de medidor bifasico Trifilar UND 1,00 $ 1.275.860,00 $ 1.275.860,00
712 (Plegal de inspeccion de 60*60*60 cm en concreto fundido 2500 UND 2,00 $ 550.100,00 $ 1.100.200,00
7.13 | Vestida de estructura de baja tension UND 2,00 $ 108.580,00 $ 217.160,00
SUB-TOTAL CAPITULO $43.360.591,20
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8.1

Demarcacién de cancha en pintura tréfico pesado, para
demarcacion de las tres actividades basicas: microfiitbol,
voleibol y baloncesto.

LIMPIEZA GENERAL

-

TRANSPORTE DE MATERIAL =

Transporte de materiales de construccion al sitio de las obras, Viaie
en zona rural de dificil acceso. I

682,00

SUB-TOTAL CAPITULO

7.551,45

$

§

2.404,62 1.904.459,04

SUB-TOTAL CAPITULO $

52,00 350.000,00 18.200.000,00

SUB-TOTAL CAPITULO $1

TOTAL COSTO DIRECTO

3.

ADMINISTRACION $ 123.528.944,93
IMPREVISTOS 1% $5.147.039,37 $1
UTILIDADES 4% $20.588.157 49

$ 514.703.937,2

5.150.088,90

5. 150 088,90

1,504 459 04

8.200.000,00

49.264.141,8

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $149.264.1418

LEGALIZACION RETIE - RETILAP $

PLAN MANEJO AMBIENTAL - PMA $

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-5ST) $
COSTO TOTAL OBRA $67

7.120.559,06
1,755.500,00
6.515.000,00
9.959.138,06

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA - Novecientos doce millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
cincuenta y un pesos con noventa y seis centavos { $912.884.951,96) M/CTE.

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL

MUNICIP!O DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Adeatdta de b Plat

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA (H)

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

PRELIMINARES 124.431,599
1.1 | Localizacion y replanteo en planta- zona de trabajos M2 570,00 $ 3.948,00 | $ 2.250.360,00
12 Desmo'nte‘ de torres de iluminacién; Incl. Retiro Und 400 $ 770.448.00 | $ 3.081.792,00
de luminarias, clabeado.
Excavacién manual sin clasificar — Incluye: todo
1,3 | factory disposicion final del material en escombrera M3 197,05 $ 53.553,00 { §  10.552.618,65
autorizada.
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Suministro e instalacion de relleno en recebo no
clasificado y compactado mecanicamente procto 95%,

14 incluye transporte y todo lo necesario para su correcta M3 176,94 $ 356.000.00 | §  63.006.564,60
instalacion.
Demolicion placa de concreto por medios mecanicos,
incluye todo lo necesario para su corecta ejecucion y

5

f transporte para disposicion de sobrantes a sitio M2 532,00 $ 8560200 | §  45.540.264,00
autorizado méximo a 7 km

2 CONCRETOS $ 246.056.990
Suministro e instalacion de solado o concreto de

2.1 limpieza de 2.000 P.S.I. M3 38,25 $ 669.964,00 | $  25.626.123,00

22 Construccpn zapatas en concrgto SQF)O P8}, incluye todo M3 56.18 $ 988.575.00 | §  55.536.143,50
lo necesario para su correcta ejecucion.
Construccion viga de cimentacion en concrefo de

2,3 | 3000 PS!, incluye todo lo necesario para su correcta M3 10,56 $ 1.012.87500 | $§  10.695.960,00
ejecucion.

24 F:onstrucmon de Colum-nas en Concreto de .3000.11381, M3 24,07 $ 122203000 | §  29.414.262,10
incluye todo fo necesario para su correcta ejecucion.

25 F:onstruemon de Viga Qana! en concreto de.3000. PSt, M3 25,63 $ 129289000 | §  33.136.770,70
incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Construcion de cuneta en concreto reforzado 3000 PS|

2,6 | (Inclue acero en malla electrosoldada 4mm, 15x15 y todo M 61,60 $ 32.419,00 | § 1.997.010,40
lo necesario para su correcta ejecucion)
Suministro e instalacion de concreto de 3000 PSi para

27 placa de polideportivo (E=0.12 cm), l.ncluye dilataciones, M2 566,15 $ 158.348,00 | §  89.648.720.20
mafla electrosoldada 7 mm, sello de juntas y todo lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento)

3 CUBIERTA METALICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO $.226.237.340,38
Suministro, figurado e instalacion de acero de refuerzo

3.1 | Fy=60.000 P.S... Incluye todo lo necesario para su Kg 14418,05 $ 7.33200 | $ 105.713.142,60
correcta ejecucion.
Suministro,  fabricacion, transporte e instalacion
de cubierta autoportante a base de lamina de acero
cal. 22, en paneles troquelados unidos/anclades

32 | lateralmente de una sola pieza en acabado pintro M2 517,52 $ 232.888,00 | $ 120.524.197,76
poliester estandar, fabricado a un 20% de flecha con
respecto a la luz. Incluye todos lo necesario para su
orrecta instalacion.

4 ACABADQS SOBRE PLACA EN.CONCRETO Y CUBIERTA $ 3.369.249,30

41 Suministro e instatacién de mortero 1:3 Impermeabilizado M2 2262 $ 5331500 | § 1.205.985,30

para Viga Canal
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Demarcacién de cancha en pintura trafico pesado,
para demarcacion de las tres actividades basicas:
42 microfitbol, voleibol y baloncesto, incluye todo lo M 304,00 $ 716,00 2163.264,00
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos
5 INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS $ 8.981.422,12
Suministro e instalacion de bajantes en tuberia PVC-S
5.1 | de 4" con accesorios de conexion; para desagues y MI 41,34 $ 36.123,00 1.493.324,82
bajantes de aguas lluvias.
52 Summls.tro e mstataflo'n de tuberia PVC-S de 6", con M 98.90 $ 4132700 4.087.24030
accesorios de conexion; para desagues.
Caja de inspeccion en concreto de F'c=3000 PS|,
de seccion 0.80*0.80, H: 0.8 m (Medida interna)
53 incluye cafiuela, ) tapa en concreto reforzado de 10 Und 200 $ 766.583,00 1.533.166,00
cms, acero de 3/8" cada 15 cm, con espesores de
paredes de 10 cm, placa de fondo de 15 cm, segun
disefio
Caja de inspeccion en concreto de F'c=3000 PSi,
de seccion 0.80%0.80, H: 1.1m (Medida interna)
54 |incluye cafiuela, tapa en concreto reforzado de 10 Und 1,00 $ 833.916,00 833.916,00
cms, acero de 3/8" cada 15 cm, con espesores de
paredes de 10 cm, placa de fondo 15 cm segun disefio
Caja de inspeccion en concreto de F'c=3000 PS|,
de seccion 1*1 H: 1.27 m (Medida interna) , incluye
5,5 | cafiuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms, acero Und 1,00 $ 1.033.775,00 1.033.775,00
de 3/8" cada 15 cm, con espesores de paredes de 10
cm, placa de fondo de 15 cm segun disefio
6 INSTALACIONES ELECTRICAS 37.352.171,00
6.1 Suministro e instalacié.n dc? Medidor trifitar y acometida a UND 1,00 $ 2.456.481,00 2.456 481,00
red E.H. Incluye Legalizacién
6.2 Construcicon Camara de inspeccion B.T tipo BT1 1.0 x UND 100 $ 835.698,00 835.698,00
1.0 x 1.0 mt
Suministro e instalacion Acometida tablero general TG a
. .185.225,
6.3 tableros N° 6 AWG ML 25,00 $ 87.409,00 2.185.225,00
6.4 | Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos UND 1,00 $ 5.231.187,00 5.231.187,00
Suministro e instalacion de Luminaria Led High Bay
1.404,00 9.814.040,00
65 100W Dim 5700K UND 1000 $ %
6.6 tSi:rrrnainistro e instalacion Tomacorriente doble con polo a UND 6,00 $ 244.511,00 1.467.066,00
6.7 | Suministro e instalacion Apantallamiento para cubierta UND 1,00 $  15.362.474,00 15.362.474,00
7 R MAMPOSTERIA 1,037.008,80
7,1 | Muro en ladrillo hueco a la vista M2 17,52 $ 59.190,00 1.037.008,80
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8 CARPINTERIA METALICA ' $ 3486299000
Cerramiento en malla eslabonada acero galvanizado cal
8,1 | 10.de 2 1/4"x2 1/4", Incluye angulos laterales, tuberia M2 122,00 $ 196.376,00 | §  23.957.872,00
AN 3"y todo lo necesario apra su correcta instalacion)
Suministro e instalacion de cancha multifuncional en tubo
3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de salén,
8,2 | baloncesto, Tablero en acrilico 10 mmde 1.8 x 1.05 m, Und 2,00 $ 5.462.559,00 | $§  10.925.118,00
incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y
pintura. .
TOTAL COSTOS DIRECTOS ' . $ - 682.348.770,73
Administracion 24% $ 163.763.704,98
Utilidad 1% $ 6.823.487,71
Imprevisto 5% $  34.117.43854
PMT $ 2.733.750
PMA $ 8.436.800
SST $ 6.926.000
RETIE-RETILAB
TOTAL COSTOS DE OBRA (INCLUYE A.LU) ¢ 91288495196

4. CONSTRUCCION DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E. ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA -
DEPARTAMENTO DEL HUILA - Mil doscientos cinco millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis
pesos con ochenta centavos ($1.205.178.446,80) M/CTE.

PRESUPUESTO GENERAL

“CONSTRUCCION DE CUBIERTA DOBLE EN LA LE. ANTONIO BARAYA
SEDE PRINCIPAL EN EL-MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL
HUILA"
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LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL
(ALTIMETRIA: COTAS NEGRAS, COTAS DE

1,1 | SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOCS, M2 | 1.598,01 | $2811.25 $ 4.492.406,00
COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRIA:
EJES, ABCSISADO, DETALLES).

DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS EN
CONCRETO (PLACA EN CONCRETO, CUNETAS,
VIGAS DE CIMENTACION, GRADERIAS ENTRE
OTROS), INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

1,2 M2 | 341,57 | $46.004,96 $15.713.914,00

DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACION; INCL.
1,3 | RETIRO DE LUMINARIAS, CLABLEADO Y UND| 4,00 $263.154,19 $1.052.617,00
DEMOLICION DE MACHON EN CONCRETO.

DEMOLICION DE MURO DE GAVIONES
1,4 | EXISTENTES, INCL. RETIRO DE MATERIAL M3 | 129,20 $32.496,30 $4.198.522,00
SOBRANTE .

EXCAVACIONES 14.591.371,00

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

211 | CONGLOMERADO. INCLUYE CARGUE, RETIROY | M3 | 28233 $51.681,97 $ 14.591.371,00
DISPOSICION DE ESCOMBROS.
77 | RELLENOS | 24.387.551,00

RELLENO COMPACTADO Y RECEBO COMUN.
INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y
COMPACTACION (INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACION).

M3 | 164,38 $76.596,35 $12.590.908,00

ESCALERA EN TIERRA ARMADA EN RELLENO

COMPACTADO DE RECEBO SELECCIONADO, CON
222 | GEOTEXTIL. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y | M3 | 77,81 $151.608,32 $ 11.796.643,00
COMPACTACION (INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACION).

CIMIENTOS

3,1,1 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA CMF'C=2500 PSI | M3 | 17,17 $567.635,08 $9.746.294,00
CONCRETO PARA ZAPATA CORRIDA. F'C=4000
312 PS!, SEGUN DISENO. INCLUYE FORMALETA. M3 | 107,04 $754.525,31 $80.764.396,00
CONCRETO DE F'C=4000 PSI PARA VIGAS DE
313 CIMENTACION . M3 | 16,08 $ 847.585,02 $ 13.629.167,00
3,2 | ESTRUCTURA : -3 268.064.178,00
W b : :

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETQ E=10CM
32,1 FC=3000 PS| CON ACABADO PULIDO Y M2 | 341,57 $ 113.547,06 $ 38.784.269,00

PENDIENTADO. INCLUYE MALLA
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ELECTROSOLDADA 15X15, SMMY DILATACIONES
SEGUN DISENO.
ACERO DE 60.000 PSI . INCLUYE CORTE, 18.223,5
3,2,2 FIGURADO Y FLACION KG 9 $7.952,00 $144.913.988,00
PLACAS PARA GRADERIA EN TIERRA ARMADA
3,23 | E=10 CMEN CONCRETO A LA VISTA F'C=4000 PSI, | M2 | 249,00 $141.658,10 $35.272.867,00
INCLUYE ACEROS
3,24 | CONCRETO DE F'C=4000 PSI PARA COLUMNAS. M3 27,00 $951.343,40 $ 25.686.272,00
325 CONCRETO DE F'C=4000 PSI PARA VIGAS M3 24,46 $ 956.941,21 $ 23.406.782,00

41

5,1

CANAL.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE
CUBIERTA AUTO SOPORTANTE A BASE DE
LAMINA DE ACERO CAL. 20, EN PANELES
ENGARGOLADOS LATERALMENTE DE UNA SOLA
PIEZA EN ACABADO PINTRO POLIESTER
ESTANDAR, FABRICADO A UN 20% DE FLECHA
CON RESPECTOA LA LUZ

PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE
TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE
MUROS ,TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y
DILATACIONES. INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE

M2 | 1528,27

M2 | 223,30

$234.356,00

$19.212,29

$ 358.159.244,00

$4.290.104,00

52

DEMARCACION DE CANCHA EN PINTURA 100%

ACRILICA
ANTIDESLIZANTE, E=0.10 M

ML | 445,00

$6.592,97

$2.933.872,00

53

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA
MULTIFINSIONAL EN TUBO DE 3" TIPO PESADO Y
TUBO AN 2" CAL 16 FUTBOL DE SALON,
BALONCESTO, TABLERO EN FIBRA DE VIDIRIO 10
MM DE 1,8*1,05M, INCLUYE : ARO, MALLA
DEMARCADOQ LOGOS, ANTICORROSIVO Y
PINTURA, INCLUYE TRANSPORTE

UND| 1,00

$4.904.108,98

$4.904.109,00

54

KIT DE TUBOS ELABORADOS EN TUBERIA AGUA
NEGRA. DIAMETRO INTERIOR DE 2% PULGADAS,
TENSORES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA
VOLEIBOL. INCLUYE MALLA. ACABADO EN
PINTURA PARA SUPERFICIES METALICAS COLOR
BLANCO.

UND | 1,00

$ 736.000,00

$ 736.000,00

55

PANETE LISO IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE 1:3 £.=2 CM. INCLUYE FILOS Y

DILATACIONES PARA VIGA CANAL
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6,1 MEDIDOR TRIFILAR Y ACOMETIDA ARED E.H. UND 2,00 $1.912.875,00 $3.825.750,00
o2 %n&/_\rm DE INSPECCION BT TPOBT 10X 10X | |\ |~ o0 s 69475400 206426200
63 A?OMETIDA TABLERO GENERAL TG A TABLEROS ML 71,00 $ 187 875,00 $13.339.125,00
N° 6 AWG
INSTALACION DE TABLERO TRIFILAR DE 12
84 | crouncs UN | 200 $  1.868.818,00 $3.737.636,00
6,5 PROYECTOR LED 250 W UN 24,00 $ 1.049.175,00 $ 25.180.200,00
6,6 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA UN 1,00 $ 206.725,00 $206.725,00
67 | TOMACORRIENTE ESPECIAL DE 220V UN | 2,00 $  216.467.00 $432.934,00
74 | TUBERIAS $ | 253399800
INSTALACION TUBERIA DE 8", INCLUYE
7,11 | ACCESORIOS Y TODO LO NECESIARIO PARASU | ML | 633 $103.339.41 $654.138,00
INSTALACION
INSTALACION TUBER!A DE 4", INCLUYE
7,12 | ACCESORIOS Y TODO LO NECESIARIO PARA SU ML 48,60 $38.664,41 $1.879.090,00
INSTALACION
7.2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESAGUE ’ s » 39.944639,00
CARCAMO EN CONCRETO SECCION 45X30 CM
E.=5 CM (MEDIDAS EXTERIORES) F'C=3000 PSI,
721 | CONREJILLA METALICA, ACABADO A LA VISTA, | ML | 10245 $369.804,57 $39.944.699,00
CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LA
REJILLA METALICA SEGUN DISERO

ADMINISTRACION " 928.669.384,00
IMPREVISTOS 1% $ 9.146.775,36
UTILIDAD 4% 5 36.587.101.44

PLAN INTEGRADO GENERAL DE OBRA PGIO

1,00

$ 12.447.650,36

$ 12.447.650,00

10,2

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

UN 1,00

$ 3.650.000,00

$3.650.000,00
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PROYECTO VALOR
Construccion polideportivo cubierto, graderias, cerramiento contra impacto $1.400.308.908,00
e iluminacion vereda Alto Las Chinas, municipio de San Agustin, Huila.
Construccion cubierta polideportivo vereda El Retiro, municipio de El Pital, $679.959.138,06
departamento del Huila.
Construccion cubierta y placa para polideportivo en la vereda el Carmen de $912.884.951,96

La Plata, departamento del Huila__ -
Construccion de cubierta doble en la I.E. Antonio Baraya sede principal en $1.205.178.446,80
el municipio de Baraya - departamento del Huila

TOTAL $4.198.331.444,82

9. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de los documentos tipo -pliego de
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran como
“Cumple”. En caso contrario, se evaluara como “No Cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los Proponentes (personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en
la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo - Pliego de Condiciones.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo - Pliego de Condiciones.

GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun lo
sefialado en los Documentos Tipo - Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la figura
asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de los Documentos
Tipo - Pliego de Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar el certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la originalmente indicada en los Documentos Tipo - Pliego de Condiciones.

CAPACIDAD JURIDICA
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Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos
exigidos en los Documentos Tipo - Pliego de Condiciones:

A Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley
80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para
contratar previstas en la Constitucion y en la ley.

D. No estar reportados en e! (ltimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria General de la

Reptblica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen
inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos —~ REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado

en los términos de la Ley 2097 de 2021.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los antecedentes fiscales
acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o integrantes de los proponentes plurales se acreditara de acuerdo
con las siguientes reglas: :

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS _

Deben presentar los siguientes documentos:
A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, en el
que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En-caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originaimente fijada en el
Pliego de Condiciones.
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo
del contrato y un afio mas. ~

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deberéa acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por el érgano social competente
respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra o servicios)
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo
de Comercio.

il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona juridica
diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si a oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a fravés de la Sucursal debidamente constituida en Colombia, debera acreditar
la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de_su representante o apoderado, mediante la presentacion de! certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario
antes de la fecha de cierre de este proceso de seleccion por la Camara de Comercio. En caso de modificarse la fecha de cierre del presente
proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado Ia fecha originalmente sefialada en el Pliego de
Condiciones.

Cuando el representante legal de [a Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del
érgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o ef no
aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y representacion
legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,

con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe
constar como minimo los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratacion.
V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona juridica, en la que

se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social competente para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
Vi. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VIL Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 — 875 04 39 www.inderhuila. gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
. Neiva-Huila

Pagina 39 de 121




. . %* . . f,‘ 8 s . L . W . | cobiGo PA-GCRT-FO3
T - T VERSION 03
ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS VIGENCIA FEB. 2021
INDERHUILA -
VIl Fotocopia de! documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal, el Proponente
o integrante extranjero del Proponente Plural debera presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral;
ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representacion legal
(este dltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion) o documento equivalente que
permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

NOTA: En el tltimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de

*  Fecha de expedicion det documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a fa fecha de cierre del Proceso de Contratacion, En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de
Condiciones.

«  Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

*  Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

¢ Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

*  Sielrepresentante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar autorizacion
suficiente del drgano competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

* La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

* Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo
de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el Formato
2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes
podran incorporar informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ltimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
designacion debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), de las personas naturales y/o juridicas asociadas. Estos tendran facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta,
suscribir y ejecutar el contrato, asi como también |a facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra
acta o documentacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, de! suplente
del Proponente Plural.
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos

de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros. La
sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad.
En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes
sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante persona juridica, por el
representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El proponente plurat deberd tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes plurales en el SECOP iI", expedida
por la Agencia Nacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP I,
por tanto, la Entidad rechazaré la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad de! juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigir4 las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el
representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato
6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los
certificados de afiliacidn respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del
Proceso de Contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que re(ina los requisitos para acceder a la pensién de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentara
el certificado que lo acredite y, ademaés, |a afiliacion al sistema de salud.
De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension tendran que presentar el

documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.
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Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracién donde acredite
el pago correspondiente a sequridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que e! adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de

firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

LIMITACION A MIPYME

El presente procedimiento de seleccion NO es susceptible de limitarse a Mipyme.

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a
tenerlo, (if) la presentacion el Formato 3 - Experiencia para todos los Proponentes  (iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a
la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con Entidades Estatales.
El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

e Area para construir/intervenir: 3.732 M2 en total las 4 cubiertas
*  Presupuesto Oficial: § 4.198.331.444,82 M/CTE

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico y Especificaciones técnicas del proyecto, se detallan las condiciones particulares asociadas
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Actividad Principal: 2.6. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REPOSICION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/ CONSERVACION Y/O OPERACION Y/O ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O
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REMODELACIQN Y/O TERMINACION Y/O REPARAC!ON Y/O RESTITUCION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS POLIDEPORTIVA

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y deporte)
A.  Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL: proyectos que correspondan o contemplen actividades de: Construccion Y/O Ampliacion Y/O
Reconstruccion Y/O Adecuacion Y/O Conservacion Y/O Intervencién Y/O Instalacién Y/O Mantenimiento Y/O Mejoramiento
Y/O Modificacion U Optimizacion Y/O Rehabilitacion Y/O Remodelacion Y/O Reposicion Y/O Reparacion Locativa Y/O
Restauracion Y/O Restitucion Y/O Terminacion Y/O Reforzamiento Estructural Y/O Actualizacién Sismica Y/O
Repotenciacion Estructural De Escenarios Recreo Deportivos

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

*  Porlo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder y/o contemplar
la construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencion ylo instalacion y/o
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion ylo reposicion y/o
reparacion locativa y/o restauracion ylo restitucion yfo terminacion ylo reforzamiento estructural y/o actualizacion
sismica y/o repotenciacion estructural de un polideportivo ylo una placa polideportiva y/o canchas ylo campos
deportivos ylo salas ylo salones deportivos.

»  Porlo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe corresponder minimo al 40%
del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

B. Estar relacionados en el Formato 3 ~ Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes
Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 - Experiencia, la Entidad solicitara su subsanacion en los términos def numeral 1.6.
“Documento Base Licitacion de Obra Puablica de Infraestructura Social”. En caso de que el oferente no subsane se tendran
en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
solicitados para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra piblica de infraestructura social, en caso de que apliquen.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio
en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de
que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maxime cinco (5) contratos, los cudles seran
evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 de! Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la
matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con
domicitio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.24.y 2.2.1.24.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
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complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6} contratos. -

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en fa Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa
de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.21.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u ofro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (0 %) en el consorcio o en la union temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso
no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicion de emprendimientos
y/o empresas de mujeres, se probar mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y [a
experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién.

Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de
la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de
1998.

Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes
del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio la NSR-98.

Si el proponente relaciona un (1) dnico contrato para acreditar a experiencia solicitada, este deberé haber iniciado,
ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la
NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cietre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con posterioridad
a la expedicion de la NSR-10, el cual debi¢ haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso
de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio colombiano,
teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que
se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.
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J Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, qF

pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la
conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes
de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia,
tal y como haya quedado registrada en el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona
juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan
transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion
por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

L La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o algunos, de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

M. No ser4 valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de obras cuyo
objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamente lo determine
como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias de
circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Notas:

o Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la
intervencién de edificaciones verticales tinicamente.

o En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios
adicionales a la obra pablica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta
incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente
numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres
actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de Ia actividad principal, debera determinar
si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

o En ningin caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido
para la combinacion de experiencia. Para este (ltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal
A del presente numeral.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volimenes o cantidades de
obra especifica expresada en SMLMV.

En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotacién e instalacion de mobiliario y considere adecuado y
proporcional exigir experiencia relacionada con esta, segin su etapa previa de planeacion, debera exigirla como un bien o
servicio adicional a la obra puiblica de infraestructura social, segln las actividades a contratar de la matriz de experiencia
aplicable]

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia ’a)
requerida:
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A. Enel Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el 72. Nota: [En
caso de que el proceso de contratacion esté relacionado con las actividades de “terrenos, edificios o estructuras” previstas en la
“Matriz 1- Experiencia”, también se podra incluir el segmento 95]

B. LaEntidad Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados
con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la
experiencia se tendran en cuenta como méaximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran méaximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5
%) de la experiencia solicitada; y iif) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente,
podra no acreditar experiencia. En este ltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la
estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que acrediten
el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMLMV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de el o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular
el “numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes,
magnitudes, voltimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMLMV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el
porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuptar y acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en Unidn
Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado
a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccion sera la presentada
multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento
(seguin la longitud o magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la matriz 1 - Experiencia aplicable en
el proyecto de infraestructura social se afectaré por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Union Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara de
acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los
documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades gjecutd cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion
para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.
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H.

K.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o
mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entendera
aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes def Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso
de Contratacion en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes intervenidas debera
evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz 1 - experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura social a
contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 def Pliego de Condiciones.
En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores
y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad
con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion
de la obra haré las veces de fecha de termiriacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se sequird
el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el
Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse
la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la
evaluacién.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente,
la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato de! valor de alguno de los documentos validos establecidos
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos tiltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura social.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecucion
de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende
por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural
o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes

codigos:

30111500 Concretos y morteros
72151500 Servicio de sistemas eléctricos.
72101500 Servicios de apoyo para la construccién,
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72151900 Servicios de albafiileria y canteria
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72153100 Servicios de construccion de facilidades atléticas y recreativas.
95122300 Edificios y estructuras de salud y deportivas

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cddigos de clasificacion
relacionados con fos bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos establecidos en el Pliego de Condiciones
para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no
incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del Proponente deberé incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los
documentos sefialados en la seccién 3.5.5 del Pliego"de Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volumenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia

contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance,
en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de Edificaciones.
F. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, es decir conforme
a la fecha de 1a suscripcion del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma

expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion
y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en |a certificacion.

G. La fecha de terminacion contractual de la ejecucién del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega ylo
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha {mes, afio) de terminacion
del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
L. E! porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida en el RUP,
el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la verificacion
en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el confratista o el interventor, segin
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corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A, Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
B.  Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el recibo a
satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo. -

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Paralos contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP
0 en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de fa empresa cesionaria,
seglin aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconoceréa experiencia alguna al cedente

G. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de interés cultural, este deber
ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de 10s contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente debera aportar los documentos
que se enlistan a continuacion:

A Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual debera
estar suscrita por el representante legal de! contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de
la experiencia.

B.  Certificacion expedida por la Entidad de! contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion debe contener la
informacion basica del contrato principal y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

I, IE. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i)
certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B (inicamente se exige en relacion con el contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada de las
actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas
actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado que, dentro de su
contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el
cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera
de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto
no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion indicada
en el inciso segundo el numeral 1.11 def Pliego de Condiciones.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno de los documentos
que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por e! revisor fiscal o contador ptiblico
del proponente que acredita la experiencia, segin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento de! profesional.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del ndmero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Namero de contratos con los cuales Valor minimo a certificar
el Proponente cumple la experiencia  (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
acreditada en SMLMV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta b 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos
adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMLMV de los contratos que cumplan
con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados
en SMLMV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el niimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar
establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no hébil y el Proponente podra subsanara en los términos contemplados
en la seccion 1.6.
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MONEDA
Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. Cuando un valor se exprese en
moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

I Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en dolares de los Estados Unidos de América, los valores se
convertiran a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al promedio entre [a TRM de la fecha de inicio del
Contrato y la TRM de la fecha de terminacién def Contrato. Para esto, el Proponente debera indicar Ia tasa representativa
del mercado utilizada para la conversion de cada Contrato en el Formato 3 — Experiencia; ia TRM utilizada seré la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nota 3: En el caso de los proyectos de concesion ejecutados fuera del territorio nacional, la fecha de terminacion sera la
que corresponda a la etapa de construccion y no de operacion.

il Si los valores del Contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a délares de los Estados Unidos de
América, estos deberan convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio
entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién del Contrato. Para
tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por el Banco de la Repliblica. Para el calculo se recomienda acudir
al siguiente link: https:/iwww.oanda.com/currency-converter/es/ , Hecho esto, se procederd en la forma sefialada en el
numeral anterior.

. Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en Délares de los Estados Unidos de América, el
Proponente y la Entidad tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia de Ia fecha de corte de los Estados Financieros.

Iv. Silos valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Ddlares de los Estados Unidos de América utilizando para ello
el valor correspondiente a la fecha de expedicion de los Estados Financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la
moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, se recomienda al Proponente ufilizar la pagina web

https://www.oanda.com/currency-converter/es/https://www.oanda.com/currency-converter/es/ ,Hecho esto se procedera en
la forma sefialada en el numeral lil.

Conversion a Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV)

Cuando los Documentos del Proceso sefialen que un valor debe expresarse en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
se sequira el siguiente proceso:

L. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda de origen
sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados
por el Banco de la RepUblica (http://www.banrep.gov.coles/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacién del Contrato.

It. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad més préxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores
mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el afio, se procedera asi:
Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el (ittimo dia del mes sefialado en la certificacion.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
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Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a.

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del
Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente
de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles,
segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista,

para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales. /

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran
ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera
cumplir los requisitos exigidos en los Documentos Tipo - Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion de
conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los
honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan
al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la
Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada
personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato,
sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho
cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara fa equivalencia, asi:

IRequisitos de Experiencia Especifica

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de posgrado
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PERSONAL CLAVE

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos minimos que deben cumplirse para
el personal clave profesional para cada cargo, los cuales se destallan en esta seccion.

FRENTE 1: Construccion polideportivo cubierto, graderias, cerramiento contra impacto e iluminacién vereda Alto Las Chinas, municipio de
San Agustin, Huila.

Personal profesional:

+  Un (1) Director de Obra
»  Un (1) Residente de Obra
+  Un (1)Asesor de aseguramiento y calidad _

FRENTE 2: Construccion cubierta polideportivo vereda E! Retiro, municipio de El Pital, departamento del Huila.

Personal profesional:

« Un (1) Director de Obra
+  Un (1) Residente de Obra
*  Un (1) Especialista en estructuras

FRENTE 3: Construccion cubierta y placa para polideportivo en la vereda el Carmen de La Plata, departamento de! Huila

Personal profesional:

¢ Un (1) Director de Obra
»  Un (1) Residente de Obra
»  Un (1) Especialista en estructuras

FRENTE 4: Construccién de cubierta doble en la |.E. Antonio Baraya sede principal en el municipio de Baraya - departamento del Huila

Personal profesional:

«  Un (1) Director de Obra
»  Un (1) Residente de Obra
+  Un (1) Residente SISO

Nota: El contratista debera presentar antes del acta de inicio las hojas de vida del personal administrativo y técnico adicional relacionados
en el calculo de la administracion y Plan de Gestion Integral de Obra (PGIO.

REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA)

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Tabla 1 - Requisitos del Personal del Contratista

FRENTE 1: Vereda Alto Las Chinas, municipio de San Agustin, Huila.
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Gerencia de proyectos ylo

gerencia de obra y/o gerencia

Minimo diez (10) Afios en el
Ejercicio de su Profesion contados

Participacion en Tres (3) contratos
como director de obra en contratos

2| Ocupacion del

Ingeniero civil y/o
arquitecto

No requiere

a partir de la expedicion de la
Matricuta Profesional.

Directorde | Ingeniero civit ylo | integral de proyectos. a partir de la expedicion de ia | relacionados con fa construccion y/o
Obra arquitecto Nota: No se aceptaran estudios | Matricula Profesional y minimo | ampliacion yfo  reconstruccion /o
1 de tipo diplomado, curso,|cinco (5) afios de haberse | adecuacion de un polideportivo y/o una
Ocupacién del seminario como un estudio de | graduado de! posgrado. placa polideportiva y/o cubiertas y/o

40% posgrado escenarios deportivos.
Residente de Minimo cinco (5) Afios en el | Participacion en Dos (2) contratos
Obra Ejercicio de su Profesion contados | como residente de obra en contratos

relacionados con la construccion y/o
reconstruccion  ylo

ampliacion  ylo

3 oy calidad

Ocupacién det
20%

Gestion y/o afines

Matricula Profesional.

100% adecuacion de un polideportivo y/o una
placa polideportiva y/o cubiertas ylo
escenarios deportivos.

Ingeniero Industrial . Minimo cinco (5) Afos en el | Participacion en minimo dos (2)
Asesor de y/o Ingeniero civil Gestion de calidad y/o Ejercicio de su Profesion contados | contratos de obra como Profesional de
aseguramient Sistemas Integrados de a partir de la expedicion de la | calidad y/o Coordinador de Calidad y/o

Asesor de Aseguramiento de Ila
Calidad y/o o cargos afines

FRENTE 2: Construccion cubierta polideportivo vereda Ef Retiro, municipio de E! Pital, departamento del Huila.

Director de
Obra

Ocupacion del

Ingeniero civil y/o
arquitecto

Gerencia de proyectos ylo
gerencia de obra ylo gerencia
integral de proyectos.

Nota: No se aceptaran estudios

de ftipo diplomado, curso,
seminario como un estudio de

Minimo diez (10) Afios en el
Ejercicio de su Profesion contados
a partir de la expedicion de la
Matricula Profesional y minimo
cinco (5) afios de haberse
graduado de! posgrado.

Participacion en Tres

escenarios deportivos.

contratos
como director de obra en contratos
relacionados con la construccion ylo
ampliacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion de un polideportivo y/o una
placa polideportiva ylo cubiertas y/o

Ingeniero civit y/o

No requiere

a partir de la expedicion de fa

50% posgrado
Residente de Minimo cinco (5) Afos en el| Participacion en Dos (2) contratos
Obra Ejercicio de su Profesion contados | como residente de obra en contratos

relacionados con la construccion ylo

Especializacion en

2 | Ocupacion del arquitecto Matricula Profesional. ampliacion ylo reconstruccion  ylo
100% adecuacion de un polideportivo y/o una
placa polideportiva ylo cubiertas y/o
escenarios deportivos.
Profesional en Especializacion en SST 4 afios Ejercicio de su Profesion | Participacion en dos (02) contratos de
Seguridad y Salud (cuando aplique). contados a partir de la expedicion | obra civil como Residente SISO yio
3 Residente en el Trabajo o de la Matricula Profesional. profesional SG-SST
SISO Ingeniero con
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Ocupacion def
100%

SST; con licencia
vigente en SST y
certificado vigente
en trabajo en
alturas.

FRENTE 3: Construccion cubierta y placa para polideportivo en la vereda el Carmen de La Plata, departamento del Huila

Gerencia de proyectos ylo
gerencia de obra ylo gerencia

Minimo diez (10)
Ejercicio de su Profesion contados

Afios en el

Participacion en Tres

(3) contratos
como director de obra en contratos

Ingeniero civil ylo

No requiere

a partir de la expedicién de la

Directorde | Ingeniero civil y/o | integral de proyectos. a partir de fa expedicion de fa | relacionados con la construccién ylo
Obra arquitecto Nota: No se aceptaran estudios | Matricula Profesional y minimo | ampliacion y/o reconstruccion ylo
1 de tipo diplomado, curso, |cinco (5) afios de haberse | decuacion de un polideporﬁyo ylouna
Ocupacion del seminario como un estudio de | graduado del posgrado. placa polideportiva yfo cubiertas yfo

50% posgrado escenarios deportivos.
Residente de Minimo cinco (5) Afios en el | Participacion en Dos (2) contratos
Obra Ejercicio de su Profesion contados | como residente de obra en contratos

relacionados con la construccion ylo

Ocupacion del
50%

haberse graduado det posgrado.

2 | Ocupacion del arquitecto Matricula Profesional. ampliacion y/o reconstruccion  ylo
100% adecuacion de un polideportivo y/o una
placa polideportiva y/o cubiertas y/o
- escenarios deportivos.
Minimo seis (6) Afios en ef | Participacion en dos (2) contratos de
Ejercicio de su Profesion contados | obra civil como acompafiamiento
Especialista a partir de la expedicion de la | téonico  estructural  ylo  asesor
en estructuras Estructuras ylo ingenieria | Matricula Profesional por parte del | estructural y/o ingeniero estructural en
ingeniero civil estructurat COPNIA Y minimo tres (3) afios de | Contratos  refacionados  con  la
3 construccion, yfo ampliacion  y/o

reconstruccion de y/o estructura
metalica y/o cubiertas y/o edificaciones
deportivas.

FRENTE 4: Construccion de cubierta doble en |a |.E. Antonio Baraya sede principal en el municipio de Baraya - departamento del Huila

Director de
Obra

Ocupacién del
50%

Ingeniero civil ylo
arquitecto

Gerencia de proyectos ylo
gerencia de obra y/o gerencia
integral de proyectos.

Nota: No se aceptaran estudios
de tipo diplomado, curso,
seminario como un estudio de
posgrado

cinco

Minimo diez (10) Afios en el
Ejercicio de su Profesion contados
a partir de la expedicion de la
Matricula Profesional y minimo

5

afios de haberse

graduado del posgrado.

Participacién en Tres (3) contratos
como director de obra en contratos
relacionados con la construccion y/o
ampliacion y/lo reconstruccion  ylo
adecuacion de un polideportivo y/o una
placa polideportiva y/o cubiertas y/o
escenarios deportivos.
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Residente de . Minimo cinco (5) Afios en el | Participacion en Dos (2) contratos
Obra Ejercicio de su Profesion contados | como residente de obra en contratos
Ingeniero civit y/o No requiere a partir de la expedicion de la | relacionados con la construccion y/o
2| Ocupacion del arquitecto Matricula Profesional, ampliacion y/o reconstruccion  y/o
100% adecuacion de un polideportivo yfo una
placa polideportiva y/o cubiertas y/o
escenarios deportivos.
Profesional en Especializacion en SST 4 afios Ejercicio de su Profesion | Participacion en dos (02) contratos de
Seguridad y Salud (cuando aplique). contados a partir de la expedicion | obra civit como Residente SISO y/o
Residente en el Trabajo o de la Matricula Profesional. profesional SG-SST
SIS0 Ingeniero con
5 N Especializacion en
Ocupacion del | g ¢on licencia i
56% vigente en SST y
certificado vigente
en trabajo en
alturas.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum académico, salvo en los casos que se realicen
préacticas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. E! tiempo de experiencia en la practica es vélido si se realizan durante
los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedicion. Es decir, la
practica realizada antes de la terminacion de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En
el evento de que el oferente no enfregue alguno de estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedicion
del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebracion del Contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del proyecto. Si el
Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente
al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecio el personal
profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y
antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que
trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de postgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante

copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podré solicitar las certificaciones
laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la

informacién solicitada.

Maquinaria Minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Equipo topografico de alta precision
Compresor Hidraulico

Andamio tubular

Herramienta Menor

Volqueta

Vibro compactador manual
Mezcladora de Concreto

Vibrador de concreto eléctrico
Pulidora

0. Equipo de soldadura

SO NORA WD~

La magquinaria minima requerida seréa verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
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CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10 del documento base - Acreditacion de la capacidad financiera y

organizacional:
Indicador Férmula
- Activo Corriente
Liguidez e ——

Pasivao Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento _
Activo Total

Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

) (XiL; Componente 1 del indicador;)
Indicador =

(ZiL, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad
operacional sea igual o mayor a cero (0).

E! Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad financiera de acuerdo con los
indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd

Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):
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Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el célculo del capital de trabajo
demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado]

En ninglin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Piural (Union Temporal o Consorcio).

PATRIMONIO

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de seleccion no se solicitara ef patrimonio como un indicador
de capacidad financiera adicional.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y

organizacionales:
indicador Férmula

Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional

Rentabilidad del Activo (Roa) .
Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicad - (XI-, Componente 1 del indicador;)
naicacor = (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los
indicadores sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales. EI Proponente probard la condicion de Mipyme con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP vigente y en firme,
En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP,
segun las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta
informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacidn financiera de conformidad con
la legistacion propia def pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la
fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con fa firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa
del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafiados por
el informe de auditoria (si aplica segin la legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente

expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 ~ Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacion consignada en ef Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos
sefialados en el literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A, sera la informacion vigente y en firme en el RUT, la entidad evaluara estos
indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada uno de los proponentes, acompaiiado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que Ia legislacion propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente ala prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en
Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en ef Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros.
El Proponente podréa acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados Unidos de
América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13. del documento base.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente seré hébil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP > CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de confratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte
su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito
las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupueste Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pa nticipad
CRPC — p -y/ pago anticipado £12
- Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = (€O [(E LT+ CF)] SCE
= * | ———
100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

Co = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es fa suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de
participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar
la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser
negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La entidad dara uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia
Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos colombianos
y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
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El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios o mas Mayor ingreso operacional de los dltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) aftos Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a USD125.000, el factor (CO)
del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Gltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico
independiente, acompariados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il Copiade la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos, revisores fiscales,
contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente iteral.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados
integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) de! afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los
Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal de! pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de fa informacion financiera, observando lo siguiente: i) los valores
deben ser expresados pesos colombianos, convertidas a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en
los términos descritos en la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones; if) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el
contador piblico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en
Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre: i) el valor total en Pesos
de los contratos relacionados con la actividad de la canstruccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual
en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion
objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asf:
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B Valor total de los contratos (COP)
" (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje. :

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el
segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser
liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los Contratos
ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos
0 privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La
informacion del Formato 5 ~ Capacidad residual - Capacidad residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se
registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con base en la
siguiente formula;

- - Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

E! puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayoro Menoro

igual a igual a Puntaje

0 0,5 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 15 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez de! Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros
auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de 4
apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF) exigido
para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
Pliego de Condiciones. |

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, 1a Entidad debe
otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el niimero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades
relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato
5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

0 0
1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 ~ Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente
esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel
nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Confrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del

Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unidn Temporai junto con el porcentaje de participacion del integrante que
presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar

expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.
Para acreditar e! factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

L El factor SCE es la suma de los montos por sjecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de
dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

I Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al Propenente con
Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y
los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

. Setendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios 0
Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo def (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el

proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
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V. Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del Contrato dividido
por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el niimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

Vi, Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 -
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador piblico colombiano
que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

10. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
0 48,50

ferta econémica
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme domiciliada en Colombia 0,25
Total 100

Las Entidades deberén reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y
sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y alas Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las muitas sean
objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas,
se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La
propuesta economica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del
Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos,

El desglose de los andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es tnicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro def plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.
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El Inderhuila procede a identificar los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacion asi:

PRO
DESARROLLO

PRO CULTURA

PRO
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIA
NA

TASA
PRODEPORTE Y
RECREACION

Contrato, convenio y las adiciones de valor

que se hagan sobre estos, que celebre el
Departamento del Huila, sus entidades
descentralizadas y demas organismos del
orden Departamental

Contrato, convenio y las adiciones de valor
que se hagan y demés organismos def
orden Departamental sobre estos, que
celebre el Departamento del Huila, sus
entidades descentralizadas

Contrato,
adiciones de valor que se hagan sobre
estos suscritos por el Departamento del
Huila, sus entidades descentralizadas y

convenio principal o Ilas

demas  organismos  del orden
Departamental y los municipios del
Departamento de! Huila que la adopten,
cuya cuantia supere los veinte (20)
Salarios Minimos Mensuales Legales
i ML

generara en la suscripcion de contratos y
convenios que realicen la administracion
central del departamento, sus
establecimientos publicos, las empresas
Industriales y comerciales, y sociales del
estado del departamento, las sociedades
de economia mixta donde la entidad
territorial posea capital social o accionario
superior al cincuenta por ciento (50%) y fas
entidades descentralizadas indirectas con
personas naturales o juridicas.

La VT'as'a >Pfo eporte) yﬂRecreémon se

El valor de los documentos
relacionados en el hecho
generador sin incluir IVA

El valor de los documentos
refacionados en el hecho
generador sin incluir IVA

El valor de los documentos
relacionados en el hecho
generador sin incluir IVA

La basé gravéble para la
tasa Pro Deporte y
Recreacion

serd el valor total de la
cuenta determinada en el
comprobante de egreso
que se

autorice para la persona
natural o juridica, o e! valor
de su contrato.

total  del

Dos por ciento (2%)
sobre el valor del hecho
generador sin incluir {VA

004-21

Uno punto cinco por
ciento (1.5%) sobre el
valor  del hecho
generador sin incluir VA

004-21

0.5% 004-21

El uno punto cinco por
ciento (1.5%) del valor
contrato
determinado  en ¢l
comprobante de egreso
que se establezcan
entre el ente territorial y
las personas naturales
ylo juridicas, publicas o
privadas.

051-20

Adicional a lo anterior se reitera que se aplicaran los impuestos de gaceta; bienes y servicios; impuestos nacionales y municipales.

Notas:

1. Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al presentar su oferta.

2.Los hechos generadores del contrato, son los que actualmente rigen el recaudo del orden departamental; los oferentes al momento de
presentar su oferta deberan atender lo establecido por la norma tributaria vigente y los que se llegaren a presentar durante la ejecucion

del contrato, atendiendo el analisis de riesgos identificados en documento anexo.

3.Los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al presente proceso de contratacion, rigen de conformidad con lo establecido en: i)
Ordenanza No. 0051 de 2020 “Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreacién en el Departamento del Huila"; y ii) Ordenanza
No. 004 de 2021 “Por medio de la cual establecen las estampillas del Departamento del Huila y se dictan ofras disposiciones’, farifas

aplicadas para el hecho generador Contratos.
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El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre, la organizacion del constructor para poder desarrollar
ta administracion, los imprevistos y utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del A.LU. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica. La Entidad no
podra exigir al Proponente el desglose del AlU o componentes intemnos de la administracion (A) en ia propuesta economica, sino solo la
discriminacion de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). EI porcentaje del
A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la ** y de la “U”,
siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto
Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del Proceso de Contratacion en la
oportunidad establecida en el numeral 8.1. del pliego de condiciones.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A, Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta econémica de las
operaciones aritmeticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del Peso sea igual o superior a
punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del Peso y cuando la fraccion decimal del Peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignaré el puntaje de conformidad con el proceso precio artificialmente bajo.
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
de! Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, el
Inderhuila aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podré acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodologico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por el Inderhuila con posterioridad a la apertura del Sobre No
2y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas economicas, para ello el Inderhuila debera determinar ef tiempo de traslado
que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de justificacion del Inderhuila o esta determine que alguna oferta

economica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del
orden de elegibilidad de! proceso.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes alternativas:
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Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar e! método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM),
certificada por fa Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.qov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe
de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas,
verificara, si procede, determinaré las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificiaimente bajos a que haya
lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, ta
Entidad definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

»  Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas y las
que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija para el dia
habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomara la TRM que rija
para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la
audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta economica el mismo seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la
audiencia.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos de! siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Método
De0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De0.2520.49 2 Media geométrica
De0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran con las
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad podra
prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana de un
grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de

@)
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las propuestas habiles de manera descendente. Si el ntmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el namero
de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy;V,..;..Vy)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
. m: Es el niimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

L. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el méaximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre
‘ en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

. Me —V; , ]
Puntaje = [{1 " Me } * Puntaje maxlmo]
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas P

il Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

. Vme — Vi . .
Puntaje = |31 — |———|{ * Puntaje maximo
VMe
Donde:
. Ve Es el valor de la propuesta econémica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas I

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. Media Geométrica .

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para asignar el
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V xVy % V3 *..xV,

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la propuesta que se
encuentre més cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

, , MG — V|
Puntaje = Puntaje maximo | 1 — MG

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 — 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.c
Neiva-Huila

Pégina 68 de 121

“




CODIGO PA-GCRT-F03

VERSION 03

- ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS VIGENCA | FEB. 2021
INDERHUILA

Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.
Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignaré 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Baja.

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacion econémica.

X_B (Vmin + X)
2
Donde:
. Vimin. Es €l valor total corregido de la propuesta valida més baja.
. X Es el promedio aritmético simple de tas propuestas econémicas validas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederéd a ponderar las propuestas de acuerdo con a siguiente formula:

( X. -V )
puntaje maximo * <1 - < B)T_ l)) Para valores menores o iguales a X
B
Puntaje = < r
. . | Xz — Vi | -
puntaje maximo * | 1 —{ ——==—— | Para valores mayores a Xg
\ B J
Donde: L
. Xg: Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética
baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

Nota; Cuando el resultado de ta formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.

Vmin = Minimo (Vl, Vz o) e Vm)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
. V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad proceder4 a ponderar las propuestas de atuerdo con la siguiente formula:
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untaje maximo * V,,;
Puntaje = Ld Je YO * Vmin
Vi
Donde:
. Vinin' ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un niimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10
(iii)y presentacion de un plan de calidad

La Entidad incluira siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.4

Puntaje

(i) Criterio ambiental (15) 20
(ii) Criterio Sccial (5)
Total 30

El Inderhuila establece el factor de calidad con el propésito de incorporar criterios que permitan valorar la idoneidad técnica del proponente
en la ejecucion del contrato, atendiendo los principales riesgos asociados al proyecto, tales como la adecuada planeacién, la capacidad
operativa para la ejecucion simultanea de frentes de obra y el aseguramiento de la calidad de las obras a ejecutar.

En este sentido, la ponderacion de! puntaje se fundamenta en criterios de eficiencia, mitigacion de riesgos contractuales, garantia de
continuidad de la obra y aseguramiento de estandares técnicos de calidad, conforme a los principios de planeacion, responsabilidad y
seleccion objetiva.

La implementacion de un programa de gerencia de proyectos se considera fundamental debido a que el contrato contempla la ejecucion
de multiples frentes de obra en diferentes ubicaciones geograficas, lo que exige una adecuada coordinacién, planeacién, seguimiento y
control integral de actividades, este componente permite garantizar la adecuada administracion del alcance, cronograma, presupuesto,
recursos humanos y riesgos asociados al proyecto, asegurando el cumplimiento oportuno de los objetivos contractuales.

La disponibilidad de maquinaria en condiciones operativas dptimas constituye un factor determinante para la eficiencia en la ejecucion del
contrato, en la medida en que impacta directamente la productividad, continuidad y oportunidad de las actividades constructivas, dado que
el proyecto contempla obras en zonas rurales con posibles limitaciones de acceso, disponibilidad de equipos adecuados y condiciones
logisticas complejas, resulta necesario incentivar la utilizacion de maquinaria en condiciones funcionales adecuadas y con vida 0til 6ptima,
garantizando asi la reduccion de tiempos muertos y riesgos de suspension de actividades.

La presentacion de un Plan de Calidad basado en estandares internacionales como la NTC 1SO 9001:2015 y la NTC 1SO 10005:2018
permite garantizar la implementacion de mecanismos sistematicos de control, seguimiento y aseguramiento de la calidad en la ejecucién
del proyecto, este componente es esencial para asegurar que los procesos constructivos cumplan con los requisitos técnicos establecidos
en los disefios, especificaciones y normatividad vigente, reduciendo la probabilidad de reprocesos, fallas constructivas o incumplimientos
de especificaciones técnicas.

La distribucion del puntaje obedece a un analisis integral de riesgos del proyecto, priorizando la capacidad de gestion, la eficiencia operativa
y el aseguramiento de la calidad, como factores determinantes para la correcta ejecucion del contrato y la satisfaccion del interés publico

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas
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o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara ef puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad,
por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la
sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara Cuatro (04) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante
la suscripcién del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste ef compromiso que
en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre de! proyecto. La gerencia de
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo
completo en las areas de la ingenieria o la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
establecidas. .

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es ingeniero
ylo arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente,
debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie como minimo un (1) afio de experiencia solicitada en gerencia de
proyectos de obra civil.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pénsum
académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con
los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que
componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las éreas de:

Formulacién, Evaluacion o Gestién de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y controf)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberé acreditar la convalidacion de dicho titulo
ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la Seccién 1.9 del documento base.
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de obra civil, se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo
traslapado.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La Entidad asignara tres (3) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios
mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria
haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las
exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se haré por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario
del Proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el
documento idéneo. ’

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara tres (3) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a los parametros establecidos en la tltima actualizacion de las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018,
o la que las modifique o complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

Lainterventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentacion
de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningin certificado de
gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo
de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

L.a Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman
el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio
social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman
el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripcion del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los
Proponentes que producto del anélisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes
que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el carécter de obligacion
contractual. Por lo tanto, ser4 objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este criterio, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones;

. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el Contratista. |
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La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.

Si el Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en obligaciones
contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo
con lo pactado en e! Contrato.

Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del Contrato de obra y
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de
construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 12 A- Criterio Ambiental,
debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demés instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 1: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por 1a autoridad ambiental
que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte
como por ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido
de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.

iif) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacién de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos {ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-
RAEES) generados durante la prestacion def servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien
la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

v) Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energia renovables,
eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacion LED, entre otras, garantizando la adecuada
utilizacién y disposicién de los recursos empleados.
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CRITERIO SOCIAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del contrato al menos dos
(02) personas que pertenezca a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente debera presentar
el Formato 12B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia -

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

9. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes
ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad
condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

7. Victima de conflicto armado ;

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este
compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social de la persona
0 personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se debera
aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del documento base del presente proceso, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 del documento base, deberé aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se
acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 1: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una obligacion adicional a la
establecida en el numeral segundo de la clusula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el
Proponente se esta comprometiendo con una obligacion adicional y diferente a la contenida en ef articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082
de 2015.

Nota 2: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas que debido
a su particular condicion fisica, psicoldgica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y
efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 3: La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo debera ser
acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Nota 4: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditacién de una misma poblacion. Por ejemplo, obtener puntaje por el
concepto de “vinculacion de personas con discapacidad” del numeral 4.4 del documento base y a su vez, vincular a personas en condicion
de discapacidad por ser sujetos de especial proteccion constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la
incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ning(in caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos
aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se'relacionan en la siguiente tabla;

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20

Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural colombiana
0 por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente
Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana,
un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso
de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o mediante
la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9 A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso
que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con fas reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada el dia 02 de julio de 2026, se determiné que
los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion de! contrato,
tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en

virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:;
Puntaje aplicable
Promocion de Servicios Nacionales o

Composicion del Proponente Plural Regla de origen aplicable

. ) ) } ‘
Unicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 con Trato Nacional (4.3.1)
lombianos en asocio con extranjer Promocion de Servicios Nacionales o
o, | Colombianos en asoo con extranieros | 1o 40g9 de 2015 .
con frato nacional con Trato Nacional (4.3.1)
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La regla de origen del pais con el que se
Unicamente integrado por extranjeros con tenga acuerdo cc?mercial © la del Decreto Promocién de Servicios Nacionales o
3. 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no

trato nacional con Trato Nacional (4.3.1)

especifica a cual regla se acoge, se aplicara
la del Decreto 1082 de 2015.

Proponente plural en el que al menos uno
4, de los integrantes es extranjero sin trato
nacional.

Incorporacion de componente nacional

No aplica !a regla de origen del Decret
P egia de origen del LECr®oR o cenvicios extranjeros (4.3.2)

1082 de 2015, ni la de los paises de origen.

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segin corresponda:

A Persona natural colombiana: La céduta de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual de
conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las camaras
de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
291.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion ylo
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y representacion
legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente
Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral,
seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.
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Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal (inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el Proponente que
presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros
sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato
a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato
9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor de PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ninguin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de acuerdo con el niimero
total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el representante
legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, il) acreditar el niimero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de experiencia se
tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMLMV)” de conformidad con el numeral 3.5.8
del documento base, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el
integrante es una persona juridica, por el representante legal, segiin corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido
en el Decreto 392 de 2018. -

TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”
No aplica.

CONFLICTO DE DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el procedimiento de seleccion y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni podran ser adjudicatarios, quienes
bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la
contratacion publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucion o en la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados-os estudios y disefios de la obra cuyo proceso de seleccion se va a realizar.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
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La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar et Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debio subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el niimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendra en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos
por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por o menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado de! Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para
los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para
la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unidn Temporal.

NOTA: En el evento que la suscripcion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de expedicion del

certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo
dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizaré y valorara la informacion allegada por el proponente, con el fin de
establecer si efectivamente se trata de tnicamente una aclaracion o actualizacién de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso
en el cual se podra otorgar al proponente e! puntaje por este criterio.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La Entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccion cuando:

A No se presenten ofertas.

B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

D. Lo contemple la ley.

CRITERIOS DE DESEMPATE
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En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones
contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditara este
factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1.1 del
presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley
82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la
condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare
ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion y en esta deberé verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originaimente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

lgualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamitiar, la cual acreditara esta condicién de conformidad con el
articulo 21 de 1a Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de
proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de
este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de
esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segtin corresponda, diligenciara el «Formato 10A
— Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el
cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, deberé probar la
condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de
los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion,
como son las mujeres victimas de violencia intrafamiftar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez
por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual deberd diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacion de
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personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion
de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en
la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del
altimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados
por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que no sean beneficiarios
de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello
la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 10 C -
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nomina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de
la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la seguridad social
del dltimo afio o de! tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre
los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciaré el «Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias
de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el numero de trabajadores
vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad
de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas

a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla
las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de
vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que
o firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por o que se preferira
al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el
revisor fiscal, segiin corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D - Vinculacion de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o \
gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado /)
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a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los ¢asos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditaré con el certificado de aportes a seguridad social
en el que se demuestren los pagos realizados por el empieador en el titimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del
tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio de! Interior en la cual acredite que los trabajadores
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacion de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la
némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana. Este porcentaje se
definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el fitular de la informacion
de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en
los términos del literal a) de! articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de
los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregaré copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E-
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran
bajo la gravedad de juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica
esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso
anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esté en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporacion,
para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas de cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que
el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién,
como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 15681 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa
el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, para
lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 ylo el inciso 1 del numeral 6, de los
criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad
del juramento, que méas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, deberéa acreditar la
condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia ylo personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este
integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante de! Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata
el literal &) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién y/o reintegracions.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo
con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el fitular de la
informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial
se acreditara con la copia del certificado de! Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacion

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate
se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes 1
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estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con ofras en
las que los integrantes tengan fa condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquelios Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 ¢ la norma qué lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes
estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en
las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte
at 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el
Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador plblico, segiin corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento
el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

lgualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademés, ese

integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8;
(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

{c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion
Mipymen, suscrito por la persona natural o ef representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto
con ofras en las que los integrantes tengan la condicidn de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento
Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos
del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o |a sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los
términos del numeral 8.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas en el
inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF en las
condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del
cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica est4 constituida por jovenes egresados del
Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco
por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se
acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados de! Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad
competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona natural, la persona
juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes
hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un niimero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigio el dia del cierre
del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su
residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero asignado y el residuo
encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor niimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De
esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo
Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los
criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho
a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores de desempate de
personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su plblico conacimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores o socios 0 accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la oferta, la
sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLV).

11. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:
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A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion previstas en la legislacion para contratar.

Cuando en el mismo proceso de seleccion se presentan oferentes en la situacion descrita por los literales g) y h} del numeral 1
del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira la oferta presentada primero en el tiempo

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en mas de una
propuesta para el Proceso de Contratacion.

C. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situacion descrita en el
numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo
efectle dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacion,
aclaracion o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la seccion
1.6 del Documento Base.

E. Quelainscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando han cesado
los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de seleccion.

F. Que el Proponente no acredite la presentacion de la informacién para renovar el Registro Unico de Proponentes (RUP), a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.

G. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la seccién
1.11 del Documento Base.

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional o legal o en la
causal prevista en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona juridica, o el de sus integrantes, fratandose de Proponentes Plurales,
no le permita ejecutar el objeto del Contrata.

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion exceda el Presupuesto Oficial estimado
para el Proceso de Contratacién.

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los
factores de evaluacion de la oferta y no se encuentre en la forma indicada en la seccion 2.3 del Pliego de Condiciones, sin
perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.8.

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las especificaciones, el detalle, las unidades
o cantidades sefialadas en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.

N.  No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.
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O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al valor establecido para cada item
del Presupuesto Oficial .

Para la aplicacion de esta causal la Entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial incluye el valor de AlU

P.  Nodiscriminar en la oferta econémica el porcentaje de AiU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta econémica el porcentaje de AlU cuando sefiala el porcentaje (%)
correspondiente a la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad. En ningln caso la Entidad rechazara la oferta por no presentar

el desglose del AlU.

Q. Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

R. Cuando se presente propuesta condicicnada para la adjudicacion del contrato.
S. Presentar la oferta extemporaneamente.
T.  No presentar oferta econdmica. Entregar la informacion de la propuesta econémica en el sobre que no corresponda.

U. Presentar mas de una oferta econdmica con valores distintos en el Sobre 2 o que no se presente conforme con las condiciones
establecidas en el numeral 2.3.2 Sobre 2.

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccion 4.1.3.
W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de Condiciones.

X. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad
residual conforme a la seccion 3.10.

Y.  Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el Anexo 1 - Anexo Técnico.
Z.  Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos; actividades por
ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas, y

documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

AA. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un usuario del SECOP ||
diferente al de la unién temporal o consorcie.

BB. Las demas previstas en la ley.

12. ANALISIS DEL SECTOR.

En desarrollo de lo sefialado en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad Estatal debe hacer durante
la etapa de planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de! Proceso de Contratacion desde la perspectiva /)
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legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo”, El Instituto Departamental del Deporte, la Educacion Fisica,
la Recreacion y aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila — INDERHUILA elabord el presente documento, en el que se plasma el analisis
necesario para lograr satisfacer la necesidad de |a Entidad que origina el proceso de contratacion para establecer el contexto del Proceso
de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el contexto
en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del citado decreto y las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, a
través de la Guia para Elaboracion de Estudios del Sector, como parte del Proceso de Contratacion en cumplimiento de los principios de
planificacion, responsabilidad y transparencia consagrado en la Ley 80 de 1993, se procede a realizar el alcance requerido de manera
proporcionada teniendo en cuenta el valor, el objeto, el tipo de contrato y los riesgos identificados, en el siguiente orden:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
30 111500 Concretos y morteros
72151500 Servicio de sistemas eléctricos.
72101500 Servicios de apoyo para la construccion.
72151900 Servicios de albaileria y canteria
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72153100 Servicios de construccion de facilidades atléticas y recreativas.
95122300 Edificios y estructuras de salud y deportivas

El Instituto Departamental del Deporte, la Educacion Fisica, la Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila -
INDERHUILA, identifico cuatro (4) elementos, del listado de bienes relevantes de Infraestructura Social — “Obras en
Infraestructura Recreo-deportiva y Cultural”, los cuales fueron objeto de consulta en el Registro de Bienes Nacionales asi:
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Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 — 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

Pégina 87 de 121




CODIGO

PA-GCRT-F03

VERSION

03

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

VIGENCIA

FEB. 2021

Comercia,
indistiria y Turisne

Praductores de Bienes Macionales

Ragon Vochd BT y Subpastia tark bpstiets Aranotania Rugistron PN Histdsanss Tesneipiion det Produsto frogistns PEN Vigertes

Nomsg §

ACERO DE REFUERZG FY=83.000 884,

VUCE

Mostrar 10 v entsadas

DD Cm

codigo
o # . Partids N Nombre Mambre y Ferha da
e Radicads’ 13 Rardn Soctal Numdrice (11 Tigo d 1 tas 14
" ¥ B annceista 1t &) i, Tieade e iy Taénioo NI Comarciat 1 SREMRIOE L L erte
Unic {GRUY
No se encontiacon regisiios

A BB Qs e REGE L Sad®

Ssiir

0 roduscankacional vi 23!

i )

Registro productores de bienes nacionales (ACERO DE REFUERZO FY=60.000 P.S.1) - Fuente: RPBN

Wi an
FEnEow

oercio,
indunsteia y Torismo

Productores de Bienes Nacionales

Budpartish Arancebavis Keginteas PR bistitiens Orseripeinn st Fradustn Hegisios FAN Vigentes

Soeist ity Susby

Hiriisrs i

| ACERG DE REFYERTO FY=60.000 PS4,

) a»x;:i) CoskimNas VisifLEs HEEERES

Mostrsr | 10 v snbadis

o Cidclign:
N . . N Partida MNobre Rombrs E Facha de:
Rit. Radicada 1] R Social Numétic fipg de bie " Ciudad 1
I ik i maan H Aranootarts 4 Ny e e T Toeplen Y campeiclr; 1 rudad plantas iy vencimienty H
Unios (GG
No se encoatiara iegistos
e . P R ey
E e W Qe aoEHeez 8E @W Adse

Registro productores de bienes nacionales (ACERQ DE 60.000 PSI) - Fuente: RPBN

St a
s rasne

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

Despacho 875 04 31- 875 04 23 — 875 04 39 www.inderhuila. gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co

Neiva-Huila

; Pagina 88 de 121




CODIGO PA-GCRT-F03

VERSION 03

ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS VIGENCIA FEB. 2021

Y Prkosciondmnions: - X ¥ Pregintale a Gemi

ir a Gowtn

T VUCE &

Industria y Turismne

Prod de Bienes N

Raztn Baxciah Hty & s ' sty faginiros P iserions Trevreipuion sel Praductn Kegishens PEd Vigentes

HowE: rriat,

CRNCRETO

:

TN TN N
Mustrac 1 N eniradas. Lcemn J{ e :( hGBd - Ctiunnag vimsnEs  REEOH
Parsida odige Noribre Namb Fockiade
$iit Radisado 11} Hazén Saciat }1 ! réri Lo { e i ; aeha 4
n : B Aranceiana 8 ~me e . 4 oo da ien .1 Tacnics o Comerint 1 Oudad plastas ) vengimieoto. it
Yaica{onu}
No 50 Sn0oRIEHOR FEISIFOS.
. A
e " o R S [IETRIEN
B e 33 Q fsscar Lol B é el | @ @ AR WO e
e e s

Registro productores de bienes nacionales (CONCRETO DE 3000) - Fuente: RPBN

12.1 ASPECTOS GENERALES
El Banco de la Repiblica realiza la clasificacion de los sectores econémicos de la siguiente manera:

La actividad economica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad econdmica Ccuyos
elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de ofras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo
con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Seglin la division de la economia clésica, los sectores de la economia a son los siguientes:

+ Sector primario o sector agropecuario.
+ Sector secundario o sector Industrial.
+ Sector terciario o sector de servicios.

SECTOR PRIMARIO: E! sector primario incluye la produccion basica. También denominado sector agricola, engloba aquellas actividades
econodmicas que se relacionan con la obtencion de bienes y productos que provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del
producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversion. La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector,
y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias para la obtencion de productos vegetales a través de su cultivo.

SECTOR SECUNDARIO: El segundo de los sectores econoémicos de Colombia segiin la division clasica, es el sector industrial. La
caracteristica principal de este sector es que de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de
transformar las materias primas obtenidas del sector agricola. El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede
consumir. Dentro de este sector encontramos actividades econdmicas como: la mineria, la construccién, las actividades textiles, etc.

SECTOR TERCIARIO: E! tercer sector econdmico es el de prestacion de servicios, e incluye las actividades que tienen relacion con este
fin. Asi, incluye las actividades que ofrecen/prestan algtn tipo de servicio a la comunidad y a las empresas. Algunas de las actividades que
encontramos en el sector terciario son: la medicina, la ensefianza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. Se
trata de un sector importante para que la economia fluya. Asi, resulta imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores
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economicos de Colombia ya mencionados resulten mas productivos. Para efectos del presente proceso y teniendo en cuenta la naturaleza
del presente objeto a contratar, nos ubicaremos dentro del sector servicios.

La construccion se clasifica dentro del sector secundario de la economia. Este sector engloba todas las actividades relacionadas con la
fransformacion de materias primas en productos manufacturados. La construccién es una industria clave en el desarrollo econémico de un
pais, ya que no solo se encarga de la edificacion de infraestructuras, sino que también genera empleo y impulsa el crecimiento de otros
sectores. Es fundamental entender la importancia de la construccion y su lugar en la economia global.

Podemos afirmar que la construccion es un sector que se ubica tanto en el sector secundario como en el terciario. Desde un punto de vista
economico, la construccion pertenece al sector secundario, ya que su actividad principal es la produccién de bienes tangibles, como
viviendas, edificios, carreteras, entre otros. Sin embargo, desde una perspectiva de servicios, la construccion puede ser considerada como
parte del sector terciario, ya que brinda servicios de disefio y planificacion, consultoria, mantenimiento y reparacién, asi como también
servicios de gestion de proyectos. En definitiva, la construccion es un sector versatil y dindmico que contribuye al desarrollo econémico y
al bienestar social de una comunidad, y su importancia en ambos sectores hace que su impacto sea alin mayor.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion
y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y
programas gubernamentales. -

Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las
autoridades publicas y del publico en general. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite
disefiar el proceso de Contratacion con la informacion necesaria para alcanzar los objetivos, eficiencia, economia, promocion de la
competencia y manejo del riesgo. En cumplimiento det Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el "deber de analisis de
la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizaciones, técnica y de Andlisis de Riesgo.
La Entidad pone a disposicion el anélisis del sector econémico con el cual determing las reglas de participacion en los estudios previos y
en el pliego de condiciones de la presente convocatoria.

12.2IMPORTANCIA DEL SECTOR

EI INDERHUILA tiene la responsabilidad de adelantar el proceso contractual que culmine con el contrato de obra publica y poder ejecutar
las actividades comprendidas en el objeto “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA Y LA PLATA, DEPARTAMENTO
DEL HUILA", como instrumento fundamental de planeacion de las obras a construir y desarrollar durante el cuatrienio, asi como de la
materializacion del plan de desarrollo a través de estos importantes medios de cofinanciacion de recursos.

La obra requerida comprende todos los elementos y componentes de un proyecto de inversion, teniendo en cuenta los distintos elementos
y dimensiones para la planeacion estratégica en pro del desarrollo integral del municipio garantizando el cumplimiento de los fines
esenciales del estado. En este sentido se requiere formular y disefiar los proyectos estratégicos promuigando el desarrolio del
departamento fortaleciendo la gestién ptiblica en la entidad territorial.

12.3 ENTORNO ECONOMICO

El estudio del sector para desarrollar la formulacion, presentacion y gestion de los proyectos prioritarios del INDERHUILA, se entiende
como un servicio de obra, es por ello que se debe analizar el comportamiento macro econémico del pais, al igual que particularmente el
sector de servicios.

12.31 indice de Precios al Consumidor (IPC)

El indice de Precios al Consumidor IPC, es un indicador macroeconémico externo que afecta al objeto del presente estudio, por cuanto
aumenta los costos de los servicios a adquirir.
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En mayo de 2026 la variacion mensuat de! IPC fue 0,47%, la variacién afio corrido fue 4,36% vy la anual 5,84%, El comportamiento mensual
del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explico principalmente por {a variacién mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad,
gas y ofros combustibles y Transporte. Las mayores-variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles (0,86%) y Recreacion y cultura (0,77%).

IPC total 032 0.47 3,63 4,36 505 5,84

Variacién y contribucién mensual por divisiones de gasto

En el mes de mayo de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,47% en comparacion con abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por
encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreacién y cultura (0,77%),
Transporte (0,61%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,53%) y por tltimo, Salud (0,52%). Por
debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcoholicas y tabaco (0,27%),
Informacion y comunicacion (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educacion (0,00%) y por titimo, Alimentos y bebidas no

alcoholicas (-0,02%).
Cuadra 1. 1PC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto -
Mayo 2025 - 2026

2025 6
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Fuente: DANE, 1PC -
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucion afo corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del afio (enero - mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (4,36%):
Restaurantes y hoteles (6,02%), Educacion (5,89%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,85%), Muebles, articulos para el hogar y para
la conservacion ordinaria del hogar (5,32%), Salud (4,51%) y por Ultimo, Transporte (4,48%). El resto de las divisiones se ubicaron por
debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (3,66%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,39%), Informacion y comunicacion (3,24%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,13%), Recreacion y cultura (2,84%) y por (ltimo, Prendas de vestir y calzado

(1,95%).
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Cuadro 3, IPC Variacién y contribucion afio carrido
Segun divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026
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Fuente: DANE. (PC.

Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - mayo), se ubicaron en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educacion, las cuales en conjunto
contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la variacion total.

Variacién y contribucion anual por divisiones de gasto

En el mes de mayo de 2026, el IPC registré una variacion de 5,84% en comparacion con mayo de 2025. En el Ultimo afio, las divisiones
Restaurantes y hoteles (9,62%), Salud (8,35%), Educacion (7,58%), Bebidas alcohélicas y tabaco (6,78%), Muebles, articulos para el hogar
y para la conservacion ordinaria del hogar (6,16%), Bienes y servicios diversos (6,05%) y por Gltimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(6,04%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,84%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,67%), Informacién y comunicacion
(5,30%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,50%), Recreacién y cultura (3,84%) y por Gltimo, Prendas de vestir y
calzado (2,70%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro §. IPC Variacion y contribucion anual
Segin divisiones de gasto
Marzo 2028 - 2026

2035 228
g de Gasss Fhoun {35} r—— Contdiasidn Pt Varkazso %} Corbfoucitin Rl
Freosnbising e Focceabagon

Auslorante y bodaes 33 13 430 e (8]
Skt LF 30 =) T&T 913
HEGACR L4 727 o] 54 LR
Bahidas scahidoay ¥ lang .78 488 408 &£75 an
Aperios y DEtEIAs 5 akobskes, 1B EY €88 ®27 108
Biaees ¥ sacvickn LG L2 A5 19 (13- 832
TIRL o o 1] 569 556 858
::;h&.mmmdwgwywahﬁwavxmmrmmw 418 PTYS 341 57 a2t
VARG DO £.3% ~343 0% &TFE ¥
Teankpaie 23 5% a8 441 Qg

agua, gt ¥ ke - A2 529 193 435 1.3
Frandis o sl y odivasa Ang 1. 205 8% kel
ReCHnacin ¢ Coiun 3T .55 e b3 aQr

Fuente: DANE, 1PC.

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles,
Alimentos y bebidas no alcohélicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y Servicios Diversos, las cuales en conjunto contribuyeron
con 4,69 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

12.3.2  Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) , es uno de los indicadores mas importantes para analizar el comportamiento de la economia, dado que

representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de produccién residentes. Se mide desde el punto de vista del valor
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agregado, de la demanda o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de
produccién residentes.

En Colombia el Producto Interno Bruto -PIB- mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el pais durante un trimestre
definido, lo que permite encontrar 1a evolucién, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economia a partir de datos
comparables entre si. En la mayoria de los casos el PIB es utilizado como insumo para la toma de decisiones en materia econémica del
pais en el corto plazo, pues sus cifras contienen una sintesis de la informacion econdmica de las grandes industrias de Colombia.

Gréfico 1. Producto Interno Brute
Tasa de crecimi en vol 1
2023-17 2026t
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) publicé las cifras del primer trimestre del 2026pr destacando que el PIB
desde el enfoque de la produccion en su serie original crece 2,2% respecto al mismo periodo del afio anterior.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica

Tasas de crecimiento en volumen®
Primer trimestre 2026#"

Tasas de cracimisnto (36)

Serie ajustada por
Serie originat wlfocta estacional y

Actividat econdimics calerdario

Avesal Trienoestral

RARE*"-1 / 202675 F

2025771 20257 -1V
Agricuftura, ganaderia, caza, sibdiculturs ¥ pesca -1, -0,5
ExplotaciOn de minas y canteras - o8
Iralsestrias snamufactureras 29 2.3
Sumministro de clectricidad, gas, vapor y aire acendicionado® 2.6 03
Construccion ) -5.4 ~4,6
Comercio al par mayor v al por menor® 2.9 o2
mformracidn y comumnicaciones 3 T
Actividades financieras y de seguros 28 2,2
Actividadtes inmotiliariag 2.0 a5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 22 a.s
Administracion publica, defensa, educacion y satud™ 57 1.3

Actividades artisticas, de entretenimienta y recreacion y otras

actividades de servicios® 3.2 14
Vatlor agregado brutc 2,2 0.6
Fapuestos menos subvenciones sobre oy producios 2.9 09
Producto intarno Beuto 2,2 0.6

Fasmrntue, TAABE, PIRT

Las actividades econoémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la
salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).
e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece
0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

o Industrias manufactureras crece 2,3%.

o Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales
en calidad de empleadores; actividades na diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios
para uso propio crece 1,4%.

Valor agregado por actividad de construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos.

e  Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

e  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 0,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construccion
decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

o Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

o Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil decrece
3,0%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tasas de crecimiento (%)
Seie ecto etacionaty
Actividad econdmica calersdario
Anual Trimestral
20261 # 2026%-17
2025%"-1 2025™-4v
Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -5.3
Construccién de catreteras y vias de ferrocamit’ 06 -3.0
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 56 56
obras de ingenieria civit? - g g
Construccion -54 -4,6

Fuente: DANE, PIBT

12.3.3  Sector de la Construccion

> Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)
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El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 14 investigaciones, categorizadas en
indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican considerando las coberturas

geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.
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En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumento en 2,2% con relacion al mismo trimestre

de 2025. Al

analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la
construccion de 5,4% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,2%.

Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 0,6% y las actividades especializadas decrecio en 5,6%.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacién junio 09 de 20267

Periodo

Periodo de
Acial  Docemeses  Anterior referencia

MACROECONOMICOS
PIB ol fwrincion anual %) 22 28 21 1yim 2026
Valor agregada de ta tama conskuccion® (wadacidn anval %} S -28 A0 {aim 2026
Valor agregado de oheas cilas? (vanacidn anual %} 1 18 74 {trim 2026
Valor agregado de ediioaci 2 pastiacidn anual %} 82 18 48 fem 2026
vafor agregada de acivdades sspecializadas” (vars anual %) 56 28 .07 1 tim 2026
T asa de noupacidn totel nacional (paricipacion %} $9.1 588 583 Abil 2026
GFERTA
P i6n de to gtis { idn anus Ky 7t §8 33 Abris 2026
Aes causada® (wiscidn anusl %) 111 83 £2 fvim 2026
Area licsnciada de edifcaciones? (ianacian anual %) 815 5 23 Marm 2026
Feea iniciada de sddicaciones” {wanacide anust %) 64 24 7 w2026
Moo inada de edi ¥ ¥ panacidn anusl %} 25 58 108 1iim 2026
ndicador de produccion de abras chiles® (wariacion anval%) 08 5 63 {4im 2026
DEMANDA -
s hos de o gris Gewiacion anust %) 54 5 &0 Fostd 2028
Concreto P do* ion anusl %) 62 8 42 Matm 2028
Indicador de mezcla astaltica (variacion mensusl %) -1 86 -10.0 Worm 2028
Nalor kotal de los crdditos isados para end ™ haracion anust %) 48 138 103 i 2025
Valor desembaolsato de crédilos de vends® fariacion anual %) 36 8y 69 i 2026
Nalor ssada de leasing hatiacianst® { e anust %) 106 386 304 }irim 2026
N de créditos d dos pars Wienda® pardatiin snoat %) -18 53 3,2 ftim 2026
Saido de capital toal” (variacion anuel %) 123 10 1.2 i tims 2026
Saldo de crbdits de vdenda” | ide anoal %) 133 123 038 iwim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional™ hatiacion anual %} 72 58 128 farim 2026
Nimero de crédios da la carters tipolecaria de © fariacion snual %} 43 40 35 trim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actunt Avaal Andediod’
bdics de precios de wienda nussa [waiacidn wimesteat %} 218 847 144 i¥im 2026
bdice decosps dala i de Edikcact {uariscio 1% 030 645 08 Abrit 2028
Indice de cosios de 1a construccion de Obras Civles (wuigcidn mensusl %} 083 5§82 102 Hani 2026
PP wial hariacion mensual %) 0,37 148 47% At 2028
P inles de on® {vadacién { %) £23 008 -6.23 Aot 2026
Fusate: § de FIANEL
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¢ Indicadores Macroeconémicos

Al analizar fas cifras del Producto Interno Bruto (PIBJ, para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio
anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Per( registrd el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%,
seguido de Colombia que presenté un crecimiento de 2,2%, Brasil presenté un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras
que, Chile decrecio en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa

crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2025 para Per( de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registr6 una
variacién negativa de 5,4%.

Gratico 3. PIS total, valor agregado de 1a rama construccion para algunos patses de Latinoamerica.
Variacion anual
2021 - 2026° (1 trimestre)
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Fuente: DANE {Colombial, (INEL Perd), INEG] (Méxicol. IBGE (Brasill, BCENTRAL {Chile)

e Empleo

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construccion como rama de actividad
economica particip6 con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 3,0%, mientras que
los ocupados en la rama de Construccién aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700
miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas
metropolitanas, equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas
mas con respecto al periodo abril de 2025.

Gréafico 4. Variacidn y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026% (abril)
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o Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles
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El DANE pone a disposicion de sus usuarios el Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite
conacer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccion de un conjunto representativo
de las obras civiles desarrolladas en el pais-

Segun boletin técnico DANE, publicado el 30 de junio de 2026, en febrero de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0.03%, en
comparacién con enero de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
taneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%).

Grafico 1. Variacion mensual del {COCIV segim agrupaciones CPCV 20 AC
Total nacional
Mayo 2026
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Por ofra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,09%) y Construcciones en
minas y plantas industriales (-0,19%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Por grupos de costos, en mayo de 2026, segun boletin tecnecio del 30 de junio de 2026 publicada por el DANE, las mayores variaciones
de precio con respecto a abril de 2026 se presentaron en: maquinaria (0,34%), transporte (0,28%) y herramienta menor (0,15%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribuciéon mensual segtin grupos de costos
Total nacional
Mayo 2026

Materiales 51,31 0,01 0,00

Herramienta Menor 2,14 0,15 0,00
Maquinaria 2,71 0,34 0,04
Equipos 6,18 0,72 -0,04
Mano de obra 16,89 0,06 0,01
Transporte 8,89 0,28 0,02
Equipos especiales para obra 189 -0,53 -0,01

Total 100,00 0,03 0,03

Fuente: DANE, /OGO,

» Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 0,6%, frente al mismo
trimestre de 2025
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Grafico 2. indice y varlacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 {1 trimestre) - 2026 (I trimestre™)
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El crecimiento de 0,6% en la produccion de tas obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 2025, se explica por
el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes
, carreteras elevadas y tiineles presentd un aumentd de 11,5% y sumd 5,8 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su produccion anual de
68,6% y aporto 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementd su produccion en 22,2% y aport6 2,2 p.p.
a la variacion anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), contrajo su produccién en
49,3% y rest6 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismg, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccion
en 30,7% y resto 6,6 p.p. a la variacion anual.

Cuadro 1. Variacion y contribucidn anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segion
tipa de construccién
Total nacional

1 trimestre de 2026 7 | trimestre 20258

Wastarion sl Lonpehacion a bnvenadn st
Tigrs A congLrucciie orosctaies) Tpuntas poeasianion

TOTAL LX3 ‘

SREST Carvetonan, GO, wiak BRovRS ¥ Pitas 9% AN Duatih, (RIPHSA B0 ¥ Yinies wh

2T P feprorses et § saia dhed (33

SEHIOR Veloins o R CONRACEN 00 GRS 501G SEIRES: SARSK 198 ORI AR Y Lobiut e PONSHE. Solpeas
ablen focaies, y ohras coness

SR Busrion, sandies, ek, ¥ oAy mbvat Iy ‘ A%

S0 Comeunsionss sn ety ¥ e inthieisies 333

Fuente: DANE, IPOC.

> Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo 530205)

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre bara deportes y esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil registrd una variacion
de 68,6% con respecto al primer trimestre del afio 2025 y sumd 4,8 p.p. a la variacion anual.
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Grafico 5. Indice y varfacion anual de 1a produccion de 1as instalaciones al aire libre para deportes y

esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil

Total nacional - serie a precios constantes
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Fuente: DANE, POC.

> Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOClv)

El Indice de Costos de la Construccion de Obras Civilés (ICOCIV) es un indicador que permite conocer la variacién promedio de los precios
de una canasta que representa los costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.'

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles {iCociv)y

Variacion mensual segan agrupaciones de subclases CPC v2.0 AC.
Yotal nacional. Mayo 2026.
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En mayo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con abril de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de
subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego
y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,06%).

1 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2025.pdf
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucidn mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

AC. al total,
Total nacional
Mayo 2026
Cédigo Contribucién
- Vadadén {%) {puntos
| n
agrupacid Nombre agrupacién CPC Paso % ruales)
CPC
2026 2026
Carreteras, calles, vias {erress y pistas de aterrizaje,
530201 puentes, carreteras elevadas ¥ tineles 3365 0.08 64
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 obias hidriulicas (acueductos) 578 608 st
Tubserias para la conduccion de gas a latga
530203 distantia, lineas de comunicacitn y cables de poder; 1946 206 Dot
tuberiss y cables locales, y abras conexas
530204 Comtruccianes en minas y plantas industriales 948 -39 002
530305 Ccvlmtmlcxo’nes‘ :?eporﬁvas al aire libre y otras obras 963 608 ey
de ingenieria tivil
Total 100 09,03 0,03

evmmanme SCARME 3OTRS

12.3.4 VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

Las variables econémicas que afectan a un sector son numerosas y complejos, abarcando desde factores macroeconémicos como el
crecimiento econémico y la inflacién, hasta variables mas especificas como la demanda, la oferta, los tipos de interés y las politicas
gubernamentales. Estas variables pueden influir significativamente en la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas
dentro de un sector particular.

Variables macroeconémicas:
-Crecimiento econémico: El Producto Interno Bruto (PIB) y su tasa de crecimiento son indicadores clave del desempefio econdmico
general y pueden influir en la demanda de bienes y servicios en diferentes sectores.

-Inflacion: E! aumento generalizado de los precios puede afectar los costos de produccion, los precios de venta y la capacidad de compra
de los consumidores, impactando a diferentes sectores de manera desigual.

-Tipos de interés: Las tasas de interés fijadas por los bancos centrales influyen en el costo del crédito, afectando la inversién empresarial
y el gasto de los consumidores.

-Tasa de desempleo: Un alto nivel de desempleo puede reducir la demanda agregada y afectar el consumo, mientras que una baja tasa
de desempleo puede generar presiones salariales y afectar los costos de produccion.

-Politica monetaria y fiscal: Las decisiones del gobierno en materia de politica monetaria (tasas de interés, oferta monetaria) y politica
fiscal (impuestos, gasto publico) pueden tener un impacto significativo en el sector.

-Tipo de cambio: Para sectores orientados a la exportacién o importacion, las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden afectar la
competitividad y la rentabilidad.

-Demanda y oferta; La oferta y la demanda de los pro-ductos y servicios de un sector especifico determinan los precios y la cantidad de
bienes y servicios producidos y vendidos.

-Tecnologia: Los avances tecnologicos pueden generar nuevas oportunidades de negocio o requerir inversiones para mantener la
competitividad.

-Regulacion y politicas: Las leyes y regulaciones especificas de cada sector pueden afectar los costos, la entrada de nuevas empresas y
la innovacion.

En resumen, el analisis de las variables econdémicas es fundamental para comprender el entorno en el que operan las empresas y tomar
decisiones estratégicas informadas. La interaccion entre estas variables puede generar oportunidades y desafios para los diferentes
sectores de la economia, y es importante estar al tanto de las tendencias y cambios que puedan afectar el desempefio de las empresas.
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12.3.5 MARCO REGULATORIO
De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contréctual, le aplican las siguientes normas:

1. Constitucién Politica de Colombia
. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el estatuto general de la contratacién de la administracion publica”

3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

4. Ley 1437 de 2011 o Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

5. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion
de actos de corrupcion y la efectividad def control de la gestion publica."

6. Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional"

7. Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en
Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

8. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Cédigo General del Proceso y se dictan ofras disposiciones”.

9. Cadigo Civil.

10. Cédigo de Comercio.

11. Demas normas concordantes.

Es preciso indicar, que la Ley 181 de 1995 “Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion Fisica y se crea el Sistema Nacional del Deporte”, clasifica el deporte como un Derecho
Social y un factor basico en la formacion integral de la persona. (...) El fomento, desarrollo y practica de las actividades deportivas y de
recreacion esta regida por los siguientes principios: 1. Universalidad; 2. Participacion Comunitaria; 3. Participacion Ciudadana; 4 Integracion
Funcional; 5. Democratizacion; 6. Etica Deportiva.

Los proyectos CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO, GRADERIAS, CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO E ILUMINACION
VEREDA ALTO LAS CHINAS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA.;; CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL
RETIRO, MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.; CONSTRUCCION CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO
EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”; “CONSTRUCCION DE CUBIERTA DOBLE EN LA I.E.
ANTONIO BARAYA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA” Cumplen con los parametros
minimos reglamentarios, permitira generar espacios de infraestructura recreo deportiva, con las caracteristicas necesarias que garanticen
el aprovechamiento del iempo libre bajo las condiciones de seguridad y calidad acordes para ejecutar procesos de desarrollo recreo-
deportivo, optimizando los recursos destinados para tal fin.

12.3.6 ASPECTO TECNICO

Las especificaciones del objeto a contratar se encuentran descritas en el Anexo Técnico y en el documento de especificaciones técnicas
que forman parte integral del proceso, los cuales incluyen la descripcion de las actividades e informacion técnica, objeto del presente
proceso de seleccion, el cual consiste en la ‘CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA Y EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS
DE SAN AGUSTIN, PITAL, Y LA PLATA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,”

12.3.7 ANALISIS DE LA DEMANDA
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De acuerdo a la contratacion en Colombia, la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-, desarrollé dos
herramientas de visualizacion para apoyar a las entidades en la realizacién del Anéfisis de la Demanda y el Analisis de la Oferta. El Anélisis
de la Demanda consiste en el proceso de caracterizacion de la necesidad que busca atender la Entidad mediante su proceso de compra
o contratacion, y tiene como objetivo el andlisis y entendimiento del comportamiento historico de compras de la Entidad. Mediante este
analisis se responde a: en qué categorias ha gastado la entidad, a qué proveedores le ha comprado el Estado, de dénde son y bajo qué
modalidades de seleccion ha contratado, entre otros.

De acuerdo a la revision al Portal web Colombia Compra Eficiente. Se realiza la consulta para analizar la demanda en Colombia, con
el objetivo de conocer los procesos a lo largo de los afios dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP
Il y TVEC), teniendo en cuenta el codigo estandar de productos y servicios 72 15 31 - Servicios de construccion de facilidades atléticas
y recreativas, 7210 15 - Servicios de apoyo para la construccion , 72 15 19 - Servicios de albaiiileria y canteria y 95 12 23 Edificios
y estructuras de salud y deportivas, establecido en el presente proceso; el cual nos arroja que durante periodo comprendido entre enero
del 2021 a febrero de 2026 se adelantaron 41.201 contratos con un gasto total de $18.85 billones de pesos en todo Colombia, siendo el
afio 2021 el mejor afio de contratacién con un total de 10.081 contratos relacionados al cédigo estandar de producto teniendo en cuenta
todas las modalidades de contratacién. Ahora bien, de los 41.201 contratos, la herramienta nos arroja que 3.162 contratos fueron adquiridos
por la modatidad de licitacion publica y licitacion de obra piblica, siendo el afio 2023 donde més se adjudicaron confratos bajo esta
modalidad (992) seguido del afio 2022 con 762 contratos, estimando un valor total de ejecucion de $8'657.159'667.887,00 M/CTE.

ANALISIS DE LA DEMANDA
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Ademas de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el codigo estandar de productos y servicios 72 15 31 - Servicios de construccion
de facilidades atléticas y recreativas, 72 10 15 - Servicios de apoyo para la construccién , 72 15 19 - Servicios de albafileria y
canteria y 95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas, podemos analizar y observar que en el Departamento del Huila se
estimaron 853 contratos con un gasto total de $365.44 mil millones, siendo e! afio 2021 el mejor en contratacién con 233 contratos en
diferentes modalidades, seguido del afio 2023 con 1747 contratos y el afio 2025 con 167 contratos. Se puede analizar también la mayoria
de los contratos fueron adjudicados a proveedores de origen Huila (83,7%), seguido de proveedores de Bogota (6,91%); Ahora bien, la
herramienta nos arroja que 75 contratos fueron adquiridos por la modalidad de licitacion publica y licitacion de obra ptblica, siendo el afo
2023 donde mas se adjudicaron contratos bajo esta modalidad (37) seguido del afio 2022 con 15 contratos, estimando un valor total de
ejecucion de $104,08 mil millones, como se muestra a continuacion.

o ANALISIS DE LA DEMANDA
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AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdirecadn de Estudios de Mercatn y Abastecimiento Estratégicn (EMAE)

v Historico de compras o adquisiciones de otras entidades estatales y otros consumidores del bien o servicio:
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Teniendo en cuenta la importancia de realizar el estudio de mercado que garantice asi la seleccion objetiva y con fundamento en el manual
“Guia para la elaboracion de Estudios de Sector emitido por Colombia Compra Eficiente, en donde se sefiala: La entidad estatal debe tener
en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y como lo han
hecho otras Entidades Estatales. Para el efecto, el SECOP H ofrece la posibilidad de consultar los Documentos def Proceso en los cuales
la Entidad Estatal puede consultar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de contratacion utilizadas.

En los Procesos de Contratacion de Licitacion Publica el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de
Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

La entidad realizé una bisqueda de contratos similares en el SECOP 1l, se encontraron bienes y servicios objeto de este estudio con el
mismo tipo de proceso las mismas caracteristicas o especificaciones técnicas y se relacionan los siguientes procesos:

CUBIERTA DEL  POLIDEPORTIVO  DEL

LPOOTB2026 | 2026 | A RO o o | LICITACION PUBLICA $ 1.894.571.488,92
CAJAMARCA TOLIMA
LP-003-2026 2026 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA LICITACION PUBLICA § 1.395.850.349,66
PAF&S?_’;‘gé‘g'O' 2026 | OBRA POLIDEPORTIVOS SAN VICENTE DEL CAGUAN | Contratacién régimen especial | $ 2.285.789.770,00
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA
LICITACION METALICA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
PUBLICAOO2- | 2026 |UBICADO EN LA DIAGONAL 39 CON TRANSVERSAL 6|  LICITACION PUBLICA $1.480.048.396
2026 DEL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOT, CUNDINAMARCA
CONSTRUGCION DE LA CUBERTA  DEL
POLIDEPORTIVO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IED
LP-01-20%6 2026 | 7 COmUOTRAL SITAGD BeL NP be |  LICITACION PUBLICA $ 1.298.007.498,16
CHOCONTA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CANCHA DEL
IT-5A-25-10 2025 | BARRIO MIRAFLORES MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, MENOR CUANTIA $1.300.912.663,44
SANTANDER
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA CANCHA
FOM-0B006-2025 | 2025 | DEPORTIVA UBICADA EN LA VEREDA NISCOTA ENEL | LICITACION PUBLICA $1.110.249.029,27
MUNICIPIO DE PAYA BOYACA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA
LICITACION METALICA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
PUBLICA 004-2025 | 2025 | DEL BARRIO EL DIAMANTE DEL MUNiCIPIo DE|  LICITACION PUBLICA $1.388.612.959
GIRARDOT, CUNDINAMARCA
1007205 | 205 |CONSTRUCCION ~DE LA = CUBIERTA  DEL| \\c7acion puBLICA $ 1.095.300.210,48

POLIDEPORTIVO DE CALAHORRA

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO

LP-002-2025 2025 | EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CABANA SEDE EL LICITACION PUBLICA $692.603.085

ROSAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, HUILA

OBR-SCC-016- CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y
2024 PISOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS

LP-006-2023 2023 | pOLIDEPORTIVO CUBIERTO INEM LICITACION PUBLICA $ 1.495.033.603,02

2023 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL
PREDIO DE EQUIPAMIENTO PUBLICO DE LA VEREDA

2024 LICITACION PUBLICA $ 691.129.542,31

LP 007-2023 B O O A Umre 1| LICITACION PUBLICA $2.158.992.101
CUNDINAMARCA
7023 | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTVO DE LA IE.
LPIH035-2023 RAMON ALVARADO SANCHEZ, SEDE PRINCIPAL DEL |\ \orp 0y pUBLICA $632.589.756

CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE
GARZON - DEPARTAMENTO DEL HUILA

LP 10 DE 2023 223 | pOLIDEPORTIVO EL PARAISO LICITACION PUBLICA $900.000.000

2023 CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL
POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE
EN EL MUNICIP!O DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA

LPiH012-2023 LICITACION PUBLICA $584.887.213
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2023 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO
DC-SI-LP-008-2023 VEREDA EL CARMEN, RESGUARDO INDIGENA DE LICITACION PUBLICA $ 1.294.808.142
PIOYA, MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA

2023 | CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA
ALTO TABLON MUNICIPIO SUAZA HUILA

2023 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVO
MALP-002-2023 EN EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE LICITACION PUBLICA $ 385.563.039
ALTAMIRA HUILA

2023 | CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL
LPIH010-2023 POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE LICITACION PUBLICA $722.478.993
DEL BARRIO SAN MARTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA
2023 | CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL
POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LA ESTRELLA EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA

2023 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EL
LPIH007-2023 POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MONTANITA, DEL LICITACION PUBLICA $461.081.130
MUNICIPIO DE PALESTINA — HUILA

2023 | CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL
POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL
EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL
HUILA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO Y ADECUACION
002- 2023 2023 | POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GALAN DEL LICITACION PUBLICA $ 449.857.959
MUNICIPIO DE SAN GIL

Tabla 3: Procesos de contratacion similares

LPH013-2023 LICITACION PUBLICA $364.151.236

LPiH006-2023 LICITACION PUBLICA $ 597.004.402

LPIH008-2023 LICITACION PUBLICA $422.657.106

Para el presente estudio del sector se identificaron veinticuatro (24) procesos de contratacion de alta afinidad con el proceso que se desea
contratar por parte del INDERHUILA.

De los veinticuatro (24) procesos uno (01) es de modalidad de menor cuantia, uno (01)corresponde a régimen especial y los veintitrés
(22) procesos consultados presentan la agrupacién por tipo de proceso de contratacion (Licitacion Piblica y/o licitacion de obra puablica) y
ademas de ser procesos que se celebraron recientemente, todos los contratos relacionados previamente en la tabla 3 hacen parte del
grupo (F) servicios y pertenecen al segmento (72) Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento.

12.3.8  ANALISIS DE LA OFERTA

Para el andlisis de la oferta, se realizé en |a consulta por la herramienta de Colombia Compra Eficiente, y de acuerdo al a informacion de
la demanda, nos arroja que la existencia de 23.990 proveedores en Colombia durante el mismo periodo de! anélisis de la demanda,
teniendo en cuenta la codificacién de bienes y servicios 72 15 31 - Servicios de construccion de facilidades atléticas y recreativas,
72 10 15 - Servicios de apoyo para la construccién , 72 15 19 - Servicios de albaiileria y canteria y 95 12 23 Edificios y estructuras
de salud y deportivas,, establecido en el presente proceso de contratacion; en donde destacan los proponentes no plurales con un
porcentaje de 85,54% aproximado y los plurales un 4,46%; manteniendo un gasto de inversion aproximado de 22 billones de pesos.

Por ofro lado, filtrando por el Departamento del Huila se obtiene que, para 1.147 contratos durante el periodo mencionado anteriormente,
se arrojaron 394 proveedores quienes a su vez el 99,22% eran proponente No Plurales y el 0,78% eran proponente Plurales con gasto
totales de contratacion durante el periodo de 233 mil millones de pesos aproximadamente.; por lo anteriormente analizado se tiene buena
oferta para los oficios demandados para el presente proceso.
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1239 ESTUDIO DE MERCADO

Para el andlisis del presupuesto oficial, se solicitaron cotizaciones con e! fin de establecer el valor de los bienes que el Instituto requiere
satisfacer, las cuales se anexan y se relacionan en el.numeral 6 del presente estudio.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN, EL PITAL, BARAYA'Y LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA”

En la region huilense y en Colombia en general existen profesionales y empresas constituidas para prestar este tipo de servicios, por lo
que existe en el mercado quien lo provea. Historicamente, existen otras entidades estatales que también requieren de los mismos servicios,
servicios que son convocados debido a la ausencia de personal de planta para desarrollar dichas actividades por la especialidad del tema.

Estas personas naturales y juridicas que prestan el servicio ocupan un lugar importante en el sector en el contexto local y nacional, debido
a las contrataciones permanentes que realizan las entidades estatales del objeto a contratar, porque son la base del inicio del proceso
planeacion y ejecucién contractual, los cuales presentan resultados de cumplimiento y desempefio satisfactorios, tal y como lo ha constado
la entidad en anteriores contrataciones; el actual proceso de seleccién presume una participacion importante en el PIB nacional y en el PIB
industrial, catalogando al sector de la construccion como uno de los méas importantes sectores que generan empleos directos en el pais.

Las empresas dedicadas a las licitaciones tienen un papel muy importante en el sector de desarrollo piiblico, debido a que estas, son las
que ofrecen el conocimiento profesional especializado, para atender y satisfacer las necesidades basicas de las poblaciones mediante el
planteamiento de estudios de desarrollo territorial, bajo los estandares técnicos necesarios que garanticen la calidad de las mismas.
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En la mayoria de casos, se presenta pluralidad de oferentes, lo que nos lleva a determinar que para el presente proceso se contara con
diversidad de oferentes que pueden cumplir con los requisitos técnicos, juridicos, financieros, contables y ambientales exigidos para este
tipo de proyectos. Tratandose de un proceso licitatorio de obra puiblica tenemos que los posibles participantes bien sean personas naturales
deben ser profesionales de! area de la ingenieria civil o arquitectura.

Para el caso de personas juridicas, estas empresas deben estar constituidas legalmente, en donde su objeto social sea la ejecucion obras
e infraestructura, de planificacién y su representante legal debe ser profesional de! &rea de la ingenieria o arquitectura; en caso contrario,
la propuesta debe ser avalada por un profesional con las caracteristicas descritas. Por itimo, los proponentes en aras de aunar esfuerzos
pueden asociarse en las formas establecidas por ley, en donde cada uno debe cumplir con los requisitos establecidos.

La oferta a realizar por parte de los posibles oferentes debe cefiirse a lo estipulado en el presente proceso de contratacion, en donde por
otra parte se deben analizar las fluctuaciones de precios de mercado de las materias primas, acogiendo cada uno de los analisis de precios
unitarios fijados en el presupuesto del proyecto.

13. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra.Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion
desde su planeacion hasta su liquidacion:
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14.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la Secretaria de la Comunidad

Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
N/A
NO
N/A
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Chile

México
Peru

Alianza

Pacifico

Canada
Chile

Corea

Costa Rica

Estados Unidos
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Estados AELC Sl Sl NO NO NO
México Sl Sl NO N/A NO
Triangulo | El Salvador S| S Sl NO NO
Norte Guatemala SI NO sl NO NO
Honduras St NO Sl N/A NO
Unién Europea Si S NO NO NO
Israel Sl Sl NO NO NO
Reino Unido e Irlanda dei Si Si NO NO NO
Norte
Comunidad Andina NO N/A N/A N/A N/A

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por
reciprocidad recibiran este trato.

15. NECESIDAD DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

La supervision se hara bajo normas aplicables a esta contratacion, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes.

En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de Ia ley 80 de 1993 y del articulo 82 y 83 de la ley 1474 de 2011, El
Inderhuila contratara una interventoria Externa a través de un proceso de contratacion bajo la modalidad de concurso de méritos para
garantizar que quien ejercera la inspeccion vigilancia un control integral de la ejecucion a realizarse, sea una persona natural o juridica,
independiente de la entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, experiencia e idoneidad, conforme a la ley 842 de
2003. Lo anterior sin perjuicio a los demas documentos que por ley se requieren para la suscripcion y ejecucion de contratos con e} Estado.
Con el fin de poder adelantar la ejecucion del proyecto, se hace necesario a fraves del INDERHUILA, contratar la Interventoria Técnica,
Administrativa, Legal Contable y Financiera.

La Ley 80 de 1993 no define la funcion de la interventoria, ocupandose de ello la jurisprudencia del Consejo de Estado, definiéndola asi.
“(...) como una intermediacién entre las partes de un contrato, dirigida a ejercer control y vigilancia de la correcta ejecucién de las
obligaciones contractuales, sin que ello implique sustituir a la entidad contratante para la toma de decisiones”. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Radicado 25000-23-26-000-2001-02118 (25199) de! 28 de febrero de 2013, Magistrado
Ponente Danilo Rojas Betancourth.

Con la expedicion de la Ley 1474 de 2011 se crearon disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la Contratacion Publica,
dentro de las cuales se incluyo el deber que les asiste a las entidades del estado de vigilar permanentemente la correcta ejecucion de los
contratos a fravés de interventores o de la supervision, a fin de garantizar la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual.

E! articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 sefala: “(...) Los Interventores respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las funciones de interventoria’.

La Interventoria implica el seguimiento, control y vigilancia, sobre el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contratadas, puede ser
ejercida por persona natural o juridica en unién temporal o consorcio y en representacion de la entidad piblica, con el fin de que el contrato
se ejecute satisfactoriamente, cumpla con la finalidad u objeto por el cual fue celebrado, asi como mantener informado al ordenador del
gasto del estado del mismo respecto de! aspecto técnico, administrativo, financiero, juridico, social, ambiental y SISO.

El ejercicio de la Interventoria se extiende hasta la liquidacién del contrato, puesto que comprende el tramite y revision pertinente a pago
que se adeude, informes a los 6rganos de control, y demas de la etapa postcontractual.

El Interventor no podré exonerar al contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales.
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Tampoco podra sin autorizacion escrita previa del Inderhuila, ordenar trabajo alguno que traiga consigo aumento en el plazo o en el valor
de! contrato, lo que conlleva previo a su ejecucion, la existencia de un contrato modificatorio o adicional al inicialmente suscrito, con el lleno
de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion.

El Interventor ejercera un control integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al contratista la informacion
que considere necesaria, asi como adopcion de las medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

Actividades Generales a realizar por la interventoria:
Seran funciones del interventor asegurar para EL INDERHUILA, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato,
para la correcta ejecucion de las obras en los aspectos técnicos-y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracion de las condiciones basicas del disefio que
llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviacion de los planos y las especificaciones por parte del
Contratista, uso de materiales o procedimiento de construccion inadecuados por parte de éste

Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de Interventoria de obra civil y suministros, desde los puntos de vista
técnico, administrativo y financiero. .

Dentro de las funciones del Interventor se encuentran:

Velar por el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.

Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del Contrato.

Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecucion del mismo presente el Contratista.

Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el Contrato, en los pliegos de

condiciones y en su propuesta.

En caso que Se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente

conocimiento, asi lo hara saber a la Oficina Juridica del Inderhuila, con miras a lograr la mejor decision para las partes.

F. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato, conceptuar sobre su desarrollo
general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual.

G. Proyectar y tramitar el Acta de Recibo a Satisfaccion del Contrato.

H. Revision y ajuste de los disefios y, especificaciones técnicas de construccion, cantidades de obra, programacion de las obras
contratadas, y recomendacion de los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos de los proyectos. Esta actividad
debera realizarla en los primeros quince (15) dias del plazo de cada contrato.

. Realizar los ajustes a los disefios por variaciones durante la ejecucion de los proyectos

J. Revisar y aprobar las facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el Contrato.

K. Verificar que el Contratista cumpla con la obligacion establecida en el Contrato en cuanto a su obligacién de afiliacién al Sistema
de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993y demas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

L. Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto como son entre otras, la

suscripcion del Acta de Inicio, el Acta de Recibo a Satisfaccion, el Acta de Liquidacion.

CoOw»

m

El Interventor no estara facultado en ninglin momento para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones
previstas en el Contrato, las cuales tnicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes.

E! Paragrafo 1° del art. 83 de la ley 1474 de 2012, sefiala en adicion a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la
capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de
1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de
seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria. Al contar con la disponibilidad de dichos recursos, para dar
cumplimiento a la norma dispuesta, la interventoria a contratar debe inspeccionar que la obra se desarrolle cabalmente, conforme a lo
pactado en el contrato.
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El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas econdmicas juridicas o de otra
indole, el contratista solicite cambios o modificaciones. La interventoria debe documentar las causas 0 motivos del incumplimiento que
llegue a presentarse y que afecten el desarrollo normal de las actividades programadas.

16. PUBLICIDAD DEL PROCESO

El presente estudio y demas documentos que se origen en el proceso de seleccion seran publicados en la pagina del SECOP |
https://www.colombiacompra.gov.co/secop |l

17. GARANTIAS

Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de
traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, a no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.
Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por ef articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de
seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto Departamental De| Departe, La Educacion Fisica, La Recreacion Y Aprovechamiento Del Tiempo Libre
beneficiario Del Huila - INDERHUILA identificada con el NIT 813.005.578-7

Los perjuicios derivados de! incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6

Amparos
P del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha del
Vigencia clerre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones
Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion
e Paralas personas juridicas: fa Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
Tomador de esamanera.

¢  Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la

propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

e  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 — 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila. go
Neiva-Huila

Pagina 118 de 121



CODIGO PA-GCRT-FO3

VERSION 03

VIGENCIA FEB. 2021

. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
INDERHUILA

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a la
Entidad dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 def Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
sequro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (if) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto Departamental Del Deporte, La Educacion Fisica, La Recreacion Y Aprovechamiento De! Tiempo Libre
beneficiario De! Huila - INDERHUILA identificada con el NIT 813.005.578-7
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general de! Contrato y el pago Hasta la liquidacion Equivalente al Diez (10) por
de las multas y la clausula penal pecuniaria que | del Contrato ciento del valor det contrato.
se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del No aplica. No aplica.
anticipo
Devolucidn del pago anticipado No aplica. No aplica.
Amparos, vigencia y
valores asegurados Pago de salarios, prestaciones sociales Plazo del contratoy | Equivalente al 5% de! valor
legales e indemnizaciones laborales del tres (3) afios mas. del contrato.

personal que el contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | Cinco (5) afios Equivalente al 10% del valor
entregadas a satisfaccion contados del acta del contrato.

del recibo final del

contrato.

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que
fiqura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no 610 con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e  Para el contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes det Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma

. . Nimero y afio del Contrato
Informacion . Objeto del Contrato
necesariadentrode | e Firma de! representante legal del Contratista
la péliza . En caso de no usar centavos, los vaiores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie
la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del Contrato. E! no restablecimiento de la Garantia
por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

Fl Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las
obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por é! y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a
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partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Codigo Civil. EI Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si fa inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

e GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Ef Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de sequro contenido en una pdliza
El Instituto Departamental Def Deporte, La Educacion Fisica, La Recreacion Y Aprovechamiento De! Tiempo Libre

Asegurados Del Huila identificada con el NIT [813.005.578-7} y el Contrafista
e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con et nombre o razon social y tipo societario que
figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por fa Camara de Comercio respectiva, y
no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
€sa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Tomador Cuando el contratista sea tuna Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio): la garantia deberé ser
~ otorgada por todos fos integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
- integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de fa misma.
Valor Trescientos (300) SMLMV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y E! Instituto Departamental Del Deporte, La Educacién Fisica, La Recreacién Y

Aprovechamiento De! Tiempo Libre Det Huila identificada con el NIT [813.005.578-7]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 1as actuaciones, hechos u omisiones del Contratista
Amparos 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nimero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma det representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $14.980.420,20 aproximar a $14.880.421

Informacién necesaria
dentro de la pdliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en
ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMLMV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantia tnica
de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad
asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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Nota: El Contratista se compromete a mantener vigente /a garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucién del contrato,
S0 pena de que la Entidad Estatal declare el incumplimiento.

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: “POR UN HUILA GRANDE” 2024-2027

PILAR 2: ALIANZA PARA EL PROGRESO SOCIAL

OBJETIVO: Fortalecer el sector deportivo con programas de capacitacion en temas de deporte, recreacion y actividad fisica a los actores del sector
de los municipios para aumentar el bienestar y la calidad de vida sana y digna de la poblacion. Asi mismo, fortalecer los procesos de desarrollo|
deportivo técnico, cientifico, economico y social, que contribuyan a la construccion de proyecto de vida integral de los y las deportistas de alto
rendimiento del Departamento, para su participacion en eventos nacionales e internacionales.

ESTRATEGIA: - Infraestructura Deportiva para Todos. Apoyar la construccion mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva
en los diferentes municipios del departamento, para propiciar espacios de integracion y participacion en los grupos poblacionales del departamentd
del Huila.

PROGRAMAS:
4301 HUILA CRECE CON EL FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

PRODUCTO: 4301026- CANCHA CONTRUIDA Y DOTADA

METAS DEL PROYECTO: 4

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS Sl X NO
INSUMOS QUE AFECTA: MANO DE OBRA CALIFICADA, MANO DE OBRA NO CALIFICADA, TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.
RECURSOS ASIGNADOS SI X NO

ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD.

Coherencia entre los planes de desarrollo departamental y nacional, en especial en las politicas de cobertura con los programas y proyectos
sociales para el fomento del deporte, la recreacion, la educacion fisica y el aprovechamiento de! tiempo libre.

OBSERVACIONES: .
El programa que respalda esta javeTsi§n corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo “POR UN HUILA GRANDE” 2024-2027;

026.
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