Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO- SAN PEDRO- LA PLACA- NUEVO DIA- LA MINA BORONDILLO, SECTOR SAN PEDRO- LA PALOMERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACIÓN	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
1		2	3	4	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	ETAPA 1 Revisión				
1	Director de interventoría	$ 6.800.000	100%	1	$ 6.800.000
1	Residente de interventoría	$ 4.800.000	100%	1	$ 4.800.000
1	Comisión de topografía (topógrafo+Cadenero)	$ 5.000.000	100%	1	$ 5.000.000
	Etapa 2: Ejecución de obra				
1	Director de interventoría	$ 6.800.000	100%	8	$ 54.400.000
1	Residente de interventoría	$ 4.800.000	100%	8	$ 38.400.000
1	Residente ambiental/SST	$ 4.500.000	100%	8	$ 36.000.000
1	Inspector de interventoría	$ 3.000.000	100%	8	$ 24.000.000
1	Comisión de topografía (topógrafo+Cadenero)	$ 5.000.000	50%	8	$ 20.000.000
1	Profesional social	$ 4.300.000	50%	8	$ 17.200.000
1	Auxiliar administrativo	$ 2.000.000,00	100%	8	$ 16.000.000
	Etapa 3: Liquidación de contrato				
1	Director de interventoría	$ 6.800.000	50%	1	$ 3.400.000
1	Residente de interventoría	$ 4.800.000	50%	1	$ 2.400.000
1	Profesional social	$ 4.300.000	50%	1	$ 2.150.000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 230.550.000**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,4**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 553.320.000**
OTRO PERSONAL					
	ETAPA 1 Revisión				
1	Especialista en vias	$ 7.000.000	100%	1	$ 7.000.000
1	Especialista en Geotecnia	$ 7.000.000	100%	1	$ 7.000.000
1	Especialista en estructuras	$ 7.000.000	100%	1	$ 7.000.000
1	especialista Hidráulica	$ 7.000.000	100%	1	$ 7.000.000
1	Especialista ambiental	$ 7.000.000	100%	1	$ 7.000.000
1	Profesional social	$ 4.300.000	100%	1	$ 4.300.000
	Etapa 2: Ejecución de obra				
2	Especialistas	$ 7.000.000	100%	1	$ 14.000.000
1	Abogado	$ 4.500.000	100%	2	$ 9.000.000
1	Contador	$ 4.300.000	100%	1	$ 4.300.000
	SUBTOTAL OTRO PERSONAL= (B)				**$ 66.600.000**

OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Oficina (incluye alquiler, mobiliario y servicios públicos, vigilancia, aseo y otros)	Mes	$ 1.200.000	9,5	$ 11.400.000
1	Elaboración de informes (incluye fotocopias, impresión de planos, volúmenes, etc.)	Mes	$ 650.000	9,5	$ 6.175.000
1	Transportes (Terrestres, fluviales, aéreos, maritimos, etc	Mes	$ 4.500.000	9,5	$ 42.750.000
1	Equipo de topografia	Mes	$ 1.300.000	5	$ 6.500.000
1	Ensayos de Laboratorio	Mes según comprobante	$ 6.000.000	8	$ 48.000.000
1	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo, etc)	Mes	$ 500.000	9,5	$ 4.750.000
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (C)				**$ 119.575.000**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS = (A) + (B) +(C)= (D)				**$ 739.495.000**
	IVA = 19% * (D) = (E)				$ 140.504.050
	COSTO TOTAL = (D) + (E)				**$ 879.999.050**

DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ
Profesional universitario

Proyectó: Yhon Jairo Ojeda Cepeda-Apoyo profesional S.I