



ALCALDÍA DE MATANZA

SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

ADENDA No.01

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SAMC-005-2026

OBJETO: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

La Alcaldesa Municipal de Matanza - Santander, en uso de sus facultades se permite informar a las personas interesadas en el proceso de Contratación según asunto, que se realizara adenda al pliego de condiciones definitivo, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que el proceso de contratación de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SAMC-005-2026 se abrió el día 14 de agosto de 2026.

SEGUNDO: Que se recibieron observaciones al pliego de condiciones definitivo que evidencian un error de digitación al momento de la estructuración del proceso de contratación que debe corregirse en el pliego de condiciones definitivo para que los interesados puedan estructurar de manera adecuada sus ofertas, la entidad se obliga no solo a ajustar los apartados requeridos sino ampliar el cronograma para garantizar el derecho de todos los interesados.

TERCERO: Que según, el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.2.1., contempla: ***"Modificación de los pliegos de condiciones (...)*** La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas...."

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del pliego de condiciones del proceso **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SAMC-005-2026**, el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	NORMA
Publicación del aviso de convocatoria pública	05 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación Estudios y Documentos Previos	05 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	05 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y solicitar limitaciones a Mipyme	13 de agosto del 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	14 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	14 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.



ALCALDÍA DE MATANZA
SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

Publicación del pliego de condiciones definitivo	14 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	Hasta el 18 de agosto del 2026 a las 11:59 pm	SECOP II	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Observaciones pliego de condiciones definitivo	18 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta observaciones pliego definitivo	20 de agosto del 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1
Plazo máximo para la expedición de Adendas	20 de agosto del 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1
Fecha de cierre [Presentación de Ofertas]	24 de agosto del 2026 a las 11:00 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de Ofertas/Diligencia de apertura de las ofertas	24 de agosto del 2026 a las 11:05 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	24-25 de agosto del 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 28 de agosto del 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20
Verificación de subsanabilidad, Publicación del informe final de evaluación de la Oferta	31 de agosto del 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto.	31 de agosto del 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la celebración del contrato	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	Dentro de día hábil siguiente a la entrega de las garantías.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

SEGUNDO: Modificar el plazo de ejecución del contrato que se celebrara en virtud del presente proceso a DOS (02) MESES, contados a partir del Acta de Inicio de los trabajos, previos los requisitos de suscripción y legalización.

TERCERO: Las demás disposiciones que no fueron modificadas se mantendrán según lo dispuesto en la invitación pública.



ALCALDÍA DE MATANZA
SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

Se expide en MATANZA – SANTANDER, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).


MONICA STELLA GONZALEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Municipal

Responsables de:	Nombre	Firma
Firma de Responsable de especificaciones técnicas y precios del mercado:	Oscar Iván Chaparro Aparicio – Jefe de Oficina Asesora de Planeación	
Firma Responsable de Revisión aspectos jurídicos	ESA Servicios Integrados-HMCM	
Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el documento en lo pertinente a cada uno, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		