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CLAUSULADO CONTRATO N° 2026-032
CONTRATO N° 2026-032

MIiNIMA CUANTIA

CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800.165.798-9
CONTRATISTA: CUBIKO DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 901935472-4

REPRESENTANTE | ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO

LEGAL

PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES QUINCE
(15) dias, contados a partir de la fecha que se suscriba el acta de inicio,
previo registro presupuestal y aprobacion de pélizas, sin superar la vigencia
fiscal.

PROCESO: MC010-2026

Entre los suscritos, a saber MAYRA LUCIA VIEIRA CANO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad
de Medellin, identificada con la cédula de ciudadania Nro. 50.930.761 en virtud de las facultades
establecidas en la Ley 270 de 1996 en su articulo 11, la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015,
Articulo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996, Resolucién N° 8909 del 09 de diciembre de 2024,
ley estatutaria 2430 de 2024 “Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la
administracién de justicia y se dictan otras disposiciones" Acuerdos No. 163 de 1996, 6913 de
2010, 7544 de 2010, 9256 de 2012, 10135 de 2014 y 10561 de 2016 expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Resolucion No 5969 del 06 de junio de
2024 “Por la cual se efectua un nombramiento en un cargo de libre nombramiento y remocion”;
quien obra en nombre y representacion de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA en su calidad de DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MEDELLIN — ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 800.165.798-9, ubicada en la Carrera 52 No. 42-73 Edificio
‘José Félix de Restrepo” de la ciudad de Medellin, teléfono 2328525; de una parte, y de otra parte
ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, identificada con cedula de ciudadania No. 1.019.013.695
actuando en nombre y representacion legal de la empresa CUBIKO DE COLOMBIA S.A.S, con NIT
901.935.472-4 quien en el texto de este documento se denominara EL CONTRATISTA, han
convenido celebrar el presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1)
Que mediante invitacion publica DESAJMEO26-2921 se convocd a participar en el proceso de
minima cuantia 2) que surtidas las etapas del proceso de conformidad con el cronograma, le fue
adjudicado mediate oficio DESAJMEO26-3418 el contrato derivado del proceso de Minima Cuantia al
oferente, CUBIKO DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 901.935.472-4 y el cual fue publicado mediante
plataforma SECOP I, lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y 2069 de 2020; los Decretos 1082 de 2015, 1860 de 2021,
y 0142 de 2023, y la Resolucion No. DESAJMER26-5890 23 de febrero de 2026 por medio de la
cual se adopta el proceso de compra publica de la Direccion Seccional de Administraciéon Judicial
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de Medellin®, 3) Que el presupuesto oficial para el presente proceso ascendié a la suma de
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 168.166.834) incluidos impuestos, tasas y contribuciones de Ley.
Esta financiado por la Ley General de Presupuesto de la Nacion incluido impuestos, tasas y
contribuciones de Ley, Esta financiado por la Ley General del Presupuesto asi:

; Fecha de Unidad )
Numero .. Rubro Recurso ) Valor CDP Valor a ejecutar
expedicion Ejecutora

C-2701-0800-37-
20111D-2701019-02
ADQUIS. DE BYS -
DESPACHOS
JUDICIALES
ADECUADOS Y
DOTADOS -
2026.02 MODERNIZACION 5701
4426 12 6-02- DE LA 16 01:(2)0'2 $168.166.834,00 | $59.062.607
INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO
ESTRATEGICO DE
ACCESO A LA
JUSTICIA A NIVEL
NACIONAL

4. El contrato se adjudica por el valor total de la propuesta econémica ganadora esto es la suma
de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
MI/CTE ($ 59.062.607) incluidos impuestos, tasas y contribuciones de la Norma y Esta financiado
mediante la Ley General de Presupuesto de la Nacién.

Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan las siguientes clausulas:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES: ‘REALIZAR LAS OBRAS
CIVILES NECESARIAS PARA LA REMODELACION
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: INTEGRAL DE LA PLAZOLETA PERIMETRAL, ASI
COMO LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA Y
EL MANTENIMIENTO MEDIANTE SELLADO DE LA
FACHADA PERIMETRAL EN VIDRIO DEL EDIFICIO
HORACIO MONTOYA GIL - SEDE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLIN”

En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA
CLAUSULA SEGUNDA. . | debera cumplir con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
1. OBLIGACIONES GENERALES.
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1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto,
obligaciones y demas condiciones, cumpliendo
con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de
Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y
los demas documentos que hagan parte integral
del contrato.

2. Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano,
para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este
contexto asume explicitamente entre otros, los
siguientes compromisos, sin perjuicio de la
obligacion de cumplir la Ley Colombiana,
especialmente, la Ley 1474 de 2011:

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o
posteriores al proceso de contratacion, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de
conocer, influenciar o manipular la informacién del
proyecto y presentar la respectiva propuesta.

b. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o
dadivas a ningun funcionario publico en relacion
con el futuro contrato.

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o
posteriores al proceso de contratacién, con otros
proponentes para tratar de influenciar o manipular
los resultados de la adjudicacion del proceso.

d. Actuar con lealtad hacia los demas proponentes,
asi como frente a la entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el proceso de
contratacion. Igualmente, las observaciones al
proceso de contratacién o a las propuestas de los
otros interesados, seran presentadas
oportunamente, en los plazos y términos fijados
estrictamente en las reglas de la seleccion.

e. No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de
beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o
estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
presentacion de la oferta y hasta dos (2) afios
siguientes a la suscripcion del Contrato, sin
perjuicio del régimen de conflictos de intereses y
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de inhabilidades e incompatibilidades previsto en
la Constitucién y en la Ley.

f.  No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o
en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o
promover directa o indirectamente fiestas,
recepciones, homenajes o cualquier tipo de
atenciones sociales a funcionarios publicos o
contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacion
del contrato.

g. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o
gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de
obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de
contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacion

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas
que tengan por objeto la colusion en el presente
proceso contractual.

3. Constituir las garantias requeridas por la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura en los términos
del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliacion
o modificaciéon de las garantias en el evento de
presentarse alguna adicion o prérroga del contrato,
asi como informar a la aseguradora sobre las
suspensiones y reanudaciones que se llegaran a
presentar, dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes a su suscripcion.

4. Allegar certificacion para los pagos mediante la
cual conste el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a
ello haya lugar, de conformidad con el Articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 50 de la ley 789
de 2002.

5. Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA
se compromete a cumplir con la politica integrada
del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del
Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS)
adoptados para la Rama Judicial. El
incumplimiento de lo anterior dara lugar a que la
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Entidad contratante tome las medidas
correspondientes.

6. Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA
se compromete a cumplir la normativa vigente
relacionada con el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Firmar la minuta del contrato (electrénicamente —
SECOP ll), dentro de un (01) dia habil siguientes a
la fecha en que la entidad publique dicho
documento en el SECOP II.

2. Constituir las polizas e ingresarlas al portal
electrénico SECOP I, a mas tardar un (1) dia habil
contados a partir de la aprobacion de la minuta
contractual por parte de la entidad y el contratista
(SECORP II).

3. Presentar al momento de la suscripcion del acta de
inicio, la afiliacion a las entidades de seguridad
social, pension, ARL y demas parafiscales exigidos
por la ley, del profesional que realizara la
residencia de interventoria objeto del presente
contrato.

4. Suscribir el acta de inicio en la misma fecha que se
suscriba el acta de inicio del contrato de obra;
previa aprobacion de podlizas por parte de la
entidad.

5. Actualizar las pdlizas e ingresarlas al portal
electronico SECOP Il, a mas tardar dos (2) dias
habiles contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio; y asi mismo, con cada modificacién por
adicion y/o prérroga y/o suspension y/o reinicio al
contrato.

6. Entregar informes mensuales de interventoria, los
cuales deben contener archivo fotografico, y los
aspectos técnicos, administrativos, ambientales y
seguridad y salud en el trabajo que se deriven del
contrato.

7. Contar dentro de su equipo de trabajo con el
personal ofrecido en la presentacion de propuesta,
con la formacién académica y experiencia ofrecida,
cumpliendo ademas con lo estipulado en los
documentos del proceso de seleccion.
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8. Realizar el pago oportuno de salarios, seguridad
social, pension, ARL y demas parafiscales exigidos
por la ley, de todo el personal que interviene en el
contrato.

9. Comunicar por escrito a la supervision del contrato,
los problemas que surjan en el desarrollo del
mismo, la calidad del servicio o el correcto
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea
la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las
posibles soluciones.

10. Revisar, analizar y otorgar un concepto técnico
sobre las solicitudes de cambios de obra,
adiciones, proérrogas, u otra modificacion al
contrato que presente el contratista de obra, previo
a su ejecucion, para efectos de ser viabilizadas por
parte de la entidad.

11. Verificar que el contratista de obra se cifia a las
especificaciones técnicas establecidas en el
contrato de obra a supervisarse. En el caso que la
interventoria vea conveniente variar las
especificaciones técnicas, las expresara por
escrito a la entidad, explicando las causas que lo
justifiquen; en caso de no aprobarse, el contratista
de obra se sujetara a las especificaciones técnicas
acordadas inicialmente.

12. Cumplir con las directrices impartidas por parte de
la supervision del contrato.

13. Asistir a las reuniones o comités que sean
convocados por parte de la supervision del
contrato, con el objeto de atender Ilas
reclamaciones y decisiones relativas al contrato,
las cuales quedaran consignadas en actas y seran
de obligatorio cumplimiento.

14. Entregar a la supervision del contrato, a mas tardar
diez (10) dias calendario antes de la fecha de
terminacién del contrato; la necesidad de
prérrogas, adiciones, suspensiones, reinicios del
contrato.

15. Suscribir las actas de recibo a satisfaccion,
suspensiones, reinicios, reuniones, comités, y
demas actas que se deriven tanto del contrato de
obra como el de interventoria.

16. Solicitar por escrito el ingreso del personal del
contratista de obra e interventoria al inmueble a
intervenir, una vez se haya revisado |la

6
Carrera 52 No. 42 - 73 Tel: (074) 2 328525 www.ramajudicial.gov.co

@
e
150 som U

SCE780-4-1



documentacion aportada y cumplan con todos los
requisitos para tal fin.

17. Revisar los cortes de obra y memorias de calculo
presentados por el contratista de obra; donde
debera firmar dichas actas parciales de recibo a
satisfaccion, si se cumple con todos los requisitos
para tal fin.

18. Suscribir conjuntamente con el contratista de obra,
las actas de vecindad que se deriven del contrato
de obra.

19. Solicitar los planes y cronogramas de ejecucién
elaborados por el contratista de obra, para su
revision, ajuste si se requiere y aprobacion, con el
fin de garantizar el cumplimiento estricto de las
obligaciones contractuales.

20. Construir las herramientas e instrumentos
necesarios para garantizar el control financiero y
contable, con el apoyo de las dependencias afines
en La Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Medellin, en el evento de requerirse, a
efecto de asegurar el control a los recursos
publicos, y que los dineros entregados se
correspondan con el avance de ejecucion.

21. Verificar que los bienes y servicios contratados
cumplan con las especificaciones y caracteristicas
técnicas estipuladas en el contrato, dentro de los
términos alli sefalados, comprobando las
cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y
descripcion del bien o servicio.

22. Asegurar que el contratista de obra vincule y
mantenga el personal profesional ofrecido en su
propuesta, con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y exigir su reemplazo
cuando fuere necesario.

23. Programar las reuniones de corte para establecer
el avance de ejecucion a efectos de determinar con
criterios objetivos, los valores a cancelar;
buscando siempre que los pagos, independiente
de lo pactado, se correspondan con los avances
programados y previstos por el contratista y La
Direcciéon Seccional de Administracion Judicial de
Medellin.

24. Efectuar los requerimientos escritos que sean
necesarios al contratista, a fin de exigirle el
cumplimiento oportuno de las obligaciones
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previstas en el contrato y en las leyes y normas que
le sean aplicables.

25. Informar al supervisor del contrato y entregar los
insumos para que este dltimo sustente
oportunamente a la Unidad de Asistencia Legal,
las situaciones o hechos que ameritan iniciar la
actuacion administrativa para la imposicion de
sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas
o facultades excepcionales, para lo cual deberan
aportar las pruebas, los requerimientos
conminatorios con la respectiva copia al garante, la
respuesta a las solicitudes encaminadas a obtener
el cumplimiento, el impacto y gravedad de los
hechos o la cuantificacion de los posibles
perjuicios y las recomendaciones ante dichas
situaciones.

26. Informar de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
principal.

27. Velar y exigir que el contratista de obra cumpla
cabalmente con cada una de las obligaciones
establecidas en el contrato de obra.

28. Hacer el respectivo acompafiamiento a la entidad
y realizar las actividades correspondientes,
tendientes a realizar la liquidacién del contrato de
obra objeto de interventoria dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su terminacion.

29. Proceder con la liquidacion del contrato de
interventoria dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminacién del mismo.

30. Publicar en el portal electrénico SECOP |II, las
facturas electronicas y todos los documentos que
se deriven del respectivo contrato, las cuales
deben ser revisadas y visualizadas previamente
por el supervisor del contrato, ademas de realizar
todas las actuaciones en forma oportuna que exija
la misma.

31. El contratista debera dar cumplimiento a las
politicas y condiciones establecidas por SIIF
NACION, a través de Circular Externa 016
“Proceso de Recepcion de Facturas Electrénicas
de Venta, Notas Débito y Notas Crédito” a efectos
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de realizar el pago oportuno por parte de la
entidad.

32. El adjudicatario debera asignar al personal técnico
(residente de interventoria) quien tiene la mayor
dedicacion, como el encargado de firmar informes,
actas de cobro, solicitudes y demas documentos
que hacen parte integral de la ejecucion del
contrato y los cuales deberan ser presentados y
aprobados por la supervisién del contrato.

33. El Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo
de interventoria debera velar por el correcto
cumplimiento de las actividades y obligaciones,
respecto de los lineamientos de seguridad y salud
en el trabajo, asi como la aplicacion de la guia de
seguridad y salud en el trabajo en el contrato
derivado del proceso de seleccidon abreviada de
menor cuantia SAMCO003 de 2026.

34. El Residente Ambiental de interventoria debera
velar por el correcto cumplimiento de las
actividades y obligaciones, respecto de la
normatividad aplicable, asi como la aplicacién del
plan de gestion ambiental en el contrato derivado
del proceso de Seleccion Abreviada de menor
cuantia SAMCO003 de 2026.

Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la
ejecucion del Contrato no tendra ninguna vinculacion
laboral, civil, comercial con la Direccién Seccional de
Administracion Judicial. La responsabilidad derivada de
estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del
contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la
ejecucion del contrato personal por contrato de prestacion
de servicios debera, mediante certificacion, acreditar para
cada pago que estos cumplen con las obligaciones al
sistema integrado de seguridad social y aportes
parafiscales

Obligaciones ambientales
De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control

de la Calidad y del Medio Ambiente — SIGCMA, se deberan
cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:
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Asegurar el cumplimiento por parte del contratista de obra
de las siguientes obligaciones de caracter ambiental:

1. Plan o programa de gestion integral de residuos
solidos que cumpla con las condiciones
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las
demas normas aplicables, en el cual se debe
considerar el manejo de los residuos producto de
la actividad objeto del contrato.

2. Fichas de datos de seguridad - FDS de los
productos utilizadas durante el desarrollo del
contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la
identificacion del Sistema Globalmente
Armonizado, contar con las 16 secciones
reglamentarias y su vigencia de elaboracién no
debe ser superior a cinco (5) afios.

3. Carta de compromiso suscrita por el representante
legal a la adopcion e implementacion del Acuerdo
No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan
de Gestion Ambiental de la Rama Judicial”, durante
la ejecucion del contrato en las instalaciones de la
Rama.

2. Diligenciar los formatos suministrados por la
Entidad para la relacion y control de los residuos
sélidos generados durante el desarrollo del
contrato y hacer entrega de todos los certificados
de disposicion final de los residuos relacionados.

3. Hacer la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos generados durante la prestacion
del servicio, bajo sus propios costos y logistica
requerida.

4. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas
sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional
y local) que se encuentren vigentes durante el
término del contrato, incluyendo entre otros:
Manejo de residuos liquidos, sélidos, peligrosos,
permiso de vertimientos, de emisiones
atmosféricas, transporte y disposicion final de
residuos de construccién y demolicion (RCD),
residuos domésticos o convencionales, residuos
peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el Contratista
debe en todo momento minimizar el impacto
ambiental de cualquier actividad realizada por él,
en el desarrollo del contrato, de conformidad con
las normas aplicables. El Contratista conoce vy
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acepta que las autoridades competentes
nacionales, regionales o locales que tengan
jurisdiccion sobre el area donde se realizan las
actividades, pueden disponer la suspension de las
actividades objeto de este contrato hasta que el
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.

5. Realizar las consultas necesarias y los tramites
requeridos por la autoridad ambiental competente,
con el propdsito de obtener los permisos que se
requieran y que garanticen el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente, incluyendo entre
otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de
veda, sustraccién de reserva, ocupacion de cauce,
disposicion de Residuos de Construccion y
Demolicion — RCD, residuos domeésticos,
convencionales y/o residuos peligrosos; concesion
de aguas, ocupacion de cauce, permiso de
vertimientos, entre otras, de acuerdo con las
normas aplicables en la materia.

6. Efectuar los informes derivados de los permisos
ambientales, que deben cumplirse en la etapa de
construccion del proyecto, de acuerdo con las
obligaciones establecidas por la autoridad
ambiental y municipal competente. Dichos
informes deben ser previamente revisados y
avalados por la Interventoria.

7. Presentar informe quincenal de la generacién y
gestion de residuos sdlidos durante el desarrollo
de la obra.

8. Incorporar dentro de lo obra en ejecucion, los
criterios de Construccion Sostenible que estan
incorporados en el disefio, teniendo en cuenta las
normas aplicables en la materia.

9. Responder a su costa por los perjuicios que se
generen como consecuencia de la suspension o
retrasos en la ejecucion de la obra, derivados del
incumplimiento de las normas y leyes
ambientales.

10. Mantener la obra libre de toda acumulacién de
desperdicios y escombros, entregandola a su
terminacién completamente limpia y aseada, asi
mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad
vigente relativa a la movilizacién, tratamiento,
disposicion y aprovechamiento de escombros, que
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para ello dicte la autoridad competente de la
region.

11. Presentar a la Interventoria y/o supervisiéon una
certificaciéon comercial con gestores de Residuos
de Construccién y Demolicién (RCD), que cumpla
con las condiciones establecidas en el Decreto No.
1076 de 2015 y las demas normas aplicables. Para
esto, debe presentarla para la revision y
aprobacion respectiva. EI cumplimiento de esta
obligacién sera un requisito previo para la firma del
acta de inicio.

NOTA 1: El Contratista se compromete y sera responsable
de la adopcién e implementacion del Plan de Gestion
Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion del
contrato en las instalaciones de la Rama.

NOTA 2: El Proponente debera acreditar el cumplimiento
de los requisitos, permisos y licencias de indole ambiental
que a la fecha estén vigentes segun la reglamentacion
nacional, regional o local

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION SECCIONAL:

En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de
la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Medellin debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar
los descuentos de impuestos, tasas vy
contribuciones a que haya lugar de conformidad
con la normatividad legal vigente.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

3. Suministrar oportunamente la informacion y el
apoyo que requiera el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Llevar a cabo el recibo total de los bienes,
verificando el cumplimento de las especificaciones
técnicas de los bienes entregados, a través del
supervisor designado.

5. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario
por intermedio del supervisor designado.
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6. Ejercer la supervision del contrato por intermedio
del supervisor, exigiendo al contratista la ejecucion
idénea y oportuna del objeto y quien, ademas,
resolvera y suscribira las actas, y controlara los
asuntos necesarios durante el desarrollo del
contrato.

7. Verificary dejar constancia, a través del Supervisor
del contrato, del cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA frente a los aportes a los
sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje.

8. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las
informaciones que requiera en relacion con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones
de éste.

9. Elaborar el cronograma de trabajo con el
contratista y autorizar las modificaciones a los
mismos por intermedio del supervisor designado
por la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial.

10. Analizar y responder los requerimientos que
formule el contratista.

11. Verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

12. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de
la naturaleza del contrato.

NOTA: La Direcciéon Seccional de Administracién
Judicial de Medellin, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 80 de 1993, y en caso de no
ser posible la adjudicacion de la interventoria por
cualquier circunstancia anormal no imputable a la
entidad, la DSAJMED asumira de manera temporal
la respectiva supervision del contrato, hasta tanto
se logre la efectiva adjudicacion del contrato de
interventoria, con el fin de garantizar el inicio de
ejecucion de las obras objeto del presente proceso
de seleccion y teniendo en cuenta el deber de
cumplir a cabalidad con las disposiciones legales y
constitucionales en materia de infraestructura que
buscan satisfacer la necesidad de la misma,
evitando una afectacién grave al interés publico.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR:

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo
dispuesto en el Manual de Contratacion de la Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante
Resolucion 6424 de 2025 y en la Resolucion 6331 de 19
de mayo de 2019 “Por la cual se adoptan lineamientos para
ejercer la supervision e interventoria a los contratos
celebrados por la DEAJ y sus seccionales”, asi como la
Resolucion DESAJMER26-5890 23 de febrero de 2026 por
medio de la cual se adopta el proceso de compra publica
de la Direccion Seccional de Medellin el supervisor debera:

1. Colaborar con el Contratista con miras a la correcta
ejecucion y cumplimiento del contrato.

2. Elaborar informes de supervision mensuales los
cuales deberan ser cargados en la plataforma
SECOP II.

3. Elaborar informe final de supervision respecto a la
ejecucion del contrato.

4. Informar al contratista sobre las irregularidades
que se presente durante la ejecucion del contrato.

5. El supervisor no podra modificar las condiciones
del contrato suscrito y cualquier modificacion,
adicion o proérroga deberan ser autorizadas
expresamente por el ordenador del gasto.

6. El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir,
colaborar y verificar la ejecucion y cabal
cumplimiento de las obligaciones del contratista, la
calidad y requisitos de los bienes y servicios
establecidos contractualmente.

7. Mantener permanente comunicacién con el
contratista y con las unidades pertinentes de la
DSJM para coordinar y garantizar la correcta
ejecucion del contrato.

8. Informar al Ordenador del gasto, cualquier
incumplimiento y los inconvenientes con el
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contratista que puedan afectar la correcta
ejecucion del contrato.

9. Construir las herramientas e instrumentos
necesarios para garantizar el control financiero y
contable, con el apoyo de las dependencias afines
en la Direccién Seccional, en el evento de
requerirse, a efecto de asegurar el control a los
recursos publicos, y que los dineros entregados se
correspondan con el avance de ejecucion.

10. Aplicar la guia y demas instructivos establecidos
por la entidad para la practica y ejecucién de la
supervision e interventoria de contratos.

11. Verificar que los servicios contratados cumplan
con las especificaciones técnicas estipuladas en el
contrato.

12. Programar las reuniones para establecer el avance
de ejecucioén a efectos de determinar con criterios
objetivos, los valores a cancelar; buscando
siempre que los pagos, independiente de lo
pactado, se correspondan con los avances
programados y previstos por el contratista y la
Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Medellin.

13. Con el fin de realizar la correcta programacion del
PAC, el supervisor debe remitir al area financiera
el plan de pagos del contrato y velar por que las
solicitudes de desembolso se ajusten a lo
programado. De igual manera deben reportar
mensualmente dentro de los 5 dias de cada mes
las modificaciones al PAC para el siguiente mes

14. Efectuar los requerimientos escritos que sean
necesarios al contratista, con copia al garante, a fin
de exigirle el cumplimiento oportuno de las
obligaciones previstas en el contrato y en las leyes
y normas que le sean aplicables.

15. Dejar constancia escrita de las actuaciones
ejecutadas en el cumplimiento de la funcién de
vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo
documental que de ellas se genere.
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16. Informar oportunamente al Area de Asistencia
Legal y al Director Seccional, las situaciones o
hechos que ameritan iniciar la actuacién
administrativa para la imposicion de sanciones y en
general el ejercicio de prerrogativas o facultades
excepcionales, para lo cual deberan aportar las
pruebas, los requerimientos conminatorios con la
respectiva copia al garante, la respuesta a las
solicitudes encaminadas a obtener el
cumplimiento, el impacto y gravedad de los hechos
o la cuantificacion de los posibles perjuicios y las
recomendaciones ante dichas situaciones

Nota: En el evento de advertirse al Area de Asistencia
Legal, deficiencia o incumplimiento en las obligaciones del
contratista, la misma promovera acciones encaminadas a
declarar los siniestros respectivos y hacer efectivas las
garantias frente al Asegurador.

17. Informar de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato
principal.

18. Verificar y aprobar las facturas o cuenta de cobro
presentadas por el contratista en el SECOP Il y
plataformas destinadas para tal fin, teniendo
presente que la cuantia corresponda con el avance
en la ejecucion; verificar el cumplimiento de las
normas y el pago oportuno de la seguridad social y
demas requisitos exigidos contractualmente para
el pago, emitiendo el correspondiente cumplido por
el recibo a satisfaccion de los bienes y servicios
con alcance administrativo, contable, financiero,
técnico y juridico.

19. Proyectar el acta de liquidacién, con el visto bueno
del Coordinador del Area respectiva, en
concordancia con el Sistema Integrado de Gestion
de Calidad y, en especial, expresando con claridad
los saldos no ejecutados y, por tanto, objeto de
liberacion por parte del Area Financiera.

20. Remitir al Grupo de Contratacién, al finalizar la
etapa de ejecucion, junto con el proyecto de acta
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de liquidacion del contrato o convenio,
debidamente organizada y foliada, la carpeta que
contenga la documentacion en original, y en
general la informacién que se produzca con
ocasion de la ejecucion contractual, con el fin de
ser incorporada al expediente contractual.

21. Remitir oportunamente los documentos soporte al
Grupo de Ejecucién Presupuestal del Area
Financiera para el tramite del pago, observando los
calendarios financieros establecidos, en especial
los de fin de la vigencia.

22. Si durante la ejecucién del contrato se presentan
situaciones que afecten alguno o algunos de los
aspectos inicialmente pactados en el mismo, el
supervisor debera solicitar oportunamente la
adicion, prorroga, modificacion o cesion, con un
término minimo de ocho (8) dias habiles a la fecha
en que se pretende que se realice la modificacion
del contrato segun el caso.

23. Suscribir las actas de inicio, recibo a satisfaccion,
reuniones, comités, y demas actas que se deriven
del contrato.

24. Solicitar, consolidar y aprobar previa a la ejecucion
de las actividades los valores finales de cada una,
de acuerdo con los soportes econdmicos y de
mercado pertinentes, teniendo en cuenta que los
valores de la oferta econémica constituyen precios
techo que pueden modificarse mas no superarse
de acuerdo con la cantidad de participantes, la
realidad econdmica del sector al momento de
ejecucion, la frecuencia de actividad y similares.

25. Las demas obligaciones establecidas en el Manual
del Supervisor, la Ley y en los documentos del
proceso.

26. Cumplir con las demas obligaciones establecidas
en la “Guia para el ejercicio de las funciones de
Supervision e Interventoria de los contratos del
Estado” de Colombia Compra Eficiente

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE

El plazo de ejecucién del contrato sera de CUATRO (04)
MESES QUINCE (15) dias, contados a partir de la fecha
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EJECUCION: que se suscriba el acta de inicio, previo registro
presupuestal y aprobacion de pdlizas, sin superar la
vigencia fiscal.

CLAUSULA QUINTA. - LUGAR DE | cyjie 14 #48-32, Edificio Horacio Montoya Gil, Sede del
EJECUCION DEL CONTRATO Tribunal Superior de Medellin.

Para todos los efectos legales y fiscales, El contrato se
celebrara por el valor total de la propuesta econdmica
CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL |ganadora esto es la suma de CINCUENTA Y NUEVE
CONTRATO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS M/CTE ($59.062.607) incluidos impuestos, tasas
y contribuciones de la Norma y Esta financiado mediante la
Ley General de Presupuesto de la Nacioén

El valor del presente contrato se cancelara con cargo al
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y/o
vigencia futura:

Fecha :(;"d Valo
Num | de Recurs ) Valor a
. Rubro Ejec r )
ero e.x’pedl o utor cDP ejecutar
cion 0
C-2701-
0800-
37-
CLAUSULA SEPTIMA. - 20111D- 27.01-
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2701019 01-802
ADQUIS
.DE sALES $168
2026- BYS - 10 .166. | $59.062.
4426 02-13 DESPA | csF JUZGA 834, | 607
CHOS DOS 00
JUDICIA SECCIO
LES NAL
ADECU MEDEL
ADOS Y LIN
DOTAD
oS -
MODER
NIZACI
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ON DE
LA
INFRAE
STRUC
TURA
FiSICA
DE LA
RAMA
JUDICIA
L COMO
INSTRU
MENTO
ESTRAT
EGICO
DE
ACCES
OALA
JUSTICI
AA
NIVEL
NACION
AL

La Direcciéon Seccional de Administracion Judicial de
Medellin efectuara el pago en tres momentos,
distribuyendo el 90 % del valor total del contrato en tres
pagos del 30 %, una vez se cumpla lo siguiente:

Una vez se haya presentado al supervisor, los respectivos
informes mensuales de interventoria con sus respectivos
anexos; ademas de existir la certificacion de cumplimiento
de obligaciones expedida por parte del supervisor del
contrato, de acuerdo con lo establecido en la presente
invitacién publica.

El diez por ciento (10 %) restante contra la liquidacion del
contrato, es decir, aportando y cumpliendo los documentos
necesarios para la suscripcion del Acta de Liquidacion,
tanto del presente contrato como del contrato de obra.

CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE
PAGO:

Para la realizacion de dichos pagos se debera entregar a
la entidad la siguiente documentacion:

1. Factura electronica cargada en el portal electronico
SECOP Il y aprobada en la plataforma SIIF Nacion
de acuerdo a la Circular Externa 016 para el
proceso de recepcion de facturas electronicas de
venta, notas débito y notas crédito, expedida el 9
de marzo de 2021.

2. Planillas con constancia de pago,
correspondientes al ultimo periodo obligado a la
presentacion de la factura y al dia, de seguridad
social, pension, ARL y demas parafiscales, tanto
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del contratista como de quienes realizan las
diferentes actividades propias del contrato.

3. Informe ejecutivo de las actividades realizadas, los
cuales deben contener como minimo, descripcion
de la actividad, valor de la actividad, cantidad de
participantes, recursos técnicos utilizados vy
entregados, lugar de realizaciéon, personal
contratista y de la Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Medellin, con quien se
coordinod la actividad, ademas de la fecha en que
se realizé.

4. Certificado de cumplimiento de obligaciones del
contrato, expedido por parte del supervisor.

5. Informe de supervisién de la ejecucion del contrato
para el periodo de cobro, elaborado por el
supervisor designado por la DSAJM.

La Direccién Seccional de Administracion Judicial Medellin,
efectuard las retenciones de los impuestos y gravamenes
previstos en las normas tributarias y demas cargas
impositivas vigentes al momento del pago. Igualmente
realiza descuentos por gravamenes o cargas impositivas
que entren en vigencia durante la ejecucion del contrato.

En todo caso el pago estipulado, queda sujeto a los
recursos que la Direccion General del Tesoro Nacional -
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico sitie a la
entidad.

Nota 1: Si las facturas no han sido correctamente
elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente
corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten
por estos conceptos seran responsabilidad del contratista
y no tendra por ello derecho al reconocimiento de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza por parte de la
Entidad.

para el pago s6lo empezaran a contarse desde la fecha en
que se radique la cuenta corregida.

Nota 2: Una vez iniciado el periodo de ejecucion, con el fin
de enterar a los proveedores en general de los pagos
realizados, se informa que el link para consulta general de

los mismos corresponde a:
https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-
pagos
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ESTAMPILLAS

Impuestos: Valor generado por concepto de impuestos y
retenciones con motivo del contrato de suministro. El
contratista debera cobrar los impuestos a que este
obligado segun el régimen al que pertenezca. El contratista
seleccionado debera atender los requerimientos de
retencion por concepto de renta y retencion por concepto
de IVA dependiendo del régimen en que se encuentre.

e ESTAMPILLAS POLITECNICO JAIME ISAZA
CADAVID: La Direccion Seccional de
Administracién Judicial Medellin, a través del Area
Financiera, deducira con cargo a todos los pagos
realizados a toda clase de contratos, ampliacién de
los mismos, pedidos y facturas del valor a pagar
por concepto de la Estampilla Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid una suma
equivalente al 0.4% del valor antes de IVA, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1320 del 13
de julio de 2009, la Ordenanza 062 del 19 de
Diciembre de 2014 y la Ordenanza 16 del 01 de
septiembre de 2009 expedidas por la Asamblea
Departamental de Antioquia.

e ESTAMPILLA PRO INSTITUCION
UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-
DIGITAL: estampilla a favor del Departamento de
Antioquia una suma equivalente al 0.4% del valor
del presente contrato antes de IVA, el cual se
deducira con cargo a todos los pagos realizados a
toda clase de contratos, ampliacion de los mismos,
pedidos y facturas del valor a pagar de
conformidad con la Ordenanza 41 de 2020
especificamente en su articulo 36, se adopto la
Estampilla Pro Institucion Universitaria Digital de
Antioquia 1U-Digital, autorizada por la Ley 2226 de
2022, y se incluyé en Titulo VIII del Libro VI
articulos 357-1 a 357-14 del Estatuto de Rentas.

o Estampilla Pro Universidad Nacional y demas
universidades estatales de Colombia: El
contratista debera cancelar una suma equivalente
al 0.5 % del valor del presente contrato antes de
IVA conforme a lo establecido en la Ley 1697 del
20 de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la
estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia
y demas universidades estatales de Colombia”,
que en su articulo 8 sefiala: “Base Gravable y
Tarifa el sujeto pasivo definido en el articulo 6° de
la presente ley pagara por las suscripciones de los
contratos de obra publica y sus conexos, en
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funcion de las siguientes bases y tarifas: por los
contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV
pagaran el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000
SMMLYV pagaran el 1% y los contratos mayores a
6.001 SMMLYV pagaran el 2%”. Igualmente, en el
articulo 9° sefiala que se debera retener de manera
proporcional al pago o los pagos realizados al
contratista, el porcentaje correspondiente a la
contribucion de estampilla

o Estampilla Pro- Desarrollo Institucion
Universitaria de Envigado (IUE); La Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Medellin,
a través del Area Financiera, deducira con cargo a
todos los pagos realizados a toda clase de
contratos, ampliaciéon de los mismos, pedidos y
facturas del valor a pagar por concepto de la Pro-
Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado
(IUE) una suma equivalente al 0.4% del valor antes
de IVA, de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza No. 048 de 2025.

e GASTOS DE PERSONAL:El contratista
seleccionado se hara cargo de los gastos del
Personal administrativo de la empresa que
represente. Asi mismo, hay que senalar que el
contratista seleccionado se obliga a estar al dia
con los gastos de salarios, prestaciones,
afiliaciones en salud, riesgos profesionales,
pensiones, cesantias y demas parafiscales del
personal a su cargo. Los demas gastos
concernientes a la ejecucién del contrato como
transporte, combustible, seguros, dotacion para
garantizar la ejecucion del contrato.

El contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas
y similares que se deriven del contrato y por lo tanto la
omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad.
Deberd pagar ademas todos los seguros, derechos e
impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades
publicas, bajo cuya jurisdiccion se realicen la prestacién del
servicio y que estén vigentes al momento del cierre de la
contratacion y apertura de las propuestas.

Y las demas que se encuentren establecidas por ley

La supervision del contrato estara a cargo de la DSAJM, a
través del servidor, DANIEL OTALVARO GALLEGO, o
quien haga sus veces, quien realizara seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el

CLAUSULA NOVENA ~ |cumplimiento del objeto del contrato, ademas de vigilar el
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SUPERVISION: cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato

De conformidad con el articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015, se procede en el presente estudio
a enumerar y asignar los amparos que deben cubrir los
riesgos previsibles del proceso de seleccion.

El contratista prestara a favor de la Nacion Consejo
Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de
Administracion Judicial Medellin con NIT 800.165.798-
9, garantia Unica que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, mediante la cual se
garantizaran los siguientes riesgos, en la cuantia y
términos que a continuacién se indican.

De los anteriores riesgos, los que son asumidos por el
contratista, deberan ser cubiertos mediante la constitucion

de podlizas.
Porcentaje

Amparo del valor Duracion
contratado

CLAUSULA DECIMA. - GARANTIAS:

o Tiempo de
Cumplimiento de

obligaciones 20 %
contractuales

ejecucion del
contrato y seis
(6) meses mas.

Tiempo de
Pago de salarios y ejecucion del
prestaciones 20% contrato
sociales y tres (3) afos

mas.

Tiempo de

Calidad en

» 20% ejecucion del
la prestacién del )
contrato y seis

servicio i
(6) meses mas.
Responsabilidad Tiempo de
civil 200 SMLMV |ejecucién del
extracontractual contrato
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Se estima la inclusion de estos amparos, en los porcentajes
y vigencias antes sefialadas ya que teniendo en cuenta la
naturaleza del contrato a celebrar y las obligaciones a
cargo del contratista, la entidad debe estar cubierta a los
perjuicios derivados por el incumplimiento total o parcial a
cargo del contratista; el cumplimiento tardio o defectuoso
del mismo, el pago del valor de las multas y la clausula
penal pecuniaria, el cumplimiento de las obligaciones
laborales derivadas de la contratacién de personal para la
ejecucion del contrato y los perjuicios derivados por la
deficiente calidad y correcto funcionamiento de los bienes
suministrados.

Asi mismo, el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015 determina el valor que debe ser asegurado con el
contrato de seguro, teniendo en cuenta el valor en salarios
minimos mensuales legales vigentes del contrato.

Nota 1: En todo caso, el contratista se compromete a
ajustar la vigencia de los amparos de la garantia a partir
de la suscripcién del acta de inicio, asi como ampliar el
valor de la misma o su vigencia en el evento en que se
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su
término en virtud de lo consagrado en el articulo 2. 2.1.
2.3. 1.18 del decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes.

Nota 2: El contratista esta en la obligacion de actualizar la
garantia de cumplimiento hasta la liquidacién del contrato,
de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015

Nota 3: La pdliza de responsabilidad civil extracontractual

debera cumplir los requisitos establecido en el articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

EL CONTRATISTA obrara con plena autonomia
administrativa y en ningun caso el presente contrato
generara relacion laboral ni prestaciones sociales entre LA
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y
EL CONTRATISTA y sus empleados, vinculados o
subcontratistas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA -
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y
AUSENCIA DE RELACION
LABORAL:

El personal que requiera EL CONTRATISTA para el
cumplimiento del contrato sera de su exclusiva
responsabilidad
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Si por la actuacion de EL CONTRATISTA se generaren
perjuicios u obligaciones avaluables patrimonialmente en
contra de la NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, aquel respondera por la totalidad del monto
de los dafos directos, reconocimientos e indemnizaciones
a que haya lugar. Para hacer efectiva esta indemnizacion,
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
notificara por escrito al CONTRATISTA de los detalles de
cualquier reclamo dentro de los diez (10) dias siguientes de
tener conocimiento de la existencia de los mismos,
debiendo éste acudir de manera inmediata a la sustitucion,
cubrimiento y aseguramiento de LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA quien en todo momento
se entendera y tendra como indemne y ajeno a dichos
eventos, los cuales constituyen Unica y exclusiva
responsabilidad del contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993, El contratista no podra sub-contratar o
ceder el contrato que resulte de este proceso a personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras sin el
consentimiento previo y escrito de la Direccion Seccional
De Administracion Judicial Medellin, ésta se reserva el
derecho de aceptar o no la cesién. La cesion producira
efectos a partir de su aprobacién por parte de la entidad,
no generara efectos retroactivos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -
INDEMNIDAD:

CLAUSULA DECIMA TERCERA. -
CESION DEL CONTRATO:

NOTA: Si el contrato inicial fue amparado por garantia
Unica de cumplimiento, el cesionario debera constituir una
nueva garantia para amparar el cumplimiento de las
obligaciones que ha asumido.

Lo anterior, de conformidad con el numeral 12.1 de la
RESOLUCION No. DESAJMER26-5890 del 23 de febrero
de 2026.

Las partes contratantes podran suspender el presente
contrato, de conformidad con el procedimiento establecido
en la Resolucion DESAJMER26-5890 del 23 de febrero de
2026. numeral 12.1, en este sentido, la suspension se

CLAUSULA DECIMA CUARTA. -|realizara por las siguientes causales:
SUSPENSION:

1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados,

2. Por acuerdo entre las partes justificado en que no se
afecta el servicio

La NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA
CLAUSULA DECIMA QUINTA - |JUDICATURA podra declarar la caducidad del presente
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: contrato mediante resolucién motivada, en los siguientes
casos:
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a) Por cualquiera de las clausulas previstas en la ley 80 de
1993, articulo18;

b) Cuando a juicio de NACION- CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA el contratista no estuviere ejecutando
correcta y eficientemente el objeto del contrato.

c¢) Por cualquiera de las inhabilidades previstas en la Ley
80 de 1993.

d) Por lo indicado en el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, el
cual reza lo siguiente: Articulo 1°. Modificase el paragrafo
2 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el cual quedara asi:
Paragrafo 2. Sera obligacién de las entidades estatales
incorporar en los contratos que celebren, como obligacion
contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta
obligaciéon sera causal para la imposicion de multas
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa
verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por
la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del
contrato o a la fecha de su liquidacion se observe la
persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses
la entidad estatal dara aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa.

PARAGRAFO: La resolucién que declare la caducidad, en
cuanto ordene hacer efectivas las multas, prestara mérito
ejecutivo contra el contratista y se hara efectiva por
Jurisdiccion Coactiva

Este contrato se podra dar por terminado por la ocurrencia
de uno de los siguientes eventos:

1. Por vencimiento del plazo previsto en la clausula
respectiva o el de una de sus prérrogas, si las tuviere.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

CAUSALES DE TERMINACION: 2. Por cumplimiento del objeto del contrato.

3. Por declaratoria de nulidad del contrato.
4. Por mutuo acuerdo de las partes.

5. Por las deméas causales contempladas en la ley.

El presente contrato sera objeto de liquidacién bilateral
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- |terminacién o a la ejecutoria del acto administrativo que
LIQUIDACION: ordene su terminacién anticipada, segun corresponda. En
caso de no realizarse dentro de dicho término, se
procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007 y en el articulo 217 del Decreto Ley 019
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de 2012, o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA
DEFECTOS DE EJECUCION:

El contratista respondera por la calidad, oportunidad,
idoneidad y suficiencia de las actividades de interventoria
desarrolladas durante la ejecucidon contractual, asi como
por los perjuicios que se ocasionen a la Entidad por accion
u omisiéon en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

CLAUSULA DECIMA NOVENA
POLITICAS DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de
2015y en el Acuerdo No. PSAA 16-10560 de agosto 11 de
2016, "Por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema
de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama
Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”; se
dispone que para los efectos del Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores
y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o
subcontratistas, con las responsabilidades del Decreto
1072 de 2015, Libro 2, Parte, Titulo 4, Capitulo 6; ademas,
con la suscripcién del contrato, se compromete para con el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que
esté vigente en la Direccién de Administracion Judicial, lo
que significa la participacion activa en las actividades
programadas, capacitaciones, jornadas de salud, y
atencion a los requerimientos que se hagan a través de la
Coordinacion del Grupo de Bienestar, Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el Trabajo; con el fin de proteger
la seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial en sus sitios de trabajo, de los
contratistas, subcontratistas y visitantes, asi como la
identificacidn, prevencion, intervencién y mitigacion de los
riesgos laborales relacionados con lesiones 'y
enfermedades.

CLAUSULA VIGESIMA -
INTEGRACION DEL CONTRATO:

Hacen parte integral del presente contrato: estudio previo,
incluidos los riesgos que alli se establecieron, el pliego de
condiciones, sus adendas y anexos, los documentos que
identifican a EL CONTRATISTA, la propuesta de EL
CONTRATISTA, el certificado de disponibilidad
presupuestal, el certificado de registro presupuestal, y los
demas documentos soporte de la contratacion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. -
MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial de una o mas
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, independiente de
la aplicacion de las clausulas penal pecuniaria y de
caducidad, la Direccion Seccional podra imponer a éste
mediante resolucién motivada, multas diarias sucesivas,
por un valor que no supere el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato. Para el efecto, se observara el
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en
el manual de contratacion de la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Medellin mediante
RESOLUCION No. DESAJMER26-5890 del 23 de febrero
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de 2026 Capitulo décimo cuarto y todos los demas que lo
modifiquen, adicionen, o complementen.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -
PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del CONTRATISTA, la
Direccién Seccional podra imponer bajo resolucion
motivada una sancion pecuniaria equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La clausula penal
pecuniaria también podra hacerse efectiva cuando se
celebre el contrato contraviniendo las prohibiciones
establecidas en la Ley 80 de 1993. Suma esta que la
Entidad hara efectiva mediante el cobro de los saldos que
adeude al contratista si los hubiere; para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcién del contrato.
También podra hacerse efectiva cuando se celebre el
contrato contraviniendo las prohibiciones establecidas en
la ley 80 de 1993. La aplicacion de la pena pecuniaria no
excluye la indemnizacién por perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. -
INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES,
CONFLICTOS DE INTERES Y
ORIGEN Y DESTINACION DE
RECURSOS:

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento
que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley 80 de
1993. A su turno se obliga a cumplir con el compromiso
Anticorrupcion.

Paragrafo. - Presentada la causal de inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés, EL CONTRATISTA
debera informar LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su acontecimiento, ante lo cual LA NACION-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA tomara la
decision que en derecho corresponda. En caso de
incumplimiento del deber de informacion, LA NACION-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDIATURA ejercera las
acciones legales correspondientes.

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna
de las actividades antes descritas.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA -
PERFECCIONAMIENTO,
EJECUCION y firma del contrato:

Este contrato se perfecciona con la firma de las partes y
tendr& como requisito de ejecucidn el registro
presupuestal, la aprobacion de la garantia por parte de
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA si
a ello hubiere lugar. Se entendera que el contrato es
firmado por las partes, en la plataforma transaccional
SECOP II.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la
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MANIFESTACION:

lectura total y cuidadosa del texto del presente anexo, por
lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y
manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de
aclaracion del presente anexo, en alguna de sus clausulas,
por errores de digitacion o aritméticos, se realizara la
aclaracion directamente por parte de la NACION-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, sin
necesidad de firma y/o aprobaciéon por parte del
CONTRATISTA.

ELABORO: SARM — COORDINADORA DE CONTRATACION
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