CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORÍA

ABRIL 2026

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG http://www.laplata-huila.gov.co/. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	10/04/2026

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

PLAZO (MESES)	5	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES	CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD	Vr. H/MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	TOTAL DEDICACIÓN HOMBRES ETAPA OBRA	COSTO ($) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA
DIRECTOR									
Director de Interventoria	1.0	$ 5,000,000.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	$ 2,500,000.0
Residente de Interventoria	1.0	$ 3,500,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.00	$ 17,500,000.0
Comisión de topografía (Topógrafo, cadenero primero)	1.0	$ 11,239,020	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25	$ 2,809,755.0
Secretaria	1.0	$ 1,750,905.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.50	$ 2,626,358.0
SUBTOTAL 1									$ 25,436,113.0
SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador		1.83							$ 46,548,087.0

COSTOS OPERACIONALES									
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ($)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	CANTIDAD TOTAL PROYECTO ETAPA OBRA CIVIL	COSTO ($) TOTAL PROYECTO ÉTAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
Ensayos de Laboratorio (Densidades, toma de muestras de concreto y rotura 28 días)	Mes	$ 653,000	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	$ 1,632,500.00	$ 1,632,500.00
Edición de informes y planos	Mes	$ 146,128.10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	$ 730,640	$ 730,640.48
Equipo de topografía (Estación, prisa, bastones, flexómetro, cinta métrica)	Mes	$ 1,800,000	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	$ 1,800,000	$ 1,800,000.00
SUBTOTAL 2									$ 4,163,140.48
COSTO DE PERFECCIONAMIENTO									
Pólizas	0.5%								$ 253,556.14
Estampilla prodesarrollo	2.0%								$ 1,014,224.55
Estampilla procultura	1.5%								$ 760,668.41
Estampilla Pro - Desarrollo Universidad Sur Colombiana	0.5%								$ 253,556.14
Tasa deporte y recreación	1.5%								$ 760,668.41
Costo de Bienes y servicios	0.011%								$ 5,800.00
Industria y Comercio (Art 54 del estatudo tributario - Código 384) (10x1000)	1.0%								$ 507,112.27
SUB TOTAL 3									$ 3,555,586
									TOTAL ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
SUBTOTAL (1 + 2)									$ 50,711,227
VALOR IMPUESTO DE LEGALIZACIÓN									$ 3,555,586
VALOR COSTOS DIRECTOS									$ 54,266,813
IVA 19%									$ 9,635,133
TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A									$ 63,901,946.63

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil
Municipio de La Plata Huila

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FACTOR MULTIPLICADOR

ABRIL 2026

Alcaldía de La Plata	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	10/04/2026

FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA			
1	**SALARIOS**		**1,00**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**		**0,60**
2,01	Cesantia	8,3333%	
2,02	Intereses de cesantías	1,0000%	
2,03	Prima	8,3333%	
2,04	Vacaciones	4,1660%	
2,05	Seguridad Social (salud)	8,5000%	
2,06	Seguridad Social (pensión)	12,0000%	
2,07	Aseguradora de Riesgos Laborales	6,9600%	
2,08	Confamiliar	5,0000%	
2,09	Subsidio de Transporte	0,4600%	
2,10	Dotación	5,0000%	
3	**GASTOS GENERALES**		**0,13**
3,1	Arriendo de oficina, administración y operacionales.	5,0000%	
3,2	Servicios públicos	2,0000%	
3,3	Seguridad industrial en el trabajo.	3,0000%	
3,4	Asesoria Contable_Tributaria , Juridica y Medica	1,0000%	
3,5	Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo)	0,5000%	
3,6	Papelería y útiles de oficina	1,0000%	
4	**HONORARIOS (UTILIDADES) 10% DE (1+2+3+4)**		
			0,10
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR		
			1,83

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil
Municipio de La Plata Huila