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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: JULIO     2026 

Dependencia: Secretaría de Movilidad de Sabaneta 

Modalidad: Contratación Directa 

Causal: Contrato Interadministrativo 

Tipo de Contrato que se pretende contratar: Contrato interadministrativo de mandato sin 
representación por administración delegada de recursos. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

1.1. Que se necesita y justificación: 

El Municipio de Sabaneta con fundamento en los fines esenciales del estado, consignados en el artículo 
2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la función pública: igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de 
la misma, emprende su accionar como municipalidad para la consecución de tales fines, sin desestimar 
el rigor que emana de los principios ya enunciados, que son norma imperativa y sustancial. 

 
Además, se debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por artículo 87 de la ley 1474 de 2011, en concordancia con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La siguiente descripción de la necesidad de la 
Administración Municipal de Sabaneta, pretende enmarcar este proceso de contratación, para 
materializar la eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida planeación, en aras 
de salvaguardar este último principio que rige y da orden a la contratación estatal. 

 
Los fines del Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 
el cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  

 

Por su parte, el Artículo 209 de la carta magna, preceptúa que: “La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”. 

 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
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con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 
 

En ese sentido el artículo 7 de la ley 769 de 2002 indica “Las autoridades de tránsito velarán por la 
seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones 
serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la 
asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías”. 

 
El Municipio de Sabaneta en cabeza de la Secretaría de Movilidad y Tránsito considera necesario 
adelantar un nuevo contrato de señalización vial durante la presente vigencia, con el propósito de 
continuar fortaleciendo las condiciones de seguridad, eficiencia y funcionalidad de la infraestructura vial 
del Municipio, garantizando un entorno seguro, cómodo y accesible para todos los actores viales. 

 
La señalización vial constituye uno de los principales mecanismos para la regulación, orientación, 
prevención y control del tránsito, permitiendo a conductores, peatones, ciclistas y demás usuarios de 
las vías identificar de manera clara y oportuna las condiciones de circulación, las restricciones 
existentes y los comportamientos requeridos para una movilidad segura. En consecuencia, el 
mantenimiento, reposición, modernización e instalación de señales verticales y demarcaciones 
horizontales resultan fundamentales para reducir los riesgos asociados a la siniestralidad vial y mejorar 
las condiciones de desplazamiento dentro del territorio municipal. 

 
Adicionalmente, el crecimiento urbano, el desgaste natural de las señales existentes por factores 
climáticos y de uso, así como los cambios en la dinámica de movilidad del Municipio, generan la 
necesidad permanente de intervenir la red vial mediante acciones que permitan conservar y fortalecer 
los dispositivos de regulación y control del tránsito, de conformidad con la normativa vigente y los 
lineamientos técnicos establecidos por las autoridades competentes. 

 
La ejecución de un nuevo contrato de señalización vial permitirá mejorar la visibilidad y comprensión 
de las normas de tránsito, optimizar la organización de los flujos vehiculares y peatonales, prevenir 
conflictos entre los diferentes usuarios de la vía y contribuir a la reducción de accidentes de tránsito. 
Asimismo, facilitará la protección de zonas de especial interés como instituciones educativas, áreas de 
alta afluencia peatonal, intersecciones críticas y sectores con elevados índices de accidentalidad. 

 
De igual manera, esta intervención responde al deber institucional de salvaguardar la vida, la integridad 
física y la seguridad de los ciudadanos que transitan diariamente por el espacio público del Municipio, 
promoviendo una movilidad segura y sostenible. La adecuada implementación y conservación de la 
señalización vial constituye una herramienta indispensable para garantizar el ordenamiento del tránsito, 
la protección de los usuarios vulnerables y el cumplimiento de los principios de seguridad vial 
establecidos en la legislación colombiana. 
 
La formulación del presente proyecto responde a las necesidades identificadas en materia de seguridad 
vial y a los requerimientos manifestados por la comunidad, evidenciando el compromiso de la 
Administración Municipal con la protección de la vida e integridad de los ciudadanos y con el 
fortalecimiento de una movilidad segura, ordenada y eficiente. En este sentido, la inversión en 
infraestructura y señalización vial constituye una acción estratégica que contribuye a la mitigación de 
riesgos en la vía pública, favorece el desarrollo social del Municipio y promueve una cultura de respeto 
por las normas de tránsito y la convivencia ciudadana. 

 
En consecuencia, resulta indispensable garantizar que la infraestructura vial del Municipio cuente con 
los elementos técnicos y de seguridad necesarios para proteger a todos los usuarios de las vías, 
especialmente a aquellos considerados más vulnerables. Estas intervenciones permitirán reducir 
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factores de riesgo, mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial, contribuyendo 
a la consolidación de un territorio más seguro, accesible y comprometido con el bienestar, la calidad de 
vida y el desarrollo integral de su población. 
 
Conforme a lo anterior, y dando aplicación al Artículo 315 de la Constitución Política, es obligación del 
Alcalde Municipal dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo, así como dar cumplimiento a su plan de gobierno 
mediante la ejecución de planes, programas y proyectos que materialicen las metas propuestas dentro 
del plan de desarrollo vigente. 

 
De acuerdo con nuestro actual Plan de Desarrollo: SABANETA, 2024-2027. En el cual, destacamos y 
brindamos especial enfoque, al desarrollo económico, social, ambiental, urbano, territorial, institucional 
y de gobernanza, haciendo énfasis en la mejora de la seguridad, el orden y la movilidad de nuestra 
ciudad, aspectos fundamentales para el progreso del territorio, haciendo énfasis especial en la línea 
del proyecto del Programa de infraestructura de la red vial urbana y rural, el cual se compone de 
propósitos por mejorar, rehabilitar y adecuar la infraestructura vial del Municipio, con un enfoque en la 
conectividad, la sostenibilidad y la eficiencia en el transporte. Para lograr esto, se implementarán 
acciones estratégicas como la conservación de la malla vial, en la que se implementarán acciones de 
mantenimiento y conservación de la malla vial existente, incluyendo la reparación de calles y la 
señalización adecuada para garantizar la seguridad vial. Estas estrategias y acciones para la ejecución 
del programa forman parte de un enfoque integral para mejorar la infraestructura vial del municipio, 
promoviendo la movilidad segura, sostenible y eficiente para todos los ciudadanos, que hace realidad 
los pilares del programa de gobierno. 

  
Que la Secretaría de movilidad y tránsito del Municipio de Sabaneta, es la dependencia municipal, 
rectora de las políticas de Tránsito y Transporte, seguridad e infraestructura vial en el Municipio, en sus 
distintas modalidades y tiene como parte de su misión orientar y liderar la formulación de las políticas 
del sistema de movilidad y asegurar la organización y mantenimiento del orden en materia de tránsito 
y transporte, garantizando la preservación y mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la 
comunidad. 

 
Que el Municipio es consciente de su compromiso de velar por la seguridad y bienestar integral de su 
población trabajadora y su responsabilidad con la comunidad, por lo que se requiere de la señalización, 
la cual tiene como fin establecer las medidas básicas de prevención de riesgos, dando cumplimiento a 
las normas existentes al respecto, para facilitar la identificación de áreas o zonas de riesgo, 
contribuyendo de esta manera a la prevención de siniestros viales en las diferentes áreas y el 
direccionamiento de zonas de trabajo. 

 
La señalización vertical constituye uno de los principales elementos de regulación, advertencia e 
información para los usuarios de las vías, permitiendo orientar de manera clara y oportuna la circulación 
vehicular y peatonal. Su implementación resulta esencial para la gestión del tránsito y la prevención de 
riesgos, toda vez que facilita la comunicación de normas, restricciones, condiciones especiales de la 
vía y comportamientos requeridos para una movilidad segura. En numerosos casos, la señalización 
vertical representa el mecanismo más efectivo e incluso el único medio disponible para transmitir 
instrucciones a conductores, ciclistas y peatones, contribuyendo significativamente a la seguridad vial, 
la organización del tránsito y la reducción de la accidentalidad. 
 
De igual manera, se evidencia que gran parte de las marcas viales horizontales existentes en el 
Municipio presentan un notable deterioro debido al desgaste natural ocasionado por el tránsito 
constante de vehículos, las condiciones climáticas y el paso del tiempo, afectando su visibilidad y 
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funcionalidad. Esta situación genera la necesidad de adelantar labores de mantenimiento, reposición y 
demarcación, teniendo en cuenta que, conforme a lo establecido en el Manual de Señalización Vial del 
Ministerio de Transporte, la circulación vehicular y peatonal debe ser regulada y guiada de manera que 
se garantice un desplazamiento seguro, ordenado, fluido y cómodo para todos los usuarios. En este 
sentido, la señalización vial se consolida como una herramienta fundamental para la adecuada gestión 
de la movilidad y la protección de la vida e integridad de quienes transitan por el espacio público del 
Municipio. 
 
En consecuencia, para satisfacer la necesidad identificada, se hace indispensable celebrar un contrato 
interadministrativo por mandato sin representación para la administración delegada de recursos, toda 
vez que este mecanismo jurídico permite encomendar a una entidad pública idónea la gerencia, 
administración y ejecución de los recursos destinados al proyecto, garantizando su adecuada inversión 
conforme a los principios y fines que orientan la función administrativa y la contratación estatal. 
 
Esta modalidad contractual resulta procedente en la medida en que la entidad mandataria cuenta con 
la experiencia, capacidad técnica, administrativa, operativa, financiera y jurídica necesarias para 
desarrollar las actividades requeridas, aportando conocimiento especializado, estructura 
organizacional, talento humano y procedimientos que permiten una administración eficiente, 
transparente y oportuna de los recursos públicos. 
 
Mediante el mandato sin representación, la entidad mandataria actúa por cuenta de la entidad 
contratante, administrando los recursos y adelantando los procesos contractuales, administrativos, 
técnicos, financieros y de apoyo que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, 
siempre bajo las directrices, lineamientos y controles impartidos por la entidad mandante, sin sustituir 
las competencias que la ley le asigna a esta última. 
 
La utilización de esta figura contractual obedece a la necesidad de garantizar una gestión integral de 
los recursos, optimizando los tiempos de ejecución, fortaleciendo la capacidad institucional y 
asegurando el cumplimiento de las metas, programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo y 
en los instrumentos de planeación de la entidad, con observancia de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, celeridad, responsabilidad, publicidad, moralidad, planeación, coordinación y 
transparencia. 
 
En este contexto, la administración delegada de recursos representa la alternativa más eficiente y 
conveniente para garantizar la correcta ejecución del proyecto, el adecuado manejo de los recursos 
públicos, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, la gestión de los riesgos 
inherentes a la ejecución y la obtención de los resultados esperados, asegurando en todo momento el 
respeto por el régimen de contratación estatal, el control sobre la inversión de los recursos y la 
satisfacción efectiva de la necesidad que motiva la presente contratación. 
 
Por todo lo mencionado anteriormente, resulta pertinente que la Secretaría de Movilidad y Tránsito 
acuda a un esquema de gerencia integral de proyectos a través de una entidad especializada, que 
cuente con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para garantizar la adecuada 
planeación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades requeridas para el desarrollo del 
proyecto de señalización vial. En este contexto, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU–HÁBITAT se 
constituye como un aliado estratégico para la ejecución de esta iniciativa, en razón de su experiencia 
en la gestión integral de proyectos urbanos, el fortalecimiento del espacio público y la articulación 
interinstitucional orientada al desarrollo territorial. 
 
La participación de EDU–HÁBITAT permitirá aunar esfuerzos y conocimientos técnicos con la 
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Secretaría de Movilidad y Tránsito para alcanzar objetivos comunes relacionados con el mejoramiento 
de las condiciones de movilidad, la seguridad vial y la adecuada conservación del espacio público del 
Municipio de Sabaneta. Así mismo, su trayectoria en la formulación, estructuración, gerencia y 
ejecución de proyectos de impacto territorial la posiciona como una entidad idónea para liderar 
integralmente las actividades requeridas, garantizando eficiencia, oportunidad y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la misión institucional de EDU–HÁBITAT 
está orientada a la transformación y mejoramiento del hábitat mediante la formulación, diseño, 
ejecución, asesoría y acompañamiento de proyectos urbanísticos y de desarrollo territorial, 
contribuyendo al bienestar colectivo y al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad. En 
consecuencia, su participación en el presente proyecto representa una alternativa eficiente para 
materializar las intervenciones requeridas en materia de señalización vial, promoviendo un entorno más 
seguro, ordenado y accesible para todos los usuarios de las vías del Municipio. 

 
Con fundamento en lo expuesto, el Municipio de Sabaneta requiere adelantar el presente proceso de 
contratación en cumplimiento de su compromiso institucional de promover una movilidad segura, 
sostenible y eficiente para todos los usuarios de las vías. En este sentido, la Administración Municipal 
ha venido priorizando acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad vial y al mejoramiento 
de la infraestructura de señalización, reconociendo la importancia de garantizar espacios de circulación 
adecuados para peatones, ciclistas, conductores y demás actores viales. 
 
De igual manera, se busca consolidar un sistema de movilidad más organizado y seguro, que favorezca 
la adecuada regulación del tránsito y promueva el uso responsable de los diferentes modos de 
transporte. Por lo anterior, se hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento, reposición e 
instalación de señalización vial vertical en puntos estratégicos del municipio, con el fin de optimizar las 
condiciones de movilidad, mejorar la orientación de los usuarios de la vía, prevenir situaciones de riesgo 
y contribuir a la reducción de la siniestralidad vial, en beneficio de toda la comunidad. 
 
En esta necesidad se hace necesario contextualizar desde el punto de vista doctrinal la satisfacción de 
la necesidad a partir de la celebración de contratos interadministrativos y para ello Colombia Compra 
Eficiente alrededor de estos contratos interadministrativos en algunos conceptos y que se hace 
meritorio traer a colación porque hace parte fundamental de las razones de sustento de la necesidad, 
manifestó (concepto C-594 de 2022 del 26 de agosto): 

 
(…)” La contratación Estatal constituye un instrumento a través del cual las entidades 
públicas realizan el aprovisionamiento de sus bienes, obras y servicios, con el propósito 
de satisfacer las necesidades e intereses colectivos.1 Para este propósito se sirve de la 
colaboración de los particulares o de otras entidades que integran la administración 
pública. 

 
Cuando se trata de contratos celebrados por dos entidades estatales, tales negocios 
jurídicos se han denominado como interadministrativos, en el entendido de que son 
celebrados entre entidades públicas. En efecto, la doctrina ha señalado que «se 
denominan contratos interadministrativos los contratos bilaterales celebrados entre dos 
entidades estatales»2. Sobre la tipología de contrato interadministrativo, conviene 

 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-449 de 1992, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia del 3 de diciembre de 2007, expedientes acumulados: (25206, 25409, 24524, 27834, 25410, 26105, 28244, 31447). 
2 DÁVILA VINUEZA. Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª ed. Bogotá: Temis, 2016. p. 494. 
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señalar que, aunque la Ley 80 de 1993 no lo definió ni desarrolló, el Decreto 1082 de 
2015, «Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional», califica a los convenios o contratos 
interadministrativos como aquella contratación entre entidades estatales3. De acuerdo 
con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre 
la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público, con la finalidad de 
cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del 
Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 
de 1993 están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos 
de la relación contractual sean entidades estatales. 
 
Si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 
1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que 
solo puedan celebrarse entre entidades estatales que apliquen el régimen de 
contratación allí previsto, pues bien puede una entidad estatal de Ley 80 de 1993 celebrar 
esta clase de convenios con una entidad estatal de régimen especial y no por ello dejará 
de ser un contrato o convenio interadministrativo, caso en el cual su ejecución estará 
sometida a la Ley 80 de 1993. 
 
Un contrato o convenio interadministrativo no está determinado por la modalidad de 
selección utilizada para celebrarlo. La Ley 1150 de 2007 establece que pueden 
celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus 
reglamentos, a menos que, según las excepciones previstas en dicha Ley, deba 
adelantarse un procedimiento susceptible de pluralidad de oferentes4. Nótese que, en 
este caso, lo que cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato 
interadministrativo. 
 
Además, es necesario tener en cuenta que para que un contrato o convenio 
interadministrativo exista debe cumplir con los siguientes elementos: acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación y que conste por escrito5. Entonces, si ambas partes son 
entidades estatales, pueden celebrar convenios interadministrativos, porque las 
disposiciones que regulan esta tipología hacen referencia a la calidad de los sujetos que 
intervienen en la contratación, que deben ser entidades estatales o de derecho público. 
 

 
3 Decreto 1082 de 2015: «Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 

contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

» Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o 

contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para 

determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales». 
4 Ley 1150 de 2007: «Artículo 2, numeral 4, literal c. […] Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios 

de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las 

instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o 

las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades 

territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 

licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo». 
5 Ley 80 de 1993: «Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. 

[…]». 
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La Corte Constitucional expresó en la Sentencia C–671 de 2015 que «Lo que hace 
interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección 
aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la 
relación jurídica contractual formen parte de la administración pública». Así las cosas, 
atendiendo a la literalidad de las normas enunciadas, no cabe una interpretación 
diferente6, pues, de acuerdo con lo anotado, esta clase de acuerdos de voluntades se 
definen por un criterio orgánico, por lo que uno de sus elementos esenciales es que en 
los extremos de la relación jurídico negocial concurran personas de derecho público. 
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado, frente al convenio interadministrativo 
y sus características, que: 
 
[…] se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como 
características principales las siguientes: 
 
(i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su 
objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía 
contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) 
son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de 
unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, 
como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, 
mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del 
Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que los celebran son 
entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que 
resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la 
creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a 
través de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la 
acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan 
es la de controversias contractuales7. 
 
En relación con la modalidad de selección aplicable a la celebración de contratos 
interadministrativos, la Ley 1150 de 2007 establece que las entidades estatales pueden 
suscribirlos de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación con el objeto de la entidad ejecutora. Sin embargo, esa misma ley 
establece excepciones concretas a esta facultad, aplicable a los supuestos en que ciertas 
tipologías contractuales sean ejecutadas por alguna de las entidades estatales enlistadas 
en dicha restricción. De esta manera, el artículo 2, numeral 4, literal c), de la mencionada 
ley –modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011–, estableció lo siguiente: 
 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y 
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades 
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin 

 
6 Código Civil: «Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor a pretexto de consultar su 

espíritu». 
7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Radicación No. 66001-23-31- 000-1998-00261-

01(17.860). Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

F-JC-004 Versión: 07 

Fecha: 21-05-2026 

 

ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones 
de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por 
las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación 
abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso 
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en 
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo 
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar 
o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración 
de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
principal. 
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro 
de las entidades estatales; 
 
Según el inciso primero del literal trascrito, la suscripción de contratos 
interadministrativos de forma directa, conforme a dicha causal, está sujeta a que las 
obligaciones del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora, establecido en la ley o en sus reglamentos. La condición impuesta por el 
legislador para la suscripción de estos contratos se establece a efectos de constatar que 
el ejecutante cuente con la capacidad jurídica para contraer las obligaciones establecidas 
en el contrato. 

 
Así las cosas, no estando dentro las excepciones establecidas por la norma es posible la realización 
del contrato. 

 
Además, desde los diferentes pronunciamiento doctrinarios y jurisprudenciales se enfatiza, así como 
en varios pronunciamientos anteriores por diferentes órganos que de alguna manera tiene que ver con 
la contratación pública que se debe especificar las razones por las cuales acudir a esta modalidad en 
los documentos precontractuales. 

 
Estas razones serán expresadas en los estudios económicos del sector de esta contratación y en el 
acápite referente al FUNDAMENTO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN de este mismo documento.  
 
En virtud de lo anterior, el Municipio de Sabaneta considera justificada su necesidad de adelantar un 
contrato interadministrativo de mandato sin representación, bajo la modalidad de administración 
delegada de recursos, para realizar la gerencia integral del proyecto con una entidad idónea para 
apoyar de la mano con la Secretaría de Movilidad y Tránsito la implementación de señalización 
adecuada, como marcas viales horizontales y verticales, las cuales son fundamentales para orientar y 
alertar a los conductores, promoviendo una conducción responsable y regulada. Por otro lado, los 
reductores de velocidad se presentan como una medida indispensable para obligar a los vehículos a 
disminuir la velocidad en sectores de alta vulnerabilidad, contribuyendo directamente a la reducción de 
accidentes. Además, el mantenimiento regular de estas infraestructuras viales asegura su 
funcionamiento óptimo, extendiendo su utilidad y efectividad en el tiempo. 
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1.2. Datos del proyecto: 

 

Tipo de proyecto: Inversión X Funcionamiento   

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la señalización vial para el mejoramiento de la 
movilidad y espacio público en el Municipio de Sabaneta, Antioquia. 

Programa: 5.3.1. Fortalecimiento de la movilidad y del espacio público en 
adecuadas condiciones de uso. 

Metas del Plan de 
Desarrollo:  

• Señalización Horizontal implementada y mantenida. 

• Señalización Vertical implementada y mantenida. 

• Pasos peatonales inteligentes implementados. 

• Sistema de Zonas de Estacionamiento Regulado 
(ZER) implementado.  

Actividades del Plan de 
Desarrollo 

N/A 

Código BPIN: 2024056310040 

 
 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.1. Objeto: 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, BAJO LA 
MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS, PARA REALIZAR LA 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL ORIENTADO AL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. 

 
 

2.2. Alcance 
 

Contar con una entidad especializada en la gestión y gerencia integral de obras y proyectos de 
infraestructura vial, que apoye a la Secretaría de Movilidad y Tránsito en la ejecución, 
administración y seguimiento de las actividades relacionadas con la señalización vial, 
contribuyendo al mejoramiento de la movilidad, la seguridad vial y la adecuada conservación 
del espacio público en el Municipio de Sabaneta. 
 
Localización: 
 
El proyecto se ejecutará en las zonas urbanas, rurales, de expansión y zonas de mejoramiento 
integral del Municipio de Sabaneta de acuerdo con las necesidades de la Secretaría de 
Movilidad.  
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(FUENTE: SEGÚN PLANO DE CLASIFICACION DEL SUELO PLAN BASICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA – PLANO 18F_ 
TRATAMIENTOS.) 
 

              
              ZONA URBANA                                                ZONA DE EXPANSIÓN  

                                                                 
              ZONA URBANA                                                 ZONA DE EXPANSIÓN 

 
                 ZONA URBANA                                          ZONA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

 
              ZONA URBANA                                                 ZONA RURAL 
 
 

 
 
Actividades por ejecutar y alcance: 

 
Las actividades a realizar buscan lo siguiente: 

 
a) Delimitar claramente las áreas de circulación para vehículos y peatones, reduciendo el 

riesgo de accidentes. 
b) Regular el flujo de vehículos y peatones en intersecciones y áreas de alto tráfico. 
c) Asegurar que todas las señales y marcas viales estén en buen estado y sean visibles. 
d) Informar sobre cambios en la circulación de las diferentes zonas y/o su uso establecido. 
e) En general estas actividades buscan garantizar la seguridad, fluidez y comodidad en el 

tránsito, tanto para conductores como para peatones 
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Las actividades definidas para la ejecución se encuentran definidas en el presupuesto oficial. 
 

2.3. Clasificación UNSPSC: Debe ser igual a la registrada en el PAA 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTOS DESCRIPCIÓN 

46000000 46160000 46161500 46161504 Señales de trafico 

 31000000 31210000 31211500 31211522 
Pintura de trabajo pesado 

72000000 72150000 72151300 72151306 
Servicio de marcación de 
pavimento. 

39000000 39120000 39121500 39121534 
Luces indicadoras o 
indicadores luminosos. 

80000000 80100000 80101600 80101604 
Planificación o administración 
de proyectos. 

 
 

2.4. Especificaciones y condiciones técnicas 
 
Descripción obra actual o zona a intervenir 

 
Consiste en realizar las activades de señalización de vías urbanas, rurales, de expansión y zonas de 
mejoramiento integral en el Municipio de Sabaneta según las necesidades localizadas que se vayan 
detectando por parte de la Secretaría de Movilidad, y acorde a las especificaciones técnicas planteadas.  

 
Se debe tener en cuenta que el contratista a quien se le adjudique el proceso debe cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 

1 

Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con aplicación 
con llana (para demarcación de pasos peatonales, raps, resaltos, 
flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, 
triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona 
escolar entre otros). 

m2 

2 
Suministro y aplicación de plástico en frio tipo spray para línea de 
0,12 mts para canalización continua, segmentada y bermas. 
Incluye alúmina antideslizante 

ml 

3 Borrado mecánico de marcas viales m2 
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4 

Suministro e instalación de delineador Tubular simple (Hitos) Vial 
plástico con elastómeros H= 80 cm B= 20 cm, con tres pernos 
para anclaje, incluye pegante epoxico y todo lo necesario para su 
correcta instalación 

un 

5 
Suministro e instalación de señal vertical convencional 0.45x 
0.45, reflectivo tipo XI en tubería de 2" y pintura electrostática 

un 

6 
Suministro e instalación de señal vertical convencional 0.60x 
0.60, reflectivo tipo XI en tubería de 2" y pintura electrostática 

un 

7 
Suministro e instalación de señal vertical convencional 0.75x 
0,75, reflectivo tipo XI en tubería de 2" y pintura electrostática 

un 

8 
Retiro de señal vertical tipo cruceta o poste y traslado al lugar 
que indique la Secretaría 

un 

9 
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente 
demarcación de marcas viales. 

m2 

10 
Suministro y aplicación de Pintura acrílica base solvente para 
línea de 0,12 mts para canalización continua, segmentada y 
bermas con aplicación de microesferas 

ml 

11 
Suministro e instalación de señal vertical de 0.90x 0,60, reflectivo 
tipo XI en tubería de 2" y pintura electrostática 

un 

12 
Suministro e instalación de tachón traspasable de 40x15x8 cms 
con pernos para anclaje, incluye pegante epoxico y todo lo 
necesario para su correcta instalación 

un 

13 
Suministro e instalación de tachas planas, incluye pegante 
epoxico para su correcta instalación 

un 

 

 

El administrador delegado ordenará al contratista los avances de obra que le indique el supervisor de 
la Secretaría de Movilidad de manera escrita en cantidades y especificaciones técnicas. Se debe tener 
en cuenta lo siguiente: 

 

• Las cantidades establecidas, podrán variar según las necesidades que se presenten     
en el curso de la ejecución contractual y serán revisadas y autorizadas por el 
Supervisor del mismo 

• Los requerimientos de avance por parte del supervisor deben ser atendidos de 
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manera inmediata o a más tardar dentro de la ocho (8) horas siguientes con debida 
justificación de la demora. 

• Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas para la ejecución de la 
obra vigentes en la Secretaría de Movilidad las posteriores que imparta el Supervisor. 

 

Las características relativas a forma, tamaño y color de la señalización que se implemente están 
reglamentadas por el «Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la 
infraestructura vial, para la regulación del tránsito y la seguridad vial»., adoptado por el Ministerio de 
Transporte mediante la Resolución no. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024. La ubicación 
y variedad de la señalización serán las indicadas en la documentación que entregará el supervisor y/o 
se indiquen en las respectivas órdenes que imparta esta persona, según las necesidades del Municipio. 
Cabe aclarar que el contratista deberá regirse a la normativa vigente que aplique durante la ejecución 
del contrato.  

 

Además de las especificaciones técnicas contempladas explícitamente en el «Manual de Señalización 
Vial 2024», se deberán cumplir con las descritas en las normas técnicas relacionadas en el anexo nro.3 
del mismo manual y que aún se encuentren vigentes. 

 

Igualmente, se deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el Anexo Técnico, el cual hace 

parte integral del presente proceso de contratación. 
 
Condiciones Adicionales 

 
Es responsabilidad directa está a cargo del contratista seleccionado para la ejecución del contrato, 
todos los costos directos o indirectos en que incurra para ejecutar el objeto a contratar, estando a su 
cargo toda la maquinaria, equipo, elementos y materiales necesarios, por lo que se recomienda a todos 
los interesados en participar, que realicen visita a los sitios a intervenir, previa la presentación de sus 
propuestas, toda vez que con el solo hecho de presentarla se entiende que conoce y asume la ejecución 
del contrato en la totalidad de los sitios con sus implicaciones técnicas. 

 
Registro Fotográfico: El contratista deberá entregar, en medio magnético, registro fotográfico de todas 
las actividades realizadas, objeto del contrato (antes, durante y después). 

 
Lugar De Ejecución: La ejecución de todas las actividades objeto del presente contrato se realizarán 
en los sitios o zonas que para el efecto le indique la Secretaría de Movilidad y tránsito a través del 
supervisor del contrato dentro del Municipio de Sabaneta. El contratista entregará en medio magnético 
y físico la ubicación de cada punto intervenido por medio de sistemas de información geográfico dentro 
del informe. 

 
Horario En Que Pueden Ejecutarse Los Trabajos: Únicamente se autorizarán trabajos en horas valle 
(de 8:00 a. m. a 11:00 a. m., de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. y de 7:00 p.m. a 6:00 a. m.), previa aprobación 
del supervisor del contrato. Sin embargo, cuando se trate de intervenciones en avenidas principales, 
las actividades se deberán ejecutar únicamente en horario nocturno (de 7:00 p. m a 6:00 a. m.). 

 
Señalización En La Zona De Las Obras Y Plan De Manejo De Tránsito: Son de cargo del contratista 
todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, 
actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el «Manual de Señalización Vial 
2024»; por lo cual, el contratista deberá presentar a la Secretaría de Movilidad un plan de manejo de 
tránsito, conforme a la circular I-CIR-SM-2025-12 del 7 de enero de 2024. 
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Se deberán usar chalecos o chaquetas con bandas retrorreflectivas que identifiquen claramente al 
contratista y entidad contratante, que brinden seguridad en el día y de manera especial en la noche. 
 

 
2.5. Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato. 

 
Para la ejecución del presente contrato no se requiere ningún permiso o autorización previa, sin perjuicio 
de los permisos de planes de contingencia, derechos de autor, ocupación de espacio, públicos, y demás 
que se requieran. 

 
2.6. Lugar de ejecución o de Entrega 

 
Municipio de Sabaneta. Secretaría de Movilidad y Tránsito. 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO 

 
2.7. Presupuesto Oficial:  

 
Se determinó de acuerdo con el análisis de mercado realizado por la secretaría de Movilidad en 
razón a la necesidad que pretende satisfacer, esto, en conjunto con la oferta presentada por la 
EDU- HÁBITAT. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT. PROMEDIO 

1 

Suministro y aplicación de pintura 
plástico en frío con aplicación con llana 
(para demarcación de pasos 
peatonales, raps, resaltos, flechas 
direccionales, flechas de fin de carril, 
textos, pares, triángulos ceda el paso, 
diamantes ceda el paso, textos de zona 
escolar entre otros). 

m2 1 $ 134.266,67 

2 

Suministro y aplicación de plástico en 
frio tipo spray para línea de 0,12 mts 
para canalización continua, 
segmentada y bermas. Incluye alúmina 
antideslizante 

ml 1 $ 16.326,67 

3 Borrado mecánico de marcas viales m2 1 $ 91.500,00 

4 

Suministro e instalación de delineador 
Tubular simple (Hitos) Vial plástico con 
elastómeros H= 80 cm B= 20 cm, con 
tres pernos para anclaje, incluye 
pegante epoxico y todo lo necesario 
para su correcta instalación 

un 1 $ 84.483,33 
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5 

Suministro e instalación de señal 
vertical convencional 0.45x 0.45, 
reflectivo tipo XI en tubería de 2" y 
pintura electrostática 

un 1 $ 485.100,00 

6 

Suministro e instalación de señal 
vertical convencional 0.60x 0.60, 
reflectivo tipo XI en tubería de 2" y 
pintura electrostática 

un 1 $ 632.716,67 

7 

Suministro e instalación de señal 
vertical convencional 0.75x 0,75, 
reflectivo tipo XI en tubería de 2" y 
pintura electrostática 

un 1 $ 683.450,00 

8 
Retiro de señal vertical tipo cruceta o 
poste y traslado al lugar que indique la 
Secretaría 

un 1 $ 113.500,00 

9 
Suministro y aplicación de pintura 
acrilica base solvente demarcación de 
marcas viales. 

m2 1 $ 66.383,33 

10 

Suministro y aplicación de Pintura 
acrilica base solvente para línea de 
0,12 mts para canalización continua, 
segmentada y bermas con aplicación 
de microesferas 

ml 1 $ 6.486,67 

11 
Suministro e instalación de señal 
vertical de 0.90x 0,60, reflectivo tipo XI 
en tubería de 2" y pintura electrostática 

un 1 $ 708.033,33 

12 

Suministro e instalación de tachon 
traspasable de 40x15x8 cms con 
pernos para anclaje, incluye pegante 
epoxico y todo lo necesario para su 
correcta instalación 

un 1 $ 82.900,00 

13 
Suministro e instalación de tachas 
planas, incluye pegante epoxico para su 
correcta instalación 

un 1 $ 14.983,33 

SUBTOTAL   
$ 

3.120.130,00 

Admon 26% $ 811.233,80 

Utilidad 6% $ 197.608,23 

TOTAL   
$ 

4.128.972,03 
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Se deja constancia que este presupuesto contiene todos los costos directos e indirectos y todos los gastos 
en que puede incurrir el contratista en la ejecución de este. 

 

Estos corresponden al estudio adelantado por la secretaría de los valores aproximados de cada ítem que 
se requieren para satisfacer la necesidad. El administrador delegado usará como referencia estos valores 
en su proceso de contratación, procurando en todo caso porque sus oferentes no los excedan. El contrato 
derivado se ejecutará por demanda de acuerdo con las solicitudes que a través del administrador 
delegado realice la Secretaría de Movilidad.  
 
Así mismo, se cuenta con un porcentaje de administración del 26% que dentro del estudio adelantado por 
la secretaría se logró identificar que para la ejecución del proyecto se requiere la vinculación de personal 
profesional, técnico y administrativo indispensable para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, entre ellos un ingeniero responsable del proyecto, un profesional en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y personal de apoyo administrativo. Sobre la remuneración de dicho personal recaen, además 
del salario u honorarios, los costos asociados a prestaciones sociales, aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y demás obligaciones laborales y legales cuando haya lugar.  
 
Adicionalmente, el incremento del salario mínimo genera un efecto indirecto sobre los demás costos de 

funcionamiento del contrato, tales como servicios administrativos, transporte, logística, papelería, 
insumos, comunicaciones y demás gastos generales necesarios para la adecuada administración del 
proyecto, cuyos valores también se ven afectados por el comportamiento inflacionario de la economía. 
 
En ese sentido, el porcentaje de administración fue determinado considerando las condiciones 
económicas actuales del mercado, el incremento de los costos laborales y operativos, así como la 
necesidad de garantizar una estructura administrativa y técnica suficiente para asegurar la correcta 
ejecución del contrato, sin comprometer la calidad del servicio ni el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el mandatario. 
 
Por lo anterior, el porcentaje del 26% no constituye una utilidad o margen arbitrario, sino que corresponde 
a una estimación objetiva y razonable de los costos reales que implica la administración delegada de los 
recursos, en concordancia con los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad que 
rigen la contratación estatal. 

 
El valor del contrato Interadministrativo será de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L 
($1.100.000.000) Incluido IVA. 

 
Discriminados de la siguiente manera: 

 
Recursos a Administrar (AU incluido) $1.047.619.048 

Honorarios 5% IVA Incluido $52.380.952 

Total $1.100.000.000 

 
Parágrafo 1. Los gastos administrativos bancarios que se generen del contrato derivado se encuentran 
incluidos en el recurso a administrar. Los gastos administrativos bancarios que genere el contrato 
interadministrativo deben ser asumidos por el administrador delegado. 

 
Parágrafo 2. En el recurso a administrar se encuentran incluidos los impuestos tasas y contribuciones 

de orden local o nacional que se causen con la celebración de los respectivos contratos.  
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Parágrafo 3. La reintegración de los rendimientos financieros producto de los recursos aportados por 
la Secretaría de Movilidad de los recursos a administrar y los honorarios, se efectuarán en la liquidación 
del contrato, los cuales se entregarán en la Tesorería de la administración Municipal, una vez liquidado 
el contrato. 
 
Parágrafo 4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
desembolso por demora del conveniente cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
Parágrafo 5. El administrador delegado deberá aperturar una cuenta exclusiva para el manejo de los 

recursos entregados en mandato. 
 
 

 
 

3.1. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

N°. de Certificado de 
disponibilidad presupuestal 

Fecha Expedición Rubro 

 
 

3490 

 
 

14/07/2026 

2.3.2.01.01.003.04.06-442101 
2.3.2.01.01.003.04.06-667101 
2.3.2.01.01.003.04.06-717101 
2.3.2.01.01.003.04.06-741101 

2.3.2.02.02.005-4659101 

 
 

3.2. Forma de pago 
 

Los recursos del presente contrato se desembolsarán por parte del Municipio de Sabaneta de la 
siguiente manera: 
 
Por concepto de los recursos a administrar, esto es, la suma de $1.047.619.048, el Municipio de 
Sabaneta hará un desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos a 
administrar, previa presentación de la factura o documento equivalente y la apertura de una cuenta de 
ahorros exclusiva para la administración del recurso. 
 
El administrador delegado pagará al contratista los avances de obra previa autorización del supervisor 
de la secretaría de Movilidad.  
 
HONORARIOS: El Municipio, cancelará por concepto de honorarios a EDU el 5% IVA INCLUIDO de 
los recursos a administrar, esto es, la suma de cincuenta y dos millones trecientos ochenta mil 
novecientos cincuenta y dos pesos ML ($52.380.952) en cuotas mensuales en proporción a los recursos 
administrados que efectivamente se ejecuten. Los honorarios serán legalizados de acuerdo con las 
actas parciales de ejecución las cuales serán soportadas con facturas o su equivalente previamente 
presentadas y avaladas por el Supervisor. Los honorarios del contrato serán autorizados de acuerdo 
con el avance físico, previa autorización por parte del Supervisor. Los pagos estarán condicionados a 
la ejecución del contrato derivado y previa entrega de informe de seguimiento con sus respectivos 
soportes frente a la entrega de informe mensual de ejecución de actividades con sus respectivos 
soportes, cuenta de cobro, factura o documento legalmente equivalente y sus anexos y la certificación 
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que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), 
cuando sea el caso. Toda la información relacionada con la ejecución del contrato deberá ser verificada 
por el supervisor del mismo.  
 
En caso de requerirse el desembolso de un anticipo, el mandatario deberá solicitar al contratista la 
justificación técnica, administrativa y financiera que sustente su necesidad. Dicha justificación deberá 
ser presentada para la revisión y aprobación del supervisor del contrato, quien autorizará el desembolso 
únicamente cuando verifique que el anticipo es necesario para la adecuada ejecución del objeto 
contractual y cumple con los requisitos legales y contractuales aplicables.   
 
No obstante, la forma de pago queda sujeta a la situación de recursos del Plan Anual de Caja PAC de 
la vigencia 2026.  
 
NOTA 1: Como se trata de recursos administrar, los rendimientos financieros que llegare a generar 
estos dineros entregados para la gerencia del proyecto deberán ser manejados en cuentas específicas 
y sus rendimientos financieros deberán ser devueltos al Municipio de Sabaneta 
 
NOTA 2: Para facturar los Honorarios el contratista deberá contar con la autorización del supervisor del 
contrato asignado por la supervisión quien aprobará, según los avances del proyecto, previa 
presentación del informe de gestión. 
 
NOTA 3: Los rendimientos financieros generados por los recursos a administrar serán propiedad del 
MUNICIPIO DE SABANETA. Los cuales se entregarán previo a la liquidación del contrato a la 
Tesorería del MUNICIPIO. 
 
3.3. Plazo 

 

Desde la marcación del inicio de ejecución en la Plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2026 

o hasta agotar el presupuesto. 

 
 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Son las obligaciones a cargo de las partes y que serán esenciales para el adecuado desarrollo y 
ejecución del objeto contractual, por ello se debe indicar claramente cada una de ellas. Sin repetir las 
generales en las específicas. 
 

 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5o. numeral 2 de la Ley 80 de 1993.  

2. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con las 
especificaciones establecidas. 

3. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 
2013 Compilado por el Decreto 1072 de 2015, referente a la obligatoriedad de los contratistas de 
estar afiliados y cumplir con el pago de la seguridad social en salud, pensión y ARL al Sistema de 
Seguridad Social Integral 
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4. El contratista para el perfeccionamiento del contrato deberá registrar en el Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público –SIGEP- la información de su hoja de vida. (Artículo 227 Decreto Ley 
019 de enero 10 de 2012) 

5. Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique el 
funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato. 

6. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato. 

7. El contratista garantizará durante la ejecución del contrato, la disposición de los elementos que 
requiera para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones, tales como equipo de cómputo, e 
internet, entre otros.  

8.  El contratista deberá ejecutar las obligaciones pactadas en el contrato, de acuerdo con la necesidad 
del servicio; este podrá ser en horario de atención al público o en horario de funcionamiento de las 
oficinas de la administración sin que se constituya una relación laboral. 

9. Conocer y aplicar los métodos y procedimientos de control interno y sistema de gestión de la calidad 
de la entidad pública contratante 

10.  Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

11.  Informar al CONTRATANTE cualquier novedad derivada del contrato. 
12. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación en el desarrollo 

del contrato. 
13. El Contratista se obliga a actuar con sujeción a los principios de transparencia, legalidad, moralidad 

e integridad, y a cumplir las disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. En desarrollo 
de lo anterior, declara conocer y se compromete a cumplir lo previsto en la Ley 2195 de 2022, la 
Política de Compras y Contratación Pública del MIPG y demás normas que las modifiquen o 
sustituyan, así como a abstenerse de incurrir en conductas que puedan constituir actos de 
corrupción. Asimismo, se obliga a colaborar con los mecanismos de prevención, denuncia, 
seguimiento y transparencia activa que adopte la Entidad. 

14. Presentar cuenta de cobro o factura e informe de gestión en las fechas establecidas por el contrato 
con el VBº de la Supervisión. 

15. Cumplir las normas, reglamentos instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST y Riesgos Laborales acorde con capítulo 5 artículo 18 del Decreto No. 0723 de 
2013 reglamentario de la Ley 1562 de 2012 y compilado por el Decreto 1072 de 2015. 

16. Hacer entrega al finalizar el contrato de toda la información, documentación, bienes e insumos que 
tenga en su poder con ocasión a la ejecución del contrato. 

17.  Alimentar en el SECOP II en la fase de ejecución del contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o 
factura radicada, dentro de los tiempos estimados por la norma. 

18. Si el supervisor lo requiere debe hacer entrega del formato F-TH-035 ACTA DE INFORME DE 
SUPERVISION CONTRATISTA. 

19. EL contratista se obliga a actuar conforme a los principios de transparencia, integridad, moralidad y 
buena fe en el desarrollo del contrato, absteniéndose de incurrir en prácticas de corrupción, soborno, 
fraude, colusión o cualquier conducta contraria a la ley. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y demás lineamientos emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP relacionados con compras públicas íntegras, 
prevención de riesgos de corrupción y mecanismos de reporte o denuncia. El incumplimiento de 
estas obligaciones podrá dar lugar a las acciones administrativas, contractuales y legales a que 
haya lugar. 

20. Efectuar la publicación de los documentos relacionados con la ejecución del contrato/convenio que 
le corresponda, en la plataforma SECOP II dentro de los términos legales y de conformidad con lo 
establecido en el manual de contratación de la entidad. 
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4.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Coordinar, administrar y/o gerenciar el proyecto para lograr el efectivo desarrollo del objeto del 

presente contrato. 
2. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental de la 

ejecución y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto del contrato 
interadministrativo. 

3. El contrato derivado se ejecutará por demanda, es decir, los avances de obra deberán ser 
solicitados por escrito por la supervisión de la Secretaría de Movilidad. 

4. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del contrato 
interadministrativo, y entregar en la etapa de liquidación al supervisor designado una relación de 
la ejecución de los recursos, desde el inicio del contrato marcado en SECOP II, acompañado de 
todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de este. 

5. Los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados al momento de la liquidación del contrato. 
6. Llevar un registro fotográfico digital de avance en medio magnético y presentarlo al supervisor en 

el informe mensual, debidamente organizado, además de entregar cada punto de intervención en 
la ciudad georreferenciado, mediante sistemas de información geográfica. 

7. Reintegrar los rendimientos financieros producto de los recursos aportados, los reintegros se 
efectuarán una vez liquidado el contrato. 

8. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en obra o 
terceros que participen en su ejecución. 

9. Todos los contratos derivados del contrato interadministrativo estarán dentro del plazo del contrato 
interadministrativo. 

10. Realizar y suscribir en los contratos que surjan con ocasión del contrato interadministrativo, todas 
las disposiciones tributarias del orden nacional, departamental y municipal. 

11. Las demás obligaciones que se deriven del presente convenio, de acuerdo con el objeto y la 
naturaleza del mismo. 

 
4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
 

1) Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones 
técnicas exigidas. 

2) Tramitar los pagos en los términos que se acuerden el contrato, con base en certificaciones de 
prestación efectiva del servicio. 

3) Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y 
cumplimiento de su objeto.  

4) Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.  
5) Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y 

los objetivos que debe perseguir.  
6) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la 

ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución.  
7) Realizar la supervisión del contrato. 
8)  Verificar el cumplimiento de la obligación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral de conformidad con la normatividad vigente. 
9) Efectuar por parte de la supervisión, la publicación de los documentos correspondientes a la 

ejecución del contrato/convenio en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA dentro de los 
términos legales 
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5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

La Alcaldía de Sabaneta, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de 

Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015,  Ley 1882 de, ley 1955 de 2019  y las 

demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles y 

comerciales que regulen la contratación estatal en Colombia, realizará procedimientos de selección 

objetiva, haciendo efectivos los principios de la función pública. 

 
Contratación Directa 
 
El marco legal del contrato que se pretende realizar encuentra su fundamento legal en el artículo 32 de 
la ley 80 de 1993 y el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y lo regulado en el decreto 1082 
de 2015, así: 
 

3.3. Contratos interadministrativos: Literal c) numeral 4º artículo 2º de la ley 1150 de 2007, 
modificado por el articulo 92 y 95 de la ley 1474 de 2012 y lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015. 

 Para justificar esta modalidad la entidad responderá a interrogantes que reflejan las razones 
de su escogencia atendiendo los principios de selección objetiva y transparencia, no sin antes 
extraer un texto citando el Concepto C-594 de 2022, porque contextualiza y ambientas las 
razones de la selección de la modalidad. 
 

(…) La jurisprudencia también ha reconocido la preponderancia de este deber en la etapa 
precontractual, indicando que su garantía es imprescindible para satisfacer adecuadamente las 
necesidades de la sociedad mediante la celebración del contrato. Al respecto, la Sección 
Tercera del Consejo de Estado ha dicho que la objetividad en la selección de los contratistas 
se relaciona, principalmente, con evitar criterios subjetivos, lo que significa reglas que evalúen 
factores comparables, dándole un valor a cada uno que permita una adjudicación objetiva. 
 
Igualmente, ha señalado que la selección objetiva «fundamenta uno de los principales deberes 
de todos los responsables de la contratación estatal en el derecho colombiano, cual es el de 
mantener intacta la institucionalidad por encima de los intereses personales, individuales o 
subjetivos». 
 
Ahora bien, para garantizar los principios de la contratación pública en la contratación directa, 
particularmente, la transparencia y la selección objetiva, cuyos elementos se asemejan, se debe 
tener en cuenta que la contratación directa es una excepción, de las que puede hacer el 
legislador, a los principios de libre competencia y concurrencia. Lo anterior puesto que no existe 
competencia y, por ello, no hay rivalidad entre los posibles proveedores del bien o servicio que 
requiere la entidad, teniendo en cuenta que al proceso solo concurre la persona que la entidad 
invita directamente. Esta persona es la única autorizada, por ende, no hay libre concurrencia, 
porque así lo permiten las características de la modalidad de contratación directa analizadas, 
que dispuso el legislador. 
 
Sin embargo, la contratación directa no está exceptuada del cumplimiento de los principios de 
transparencia y selección objetiva, los cuales tienen como elemento común la objetividad en la 
selección del contratista. La evidencia son las definiciones expuestas en párrafos anteriores, ya 
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que a pesar de que la entidad dirija la invitación a ofertar solamente a una persona, esto no 
significa que puede elegirla con base en criterios subjetivos, como el afecto, la amistad, el ánimo 
de ayuda, el interés personal, entre otros. 
 
En ese sentido, la persona a la que la entidad contrata directamente es aquella que se considera 
que cumple con lo requerido para satisfacer la necesidad contractual. Esa consideración de la 
entidad contratante será objetiva en la medida en que se cumpla con el principio de planeación, 
que se refleja principalmente en los estudios previos y en el acto administrativo que justifica la 
contratación directa, en los casos en que aplica. De esta manera, aunque la contratación sea 
directa, como ya se explicó, esto no implica que la entidad no deba definir las condiciones del 
contratista que está en capacidad de cumplir el contrato, lo cual es un elemento común entre 
las modalidades de selección competitivas y no competitivas. 
 
En todo caso, siempre deberán definirse los criterios de escogencia del contratista, pero la 
diferencia de las modalidades de selección radica en que las causales de contratación directa 
fueron dispuestas por el legislador en atención a que en el mercado no se encuentra una gran 
cantidad de proveedores que ofrezcan lo que la entidad requiere. O que, existiendo muchos 
proveedores, la entidad los puede diferenciar a partir del nivel de conocimientos o experiencia 
que estos poseen para elegir entre ellos a uno que la entidad, objetivamente, considera como 
el que puede desarrollar de mejor forma el objeto contractual y demás elementos materiales 
que justifican la existencia de las demás causales de contratación directa. En todo caso, se 
reitera que el legislador goza de una amplia libertad de configuración para establecer los 
supuestos en que procede la elección directa de los contratistas del Estado. 
 
De esta manera, a ese sujeto que la entidad selecciona puede invitarlo directamente a que 
presente oferta, sin que exista una indebida decisión arbitraria, esto es, una decisión caprichosa 
y basada en criterios subjetivos por parte de la entidad. La razón de esto es que, como se 
señaló, la objetividad está dada por la definición de criterios de escogencia que reflejen una 
justificación fundamentada en lo que requiere la entidad. 
 
Ahora bien, en cuanto al tipo de contrato a celebrar se ha dicho por parte del Consejo de 
Estado.8  
 

El contrato de administración delegada es una modalidad del contrato de mandato por 
medio del cual un contratista por cuenta y riesgo del contratante se encarga de la 
ejecución del objeto del contrato, tal situación permite mayor eficacia, eficiencia y 
celeridad en la ejecución del proyecto, dado que el mandatario al ser una persona con 
condiciones específicas de idoneidad, con un objeto específico que busca la eficiente 
gestión del desarrollo urbano, con un personal idóneo, adecuado y con suficiente 
experiencia para estar a la cabeza de todos los procesos y procedimientos que se 
requieran para la ejecución efectiva del proyecto en sí mismo mitigando riesgos en la 
planeación, selección y ejecución del proyecto y encontrándose dentro de una gerencia 
técnica que permite además a la mandatario encargarse de aquellas situaciones 
misionales, buscando lograr con ello un mayor acercamiento a la comunidad ocupándose 
de necesidades específicas al delegar en otro, con mayor competencia e idoneidad la 
realización de un proyecto específico. 
 
Modalidad de selección contractual y fundamentos jurídicos que soportan su elección: 

 
8 El Consejo de Estado en sentencia del 16 de septiembre del 2010, sección cuarta expediente 166605 
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Específicamente desde el principio de coordinación inicialmente mencionado en el 
artículo 288 de la Constitución Política de Colombia y explicado en el artículo 6 de la Ley 
489 de 1998 donde las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales 
y por tanto prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de 
sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares la presente contratación cobra especial 
importancia toda vez que con el objeto de cumplir los principios de economía, eficacia y 
eficiencia la entidad considera necesario ante un proyecto de la magnitud e importancia 
del presente, contar con una alianza estratégica con una empresa pública cuyo principal 
objetivo sea la gerencia integral de proyectos para el fomento y el logro de los objetivos 
relacionados con el desarrollo urbano, cumpliendo a cabalidad con los fines, funciones, 
principios y reglas de la entidad estatal. 
 
Dispone el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 que las actuaciones de quienes intervengan 
en la contratación estatal deben ceñirse a los principios de transparencia, de economía y 
de responsabilidad, así como a los postulados que rigen la función administrativa, lo cual 
significa que esa función está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse 
de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
 
El artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con el propósito de garantizar el principio de 
transparencia y después de consagrar como regla general que la escogencia del 
contratista debía hacerse a través de licitación pública, señaló diversos tipos de contratos 
y situaciones en las cuales se podía contratar directamente, una de los cuales 
corresponde a los contratos interadministrativos, al cual aludía la letra c del numeral 1 del 
artículo 24 de esta Ley, posteriormente derogado por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
en cuyo numeral 4, letra c, hace referencia a este específico tipo contractual. 
 

En el presente proceso contractual se encuentra el fortalecimiento y cumplimiento a los 
principios de economía, eficacia y eficiencia, considerando que la administración debe 
actuar de manera diligente y cuidadosa en el proceso de selección de contratista 
agilizando los trámites con el objeto de que se lleven los procedimientos y las etapas 
estrictamente necesarias optimizando costos y evitando dilaciones y perjuicios para el 
otro. 
 
Con el contrato de mandato sin representación a través del tipo de administración 
delegada de recursos la entidad logra el cumplimiento de tales fines poniendo en cabeza 
de una entidad que cuenta con personal 100% idóneo la gerencia integral que comprende 
el manejo administrativo, financiero, técnico y jurídico de todas las acciones requeridas 
para que se lleve a cabo el proyecto que se considera. 

En cuanto a la forma de pago denominado “Administración delegada”, El consejo de 
Estado en sentencia del 16 de septiembre del 2010, sección cuarta expediente 166605, al 
referirse a la administración delegada indica lo siguiente: 
 
Esta concepción legal en materia de contratación estatal resulta útil a la hora de examinar 
los contratos celebrados entre particulares bajo la denominación de “Administración 
delegada”, dada la inexistencia de normas civiles que los tipifiquen. 
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De acuerdo con ello, entiende la Sala que a través de ese tipo de contratos se adquieren 
los servicios de alguien capacitada y calificado para que construya, mantenga, instale o 
realice cualquier trabajo material dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en 
nombre de quien lo contrata. El contratante es el dueño de la obra, y el administrador 
delegado solo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen resultado, como director 
técnico de la misma, poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos 
propios del contratista independiente, como los originados en las fluctuaciones 
económicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado, o las fallas de 
los equipos utilizados. 
 

En obras públicas, esa relación contractual se caracteriza por ser formal, bilateral, 
onerosa, conmutativa, de tracto sucesivo y de colaboración por el factor intuito persona, 
porque aparte de un acto esencial de confianza en el que se entrega a otra persona la 
responsabilidad de manejar dineros públicos y empleados oficiales con el fin de atender 
un objeto de interés social, sin perjuicio de que el contrato pueda cederse, previa 
autorización del contratante (…) 
 
En términos generales, conforme con la naturaleza misma del contrato, el contratante 
debe determinar claramente la obra a ejecutar; suministrar al contratista todo lo necesario 
para el cumplimiento de sus funciones, como fondos económicos, o si se pactaron, 
bienes muebles e inmuebles; y remunerar al administrador en la forma y periodos 
convenidos. A su vez, el contratista toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra, según las cláusulas contractuales; maneja los fondos que le entrega el 
contratante para la ejecución, invirtiéndolos en la forma que indique el contrato y 
rindiendo cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo; 
conservar y devolver en buen estado los bines que hubiere recibido para la ejecución del 
contrato, salvo el deterioro natural; escoger y elegir trabajadores necesarios para realizar 
la obra y pagarles los salarios y prestaciones sociales que correspondan, con los dineros 
suministrados por el contratante, actuando como intermediario de este; subcontratar; 
pagar las indemnizaciones por los daños que la ejecución cause a terceros, por su culpa 
descuido o negligencia o por la del personal que contrató; y pagar los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento del contrato. 
 
De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administración delegada entre 
particulares o entre éstos y entidades públicas, entraña la relación contractual propia del 
mandato, pues, a través de aquél, “una persona confía la gestión de uno más negocios 
a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede 
contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, 
no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, artículos 2142 y 2177).» 

El contrato de administración delegada es una modalidad del contrato de mandato por 
medio del cual un contratista por cuenta y riesgo del contratante se encarga de la 
ejecución del objeto del contrato, tal situación permite mayor eficacia, eficiencia y 
celeridad en la ejecución del proyecto, dado que el mandatario al ser una persona con 
condiciones específicas de idoneidad, con un objeto específico que busca la eficiente 
gestión del desarrollo urbano, con un personal idóneo, adecuado y con suficiente 
experiencia para estar a la cabeza de todos los procesos y procedimientos que se 
requieran para la ejecución efectiva del proyecto en sí mismo mitigando riesgos en la 
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planeación, selección y ejecución del proyecto y encontrándose dentro de una gerencia 
técnica que permite además a la entidad encargarse de aquellas situaciones misionales, 
buscando lograr con ello un mayor acercamiento a la comunidad ocupándose de 
necesidades específicas al delegar en otro, con mayor competencia e idoneidad la 
realización de un proyecto específico. 

 

 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. De esto se dejará constancia en documento anexo.  
 

7. REQUISITOS HABILITANTES 

 
Contratación Directa 
 

Requisito Descripción 

Jurídico Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil 

(Cámara de Comercio), con vigencia no mayor a 30 días 

Estatutos (en caso de que aplique). 

Acto administrativo de creación, cuando se trate de una Entidad Pública. 

Copia del RUT 

Decreto o acuerdo de nombramiento del Representante Legal y acta de 

posesión cuando se trate de una entidad pública 

Facultad para contratar (Estatutos, cámara de comercio, acuerdo, consejo 
Directivo, etc.). 

Copia de la cédula del Representante Legal. 

Persona jurídica: Parafiscales acreditando paz y salvo de los últimos seis 

meses (Si firma el Contador o el Revisor Fiscal, anexar tarjeta profesional y 

certificado de la Junta Central de Contadores con vigencia no superior a 3 

meses). 

Propuesta técnica y económica. 

Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, diligenciado con una 

vigencia no superior a 30 días. 

Certificados de experiencia acorde a lo solicitado. 

Hoja de vida persona jurídica resolución 580 del 19/08/1999 (Función 

pública) – Sólo para prestaciones de servicios. 

Hojas de vida y soportes del personal mínimo requerido en caso de que sea 
requisito habilitante 

Certificado del REDAM del representante legal vigente. 

Consulta en línea de delitos sexuales representante legal/persona natural 

con una vigencia no superior a 30 días. 

 Certificado de boletín fiscal – Contraloría con una vigencia no superior a 30 
días. 
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 Certificado de antecedentes disciplinarios – Procuraduría con una vigencia 
no superior a 30 días. 

 Certificado de antecedentes Judiciales – Policía con una vigencia no 
superior a 30 días. 

 Certificado de medidas correctivas con una vigencia no superior a 30 días. 

 Compromiso anticorrupción 

Experiencia Experiencia: mínimo tres (3) contratos cuyo objeto u obligaciones sean 
iguales o similares a las del presente proceso. 

 
 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
 Contratación Directa  
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se utilizan factores de escogencia y 
calificación, por cuanto la selección de la persona (natural o jurídica) se realiza en atención a su 
idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. 
 
Personal requerido  
 
Se requiere para la ejecución de este contrato una persona natural o jurídica que cumpla con los 
requisitos que a continuación se señalan:  
 
Requisitos de idoneidad: 
 
 
Que su objeto social se corresponda con el objeto del contrato. 
 
Para contratación con persona jurídica especificar el personal requerido para la ejecución del contrato.  
 
 
Requisitos de experiencia:  
 
 

El contratista deberá acreditar la realización de tres (3) o más contratos con objeto igual o similar al 
del presente contrato. 

 
 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

  
Para el cumplimiento del contrato de mandato, el contratista deberá constituir a favor del municipio la 
siguiente garantía de cumpliento. 
 

Garantía 
Porcentaje (%) 
del presupuesto 
oficial 

Plazo 

Cumplimiento 20% Término del contrato y seis (6) meses 
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más. 

 
 
Adicionalmente, la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat exigirá a sus contratistas que constituyan 
como mínimo las siguientes garantías a favor del Municipio de Sabaneta; igualmente si en atención a 
los riesgos que establezca en los documentos previos a su proceso de selección determina la exigencia 
de garantías adicionales deberá exigir al contratista amparar al Municipio de Sabaneta. 
  
En caso de que se soliciten pólizas se incluirá el siguiente cuadro: 
 

Garantía 
Porcentaje (%) 
del presupuesto 
oficial 

Plazo 

Cumplimiento 20% Término del contrato y seis (6) meses 
más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales. 

20% Vigencia igual al plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Calidad del servicio 20% Vigencia igual al plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV La vigencia de esta garantía deberá ser 
igual al período de ejecución del contrato. 

Monto y plazo establecido en los términos 
del artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 
1082 de 2015. 

Los requisitos de la garantía deberán ser 
los establecidos en el artículo 
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015 

 

10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 

 
La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de 
los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 
1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
 

                   MATRIZ DE RIESGOS 
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No.  
Tipo de 
Riesgo 

Clase Fuente Etapa 
Tipificaci

ón 
Descripción 

Consecuencia 
  

Priorid
ad 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
CUALITATIVA 

Controles y 
Monitoreo 

Propon
ente 
y/o 

Contrat
ista 

Muni
cipio  

% 
SOBRE 

EL 
VALOR 

DEL 
SINIES

TRO  
(contra
tista) 

% 
SOBRE 

EL 
VALOR 

DEL 
SINISE
STRO  

(munici
pio) 

Mitigació
n 

1 

R
ie

s
g

o
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
le

s
 

General Interno 
Planeació

n 

Errores en 
la etapa 
precontra
ctual 
consignad
os en 
document
os como 
los 
estudios 
previos, 
estudios 
de 
mercado, 
y demás 
document
os que 
puedan 
afectar la 
obtención 
del objeto 
contractua
l.   

Cuando en la 
elaboración de 
un documento 
en la etapa 
precontractual  
se consignan 
errores que 
pueden afectar 
la obtención del 
objeto 
contractual, sin 
que éstos sean  
consecuencia 
de conductas 
dolosas de 
alguna de las 
partes. 

Deficiencias en 
la calidad del 
objeto 
contractual, 
desequilibrio 
económico del 
contrato y no 
obtención de 
los fines y 
propósitos de la 
contratación. 

Alta   X 0% 100% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual 

Revisión del 
comité asesor y 
evaluador de 
los documentos 
del proceso de 
contratación, 
así mismo se 
verificará el 
cumplimiento 
de los requisitos 
legales, 
técnicos y 
financieros  

2 General Externo Selección 

Errores 
cometidos 
por el 
contratista 
en la 
presentaci
ón de 
document
os  

Cuando el 
contratista 
aporta 
documentos en 
la etapa 
precontractual 
o contractual 
donde se 
consignan 
errores que 
afectan 
obtención del 
objeto 
contractual, sin 
que éstos sean  
consecuencia 
de conductas 
dolosas de 
alguna de las 
partes. 

Deficiencias en 
la calidad del 
objeto 
contractual,  
incumplimiento 
del contrato y 
no obtención de 
los fines y 
propósitos de la 
contratación. 

Extrem
o 

X   100% 0% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l. 

Revisión del 
comité asesor y 
evaluador de 
los documentos 
del proceso de 
contratación, y 
durante la 
ejecución del 
contrato, en 
forma mensual.   

3 General Externo 
Planeació

n 

Coordinac
ión 
Interinstitu
cional 

Cuando el 
Municipio y/o 
Contratista 
dependen de 
decisiones de 
otras entidades 
o empresas 
para el 
adecuado 
desarrollo del 
objeto 
contractual.  

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s de 
obligaciones 
legales 

Alto X X 50% 50% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l   de forma 
adecuada   

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

4 General Externo Ejecución 

Demora 
en el 
cumplimie
nto de las 
actividade
s 

Se presenta 
cuando por 
causas 
externas a las 
partes se 
demora la 
entrega de los 
productos o 
actividades del 
objeto 
contractual, de 
acuerdo al 
plazo 
contractual 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Alta X X 100% 0% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l   de forma 
adecuada   

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 
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pactado. 

5 General 
Externo/Int

erno 

Planeació
n/ 

Ejecución 

Modificaci
ón de 
especifica
ciones 
técnicas 

Cambios 
originados en la 
necesidad del 
contratante  de 
hacer ajustes a 
las 
especificacione
s técnicas 
dentro del 
proyecto, sin 
que estos 
cambios sean 
imputables a la 
falta de 
planeación. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Medio X X 0% 100% 

Evaluació
n de 
alternativa
s optimas, 
concertaci
ón y  
Planeació
n 
adecuada 

Revisión 
mensual del 
supervisor de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

6 

R
ie

s
g

o
s
 R

e
g

u
la

to
rio

s
 

General Externo 
Planeació

n/ 
Ejecución 

Expedició
n de 
nuevas 
normas. 

Ocurre por 
cambios 
normativos o 
por la 
expedición de 
normas 
posteriores a la 
celebración del 
contrato, que 
afecte las 
condiciones 
económicas y 
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Bajo X X 50% 50% 

Evaluació
n de 
alternativa
s optimas, 
concertaci
ón y  
Planeació
n 
adecuada 

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

7 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 la

 N
a
tu

ra
le

z
a

 

General Externo Ejecución 

Hechos 
de la 
naturaleza 
(Previsible
s) 

Fenómenos 
geológicos, 
hidrológicos, 
climáticos dentro 
de los 
parámetros 
previsibles, 
frente a la fuerza 
mayor la entidad 
no procederá a 
sancionar pero 
será de cuenta y 
riesgo del 
contratista los 
mayores o 
menores 
ingresos que de 
este tipo de 
fenómenos se 
deriven y la 
pérdida de su 
infraestructura, 
equipos, 
edificios, 
igualmente el 
contratista debe 
garantizar 
medidas de 
seguridad de los 
sistemas de 
información.   

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s de 
obligaciones 
legales 

Alto X X 50% 50% 

Revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
contractua
l. 

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 
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11. MIPYME 

 
La presente contratación no se podrá limitar a Mipymes, dado que se trata de una contratación directa 
en la que no se convoca públicamente por lo tanto procedimentalmente no hay espacio para que se 
presenten propuesta. 
 

12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el secretario de Movilidad y Tránsito del Municipio de 
Sabaneta, quien será competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, así como 
sus modificaciones, adiciones y prórrogas; debiendo cumplir con las obligaciones consagradas en el 
manual de contratación adoptado por el municipio. 
 

13. COMITÉ EVALUADOR 

 
El presente proceso se tramitará con el acompañamiento de las siguientes personas bajo los roles 
correspondientes: 
 
Nombre Completo  Cargo      Rol en el CEEC 
Davinson Estic Velez Rios Director de Gestión técnica y movilidad              Rol Técnico 
Leslie Vanessa Montoya Contratista Oficina Jurídica   Rol Jurídico 
 

14. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 

 
El protocolo está dirigido a los Usuarios del SECOP II en los Eventos en los cuales la plataforma 
presenta fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de 
Contratación en el SECOP II. Las actuaciones que pueden ser afectados por las fallas son: presentación 

8 

R
ie

s
g

o
s
 S

o
c
ia

le
s
 o

 P
o

lític
o

s
 

General Externo Ejecución 
Orden 
Público 

Se refiere a los 
perjuicios o 
pérdida de los 
bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 
disturbios 
violentos, actos 
terroristas, 
paros, huelgas 
y además que 
se impida 
alcanzar el 
objeto 
contractual. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s de 
obligaciones 
legales 

Medio X X 50% 50% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l. 

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

9 

R
ie

s
g

o
s
 T

e
c
n

o
ló

g
ic

o
s
 

General 
Externo/Int

erno 

Planeació
n/ 

Ejecución 

Fallas en 
los 
equipos 
informátic
os o en los 
soportes  
de 
informació
n. 

Cuando en el 
manejo de la 
información 
recopilada se 
presentan 
perdidas 
parciales o 
totales de ella.   

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Alta X X 50% 50% 

Copias de 
seguridad 
de la 
informació
n. 

Copias de 
seguridad 
periódicamente
. 
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o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, 
aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de 
evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una 
subasta, entre otros. El protocolo aplica cuando dichas fallas se presentan dentro de las cuatro (4) horas 
calendario previas al evento, y en el caso de la subasta, durante la ejecución de esta.  
 

En el evento de presentarse una falla particular o general en el MUNICIPIO DE SABANETA, el medio 

de comunicación para los interesados será el correo electrónico Jorge.tabares@sabaneta.gov.co    

 
El aviso de indisponibilidad de falla general o particular será publicado en el siguiente link: VER 
PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP 
II:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_in
disponibilidad_secop_ii.pdf  
 

15. ANEXOS 

 
Como anexos al estudio previo se aportan (marcados con X):  
 

SI N/A Descripción del anexo 

X  Certificado de disponibilidad presupuestal 

X  Análisis del sector económico  

X  Certificado de proyecto (inversión)  

 x Otro. Cual: Formatos suministrados por la entidad (procesos de selección) 

 
(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 

 
 
 

Proyectó  
  NATALY RESTREPO 
Abogada Contratista 
Secretaría de Movilidad y 
Tránsito 

Aprobó 
Jorge Humberto Tabares 
Tamayo 
Secretario de Movilidad y 
Tránsito 

Revisó 
Leslie Vanessa Montoya 
Contratista 
Oficina Jurídica 

 

mailto:Jorge.tabares@sabaneta.gov.co
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
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	Parágrafo 1. Los gastos administrativos bancarios que se generen del contrato derivado se encuentran incluidos en el recurso a administrar. Los gastos administrativos bancarios que genere el contrato interadministrativo deben ser asumidos por el admin...
	Parágrafo 2. En el recurso a administrar se encuentran incluidos los impuestos tasas y contribuciones de orden local o nacional que se causen con la celebración de los respectivos contratos.
	Parágrafo 3. La reintegración de los rendimientos financieros producto de los recursos aportados por la Secretaría de Movilidad de los recursos a administrar y los honorarios, se efectuarán en la liquidación del contrato, los cuales se entregarán en l...
	Parágrafo 4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el desembolso por demora del conveniente cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera d...
	Parágrafo 5. El administrador delegado deberá aperturar una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos entregados en mandato.


