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PLAN DE FERTILIZACION

ESTABLECIMIENTO SISTEMA AGROFORESTAL SAF
PINA/CITRICOS/MARANON/FORESTALES

ESTABLECIMIENTO SISTEMA AGROFORESTAL

Las actividades contractuales contempladas en el proyecto corresponden a las labores necesarias
para la adecuacion y establecimiento del sistema agroforestal, incluyendo la preparacion del terreno,
trazado, ahoyado, fertilizacion y siembra; transcurridos 20 dias después del establecimiento, se llevara
a cabo el primer mantenimiento del sistema agroforestal, el cual comprende actividades de manejo de
arvenses en zona de plateo, control fitosanitario, resiembra equivalente al 3 % de las especies
establecidas y fertilizacion.

Adecuacion del lote:

e Realizacion 3 pases de rastra.

e Adecuacién de camellones para establecimiento de pifia.
e Aplicacién de enmiendas (Caldolomita).

e Aplicacién herbicida post-emergente.

Establecimiento:

e Realizacion del trazado.

e Realizacion del ahoyado.

e Fertilizacién al momento de la siembra.
e Siembra en sitio definitivo.

Mantenimiento:

El primer mantenimiento sera realizado a los 20 dias después de la siembra, las actividades que
incluyen son las siguientes:

e Control de arvenses en zona de plateo.

o Resiembra del 3% de las especies establecidas.
e Aplicacion de fertilizante.

o Control fitosanitario para insectos plaga.

De igual manera, como parte de las obligaciones contractuales y con base a los resultados obtenidos
del analisis de suelos, el contratista debera ajustar y entregar el documento técnico correspondiente
al plan de mantenimiento y fertilizacion del sistema agroforestal, con el propésito de establecer las
recomendaciones técnicas necesarias para favorecer su adecuado desarrollo, crecimiento y
productividad. En este sentido, corresponde al contratista realizar la entrega de los materiales e
insumos requeridos para el establecimiento del sistema agroforestal, incluyendo aquellos insumos
destinados a la fertilizacion del cultivo de pifia, de conformidad con las cantidades, especificaciones y
recomendaciones establecidas en el plan de mantenimiento entregado por la entidad, no obstante, se
precisa que la aplicacion de los insumos requeridos para la pifia sera responsabilidad de los
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beneficiarios, quienes deberan efectuarla de acuerdo con las recomendaciones técnicas definidas en
el documento correspondiente.

Recomendaciones técnicas: Fertilizacion y manejo fitosanitario, componente pifa

Al momento de la siembra aplicar 124 kg de RAFOS / Hectarea alrededor de la planta, 20 dias posterior
a la siembra, se dispone a realizar fertilizacion foliar en las plantas de pifia en todo el ciclo productivo,
son aproximadamente 17 aplicaciones antes de la induccién floral, en la tabla para la induccién, se
debe tener en cuenta el peso del colino (3-3,5 kg aproximadamente) la altura de la planta (1,10 metros
aproximadamente).

El plan de fertilizacion para pifia, describe la fertilizacidn del ciclo productivo de la pifia hasta cosecha.

FERTILIZACION FOLIAR CADA 15 DIAS HASTA LOS 8 MESES APROXIMADAMENTE

1 caneca/200 | 8 canecas de 200
litros de agua litros de agua
Hydran Sulfato de Potasio 15 kg 120 kg
Elementos menores 5kg 40 kg
Coadyuvante ( en lo posible acido citrico) 100 ml 800 ml
Trichoderma 200 C.C. 3 litros
Bacillus Subtilitis 200 C.C. 3 litros
Biofertilizante liquido con bacterias fijadoras de nitrégeno |5 Its 75 litros

INDUCCION FLORAL (SE APLICA DE 8 A 10 MESES)

1 caneca/200 | 8 canecas/200
litros de agua | litros de agua
Urea 2 kg 16 kg
Cualquiera de los siguientes productos (Ethell, Ethrell,
madurez) 200 ml 1,6 litros
Cualquiera de los siguientes coadyuantes ( Agro oil, Bioplant,
Mixel top, entre otros) 100 ml 800 ml

Se recomienda esperar dar inicio nuevamente a la fertilizacion 30 dias después de la induccion; se
realizan aproximadamente 5 aplicaciones.
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FERTILIZACION CADA 20 DIAS POSTERIOR A LA INDUCCION HASTA 15 DIAS ANTES DE LA

COSECHA
1 caneca/200 | 8 canecas/200
litros de agua | litros de agua
Hydran Sulfato de Potasio 15 kg 225 kg
Elementos menores okg 40 kg
Coadyuvante (en lo posible &cido citrico) 100 ml 800 ml
Trichoderma 200 C.C. 3 Litros
Bacillus Subtilitis 200 C.C. 3 Litros
Biofertilizante liquido con bacterias fijadoras de nitrogeno dlts 75 Litros

INDUCCION A LA MADURACION DEL FRUTO A LOS 4-5 MESES POSTERIOR A LA INDUCCION

FLORAL
1 caneca/ 200 Total/ ha
litros de agua
Cualquiera de los siguientes productos (Ethell, Ethrell,
madurez) 200 ml 1,6 litros
Acido fosforico 100 ml 800 ml
Cualquiera de los siguientes coadyuantes (Agro oil, Bioplant,
Mixel top, entre otros) 100 ml 800 ml
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