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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

CONTRATANTE: 
NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MONTERÍA – CÓRDOBA 

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA 

TIPO DE PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA 

CÓDIGO BPIN: 202300000000027 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación vigente de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, y 
demás normas concordantes, se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad, como 
soporte de la contratación requerida para la ejecución de remodelaciones locativas internas y externas en 
el Palacio de Justicia de Montería. 
 
El presente documento se estructura con fundamento en la necesidad institucional identificada por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, los documentos técnicos del proyecto, el 
presupuesto oficial, el Análisis del Sector aprobado y los demás soportes que integran el expediente 
precontractual. 
 
Nota: Este proceso será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II; por lo tanto, las ofertas, 
observaciones, comunicaciones y demás actuaciones que llegaren a presentarse con ocasión del proceso de selección se recibirán 
y tramitarán por medio de dicha plataforma, salvo los eventos de indisponibilidad o excepción previstos en la normativa aplicable y 
en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece que son fines esenciales del Estado servir 
a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En desarrollo de dichos fines, 
las entidades públicas deben adelantar las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad, 
seguridad y adecuada prestación de los servicios a su cargo. 

La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, establece dentro de la estructura 
administrativa de la Rama Judicial las competencias relacionadas con la administración de los bienes y 
recursos destinados a su funcionamiento. En ese marco, corresponde a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Montería adelantar las gestiones necesarias para la conservación, adecuación, 
mejoramiento y funcionamiento de los inmuebles a cargo de la Rama Judicial en el departamento de 
Córdoba, procurando que las sedes judiciales cuenten con condiciones físicas, técnicas y operativas 
adecuadas para la prestación del servicio público de administración de justicia. 

De igual manera, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023–2026, “Hacia una justicia 
confiable, digital e incluyente”, contempla dentro de sus objetivos estratégicos el fortalecimiento del acceso 
a la justicia y de la infraestructura física, orientando la modernización, adecuación y mejoramiento de las 
sedes judiciales hacia condiciones seguras, dignas, funcionales y acordes con las necesidades de los 
usuarios, servidores judiciales y demás personas que acuden a las instalaciones de la Rama Judicial. En 
consecuencia, la intervención de inmuebles judiciales debe responder a criterios de planeación 
institucional, continuidad del servicio, seguridad humana, protección de bienes públicos y sostenibilidad 
funcional de la infraestructura. 

Desde el punto de vista contractual, la presente necesidad se estructura en observancia de los principios 
de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación vigente de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial. En virtud de 
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dichos principios, la Entidad debe soportar la contratación en estudios, diseños, presupuestos, análisis del 
sector, matriz de riesgos y demás documentos previos que permitan definir con suficiencia el alcance 
técnico, jurídico, económico y administrativo del proceso contractual. 

En ese contexto, la DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DESAJ), en un ciclo 
de aprendizaje continuo, realiza valoraciones del estado físico de la infraestructura de las sedes a su cargo. 
Algunas valoraciones se realizan mediante visitas técnicas a las sedes, a otras sedes que por su lejanía se 
valoran según los reportes que se reciben por parte de los funcionarios y empleados y otras sedes que, 
por conocimiento del área de encargada, se valoran según las intervenciones que la entidad lleva a cabo 
a través de distintos procesos contractuales por el rubro de Mejoramiento y Mantenimiento.  

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería requiere garantizar la adecuada 
conservación y funcionalidad de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Montería, ubicado en la 
Calle 27 No. 02-06.  

Esta edificación, de doce (12) pisos y arquitectura moderna, es un bien de alta representatividad 
institucional donde convergen diariamente funcionarios, abogados y usuarios del sistema judicial, lo que 
exige mantener condiciones óptimas de seguridad, habitabilidad y confort. 

La necesidad de intervención se fundamenta en las condiciones técnicas, funcionales y de conservación 
identificadas en los distintos componentes del Palacio de Justicia de Montería, inmueble institucional de 
doce (12) pisos de oficina que permanece en funcionamiento y concentra de manera permanente 
despachos judiciales, dependencias administrativas, servidores, contratistas, abogados y usuarios del 
servicio de administración de justicia. 

En las fachadas y elementos que conforman la envolvente arquitectónica se evidencian deterioros 
asociados al envejecimiento natural de los materiales, la exposición continua a condiciones ambientales 
propias de la región, la radiación solar, las lluvias, la humedad y las variaciones térmicas. Estas condiciones 
se manifiestan en desprendimientos y pérdida de adherencia de recubrimientos, fisuración de pañetes, 
desgaste de pinturas, deterioro de sellos elastoméricos, afectación de filos, alfajías, bordes de placa, 
goteros, juntas y remates, así como en sectores que requieren mejorar sus condiciones de impermeabilidad 
y protección frente al ingreso de agua y agentes externos. 

En los pisos décimo (10°) y undécimo (11°), la configuración arquitectónica existente limita el 
aprovechamiento funcional de las áreas disponibles y no responde de manera suficiente a las necesidades 
actuales de organización y operación de los despachos judiciales. En consecuencia, se requiere una 
redistribución interior que permita pasar de dos (2) a tres (3) despachos por nivel, mediante la intervención 
de elementos arquitectónicos no estructurales, adecuación de divisiones, cielos rasos, puertas, ventanillas, 
acabados, mobiliario complementario, climatización y demás componentes necesarios para entregar 
espacios funcionales, seguros y adecuados para la prestación del servicio. 

La nueva distribución arquitectónica exige igualmente la adecuación de las instalaciones eléctricas, los 
sistemas de iluminación, las canalizaciones y las redes de voz y datos de los pisos intervenidos. Dentro de 
este componente resulta necesario trasladar el rack de comunicaciones actualmente ubicado en el piso 
décimo (10°) hacia el piso undécimo (11°), garantizando la continuidad, integridad y correcta reconexión 
de los servicios tecnológicos asociados a los pisos noveno (9°), décimo (10°) y undécimo (11°), sin que ello 
implique una intervención general de la red interna del piso noveno. 

Las baterías sanitarias y cocinas auxiliares ubicadas entre los pisos tercero (3°) y duodécimo (12°) 
presentan desgaste derivado del uso continuo y requieren la renovación de acabados, aparatos sanitarios, 
griferías, mesones, mobiliario, redes hidrosanitarias, iluminación, ventilación, divisiones, señalización y 
demás elementos necesarios para mejorar sus condiciones de funcionamiento, higiene, accesibilidad, 
conservación y mantenimiento. 
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En términos de alcance físico interior, el proyecto contempla la intervención aproximada de 476,10 m², 
correspondientes a baterías sanitarias, cocinas auxiliares y áreas internas de los pisos décimo (10°) y 
undécimo (11°). A este alcance se adiciona la intervención de fachadas, elementos de envolvente, zonas 
comunes y remates metálicos, de acuerdo con las cantidades de obra, especificaciones y documentos 
técnicos del proceso. 

También se requiere complementar la intervención con trabajos de carpintería metálica y remates de 
protección en sectores de fachada, juntas, dilataciones y encuentros constructivos, con el propósito de 
mejorar la durabilidad de los elementos existentes y reducir condiciones que puedan favorecer el ingreso 
de agua o animales al interior de la edificación. 

La estructuración técnica del proyecto fue realizada directamente por la Entidad, a través de su equipo 
técnico, mediante levantamientos, esquemas, definiciones arquitectónicas, cantidades de obra, 
especificaciones y demás insumos necesarios para determinar el alcance inicial de las intervenciones. La 
estimación económica se soportó en dichas cantidades y en referencias de precios provenientes de 
procesos y contratos recientes ejecutados en el mismo inmueble o en intervenciones de características 
comparables. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato contempla la elaboración durante su ejecución de los estudios y 
diseños eléctricos, de iluminación y de redes de datos requeridos para para espacios interiores como 
despachos y racks, los cuales deberán ser revisados y aprobados previamente por la supervisión antes de 
su implementación. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Palacio de Justicia de Montería es una edificación en 
funcionamiento, con alta ocupación institucional y disponibilidad limitada de espacios libres, por lo cual 
durante la ejecución contractual podrían identificarse requerimientos operativos o funcionales relacionados 
con la creación, adecuación, redistribución, traslado o reubicación de oficinas, despachos, salas de 
audiencia, archivos, áreas de apoyo u otros espacios institucionales. Estas necesidades podrán ser 
atendidas en el marco del presente contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual, 
se encuentren técnica y funcionalmente justificadas, no desnaturalicen el alcance contratado, cuenten con 
disponibilidad presupuestal cuando impliquen mayor valor y se tramiten conforme a la normativa 
contractual, presupuestal y técnica aplicable. En caso de requerirse mayores cantidades de obra, ítems no 
previstos o ajustes al alcance inicialmente definido, la Entidad deberá adelantar la justificación técnica, 
jurídica, presupuestal y contractual correspondiente, previa aprobación de las instancias competentes. 

En consecuencia, resulta necesario adelantar un contrato de obra pública que permita ejecutar de manera 
integral las actividades de mantenimiento, adecuación, remodelación, recuperación y modernización 
definidas, con el fin de prolongar la vida útil del inmueble, mejorar sus condiciones de funcionamiento, 
proteger la infraestructura existente y garantizar espacios seguros, dignos, funcionales y compatibles con 
las necesidades del servicio de administración de justicia. 

  

Fachada de la edificación Fachada de la edificación 
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Fachada de la edificación Fachada de la edificación 

  
Zonas Comunes Zonas Comunes 

  

Zonas Comunes 
Zonas Comunes 

 
 
2. OBJETO POR CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS 

E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

2.1. Objeto contractual. 
 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA LAS REMODELACIONES LOCATIVAS 
INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA - 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 
 
2.2. Clasificación UNSPSC del objeto contractual. 

 



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
 Montería 

 

fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Calle 27 No. 02 – 06, Palacio de Justicia de Montería - Área de Infraestructura Pág.: 5 

 

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC, el presente 
proceso de selección se clasifica en los siguientes códigos, conforme al objeto contractual y a las 
actividades principales asociadas a la ejecución de la obra: 
 

CÓDIGO DESCRIPCION 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72121100 
SERVICIOS DE RENOVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE 
OFICINAS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 

 
La anterior clasificación se adopta atendiendo la naturaleza del contrato de obra pública, el cual comprende 
actividades de mantenimiento, adecuación, remodelación, recuperación de fachadas, intervención de 
baños, cocinas auxiliares y oficinas, obras eléctricas, redes de datos, climatización, carpintería metálica, 
acabados, pruebas, certificaciones y demás actividades técnicas necesarias para la correcta ejecución del 
objeto contractual. 
 
2.3. Identificación del contrato a celebrar. 

 
El contrato por celebrar corresponde a un contrato de obra pública, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según el cual son contratos de obra los que celebran las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
2.4. Plazo de ejecución. 

 
El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
2.5. Lugar de ejecución. 

 
SEDE DIRECCIÓN MUNICIPIO 

Palacio de Justicia de Montería Calle 27 No. 02-06 Montería, Córdoba 

 
La ejecución deberá desarrollarse teniendo en cuenta que se trata de sedes judiciales en funcionamiento, 
por lo cual el contratista deberá coordinar la programación de actividades con la supervisión del contrato, 
implementar medidas de protección de áreas intervenidas y evitar afectaciones injustificadas a la prestación 
del servicio público de administración de justicia. 
 
2.6. Cantidades y actividades principales del objeto contractual. 

 
Las actividades, unidades de medida y cantidades relacionadas a continuación corresponden al 
presupuesto oficial estructurado para el presente proceso contractual, el cual hace parte integral de los 
documentos del proceso y deberá ser interpretado de manera armónica con los estudios, diseños, 
memorias, planos, especificaciones, análisis de precios unitarios y demás documentos soporte. 
 
El presupuesto oficial constituye el referente técnico y económico para la formulación de las ofertas, la 
ejecución de las actividades contratadas, el seguimiento por parte de la supervisión y el recibo de los 
trabajos. En consecuencia, el contratista deberá ejecutar las actividades conforme a las cantidades, 
especificaciones, unidades, precios y condiciones establecidas en dicho presupuesto, sin perjuicio de las 
verificaciones técnicas que deban realizarse durante la ejecución y de los procedimientos contractuales 
que resulten aplicables en caso de requerirse ajustes debidamente justificados. 
 

Nº DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 
1 OBRA GRIS           

1.01 Reconstrucción de alfajías en mal estado.  ML 45.80 $ 32,380.00  $ 1,483,004.00   



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
 Montería 

 

fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Calle 27 No. 02 – 06, Palacio de Justicia de Montería - Área de Infraestructura Pág.: 6 

 

1.02 
Pañete impermeabilizado 1:3 en muro de fachada, incluye uso de andamios, arnés, 
columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la 
misma 

M2 3.70 $ 83,738.00  $ 309,830.60   

1.03 Pañete para filos en mortero 1:5 ML 25.00 $ 35,200.00  $ 880,000.00   

1.04 Reconstrucción de goteros en mal estado ML 44.50 $ 24,960.00  $ 1,110,720.00   

1.05 Sello de grietas en elementos estructurales y no estructurales con sikaflex o similar ML 1,029.00 $ 26,624.00  $ 27,396,096.00   

1.06 Resane en mortero 1:4 de columnetas entre ventanas de fachada exterior ML 6.00 $ 64,640.00  $ 387,840.00   

Subtotal         $ 31,567,490.60  

2 ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS-ZONAS COMUNES           

2.01 
Pintura vinílica tipo Koraza para muros exteriores tres manos, incluye uso de andamios, 
arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la 
misma 

M2 3,545.80 $ 100,480.00  $ 356,281,984.00   

2.02 
Lineales de pintura en vinilo tipo koraza para muros, alfajías y dinteles exteriores tres manos, 
incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad 
y aplicación correcta de la misma 

ML 3,809.80 $ 35,200.00  $ 134,104,960.00   

2.03 
Pintura vinílica Tipo 1 para muros interiores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, 
columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la 
misma 

M2 51.72 $ 52,480.00  $ 2,714,414.00   

2.04 
Lineales de pintura en vinilo tipo 1 para muros interiores, tres manos, incluye uso de 
andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación 
correcta de la misma 

ML 30.00 $ 22,435.00  $ 673,050.00   

2.05 
Graniplast muros exteriores incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario 
para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma 

M2 231.90 $ 88,193.00  $ 20,451,956.70   

2.06 
Graniplast filos muros exteriores incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo 
necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma 

ML 478.60 $ 37,888.00  $ 18,133,196.80   

2.07 
Resane y estuco en muros interiores. Incluye limpieza de muros y raspado de estuco 
existente. Incluye protección de equipos y archivos. 

M2 149.60 $ 54,144.00  $ 8,099,942.40   

2.08 Estuco filos muros interiores ML 12.80 $ 17,536.00  $ 224,460.80   

2.09 
Estuco filos de alfajía en fachada incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo 
necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma 

ML 470.00 $ 40,315.00  $ 18,948,050.00   

2.10 
pintura en aceite para peldaños de escaleras, incluye resane en estuco de superficie en mal 
estado, con todo lo necesario para su correcta y segura ejecución. 

ML 432.80 $ 48,256.00  $ 20,885,196.80   

Subtotal       $ 580,517,211.50  

3 ADECUACION DE BAÑOS.          

3.01 Demolición de enchape (incluye retiro de escombros a sitio autorizado) M2 191.59 $ 77,500.00  $ 14,848,225.00   

3.02 Demolición de piso en baldosa cerámica (incluye retiro de escombros a sitio autorizado) M2 73.08 $ 76,500.00  $ 5,590,620.00   

3.03 
Desmonte de puertas, ventanas, marcos y protectores existentes, colocación en primer piso 
para disposición final.  

UND 9.00 $ 90,798.00  $ 817,182.00   

3.04 
Desmonte de cielo raso en drywall, incluye, empacado, colocación en primer piso y retiro de 
escombros del sitio de la obra.  

M2 73.08 $ 60,160.00  $ 4,396,492.80   

3.05 
Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos, orinales, sanitarios), incluye: colocación en 
primer piso para su retiro a disposición final 

UND 8.00 $ 100,283.00  $ 802,264.00   

3.06 
Desmonte de divisiones de baños en madera, incluye: colocación en primer piso para su 
retiro a disposición final 

UND 1.00 $ 312,500.00  $ 312,500.00   

3.07 
Desmonte de mesón en granito de lavamanos, incluye desmonte de lavamanos, grifería, 
desagüe y retiro a su disposición final  

UND 8.00 $ 361,250.00  $ 2,890,000.00   

3.08 

Desmonte, Reinstalación y Mantenimiento y limpieza de divisiones en acero inoxidable, 
incluye: cambio de cerrojo, bisagras, parales (en los baños que se requiera), recibidores, 
refuerzo de divisiones de orinales y productos requeridos para la limpieza, para los baños del 
piso 4 al 11 

UND 1.00 $ 11,848,336.44  $ 11,848,336.44   

3.09 Retiro de luminarias existentes UND 45.00 $ 30,551.00  $ 1,374,795.00   

3.10 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall con dilatación lateral y con todo lo necesario 
para una correcta y segura ejecución de la actividad 

M2 73.08 $ 183,453.00  $ 13,406,745.24   

3.11 
Suministro e instalación de baldosa en porcelanato de 0,60*0,60 según diseño, con todo lo 
necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad. 

M2 73.08 $ 225,000.00  $ 16,443,000.00   

3.12 
Suministro e instalación de enchape pared en cerámica blanca en formato 60 cm x 30cm o 
similar 

M2 191.59 $ 184,200.00  $ 35,290,878.00   

3.13 Adecuación de punto sanitario para lavamanos, incluye demolición y resanes en mortero. UND 10.00 $ 155,520.00  $ 1,555,200.00   

3.14 Adecuación de punto hidráulico para lavamanos, incluye demolición y resanes en mortero. UND 10.00 $ 141,863.00  $ 1,418,630.00   

3.15 
Construcción de mesón en granito de ancho= 0,60 m, incluye faldón de 20 cms, salpicadero, 
color según diseño, incluye todo lo necesario para correcta instalación. 

ML 25.40 $ 1,619,200.00  $ 41,127,680.00   

3.16 
Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer en porcelana blanco, incluye desagüe 
tipo push con sifón botella flexible y acabado cromado 

UND 18.00 $ 975,000.00 $ 17,550,000.00   

3.17 Suministro e instalación de Sanitario tipo Ecoclean Single Blanco corona o similar UND 6.00 $ 1,530,000.00  $ 9,180,000.00   

3.18 suministro e instalación de orinal tipo institucional blanco; corona o similar UND 2.00 $ 2,000,240.00  $ 4,000,480.00   

3.19 Suministro e instalación rejillas anti-olor en acero inoxidable  UND 9.00 $ 214,399.00  $ 1,929,591.00   

3.2 Suministro e instalación de grifería tipo push para orinal. UND 10.00 $ 1,048,960.00  $ 10,489,600.00   

3.21 Suministro e instalación de sifón para orinal. UND 8.00 $ 178,976.00  $ 1,431,808.00   

3.22 Suministro e instalación de Grifería Lavamanos Monocontrol Alta para lavamanos  UND 18.00 605,000.00 $ 10,890,000.00   

3.23 Suministros e instalación de tapas sanitarios.   UND 12.00 $ 225,000.00  $ 2,700,000.00   

3.24 

suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, 
toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, tapa, cajas, 
con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega PVC, conectores de 
conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja). 

UND 18.00 $ 530,588.00  $ 9,550,584.00   

3.25 
Suministro e instalación de luminaria Empotrable Downlight Dirigible, incluye bombillos gu10 
luz cálida 3000k o similar 

UND 27.00 $ 132,300.00  $ 3,572,100.00   
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3.26 
suministro e instalación de luz indirecta en cinta led, en borde de espejos, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

ML 59.30 $ 83,073.00  $ 4,926,228.90   

3.27 Suministro e instalación de riel spot 3 luces. UND 9.00 $ 556,160.00  $ 5,005,440.00   

3.28 Suministro e instalación de sensor de movimiento UND 9.00 $ 397,040.00  $ 3,573,360.00   

3.29 
Suministro e instalación de espejos para baños (1.20x 1.00 m), con marco en aluminio, 
acabado en color negro mate 

UND 5.00 $ 1,650,880.00  $ 8,254,400.00   

3.30 
Suministro e instalación de espejos para baños (1.83x 1.00 m), con marco en aluminio, 
acabado en color negro mate 

UND 4.00 $ 2,286,944.00  $ 9,147,776.00   

3.31 
Suministro e instalación de espejos para baños (0.63x 1.20 m), con marco en aluminio, 
acabado en color negro mate 

UND 4.00 $ 1,155,616.00  $ 4,622,464.00   

3.32 
Suministro e instalación de puerta en madera, de 0,80-0,90 ancho x 2,10 de alto, tipo 
venecian, con franja en la parte inferior de acero inoxidable de 30 cms. No incluye marco, se 
usará el existente, el cual se pintará del mismo tono de la puerta. 

UND 9.00 $ 2,710,400.00  $ 24,393,600.00   

3.33 Suministro e instalación de señalizaciones sencilla en acrílico; incluye lenguaje braille. UND 9.00 $ 149,106.00  $ 1,341,954.00   

3.34 
Suministro e instalación de división modular para baños en acero inoxidable; incluye puertas, 
cerraduras y todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la misma. 

ML 3.30 $ 2,049,706.00  $ 6,764,029.80   

3.35 
Suministro e instalación de división de orinales en acero inoxidable, incluye todo lo necesario 
para una correcta y segura ejecución de la misma. 

UND 2.00 $ 631,040.00  $ 1,262,080.00   

3.36 
Suministro e instalación de mueble para lavamanos con gavetas en aglomerado RH, con 
medidas aprox.  de 1,90 de largo x 0,25 de alto x 0,60 de ancho, color según diseño 

UND 4.00 $ 1,523,200.00  $ 6,092,800.00   

3.37 
Suministro e instalación de mueble para lavamanos con gavetas en aglomerado RH, con 
medidas aprox.  de 0,70 de largo x 0,15 de alto x 0,60 de ancho, color según diseño 

UND 5.00 $ 435,200.00  $ 2,176,000.00   

Subtotal       $ 300,976,844.18  

4 ADECUACION DE COCINAS AUXILIARES.          

4.01 Demolición de enchape (incluye retiro de escombros a sitio autorizado) M2 203.52 $ 77,500.00  $ 15,772,800.00   

4.02 Demolición de piso en baldosa cerámica (incluye retiro de escombros a sitio autorizado) M2 44.84 $ 76,500.00  $ 3,430,260.00   

4.03 
Desmonte de puertas, ventanas, marcos y protectores existentes, colocación en primer piso 
para disposición final.  

UND 18.00 $ 90,798.00  $ 1,634,364.00   

4.04 
Desmonte de cielo raso en drywall, incluye, empacado, colocación en primer piso y retiro de 
escombros del sitio de la obra.  

M2 44.84 $ 60,160.00  $ 2,697,574.40   

4.05 
Demolición de mesón en concreto para lavaplatos existente, incluye retiro lavaplatos, grifería, 
desagüe y retiro de escombros  

UND 9.00 $ 354,610.00  $ 3,191,490.00   

4.06 Retiro de luminarias existentes UND 16.00 $ 30,551.00  $ 488,816.00   

4.07 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall con dilatación lateral y con todo lo necesario 
para una correcta y segura ejecución de la actividad 

M2 44.84 $ 183,453.00  $ 8,226,032.52   

4.08 
Suministro e instalación de baldosa en porcelanato de 0,60*0,60 según diseño, con todo lo 
necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad. 

M2 44.84 $ 225,000.00  $ 10,089,000.00   

4.09 
Suministro e instalación de enchape pared en cerámica blanca en formato 60 cm x 30cm o 
similar 

M2 89.30 $ 184,200.00  $ 16,449,060.00   

4.10 
pañete para muros 1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios, arnés y todo lo 
necesario para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la misma. 

M2 203.52 $ 78,080.00  $ 15,890,841.60   

4.11 
Estuco plástico muros interiores incluye filos y dilataciones todo lo necesario para cumplir 
con la seguridad y aplicación correcta de la misma. 

M2 114.66 $ 61,990.00  $ 7,107,773.40   

4.12 
Pintura vinílica Tipo 1 para muros interiores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, 
columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la 
misma 

M2 114.66 $ 52,480.00  $ 6,017,356.80   

4.13 Adecuación de punto sanitario para lava traperos, incluye demolición y resanes en mortero. UND 9.00 $ 239,985.00  $ 2,159,865.00   

4.14 Adecuación de punto hidráulico para lava traperos, incluye demolición y resanes en mortero. UND 9.00 $ 212,261.00  $ 1,910,349.00   

4.15 
Suministro e instalación de mesón en granito para mueble de lavaplatos de ancho= 0,60 m, 
incluye, salpicadero, color según diseño, incluye todo lo necesario para correcta instalación. 

ML 20.97 $ 1,478,400.00  $ 31,002,048.00   

4.16 
Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, incluye: grifería, desagüe tipo 
push con sifón botella y acabado cromado 

UND 9.00 $ 884,800.00  $ 7,963,200.00   

4.17 Suministro e instalación rejillas anti-olor en acero inoxidable  UND 9.00 $ 214,399.00  $ 1,929,591.00   

4.18 Suministro e instalación de lava trapero de 0,40x0,35 aprox UND 9.00 $ 660,800.00  $ 5,947,200.00   

4.19 Suministro e instalación de llave de paso metálica tipo jardín de 1/2"x3/4" UND 9.00 94,798.00 $ 853,182.00   

4.20 

suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, 
toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, tapa, cajas, 
con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega PVC, conectores de 
conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja). 

UND 24.00 $ 530,588.00  $ 12,734,112.00   

4.21 
Suministro e instalación de luminaria Empotrable Downlight Dirigible, incluye bombillos gu10 
luz cálida 3000k o similar 

UND 18.00 $ 132,300.00  $ 2,381,400.00   

4.22 Suministro e instalación de ventilador de techo orbita loco 18W UND 9.00 $ 531,125.00  $ 4,780,125.00   

4.23 
Suministro e instalación de puerta en madera, de 0,80-0,90 ancho x 2,10 de alto, tipo 
venecian, con franja en la parte inferior de acero inoxidable de 30 cms. No incluye marco, se 
usará el existente, el cual se pintará del mismo tono de la puerta. 

UND 9.00 $ 2,710,400.00  $ 24,393,600.00   

4.24 Suministro e instalación de señalizaciones sencilla en acrílico; incluye lenguaje braille. UND 9.00 $ 149,106.00  $ 1,341,954.00   

4.25 
Suministro e instalación de ventana fija en ALN-1101, 2 cuerpos fijos en persiana ALN-315, 
aluminio color negro. (longitudes de 0,66 m de ancho*1,06 m de alto) 

UND 9.00 $ 1,152,000.00  $ 10,368,000.00   

4.26 
Suministro e instalación de mueble para mesón de cocina con puertas y cajones en 
aglomerado RH, con medidas de 1,43 de largo x 0,75 de alto x 0,60 de ancho, color según 
diseño 

UND 9.00 $ 2,736,449.00  $ 24,628,041.00   

4.27 
Suministro e instalación de mueble superior para cocina con puertas batientes en 
aglomerado RH, con medidas de 0,88 de largo x 0,79 de alto x 0,35 de ancho, color según 
diseño, incluye escurridor de platos 

UND 9.00 $ 1,740,800.00  $ 15,667,200.00   

4.28 
Suministro e instalación de mueble superior para cocina con puertas batientes y nicho para 
microondas en aglomerado RH, con medidas de 0,60 de largo x 0,79 de alto x 0,35 de 
ancho, color según diseño. 

UND 9.00 $ 1,632,000.00  $ 14,688,000.00   
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4.29 
Suministro e instalación de Armario auxiliar para elementos de aseo con medidas de 65 x 
189 x 45 cm, color según diseño. 

UND 9.00 $ 1,407,254.00  $ 12,665,286.00   

Subtotal       $ 266,408,521.72  

5 ADECUACION DE ESPACIOS INTERNOS-OFICINAS          

5.01 
Demolición muros 0.15 incluye, incluye, empacado, colocación en primer piso, retiro de 
escombros y transporte a sitio de disposición final.  

M2 110.40 $ 63,104.00  $ 6,966,681.60   

5.02 
Desmonte de puertas, ventanas, marcos y protectores existentes, colocación en primer piso 
para disposición final.  

UND 14.00 $ 90,798.00  $ 1,271,172.00   

5.03 
Desmonte de cielo raso en drywall, incluye, empacado, colocación en primer piso y retiro de 
escombros del sitio de la obra.  

M2 358.20 $ 60,160.00  $ 21,549,312.00   

5.04 Desmonte de aires acondicionados incluye desmonte de tubería de cobre y punto eléctrico.  UND 14.00 $ 396,800.00  $ 5,555,200.00   

5.05 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall con dilatación lateral y con todo lo necesario 
para una correcta y segura ejecución de la actividad 

M2 358.20 $ 183,453.00  $ 65,712,864.60   

5.06 
Suministro e instalación de muro en superboard (2 caras), incluye filos, andamios y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

M2 34.86 $ 526,440.00  $ 18,351,698.40   

5.07 
Suministro e instalación de frescasa en muro de superboard. incluye todo lo necesario para 
una correcta y segura ejecución de la actividad  

M2 34.68 $ 185,601.00  $ 6,436,642.68   

5.08 
Levante de muro divisorio en bloque (10x20x40), incluye disposición de material en el piso a 
construir y todo lo necesario para cumplir con la segura y correcta ejecución de la misma 

M2 20.40 $ 193,280.00  $ 3,943,839.75   

5.09 
Pañete para muros 1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios, arnés y todo lo 
necesario para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la misma. 

M2 40.81 $ 78,080.00  $ 3,186,413.57   

5.10 
Estuco plástico muros interiores incluye filos y dilataciones todo lo necesario para cumplir 
con la seguridad y aplicación correcta de la misma. 

M2 40.81 $ 61,990.00  $ 2,529,787.11   

5.11 
Cenefas en mortero con acabados en granito pulido con todo lo necesario para una correcta 
ejecución de la actividad  

ML 27.30 $ 322,200.00  $ 8,796,060.00   

5.12 
Suministro e instalación de guarda escoba en granito, incluye todo lo necesario para una 
correcta y segura ejecución de la actividad  

ML 27.40 $ 89,310.00  $ 2,447,094.00   

5.13 
Suministro e instalación de ventana fija con pasa papel en vidrio templado 10 mm incoloro, 
sujeta a perfil 1101 con pisa vidrio con todo lo necesario para una correcta y segura 
ejecución de la actividad. 

M2 13.04 $ 1,356,800.00  $ 17,689,958.40   

5.14 
Suministro e instalación de puerta batiente de 0,9 mts x 2,14 mts; en vidrio templado 10mm 
incoloro, 1 cerradura, 1 manija haladera, chapeta esquinera, base, aluminio color natural con 
todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad 

UND 6.00 $ 4,710,400.00  $ 28,262,400.00   

5.15 
Suministro e instalación de división modular para oficina en aluminio negro y vidrio templado 
5mm incoloro, película esmerilada, aluminio color natural, incluye puerta con cerradura y todo 
lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad. 

M2 52.37 $ 1,363,200.00  $ 71,389,693.44   

5.16 Suministro e instalación de mesón en granito, para recepción. ancho 0,55 m, incluye bordillo. ML 12.30 $ 1,388,800.00  $ 17,082,240.00   

5.17 

Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, 
switche, toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12, 
tapa, cajas, con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega PVC, 
conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja).  

UND 72.00 $ 530,588.00  $ 38,202,336.00   

5.18 

Suministro e instalación de salida para puntos de voz y datos, incluye, cable utp cat 6a f/utp 
apantallado (foil de aluminio), Jack certificado cat 6a para voz y datos, fase plate sencillos y 
dobles, patch cords cat 6a de (1.80 - 2 mt) color azul y ponchado de jack en puestos de 
trabajo (salida de 10 a 20 m a caja).  

UND 24.00 $ 582,289.00  $ 13,974,936.00   

5.19 

Suministro e instalación de salida para puntos de voz y datos, incluye, cable utp cat 6a f/utp 
apantallado (foil de aluminio), jack certificado cat 6a para voz y datos, face plate sencillos y 
dobles, patch cords cat 6a de (1.80 - 2 mt) color azul y ponchado de jack en puestos de 
trabajo (salida de 20 a 30 m a caja).  

UND 16.00 $ 665,539.00  $ 10,648,624.00   

5.20 
Certificación puntos de voz y datos cat 6a (atenuación, impedancia, continuidad, longitud) 
incluye entrega de informe punto a punto e informe general 

UND 40.00 $ 77,787.50  $ 3,111,500.00   

5.21 Suministro e instalación de canaleta plástica de 100x45mm 2 mts. UND 12.00 $ 131,328.00  $ 1,575,936.00   

5.22 Suministro e instalación de luminarias tipo led panel 30x30 24 w UND 66.00 $ 211,200.00  $ 13,939,200.00   

5.23 
suministro e instalación de punto para aire condicionado en tubería de cobre de 1/4 y 1/2 con 
longitud máxima de 10 m, con tira de RUBATEX  5/8 x 1/2, cable encauchetado 3x12 todo lo 
necesario para su instalación. 

UND 6.00 $ 1,099,795.00  $ 6,598,770.00   

5.24 

suministro e instalación de aire acondicionado de 24000 btu tipo inverter, incluye: acometida 
aire acondicionado en tubo de cobre de 5/8 y 3/8, y tira de RUBATEX para cubrir tubería. 
incluye Protector De Voltaje 220V-30A-6600W y todo lo necesario para su instalación en 
altura. 

UND 3.00 $ 10,496,000.00  $ 31,488,000.00   

5.25 
Suministro e instalación de mueble tipo perchero, con parte baja de 2.00 de ancho x 0.3 m de 
alto, y parte superior de 1.20 de ancho x1.98 de alto de 1,50x 0,60 en melamina Rh detalles 
según diseño. 

UND 6.00 $ 3,392,000.00  $ 20,352,000.00   

5.26 
Suministro e instalación de sistemas de revestimiento en WPC acústico (Wood plastic 
composite), con fijación oculta resaltando su apariencia estética con todo lo necesario para 
una correcta y segura ejecución de la actividad 

M2  22.47 $ 529,150.00  $ 11,890,000.50   

5.27 
Adecuación de tuberías de desagües para aires acondicionados y resanes en mortero con 
acabados en estuco y pintura 

UND 10.00 $ 441,600.00  $ 4,416,000.00   

5.28 Suministro e instalación de señalizaciones sencilla en acrílico; incluye lenguaje braille. UND 6.00 $ 149,106.00  $ 894,636.00   

5.29 
Suministro e instalación de matera de cemento con acabado en gris, con medidas de 90 x 
0,30 x 0,40 m, incluye planta para interior 

UND 10.00 $ 609,280.00  $ 6,092,800.00   

Subtotal       $ 444,355,796.05  

6 CARPINTERIA METALICA.           

6.01 
suministro e instalación de Remate 100 mm, para cielo raso de fachada, incluye sellado con 
sikaflex 

ML 423.90 $ 113,200.00  $ 47,985,480.00   

Subtotal         $ 47,985,480.00  

SUBTOTAL OBRAS   $    1,671,811,344.05   
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 IVA SOBRE UTILIDAD OBRA  19%  $                12,705,766   

 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)        $         1,684,517,110   

 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA.   $                46,810,718   

 ESTUDIO Y DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION  $                  7,500,000   

 ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES DE DATOS Y TRASLADOS DE RACKS  $                  7,500,000   

 IVA SOBRE UTILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS 19%  $                  2,850,000   

 VALOR TOTAL        $         1,749,177,828   

 
Demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y la documentación 
técnica de estudios y diseños. 
 
2.8.1 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO REQUERIDO 
 

Perfil Profesional Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

DIRECTOR DE 

OBRA 

Cantidad: 1 

Dedicación: 30% 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Formación académica adicional: Estudios de 

posgrado mínimo a nivel de Especialización en áreas 

afines a gerencia y/o dirección de obra, y/o gerencia 

de proyectos y/o gerencia de proyectos de 

construcción. Experiencia General: Mínimo DIEZ (10) 

años de experiencia contados a partir de la fecha de 

expedición de su tarjeta profesional.  

Experiencia específica Mínimo dos (2) 

certificaciones que acrediten su participación 

como director De Obra o Contratista, en 

proyectos cuyo objeto sea Construcción, 

adecuación, Remodelación de edificaciones 

destinadas a sedes administrativas, de 

oficinas y/o educativas y/o institucionales. 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Cantidad: 1 

Dedicación: 100% 

Experiencia General: Mínimo cuatro (4) años de 

experiencia contados a partir de la fecha de 

expedición de su tarjeta profesional 

Experiencia específica: Como residente de 

obra en dos (2) proyectos cuyo objeto sea 

Construcción, adecuación, remodelación de 

edificaciones destinadas a sedes 

administrativas, de oficinas y/o educativas y/o 

institucionales. 

PROFESIONAL 

SISO 

Cantidad: 1 

Dedicación:30% 

Perfil: Profesional en Ingeniería Industrial y o 

Profesional en seguridad y salud en el trabajo. 

Formación académica adicional: Estudios de 

posgrado mínimo a nivel de Especialización en áreas 

afines a Sistemas QHSE o Seguridad Industrial, o 

Salud Ocupacional, o Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Avalados y certificados por una entidad 

educativa autorizada por las autoridades de 

educación nacionales, departamentales o 

municipales de conformidad a la naturaleza de la 

misma. 

Experiencia General: Mínimo cinco (05) años de 

experiencia general contados a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional. 

Experiencia específica: Como profesional 

SISO en dos (2) proyecto cuyo objeto sea 

Construcción, adecuación, remodelación de 

edificaciones destinadas a sedes 

administrativas, de oficinas y/o educativas y/o 

institucionales. 

 
2.9. Normas técnicas aplicables. 

Las normas técnicas y estándares que deberán tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual, 
incluidos los suministros, montajes, instalaciones, pruebas, puesta en funcionamiento y demás actividades 
asociadas, serán, entre otras, las siguientes: 

NSR-10 Noma Técnica Colombiana de Sismo Resistencia año 2010. 

RETIE 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en su versión más reciente y vigente 

según Res. 90708 del 30 de agosto de 2013. 

RETILAP 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (solo si aplica al momento de 

construir) 

RAS 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 
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RES. 494 DE 2012 Lineamientos conexiones intradomiciliarias de servicios de acueducto y alcantarillado. 

NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 

NTC ISO 9001 Norma Técnica Colombiana ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 
La aplicación de las normas anteriores deberá entenderse sin perjuicio de las demás disposiciones legales, 
reglamentarias, técnicas, ambientales, laborales, de seguridad industrial y de gestión del riesgo que 
resulten aplicables al objeto contractual. 
 
2.10 Especificaciones técnicas esenciales. 
 
Las presentes especificaciones hacen parte integral del alcance del objeto contractual y se orientan a definir 
las características mínimas de calidad, funcionalidad, seguridad, instalación, entrega y recibo de las obras 
y sistemas objeto de intervención. En ese sentido, dan mayor énfasis a la calidad de la obra terminada, a 
la funcionalidad de los sistemas instalados y al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que la 
ausencia de una descripción detallada de cada procedimiento constructivo o de instalación exonere al 
contratista de aplicar las buenas prácticas de ingeniería, construcción, montaje, seguridad industrial, control 
de calidad y ejecución de obras civiles, instalaciones eléctricas, redes de datos, climatización, acabados y 
demás sistemas especializados previstos en el objeto contractual. 

 
a. El contratista deberá ejecutar el objeto contractual con sujeción estricta a los planos, esquemas, 

levantamientos, definiciones arquitectónicas, cantidades de obra, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, fichas técnicas, manuales y demás documentos que 
integran el proceso contractual, así como a los estudios y diseños eléctricos, de iluminación y de redes 
de datos que se elaboren y aprueben durante la ejecución. 

 
b. La ejecución comprenderá las actividades de obra gris, recuperación y mantenimiento de fachadas, 

acabados internos y externos, adecuación de baños, cocinas auxiliares, oficinas y zonas comunes, 
instalación de elementos de carpintería metálica, adecuaciones hidrosanitarias, eléctricas, de 
iluminación, climatización, voz y datos, traslado del rack de comunicaciones y demás actividades 
complementarias previstas en el presupuesto oficial y en el Anexo Técnico. 

 
c. El contratista deberá garantizar la correcta ejecución, instalación, integración, prueba y funcionamiento 

de los componentes eléctricos, de iluminación, climatización, voz y datos, así como la continuidad de 
los servicios tecnológicos asociados a los traslado de racks, incluyendo las conexiones existentes. 

 
d. Los materiales, equipos, accesorios, acabados y elementos suministrados deberán ser nuevos, de 

primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles entre sí y cumplir las especificaciones técnicas, 
normas aplicables y recomendaciones de instalación, uso y mantenimiento establecidas por los 
fabricantes. 

 
e. El contratista deberá ejecutar las demoliciones, desmontes, reposiciones, resanes, pañetes, estucos, 

pinturas, enchapes, cielos rasos, divisiones, muebles, puertas, ventanería, redes, canalizaciones, 
instalaciones, remates y demás actividades civiles y técnicas necesarias para entregar las áreas 
intervenidas completamente funcionales, terminadas, limpias y aptas para su uso. 

 
f. Las actividades eléctricas, de iluminación, voz y datos y climatización deberán incluir las pruebas, 

verificaciones, certificaciones, mediciones y protocolos que resulten aplicables, conforme a los diseños 
aprobados, la normativa vigente y las exigencias de la Entidad. 

 
g. Como condición de cierre, el contratista deberá entregar los planos récord, memorias, manuales, fichas 

técnicas, certificaciones, protocolos de prueba, garantías, registros fotográficos, informes de ejecución, 
soportes de capacitación cuando aplique y demás documentos requeridos por la supervisión y por los 
documentos del proceso. 

 
2.11. Condiciones técnicas, administrativas y de calidad aplicables al objeto contractual. 
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a. El contratista deberá aportar, por su cuenta y riesgo, todas las herramientas, equipos, implementos 
mecánicos, medios de transporte vertical y horizontal, elementos de protección, equipos de acceso, 
instrumentos de prueba, equipos de medición y demás recursos necesarios para la correcta ejecución 
del objeto contractual, de acuerdo con las condiciones propias del Palacio de Justicia de Montería y las 
actividades previstas en los documentos técnicos. 

 
b. Serán por cuenta del contratista las instalaciones provisionales, puntos de apoyo, conexiones 

temporales, adecuaciones logísticas, sitios de almacenamiento, campamentos, cerramientos, 
señalización, servicios provisionales y demás elementos que resulten necesarios para la correcta 
marcha de los trabajos, previa coordinación y aprobación de la supervisión, cuando aplique. 

 
c. Los elementos, materiales, equipos, accesorios y dispositivos que se utilicen en la obra deberán ser 

previamente aprobados por la supervisión, mediante la presentación oportuna de muestras, fichas 
técnicas, certificados de calidad, catálogos, manuales, certificaciones de producto o documentos 
equivalentes, según corresponda. La supervisión podrá solicitar aclaraciones, soportes adicionales o 
ensayos necesarios para comprobar que dichos elementos se ajustan a las especificaciones técnicas, 
normas aplicables y condiciones exigidas en los documentos del proceso. 

 
d. Además de las normas y especificaciones señaladas en el presente estudio previo, harán parte de las 

condiciones aplicables al contrato las disposiciones técnicas vigentes relacionadas con construcción, 
remodelación, mantenimiento de edificaciones, instalaciones eléctricas, iluminación, redes de voz y 
datos, climatización, sistemas hidrosanitarios, acabados, seguridad industrial, trabajo en alturas, 
gestión ambiental y control de calidad, así como las normas expedidas por ICONTEC, la NSR-10, el 
RETIE, el RETILAP, la NTC 2050, la NTC 1500, las normas de cableado estructurado aplicables y las 
recomendaciones de los fabricantes. 

 
e. El contratista será responsable de la protección, conservación y custodia de las obras, materiales, 

equipos, muebles, enseres, sistemas instalados, áreas intervenidas y elementos bajo su 
responsabilidad hasta la entrega y recibo definitivo por parte de la Entidad. Cualquier daño generado 
durante la ejecución, imputable al contratista, su personal, subcontratistas o proveedores, deberá ser 
reparado a su costa y a satisfacción de la supervisión. 

 
f. Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 

integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, 
cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial, 
señalización, protección de áreas, aseo, retiro de residuos, administración, imprevistos, utilidad, costos 
financieros, impuestos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 
g. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos de seguridad 

o causas imputables al contratista se ocasionen daños a bienes de la Entidad, terceros, usuarios, 
servidores judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura física, el 
contratista será responsable de su reparación, reposición o compensación, según corresponda, sin 
perjuicio de las acciones contractuales y legales a que haya lugar. 

 
h. En la ejecución de las obras, instalaciones, acabados, pruebas y entrega final, el contratista deberá 

utilizar materiales, equipos y mano de obra idónea, garantizando condiciones de calidad, seguridad, 
funcionalidad, compatibilidad técnica y cumplimiento normativo. La Entidad podrá rechazar cualquier 
trabajo, material, equipo, instalación o acabado que no cumpla con las especificaciones técnicas, 
documentos del proceso, normas aplicables o instrucciones impartidas por la supervisión dentro del 
marco contractual. 

 
i. Cuando en los planos, presupuestos, especificaciones, memorias técnicas o documentos del proceso 

se indique una marca, referencia, modelo, fabricante o sistema específico, dicha mención se entenderá 
como referencia técnica para fijar condiciones mínimas de calidad, capacidad, desempeño, 
compatibilidad o funcionalidad. El contratista podrá presentar productos equivalentes o superiores, 
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siempre que cumplan las condiciones exigidas, sean aprobados por la supervisión y no impliquen 
modificación del valor contractual, plazo, funcionalidad prevista ni desmejora técnica del sistema. 

j. Antes de iniciar actividades que impliquen instalación de equipos, intervención de acabados, regateo, 
reposición de cielo raso, restauración de muros, montaje de dispositivos o cualquier actividad que 
pueda afectar áreas visibles o funcionales de las sedes, el contratista deberá presentar a la supervisión 
las muestras, procedimientos, fichas técnicas, métodos de instalación o prototipos que resulten 
necesarios para obtener el visto bueno correspondiente, cuando aplique. 

 
k. Una vez terminadas las actividades objeto del contrato, y antes del recibo final, el contratista deberá 

retirar por su cuenta y riesgo las instalaciones provisionales, sobrantes, materiales, escombros, 
residuos, empaques, elementos de protección temporal y demás componentes utilizados durante la 
ejecución, dejando las áreas intervenidas limpias, funcionales, seguras y en condiciones adecuadas 
de presentación. 

 
l. El contratista deberá entregar las obras, acabados, equipos, redes e instalaciones con las 

características técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones exigidas en los pliegos 
de condiciones, estudios previos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, planos, memorias de 
diseño y demás documentos del proceso, dentro del plazo contractual establecido. 

 
m. La entrega final deberá realizarse ante la supervisión del contrato y, en caso de que exista, ante la 

interventoría, acompañada como mínimo de planos récord, manuales de operación y mantenimiento, 
fichas técnicas, certificaciones de equipos, protocolos de prueba, registros de capacitación, garantías, 
evidencias fotográficas, actas de pruebas y demás información que la Entidad considere necesaria 
para el recibo a satisfacción. 

 
2.12. Predios, licencias, permisos y autorizaciones. 
 
2.12.1. Predios. 
 
Las obras se realizarán en un predio de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad 
con lo consignado en el Certificado de Libertad y Tradición con número de matrícula inmobiliaria No. 140-
14734 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería. 
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2.12.2. Licencias. 
 
No se identifica la necesidad de tramitar licencia de construcción para la ejecución de las actividades 
proyectadas. 
 
No obstante, si durante la ejecución se identifica la necesidad de adelantar alguna actividad que por su 
naturaleza, alcance o condición técnica requiera permiso, autorización o trámite adicional ante autoridad 
competente, el contratista deberá informarlo oportunamente a la supervisión y adelantar las gestiones que 
correspondan, previa coordinación con la Entidad y conforme a las obligaciones contractuales aplicables. 
 
2.12.3. Permisos. 
 
Para la ejecución del objeto contractual no se identifican permisos previos específicos distintos a los que 
puedan derivarse de la coordinación operativa interna de las sedes, la programación de trabajos, el ingreso 
de personal, la seguridad de áreas intervenidas, el manejo de residuos, la eventual programación de 
actividades especiales y las demás autorizaciones internas que determine la Entidad. 
 
En caso de requerirse permisos ante autoridades municipales, ambientales, administrativas o de cualquier 
otra naturaleza, estos deberán ser gestionados por el contratista, previa información y coordinación con la 
supervisión del contrato. 
 
2.12.4. Autorizaciones. 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería adelantará el presente proceso contractual 
conforme a las competencias, delegaciones y procedimientos previstos en el Manual de Contratación 
vigente de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de 
Administración Judicial, adoptado mediante Resolución No. 6424 de 2025, y demás actos administrativos 
aplicables. 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL. 
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3.1. Obligaciones generales del contratista. 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 

A. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

B. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera  

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

C. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

D. Estar en permanente comunicación con el supervisor o interventor del contrato.  
E. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
F. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
G. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
H. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
I. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
J. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

K. 11.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

L. Dar cumplimiento a lo establecido en el documento denominado “Anexo-Compromiso de 
Confidencialidad y No Divulgación” que hace parte del Proceso de Contratación. 

M. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante.  

N. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin 
que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

O. El contratista declara y acepta que revisó integralmente los documentos técnicos puestos a disposición 
por la Entidad para la estructuración del proceso, incluyendo el Anexo Técnico, presupuesto oficial, 
cantidades de obra y demás información disponible. En consecuencia, se obliga a verificar en sitio las 
condiciones reales de ejecución, identificar oportunamente inconsistencias, interferencias, 
incompatibilidades, necesidades funcionales o condiciones no previstas y ponerlas en conocimiento de 
la supervisión antes de ejecutar modificaciones, ajustes, cambios, sustitución del alcance del proyecto. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de los estudios y diseños que deberá desarrollar el contratista 
durante la ejecución contractual, conforme al alcance previsto en los documentos del proceso. 

P. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades 
a las que se comprometió en la etapa precontractual mediante el Formato 14 – Factor de calidad 
criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones. 

Q. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, 

el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del Contrato. 

R. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 

corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que 
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fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 

correspondiente.  

S. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, deberá incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin 

perjuicio de incluir uno superior, personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

T. En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros, deberá incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.  

U. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos 

étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta 

previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales 
al momento de su adquisición.  

II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de 
manera grave la ejecución del contrato.  

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres [3] contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que 
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 
tres [3] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales 
o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso 
de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

V. Informar a la Entidad, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que tenga 
conocimiento, sobre el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, imposición de medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exterior contra sus directivos, 
representantes legales, accionistas, socios o integrantes, cuando ello pueda incidir en la ejecución 
integral del contrato o en las condiciones de habilitación, integridad o cumplimiento del contratista. 

W. Informar a la Entidad, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, sobre 
el inicio de procesos concursales, de reorganización, liquidación o cualquier situación de insolvencia 
del contratista o de alguno de sus integrantes, en caso de proponentes plurales. 
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X. Responder por la adquisición de materiales, equipos y dispositivos, por los contratos o negocios que 
celebre con sus proveedores, por los tiempos de entrega pactados con estos, por la calidad de los 
suministros y por la vinculación de su personal, sin que los errores, retrasos u omisiones de su personal, 
subcontratistas o proveedores puedan trasladarse a la Entidad. 

Y. Implementar un adecuado plan de gestión de comunicaciones, informando por escrito y con 
oportunidad cualquier novedad presentada durante la ejecución del contrato, y respondiendo dentro de 
los términos aplicables los requerimientos efectuados por la Entidad, la supervisión o la interventoría 

Z. Atender los comités de seguimiento, visitas de obra, reuniones técnicas y demás espacios de 
coordinación convocados por la Entidad, la supervisión o la interventoría, y suscribir las actas que se 
deriven de dichas reuniones. 

AA. Entregar la obra, los sistemas, equipos, instalaciones y documentos de cierre dentro del plazo 
contractual, con las características técnicas, cantidades, calidades, funcionalidades y condiciones 
exigidas en los documentos del proceso. 

BB. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

CC. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente. 

DD. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

EE. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

FF. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

3.2. Obligaciones técnicas esenciales del contratista. 

El contratista deberá cumplir las obligaciones técnicas esenciales orientadas a garantizar la correcta 
planeación, ejecución, control, seguimiento y entrega de la obra contratada, así: 

a. Revisar integralmente, antes del inicio de la ejecución, los estudios, diseños, planos, presupuesto, 
cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos suministrados por la Entidad, con el fin de 
identificar oportunamente inconsistencias, interferencias, omisiones, incompatibilidades o condiciones 
que puedan afectar la ejecución del contrato. 

b. Verificar en sitio las condiciones físicas, técnicas, funcionales, operativas, ambientales y de seguridad 
del área o inmueble objeto de intervención, antes de iniciar actividades, dejando constancia de dicha 
verificación mediante acta, informe, registro fotográfico o el documento que defina la supervisión. 

c. Ejecutar la obra bajo un enfoque de gerencia de proyectos, garantizando la adecuada planificación, 
programación, coordinación de recursos, control de tiempos, gestión de costos, gestión de riesgos, 
gestión de comunicaciones, control de calidad, gestión documental y seguimiento permanente al 
cumplimiento del alcance contractual. 

d. Disponer durante la ejecución del contrato del personal profesional, técnico, administrativo y operativo 
idóneo, suficiente y competente, así como de mano de obra calificada y suficiente, conforme a las 
exigencias del proceso, la oferta presentada y la naturaleza de las actividades a ejecutar. 

e. Suministrar materiales, equipos, herramientas, elementos, accesorios, dispositivos e insumos nuevos, 
de primera calidad, aptos para el uso previsto, compatibles con las especificaciones técnicas y 
respaldados con fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, manuales o documentos 
equivalentes, cuando aplique. 

f. Someter a revisión de la supervisión y/o interventoría, antes de su utilización o instalación, los 
materiales, acabados, equipos, muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, catálogos, manuales, 
procedimientos constructivos y demás soportes técnicos requeridos para verificar el cumplimiento de 
las especificaciones. 

g. Abstenerse de modificar especificaciones, materiales, cantidades, procedimientos, actividades, 
alcance, cronograma, trazados, diseños aprobados durante la ejecución o condiciones técnicas del 
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contrato, sin contar previamente con la autorización de la supervisión y/o el trámite contractual que 
corresponda, de conformidad con la normativa aplicable y los documentos del proceso. 

h. Informar por escrito y de manera sustentada a la supervisión y/o interventoría, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su conocimiento, cualquier situación que pueda afectar la calidad, plazo, 
costo, alcance, continuidad, funcionalidad o correcta ejecución del contrato, o que pueda requerir 
mayores cantidades, ítems no previstos, ajustes técnicos o modificación contractual. En los casos que 
comprometan la integridad u operación de la(s) sede(s) judicial(es), las redes existentes, los archivos, 
equipos, funcionarios, usuarios o la continuidad del servicio de administración de justicia, deberá 
informarlo de manera inmediata por el medio más expedito, sin perjuicio del soporte escrito posterior. 

i. Presentar informes de avance físico, técnico, administrativo, financiero y documental del contrato con 
una periodicidad máxima quincenal, o con la periodicidad menor que defina la supervisión según las 
características, criticidad o dinámica de la ejecución. Dichos informes deberán contener, como mínimo, 
avance de actividades, registro fotográfico, estado del cronograma, novedades, riesgos, personal en 
obra, equipos, materiales, actividades ejecutadas, medidas de seguridad implementadas, soportes de 
calidad, evidencias fotográficas, bitácora de obra y demás información que requiera la supervisión. 

j. Coordinar adecuadamente los frentes de trabajo, personal, equipos, materiales, suministros, 
subcontratistas y proveedores, de manera que la ejecución se desarrolle de forma ordenada, segura, 
eficiente y sin generar retrasos imputables al contratista. 

k. Ejecutar las pruebas, ensayos, verificaciones, ajustes, limpieza, puesta en funcionamiento y demás 
actividades necesarias para garantizar que la obra, sistemas, equipos o instalaciones contratadas sean 
entregadas en condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad y operación. 

l. Corregir, reconstruir, reemplazar o ajustar los trabajos, materiales, equipos, acabados, instalaciones o 
actividades que no cumplan con las especificaciones, normas aplicables, instrucciones de la 
supervisión o condiciones pactadas en los documentos del proceso, sin que ello genere reconocimiento 
adicional, ampliación automática del plazo o modificación del alcance contractual. 

m. Capacitar al personal designado por la Entidad para la operación básica, uso, cuidado, mantenimiento 
preventivo, verificación o gestión inicial de los sistemas, equipos o instalaciones entregadas, cuando el 
objeto contractual así lo requiera. 

n. Entregar, cuando aplique y según concepto de la supervisión, los documentos de cierre técnico y 
contractual, incluidos informes finales, garantías, certificaciones, protocolos de prueba, registros 
fotográficos, memorias de actividades ejecutadas, actas, soportes de calidad, planos récord, 
información récord, manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas y demás documentos 
técnicos requeridos para acreditar la correcta ejecución, recibo, operación, mantenimiento y 
trazabilidad de la obra o sistema intervenido. La entrega completa y aprobada de dicha documentación 
será condición para el trámite del pago final, cuando así se establezca en los documentos del proceso 
o sea requerida por la supervisión. 

3.3. Condiciones generales de ejecución de la obra. 

Las presentes condiciones hacen parte integral de las especificaciones del objeto contractual y se orientan 
a definir las características mínimas de calidad, funcionalidad, seguridad, ejecución, instalación, entrega y 
recibo de las remodelaciones locativas internas y externas, adecuaciones, instalaciones técnicas, redes 
eléctricas, redes de datos, climatización, acabados y demás actividades complementarias objeto de 
intervención. En ese sentido, las especificaciones dan énfasis a la calidad de la obra terminada, a la 
funcionalidad de las áreas intervenidas, a la correcta operación de las instalaciones ejecutadas y al 
cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, sin que la ausencia de una descripción detallada de cada 
procedimiento constructivo exonere al contratista de aplicar las buenas prácticas de ingeniería, 
construcción, instalación, seguridad industrial, control de calidad y gestión técnica aplicable. 

a. El contratista deberá prever dentro de su oferta económica y estructura de costos las herramientas, 
equipos, implementos mecánicos, medios de transporte vertical y horizontal, equipos de acceso, 
instrumentos de medición, elementos de seguridad, instalaciones provisionales, apoyos logísticos, 
cerramientos, señalización, almacenamiento, campamentos, servicios provisionales, construcciones 
temporales y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, previa coordinación 
con la supervisión cuando corresponda. 
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b. Harán parte de las especificaciones aplicables las normas técnicas vigentes para la actividad de la 
construcción, instalación, prueba, mantenimiento y puesta en funcionamiento de los sistemas, equipos 
u obras objeto de contratación, las normas ICONTEC, la NSR-10, el RETIE, la NTC 2050 y las demás 
normas técnicas aplicables según la naturaleza del contrato, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la instalación, uso, operación y mantenimiento de sus productos. 

c. Los valores ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
integral del objeto contractual, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, 
cargue, descargue, almacenamiento, pruebas, ensayos, control de calidad, seguridad industrial, 
señalización, protección de áreas, aseo, retiro de residuos, gestión ambiental, gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, gestión de calidad, administración, imprevistos, utilidad, costos financieros, 
impuestos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. 

d. Cuando en planos, presupuestos, especificaciones o documentos técnicos se indiquen marcas, 
modelos, referencias, fabricantes o sistemas específicos, dicha mención se entenderá como referencia 
técnica para fijar calidad, desempeño, capacidad, compatibilidad o funcionalidad. El contratista podrá 
presentar productos equivalentes o superiores para aprobación de la supervisión, siempre que cumplan 
las condiciones exigidas y no impliquen variación del valor contractual, plazo, alcance o funcionalidad 
prevista. 

e. Para la iniciación de actividades que lo requieran, el contratista deberá ejecutar muestras, prototipos, 
tramos de prueba o presentar procedimientos de instalación, indicando el proceso constructivo o 
técnico a emplear, para obtener el visto bueno de la supervisión. 

f. La entrega final deberá hacerse ante la supervisión del contrato y, en caso de que exista, ante la 
interventoría, acompañada de los soportes, pruebas, certificaciones, garantías, registros de 
capacitación, informes finales y demás información que la Entidad considere necesaria para el recibo 
a satisfacción, cuando aplique según la naturaleza del contrato. 

g. Solicitar por escrito a la supervisión del contrato, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles, 
las autorizaciones internas requeridas para ingreso de personal, horarios de trabajo, áreas de 
intervención, protección de espacios, programación de actividades y demás condiciones operativas 
necesarias para la ejecución dentro de la(s) sede(s) judicial(es). 

h. Abstenerse de ejecutar solicitudes de actividades, modificaciones, acabados, suministros, 
intervenciones adicionales o cambios de programación formulados directamente por servidores 
judiciales, usuarios, terceros o dependencias distintas a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Montería y/o la supervisión del contrato, sin autorización previa y escrita de la Entidad. Toda 
solicitud de esta naturaleza deberá informarse a la supervisión para su evaluación. Las actividades 
ejecutadas sin autorización no generarán reconocimiento económico, no serán objeto de recibo 
contractual y podrán constituir incumplimiento del contratista. 

 
Las demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás 
documentación técnica elaborada por la Entidad para la estructuración del proceso, así como en los 
estudios y diseños que deberá desarrollar el contratista durante la ejecución contractual. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 

3.4. Obligaciones sobre personal, vigilancia, aseo y protección de áreas intervenidas. 

3.4.1. Personal. 

a. El contratista se obliga, desde el perfeccionamiento del contrato y durante toda su ejecución, a cumplir 
la legislación laboral vigente, el Sistema General de Seguridad Social Integral, la normativa de 
seguridad industrial y salud en el trabajo, así como las demás disposiciones aplicables al personal a 
su cargo o subcontratado para labores específicas. 

b. La presencia de supervisión o interventoría no exime al contratista de sus responsabilidades laborales, 
administrativas, técnicas, operativas y de seguridad respecto del personal vinculado directa o 
indirectamente a la ejecución del contrato. 
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c. El contratista deberá disponer de personal idóneo, capacitado y competente para las actividades 
asignadas, mantener actualizada la información del personal vinculado al proyecto y contar con los 
soportes laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo que sean exigibles 
conforme a la normativa aplicable y a los documentos del proceso. 

3.4.2. Vigilancia, custodia y protección. 

a. Correrá a cargo del contratista la vigilancia, protección y custodia de sus instalaciones provisionales, 
almacenes, equipos, herramientas, materiales, dispositivos, sistemas, elementos antes y después de 
su instalación y demás bienes bajo su responsabilidad hasta el recibo final de la obra. 

b. El contratista será responsable por la pérdida, daño, hurto o deterioro de materiales, equipos, 
herramientas o elementos ubicados dentro de las zonas de trabajo o áreas bajo su control, sin que 
pueda formular reclamaciones a la Entidad por tales conceptos, salvo que exista causa imputable 
debidamente demostrada a esta. 

c. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, impericia, incumplimiento de protocolos o causas 
imputables al contratista se ocasionen daños a terceros, bienes de la Entidad, usuarios, servidores 
judiciales, equipos, archivos, mobiliario, redes existentes o infraestructura física, el contratista será 
responsable de su reparación, reposición o compensación, sin perjuicio de las acciones contractuales 
y legales a que haya lugar. 
 

3.4.3. Aseo y protección de áreas intervenidas. 

a. El contratista deberá mantener diariamente organizadas, aseadas, señalizadas, delimitadas y seguras 
las áreas de trabajo, circulaciones, accesos, zonas internas y externas intervenidas, con el fin de 
garantizar condiciones de higiene, seguridad, movilidad y operación para su personal, servidores 
judiciales, usuarios, visitantes, supervisión e interventoría cuando exista. 

b. A medida que las actividades produzcan desperdicios, residuos, empaques, escombros o desechos, el 
contratista deberá retirarlos del sitio de obra y mantener las áreas libres de acumulaciones, obstáculos 
o condiciones que puedan generar riesgos, interferencias o afectaciones a la operación normal de las 
sedes. 

c. La supervisión podrá exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza, orden, 
señalización, cerramiento, protección o aseo cuando se observen condiciones inadecuadas, eventos 
especiales, negligencia del contratista o afectaciones a la seguridad, movilidad, operación o 
presentación de las áreas intervenidas. 

3.5. Obligaciones de gestión integral: calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y 
social. 

Para la adecuada ejecución del contrato, el contratista deberá implementar los instrumentos, planes, 
programas, controles y soportes requeridos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas 
a la calidad de la obra, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental y social, el manejo de 
residuos, la protección de áreas intervenidas y demás componentes aplicables al objeto contractual. 

Aunque estos componentes guardan relación operativa entre sí y pueden ser reportados de manera 
consolidada, cada uno tiene un alcance específico, conforme se resume a continuación: 

Componente Finalidad principal Aspectos que comprende 

Gestión de 
calidad 

Verificar que la obra, materiales, equipos, 
sistemas, instalaciones y acabados 
cumplan las especificaciones técnicas, 
normas aplicables y condiciones de 
recibo. 

Plan de calidad, fichas técnicas, certificados, 
muestras, ensayos, protocolos de prueba, listas de 
chequeo, control de no conformidades, garantías, 
manuales, planos récord e información de cierre, 
cuando aplique. 
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Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Prevenir accidentes, incidentes, 
enfermedades laborales y riesgos para 
trabajadores, servidores judiciales, 
usuarios, visitantes y terceros. 

SG-SST, matriz de peligros, valoración de riesgos, 
EPP, trabajo seguro en alturas, inducciones, 
capacitaciones, permisos de trabajo, plan de 
emergencias, ARL, reportes de incidentes y 
accidentes. 

Gestión 
ambiental y 
social 

Prevenir, mitigar y controlar impactos 
ambientales y afectaciones a la 
operación normal de las sedes 
intervenidas. 

PGAS o instrumento aplicable, manejo de 
residuos, RCD, residuos ordinarios, residuos 
peligrosos, RAEE cuando aplique, control de 
polvo, ruido, escombros, orden, aseo, protección 
de áreas, circulaciones y usuarios. 

El contratista podrá presentar planes, informes y soportes consolidados de seguimiento, siempre que en 
ellos se identifique de manera clara, separada y verificable el cumplimiento de cada componente. La 
presentación consolidada no exime al contratista de cumplir integralmente las obligaciones técnicas, 
administrativas, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambientales, sociales y documentales exigidas 
por la normativa aplicable, los acuerdos institucionales de la Rama Judicial y los documentos del proceso. 

Las medidas, recursos, profesionales, equipos, insumos, planes, programas, controles y soportes 
requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental, manejo de residuos, protección de áreas intervenidas y demás sistemas de gestión aplicables 
deberán estar previstos dentro de la oferta económica y la estructura de costos del contratista, sin perjuicio 
de su obligación de cumplir integralmente la normativa vigente y los documentos del proceso contractual. 

3.5.1. Gestión de calidad y control documental. 

El contratista deberá implementar controles de calidad durante la ejecución de las actividades contratadas, 
garantizando que la obra, materiales, equipos, sistemas, instalaciones, acabados y demás componentes 
ejecutados cumplan las especificaciones técnicas, normas aplicables, documentos del proceso, 
instrucciones de la supervisión y condiciones de recibo establecidas por la Entidad. 

Cuando se exija en los documentos del proceso, el contratista deberá presentar e implementar el plan de 
calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, dentro del término establecido por 
la Entidad. 

Para tal efecto, deberá presentar, cuando aplique, fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, 
manuales, catálogos, muestras, procedimientos constructivos, protocolos de prueba, registros de 
inspección, listas de chequeo, ensayos, evidencias fotográficas, control de no conformidades y demás 
soportes requeridos por la supervisión y/o interventoría. 

La supervisión podrá rechazar materiales, equipos, actividades, instalaciones, acabados o trabajos que no 
cumplan con las condiciones técnicas exigidas, caso en el cual el contratista deberá corregir, ajustar, 
reemplazar o reconstruir lo correspondiente, sin que ello genere reconocimiento adicional, ampliación 
automática del plazo o modificación del alcance contractual. 

3.5.2. Seguridad y salud en el trabajo. 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería propenderá por el cumplimiento del Acuerdo 
No. PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, en concordancia con el Decreto 1072 de 
2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 y demás normas aplicables. 

El oferente deberá presentar con su propuesta una carta de compromiso en la cual manifieste que, en caso 
de resultar adjudicatario, antes del inicio de las actividades presentará ante la Entidad el Plan de Aplicación 
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del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los requerimientos mínimos de prevención, 
identificación de peligros, valoración de riesgos, medidas de control, capacitaciones, medidas activas de 
protección y demás componentes aplicables al objeto contractual. 

El Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será presentado, adoptado 
y ejecutado bajo responsabilidad del contratista, avalado por un profesional idóneo en la materia, e incluirá, 
cuando aplique, política y reglamento de seguridad, plan de emergencias, procedimientos de trabajo 
seguro, matriz de peligros, valoración de riesgos, cronograma del SG-SST, soportes de inducción, 
capacitación, entrega de elementos de protección personal, permisos de trabajo, reportes de incidentes y 
accidentes, y demás documentos requeridos por la normativa aplicable, la Entidad, la supervisión y/o 
interventoría. 

Cuando se ejecuten actividades de trabajo en alturas o tareas de alto riesgo, el contratista deberá presentar 
los certificados vigentes de formación correspondientes, conceptos de aptitud médica ocupacional, 
certificación de equipos de acceso y elementos de protección contra caídas, tales como andamios, 
escaleras, arneses, líneas de vida, conectores, anclajes y demás elementos requeridos, así como la 
designación del coordinador de trabajo en alturas cuando la actividad lo exija. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las normas laborales aplicables, acreditar 
el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y 
parafiscales cuando haya lugar, garantizar que la información entregada a la Entidad sea veraz, completa 
y verificable, y asegurar que su personal acate las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Rama Judicial. 

El contratista deberá garantizar que el personal a su cargo use adecuadamente los elementos de protección 
personal, participe en inducciones, capacitaciones, charlas de seguridad y actividades de prevención, se 
abstenga de ejecutar actividades sin condiciones mínimas de seguridad, y no incurra en conductas que 
afecten a las personas, bienes, equipos, instalaciones o infraestructura de la Entidad. 

El contratista deberá reportar incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales 
en el momento de ocurrencia del evento e informar inmediatamente al supervisor del contrato y/o al 
responsable del SG-SST que corresponda. 

3.5.3. Gestión ambiental, social y manejo de residuos. 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, la supervisión, la interventoría cuando exista 
y el contratista propenderán por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, así como de la normativa ambiental aplicable al objeto 
contractual. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las obligaciones ambientales y sociales 
aplicables, incluyendo las medidas de manejo ambiental exigidas por la normativa colombiana, por la Rama 
Judicial y por los documentos del proceso, así como las obligaciones relacionadas con residuos de 
construcción y demolición, residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, cuando se generen, y demás residuos aplicables. 

En las actividades de desmonte, regateo, demolición menor, retiro de elementos existentes, adecuación de 
muros y demás actividades generadoras de residuos, el contratista deberá realizar separación en la fuente, 
procurar el aprovechamiento cuando sea posible, garantizar transporte, almacenamiento temporal y 
disposición final autorizada, y abstenerse de disponer residuos, escombros, empaques, sobrantes o 
elementos retirados en lugares no autorizados o en condiciones que puedan afectar a la Entidad, a terceros 
o al ambiente. 
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El contratista deberá implementar medidas de manejo y control de material particulado, ruido, emisiones, 
residuos, orden, aseo, protección de áreas ocupadas, señalización, control de circulaciones, mitigación de 
impactos sobre usuarios y servidores judiciales, y demás acciones necesarias para reducir afectaciones a 
la operación normal de las sedes. 

Cuando resulte aplicable, el contratista deberá implementar los requisitos establecidos en la Guía para la 
Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS para Proyectos de la Unidad 
de Infraestructura Física, o el instrumento ambiental y social que la Entidad defina para el seguimiento del 
contrato. Así mismo, deberá obtener, cuando haya lugar, los permisos, autorizaciones o aprobaciones 
ambientales que resulten aplicables. 

El contratista deberá entregar a la supervisión, cuando se requiera, los soportes de disposición final, 
certificados, registros fotográficos, manifiestos, actas o documentos que acrediten la adecuada gestión 
ambiental de los residuos generados. 

3.6. Obligaciones de la Entidad. 

La Entidad tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a. Ejercer la supervisión del contrato por medio del servidor público designado para tal efecto, quien 
representará a la Entidad en lo relacionado con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
jurídico y operativo de la ejecución contractual, conforme a las competencias asignadas. 

b. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato, directamente o con apoyo de la interventoría cuando 
exista, verificando el cumplimiento del objeto, plazo, calidad, cantidades, especificaciones, 
obligaciones y demás condiciones pactadas. 

c. Revisar, aprobar o formular observaciones a los planes de trabajo, cronogramas, planes de calidad, 
planes de seguridad y salud en el trabajo, planes ambientales, informes, fichas técnicas, muestras, 
protocolos de prueba y demás documentos que deba presentar el contratista, dentro del marco de sus 
competencias. 

d. Solicitar al contratista, en cualquier momento, información relacionada con la ejecución del contrato, 
cumplimiento de obligaciones, avance de actividades, personal, equipos, materiales, pruebas, riesgos, 
novedades o cualquier aspecto necesario para el seguimiento contractual. 

e. Pagar al contratista el valor del contrato en los términos, condiciones y oportunidad previstos en el 
contrato y en los documentos del proceso, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para cada pago. 

f. Facilitar, dentro de sus competencias, la coordinación interna necesaria para el ingreso del personal 
autorizado, programación de actividades, definición de horarios, protección de áreas y demás aspectos 
operativos requeridos para la ejecución en sedes judiciales en funcionamiento. 

g. Ejercer las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato, de los documentos del proceso 
y de la normativa aplicable. 

3.7. Compromiso anticorrupción. 

El contratista apoyará la acción del Estado colombiano y de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura 
– Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería para fortalecer la transparencia, la integridad, 
la responsabilidad y la rendición de cuentas. En este contexto, asumirá los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución, la ley colombiana y los documentos del proceso: 

a. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o autorizar sobornos, dádivas, beneficios, pagos, 
comisiones, regalos, favores o cualquier otra forma de incentivo indebido a servidores públicos, 
contratistas, asesores, particulares o terceros relacionados con el proceso de contratación o con la 
ejecución del contrato. 

b. No permitir que empleados, dependientes, subcontratistas, agentes, comisionistas, representantes o 
terceros actúen en su nombre para realizar cualquiera de las conductas señaladas en el literal anterior. 
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c. Impartir instrucciones a sus empleados, agentes, subcontratistas y representantes para que cumplan 
en todo momento las leyes de la República de Colombia y, especialmente, aquellas que rigen la 
contratación estatal, la transparencia, la libre competencia, la integridad y la correcta ejecución 
contractual. 

d. Abstenerse de celebrar acuerdos, realizar actos o incurrir en conductas que tengan por objeto o efecto 
la colusión, restricción de la competencia, manipulación del proceso contractual, alteración de la 
ejecución del contrato o afectación de la transparencia. 

e. Informar a la Entidad cualquier hecho, ofrecimiento, solicitud, presión, irregularidad o conducta que 
pueda constituir acto de corrupción, colusión, conflicto de interés, fraude o afectación a la transparencia 
del proceso o del contrato. 

f. Reportar, cuando tenga conocimiento de hechos de corrupción, ante los canales institucionales 
habilitados por la Entidad y ante las autoridades competentes, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN, PRESUPUESTO OFICIAL, 
FORMA DE PAGO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN. 

4.1. Modalidad de selección del contratista. 

La presente contratación se adelantará mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, 
de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

4.2. Justificación jurídica de la modalidad de selección. 

El objeto contractual corresponde a la ejecución de una obra pública orientada a la ejecución de 
remodelaciones locativas internas y externas en el Palacio de Justicia de Montería, por lo cual debe 
adelantarse mediante una de las modalidades de selección previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista debe realizarse con 
arreglo a las modalidades de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación 
directa, mínima cuantía y demás procedimientos legalmente previstos, según la naturaleza del objeto, la 
cuantía, las circunstancias de la contratación y las reglas aplicables. 

En el presente caso, el valor estimado del contrato asciende a la suma de MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
($1.749.177.828), incluidos AIU, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos asociados a la ejecución 
integral del objeto contractual. 

Para la vigencia 2026, el salario mínimo mensual legal vigente corresponde a la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905). En 
consecuencia, el límite de menor cuantía aplicable para la Entidad, equivalente a mil (1.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.750.905.000), así: 

1.000 SMMLV x $1.750.905 = $1.750.905.000 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso corresponde a la suma de 
$1.749.177.828, valor que no supera el límite de menor cuantía de $1.750.905.000, la modalidad 
procedente es la selección abreviada de menor cuantía, de conformidad con lo establecido en el literal b) 
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 
del Decreto 1082 de 2015, garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 
selección objetiva, publicidad y pluralidad de oferentes. 
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4.3. Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
($1.749.177.828), incluidos costos directos, costos indirectos, AIU, impuestos, tasas, contribuciones y 
demás gastos necesarios para la ejecución integral del objeto contractual. 

4.4. Variables consideradas para calcular y justificar el presupuesto oficial. 

Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, ítems, actividades 
y cantidades requeridas para la ejecución de las obras.  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las 
necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determinó el 
presupuesto oficial para este proceso de selección luego de un análisis detallado de todas las actividades 
a ejecutar y los APU.  

El presupuesto oficial se encuentra en documento anexo, el cual hace parte integral del presente estudio. 

Para el análisis técnico y económico se tuvieron en cuenta los precios unitarios del mercado, los cuales se 
obtuvieron de un ejercicio de elaboración de presupuesto de obra, realizado por profesionales adscritos a 
al área de infraestructura de la DESAJ MONTERÍA.  

Dado que el presupuesto elaborado, corresponde al juicio de expertos y se encuentra basado también en 
los precios obtenidos de procesos anteriores con actividades similares que fueron llevadas a cabo por la 
entidad, tal como reposa en el portal de contratación pública SECOP II; la DESAJ MONTERÍA considera 
pertinente adoptar como valor estimado oficial para el presente proceso, el valor de MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($1.749.177.828), INCLUIDOS AIU E IMPUESTOS. 

El presupuesto para esta contratación no contempla costos asociados para la realización del trámite 
administrativo, no incluye los costos de Interventoría (en caso de que la hubiere), ni costos para la 
supervisión del contrato que de éste se derive, pues los mismos se incluyen dentro de los recursos de 
personal de la entidad. 

4.5. Forma de pago. 

El contrato no contempla anticipo ni pago anticipado. Los pagos se realizarán mediante actas parciales, de 
acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, soportadas, recibidas y aprobadas por la 
supervisión del contrato y/o la interventoría, en caso de que exista, aplicando los precios unitarios 
contractuales correspondientes. 

La primera acta parcial de pago solo podrá tramitarse cuando el contrato alcance como mínimo el veinte 
por ciento (20%) de ejecución física debidamente soportada y aprobada. Las actas parciales posteriores 
podrán tramitarse siempre que cada una represente como mínimo un veinte por ciento (20%) adicional de 
avance físico, hasta completar un máximo del noventa por ciento (90%) de ejecución física total acumulada. 

El diez por ciento (10%) restante se pagará una vez se verifique el cumplimiento integral del objeto 
contractual, se hayan recibido a satisfacción todos los trabajos y se suscriba el acta de recibo final de obra. 

Para cada pago, el contratista deberá aportar los soportes técnicos, administrativos, financieros y 
contractuales exigidos por la Entidad, incluyendo informes de ejecución, registros fotográficos, memorias 
de cantidades ejecutadas, actas o documentos de recibo, certificaciones de cumplimiento, soportes de 
seguridad social y demás documentos aplicables. Para el pago final, adicionalmente deberá entregar los 
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planos récord, manuales, fichas técnicas, garantías, certificaciones, protocolos de prueba, registros de 
capacitación y demás documentos técnicos requeridos para el cierre contractual 

Cualquier pago estipulado en el contrato, quedará sujeto a los tiempos de disponibilidad de los recursos 
del PAC que la Dirección General, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Tesoro Nacional, sitúen 
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y los mismos, serán consignados 
a la Cuenta que indique el contratista según el formulario de beneficiario de cuenta que allegue a la entidad. 

Los proponentes deben tener en cuenta al momento de formular sus propuestas las deducciones que la 
Dirección Ejecutiva Seccional de administración judicial de Montería está obligada a efectuar a quien 
corresponda, por concepto de impuestos, retenciones, timbres, estampillas a que haya lugar y todas 
aquellas que determine la legislación tributaria colombiana. 

De igual manera el contratista se someterá al pago de otros impuestos que sean creados por el gobierno 
nacional en el transcurso de la relación contractual. 

4.6. Fuente de financiación y rubro presupuestal. 
 
El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, con cargo al rubro de inversión que 
corresponda, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para el presente proceso. 
 

N° CDP Fecha Rubro presupuestal Fuente Valor 

6726 2026-07-06 

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. 
DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES 

ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A 
NIVEL   NACIONAL 

Presupuesto 
General de la 

Nación 
Inversión 

$1.749.177.828 

 
La ejecución del contrato estará sujeta a la existencia de apropiación presupuestal disponible, al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual, y a las demás condiciones 
establecidas en la normativa presupuestal y contractual aplicable. 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 

CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Para la Presentación o Aval de la Propuesta, exigidas dentro de los requisitos habilitantes; cabe resaltar 
que ésta deberá ser presentada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, toda vez que estos son los 
profesionales idóneos para la ejecución y el normal desarrollo de este tipo de contratos. 
 
La Entidad calificará las ofertas que cumplan con los siguientes requisitos habilitantes: 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CALIFICACIÓN 

Requisitos habilitantes Jurídicos 

CUMPLE O NO CUMPLE 

• Capacidad Jurídica  

Requisitos habilitantes Técnicos 

• Experiencia general  

• Experiencia específica 

Requisitos habilitantes Financieros 

• Capacidad Financiera 

• Capital de Trabajo 

• Capacidad organizacional 

• Capacidad residual  

 



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
 Montería 

 

fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Calle 27 No. 02 – 06, Palacio de Justicia de Montería - Área de Infraestructura Pág.: 27 

 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de condiciones definitivo. 

 
5.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 
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E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

 
F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 

de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 
de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

5.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 

Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.1.1.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

5.1.1.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 

representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 

a la del plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 

parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 

esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 

constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 

mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 

certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 

debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego 

de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 

(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como 

mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 

para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
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VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 

en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral 

; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar 

a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 

representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 

proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 

con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del 

Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 

permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 

contratación de la Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 

documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en 

el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 

Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 

tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

5.1.1.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  
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A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 

de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes 

deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 

Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos 

del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas 

las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 

sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 

para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 

previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 

porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 

tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el 

caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes 

Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la 

oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

5.1.2 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 

gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
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y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 

requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 

2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

5.1.2.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, 
la afiliación al sistema de salud.  
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

5.1.2.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 

los numerales anteriores. 

5.1.2.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 

legales cuando a ello haya lugar.  

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 

el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, 

bajo la gravedad de juramento. 

5.1.2.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda.   
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5.2 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 

experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del 

Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales.  

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a 
 

• Área para construir/intervenir: 476.10 m2 (corresponden al área interior estimada). 
 

• Presupuesto oficial: $1.749.177.828 
 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA. 
 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características según la 
Matriz – 1 Experiencia infraestructura social numeral 2.2: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 

PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO. 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe contemplar un área 

intervenida o construida igual o superior al (30%) del total 
de metros cuadrados del proceso de selección, el cual 

corresponde a 142.83m2 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos señalados en 

el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
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términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, 

bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 

solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 

(6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 

de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 

solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 

seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 

de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible 

aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 

también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
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de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 

parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 

diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 

deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 

su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 

fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 

del presente procedimiento de selección.  

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado 

antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del territorio 

colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 

proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 

normativa establecida para Colombia. 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 

conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 

de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 

fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 

La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 

esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 

Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 

como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 

Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
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ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 

Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar 

que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 

obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de 

las actividades secundarias.  

 

Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 

secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta 

que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. 

Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades 

secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 

 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá 
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos 

requisitos mínimos frente a las “obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben ser 

claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con 

fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen que 

la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o 

grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.  

 

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social”, 

no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y 

adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, 

específicamente a las características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían 

estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los 

Documentos Tipo.  

 
5.2.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 

sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento [72]  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados 

de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia 

en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 

Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 

integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán 

en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 

acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 

esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que 

el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 

educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 

discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 

para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. 
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En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 

señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 

Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 

aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 

o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso en cuanto 

a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la 

respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto 

de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del 

Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 

ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 

del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 

numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 

ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 

ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 

procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 

descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 

señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 

año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 

en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 

valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo 

anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura social. 

 

j. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 

constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 

servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

k. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

 
5.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

72 12 14 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
ESPECIALIZADOS 

72 12 11 
SERVICIOS DE RENOVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS 
COMERCIALES Y DE OFICINAS 

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 

para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 

códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

 
5.2.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, 
tipologías, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en 
los casos, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación 

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de 
forma expresa así se determine.  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

5.2.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 

establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 

estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según 

corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 

para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 

capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 

F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 

la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para 

el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 

interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

5.2.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  
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II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 

podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 

circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que 

para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal suscrito 
con la Entidad.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo 
Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 

aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

5.2.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por 
el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la 
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional. 
 
5.2.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales el Proponente 

cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
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Número de contratos con los cuales el Proponente 

cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 
la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 
de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en 
la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y 
el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
5.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego 

de condiciones:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

5.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

5.3.3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
  

5.3.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
5.3.3.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en 

los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será de conformidad a lo establecido en la 
norma, acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación 
propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en el Pliego de condiciones. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 

en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito 

con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
 
5.3.4 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad 
residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del Proceso, 
cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir al cierre del proceso por parte de un Proponente alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
5.3.4.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 
5.3.4.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde: 
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
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ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
Se recomienda al proponente el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: 
  
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias y anexar el resultado. 
 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias
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origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; (ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 
“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes 
individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV 
para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
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de construcción de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones con terceros, bien sean públicos o 
privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren 
recibido los servicios de construcción de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener Estados Financieros auditados al corte que de conformidad a lo establecido normatividad 
vigente, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por 
el Representante Legal y el Auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 
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Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su Representante 
Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de 
las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
Proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones en ejecución son aquellos que a 
la fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con 
Entidades privadas para ejecutar obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones. Estas incluyen 
las obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones de los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no 
tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras eléctricas y/o redes y telecomunicaciones en ejecución 
suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente 
por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el formato 5 capacidad residual, firmado por la persona natural o el Representante Legal 
de la persona jurídica y el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica  49,75 

Factor de calidad  30 

Apoyo a la industria nacional  20 

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25 

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.4.1 OFERTA ECONÒMICA 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso 
y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido para la presentación de observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

5.4.2. AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
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El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la 
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el pliego de condiciones. 
 
5.4.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

El futuro contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el 
formato que se presenta en el respectivo Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en 
el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser 
diferentes a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones aritméticas realizadas 
por la Entidad –en caso de que se hayan realizado–, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la 
evaluación de las propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar los precios 
unitarios. 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 
transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener la capacidad y 
rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en 
los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es 
de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento 
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista 
acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
5.4.4. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
a. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 

económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 
 
5.4.5. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución 
del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 
durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
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artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 
 
Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad 
realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo 
anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán 
aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como 
artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15 del pliego de condiciones. 
Causales de rechazo literal W. 
 
5.4.6. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las 
siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 
hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el 
periodo de traslado del informe de evaluación.  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 
proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan 
puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que 
la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después 
de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 
solicitada.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
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A. Mediana con valor absoluto 
 
La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

 
Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utiliza la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

 
Donde: 
 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

 
Donde: 
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
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• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de 
las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

 
Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

D. Menor Valor 
 
La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
5.4.7. FACTOR DE CALIDAD. 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

FACTOR PUNTAJE 

CALIDAD 

(i) Presentación de un Plan de Calidad 10 PUNTOS 

(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 
20 PUNTOS 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 

Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 

evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los 

demás factores de ponderación.  

5.4.7.1 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

 
La Entidad asignará 10 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 

específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización 

de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan 

de calidad.  

La [supervisión o interventoría] verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 

normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 

presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 

tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

 

5.4.7.2 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno 
de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación:   
 
5.4.7.2.1 CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno 
de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la 
suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para 
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los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y 
cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán 
acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en 
la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

i. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  

ii. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
iii. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al 
Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

iv. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 
ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 
14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 

i. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

 
ii. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 

a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos 
relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el 
sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, 
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de 
conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  

iii. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de 
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien 
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco 
de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 
14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
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i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan 
de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y 
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de 
medios de transporte alternativos.  
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, 
principalmente de reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la 
normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución 
del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del Contrato. 

5.4.7.2.2 CRITERIO SOCIAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 
del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el 
Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, 
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema 

  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
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supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la 
vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente 
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación 
emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta 
del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una 
obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional 
son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción 
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección 
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 
en ausencia de norma aplicable. 
 

5.4.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
5.4.8.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
  
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos 
y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 
bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral, o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 
numeral.  
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En el presente Proceso de Contratación NO CONTIENE bienes nacionales relevantes  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 27-
07-2026 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan 
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 40% del personal requerido para el cumplimiento 
del Contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta 
por ciento 40% del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 

 
5.4.8.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por extranjeros 

con trato nacional 

La regla de origen del país con el 
que se tenga acuerdo comercial o 
la del Decreto 1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se aplicará la 

del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al menos 
uno de los integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 

extranjeros (4.3.2) 
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables 
al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos 
del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los 
Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional 
 
5.4.8.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del Contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en 
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. 
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el 
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. 
del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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5.4.9. EMPRENDIMIENTO EMPRESAS DE MUJERES. 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de Contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

5.4.10. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
Nota: En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos 
por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica. 
 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 

de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 

en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 

a los requisitos habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 

puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 

que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de 

este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada 

por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 

actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente 

el puntaje por este criterio. 
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6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La Matriz 3 – RIESGOS, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál 
es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
 
6.1. ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.en la cual se tipifican los Riegos previsibles, 
preparada por la Entidad hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán 
presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con 
base en su propia información, de manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos 
que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 
ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos 
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

7.1.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
7.1.1 SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de 
seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN  

CLASE 
CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (I) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN 
UNA PÓLIZA, (II) PATRIMONIO AUTÓNOMO Y (III) GARANTÍA BANCARIA. 

ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - – DIRECCION EJECUTIVA 
DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - identificado con NIT N°. 
800165860-8 

AMPAROS 
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS 
EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

VIGENCIA 
3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  

VALOR 
ASEGURADO 

DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN   

TOMADOR  

• PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SOLO CON SU SIGLA, A NO SER 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN  

QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ 
DENOMINARSE DE ESA MANERA. 

• PARA LOS PROPONENTES PLURALES: LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA 
POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL, PARA LO CUAL 
SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU 
IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS 
LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA.  

 
Así mismo deberá presentar el respectivo recibo de pago.  
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta 
 
7.2.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO: 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el 
Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN  

CLASE 

CUALQUIERA DE LAS CLASES PERMITIDAS POR EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.2 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015, A SABER: (I) CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA 
PÓLIZA PARA ENTIDADES ESTATALES, (II) PATRIMONIO AUTÓNOMO, (III) GARANTÍA 
BANCARIA. 

ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - – DIRECCION EJECUTIVA 
DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - identificado con NIT N°. 
800165860-8 

AMPAROS, 
VIGENCIA Y 
VALORES 
ASEGURADOS 

AMPARO VIGENCIA  
VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL 
CONTRATO Y EL PAGO DE LAS 
MULTAS Y LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA QUE SE 
LE IMPONGAN 

Termino de 

duración del 
contrato y 4 
meses mas 

DIEZ POR CIENTO 
(10%) DEL VALOR 
DEL CONTRATO. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES DEL PERSONAL 
QUE EL CONTRATISTA HAYA DE 
UTILIZAR EN EL TERRITORIO 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

PLAZO DEL 
CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS. 

DIEZ POR CIENTO 
(10%) DEL VALOR 
DEL CONTRATO.  

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LAS OBRAS EJECUTADAS 
ENTREGADAS A SATISFACCIÓN 

CINCO (5) AÑOS 
CONTADO A PARTIR 
DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 
DEFINITIVO DE LA 
OBRA. 

 
DIEZ POR CIENTO 
(10%) DEL VALOR 
DEL CONTRATO. 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN  

 

CALIDAD DEL SERVICIO: POR 
LOS PERJUICIOS DERIVADOS 
DE LA DEFICIENTE CALIDAD 
DEL SERVICIO PRESTADO 

PLAZO DEL 
CONTRATO Y SEIS (6) 
MESES MAS 

DIEZ (10%) DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO   

TOMADOR  

• PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON EL 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO SER QUE 
EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD PODRÁ 
DENOMINARSE DE ESA MANERA. 

• NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE 
ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL CONTRATISTA 
SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE INCLUIR RAZÓN SOCIAL, 
NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. 

• PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL (UNIÓN 
TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA POR TODOS 
LOS INTEGRANTES DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ 
RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU IDENTIFICACIÓN Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁN 
LOS OTORGANTES DE LA MISMA.  

INFORMACIÓN 
NECESARIA 
DENTRO DE LA 
PÓLIZA 

• NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO  

• OBJETO DEL CONTRATO 

• FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 

• EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE AL 
MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR A 
ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA: El Contratista será responsable de la 
reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las 
obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a 
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 
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Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Contratista deberá 
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

CLASE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA  

ASEGURADOS 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - – DIRECCION 
EJECUTIVA DE SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA - 
identificado con NIT N°. 800165860-8 

TOMADOR 

• PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA GARANTÍA DEBERÁ TOMARSE CON 
EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y TIPO SOCIETARIO QUE FIGURA EN EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR 
LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA, Y NO SÓLO CON SU SIGLA, A NO 
SER QUE EN EL REFERIDO DOCUMENTO SE EXPRESE QUE LA SOCIEDAD 
PODRÁ DENOMINARSE DE ESA MANERA. 

• NO SE ACEPTAN GARANTÍAS A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. CUANDO EL 
CONTRATISTA SEA UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, SE DEBE 
INCLUIR RAZÓN SOCIAL, NIT Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA 
UNO DE LOS INTEGRANTES. 

• PARA EL CONTRATISTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA PLURAL 
(UNIÓN TEMPORAL, CONSORCIO): LA GARANTÍA DEBERÁ SER OTORGADA 
POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL, PARA LO 
CUAL SE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE LOS INTEGRANTES, SU 
IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUIENES PARA 
TODOS LOS EFECTOS SERÁN LOS OTORGANTES DE LA MISMA.  

VALOR 

EQUIVALENTE A DOSCIENTOS (200) SMMLV AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN 
DE LA PÓLIZA. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SE OTORGARÁ POR TODO EL 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y DEBERÁ OTORGARSE EN LAS 
CONDICIONES DEL DECRETO 1082 DE 2015 

VIGENCIA IGUAL AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

BENEFICIARIOS 
TERCEROS AFECTADOS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA., IDENTIFICADO CON NIT. 
NO. 800096805-6. 

AMPAROS 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE 
LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O 
SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.  
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE 
CONTENER COMO MÍNIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3º DEL 
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

INFORMACIÓN 
NECESARIA DENTRO 

DE LA PÓLIZA 

• NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO  

• OBJETO DEL CONTRATO 

• FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

• EN CASO DE NO USAR CENTAVOS, LOS VALORES DEBEN APROXIMARSE 
AL MAYOR COMO EN EL SIGUNETE EJEMPLO. CUMPLIMIENTO SI EL VALOR 
A ASEGURAR ES $14.980.420,20 APROXIMAR A $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

CAN SI N/A NO NO 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 

La Supervisión del contrato, estará a cargo de quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, quien 
deberá cumplir con las obligaciones previstas en el manual de contratación y en la ley, sin perjuicio que la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial designe como supervisor un profesional de la Unidad de 
Recursos Físicos del Consejo Superior de la Judicatura. A quien le corresponderá:  
 



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
 Montería 

 

fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Calle 27 No. 02 – 06, Palacio de Justicia de Montería - Área de Infraestructura Pág.: 67 

 

a. Exigir al contratista del contrato de obra, el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones 
en él contenidas. 

b. Recibir los cortes de obra, remitidos y avalados por la Interventoría y el Contratista, con el fin de tramitar 
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, el pago oportuno sobre 
el valor del contrato. 

c. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfacción del 
contrato de obra y de Interventoría. 

d. Verificar, a la suscripción del acta de inicio, la acreditación del personal requerido y propuesto por el 
contratista, previo la revisión y aprobación por parte del Interventor. 

e. Presentar al área correspondiente de la Dirección Ejecutiva seccional de Administración Judicial de 
Montería, informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del 
Interventor, durante la ejecución de la obra, si fuere el caso, en los cuales debe incluir un análisis 
completo del grado de incumplimiento de las mismas. 

f. Realizar las reuniones periódicas con el Interventor, que se consideren pertinentes, para evaluar el 
avance del Contrato de Obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de 
acuerdo con el cronograma del contrato. 

g. Exigir al Interventor la expedición de las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas y 
administrativas del Contratista de la Obra, previa constancia expedida por el Interventor a través de 
sus analistas financiero, contable y jurídico. 

h. Ejercer la vigilancia y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del interventor. 
i. Revisar y confirmar que el personal vinculado con la ejecución del contrato corresponda con los perfiles 

exigidos por la Entidad y ofrecidos por el contratista. Igualmente autorizar y verificar, frente a eventuales 
modificaciones del personal del contratista, que el mismo acredite iguales o superiores condiciones con 
las ofertadas.  

j. Autorizar, en caso necesario y previo al análisis realizado por el Interventor respecto del cumplimiento 
de los aspectos mínimos requeridos, el cambio de personal solicitado por el Contratista, a través de la 
Interventoría. 

k. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, 
deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios no ameriten Otrosí o 
adiciones e informar dichos cambios al director ejecutivo de seccional de Administración Judicial de 
Montería.  

l. Propender por el cumplimiento de todas las exigencias técnicas estipuladas dentro del contrato.  
m. Corroborar que el Interventor haya verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el 

Sistema Integral de Seguridad Social y aportes Parafiscales del personal que ejecute el contrato, en el 
caso en que haya lugar.  

n. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida, previo concepto 
técnico del Interventor.  

o. Aprobar los informes del Interventor y presentarlos al área pertinente de la Dirección Ejecutiva seccional 
de Administración Judicial de Montería.  

p. Remitir al área correspondiente a la finalización del contrato, el Acta de entrega y recibo a satisfacción 
de la obra, en el formato diseñado para tal efecto, la información requerida para la elaboración del Acta 
de Liquidación del Contrato, entre otros: Informe final del Interventor, Acta de recibo final y terminación 
de obra, cuentas de cobro o facturas, certificaciones, recibos y constancias de estar al día con los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, cuando a ello haya lugar; paquete completo de 
planos récord firmados por el Interventor.  

q. Expedir la certificación de cumplimiento, la cual constituye la prueba de la verificación y aprobación de 
la ejecución del contrato de interventoría y es requisito para efectuar los pagos al interventor 

r. Presentar informes mensuales sobre el grado de avance y ejecución del contrato e informe final del 
contrato de Interventoría.  

s. Las demás obligaciones establecidas por el Manual del Supervisor. 
 
 
 
10. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

• CDP. 
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• Anexos. 
 

En constancia se firma el presente documento a los 28 días del mes de julio de 2026. 
 
 
 

FABIO ALEJANDRO FLÓREZ CASTILLO 
Profesional universitario 
Área de Infraestructura  
DESAJ MONTERÍA. 
 

 
VIABILIDAD JURÍDICA DEL COMITÉ ESTRUCTURADOR 
(Resolución No. DESAJMOR25-1764 de 01 de septiembre de 2025) 
 
Revisado: Diana Hernández Flórez 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   y / o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   y / o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  M e = M e d i a n a (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |   M e −   V  i  M e | } ∗ 60 ]


    V  i


  P u n t a j e =  [  { 1 −  |     V  M e −   V  i    V  M e | } ∗ 60 ]


    V  M e


    V  i


  M G =     V 1 ∗   V 2 ∗   V 3 ∗ … ∗   V  n  n


  P u n t a j e = 60 ∗  ( 1 −  (    | M G −   V  i |  M G ) )


      X  B - =   (   V  m i n +   X - ) 2


    V  m i n


    X -


      X  B -


  P u n t a j e =  {    60 ∗  ( 1 −  (       X  B - −   V  i      X  B - ) )   P a r a   v a l o r e s   m e n o r e s   o   i g u a l e s   a       X  B -               60 ∗  ( 1 −  (    |       X  B - −   V  i   |      X  B - ) )   P a r a   v a l o r e s   m a y o r e s   a       X  B - }


      X  B -


    V  i


    V  m i n = M í n i m o   (   V 1 ;   V 2 . . ; …   V  m )


    V  i


    V  m i n


  P u n t a j e =   60 ∗   V  m i n    V  i


    V  m i n


    V  i

