PROCESO DE ADQUISICIC')N, DE BIENES Y SERVICIOS
ANEXO TECNICO

cODIGO: R-DA-103 FECHA: Noviembre 2021

1. OBIJETO

Realizar la interventoria integral (técnica, administrativa y financiera) al contrato cuyo objeto es
“Realizar la adecuacion y/o construccion de obras complementarias requeridas para fortalecer el
Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones fisicas, las cuales se
realizardn sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la
ciudad de Bogotd D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio
-TRANSMILENIO S.A.”.

1.1 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto a contratar comprende la realizacién de la interventoria integral del contrato
mediante el cual se ejecutaran las actividades de adecuaciéon y construcciéon de obras
complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y
renovar sus condiciones fisicas, las cuales se realizardn sobre la infraestructura del componente
troncal del Sistema Integrado de Transporte Publico TransMilenio que se encuentra a cargo de la
Entidad. La interventoria integral comprende el control y vigilancia de los aspectos técnicos
(incluidos aspectos ambientales, legales, SST, entre otros), administrativos (contables, juridicos)
y financieros, entre otros, del Contrato Principal de Adecuacion.

La Interventoria ejecutard sus actividades de control y vigilancia mediante el seguimiento
constante a la realizacion de las labores propias del Contrato Principal de Adecuacidn, con
personal propio y bajo los pardmetros establecidos en este Anexo Técnico, en los anexos y demas
documentos del Contrato Principal, asi como en el Manual de Supervisién e Interventoria M-DA-
015 de TRANSMILENIO S.A. que se encuentre vigente.

El seguimiento al Contrato Principal se realizard incluyendo el suministro del personal en la
disponibilidad requerida, los insumos, equipos, herramientas, transporte y demds necesarios
para la labor.

1.2 CLASIFICACION UNSPSC
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de

2015, el objeto y obligaciones del Contrato a desarrollar se enmarcan en el clasificador de Bienes
y Servicios de las Naciones Unidas —UNSPSC- en el siguiente cddigo, asi:
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CODIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del Contrato sera de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucién establecidos en el Articulo
41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefalados al efecto en el Pliego de Condiciones, en los
documentos del presente proceso y el Contrato que se suscriba.

El plazo del Contrato de Interventoria se ha establecido con base en el plazo del Contrato de
Adecuacion que sera objeto de interventoria, que corresponde a doce (12) meses. El interventor
deberd ejercer sus actividades de seguimiento en las etapas de inicio, ejecucion, cierre y
liguidacién del Contrato Principal.

La suscripcion del Acta de Inicio se realizard una vez se dé la aprobacion de las pélizas y la revisidn
y aprobacién del equipo minimo de trabajo, las instalaciones y equipos requeridos por parte del
adjudicatario y a la terminacion del plazo contractual del contrato No. 1369 de 2025 (contrato de
interventoria a la adecuacion en ejecucién).

3. DEFINICIONES

Para efectos de la ejecucidn del Contrato a adjudicar como resultado del presente proceso de
seleccidn, se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Adecuacion: se refiere a las intervenciones que tienen como fin adaptar un espacio o sitio a
especificaciones requeridas para que sea apto para el desarrollo de actividades o para un fin
previsto. La adecuacidon puede ser un proceso que busca mejorar, renovar, actualizar o
transformar la infraestructura existente para optimizar su rendimiento, eficiencia, seguridad y
sostenibilidad. Algunos ejemplos de adecuacion de infraestructura son: modificar o renovar un
espacio existente para que se adapte a nuevas necesidades o requisitos, realizar actuaciones en
un drea o zona para que se adecue a una actividad concreta. En el contexto y alcance del Contrato
que se pretende suscribir como resultado del presente proceso de seleccidn, la adecuacién de la
infraestructura corresponderd a la ejecucidon de actividades y obras de mayor magnitud
(proyectos de mayor envergadura, actividades sobre elementos y/o fachadas completas, entre
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otros) que se consideran diferentes a las actividades sobre esos mismos elementos que se realizan
en menor escala bajo los contratos de mantenimiento de la infraestructura del Sistema.

APU: Analisis de Precios Unitarios; calculo técnico matematico que contiene en detalle los costos,
rendimientos, materiales, insumos y mano de obra que componen cada uno de los items del
Contrato principal.

BRT: (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Es un Sistema de
transporte de pasajeros que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos por las cuales
circulan buses con rutas prestablecidas.

Componente BRT o Troncal: se refiere a la infraestructura exclusiva del Sistema Integrado de
Transporte Publico de la ciudad de Bogota D.C. y especificamente del sistema de transporte
masivo de pasajeros TransMilenio compuesta por estaciones, portales y patios que se encuentran
a cargo de TRANSMILENIO S.A.

Contratista, Contratista de Interventoria (Interventor): persona natural o juridica contratada
para verificar que el Contratista de Adecuacién dé cumplimiento a las obligaciones contractuales,
exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que se estime y contribuir a la mejor
ejecucidn del Contrato principal, en general adoptar las medidas que propendan por la éptima
ejecucion de lo contratado.

Contratista de Adecuacion: persona natural o juridica que asume la ejecucion de actividades de
adecuacion y/o construccion de obras complementarias requeridas sobre la infraestructura del
componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Publico TransMilenio que se encuentra
a cargo de TRANSMILENIO S.A.

Contrato de Interventoria: Contrato que se suscribird como resultado del presente proceso de
seleccion.

Contrato Principal o Contrato de Adecuacién: Contrato de obra bajo el cual se ejecutan
actividades de adecuacidn y/o construccidon de obras complementarias sobre la infraestructura
del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Publico TransMilenio y que serd
objeto de interventoria.
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Construccion: es la realizacion de obras de infraestructura (conjunto de instalaciones, servicios,
medios técnicos) que mejoran y garantizan el funcionamiento de un pais, ciudad, empresa u
organizacion y que sostienen el desarrollo de actividades. Son aquellas obras nuevas que incluyen
el levantamiento o armado de algun tipo de infraestructura de transporte.

Fichas de Actividades: documento técnico que describe las caracteristicas, condiciones y en
general, la forma de ejecucién y pago de las actividades objeto del Contrato Principal sobre la
infraestructura del Sistema, cuyo fin es propender por la estandarizacién de las actividades y los
procedimientos a ejecutar.

Orden de Trabajo (OT): requerimiento que se hace al Contratista de Adecuacién de adelantar
actividades contenidas en el Listado de Actividades. Toda actividad, cualquiera que ella sea vy sin
excepcion, contard con una Orden de trabajo; los trabajos ejecutados sin Orden de Trabajo no
son sujeto de pago.

4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS

4.1 ASPECTOS GENERALES

El Interventor debe verificar y validar que en todo momento el Contratista de Adecuacion dé
cumplimiento a las obligaciones establecidas para la ejecucidon de las actividades sobre la
infraestructura del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Publico
TransMilenio a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.,
conforme a las especificaciones técnicas definidas; acompafiando, aprobando y reportando a la
Entidad las actividades programadas, a ejecutar y las realmente ejecutadas por el Contratista de
Adecuacién y que serdn objeto de pago, haciendo seguimiento a los lineamientos establecidos en
cada uno de los anexos técnicos del Contrato Principal, asi como atendiendo todas aquellas
actividades inherentes a las funciones de la Interventoria.

4.1.1 Informacion para el inicio de ejecucién del Contrato
El Interventor deberd presentar al Supervisor del Contrato, antes de la firma del Acta de Inicio

para su revision y aprobacidn, los documentos que se relacionan a continuacidn, debidamente
diligenciados y con los soportes requeridos de conformidad con el Pliego de Condiciones:
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1. Hojas de vida del personal minimo requerido con certificaciones laborales y soportes de
formacioén.

2. Relacién del equipo minimo obligatorio.
Los demds que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El Supervisor revisara los documentos presentados por el Interventor en un término no mayor a
cinco (5) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por parte del Supervisor, el
Interventor debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Supervisor emitira su concepto
favorable mediante comunicacién dirigida al Interventor.

4.2 PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

En razén a que la programacion de actividades es fundamental para el normal desarrollo del
Contrato Principal, para la debida coordinaciéon de la operaciéon del Sistema, la adecuada
prestacion del servicio y la garantia de una infraestructura segura para los usuarios, el Interventor
deberad verificar y hacer seguimiento a toda la informacion y requisitos consignados en todos los
anexos técnicos y, en particular, lo descrito en el numeral 4 del Anexo Técnico General del
Contrato Principal:

El Interventor debera verificar ademas lo siguiente:

a. Que todo trabajo cuente con la no objecién por parte de TRANSMILENIO S.A,, la cual debe
ser solicitada por el Interventor y obtenida antes de la programacién o ejecucién de
cualquier trabajo.

b. Que la totalidad de las actividades establecidas en el Pliego de Condiciones, en los Anexos
Técnicos y demdas documentos del Contrato Principal se programen oportunamente y se

ejecuten de conformidad con los requisitos y en los tiempos establecidos.

c. Dar seguimiento a los tiempos de ejecucion de las actividades ordenadas al Contratista de
Adecuacién, con el fin de aplicar los descuentos a que haya lugar por incumplimientos.
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d. El cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el Contratista de Adecuacién en su
oferta con los cuales obtuvo puntaje.

5. LUGAR DE EJECUCION

La interventoria integral del Contrato Principal se realizard en toda la infraestructura del
componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Publico TransMilenio que se encuentre
a cargo de TRANSMILENIO S.A. en la ciudad de Bogota D.C. y todas sus areas/municipios de
influencia donde se presta el servicio de transporte masivo y se ejecuten las actividades y
obligaciones propias del Contrato Principal.

En caso de que durante la ejecucion del Contrato la Entidad esté por recibir o reciba
infraestructura, esta también serd objeto de la ejecucidon de actividades de adecuacion y/o
construccion por parte del Contratista de Adecuacidn y, por ende, del seguimiento por parte del
Interventor bajo el Contrato de Interventoria. Lo anterior incluye estaciones nuevas o existentes
que requieren la ejecucion de actividades por la construccidn del Metro de Bogota.

Los trabajos se ejecutaran en todas o en algunas de las estaciones/portales/patios segun la
necesidad de la Entidad.
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Imagen 1. Mapa del Sistema. Fuente: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/150402/publicacionesmapa-
interactivo-de-transmilenio/

6. FORMA DE PAGO

El valor del Contrato de Interventoria se pagara de la siguiente forma:

TIPO DE o FORMULA PARA
FRENTE AL VALOR DEL
No. | REMUNE % CONTRATOS DETERMINAR EL VALOR A REQUISITOS
RACION PAGAR
Corresponderd al pago del £l caleul determi | Entrega y recibo a
CUARENTA POR CIENTO | ° 819 PaT8 SE7E MIST S | satisfaccion del informe
(40%) del valor de |Ia valor a pagar se realizara ast: | 4o las actividades
Valor Fiio Interventoria. Dicho valor . desarrolladas del mes
1 ) serd dividido entre el Valor Fijo = correspondiente,
Mensual . .
nimero de meses del conforme a lo previsto en
, Valor contrato L
contrato de Interventoria, , las obligaciones respecto
. Interventoria x 40%
en sumas de igual valor. del Contrato de
. Plazo contrato ( meses) ,
Pago mes vencido. Interventoria.
Valor Corresponderd al pago del | El cdlculo para determinar el | Entrega y recibo a
Variable CINCUENTA POR CIENTO | valor a pagar se realizard asi: | satisfaccién del informe
5 Mensual | (50%) del valor de la de las actividades
por Interventoria. Dicho valor Valor Variable = desarrolladas del mes
Avance serd pagado correspondiente, contra
de Obra mensualmente de forma (Valor contrato porcentaje de avance
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TIPO DE FORMULA PARA
No. | REMUNE % FREE;E?;XQ;SR DEL DETERMINAR EL VALOR A REQUISITOS
RACION PAGAR
proporcional al porcentaje | Interventoria) x (50%) | registrado en el Acta de
de avance de las obras x (Avance mensual Corte de Obra aprobada.
objeto de Interventoria, | registrado en actade
registrado en el Acta de avance de obra)
Corte de Obra tramitada
ante la Entidad y los
informes de obra
aprobados por la
Interventoria.
Pago mes vencido.
Acta de terminacidn tanto
del Contrato de
Adecuacion como de
Interventoria, suscritas y
legalizadas, previo
cumplimiento de las
siguientes actividades:
e Recibo a satisfaccion de
las obras objeto del
Contrato de
Adecuacion, aprobadas
y recibidas a
i satisfaccion por la
Corresponderd al valor . ,
Valor Pago Final = Interventoria.
restante del valor del .
, e Informe final de |Ia
contrato de Interventoria y .
Pago . (Valor restante contrato| Interventoria.
3 ) serda pagado de forma . . . L
final . . Interventoria) x (% de | eRecibo a satisfaccidn
proporcional al porcentaje b inal ejecudado) te del .
de obra final ejecutado. obra final ej poriparte aelsupervisor
del contrato, de los
trabajos objeto de
Interventoria, incluida
la radicacion y
legalizacion de la
terminacion del
Contrato de
Adecuacion.
¢ Pago final del Contrato
de Adecuacién.
e Suscripcion del acta de
terminacion del
Contrato de
Interventoria.

NOTA 1: Si por causas no imputables al Interventor, TRANSMILENIO S.A. requiere mayor duracién
de la Interventoria con el fin de realizar acompafiamiento técnico, administrativo y financiero y/o
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acompafar en los procesos sancionatorios del Contrato objeto de la interventoria, el valor que se
adicionard al Contrato de Interventoria serd estimado como se describe a continuacion:

El Contratista de Interventoria y el Supervisor elaboraran la propuesta econdmica que sustente
el valor de la adicidn, para lo cual deberan tener en cuenta los costos de personal, gastos
administrativos e IVA y demds que se requieran para la correcta ejecucion de la Interventoria,
propuesta que debera contar con la aprobacién por parte de la Entidad.

NOTA 2: En el eventual caso que se requiera una adicidon presupuestal sin que se prorrogue el
plazo contractual, el valor que se adicionard al Contrato de Interventoria serd estimado como se
describe a continuacién:

El Contratista de Interventoria y el Supervisor elaboraran la propuesta econédmica que sustente
el valor de la adicién, para lo cual deberdn tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas
con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generen costos adicionales para la
Interventoria.

La propuesta se realizard conforme a los precios establecidos en la propuesta econdémica
contractual. La revisidn y aprobacién de la propuesta econdmica del valor a adicionar deberd ser
verificada y avalada por parte de la Entidad. La adicion se pagara de conformidad con las
condiciones establecidas en la forma de pago inicial.

El pago al Interventor se realizard dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha
de radicacién de la factura acompafiada de la certificacién que al efecto expida el Supervisor del
Contrato, y de la certificacién del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar,
ICBF y SENA.

Adicionalmente el Contratista debe presentar con cada una de las facturas:

1. Copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo minimo requerido
(Unicamente con la primera factura y en las siguientes cuando se haga cambio de
personal).

Copia de las planillas de aportes a seguridad social.

Desprendibles de pago mensual firmados por cada integrante del equipo de trabajo
minimo requerido, en los cuales debe verse reflejado que el valor pagado a cada miembro
del equipo minimo de trabajo por concepto de salario fijo, es igual a la tarifa mensual
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ofertada y consignada por el proponente adjudicatario en el formulario de oferta
econdmica correspondiente.

El Contratista se obliga a pagar al equipo de trabajo minimo requerido como minimo el mismo
salario ofertado en el formulario de oferta economica.

El Contratista deberd acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley 789
de 2002 y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hard
mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal si no tiene Revisor
Fiscal (cuando aplique).

El valor a pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demas gastos e impuestos
causables a cargo del CONTRATISTA.

Para la realizacidn del pago o abono en cuenta se deberd contar con el recibo a satisfaccién del
objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe de actividades por
parte del CONTRATISTA debidamente aprobado por el Supervisor, con su respectivo informe de
supervision.

El valor de la presente contratacion serd cancelado por TRANSMILENIO S.A. mediante
transferencia electrénica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el CONTRATISTA.
La modificacion a la cuenta bancaria referenciada en el presente paragrafo no requerird la
expedicién de contrato adicional, modificatorio u otro si, sino la simple manifestacion de ello por
parte del Contratista al Supervisor.

Los pagos que efectie TRANSMILENIO S.A. en virtud del presente Contrato estaran sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC vy a los recursos disponibles en
Tesoreria.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta los tiempos estipulados por parte de la Entidad para
realizar la revisidn y aprobacién de los productos entregados, por lo que debe prever este tiempo

en su programacion presupuestal.

7. SUPERVISION
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La Supervisidn del Contrato de Interventoria sera realizada por el responsable de la Direccion de
Construcciones y Mantenimiento, o por quien el ordenador del gasto designe.

El Interventor deberd garantizar el cumplimiento del Contrato Principal y del logro de los objetivos
que busca la Entidad con esta contratacidn.

8. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

El Interventor deberad dar cumplimiento a toda los lineamientos, normatividad y las normas
técnicas vigentes en el pais aplicables al objeto y actividades propias del Contrato de
Interventoria, asi como aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante la
duracion del Contrato de Interventoria, dentro de las que se encuentran:

e Ley1429de 2010, “Porla cual se expide la ley de generacion de Formalizacion y Generacion
de empleo”.

e Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabajo”.

e Resolucion 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estdndares Minimos del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

e M-DA-015, “Manual de Supervision e Interventoria” de TRANSMILENIO S.A. que se
encuentre vigente.

e Todas las reglamentaciones, normas, leyes, decretos, protocolos, aplicables en materia de
bioseguridad, movilidad y salud publica, que para el efecto sean expedidos por las
autoridades distritales y/o nacionales y/o por la Entidad, para mitigar, controlar y realizar
el adecuado manejo a riesgos bioldgicos, epidemias y pandemias.

Con respecto al seguimiento del Contrato Principal, el Interventor debera verificar que el
Contratista de Adecuacién dé cumplimiento a las normas y reglamentos establecidos en todos los
documentos del Contrato Principal y deberd abstenerse de recibir las actividades cuyos
materiales y/o procesos y/o resultados no se encuentren conformes o no cumplan totalmente las
normas técnicas vigentes aplicables y las relacionadas en cada uno de los Anexos Técnicos del
Contrato Principal.

9. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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TRANSMILENIO S.A., en la medida de lo posible y acorde a la disponibilidad, facilitara el ingreso
del Interventor al Sistema para la ejecucidn de actividades de Interventoria, para lo cual entregard
a este tarjetas funcionario para el personal minimo requerido para uso Unica y exclusivamente de
la ejecucién puntual de actividades de Interventoria, NO para ser utilizada por este personal como
medio de pago del pasaje para ingresar a los diferentes turnos, ni tampoco para ser utilizada en
el sistema zonal y/o cualquier otro sistema diferente al troncal.

Adicionalmente, su utilizacién debe estar ajustada al protocolo de usos establecido por la Entidad
y el Interventor debera realizar un estricto control y seguimiento a la correcta utilizacion de estas
de acuerdo con las actividades y turnos programados, para lo cual mensualmente el Interventor
entregara a la Entidad un informe de uso detallado por tarjeta.

Requisitos para la entrega y preservacidon de las tarjetas, adicionales a los establecidos en el
protocolo de uso:

e Remitir a la Entidad el listado de funcionarios (Nombre y nimero de Cedula) a quienes les
serdn asignadas las tarjetas.

e Remisidon mensual a la Entidad de un informe ordenado y detallado por tarjeta respecto a la
utilizacion diaria acorde a los turnos y actividades programadas, este informe deberd ser
verificado y avalado por el respectivo Ingeniero Residente.

e Los pasos realizados no justificados, acorde al protocolo de uso deberdn ser cancelados de
acuerdo con lo alli establecido antes de la presentacién del siguiente informe.

TRANSMILENIO S.A. podra solicitar la devolucidn y/o retiro de las tarjetas por mal uso y/o
incumplimiento de lo aca estipulado y/o incumplimiento de los protocolos establecidos por la
Entidad; situacidon que deberd ser asumida y prevista por el Interventor sin que por ello se vea
afectado el cumplimiento en la ejecucidén de actividades.

Los siguientes son los requisitos de transporte y comunicaciones requeridos por TRANSMILENIO
S.A. para la ejecucion del Contrato de Interventoria y que el Interventor debera tener disponibles
en todo momento; estos deberan estar disponibles a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio.

e Minimo once (11) equipos de comunicacion moviles con cdmara de 48 MPx minimo,

memoria RAM de 4GB minimo, memoria interna de minimo 128GB, bateria de minimo
5000 MAh, dual sim y navegacion red 4G LTE, con plan de voz ilimitado y plan de datos de
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minimo 60Gb, que serviran para realizar el debido control, comunicaciones y correos
electrénicos para todo el personal que asi lo requiera en el desarrollo de sus funciones.

Minimo un (1) vehiculo tipo campero pick-up o camioneta, cilindraje entre 1300 a 2000
c.c., modelo 2023 o superior. El vehiculo estard en perfecto estado de funcionamiento y
equipado con la sefalizacidon necesaria para garantizar la seguridad y visibilidad del
vehiculo, en especial cuando se ubique sobre carriles exclusivos del Sistema TransMilenio.

10. INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

10.1 INSTALACIONES

Los siguientes son los requisitos de instalaciones, equipos y herramientas requeridos por
TRANSMILENIO S.A. para la ejecucién del Contrato de Interventoria y que el Interventor deberd
tener disponibles en todo momento; estos deberan estar disponibles a la fecha de suscripcién del

Acta de Inicio.

Una oficina de minimo cien (100) metros cuadrados ubicada en la ciudad de Bogotd D.C.,
debidamente dotada, con todos los servicios publicos, con conexidn de internet fijo banda
ancha de minimo 10 Mbps. El drea de la oficina no podra estar dividida en diferentes
sedes.

En caso de que el Interventor requiera cambiar la sede de la oficina, debera informarlo
al Supervisor del Contrato, quien validara que las nuevas instalaciones cumplan con los
requisitos minimos establecidos en este numeral.

10.2 EQUIPOS

En su oficina debe contar con minimo doce (12) estaciones de trabajo con cajones. Cada
estacion de trabajo debe contar con una (1) silla giratoria con espaldar y brazos.

El Interventor debe contar con minimo doce (12) PC de escritorio con procesador Core
i5/AMD Ryzen 5, memoria RAM de minimo 8Gb, disco duro de 1Tb, monitor de 24”
minimo, teclado, mouse, paquete basico de Office y antivirus.

Abastecer los insumos de papeleria y demas suministros necesarios para la ejecucién del
Contrato. Contar con equipos de impresidn y comunicacion fijo.
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10.3 HERRAMIENTAS

e ElInterventor dispondrd desde el dia de la firma del Acta de Inicio del Contrato y durante
toda su ejecucion de los elementos de medicidon y control que se requiere para el
desarrollo del objeto del Contrato de Interventoria, equipos entre los cuales
necesariamente incluirad los siguientes, pero sin limitarse a ellos: un (1) equipo portatil
para medicion de espesor de capas de pintura, un (1) elemento de medicion longitudinal
(pie de rey), cinco (5) flexdmetros de cinco metros y dos (2) cintas métricas de treinta
metros.

11. CALIDAD Y GARANTIA DE LOS MATERIALES / BIENES SUMINISTRADOS

El Interventor realizard la interventoria técnica, administrativa y financiera del Contrato Principal
con base en los requisitos legales y demas requerimientos establecidos en los documentos del
presente proceso de seleccion, con la calidad y oportunidad debida que permita adelantar las
actividades de adecuacién y construccion de obras sobre la infraestructura, conforme a los
requerimientos y lineamientos establecidos en el Contrato Principal y sus documentos.

En caso de incumplir con sus obligaciones o de no dar estricto cumplimiento al objeto contractual,
se procederd a aplicar los procedimientos establecidos en las normas vigentes.

12. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

En el siguiente cuadro se relaciona el personal minimo requerido por TRANSMILENIO S.A. y que
la Interventoria debe tener disponible para la ejecucién del Contrato, previa evaluacion vy
aprobacién por parte de la Entidad, en la fecha de suscripcién del Acta de Inicio. Se entiende que
para todos los casos relacionados en el siguiente cuadro la experiencia especifica puede estar
contenida dentro de la experiencia general.

EQUIPO MiNIMO REQUERIDO
CARGO DEDICACION CANTIDAD

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 100% 1

RESIDENTES DE OBRA
2 o ., 100% 2

(1 de Operacion Diurna y 1 de Operacidn Nocturna)
3 INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100%

INGENIERO AMBIENTAL 100%
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5 INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100% 1
(Operacidn Nocturna) 0

6 INSPECTOR AMBIENTAL (Operacion Nocturna) 100% 1
INSPECTORES DE OBRA

7 . 9 100% 2
(1 de Operacién Diurnay 1 de Operacidon Nocturna)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100%

9 CONDUCTOR (Operacion Nocturna) 100%

Cuadro de Formacion Académica y de Experiencia del Equipo minimo de Trabajo

1. CARGO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FORMACION ACADEMICA

Ingeniero civil o ingeniero mecanico o ingeniero industrial o ingeniero eléctrico o
arquitecto con matricula profesional vigente.

Experiencia profesional de ocho (8) afios y experiencia profesional especifica de
cinco (5) afios. La experiencia profesional especifica debe ser como coordinador

EXPERIENCIA general o director o gerente de contratos de: interventoria a la construccidn,
mejoramiento, adecuacién, mantenimiento, rehabilitacion, renovacidn, reparacién,
recuperacion, reconstruccion y/o ampliacién de infraestructura.

2. CARGO RESIDENTES DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

Ingeniero civil o ingeniero industrial o ingeniero mecanico o ingeniero eléctrico o
arquitecto con matricula profesional vigente.

Experiencia profesional general de cinco (5) afios y experiencia profesional especifica
de tres (3) afios en funciones y/o actividades relacionadas con construccion,

EXPERIENCIA . . ., L N ., .,
mejoramiento, adecuacién, mantenimiento, rehabilitacion, renovacidn, reparacién,
recuperacion, reconstruccion y/o ampliacién de infraestructura.

3. CARGO INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMACION ACADEMICA

Ingeniero civil o industrial con matricula profesional vigente.

Experiencia profesional general de cinco (5) afios y experiencia profesional especifica

EXPERIENCIA de dos (2) afios en funciones y/o actividades relacionadas con seguridad y salud en
el trabajo, con licencia en SST vigente.
4. CARGO INGENIERO AMBIENTAL

FORMACION ACADEMICA

Ingeniero ambiental con matricula profesional vigente.

EXPERIENCIA

Experiencia profesional general de cinco (5) afios y experiencia profesional especifica
en manejo ambiental de dos (2) afios.

5. CARGO

INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMACION ACADEMICA

Técnico o Tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo, en dreas de ingenieria o dreas
afines.

EXPERIENCIA

No requiere.

6. CARGO

INSPECTOR AMBIENTAL

FORMACION ACADEMICA

Técnico o Tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo, en dreas de ingenieria o dreas
afines.
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EXPERIENCIA No requiere.

7. CARGO INSPECTORES DE OBRA

Técnico o Tecndlogo o seis (6) semestres de educacion superior en areas
FORMACION ACADEMICA | relacionadas con la electricidad, electrdnica, obra civil, mantenimiento industrial,
ingenieria civil, ingenieria mecdanica o arquitectura.

EXPERIENCIA No requiere.
8. CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FORMACION ACADEMICA | Bachiller.
EXPERIENCIA Seis (6) meses de experiencia en las labores propias del cargo.
9. CARGO CONDUCTOR
FORMACION ACADEMICA | No requiere. Licencia de conduccién vigente.
EXPERIENCIA No requiere.

La verificacion del cumplimiento del personal del Interventor se realizara por parte del Supervisor
previo a la suscripcidon del Acta de Inicio, mediante la revision de las hojas de vida y las
certificaciones presentadas. Estas certificaciones deberan ser expedidas por quien ostentaba la
condicidn de entidad contratante al momento de ejecucidn de la labor que se esta certificando.
Si las certificaciones son generadas en otro idioma deberd adjuntarse la traduccién oficial de estas
al espariol.

El Interventor debera presentar al Supervisor del Contrato dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES
después de la firma del Contrato y aprobacién de garantias, las hojas de vida del personal minimo
requerido de conformidad con el presente Anexo, junto con los soportes de formacién académica
y experiencia del personal exigidos para la firma del Acta de Inicio. En caso de que los perfiles
presentados no cumplan con lo solicitado, el Interventor tendra un plazo adicional maximo de
TRES (3) DIAS HABILES para cumplir con lo requerido.

La experiencia laboral en anos del personal a acreditar por el proponente adjudicatario contard
Unicamente por el periodo de tiempo ejecutado y certificado. En caso de que el personal tenga
experiencia con diferentes entidades contratantes en un mismo periodo de tiempo se tendra en
cuenta las dedicaciones certificadas en caso de ser menores al 100%. Para dedicaciones del 100%
o para experiencias certificadas donde no se indica un porcentaje de dedicacidn, se asumira que
fue del 100% y por ende esta experiencia se contabilizara por una sola vez, es decir, la experiencia
de actividades realizadas simultdneamente en el tiempo se contabiliza una sola vez.
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El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad requerida y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

El Interventor asumira el pago de salarios y/o honorarios, prestaciones e indemnizaciones
dependiendo del tipo de vinculacion (segun aplique) del personal que contrate para la ejecucién
del Contrato, el cual deberd ser consecuente con su oferta econédmica y el factor multiplicador, lo
mismo que el pago de los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el Interventor esta obligado a adjuntar
al informe mensual que presente a TRANSMILENIO S.A,, los recibos que acrediten el pago de las
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del
informe.

El Interventor sélo podra sustituir el personal exigido con la autorizacidn previa, expresa y escrita
de la Entidad, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento de las
actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones
previstas en este Anexo, en el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso. El
Interventor debera garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del
contrato no sean desatendidas.

El Interventor debera vincular el personal exigido en el proceso; en caso de que el Interventor
estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generaran costos adicionales
para la Entidad.

En caso de que el oferente gue ostenta la condicion de adjudicatario solicite o requiera la
equivalencia de titulos por experiencia, TRANSMILENIO S.A. estudiard la solicitud y en caso de

resultar viable, realizard la aprobacion de homologacion con base en las equivalencias
establecidas en la Circular No. 013 de 2026 emitida por TRANSMILENIO S.A,, asi:

EQUIVALENCIAS PARA PERSONAL PROFESIONAL:
1. Un (1) titulo de postgrado en la modalidad de especializaciéon por dos (2) afios de
experiencia profesional.

2. Un (1) titulo de postgrado en la modalidad de maestria por tres (3) afios de experiencia
profesional.
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3. Dos (2) titulos de postgrado en la modalidad especializacién por tres (3) afos de
experiencia profesional.
Una (1) maestria y una (1) especializacién por cuatro (4) anos de experiencia profesional.

5. Un (1) titulo de postgrado en la modalidad de doctorado por cuatro (4) afios de experiencia
profesional.

6. Dos (2) titulos de postgrado en la modalidad maestria por cinco (5) afios de experiencia
profesional.

7. Un (1) doctorado y una (1) maestria por seis (6) afios de experiencia profesional.

8. Dos (2) titulos de postgrado en la modalidad doctorado por siete (7) afios de experiencia
profesional.

EQUIVALENCIA PRESTACIONES DE SERVICIOS NO PROFESIONALES:

1. Cuatro (4) semestres de educacion superior (o 800 horas minimo) relacionada con la
formacion requerida para el cargo, equivale a formacién Técnica o viceversa.

2. Seis (6) semestres de educacién superior (0 1200 horas minimo) relacionada con la
formacidn requerida para el cargo, equivale a formacién como tecnélogo o viceversa.

NOTA 1: para estas equivalencias prevalecen las horas verdaderamente cursadas sobre los
semestres enunciados (sin excluir los ultimos cuando se da como unico dato).

NOTA 2: no se aceptardn equivalencias diferentes a las aqui proyectadas, tampoco se aceptara
mas de una equivalencia.

NOTA 3: las equivalencias solo aplicardn cuando haya relaciéon directa entre el perfil requerido y
el postgrado presentado.

NOTA 4: en caso de que se certifique por créditos, se entiende 2 semestres de educacién superior
como el 20% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener el titulo respectivo; 4
semestres de educaciéon superior como el 40% de la totalidad de los créditos requeridos para
obtener el titulo respectivo; 6 semestres de educacién superior como el 60% de la totalidad de
los créditos requeridos para obtener el titulo respectivo; 8 semestres de educacién superior como
el 80% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener el titulo respectivo.
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NOTA 5: para el personal profesional no se aceptara equivalencia inversa por titulo de formacién
en modalidad de postgrado (especializacién, maestria o doctorado), esto quiere decir que
mediante afnos de experiencia no se podrd hacer equivalencia para estos titulos de formacién
(postgrados).

NOTA 6: No se aceptaran titulos de formacién expedidos en el exterior, si los mismos no cuentan
con la respectiva convalidacidon en Colombia.

IH

NOTA 7: la “experiencia general” del personal propuesto se entiende como aquella obtenida
entre el tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de terminaciéon de materias
(Art. 229 Decreto Ley 019 de 2012) para aquellas profesiones que no estén reglamentadas, hasta
la Fecha de Cierre del presente proceso de seleccidén. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacidn para ejercer
la profesion en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esta experiencia se tendrd como
valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesidn en el pais en que la

hubiere ejercido.

El personal requerido debera mantenerse durante toda la ejecucidn del Contrato. En caso de que
el Contratista requiera sustituir personal podra hacerlo bajo las siguientes condiciones:

a. El Interventor solicitara por escrito autorizacidon expresa a TRANSMILENIO S.A. para la
sustitucion del personal.

b. Presentard la hoja de vida a la Entidad quien verificara que el nuevo candidato cumple las
condiciones de este Anexo.

c. En el caso de que el candidato cumpla con lo estipulado en este Anexo, la Entidad dard
respuesta por escrito al Interventor autorizando el cambio de personal.

d. El retiro del personal en ejercicio de las funciones en el proyecto, salvo fuerza mayor
demostrada, no se dard sino con posterioridad a la autorizacidn expresa de
TRANSMILENIO S.A. y una vez el Interventor haya presentado un candidato con el lleno
total de los requisitos antes indicados.

El Interventor debera verificar, previo a la autorizacidn de ingreso al Sistema, que el personal del

Contratista de Adecuacion cumpla las condiciones establecidas en los documentos del Contrato
Principal. El Interventor no podra autorizar la ejecucidn de actividades a personal que no cumpla
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los requisitos sefalados; la autorizacion del personal del Contratista de Adecuacion por parte del
Interventor sin el lleno de los anteriores requisitos y otros requisitos de calificacion y/o
experiencia del personal sefialados en el Pliego de Condiciones, se consideran incumplimiento
contractual del Interventor.

13. SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Serd responsabilidad del Interventor el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucidn del Contrato de Interventoria,
garantizando la gestién de la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo y/o partes
interesadas.

El Interventor velard porque el Contratista de Adecuacion, de conformidad con la normativa
vigente y segun lo establecido en el Contrato Principal, cumpla con cada una de las exigencias y
obligaciones establecidas en el Anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo que hace parte integral
del Contrato Principal.

Adicionalmente, el Interventor debe asegurarse de seguir las indicaciones en materia de
bioseguridad impartidas por el gobierno nacional, distrital y por la Entidad, en caso de existir, asi
como mantener actualizado su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

13.1 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Interventor debera garantizar el suministro permanente de los elementos e insumos necesarios
gue garanticen la seguridad y la proteccién de su personal, los cuales deberan ser suficientes y
atender los riesgos derivados de las actividades operativas y de seguimiento que realizard. El
Interventor deberd realizar los respectivos examenes de salud ocupacional de ingreso y egreso de
su personal. La estructura de costos del proceso incluye todos los elementos de SST y dotacion
requerida para el personal, por lo que no se reconocerd ningun valor adicional por estos conceptos
al Interventor.

El Interventor debera garantizar, entre otros, los siguientes elementos, pero sin limitarse a estos:

e Chaleco en drill multi bolsillos con cinta reflectiva.
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Chaqueta impermeable en poliéster con forro térmico interno segin manual de imagen
de TRANSMILENIO S.A.

Botas de seguridad - dieléctrica-punta composite, antideslizante, resistentes al aceite y
abrasion.

Lentes de seguridad - lente claro antiempafiante.

Guantes de poliéster nitrilo.

Los elementos anteriormente descritos estan incluidos en la estructura de costos disefiada para
el presente proceso de seleccion.

14. INFORMES Y COMITES DE SEGUIMIENTO TECNICO

El Interventor presentard a TRANSMILENIO S.A. un informe general mensual, que contendra como

minimo lo siguiente:

a)

b)

Relacion del personal minimo del Contratista de Adecuacidn y del Interventor conforme
al Pliego de Condiciones de cada uno, indicando de manera expresa que cumple con las
exigencias del Contrato y que no se ha sustituido personal profesional, técnico o tecnélogo
del Contratista y/o de la Interventoria por otro personal que al ser evaluado en los
términos de los Pliegos de Condiciones tenga menor formacidn o experiencia que el
obtenido por el profesional o técnico con el cual el Contratista inicié el Contrato.

Reporte de cumplimiento de programacién y seguimiento de los tiempos de ejecucion
establecidos para cada una de las actividades y Ordenes de Trabajo, especificando por
separado cada tipo de actividad y los consolidados del mes, indicando fechas de las
Ordenes de Trabajo, ejecucidn, entrega y recibo a satisfaccidn, porcentaje de avance de
obra mensual y acumulado total. Este informe tendrd como fuente de informacién la
verificacidon hecha por los Residentes de Interventoria.

Un capitulo donde se reporte la ejecucién presupuestal del Contrato Principal incluyendo
las recomendaciones que al respecto estime convenientes para el Contrato de
Adecuacion. Este reporte incluye el monto ejecutado durante el periodo, el monto
acumulado para el afio del ejercicio y acumulado total durante todo el Contrato y
comparativo de ejecutado versus programado. Adicionalmente, el reporte debe presentar
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d)

h)

la informacidn que permita evidenciar la ejecucién presupuestal, incluyendo la inversién
total mensual de las actividades, por portal, por estacion y por patio.

Cuando el Contratista de Adecuacidén no haya dado cumplimento oportuno y total a sus
obligaciones, el Interventor en su informe mensual reportara cada uno de los casos e
informard la procedencia de descuentos, sanciones, multas o incumplimiento de
obligaciones contractuales.

Versién actualizada del Listado de Actividades del Contrato Principal con las respectivas
Fichas de Actividades, cuando aplique (cuando se produzcan cambios en dicho listado).

Los reportes o informes indicados en las Obligaciones Especificas del Interventor.

Un capitulo dedicado exclusivamente a informar detalladamente todos y cada uno de los
nuevos items de contrato, incluyendo su justificacidn y analisis.

Evidencias del seguimiento realizado al cumplimiento de los ofrecimiento adicionales
realizados por el Contratista de Adecuacion.

El Interventor debe entregar, como un anexo de su informe mensual, un archivo digital
gue contenga como minimo la informacion referente a actividad, lugar, costo y cantidad
ejecutados en el Contrato Principal, en formato comercial de hoja de calculo que permita
ser filtrado, ordenado y/o totalizado.

La entrega del anterior informe, al menos en los términos indicados, es condicién necesaria para
gue proceda el pago de los honorarios de Interventoria correspondientes al mes del informe.

TRANSMILENIO S.A. podra dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la radicacion del
informe, solicitar ampliaciones, aclaraciones o correcciones; mientras el Interventor presenta el
informe ajustado y este es autorizado por TRANSMILENIO S.A., se suspendera el proceso de
autorizacién de pago.

Se realizardn Comités de seguimiento a la ejecucidn del Contrato de Interventoria minimo una vez
al mes o cuando lo determine el Supervisor del Contrato.
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15. MULTAS AL INTERVENTOR

Al Interventor le serdn impuestas sanciones y multas dando cumplimiento a los procedimientos

establecidos en las normas vigentes, en especial la Ley 1474 de 2011, asi:

16.1

16.2

16.3

l16.4

Por autorizar al Contratista de Adecuacion la ejecucion de actividades sin la debida
sefializaciéon, elementos de SST, procedimientos ambientales conforme al Contrato
Principal, sus Anexos y las normas vigentes, una multa de dos (2) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada caso.

Por incluir y/o autorizar incluir para pago en las Actas Mensuales del Contratista de
Adecuacién, actividades que no formen parte del Listado de Actividades, que no sean un
nuevo item de contrato incluido en un acta de acuerdo, debidamente suscrita y remitida
previamente a TRANSMILENIO S.A., una actividad que no esté reportada como cerrada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria o actividades que se hayan realizado sin cumplir
a cabalidad las exigencias ambientales y/o de SST, una multa de dos (2) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada actividad incluida en el Acta para pago sin el
cumplimiento de una o mas de las anteriores exigencias.

Por autorizar la inclusién de items de mantenimiento para pago en las Actas Mensuales sin
el cumplimiento de las normas de calidad, una multa de 0.5 (medio) salario minimo mensual
legal vigente cuando el incumplimiento sea en un material que no signifique riesgo para la
seguridad de los usuarios, el medio ambiente o la estabilidad de la infraestructura.

Cuando a criterio de TRANSMILENIO S.A. el material que incumple las anteriores
estipulaciones genera riesgo para la seguridad de las personas o el medio ambiente, la
sancién serd de 10 (diez) salarios minimos mensuales legales vigentes y la orden de
proceder de manera inmediata a ordenar las correcciones necesarias hasta lograr la
conformidad con la norma, sin perjuicio de las demads acciones legales que se pudieren
presentar.

Por permitir al Contratista de Adecuacién o contar el mismo Interventor con una némina de
personal inferior a la exigida contractualmente y/o contar en su ndmina o permitir en la
ndmina del Contratista de Adecuacidn personal que no cumpla las exigencias contractuales
10 (diez) salarios minimos mensuales legales vigentes y la orden de proceder al
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cumplimiento inmediato de la exigencia. Si la accién correctiva no se toma dentro de los 10
dias calendario siguiente, se impondra una nueva sancién y asi sucesivamente hasta su
cumplimiento con un limite de valor de las sanciones del 10% del valor del Contrato.

16.5 Por autorizar nuevos precios unitarios sin el debido soporte documental de cotizaciones a
precios de mercado, dos (2) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada material
gue incurra en la no conformidad.

16.6 Por otros incumplimientos del Contrato no indicados expresamente, entre uno (1) y diez
(10) salarios minimos mensuales legales vigentes, a criterio de TRANSMILENIO S.A. con base
en la gravedad del incumplimiento.

16.7 Por no disponer de la totalidad del personal y/o de la totalidad de equipos, instalaciones u
otros recursos que establece el Contrato de Interventoria, los Pliegos de Condiciones, sus
Anexos y los ofrecimientos adicionales presentados en la propuesta, una multa de dos (2)
salarios minimos mensuales legales vigentes por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de esta obligacidn.

Area responsable de la adquisicion

Aprobd: Subgerente de Infraestructura
Nombre: Katherin Sandoval Chacon
Dependencia: Subgerencia de Infraestructura

Revisé: Director de Construcciones y Mantenimiento

Nombre: Jhermain Alexander Acuiia Espinosa

Revisé: Profesional Grado 06 de la Direccién de Construcciones y Mantenimiento (Componente Técnico)
Nombre: Milton Ramirez Bohdérquez

Revisé: Abogada Contratista de la Direccion de Construcciones y Mantenimiento

Nombre: Daniela Mercedes Guerrero Vence

Elabord: Contratista de la Direccion de Construcciones y Mantenimiento (Componente Técnico)
Nombre: Sandra Ospina Rodriguez

Elabord: Contratista de la Direccion de Contratacién (Componente Financiero)

Nombre: Miguel Dario Duque Vargas

Fecha de actualizacién del estudio: 14/08/2026
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