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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, 
Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de 
Contratación”, Subsección 1. “Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 399 del 13 de abril de 2021, el señor Capitán de Fragata 
CARLOS JULIÁN MELENDEZ RODRÍGUEZ, Jefe del Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval 
No.1 ARC “Bolívar” de la Armada de Colombia en calidad de Gerente de Proyecto designado mediante Resolución 
No.0447-ARC-CBNL01-2025 del 29 de octubre de 2025, presenta los siguiente estudio y documentos previos en 
los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los bienes o servicios relacionados 
en el presente documento. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales con 
el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía la independencia, la integridad del territorio y el orden 
constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales” razón por la cual, el Departamento de 
Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC “BOLÍVAR” tiene como función y competencias relacionadas con la 
contratación de servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, 
dentro de los cuales se encuentran los procesos que permitan la adquisición de servicios para satisfacer las 
necesidades institucionales,  por lo que tiene como misión Institucional “brindar apoyo logístico a las unidades y 
componentes que conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir a la defensa y seguridad en los 
espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destrucción de la capacidad 
de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas”. 
 
En desarrollo de la función citada con antelación, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos fundamentales, 
el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la 
componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que 
trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún 
tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las 
instalaciones que integran la Fuerza Naval del Caribe. Así mismo, la conservación de la integralidad y los bienes en las 
condiciones de habitabilidad de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran 
los complejos militares, ya que dichas instalaciones aportan directamente en el bienestar del personal quienes velan 
por el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política. 
 
Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares y la Oficina de Ingeniería y Arquitectura fueron 
los encargados de verificar el mantenimiento físico de las viviendas e instalaciones de las dependencias y componentes 
de la Fuerza Naval del Caribe y de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” que presentan actualmente diferentes novedades 
a nivel de su infraestructura física, debido a la vetustez de sus instalaciones, el impacto que produce el ambiente de la 
costa Caribe, que se relacionan a continuación por estar en el primer orden de prioridades. Así las cosas se hizo 
necesario iniciar un proceso licitatorio, cuyo objeto es el CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA 
ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 
1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE 

DE: JDEALM  FECHA: 18 de junio de 2026.  

PARA: CBNL01  N°. Interno:  
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VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIO DE 
APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA – ISLA MANZANILLO 
 
En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, se requiere realizar dado el anterior proceso de 
contratación enunciado, ejercer labores de interventoría  que permitan realizar un seguimiento en campo de toda la obra 
y que se ejerza control en todos los aspectos como lo son  a nivel  técnico, financiero, económico, jurídico y administrativo  
por lo tanto, es necesario realizar proceso de contratación que contemple dichas actividades. 
 
Dado lo anterior es necesario adelantar proceso contractual que permita  “CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES 
DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE 
VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA  LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIO DE 
APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA – ISLA MANZANILLO, 
Unidades adscritas administrativamente a la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, lo anterior como quiera que para solucionar 
las novedades de infraestructura y mejorar las condiciones de habitabilidad se requiere contratar a una persona natural 
o jurídica que tenga la capacidad técnica, jurídica económica, financiera y experiencia, para llevar a cabo los trabajos de 
mantenimiento y adecuación, en pro del sostenimiento de la infraestructura de las instalaciones que utiliza el personal 
que labora y/o habita en la Fuerza Naval del Caribe.  
 
RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:  
 
Las actividades de mantenimiento que serán objeto de seguimiento por parte de la interventoría son requeridas para 
las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, Batallón de I.M. No.12, Escuela de 
Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, 
Centro de Desarrollo Naval, Alojamientos Militares BNL01, Estación Naval de Tierra Bomba y dependencias de la Base 
Naval ARC “Bolívar”, los cuales son requeridas para garantizar la conservación y prolongación en el tiempo de la vida 
útil de cada uno de los inmuebles operativos y administrativo, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y 
demás instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón por la cual se hace necesario recuperar el 
estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructuras, techos, pisos, mampostería, cielo raso, 
cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomería, de gas e hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose 
el cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre otras actividades. 
 
Así las cosas, en razón a que se llevó acabo proceso licitatorio para realizar todos los mantenimientos descritos se 
requiere  acudir a la interventoría como una herramienta de gestión porque le permite a la Armada de Colombia: 
 

• Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico, sobre la forma como se ejecutan los 
contratos. 

• Medir oportunamente los resultados. 

• Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna. 

• Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. 

• Dar asesoría relativa a la relación contractual. 

• Dedicación permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoría, y por ende, a la ejecución del contrato, 
en cada uno de sus proyectos. 

• Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias que debe tener 
la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoría la Unidad se beneficia en el 
marco de transparencia de la licitación pública respecto al contrato de mantenimiento y adecuación de las instalaciones 
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de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, los componentes de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para 
evitar incurrir en futuros daños estructurales que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de 
quienes habitan o hacen uso de ellas; así mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el 
excesivo deterioro que conlleva un mantenimiento no previsto. 
 
Se establece que la Interventoría es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones 
contractuales, es un proceso de supervisión y control que deben realizar sobre aquellas funciones y competencias que 
les asigna la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se realizan mediante una relación contractual, con 
el propósito de verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. 

 

Por lo expuesto anteriormente, cada una de las dependencias usuarias de la Fuerza Naval del Caribe - Guarnición de 
Cartagena de la Armada Nacional, adelantaron los requerimientos presupuestales para la totalidad de sus necesidades 
permitiendo así establecer un mecanismo de intervención, alcance y cantidades de obra, no obstante, atendiendo el 
presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa le fue asignado DOSCIENTOS OCHO MILLONES 

TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 208.390.639,00) incluido el IVA y 
demás erogaciones que correspondan, por concepto de SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), Los cuales 
fueron distribuidos así 

 

DEPENDENCIA CONCEPTO FUENTES REC SIT VALOR 

CECEF 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, 
JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  

NACIÓN 10 CSF  $3.723.511,22  

BNL01 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, 
JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  

NACIÓN 10 CSF  $192.469.345,01  

FNC 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, 
JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  

NACIÓN 10 CSF  $ 6.905.796,29  

GRUCA 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, 
JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  

NACIÓN 10 CSF  $   454.328,70  

ESUBC 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, 
JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  

NACIÓN 10 CSF  $ 1.612.469,18  

FSUBC 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, 
JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  

NACIÓN 10 CSF  $ 3.225.188,60  

TOTALES $208.390.639,00  

 
Vigencia: 2026: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 16426 de fecha 16 de marzo de 2026, hasta por la suma de  
DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($ 208.390.639,00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan, afectados  
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Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI ____ NO _X_ 
 
 
La interventoría de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los 
cuales incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su información técnica 
(localización, actividades a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros).La necesidad se encuentra incluida en el 
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
En virtud de lo anterior se concluye que los recursos permiten satisfacer su necesidad en un 100%, así: 
 

DESCRIPCION SERVICIO A CONTRATAR PRESUPUESTO  

VALOR OBJETO DE 
ADQUISICIÓN 

ACORDE ESTUDIO 
DE MERCADO 

VALOR 
DEFICIT 

% SATISFACCIÓN 
NECESIDAD 

LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA 
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS 
SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 
GUARNICIÓN CARTAGENA 

$ 208.390.639,00 $207.298.000,00 $00,00 100%                              

 
Teniendo en cuenta que la necesidad de contratar la interventoría nace de un mandato expreso de Ley en donde es 
obligatoria para aquellas licitaciones públicas que tienen por objeto la obra pública, es necesario tener en cuenta que es 
posible que la interventoría sea objeto de modificación en cuanto a la extensión del plazo de ejecución y el aumento en 
su presupuesto pues si se extienden el plazo de ejecución de las obras, necesariamente se deberá extender la 
interventoría aumentando así su valor. 
 
De no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a ponerse en riesgo la adecuada ejecución del contrato cuyo 
objeto es el mantenimiento a todo costo por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de los bienes 
inmuebles de la armada nacional de la fuerza naval del caribe, distribuidos en los siguientes lotes:  LOTE 1: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS 
FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA  LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN 
LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA – ISLA MANZANILLO, dado que se incurriría en demoras en el inicio del 
contrato de obra y causaría perjuicios tales como: Incremento en el deterioro de la infraestructura, daño en equipos que 
albergan las edificaciones por goteras, filtraciones, daños en los cielos rasos, como también sobre costos asociados a 
estos daños, entre otros. 
 
Por lo anterior, y conforme a la planeación de ejecución de obras de mantenimiento a las Unidades militares de la 
Armada Nacional, para el 2026 se destinaron partidas presupuestales con el fin de recuperar la funcionalidad y mejorar 
la imagen institucional de las edificaciones de viviendas militares y del mismo modo de algunas instalaciones de la 
BNL01 y componentes de la Fuerza Naval del Caribe. 
 
Con el presupuesto otorgado para la presente vigencia se estima la intervención de oficinas, cocinas, alojamientos, 
cerramientos perimetrales de instalaciones militares a cargo de la BNL01 y compontes FNC, así como actividades 
destinadas al mantenimiento y recuperación de las viviendas fiscales de la Guarnición de Cartagena, que implicarían 
específicamente siguientes trabajos:  
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• Mantenimiento de sistemas eléctricos, luminarias y tableros eléctricos 

• Mantenimiento de sistemas de agua potable, aguas residuales, cajas, registros, sondeo, limpieza de desagües 
y saneamiento. 

• Remodelación de baños, cocinas, incluyendo reemplazo sistemas de plomería (hidráulicos), de gas, y 
eléctricos. 

• Trabajos para corregir las filtraciones de agua en dependencias administrativas, operacionales y viviendas 
fiscales. 

• Cambio de cielo raso y trabajos para corregir humedad por lluvias. 

• Trabajos de carpintería, detalles de acabados y pintura. 

• Instalación y cambio de techos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 

 
2.1 OBJETO: 
El objeto, Presupuesto Oficial estimando, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de Contratación se 
identifican en la siguiente tabla:  
 

Objeto del proyecto Plazo del contrato 
Valor Presupuesto 

Oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 
del contrato 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA JURÍDICA, 

TÉCNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL 

CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO A TODO 

COSTO POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE DE 
LOS BIENES INMUEBLES DE 

LA ARMADA NACIONAL DE LA 
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, 

DISTRIBUIDOS EN LOS 
SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: 

MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES BNL01 Y 

COMPONENTES FNC.  LOTE 2: 
MANTENIMIENTO DE 
VIVIENDAS FISCALES 

GUARNICIÓN CARTAGENA  
LOTE 3: MATENIMIENTO DE 

FACHADAS DEL EDIFICIO “LA 
FRAGATA” EN LA ESCUELA 

NAVAL ALMIRANTE PADILLA – 
ISLA MANZANILLO, de acuerdo 
a las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo “A”] 

21 de diciembre/2026  $ 207.298.000,00 Ver tablas por lotes 

 
2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los servicios a adquirir deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista en las Unidades militares que se relacionan a continuación así: 
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• LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

ESBUC 
1. Mantenimiento instalaciones Escuela de 

Submarinos del Caribe (ESUBC) 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

CECEF 
2. Mantenimiento instalaciones Centro de 
Entrenamiento y Certificación de la Flota 

(CECEF) 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 
Base Naval ARC Bolívar 

FSUBC 

3. Mantenimiento Edificio Flotilla de 
Submarinos del Caribe 

 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

BNL01-OIARQ 
4. Mantenimiento Bodega de Repuestos de 

Submarinos BNL01 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

GRUCA 
5. Mantenimiento y adecuación edificio Grupo 

de Guardacostas del Caribe (GRUCA) 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

CGFNC 

6. Mantenimiento y adecuación Dependencia 
Cuartel General FNC (CGFNC) 

7. Mantenimiento y adecuación Casa 

Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa 

Comando CFNC) 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

DESEF 
8. Mantenimiento y adecuación instalaciones 
Departamento de Seguridad BNL01 (DESEF) 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 
Base Naval ARC Bolívar 

CEDNAV 
9. Mantenimiento y adecuación instalaciones 

Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV) 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

BNL01 - OPLAN 
10. Mantenimiento Oficina de Planeación 

BNL01 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

BNL01 – ISLA 
NAVAL 

11. Mantenimiento y adecuación instalaciones 
alojamientos I.M. en Isla Naval 

Isla Naval, Cartagena de Indias, 
Bolívar 

BNL01- DETIC 
12. Mantenimiento y adecuación Oficina de 

telemática 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 
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• LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA 

 

DEPENDENCIA 
UNIDAD USUARIA 

ACTIVIDAD 
DIRECCIÓN 

BNL01 - 
DEALM 

Mantenimiento Viviendas 
fiscales guarnición 

Cartagena 
Barrio Naval Corales, Barrio Naval Las Gaviotas. 

 
 

• LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN LA ESCUELA NAVAL 
ALMIRANTE PADILLA – ISLA MANZANILLO 
 

DEPENDENCIA 
UNIDAD USUARIA 

ACTIVIDAD 
DIRECCIÓN 

BNL01 - 
DEALM 

Mantenimiento fachadas 
edificios fiscales ENAP 

Transversal 52 #17-150 Escuela Naval de Cadetes 
Almirante Padilla - Barrio Manzanillo 

 
2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será acuerdo lotes, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio del 
respectivo contrato, suscrito por el contratista y supervisor designado así: 
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. 
 
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA 

 

LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE 
PADILLA – ISLA MANZANILLO 

 
Fecha de finalización 21 de diciembre de 2026. 
 
Aunado a lo anterior, terminado el plazo de ejecución de cada Lote, se debe entregar informe final por Lote, así mismo 
se dará por terminada la interventoría del mismo. 
 
NOTA 1: La ejecución del contrato de interventoría está ligada a la ejecución del contrato que se suscriba producto del 
proceso licitatorio cuyo objeto es “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL 
DEL CARIBE así: :  LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS  
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por 
cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoría será liquidado en el estado en que se encuentre 
sin lugar a indemnización por parte de la Entidad. 
 
NOTA 2: Con la sola presentación de la oferta, mediara compromiso del oferente, que de requerirse ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de obra, se podrá igualmente ampliar el plazo de ejecución de la interventoría de acuerdo 
a las necesidades que determine la entidad. También que terminará de mutuo acuerdo el contrato de interventoría 
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suscrito, sin que medie reclamación y/o pretensión alguna para con la Entidad, si el contrato de mantenimiento no se 
adjudica o suscribe, como también frente a eventos de liquidación y/o terminación unilateral y/o bilateral del mismo, sin 
que se haya finiquitado el plazo convenido de ejecución, esto en consideración a que la interventoría solo será 
procedente para el seguimiento de la ejecución de las obras. 
 
NOTA 3: El contrato de interventoría iniciara su ejecución una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato de 
obra, por lo anterior, previamente a la suscripción del acta en mención no se generara ningún pago a favor del contratista 
interventor. 
 
2.4 FORMA DE EJECUCION: Una vez suscrito el contrato resultado del proceso de contratación No. 0036-ARC-
CBNL01-2025, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL 
DEL CARIBE así :  LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS  
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES” será realizada la reunión y suscrita el acta de inicio de la 
obra por parte del interventor de contrato, el contratista, y el supervisor del contrato de interventoría, dentro de plazo 
máximo de tres (03) días hábiles para enviar al personal destinado para la ejecución del objeto contractual, previo plazo 
máximo para iniciar la ejecución de la obra. 
 
Así mismo, los trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones se realizarán de manera simultánea en 
cada uno de los frentes de trabajo mínimos por lote. 
 
2.5  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, regla: 
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…)“ 
 
2ª – Contratos de Consultoría 
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías “técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos u proyectos. Ninguna orden del 
interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” 
 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará 
así: 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
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Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
esta ley. 
 
ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. 
Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 
Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 
 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
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ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.) 
 
PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al 
interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo 
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 
previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.” 
 
Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)  
 
PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al 
interventor. 
  
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo 
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
  
PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 
previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.”  
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2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el Anexo “A” del 
presente documento. 
 
 
 
 

 

2.7  CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas. 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. 
SERVICIOS 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

08. INGENIERÍA 
ARQUITECTÓNICA 

80. SERVICIOS DE GESTIÓN, 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINSITRATIVOS 

10. SERVICIOS DE ASESORÍA DE 
GESTIÓN 

16. GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

00. 

72. SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIO DE 
APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN 
00. 

 
CLASIFICACION PRODUCTO PRODUCTO 

81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA 

81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL 

81101500 INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

80101600 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

 
Nota: Dado que no existe un código específico para la interventoría de obras, Colombia Compra Eficiente, 
recomienda hacer uso del servicio en la tabla relacionada anteriormente. 
 
 

2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la Base Naval No.1 ARC 
“BOLIVAR” procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co; (Manual 
guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. CCE-EICP-MA-
07 V02 FECHA 08-11-20024), conforme: 
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ACUERDO COMERCIAL* 
ENTIDAD ESTATAL 

CUBIERTA 

VALOR DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACÍFICO 

CHILE SI NO 
BYS. $286.754.038 
C. $28.675.403.847 

NO NO 

PERÚ SI NO 
BYS. $544.832.673 
C. $28.675.403.847 

NO NO 

MÉXICO SI NO 
BYS. $286.754.038 
C. $44.095.402.983 

NO NO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SI NO 
BYS. $341.973.443 
C. 44.456.573.131 

NO  

CANADÁ SI NO 
BYS. $435.580.321 

C. $28.6220.713.796 
NO NO 

CHILE SI NO 
BYS. $287.055.445 
C. $28.705.544.496 

NO NO 

COREA SI NO 
BYS. $401.000.00 
C. 28.670.000.000 

NO NO 

COSTA RICA SI NO 
BYS. $436.439.451 
C. $28.617.834.543 

NO NO 

ESTADOS AELC (SUIZA, NORUEGA, 
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 

SI NO 
BYS. $735.297.922 
C.28.280.689.315 

NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO 
BYS. $436.349.451 
C.$28.617.834.543 

NO NO 

TRIÁNGULO DEL 
NORTE 

SALVADOR SI SI 

SIN UMBRAL 

NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO SI NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO 
BYS. 735.297.922 
C. 28.280.689.315 

NO NO 

ISRAEL SI NO 
BYS. 130.000 DEG 

($511.212.000) 
C. 5.000.000 DEG 

NO NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE SI NO 
BYS. $746.344.157 
C.  $28.705.544.496 

NO NO 

COMUNIDAD ANDINA (BOLÍVIA, 
ECUADOR Y PERÚ) 

SI SI SIN UMBRAL NO SI 

 
2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  
 
En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantó verificación en la página 
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar, 
es decir “SERVICIOS DE INTERVENTORÍA”, no están incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relación 
de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes. 
 
2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN: 
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” de la Armada Nacional, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente 
estudio previo se adjudique en forma TOTAL, debido a la necesidad de la economía procesal y la celeridad que se 
requiere para la adjudicación del proceso. Al proponente que cumpla con lo establecido en el presente estudio y cuya 
oferta sea habilitada jurídica, técnica, financiera y obtenga el primer puesto sumados los puntajes de evaluación técnica 
y económica y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
CONCURSO DE MÉRITOS 
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas 
de concurso abierto o de precalificación. Para este caso se utilizará sistema de concurso abierto y se hará mediante 
convocatoria pública. 
 
En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 en desarrollo de la actividad 
contractual, requiere de la celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. Así mismo, de 
conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de manera 
previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar. En la actualidad, se requiere celebrar un contrato cuyo objeto es contratar el 
“MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE así: :  LOTE 1: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS 
FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS  EDIFICIOS DE APARTAMENTOS 
VIVIENDAS FISCALES . de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el anexo “A”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
De conformidad con el numeral 3°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección Concurso de méritos, 
dispone “Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación”. De acuerdo con lo anterior, jurídicamente se concluye que el 
procedimiento para la selección del contratista se deberá hacer mediante la modalidad del Concurso de méritos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007. 
 
Por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de selección de 
contratistas señala en su Artículo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la selección 
de interventores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación, utilizando 
para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes y de acuerdo con lo 
ordenado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar 
sus Contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de Consultoría de que trata el numeral 
2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. Reza: “Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a 
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, perfectibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. son 
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de 
una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y 
ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respetivo contrato...”, se estima conveniente que el proceso de 
contratación a realizar se efectué bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.3.3. y evaluada la complejidad de la consultoría a contratar, no se considera 
necesario hacer una precalificación de los oferentes. 
 
Decreto 399 del 13 de abril de 2021, Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., 
y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
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“ARTÍCULO 2. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley 
y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
 
1.La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 
2.La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la 
evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos 
habilitantes y los de asignación de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje. 
3.Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido 
el mayor puntaje". 
 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: 
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para la elaboración de estudios de 
sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. En este aparte debe 
plasmarse el resultado del análisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “C”. 
 
a. PERSPECTIVA LEGAL 
 
El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a 
su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos; en este sentido, el papel de los 
servicios de consultoría en el ámbito de la construcción de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para 
la toma de decisiones en relación con la obra, toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, así como el 
juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecución del proyecto. 
 
La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoría en su artículo 32 como “los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre 
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
Ley 1882 de 2018 ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 
1474 de 2011, el cual quedará así: 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando 
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones 
que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría. 
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b. PERSPECTIVA ECONÓMICA. 
 
En Colombia, la demanda de interventoría está directamente ligada al volumen de inversión pública y privada en 
infraestructura, vivienda y mantenimiento institucional. En 2025 y 2026, la reactivación de obras civiles y el 
mantenimiento de infraestructura existente han sostenido la demanda de estos servicios, aunque con presiones de 
costos crecientes. En el tercer trimestre de 2025, el PIB del sector construcción creció 3,6% frente al mismo periodo de 
2024, mostrando señales de recuperación pos pandemia y dinamismo en obras civiles e inmobiliarias. Sin embargo, el 
cierre de 2025 mostró una caída anual de 7,5% en la actividad, la más baja desde 2020, reflejando una desaceleración 
tras dos años de contracción acumulada 
 
El sector sigue siendo un pilar de generación de empleo, con cerca de un millón de empleos directos y casi 300.000 
indirectos, aunque la sostenibilidad de estos puestos depende de la reactivación de nuevos proyectos, El salario mínimo 
para 2026 es de $1.750.905 (+23% vs 2025), lo que impacta directamente los costos de personal y prestaciones 
sociales. La Mano de obra calificada Representa el mayor componente del costo, especialmente por el aumento del 
costo que impacta directamente los honorarios de ingenieros, arquitectos, técnicos y personal de apoyo, la mano de 
obra de este tipo de servicios puede representar entre el 60% y el 70% del valor total del contrato de interventoría. Para 
las obras el aumento estimado en los costos totales de proyectos residenciales es del 15-18%; La mano de obra 
representa aproximadamente el 25% del costo total de una vivienda. El aumento salarial genera un incremento 
automático de 5,9 puntos porcentuales en los costos directos de construcción. 
 
En este contexto de reactivación económica y sectorial, la reciente alza en los insumos de los costos de la construcción 
de vivienda se percibe como una amenaza para el crecimiento del mercado inmobiliario. Las razones de este fenómeno 
son variadas integran indicadores económicos inflacionarios como el IPC que para  marzo de 2026 tuvo una variación 
anual de 5,56%, 0,47 puntos porcentuales mayor que en el mismo periodo del año anterior. 
 

• Proyecciones de incremento de costos: 
 

El 35% de los empresarios del sector estima que los costos de producción podrían incrementarse más de un 11% 
en 2026; un 26% proyecta aumentos entre 9% y 11%; y un 24% anticipa incrementos entre 7% y 9%. 
 
El aumento de precios de vivienda nueva se estima entre 10% y 15% en 2026, impulsado por el alza salarial y la 
presión sobre insumos. 
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DANE - ICOCED e ICOCIV4 

 
En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,75%, en comparación con febrero de 2026. La clase 
CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (0,77%), mientras que la 
clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (0,72%).  
  
Cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (0,75%): Administración pública (0,90%), Bodegas (0,89%) y Apartamentos al igual que Educación 
(0,77% cada uno).  

 
El sector construcción en Colombia enfrenta un entorno de costos crecientes, especialmente por el alza en la mano de 
obra y la presión inflacionaria sobre insumos, el aumento del salario mínimo y la presión sobre prestaciones sociales y 
seguridad social incrementan los costos de manera significativa. 

 
La volatilidad internacional, la escasez de gas y el aumento de costos de transporte y logística afectan los precios de 
insumos clave, es conveniente  ajustar el presupuesto de proyectos de este sector considerando un incremento de entre 
10% y 15% en los costos totales para 2026, y monitorear de cerca la evolución de los precios de insumos y salarios.  
Aunque los materiales no son el principal componente, el aumento en transporte, tecnología y servicios especializados  
así como el alquiler de oficinas, servicios, papelería, seguros y cumplimiento de normativas ambientales y de 
sostenibilidad, que pueden sumar entre el 10% y el 15% del presupuesto afectando el costo final. 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
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Según cotizaciones históricas y estudios de mercado recientes, el costo promedio de la interventoría para contratos de 
mantenimiento y adecuación de infraestructura institucional en 2026 se ubica entre el 8% y el 12% del valor total de la 
obra, dependiendo de la complejidad y el alcance del proyecto ,se recomienda considerar un incremento del 10% al 
15% en los costos de interventoría respecto a 2025, y mantener una actualización constante de los precios de referencia 
y las condiciones del mercado. 
 

 
c. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL. 
 
En cuanto al aspecto organizacional la entidad estatal verificara las empresas que interesadas en participar en el futuro 
proceso y las características de estas en cuando a su tamaño (Grandes, Medianas y Pequeñas empresas) y constitución 
jurídica. 
 
LA INTERVENTORIA: 
 
Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y 
permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, 
administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, 
a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de las obligaciones 
pactadas con el constructor de una obra. 
 
Tipos de interventoría: 
 
1. Interventoría del proyecto: 
 
Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para que de esta forma se 
cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para poder 
ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como 
el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El 
interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es 
responsabilidad del propietario. 
 
2. Interventoría durante la construcción: 
 
Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construcción del proyecto. Así, 
estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad. 
 
3. Interventoría técnica: 
 
La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado 
sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante 
la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir 
las pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la 
exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 
 
4. Interventoría administrativa: 
 
Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle 
dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, 
pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona 
que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar 
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inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al 
igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. 
 
5. Interventoría legal: 
 
La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en donde 
se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La interventoría legal es la que hace que los aspectos 
estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente. 
 
6. Interventoría financiera: 
 
En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto en 
tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría 
financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es 
quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 

 
7. Interventoría ambiental: 
 
Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos los 
objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 
 
8. Interventoría social: 
 
Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que rodean o 
hacen parte del proyecto. 
 
3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran procesos para interventoría para las entidades públicas así: 
 

 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 19 de 148 

 
 

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran siguientes posibles oferentes para interventoría para las entidades públicas 
así: 
 

 
 
4. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN:  
PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA  
CONTRATACIÓN. 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando  
la siguiente ecuación contractual. 
 
Ecuación Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos 
contractuales. 
 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, materiales y demás 
implementos necesarios para la ejecución de la presente interventoría. 
 
4.1 PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada de Colombia, 
ha  solicitado contratar el objeto que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos: 
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2023 
BASE NAVAL 

ARC 
“BOLIVAR” 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
PARA LA DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCION A TODO COSTO 
DEL EDIFICIO DE BUCEO Y 
SALVAMENTO EN LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA 

0130-ARC-CBNL01-
2023 

$545.650.211 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES Y 
ASESORES SAS 

2024 
BASE NAVAL 

ARC 
“BOLIVAR” 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 
MANERA INTEGRAL Y A TODO 
COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES 

0039-ARC-CBNL01-
2024 

260.000.000 ICI LTDA 

2025 
BASE NAVAL 

ARC 
“BOLIVAR” 

INTERVENTORIA JURIDICA, 
TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO 
A TODO COSTO, POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS 
BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA 
NACIONAL  

0073-ARC-CBNL01-
2025 

$206.000.000 

 
CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES RAM SAS 
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4.2 PRECIOS DE MERCADO:  
 
En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales”, la 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada Nacional, adelantó el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,  técnica, 
y de análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio. 
 
Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, fueron: precios históricos, precios de 
mercado y posibles costos asociados a la contratación; variables estas que se describen a continuación:  
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando la siguiente 
ecuación contractual. 
 
Ecuación Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos 
contractuales. 
 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, materiales y demás  
implementos necesarios para la ejecución de la presente interventoría. 
 
4.3 PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, ha solicitado contratar el objeto 
que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos: 

 

AÑO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN/SERVICIO. 
ADQUISICIONES ÚLTIMOS AÑOS EN CONCORDANCIA CON LA CONSULTA Y 

OBJETO A CONTRATAR 

2025 0073-ARC-CBNL01-2025 1 $206.000.000 $206.000.000 

2024 0039-ARC-CBNL01-2024 1 $ 260.000.000 $ 260.000.000 

2023 0085-ARC-CBNL01-2023 1 $100.000.000 $100.000.000 

2022 0054-ARC-CBNL01-2022 1 $173.280.985 $173.280.985 

2021 0089-ARC-CBNL01-2021 1 $112.130.101 $112.130.101 

 
Así mismo se adelantó el estudio de mercado a través de cotizaciones requeridas a diferentes empresas dedicadas a la 
prestación de este tipo de servicios, ICI LTDA, APT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS , SECONSII, donde se 
tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Para el año 2025 se adjudicó y celebró mediante la plataforma SECOP II el proceso No. 0073-ARC-CBNL01-2025, 
el cual tenía como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTEGRAL A TODO 
COSTO, PARA LOS ALOJAMIENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN 
DE CARTAGENA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A , por 
valor de $ 206.000.000,00, las cotizaciones presentadas para vigencia en mención fueron suministradas por las 
empresas SECONSII INGENIERIA SAS  por valor de ($214.656.442,00), APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS por valor de ($ 247.000.000,00), ICI LTDA por valor de ($ 246.272.880,00), arrojando un valor promedio del estudio 
de mercado por valor de  ($ 235.976.441) .    
 
Teniendo en cuenta los valores de cada cotización y del promedio se puede determinar que se ajustan y están dentro 
del rango acuerdo el presupuesto asignado. 
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b) Las cotizaciones recepcionadas para CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA 
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 
GUARNICIÓN CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN LA 
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA – ISLA MANZANILLO en la presente vigencia, fueron suministradas por las 
empresas ICI LTDA por valor de ($208.488.000,00),  INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S por 
valor de ($203.133.000,00) y REHOBOT CONSULTING S.A.S por valor de ($210.273.000,00), incluido el IVA , AIU y 
demás erogaciones que correspondan. 
 
Teniendo en cuenta los valores de cada cotización, se puede determinar que se ajustan y están dentro del rango acuerdo 
el presupuesto asignado. 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo, se indicaron las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación: 
 

a. Cálculo del factor multiplicador 

b. Cálculo Costos de la interventoría. 

Se realizó el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuación: 
 

EMPRESA COTIZACIÓN INTERVENTORIA (CON IVA) 

ICI LTDA $208.488.000,00 

INGOSER INGENIERIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS S.A.S 

$203.133.000,00 

REHOBOT CONSULTING S.A.S $210.273.000,00 

TOTAL: $207.298.000,00 

 
4.4 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la ejecución 
del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, certificados de 
conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, 
dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar 
la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte 
adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser 
esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del 
contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.  
 
4.5 DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel nacional 
y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el 
país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parámetros 
fijados por la Ley. Para este caso se indica que el contratista asume los cargos de impuestos y todos aquellas que se 
puedan generar por la celebración del contrato. El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval No.1 
ARC “Bolívar”, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la 
realización de los pagos al contratista seleccionado. 
 
4.6 JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL: Teniendo en cuenta que se requiere un servicio de 
interventoría jurídica, técnica, financiera y administrativa, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato de obra, 
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evidenciándose que de acuerdo al análisis del precio realizado, se requiere un presupuesto DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO UN PESOS  
M/CTE ($229.581.664), incluido IVA y demás erogaciones con lo cual se podrá satisfacer la necesidad en un 100%. 
 
4.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR – PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($ 208.390.639,00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan, distribuidos así: 
 

CUENTA UNIDADES VALOR 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 

CECEF  $     3.723.511,22  

BNL01  $ 192.469.345,01  

FNC  $     6.905.796,29  

GRUCA  $        454.328,70  

ESUBC  $     1.612.469,18  

FSUBC  $     3.225.188,60  

TOTAL PRESUPUESTO            $ 208.390.639,00   

 
Los señores oferentes deben tener en cuenta que el presupuesto oficial está sujeto a variaciones, teniendo en cuenta 
que el número de meses a intervenir se ha venido reduciendo, así las cosas, el presupuesto para cada mes, corresponde 
a los promedios establecidos en el Estudio de Mercado, así: 
 

ICI LTDA 
INGOSER INGENIERIA DE 

OBRAS Y SERVICIOS S.A.S 
REHOBOT CONSULTING 

S.A.S 

$208.488.000,00 $203.133.000,00 $210.273.000,00 

      

  
PROMEDIO EMPRESA 1 + 
EMPRESA 2 + EMPRESA 3 

  

  $207.298.000,00 
PROMEDIO INICIAL ESTUDIO 

DE MERCADO 

  $ 34.549.666,67 
PROMEDIO POR UN (1) MES 

DE ACUERDO ESTUDIO 
MERCADO 

 
4.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 
 
El presupuesto total asignado para este proceso corresponde a $ 208.390.639,00, afectado para el presente proceso 
en la suma, hasta por la suma de  DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 208.390.639,00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan, monto 
respaldado en el CDP No. 16426 de fecha 16 de marzo de2026, con la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP 
TIPO 

GASTO 
CTA.  

PROG 
SUBC. 
SUBP 

OBJG. 
PROY 

ORD.     
SPRY 

SUBORD 
REC C/S CONCEPTO VALOR  UNDAD 

16426 

A 02 02 02 008 003 10 CSF A-02-02-02-008-003 
OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS (EXCEPTO 

LOS SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN, 

URBANISMO, 

 $3.723.511,22  CECEF 

A 02 02 02 008 003 10 CSF  $192.469.345,01  BNL01 

A 02 02 02 008 
003 10 SSF  $ 6.905.796,29  FNC 

A 02 02 02 008 
003 10 SSF  $   454.328,70  GRUCA 

A 02 02 02 008 
003 10 CSF  $ 1.612.469,18  ESUBC 

A 02 02 02 008 003 10 CSF  $ 3.225.188,60  FSUBC 
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JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

TOTAL PRESUPUESTO $ 208.390.639,00 

 
4.9 FORMA DE PAGO: 
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos 
en PAGOS PARCIALES, contra prestación de servicios o recepción de bienes a entera satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, en un término estimado de 90 
días, siempre y en todo caso de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de 
la Armada Nacional; En virtud de lo anterior, la Base Naval No. 1 “ARC BOLIVAR” no asume expensas relacionadas 
con el pago de intereses que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignación del cupo 
PAC. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de 
recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de 
catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte 
del paquete pago. 
 
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 
de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
Parágrafo Primero: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto 
Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b) Apellidos 
y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) 
Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre 
las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. 
 
Parágrafo Segundo: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de 
Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el 
proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación 
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera 
SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para la 
recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No 
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuación se 
relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepción 
por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato: 
 
1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de 
emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de 
implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios. 
 
2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, 
donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna novedad. 
 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
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#$15-01-04-001;Contrato No XXX  CBNL01-2026;correodelsupervisor#$ 
 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por FACTURACION 
ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la 
factura electrónica a una cuenta en la plataforma. 
 
PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la Unidad 
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo: 
 

NIT PCI SIIF NACIÓN II SOCIEDAD SILOG DESCRIPCIÓN PCI/SOCIEDAD 

800.141.645-7 15-01-04-001 4001 BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” 

  
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o 
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en 
la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, 
el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrónica. 
Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la 
plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este 
correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica. 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, 
NO deben vincular el digito de verificación, por cuanto que, si lo hacen, al momento de hacer la validación la plataforma 
del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error 
es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 
 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto del 
correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón 
para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional 
 
15-01-04-001; Contrato No XXX CBNL01-2026; xxx@armada.mil.co (correo del supervisor) 
 
Lo que permitirá que la plataforma, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta 
correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo. 
 
Nota: de no ser posible él envió automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el 
Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico 
autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos 
anteriores. 
 
Parágrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e 
ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará 
certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso 

mailto:centralizada@armada.mil.co#$
mailto:xxx@armada.mil.co
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mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, 
en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo 
ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se 
informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 

• Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditará con el Anexo E y la planilla única electrónica de pago 

del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

• Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por 

el propietario del mismo, revisor fiscal o contador público (Anexo E) y la planilla única electrónica de pago del 

último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si no cuenta con personal a cargo 

deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 

• Persona jurídica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el 

revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo 

E) y la planilla única electrónica del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de 

la fecha de su constitución, y la planilla única electrónica de pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección.  

 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto 

Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá indicarlo en la certificación.  

 

Si no cuenta con personal a cargo deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 

El representante legal de la persona jurídica deberá acreditar encontrarse a paz y salvo cumplimiento de obligaciones 

frente al sistema de seguridad social integral y aportes legales sea que se encuentre vinculado o no laboralmente con 

la sociedad a la cual representa. En caso de contar con condición de pensionado deberá acreditar el cumplimiento de 

aportes al FOSYGA. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia 

 

Aspectos generales a tener en cuenta: 

 

• Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados 

diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con antelación. 

 

• En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la información no corresponda 

a la realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondrá una multa 

de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin 

perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud será destinado a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de 

Solidaridad y Garantía”. 

En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe 
tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 
 
Parágrafo Cuarto: La Base Naval No.1 ARC “Bolívar” de la Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el 
pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Quinto: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma 
y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna manera 
 
Parágrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar expedidas 
dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios 
jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 dela Ley 1150 de 2011 
y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TÍTULO 1 
“CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPÍTULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 
“ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” artículo 
2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable” 
   
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 
VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

FACTORES DE PONDERACIÓN  
REDUCCIÓN DE PUNTAJE 

Reducción de puntaje (Art. 58 Ley 2195 de 2022)                                                                                                                                                                          (-) 2% por una o más multas o cláusulas penales durante el último año 

Reducción ponderación técnica por obras 
inconclusas (art 6 Ley 2020 de 2020) aplica para 

contratos de obra 

(-) 1 punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad por anotación 
vigente de obra civil inconclusa. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación 
y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 
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Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de experiencia 
del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación 
y puntaje:  
 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida 
en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 
2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten.  

 
5.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
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Requisitos de verificación jurídica  
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o 

prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el 
numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría General 
de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de un Proponente Plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 
Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios, según el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia–. 
 

5.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.1.1.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente.  
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

5.1.1.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
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I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente  establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o de servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 
es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe 
tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de 
Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano social competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
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B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 

con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 

siguientes aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización 
o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) 
la información requerida en el presente literal l y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar 
y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del 
Código de Comercio. 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
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Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su 
rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté exista. 

 

5.1.1.3PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que 
no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el “Formato 2 – Conformación de Proponente Plural” (Formato 2A- 
Documento de conformación de Consorcio”) (“Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal”). 
Los Proponentes pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, 
cuya intervención deberá constar en el “Formato 2 – Conformación de proponente plural” (“Formato 2A- 
Documento de conformación de Consorcio”) (“Formato 2B- Documento de conformación de Unión Temporal”), 
quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la potestad  para firmar 
el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, 
del suplente del Proponente Plural. 
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D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento (100 %). 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes 
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en 
los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un integrante 
sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

5.2CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.2.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales” 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016, debe indicarlo en el "Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.2.2 PERSONAS NATURALES  

La persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, aportando los 
certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla; no obstante, no será 
obligatoria la presentación de este último en los casos en los cuales se allegue el certificado de afiliación antes 
mencionado. 

Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que acredite tal circunstancia y, además, allegará el certificado de afiliación 
al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

5.2.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 

5.2.3 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a ello 
haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de Aportes Legales y 
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 
 
 
5.2.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018), una garantía por medio 
de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, NIT. 800141645-7, con ocasión de la 
presentación de su oferta otorgada únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas 
por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier 
otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por 
personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en 
el país, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema 
de Compras y Contratación Pública, Título III “Garantías“. 
 
5.2.4.1 Garantía de seriedad de la Oferta proponentes 
 
Los proponentes deberán presentar junto con su oferta garantía de seriedad que cumpla con las siguientes 
características:  
 
Valor Asegurado: Equivalente al trece por ciento (13%) del presupuesto oficial del proceso. Vigencia: 90 días 
calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, La 
garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y 
su porcentaje de participación. 
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5.2.4.2 Garantía de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio 
Nacional. 
 
Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y 
empresas de mujeres deberán presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes características:  
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.  
 
Vigencia: 90 días calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y 
su porcentaje de participación. 
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de 
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos 
y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el 
requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo 
L según corresponda con sus respectivos soportes. 
 
5.2.4.3  Garantía de Seriedad de la Oferta: Mipymes.  
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
cuando el oferente sea una Mipyme deberá presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes 
características:  
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y 
su porcentaje de participación. 
 
En este caso, el oferente deberá aportar Registro Único de Proponentes vigente y en firme, el Certificado de Existencia 
y Representación Legal o el Registro Mercantil presentado junto con su oferta.  
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5.2.5 Efectividad de las garantías.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantías” del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o 
se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción 
se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir 
el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes 
al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al oferente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual 
expedirá una resolución motivada.  
 
Notas:  
 
a. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Base Naval No. 
1 ARC “BOLÍVAR” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagará el valor total 
al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.  
b. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 
“Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas 
que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  
c. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150 de 2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
5.2.6 CONSULTA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). El representante legal de la 
persona jurídica o la persona natural que presenta propuesta deberá adjuntar el Certificado de Consulta en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021.  
 
5.2.7 DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO DESIGNADO POR LA 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”  
 
− Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal.  
− Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal.  
− Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de la República. 
− Certificación Medidas Correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx). 
- Consulta de inhabilidades por delitos sexuales (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/) 
- Registro único empresarial y social de la cámara de comercio (RUES) 
 
5.3  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
 
5.3.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados 
como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido 
para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del 
proponente” del Pliego de Condiciones. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, 
deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades 
secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, 
deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría 
de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en 
el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones. 
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la 
Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el 
Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán 
en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con 
los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 

 

 

 

Los contratos para acreditar la experiencia deberán cumplir las siguientes características: 

1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 

TIPO DE EXPERIENCIA: Entre 101 y 1000 SMMLV Acreditación de 
experiencia: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.2. INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 

RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a 
la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del 
(60%) de dimensionamiento como experiencia específica, la Entidad podrá 
aceptar que el mismo sea acreditado con un contrato o con la sumatoria de 
máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia 
GENERAL, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo 
requisitos adecuados y proporcionales.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe contemplar INTERVENTORÍA a un proyecto con un área 

intervenida o construía igual o superior al (60%) del total de metros 
cuadrados (10341,08 M2) 

 del proceso de selección, el cual corresponde a [la entidad indicará los 
metros cuadrados para el proceso de selección] 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 
requerida en el proceso de 

contratación) 

Valor de 60% 
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5.3.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
(Personal Clave Evaluable)  

 

Perfil 

No. 

# de 

profesionales 
Cargo Título Profesional 

Título de 

Posgrado 

% 

Dedicación 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años 

mínimos) 

1 1 
Director de 

Interventoría  

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: Ingeniero 

Civil o Arquitecto, con 

experiencia profesional 

general mínima de diez 

(10) años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 
matrícula profesional 

expedida por el COPNIA 

o CPNIEMPA, contados 

respecto a la fecha de 

publicación del presente 

pliego de condiciones.  

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: Debe 
tener posgrado en 

gerencia de 

proyectos o y/o 

posgrado que 

guarde relación con 

planeación, 

organización, 

dirección y control 

de proyectos de 
obras civiles.  

30%  

  
12 años 5 años 

2 2 
Residente de 

Interventoría 

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: El 

Residente de 

Interventoría deberá ser 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto, con 

experiencia profesional 

general mínima de diez 
(10) años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

expedida por el COPNIA 

o CPNAA. 

N/A 

  
100% 10 años 4 años 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 39 de 148 

 
 

3 2 

Profesional en 

Salud 

Ocupacional 

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: El 

supervisor de seguridad 

y salud ocupacional, 

deberá ser profesional, 
técnico o tecnólogo en 

HSEQ o carreras afines 

deberá aportar matricula 

profesional no vencida, 

con experiencia mínimo 

de seis (6) años a partir 

de la expedición de la 

licencia. 

N/A 100% 6 años 2 años 

 
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por lo que 
no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el 
Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento 
de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  
 

II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal 
clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o 
representante del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: Director de Interventoría 
y Residente de Interventoría. 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo 
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, 
las cuales serán verificadas una vez adjudicado el presente proceso de selección, por lo cual el adjudicatario deberá 
entregar la información que acredite a los profesionales a los 02 días calendarios siguientes a la adjudicación, de acuerdo 
con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de 
experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida, 
ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán 
verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 

 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de 
los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 
1.6. del Pliego de Condiciones. 
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CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de 
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntaje:  
 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
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incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten.  
 
 
5.3 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 
A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de 
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, 
para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación, ni para 
definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 

 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en cuenta para 
aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de 
asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 
 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta 
hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 
10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal 
A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación de puntaje, según se detalla 
en esta sección.  
 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después 
del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la 
fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 
10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica 
en la tarde del 11 de febrero.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte decimal 
-centavos- de la TRM: 
  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados 
participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no fueron objeto de subsanación, según 
la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las 
propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo 
de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera 

descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes habilitados 
y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación 
de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y que no 
fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta “i”  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
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B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las 
propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje 
de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron 
objeto de subsanación.  

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos  de la propuesta “n” habilitada y que no fueron 
objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio 
de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más 
cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados 
y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético 
del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido 
rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no fueron 
objeto de subsanación.  

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras 
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada 
una de las propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

5.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará de la siguiente 
manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional del Personal Clave 
Evaluable  

5  

Total  10 

 
5.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 - 
Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que el Director de Interventoría 
y Residente de Interventoría tienen un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, por ejemplo, si el requisito mínimo de experiencia específica es de 
tres (3) años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de cuatro (4) años. 
 
En el “Anexo 1 - Anexo Técnico” se encuentran los requerimientos del personal exigido, así como el Personal Clave 
Evaluable. 
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la 
evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” del Pliego de 
Condiciones. 
  

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a 
desempeñar.  
 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la conversión 
de meses o días a años para la contabilización.  
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En caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con el año de 
experiencia específica adicional. Para el presente proceso no aplica esta condición. 
 
5.2.2 FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 – 
Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” cada uno de los integrantes que conforman 
el Personal Clave Evaluable: Director de Interventoría y Residente de Interventoría a que acreditar que tienen una 
formación académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal” Es decir, por 
ejemplo, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a 
quien se comprometa a presentar un título de posgrado adicional.  
 
En el “Anexo 1 - Anexo Técnico” están contenidos los requerimientos del personal exigido, así como el Personal Clave 
Evaluable. 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la 
evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” del Pliego de 
Condiciones. 
  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable 
tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté 
enfocado en un área de conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado 
en hidráulica o geotecnia). 

 
II. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con la formación 
académica adicional. Para el presente proceso no aplica esta condición. 
 
5.3.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
  
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor 
presentará las hojas de vida del  aspirante  con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad 
en un plazo no mayor a 03 días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.  
 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el año de experiencia específica adicional y/o 
el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la 
Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las 
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  
 
5.4 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 – Factor de 
sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, 
entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre 
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de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
  
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos 
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos por 
la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos.  
  
Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamaño 
sobrepase el formato de papel “legal”. 
  
El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución del contrato, 
que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 Información para 
el control de la ejecución de la obra”. 

5.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

5.5.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional 
se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación.  

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente 
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un Proponente Plural 
integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas previstas en este 
numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, 
el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no habrá bienes 
nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 47 de 148 

 
 

prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerá la 
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato Nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato Nacional 

La regla de origen del país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural no especifica a cuál regla 

se acoge, se aplicará la del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

4. 

Proponente Plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin Trato 
Nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 
2015, ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(4.4.2) 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, además, aportar alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda: 

 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 
de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios 
son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 
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Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que 
los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; 
o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla 
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación 
que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 
documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus 
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes 
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se 
comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 
acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el 
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso 
de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya 
recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que 
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá 
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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5.6 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para esto debe: i) diligenciar el  “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad” suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición de  discapacidad en su 
planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o 
específica. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad”, debe 
suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la 
persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 
 

5.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 
requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) 
en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

5.8 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este 
concepto se trasladarán al puntaje de la Experiencia del Proponente 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 50 de 148 

 
 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar 
la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados 
con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera 
y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 

5.9 CRITERIOS DE DESEMPATE.   NO APLICA PLIEGO TIPO 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en 
todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato 
Nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente 
acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos 
señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes 
Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 
numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 
deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto 
es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el 
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el “Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
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de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de 
los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su nómina están en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con 
por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá 
dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el “Formato 10B 
– Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes al 
Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que 
no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)”, mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento 
las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a 
seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)”, mediante el cual certifique 
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el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el “Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad 
del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el 
“Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina, el número de identificación y el nombre de las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrán en 
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año a partir 
del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10 D – Vinculación de población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno 
de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará 
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 
reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán 
el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas 
jurídicas)”, por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración y/o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas 
jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por 
personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)”, y aportará los documentos de identificación de las 
personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 
literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 
y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el “Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 
en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural. 

(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta.  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 54 de 148 

 
 

(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios 
o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el “Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 
(personas jurídicas)”.  

Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, 
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o información 
contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus 
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante 
legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el “Formato 10 G- Pagos 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación 
del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en 
los términos del subnumeral 8; 

(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará 
diligenciando el “Formato 10 H– Acreditación Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la 
condición  de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 
del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del subnumeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones 
señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por jóvenes Egresados del Sistema de Protección o por participación mayoritaria 
de estos en personas jurídicas o proponentes plurales.  

• Tratándose de persona natural: ser joven egresado del sistema de protección del ICBF. Entiéndase por “joven 

egresado del Sistema de Protección del ICBF” toda persona natural entre 18 y 28 años, que alcanzó la mayoría 

de edad mientras se encontraba bajo el cuidado y protección del ICBF con o sin declaratoria de adoptabilidad. 

• Tratándose de persona jurídica: la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, 

que mas del cincuenta (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 

por jóvenes egresados del Sistema de Protección dl ICBF. 

• Tratándose de proponente plural: con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una 

persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se 

acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. 
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13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 
natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre se 
colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le 
asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que 
rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en 
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número 
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al proponente con el mayor 
número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por 
Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, 
se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen 
no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, 
se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de 
desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada 
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 

6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro Único de Proponentes 
(RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 – Experiencia” y (iii) alguno de los documentos 
válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el RUP.  
  
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) solo serán 
tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.  
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En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes (RUP), el “Formato 3 
– Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho contrato para la evaluación y la 
asignación de puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el 
“Formato 3 – Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situación en la cual no será tenido en cuenta 
dicho contrato para la evaluación y asignación de puntaje.  
  
Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades 
Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos aportados 
tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del Pliego de Condiciones.  
  
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación.  

 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir las condiciones detalladas de los 
siguientes numerales. 
  

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo dispuesto 
por la “Matriz 1 – Experiencia”.  

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y asignación 
de puntaje por concepto de experiencia. 

D. El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada 
con un (1) contrato y máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada en un  máximo de siete (7) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
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Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada 
con un (1) contrato y  máximo de seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no 
será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por 
su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 
o la norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoría a obras, 
bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los 
emprendimientos y empresas de mujeres 

E. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 
Nota : El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y ponderable, sin embargo, 
este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido 
no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 

 
El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.  

 
F. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal información. 
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G. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los 
términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 
una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en 
los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá 
demostrar la misma experiencia una sola vez. 

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 
el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – Experiencia”, para 
efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos afectados 
por su porcentaje de participación obtengan el mayor valor.  Tratándose de Proponentes Plurales se 
tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por 
ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el 
numeral 3.9.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
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Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos válidos para probar la experiencia en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el 
porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del porcentaje 
(%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó cada uno de los integrantes. 
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a interventoría a cualquier valor, dimensión o 

magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según la “Matriz 1 – 

Experiencia".  

En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como contrato celebrado 
por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el porcentaje de 
dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia, en este caso, si la entidad estatal no puede corroborar la información 
el contrato no será tenido en cuenta para efectos de acreditación del porcentaje de dimensionamiento 
requerido. 

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso 
de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y 
porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

G. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – Experiencia”, se tendrá 
en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La Entidad hará la 
evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para participar en el presente proceso se 
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entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando 
en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen 
como experiencia.  

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se 
puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien 
o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas 
por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

6.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 

 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. 
SERVICIOS 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

08. INGENIERÍA 
ARQUITECTÓNICA 

80. SERVICIOS DE GESTIÓN, 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINSITRATIVOS 

10. SERVICIOS DE ASESORÍA DE 
GESTIÓN 

16. GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

00. 

72. SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIO DE 
APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN 
00. 

 
CLASIFICACION PRODUCTO PRODUCTO 

81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA 

81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL 

81101500 INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

80101600 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para 
demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de 
clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el “Formato 3 – Experiencia”. 
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6.2.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas 
en la “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le realizó la interventoría, si 
aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine 
otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación.  

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del 
Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

VII. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con el 
consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de Proponentes 
(RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP. En el caso de personas 
que no está obligadas a presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o 
facturado se tomará de los documentos válidos para acreditar la experiencia definidos en el numeral 
10.1.5 de este Pliego de Condiciones.  

 

6.2.3 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas naturales o 
jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
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documentos que se indican a continuación, para que la Entidad realice la verificación de forma directa. Los 
mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboración del 
documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la interventoría, en la cual 
se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de estas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 
participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la 
que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 
en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante. 

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 
 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

6.2.4 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional.   
 

6.2.5 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
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A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del 
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en 
el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda 
evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
la experiencia en el presente Proceso de Contratación.  
 

II.  Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con 
la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para 
estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un 
particular.   
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, 
el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serían tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal 
situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato 
se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
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6.3  ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y 
DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que 
se denomina como PERSONAL CLAVE EVALUABLE en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del presente Proceso de 
Contratación serán verificados para una vez adjudicado el presente proceso de selección, por lo cual el adjudicatario 
deberá entregar la información que acredite a los profesionales a los 02 días calendarios siguientes a la adjudicación, 
por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección.  

 
La verificación de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizará de 
acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  

 

6.3.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 
la misma sea válida una vez celebrado el contrato de interventoría: 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo 
en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de 
experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la 
expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes 
de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. 

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo 
de la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de 
trabajo:  
 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de práctica profesional;  

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contará la experiencia 

profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado. 
iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo 

se realizará la conversión de meses o días a años.  

 

6.3.2 DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE  

Los integrantes del equipo de trabajo; una vez celebrado el contrato derivado del presente procedimiento de 
selección, y según la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberán 
acreditar la experiencia del Personal Clave Evaluable según los documentos aquí descritos, o la combinación 
de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Interventor, se 
tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  
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1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. 

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  
 

A. Contratante. 
B. Contratista. 
C. Objeto del contrato. 
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminación del 

porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 %) de dedicación. 
 

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará 
la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos se 
realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 
 

6.3.3 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes 
documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la 
matrícula profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:  
 
DIRECTOR INTERVENTORIA: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

DIRECTOR INTERVENTORIA 
EXPERENCIA GENERAL 

Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 
Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia profesional general 
mínima de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional expedida por el COPNIA o CPNIEMPA, 
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contados respecto a la fecha de publicación del presente pliego de 
condiciones. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como 
Residente de Interventoría en contratos de esta misma naturaleza 
donde cumpla los siguientes requisitos:  

• Experiencia en  la construcción, mantenimiento, adecuación, 

ampliación o mejoramiento de edificaciones.• Experiencia en el 
cargo a desempeñar en contratos con presupuesto igual o superior 
al presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO EN 
EL LUGAR DE LA OBRA 

30% 

 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA – LOTE 1: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

EXPERENCIA GENERAL 

El Auxiliar de Interventoría deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
experiencia profesional general mínima de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional expedida por 
el COPNIA o CPNAA. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como 
Residente de Interventoría en contratos de esta misma naturaleza 
donde cumpla los siguientes requisitos:  

• Experiencia en la construcción, mantenimiento, adecuación, 
ampliación o mejoramiento de edificaciones  

• Experiencia en el cargo a desempeñar en contratos con presupuesto 
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado 
en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA – LOTE 2 Y 3: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

EXPERENCIA GENERAL 

El Auxiliar de Interventoría deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
experiencia profesional general mínima de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional expedida por 
el COPNIA o CPNAA. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como 
Residente de Interventoría en contratos de esta misma naturaleza 
donde cumpla los siguientes requisitos:  

• Experiencia en la construcción, mantenimiento, adecuación, 
ampliación o mejoramiento de edificaciones  

• Experiencia en el cargo a desempeñar en contratos con presupuesto 
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado 
en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 
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TECNICO ELECTRICISTA DE INTERVENTORIA – LOTE 1, 2 Y 3: Para acreditar la experiencia debe cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

EXPERENCIA GENERAL 

Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: técnico o 
tecnólogo en electricidad o carreras afines partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional expedida por el CONTE. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como Técnico 
electricista de Interventoría en contratos de esta misma naturaleza 
donde cumpla los siguientes requisitos:  

• Experiencia en la construcción, mantenimiento, adecuación, 
ampliación o mejoramiento de edificaciones  

• Experiencia en el cargo a desempeñar en contratos con presupuesto 
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado 
en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – LOTE 1: Para acreditar la experiencia debe cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

EXPERENCIA GENERAL 

El supervisor de seguridad y salud ocupacional, deberá ser profesional, 
técnico o tecnólogo en HSEQ o carreras afines deberá aportar matricula 
profesional no vencida, con experiencia mínimo de seis (6) años a partir 
de la expedición de la licencia. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar certificaciones de desempeño como supervisor de 
seguridad y salud ocupacional cuya suma de experiencia sea mínimo 
de 2 años. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – LOTE 2 y 3: Para acreditar la experiencia debe cumplir 
las siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

EXPERENCIA GENERAL 

El supervisor de seguridad y salud ocupacional, deberá ser profesional, 
técnico o tecnólogo en HSEQ o carreras afines deberá aportar matricula 
profesional no vencida, con experiencia mínimo de seis (6) años a partir 
de la expedición de la licencia. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar certificaciones de desempeño como supervisor de 
seguridad y salud ocupacional cuya suma de experiencia sea mínimo 
de 2 años. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 
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7. DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA: 

 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido por parte de la BASE NAVAL No. 
1 ARC “BOLIVAR” dentro del proceso. El Comité Asesor Evaluador económico emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias económica del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones 
mínimas son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta. 
 
5.3.1  PROPUESTA ECONÓMICA: El oferente deberá adjuntar en la plataforma del SECOP II, el Anexo “B” 
PROPUESTA ECONÓMICA del presente pliego de condiciones debidamente diligenciado. El valor total de la oferta 
deberá discriminarse según lo requerido por la Entidad, en valores unitarios, sin decimales, el valor del IVA y en caso 
de no especificarlo, se presumirá que se encuentra incluido. 
 
NOTA: El oferente presentará la propuesta en Excel o en Word o PDF incluyendo los valores unitarios y totales, teniendo 
en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO G PROPUESTA ECONÓMICA. El oferente deberá 
diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica, sin embargo, si existe alguna contradicción entre 
la información relacionada en los dos formatos, para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta únicamente la 
información relacionada en el formato Anexo “B” PROPUESTA ECONÓMICA, adjunto en la plataforma del SECOP II en 
Word o PDF. 
 
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos en que se incurra por la 
ejecución del contrato, así como los honorarios o utilidad del CONSULTOR y demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato. 
 
El oferente al momento de la presentación de su oferta económica deberá tener en cuenta; el valor total del proceso, el 
cual relaciona el presupuesto total establecido de acuerdo al promedio del estudio de mercado, el cual no puede ser 
superado. 
 
Cálculo Factor Multiplicador y Costos (Propuesta Económica): El proponente deberá diligenciar en su totalidad el formato 
de cálculo del factor multiplicador y costos, de acuerdo con la información requerida en el anexo propuesta económica. 
Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y adjudicación se 
tendrá en cuenta los precios unitarios. 
 
La selección se realiza por concurso de méritos, por lo cual la oferta no debe superar el valor promedio determinado por 
el estudio de mercado. 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
• Si la propuesta supera el presupuesto oficial del proceso será rechazada.  
• No se podrá ofertar actividades de iguales características técnicas con diferente valor unitario  
• La evaluación económica se surtirá sobre el valor total de la propuesta económica, el oferente entiende y acepta 
que la entidad podrá adjudicar hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso.  
• El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica.  
• Solo se tendrá en cuenta para la ponderación económica las ofertas habilitadas técnica, financiera y 
jurídicamente.  
• En la preparación de la oferta, el Proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, 
transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del Contrato, los cuales se entenderán incluidos en los 
precios ofertados.  
• CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA OFERTA ECONÓMICA EL PROVEEDOR MANIFIESTA 
EXPRESAMENTE QUE MANTENDRÁ LOS PRECIOS AQUÍ OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL 
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CONTRATO, con excepción de que se presenten casos de fuerza mayor o eventos determinados por el Gobierno 
Nacional, que impliquen Desequilibrio Económico. 

 
 
5.4  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Requisitos de verificación Financiera  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base 
Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Comité Asesor Evaluador Financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento 
de todos y cada una de las exigencias contenidas en el proceso. 
 
5.4.1 Documentos necesarios para la suscripción del contrato 
 
Los documentos que se relacionan a continuación son necesarios para la elaboración del contrato por lo tanto deberán 
ser aportados por el proponente 
 

• Formato de Datos Básicos de Beneficiario de cuenta e información tributaria - Formato de información 

de proveedores o contratista Sistema de Información Integral Financiera “SIIF”, acuerdo Anexo. 

 

• Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

 

• Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

proceso, que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, 

o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco, código de la 

sucursal, beneficiario cuya expedición no sea superior a treinta (30) días calendario. Cuando se trate de 

Consorcios o Uniones Temporales se debe tener en cuenta que “…los consorcios y las uniones temporales en 

tanto no comportan una personalidad jurídica distinta a sus integrantes no podrán ser titulares de cuentas 

bancarias y otros productos bancarios (y en esta medida destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales 

figuras jurídicas carecen de personalidad jurídica propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para entablar 

relaciones jurídicas negociables diferentes a los contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 

de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales 

deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de 

Comercio o también podrán designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, 

deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica 

Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., 

Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la 

Superintendencia Financiera. 

5.4.2  Los documentos que se relacionan a continuación deberán presentarse junto con la propuesta en la fecha 
de cierre del proceso. Los oferentes deben anexar los siguientes documentos de carácter financiero: 
 

• Registro Único de proponentes: (renovado y en firme para la vigencia 2025. Información financiera con 
corte de 31 de diciembre 2024).  
 

La capacidad financiera de los proponentes se verificará con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 
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“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 1 “CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA” SUBSECCIÓN 5 “REGISTRO ÚNICO DEPROPONENTES RUP” artículos 2.2.1.1.1.5.1. 
“Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP” y 2.2.1.1.1.5.3. “Requisitos habilitantes contenidos en el 
RUP”.  
 
El proponente presentará con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único 
de Proponentes, Este certificado será expedido como mínimo dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del 
cierre del proceso.  
 
Los aspectos financieros aquí exigidos, se verificarán exclusivamente con la información que se encuentre en el Registro 
Único de Proponentes que se encuentre en firme antes del cierre del proceso. Cuando la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar 
en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del proponente, podrá solicitar los 
documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de 
años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias. No se aceptarán observaciones de proponentes 
relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Único de 
Proponentes en firme antes del cierre del proceso. 
 
Se verificará con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), de conformidad con lo 
señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN 
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 1 “CONCEPTOS 
BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA” SUBSECCIÓN 5 “REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES RUP” artículos 2.2.1.1.1.5.1. “Inscripción, renovación, actualización y cancelación del 
RUP” y 2.2.1.1.1.5.3. “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP”. 

 
Los aspectos financieros aquí exigidos, se verificarán exclusivamente con la información que se encuentre en el 
Registro Único de Proponentes EN FIRME ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO, vigencia 2025.  Información 
financiera con corte de 31 de diciembre 2024; que deben estar obligatoriamente inscritos, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 
 
5.4.3  Excepción Personas Naturales o Jurídicas que no tengan domicilio o sucursal en Colombia: Los 
proponentes extranjeros deberán presentar los siguientes documentos de conformidad con la legislación propia del país 
de origen.  
 
a. Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo 
contable acuerdo cierre en el país de origen, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas de la respectiva 
sociedad. Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y estos deben ser firmados 
por el representante legal y Auditor o Contador Público independiente.  

b. Certificación del registro de Contador o auditor Independiente en el país de origen.  

c. Documento de inscripción en el registro tributario del país de origen.  
 
Por tratarse de documentos expedidos en el exterior y en caso que estos sean expedidos por funcionario público o 
representante legal de una entidad privada, éstos deben venir apostillados y/o consularizados, acompañados de 

https://www.ccb.org.co/content/download/7354/file/Decreto%201082%20del%2026%20de%20mayo%20de%202015_3.pdf
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traducción simple al castellano, indicando la tasa de cambio a la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de 
conversión).  
 
Las disposiciones de este proceso de contratación en cuanto a proponentes extranjeros se refieren, se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal 
en Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requerirá de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que 
será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente 
del país donde se origina el documento.  
 
Para efectos de la consularización y la apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el párrafo “APODERADO” de los 
pliegos de condiciones. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien 
certifique los estados financieros no pueden dictaminar los mismos. Cuando El Ministerio de Defensa – Armada Nacional 
– Base Naval No. 1 A.R.C. “Bolívar”, en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional 
del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales 
como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud 
del MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – Base Nava No. A.R.C. “Bolívar”, puedan modificar, adicionar 
o complementar la propuesta. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del 
domicilio del oferente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento.  
 
Nota: Para Gobierno Extranjero. No requerirá acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando se anexe una carta 
de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual conste 
que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que deberá 
aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley colombiana, para la disponibilidad en Colombia de 
documentos expedidos en el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del CPC y demás 
normas vigentes . 
 
5.4.4 INDICADORES FINANCIEROS: 
 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
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Indicador 
Valor 

concertado 
Rango 1 

Índice de liquidez ≥  1,1 
 

Índice de 
endeudamiento 

 
≤  0,65 

 

Razón de cobertura 

de intereses 

 
≥ 1,5 

 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en el 

documento base 
 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 

Rentabilidad del 
activo 

 
≥ 0,01 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 

de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 

%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 

o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
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Indicador 
Valor 

concertado 
Rango 1 

 
Índice de liquidez 

≥  1,2 
 

 
Índice de 

endeudamiento 

 
≤  0,65 

 

 

Razón de cobertura 
de intereses 

 
≥ 1,5 

 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en el 

documento base 
 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,03 

 

 
Rentabilidad del 

activo 

 
≥ 0,02 

 

 

 
Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 

estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de concurso de méritos para 
contratar los servicios de interventoría de obra para infraestructura social, de acuerdo con el 
rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de selección que se adelante. 
 
 
 
 
 
 

 
6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 2 
“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 
2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los artículos 27 y 28 Ley 80 de 
1993, correspondientes a la “Ecuación contractual” y “Equilibrio económico”, se estiman como riesgos involucrados en 
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la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen 
la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el Anexo E del presente estudio, se 
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.  
NOTAS:  
- Para la estructuración de los riesgos, el gerente de proyecto debe remitirse a los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente.  
- La matriz/tabla de gestión del riesgo anexa en el presente formato, es un ejemplo, en consideración de lo que cada 
una de sus casillas debe ser diligenciada acorde el riesgo frente al bien o servicio a contratar durante su fase de 
planeación, ejecución para la contratación, entrega o ejecución y terminación y en consecuencia liquidación. Se deberá 
realizar el análisis de los riesgos de acuerdo al objeto que se pretenda contractar Independiente de la matriz 
general establecida en el formato, con el fin poder establecer los riesgos específicos que apliquen al proceso 

 

7. GARANTÍAS 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
Acorde lo establecido en el numeral 6.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
7.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 
 
Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente 
contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Compras y Contratación Pública, Título III “Garantías”. 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Segun lo dispuesto en 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015]  
 
El valor debe ser de por 
lo menos el diez (20%) 
del valor del contrato   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Según lo dispuesto en 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015]  
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El valor debe ser de por 
lo menos el diez (5%) 
del valor del contrato  

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

Según lo dispuesto en 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015]  
 
El valor debe ser de por 
lo menos el diez (20%) 
del valor del contrato   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, 
el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 y el 
contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
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legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
NOTAS: 
 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, 
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto No. 1082 
de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del contrato o en el 
evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  

- Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad contratante de los 
vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los artículos 4, 26, 52, 
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55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 7º de 
la Ley 1150 de 2007. 

- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los limites, existencia y 
extensión de los riesgos amparados.  

- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como 
no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la BNL01 podrá declarar la caducidad 
del contrato.  

- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por BNL01 su monto se 
agotare o disminuyere.  

- La BNL01se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca 
de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga 
pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.  

- Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas cuyo beneficiario es 
el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

-  

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 

 

a) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en 
la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar 
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre 
al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención 
especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista. 
6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 8. 
Adelantar las revisiones periódicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de responsabilidad contra estos y sus 
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo cada que se estime 
pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 9. La Entidad, 
se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los servicios 
adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras 
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá 
contrato los servidores públicos, contrata el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias 
para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Las demás obligaciones que se deriven de la 
naturaleza del contrato. 
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b) OBLIGACIONES GENERALES  DEL CONTRATISTA 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 
1. Hacer la entrega de los servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas 
requeridas.  
2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos 
o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 
de 1993. 
3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  
4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica 
presentada y a la invitación en general.  
5. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los 
aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados.  
6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes 
o servicios contratados.  
7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso 
de ejecución contractual, así como durante la cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase 
contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantía.  
8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 
9. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  
10. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato.  
11. Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecución estipulado. 
12. En caso que exista insatisfacción por los bienes suministrados/servicios prestados, realizará la corrección o cambio 
de los mismos dentro de los quince (15) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 
13. Facturación. El contratista deberá entregar la factura Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo los 
requisitos establecidos en Ley .  
14. El contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad 
y dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los servicios objeto del contrato, 
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar.  
15. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes 
y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el 
contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, 
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.  
16. EL CONTRATISTA deberá dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes 
PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto 
de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos 
profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y allegar 
mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad social) evidencia de lo propio.  
17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.  
18. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección 
para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia – Delta, a través de los siguientes canales de denuncia: 
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2914.  
19. Facturación. Para la facturación del contrato de obra, La interventoría deberá entregar a la supervisión de la 
interventoría la factura Original o factura electrónica y la documentación que corresponda al trámite de pago ( Acta de 
entrega parcial, certificados parafiscales, memorias de cálculo, entre otras),  los primeros 5 días hábiles de cada mes, 
para verificación previo al trámite de dicha facturación ante el Departamento de Administración de la entidad. 
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20. Para la facturación del contrato de interventoría, deberá entregar  a la supervisión de la misma, la factura Original o 
factura electrónica y la documentación que corresponda al trámite de pago( Acta de entrega parcial, certificados 
parafiscales, entre otras), los primeros 5 días hábiles de cada mes. 
21. Deberá realizar recorrido por cada uno de los frentes de trabajo, revisar el anexo técnico, planos de diseño y 
balance de obra con el fin de entregar informe técnico con la aprobación y/o observaciones sobre esta documentación, 
esto se realizará dentro de los primeros 05 días posterior a la fecha del acta de inicio. 
22. Las demás que le sean asignadas por la supervisión del contrato acorde a la naturaleza y objeto del contrato. 
 
Todos y cada uno de los profesionales propuestos deberá comprometerse a realizar las funciones del cargo al que 
aspira y comprometerse % de dedicación (entendiéndose la dedicación como la acción de estar físicamente en el 
lugar de la obra controlando y supervisando de manera permanente las actividades a desarrollarse conforme al 
anexo técnico del contrato) en el lugar de obra requerido para ese cargo. 
 
MULTAS: 
 
Se causarán multas equivalentes a al 1% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad.  
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple 
su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el 
contrato, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del 
contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de 
cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el 
documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente 
al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y libre de cloro, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor se 
le impondrá una multa equivalente al  1% del valor del contrato. 
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9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal deberá 
cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con todas aquellas que 
fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una  multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto 
cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente a  1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para 
descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de 
hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podrán 
imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija 
para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 
podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones 
no podrá ser superior al 60%de la totalidad del contrato. 
 
PENAL PECUNIARIA.  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
En caso de declaración de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total del contrato, 
o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria 
a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor dejado de ejecutar del contrato. En caso de incumplimiento parcial 
de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hará efectiva de manera proporcional teniendo en 
cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista. 
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 
cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
irrogados si estos superan el valor de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los 
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saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de 
cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud 
del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el 
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que 
se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 
2012. 
 
NOTAS:  
 
a. El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los 

hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 
b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y 
SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218º del Decreto 19 de 2012 
y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, 

una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista 

respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos 
surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 
de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” 1 , modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 
de 2019, así como las reducciones de puntaje en calificación procesos selección artículo 58º “REDUCCIÓN DE 

PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 2 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

 
1 Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019: ARTÍCULO 
90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos 
tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres 
(3) años; 

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de 
dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. Esta inhabilidad 
se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento 
en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o 
incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en 
el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, 

así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
2 Ley 2195 de enero 18 de 2022, artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir 
durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
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9. DEBIDO PROCESO 

Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el 
presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de 
la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, 
efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en 
general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto 
rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la 
Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, bilateralmente dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si no 
fuere posible, La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de 
acto administrativo debidamente notificado. 
 
CADUCIDAD. La Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de 
Resolución debidamente motivada dentro del término de ejecución del mismo y en los casos 
 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se consideran incorporados al contrato los 
principios que rigen la terminación, modificación e interpretación unilateral, en los términos consagrados en los artículos 
14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Parágrafo del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
10. OTROS ASPECTOS: 

 
a) SUPERVISOR: 
 
Durante la etapa ejecución del contrato el supervisor designado por la entidad deberá verificar y dar cumplimiento a la 
LEY 2013 DE 2019, ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes y 
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, serán 
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
 
Literal (g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes 
o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. 
 
Se recomienda que la supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato de 
interventoría y obra, por idoneidad y experiencia en mantenimientos, la cual se encuentra relacionada al objeto del 
presente contrato, esté a cargo del funcionario que se relaciona a continuación.  Aunado a lo anterior posee el 
conocimiento necesario obtenido a partir de su formación profesional como Ingeniero y Oficial Naval. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK 
CASTILLO SIERRA DIANA 

MARCELA 
ANALISTA DE ARQUITECTURA OIARQ 1045743090 3162125163 Diana.castillo@armada.mil.co 

 

 
PARÁGRAFO 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
PARÁGRAFO 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 2020”.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TF 
STEPHANIA DUARTE 

BECERRA 
JEFE DIVISIÓN MANTENIMIENTO 

DEALM 
1014257870 3194634235 Stephania.duarte@armada.mil.co 

 
a) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO:  

 
Se recomienda que la estructuración económica de la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada su 
idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación en Logística y Administración, y 
una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo del siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA 
No. 

CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 

TK  HERNÀNDEZ PEDRAZA SEBASTIÀN DEALM 1136889236 3145856645 Sebastian.hernandez.p@armada.mil.co 

 
 

b) COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO:  
 
Se recomienda que la evaluación económica de la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada 
su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación en Logística y 
Administración, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo del siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK  ROJAS REYES JUAN DAVID  DEALM  1005090543 3168229786 David.rojas.r@armada.mil.co 

 
c) COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO:  
 

Se recomienda que la estructuración técnica del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación ingeniería civil, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo 
de los siguientes tripulantes. 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TF VARELA PERTUZ LINDA MARCELA OIARQBNL01 1045730774 32071027224 Linda.varela@armada.mi.co 

 
d) COMITÉ EVALUADOR TECNICO:  

 
Se recomienda que la evaluación técnica del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente 
conocimiento en razón a su formación en arquitectura, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo de los 
siguientes tripulantes. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK ADOLFO ERAZO CHALAPUD OIARQ 1084847688 3173753213 Adolfo.erazo@armada.mil.co 

PD02 JESUS RINCON VASQUEZ OIARQ 73187171 3215186022 Jesus.rincon@armada.mil.co 

 
e) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO:  
 

Se recomienda que la evaluación jurídica del proceso de contratación este a cargo de la funcionaria relacionada a 
continuación, dada su formación profesional como abogada y en atención a su idoneidad y experiencia en contratación 
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estatal, como quiera que cuenta con más de 10 años de experiencia profesional relacionada y actualmente se 
desempeña como asesora jurídica de contratos BNL01. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CF MAYERLY ROJAS CANAS DEADM 30083950 3133918682 Mayerly.rojas@armada.mil.co 

 
f) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: 
 

Se recomienda que la estructuración jurídica del proceso de contratación este a cargo de la funcionaria relacionada a 
continuación, dada su formación profesional como abogada y en atención a su idoneidad y experiencia en contratación 
estatal, como quiera que cuenta con más de 10 años de experiencia profesional relacionada y actualmente se 
desempeña como asesora jurídica de contratos BNL01. 

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

PD04 ZAMORA MESTRA MARTHA HERMINIA DEADM 45.540.991 3015137988 Martha.zamora.m@armada.mil.co 

 
g) COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO:  
 

Se recomienda que la estructuración financiera del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación en Administración y contaduría pública, y una experiencia general como 
asesora financiera, esté a cargo de los siguientes tripulantes. 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CC FORERO GAMBOA EDWIN OSVALDO DEADM 91508156 3168229786 Edwin.forero@armada.mil.co 

S1 POSADA RODRIGUEZ NORANA DEADM 1129515500 3204702153 Norana.posada@armada.mil.co 

 
h) COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO:  
 

Se recomienda que la evaluación financiera del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación Logística y Administración, y una experiencia general Oficial Naval, 
esté a cargo de los siguientes tripulantes. 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

      

      

 
Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado deberá contar con idoneidad especifica académica, así 
como con los grados militares exigidos para el personal de conformidad con la cuantía del proceso. 
 

 
13. ANEXOS. 

a) ANEXO “A” Anexo Técnico - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c) ANEXO “C” ANALISIS DEL SECTOR 
d) ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGO 
e) ANEXO “E” CAPACIDAD RESIDUAL (NO APLICA) 
f) ANEXO “F” PRODUCTOR NACIONAL  
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g) ANEXO “G” CATALOGACIÓN 
h) ANEXO “H” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
i) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
j) COTIZACIONES  
K) OFICIO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 
L) PLAN DE COMPRAS. 

 
FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión 

Temporal)  
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros  
5. Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales 
6. Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
7. Formato 7 – Puntaje de Industria Nacional Formato 7A- Promoción de servicios nacionales o con trato 

nacional) (Formato 7B- Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros) 
 

8. Formato 8 ‒ Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del Personal Clave 
Evaluable  

9. Formato 9 – Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable  
10. Formato 10 – Factores de Desempate 
11. Formato 11 – Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
12. Formato 12 – Factor de Sostenibilidad 
13. Formato 13 – Acreditación de Emprendimientos y Empresas de Mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

11.1 MATRICES  

1. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
2. Matriz 3 – Riesgos  

 
11.2 FORMULARIOS  

1. Formulario 1– Formulario de oferta económica 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
 

Capitán de Fragata CARLOS JULIÀN MELENDEZ RODRÌGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
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COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
 
 

                                                                              
COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO                                                                                                                                                       

 
COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO 
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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 
 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA 
EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA 
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE 
VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DE 
EDIFICIOS APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

 
En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones 
navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía la independencia, la integridad del 
territorio y el orden constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales” razón 
por la cual, el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC “BOLÍVAR” tiene como 
función y competencias relacionadas con la contratación de servicios para cumplir con su labor 
institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran 
los procesos que permitan la adquisición de servicios para satisfacer las necesidades institucionales,  por 
lo que tiene como misión Institucional “brindar apoyo logístico a las unidades y componentes que 
conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir a la defensa y seguridad en los 
espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destrucción 
de la capacidad de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas”. 
 
En desarrollo de la función citada con antelación, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales, el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las 
diferentes unidades que la componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares 
óptimos para que el personal que trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar 
cumplimiento a la misión institucional sin ningún tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la 
importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que integran la Fuerza Naval 
del Caribe. Así mismo, la conservación de la integralidad y los bienes en las condiciones de habitabilidad 
de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran los complejos 
militares, ya que dichas instalaciones aportan directamente en el bienestar del personal quienes velan por 
el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución 
Política. 
 
Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares y la Oficina de Ingeniería y 
Arquitectura fueron los encargados de verificar el mantenimiento físico de las viviendas e instalaciones 
de las dependencias y componentes de la Fuerza Naval del Caribe y de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” 
que presentan actualmente diferentes novedades a nivel de su infraestructura física, debido a la vetustez 
de sus instalaciones, el impacto que produce el ambiente de la costa Caribe, que se relacionan a 
continuación por estar en el primer orden de prioridades. Así las cosas, se hizo necesario iniciar un 
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proceso licitatorio, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA 
NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE así: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN 
CARTAGENA”. LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DE EDIFICIOS APARTAMENTOS 
VIVIENDAS FISCALES . 
 
En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, se requiere realizar dado el anterior 
proceso de contratación enunciado, ejercer labores de interventoría que permitan realizar un seguimiento 
en campo de toda la obra y que se ejerza control en todos los aspectos como lo son a nivel técnico, 
financiero, económico, jurídico y administrativo, por lo tanto, es necesario realizar proceso de contratación 
que contemple dichas actividades. 
 
Dado lo anterior es necesario adelantar proceso contractual que permita “CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO 
DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL 
DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS 
FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA” LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE 
APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES , Unidades adscritas administrativamente a la Base Naval 
No.1 ARC “Bolívar”, lo anterior como quiera que para solucionar las novedades de infraestructura y 
mejorar las condiciones de habitabilidad se requiere contratar a una persona natural o jurídica que tenga 
la capacidad técnica, jurídica económica, financiera y experiencia, para llevar a cabo los trabajos de 
mantenimiento y adecuación, en pro del sostenimiento de la infraestructura de las instalaciones que utiliza 
el personal que labora y/o habita en la Fuerza Naval del Caribe.  
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
Las actividades de mantenimiento que serán objeto de seguimiento por parte de la interventoría son 
requeridas para las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, 
Batallón de I.M. No.12, Escuela de Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificación de la 
Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, Centro de Desarrollo Naval, Alojamientos Militares BNL01, 
Estación Naval de Tierra Bomba y dependencias de la Base Naval ARC “Bolívar”, los cuales son 
requeridas para garantizar la conservación y prolongación en el tiempo de la vida útil de cada uno de los 
inmuebles operativos y administrativo, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y demás 
instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón por la cual se hace necesario recuperar 
el estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructuras, techos, pisos, 
mampostería, cielo raso, cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomería, de gas e hidráulico de 
agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre 
otras actividades. 
 
Así las cosas, en razón a que se llevó acabo proceso licitatorio que tendrá interventoría de obra para 
garantizar que se realicen a satisfacción todos los mantenimientos descritos, como una herramienta de 
gestión porque le permite a la Armada de Colombia: 
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• Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico, sobre la forma como 

se ejecutan los contratos. 

• Medir oportunamente los resultados. 

• Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna. 

• Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. 

• Dar asesoría relativa a la relación contractual. 

• Dedicación permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoría, y por ende, a la 

ejecución del contrato, en cada uno de sus proyectos. 

• Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos 

contractuales. 

 
2.1 Alcance 

 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias 
que debe tener la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoría la 
Unidad se beneficia en el marco de transparencia de la licitación pública respecto al contrato de 
mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, los componentes 
de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para evitar incurrir en futuros daños estructurales 
que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de quienes habitan o hacen uso 
de ellas; así mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el excesivo deterioro 
que conlleva un mantenimiento no previsto. 
 
Se establece que la Interventoría es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus 
relaciones contractuales, es un proceso de supervisión y control que deben realizar sobre aquellas 
funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se 
realizan mediante una relación contractual, con el propósito de verificar durante su ejecución el grado de 
avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los 
recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. 

 
2.2 Localización  

 
Los servicios a adquirir deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista en las Unidades militares 
que se relacionan a continuación así: 
 
 

 

• LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

ESBUC 
1. Mantenimiento instalaciones Escuela de 

Submarinos del Caribe (ESUBC) 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 
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CECEF 
2. Mantenimiento instalaciones Centro de 
Entrenamiento y Certificación de la Flota 

(CECEF) 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 
Base Naval ARC Bolívar 

FSUBC 

3. Mantenimiento Edificio Flotilla de 
Submarinos del Caribe 

 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

BNL01-OIARQ 
4. Mantenimiento Bodega de Repuestos de 

Submarinos BNL01 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

GRUCA 
5. Mantenimiento y adecuación edificio Grupo 

de Guardacostas del Caribe (GRUCA) 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

CGFNC 

6. Mantenimiento y adecuación Dependencia 
Cuartel General FNC (CGFNC) 

7. Mantenimiento y adecuación Casa 

Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa 

Comando CFNC) 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

DESEF 
8. Mantenimiento y adecuación instalaciones 
Departamento de Seguridad BNL01 (DESEF) 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 
Base Naval ARC Bolívar 

CEDNAV 
9. Mantenimiento y adecuación instalaciones 

Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV) 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

BNL01 - OPLAN 
10. Mantenimiento Oficina de Planeación 

BNL01 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

BNL01 – ISLA 
NAVAL 

11. Mantenimiento y adecuación instalaciones 
alojamientos I.M. en Isla Naval 

Isla Naval, Cartagena de Indias, 
Bolívar 

BNL01- DETIC 
12. Mantenimiento y adecuación Oficina de 

telemática 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 

Base Naval ARC Bolívar 

 

• LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA 

 

DEPENDENCIA 
UNIDAD USUARIA 

ACTIVIDAD 
DIRECCIÓN 

BNL01 - 

DEALM 

Mantenimiento Viviendas 

fiscales guarnición 

Cartagena 

Barrio Naval Corales, Barrio Naval Las Gaviotas 
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• LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS 

FISCALES 

 

DEPENDENCIA 
UNIDAD USUARIA 

ACTIVIDAD 
DIRECCIÓN 

BNL01 - 

DEALM 

Mantenimiento fachadas 

edificios fiscales ENAP 

Barrio Manzanillo Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla”,  

 
 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las 
siguientes:  
 
El interventor deberá estudiar y analizar los planos topográficos, arquitectónicos, estructurales y técnicos 
si existieran, con sus respectivas especificaciones, verificando su alcance, para lo que elaborará de 
manera obligatoria un informe preliminar en conjunto con el contratista en donde se reporten todas las 
observaciones encontradas (planos, especificaciones, cantidades de obra). Este informe será entregado 
y comentado en la reunión ordenada por la Base Naval ARC “Bolivar”. El interventor deberá solicitar 
oportunamente los ajustes o correcciones que sean necesarias y así mismo, deberá tener un 
conocimiento claro y preciso del proyecto, para evitar en las instalaciones, omisiones o posibles 
interferencias entre las mismas.  

  

Estudiar y analizar la oferta aprobada y contrato suscrito con la Base Naval ARC “Bolívar”, para el 
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecución.  

  

Manifestaciones previas con antelación a la iniciación de la ejecución:   
  
La interventoría deberá hacer las salvedades de las obras a ejecutar, sus inquietudes y desacuerdos o 
aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la 
ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los 
cronogramas de ejecución y balance de los presupuestos. En caso que la Interventoría no encuentre 
inconsistencias en los diseños, planos y especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el 
cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con la documentación técnica, 
en términos de una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos 
incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de 
todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones 
técnicas de construcción.  

 

Cambios en las especificaciones de las obras:   
  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 93 de 148 

 
 

La Interventoría deberá coordinar de común acuerdo con el Supervisor del contrato de interventoría por 
parte de la Base Naval ARC “Bolívar”, sobre los cambios necesarios y convenientes en los alcances y 
especificaciones de las obras, previo Concepto técnico del Interventor, de la misma manera el interventor 
deberá supervisar y ejercer control para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y diseños por parte del contratista de obra, relacionado con todos los aspectos del proyecto con 
dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos 
constructivos, controles y tolerancias, medida, ítem y forma de pago, incluyendo la supervisión a los 
trámites que ejecute el contratista.  

  

Funciones Gerenciales de la Interventoría 

 
1. Planeación. 

2. Organización propia de la interventoría 

3. Dirección 

4. Control 

5. Evaluación 

6. Retroalimentación 

 

• Control de la interventoría en el contrato 

 
Jurídico 
En cuanto al alcance del proyecto: 

1. Pagos 

2. Fuerza mayor y caso fortuito 

3. Otras circunstancias que afecten el alcance. 

4. En cuanto al plazo: Fecha de inicio del contrato. 

5. Fecha de terminación del contrato. 

6. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía única del contrato de obra 

en los subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de suspensiones y reinicio. 

Laboral 
 

1. En la contratación de personal del contratista 

2. En la nóminas y liquidaciones que realice el contratista 

3. En los pagos parafiscales a los que está obligado el contratista 

4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista. 

5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista  

 
 
 
 
 
Tributario (revisión y aprobación de facturas) 
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1. Pago de impuestos de timbre e IVA 

2. Pago de rete fuente e ICA 

3. Pago de otros impuestos, tazas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra. 

 

• En programas especiales 

 
1. En salud ocupacional 

2. En seguridad industria. 

3. En impacto urbano (plan desvío-vallas-para mitigar el impacto urbano) 

4. En gestión ambiental 

5. En gestión social 

6. Plan aseguramiento de calidad. 

 
La Interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: 
 

1. Lista de probables contingencias 

2. Probabilidad de ocurrencia 

3. Evaluación cuantitativa 

4. Propuesta de solución 

5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos 

6. Designación de responsables de las soluciones 

7. Controles: monitoreo – cambios  

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. 
 
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA 

 

LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES 
 
Fecha de finalización 20 de diciembre de 2026. 
 
5 FORMA DE PAGO 

 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos 
colombianos en PAGOS PARCIALES, contra prestación de servicios o recepción de bienes a entera 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos a que 
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haya lugar, en un término estimado de 90 días, siempre y en todo caso de conformidad con la 
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional; En virtud de lo 
anterior, la Base Naval No. 1 “ARC BOLIVAR” no asume expensas relacionadas con el pago de intereses 
que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignación del cupo PAC. 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

  
Bitácora de obra  
  
Requisitos:  

- Se llevará una bitácora de obra por parte de la Interventoría, la cual deberá contar con las 

firmas del contratista y la Interventoría.  

- Estará a cargo y será responsabilidad de la Interventoría  

- Se iniciará con verificación de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciación, 

vecindad y entrega de terrenos al contratista.  

- Se registrarán todas las actividades diarias  

- Debe estar con el nombre y apellido claro y firma de la Interventoría y el representante de 

la firma constructora en la obra.  

  
Diariamente la Interventoría llevará los siguientes registros.  
  

➢ Fecha – hora  

• Obra – capítulo – ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato)  

• Ubicación – identificar ejes   Trabajo realizado - cuantía  

• Calidad trabajo realizado  

  
➢ Calidad material – marca – cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la 

calidad.  

• Equipo utilizado - estado  

• Tiempo de ejecución  

• Verificación programa de obra  

• Observaciones  

  
➢ Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada 

y/o preparación en obra y tiempo de ejecución.  

• Pruebas realizadas y resultados obtenidos  

• Ensayos de laboratorio solicitados indicar cuales y su ubicación en ejes  

• Resultados de ensayos anteriormente solicitados  

• Personal utilizado  

  
➢ Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial casco – botas – 

guantes - gafas protectoras- tapabocas- elementos de bioseguridad- etc.  

relacionar personal accidentado)  
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• Inquietudes y observaciones del contratista de obra  

• Respuestas y soluciones de Interventoría 

• Aspectos climáticos observados.  

• Otros aspectos que sean importantes relacionar  

•  

 
GESTIONES OBLIGATORIAS  
 

1. Se realizarán semanalmente en la Base Naval ARC “Bolívar”, comités en los que intervendrán 

funcionarios de la Dirección, interventoría y se hará una presentación formal del avance real del 

contrato por parte de la Interventoría, suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de 

compromisos que deberán cumplirse en las fechas estipuladas.  

2. Se realizarán cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que 

intervendrán: director de obra, Interventoría y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoría. 

De la misma, se suscribirá acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la 

presencia de los directores tanto de obra como de interventoría y serán de carácter obligatorio.  

3. Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberán tener respuesta en un plazo no 

mayor de 24 horas.  

4. Es de carácter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la 

debida sustentación de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas últimas 

deben estar debidamente estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la Base Naval 

ARC “Bolívar”.  

5. Es de carácter obligatorio la presentación de las memorias de cálculo mensualmente por parte de 

la Interventoría, debidamente visadas por los residentes de obra e interventoría. No se acepta que 

se llegue a la liquidación sin estas memorias y que se demore este trámite por falta de diligencia del 

personal en obra y de los directores de obra e interventoría.  

6. El trámite de la documentación debe ser inmediata para lo que se utilizará medios electrónicos si 

fuere del caso (Internet, correo electrónico, fax...)  

7. Es indispensable que la Interventoría cuente con medios como computadores, cámara digital, 

celular, teléfono, conexión Internet, que facilite la preparación de documentación y la comunicación 

en cualquier momento con la Base Naval ARC “Bolívar”.  

8. Es obligatorio el reporte semanal (según formato) del avance detallado por capítulo de las obras, 

que se hará los días jueves vía Internet e-mail a las direcciones a la dirección electrónica que autorice 

la Base Naval ARC “Bolívar”.  

9. El representante legal de la firma interventora será el coordinador y gestor permanente entre la 

Base Naval ARC “Bolívar”, y las firmas contratistas.   

10. Ordenará al contratista la instalación de medidores de energía y contadores de agua para 

llevar un estricto control del consumo el cual deberá quedar registrado diariamente en el libro de 

bitácora de obra y al finalizar la obra, y mensualmente realizará un acta de liquidación de servicios 

públicos con el valor total a pagar por parte del contratista, que deberá consignar en la cuenta 

constituida para tal fin. Para el trámite de la liquidación deberá anexar copia de los recibos de 

consignación.  
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11. El interventor deberá hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los 

formatos aprobados por el Supervisor.   

12. El interventor deberá diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de 

gestión de calidad establecidos y suministrados por la Base Naval ARC “Bolívar”, al igual que 

presentará los informes exigidos por la entidad.   

13. Verificar que la ejecución de obra se desarrolle de conformidad con los parámetros 

definidos en la estructuración aprobada del proyecto, esto es acorde a lo especificado y aprobado en 

la etapa de estructuración. En caso contrario, la interventoría requerirá al contratista con el fin de 

efectuar los ajustes necesarios.  

14. Verificar los resultados de los ensayos, diseños de mezcla y demás pruebas que requiera 

en el desarrollo de cada obra.  

15. Implementar las acciones para comprobar la calidad de la obra, con el establecimiento de 

los controles que requiera y en la logística que defina a implementar para ello con sus equipos 

interdisciplinarios en sitio.  

16. Verificar que la maquinaria y equipo utilizados por el contratista sea el adecuado por su 

calidad, cantidad, tipo y capacidad, que esté en condición de servicio, seguridad y disponibilidad en 

obra.  

17. Verificar que en la obra siempre se cuente con la documentación de obra y planimetría del 

proyecto actualizada.  

18. Mantener actualizados los registros de personal, bitácora, formatos de revisiones 

periódicas de equipos, programaciones de compras y registros de seguridad industrial entre otros.  

19. Laboratorio de Ensayo de Materiales: La Interventoría deberá revisar y aprobar los 

laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones 

legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá 

elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los 

controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados 

para los ensayos. La interventoría deberá exigir y adjuntar en informes los certificados de calibración 

con los que se realizaron los ensayos de laboratorio cuando aplique.   

 
INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORÍA  
  
La Interventoría presentará obligatoriamente al Supervisor del contrato de Interventoría nombrado por la 
Base Naval ARC “Bolívar”, informes ejecutivos semanales en el que se relacionen los acontecimientos 
más importantes transcurridos durante la semana, informes consolidados mensuales e informe final según 
formato establecido por la interventoría y aprobado por el Supervisor.   
  
De igual manera se realizarán comités semanalmente con la participación del contratista e interventoría 
en la obra y quincenalmente en las instalaciones de la Base Naval ARC  “Bolívar”, en donde la 
Interventoría expondrá por escrito el avance del proyecto según formato establecido por la interventoría 
y aprobado por el Supervisor.   

  

Informe Mensual: Elaborar informe en el formato establecido en el Manual de Interventoría y presentarlo 
a la Unidad Ejecutora dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución durante la vigencia 
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de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos 
jurídicos, técnicos, económicos, financieros, contables, administrativos, legales, contractuales, estado del 
equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas 
pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u 
otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.  
  
Informe Semanal: Se debe elaborar un informe semanal según el formato establecido en el manual de 
Interventoría y presentarlo a la Unidad Ejecutora todos los lunes o viernes (acuerdo instrucción de la 
Supervisión), con el fin de llevar un avance físico y financiero actualizado, de forma que le sirva al gestor 
técnico o de Proyecto para tomar decisiones con respecto al contrato en ejecución. El informe deberá 
contener como mínimo la fecha de inicio y finalización de las actividades, el porcentaje programado, 
porcentaje de avance, variación de los porcentajes, índice de desempeño, control del periodo de lluvias, 
curva de avance o curva “S”, que representa en un proyecto el avance real vs el planificado. Dichos 
informes deberán ser firmados por los residentes, directores de obra y de interventoría. Igualmente deberá 
incluir análisis detallados de las cuadrillas de obra y rendimientos de las mismas que permitan establecer 
la cantidad de personal mínimo para garantizar el cumplimiento del cronograma de obra.  
  
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 

aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 

y los lineamientos contenidos en esta. 
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f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 

del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 

exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en 

este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales 

requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 

desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 

referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 

de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de 

aplicar las sanciones contractuales. 

 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el 
plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. 
 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, 
según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 

 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables 
las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
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El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

# de 
profesionales 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 

Experiencia 

General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 
(años 

mínimos) 

1 1 
Director de 

Interventoría  

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: Ingeniero 

Civil o Arquitecto, con 

experiencia profesional 
general mínima de diez 

(10) años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

expedida por el COPNIA 

o CPNIEMPA, contados 

respecto a la fecha de 

publicación del presente 
pliego de condiciones.  

Posgrado entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: Debe 

tener posgrado en 

gerencia de 

proyectos o y/o 

posgrado que 

guarde relación con 

planeación, 

organización, 

dirección y control 

de proyectos de 

obras civiles.  

30%  

  
12 años 5 años 

2 2 
Residente de 

Interventoría 

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: El 

Residente de 

Interventoría deberá ser 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto, con 

experiencia profesional 

general mínima de diez 

(10) años contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional 

expedida por el COPNIA 

o CPNAA. 

N/A 

  
100% 10 años 4 años 

3 2 

Profesional en 

Salud 
Ocupacional 

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: El 

supervisor de seguridad 

y salud ocupacional, 

deberá ser profesional, 

técnico o tecnólogo en 

HSEQ o carreras afines 

deberá aportar 

matricula profesional no 

vencida, con experiencia 

mínimo de seis (6) años 

a partir de la expedición 

de la licencia. 

N/A 100% 6 años 2 años 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
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Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la 
regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 
que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del 
título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 
información exigida.  

 
7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 

 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

 
 

8 REGLAMENTACIÓN TÉCNICA   
  

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción la interventoría debe vigilar 
que el contratista de obra cumpla con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de obra, toda la legislación general 
Distrital, Municipal y Nacional, reglamentada, modificada, adicionada, derogada, vigente que sea 
aplicable, así mismo, lo contemplado en el sistema de gestión de calidad y sus procedimientos, formatos 
y manuales.  
  
Códigos y Normativas Aplicables: La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por 
parte del Contratista de Obra, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes establecidos 
en el Apartado de Normativa Vigente Aplicable del presente documento y en el caso de incumplimiento 
por parte del Contratista de Obra, la interventoría tiene la potestad de suspender la ejecución la obra 
hasta que se garanticen las condiciones ambientales y de seguridad en el trabajo por parte del Contratista 
de Obra.  

  

8.1 CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y NORMATIVAS.   
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Para el desarrollo del proyecto, el Interventor será responsable de ejercer control sobre la aplicación y 
cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones 
vigentes y actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación.  
  
Se enuncian a continuación parte de la normativa técnica que debe ser tenida en cuenta para la ejecución 
y desarrollo del Proyecto y objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, en caso de ser aplicable:   

  

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.   

• Ley 400 de 1997. Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus 

decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y 

construcción sismo resistente en Colombia.  

• Ley 361 de 1997 reglamentado por los Decreto 1538 de 2005, Ley 1287 de 2009 y Decreto 734 

de 2012, Congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al 

medio físico y transporte. NTC. 41 44, NTC. 420l. NTC. 41 42, NTC. 4139, NTC. 41 40, NTC. 41 41, 

NTC. 41 43, NTC.4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.   

• Normas de accesibilidad: Ley 12 de 1987, Ley 361 de1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 

1998, NTC 4145 de 1998.   

• Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.   

• Régimen de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 

Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.   

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. Tránsito 

(disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).  

• Normas de Salubridad: Ley 09 de 1979, reglamentada parcialmente por los Decretos nacionales 

704 de 1986, 305 de 1988, 1172 de 1989, 374 de 1994, 1546 de 1998, 2493 de 2004, Modificado 

por el art. 36 del Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas y por la Ley 1805 de 2016. 

Normas NTC 920-1 de 1997, 1500 de 1979, 16 74 de 1981, 1700 l de 1982).   

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y racional del agua, Decreto 2041 de 2014 

GTC 24 de 1989   

• Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano.  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.   

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y 

Nacional.   

• Emisiones atmosféricas. Decreto 948 de 1995 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, que establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica 

y la protección de la calidad del aire.   

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana.   

• Resolución 2413 de 1979, Modificada en lo pertinente por la Resolución 3673 de 2008 Ministerio 

De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.   

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en Alturas   

• Resolución 627 del 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional 

de emisión de ruido y ruido ambiental.   

• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.   
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• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 

1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica 

de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución 

número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico –RAS. Resolución 0330 de 2017, resolución 0650 de 02 de octubre de 2017.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

• NORMAS AISC, AISI.   

• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.   

• Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015  

• Código Eléctrico Colombiano NTC 2050  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE   

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado RETILAC    

• Norma técnica eléctrica del operador de red de la región.  

  

9. PERMISOS Y LICENCIAS  

La interventoría debe realizar el seguimiento y verificación de las gestiones que se requieran relacionadas 
para obtener los permisos y/o licencias para dar cumplimiento al contrato de obra, ya sea ante las 
empresas de servicios públicos o entes territoriales, cuando sea requerido y se considere necesario. Así 
mismo debe aprobar la documentación y actividades que sean requeridas en el proceso.   
 El contratista de Interventoría debe vigilar que en la ejecución de las obras se llegase a encontrar en las 
zonas intervenidas material con potencial arqueológico, deberá tomar las medidas de manejo 
arqueológico en coordinación con el contratista de obra, tal y como lo establece Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), en cumplimiento de lo establecido en la ley 397 de 1997, modificada por 
la Ley 1185 de 2008 y deberá informar tal situación a la Supervisión de BNL03  de manera inmediata. La 
interventoría dará especial atención a este tema una vez se presente y acompañará las gestiones que se 
deban adelantar por parte del contratista de obra con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional.   
  
Se encargará de verificar los costos que esta situación acarree a los contratistas de obra y de interventoría 
y realizará las gestiones pertinentes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para 
la aprobación de las intervenciones y acompañará las actividades derivadas del programa aprobado.  
  
Adicionalmente, el interventor deberá expedir los certificados de conformidad para la finalización de 
tramites de permisos y licencias ante las entidades prestadoras de servicios públicos, la Corporación 
Autónoma Regional y la Curaduría y/o Planeación del lugar donde se ejecutará el proyecto.  

  

 9.1 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES   

Procedimiento ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, sobre régimen especial 
del patrimonio arqueológico encontrado de manera fortuita. De conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente, los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación, el Contratista que 
en desarrollo y ejecución de una obra encuentre de manera fortuita bienes del patrimonio arqueológico, 
dará aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, o a la autoridad civil o 
policiva más cercana, las cuales tienen como obligación informar del hecho al mencionado instituto, dentro 
de las veinticuatro (24) horas siguientes al hallazgo. De lo anterior, se dejará constancia escrita en la 
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bitácora de la obra y se informará por escrito a la Interventoría y al contratante, quien posteriormente dará 
curso de lo pertinente a la Entidad encargada correspondiente. El Contratista será responsable de todos 
los objetos de valor arqueológico encontrados deberá evitar que sus empleados invadan o perjudiquen 
en cualquier forma zonas o monumentos que tengan interés arqueológico, histórico o turístico.  

  

9.2 Patrimonio Cultural Inmueble  

La interventoría debe verificar junto al contratista de obra que las obras no se encuentren contenidas 
dentro de un inmueble o zona de interés cultural, en caso de evidenciar esta situación deberá contar con 
las condiciones requeridas para cada caso y deberá adelantar ante la entidad competente la solicitud de 
intervención.  
  
La interventoría debe realizar el seguimiento, verificación, control y aprobación de la documentación, 
actividades y gestiones que el contratista de obra adelante dentro de las FASES mencionadas.   
  
A continuación, se describe la metodología de la Interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera 
propuesta por la BNL01, por medio de los procedimientos mínimos que el contratista de interventoría 
deberá desarrollar, como mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el 
contratista de obra y como soporte para la Supervisión de la BNL01 en el cumplimiento óptimo de sus 
funciones, realizando seguimiento a la ejecución del contrato de obra como se indica a continuación:   

  

Etapa De Pre-Construcción:   

- Firma del acta de inicio del contrato   

- Instalaciones Provisionales   

- Visita técnica e inspección    

- Balance Inicial   

- Equipo mínimo de trabajo   

- Programación detallada de la obra   

- Programas Complementarios   

- Especificaciones técnicas, Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de insumos.  

 

Etapa De Construcción:   

Preliminares- inicio de Obra  

  Demolición, excavaciones.  

- Obra (construcción, adecuaciones, reparaciones locativas, etc.)   

- Control y Seguimiento   

- Aceptación de entregables para el pago   

- Obra no aceptable   

- Procedimientos objetables y/o negligencia del contratista   

- Modificaciones contractuales, de cantidades y/o de especificaciones técnicas de obra   
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Etapa de Cierre del Proyecto:   

-  Entrega documental.   

- Liquidación del contrato.  

  

10. CONDICIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON APORTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

A la terminación de la obra, el Interventor se obliga a revisar, aprobar y entregar a la Base Naval ARC 

“Bolívar”, los documentos elaborados por el Contratista de obra que se relacionan a continuación:   

10.1 - Planos récord.   

Los planos récord deberán ser entregados en medio magnético e impreso, debidamente aprobados y 

firmados por los diseñadores, constructor responsable y el Interventor del Proyecto.   

Deberá entregar planos arquitectónicos de plantas por pisos, detalles y diseños adicionales, estructurales 

en las variaciones y aclaraciones a los que haya habido lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios) 

por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se deberá entregar, 

entre otros, la cartera topográfica, plano de replanteo y en general todos planos necesarios, durante el 

desarrollo de la obra.    

10.2 - Manual de Funcionamiento y Mantenimiento.   

El Manual de Funcionamiento y Mantenimiento deberá especificar los materiales de obra de permanente 

uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos, elementos y equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento.   

Se deberá anexar el original de las garantías y los catálogos de todos los elementos y equipos instalados. 

Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos récord de la totalidad del proyecto y 

deberá estar debidamente aprobado por la Interventoría y firmado por el constructor responsable y el 

Interventor del Proyecto.  

 10.5 - Directorio de la obra.   

Directorio en el que se señalen direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores 

involucrados en obra.    

10.6 Inventario de maquinaria y equipos instalados.   

Inventario por espacios. Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos, 

materiales, maquinaria y equipos allí instalados.    

10.7 Servicios públicos.   

Deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos y deberá 

soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales y paz y salvo por utilización de 

las mismas.    

10.10 Compilación de catálogos de equipos  
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 Debidamente instalados en el proyecto, incluidas las garantías correspondientes y los manuales de 

mantenimiento y operación.   

 10.11 Inventario y gabinete de llaves. Debidamente marcadas, señalizadas y probadas.   

Nota 1: Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el Contratista 

de obra por medio del Interventor, una vez suscrito el Contrato, debidamente revisados y avalados por éste.   

Nota 2: El Contratista de Obra se obliga a la terminación de las obras y edificaciones que se construyan en 

los inmuebles objetos del presente Contrato, la información planimetría se deberá entregar tanto impresa en 

originales como en medio magnético (AutoCAD o REVIT 2016 o superior) de acuerdo con los requisitos y 

formatos establecidos, la cual debe ser revisada y aprobada en su totalidad por el Interventor. Nota 3: 

Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las 

actuaciones con ocasión de la ejecución contractual, para ser publicado en la página de Colombia Compra 

Eficiente.  

11. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 

del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las 

labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial 

cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el 

seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación 

de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 

particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 
13. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 

 
La interventoría debe realizar el seguimiento y verificación de las gestiones que se requieran relacionadas 
para obtener los permisos y/o licencias para dar cumplimiento al contrato de obra, ya sea ante las 
empresas de servicios públicos o entes territoriales, cuando sea requerido y se considere necesario. Así 
mismo debe aprobar la documentación y actividades que sean requeridas en el proceso.   
  
El contratista de Interventoría debe vigilar que en la ejecución de las obras se llegase a encontrar en las 
zonas intervenidas material con potencial arqueológico, deberá tomar las medidas de manejo 
arqueológico en coordinación con el contratista de obra, tal y como lo establece Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), en cumplimiento de lo establecido en la ley 397 de 1997, modificada por 
la Ley 1185 de 2008 y deberá informar tal situación a la Supervisión de BNL03  de manera inmediata. La 
interventoría dará especial atención a este tema una vez se presente y acompañará las gestiones que se 
deban adelantar por parte del contratista de obra con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional.   
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Se encargará de verificar los costos que esta situación acarree a los contratistas de obra y de interventoría 
y realizará las gestiones pertinentes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para 
la aprobación de las intervenciones y acompañará las actividades derivadas del programa aprobado.  
  
Adicionalmente, el interventor deberá expedir los certificados de conformidad para la finalización de 
tramites de permisos y licencias ante las entidades prestadoras de servicios públicos, la Corporación 
Autónoma Regional y la Curaduría y/o Planeación del lugar donde se ejecutará el proyecto.  
 

13. GESTIONES OBLIGATORIAS 

Se realizarán quincenalmente (o lo que estime la entidad) en la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA 

NACIONAL comités en los que intervendrán funcionarios de la Armada Nacional, interventoría y en ocasiones que 

lo amerite el contratista y se hará una presentación formal del avance real del contrato por parte de la Interventoría, 

suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de compromisos que deberán cumplirse en las fechas estipuladas. 

Se realizarán cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que intervendrán: 

director de obra, Interventoría y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoría. De la misma forma, se 

suscribirá acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la presencia de los directores tanto 

de obra como de interventoría y serán de carácter obligatorio. 

Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberán tener respuesta en un plazo no mayor de24 horas. 

Es de carácter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida sustentación 

de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas últimas deben estar debidamente 

estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA 

NACIONAL. 

Es de carácter obligatorio la presentación de las memorias de cálculo mensualmente por parte de la Interventoría, 

debidamente visadas por los residentes de obra e interventoría. No se acepta que se llegue a la liquidación sin 

estas memorias y que se demore este trámite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra 

e interventoría. 

El trámite de la documentación debe ser inmediata para lo que se utilizará medios electrónicos si fuere del caso 

(Internet, correo electrónico) 

Es indispensable que la Interventoría cuente con medios como computadores, cámara digital, celular, teléfono, 

conexión Internet, que facilite la preparación de documentación y la comunicación en cualquier momento con la 

BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”. 

Es obligatorio el reporte semanal (según formato) del avance detallado por capítulo de las obras, que se hará los 

días jueves vía Internet e-mail a las direcciones a la dirección electrónica que autorice la BASE NAVAL No. 1 ARC 

“BOLIVAR” ARMADA NACIONAL para tal fin. 

El representante legal de la firma interventora será el coordinador y gestor permanente entre la BASE NAVAL No. 

1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL y las firmas contratistas. 

Ordenará al contratista la instalación de medidores de energía y contadores de agua para llevar un estricto control 

del consumo el cual deberá quedar registrado diariamente en el libro de bitácora de obra y al finalizarla obra, y 

mensualmente realizará un acta de liquidación de servicios públicos con el valor total a pagar por parte del 

contratista, que deberá consignar en la cuenta constituida para tal fin. Para el trámite de la liquidación deberá anexar 

copia de los recibos de consignación. 
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El interventor deberá hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los formatos aprobados por el 

Supervisor. 

El interventor deberá diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de gestión de calidad establecidos 

y suministrados por la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, al igual que presentará los 

informes exigidos por la entidad. 

 
1. Coordinar la realización de reuniones periódicas de seguimiento de la ejecución del proyecto con el Contratista 

de estudios técnicos. 

2. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la 

ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se clarifiquen las dudas o novedades 

que consideren son irregulares. 

3. Disponer la reiniciación del contrato una vez se cumpla el plazo o la condición estipulada en el acta que le dio 

origen. Dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

4. Verificar que todas las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad, para proceder a su 

respectivo pago final. 

5. Acopiar la documentación producida en la etapa previa al contrato, con el propósito de contar con la mayor 

información sobre el origen del mismo. 

6. Exigir al contratista la ejecución oportuna y de calidad del objeto contratado. 

7. Llevar control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato, 

con el fin que la administración intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

8. Organizar la documentación que se genere durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de 

los interesados y remitir copia de la misma al grupo de contratos o a la dependencia que haga sus veces. 

9. Programar y coordinar según corresponda reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance 

del contrato. 

10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 

11. Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razón del contrato 

celebrado, informando en forma oportuna, la forma en que estas se vienen cumpliendo. 

12. Rendir informes de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre el avance de ejecución del proyecto.  

13. Elaborar estudio de costos de los bienes requeridos, mano de obra o cualquier otra circunstancia que requiera 

la entidad y/o contratista cuando se encuentre atrasada en la ejecución de la obra o entrega del bien o servicios.  

14. Participar y sustentar dentro del debido proceso contemplado en el presente manual, una vez se evidencie 

incumplimiento parcial o total de la prestación defectuosa del servicio o del retardo injustificado en la ejecución del 

contrato por parte del contratista. 

15. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya lugar. 

16. Avalar la liquidación unilateral del contrato. 
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17. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad 

pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime necesario. 

18. Exigir la buena calidad de los servicios que sean contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si 

estos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el supervisor 

deber mantener control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato. 

19. Verificar que el contratista entregue los servicios que presento en la propuesta. 

20. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes que se considere 

pertinentes. 

21. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los servicios. 

22. Verificar, cuando sea del caso, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados 

por ella, constatando su estado y cantidad. 

23. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

24. Exigir que los bienes, servicios u obras contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas 

obligatorias y a las especificaciones y características consignadas en el respectivo contrato. 

25. Verificar la entrega de los servicios de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta 

de recibo correspondiente o expidiendo las constancias de prestación del servicio a satisfacción. Se debe tener en 

cuenta que la ley 361 de 1997 está Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, Adicionada por la Ley 1287 de 2009. 

26. Expedir la constancia de correcto funcionamiento de los bienes entregados e instalados por el contratista, 

cuando el objeto del contrato determine tal obligación. 

27. La interventoría deberá firmar las planillas de asistencia implementadas por la supervisión para llevar un control 

conforme porcentaje de dedicación. 

 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES  

1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  

 
1. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan la contratación 
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2. Efectuar una reunión preliminar con el contratista para establecer la metodología de trabajo, el 

cronograma, lugar, fecha y hora de las sesiones del trabajo. 

3. Levantar Actas, documentos e informes quincenales y mensuales que se deriven de la ejecución del 

contrato, información que deberá ser enviada al supervisor del contrato de interventoría. 

4. Disponer lo necesario para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales en términos de 

tiempo, calidad y valor. 

5. Suscribir conjuntamente con el contratista y Coordinador del Grupo correspondiente, el Acta de Inicio 

del contrato una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, recibo 

servicios, suspensión, reinicio, liquidación, terminación anticipada dentro del término que se establezca 

en el contrato. 

6. Hacer seguimiento y exigir al contratista, sea supervisor o interventor, la actualización de las 

garantías del contrato durante la ejecución del mismo, si a ello hubiere lugar. 

7. Responder por que en el expediente o carpeta contractual que reposa en archivo del Grupo de 

Adquisiciones y Contratos se encuentre toda la documentación que se produzca durante la ejecución del 

contrato. 

8. Soportar los debidos procesos y trámites administrativos relacionados con imposición de multas y 

sanciones conforme al contrato y a la Ley. 

9. Exigir del contratista y de su personal el cumplimiento de las normas legales, entre ellas, las referidas 

a la Seguridad Social Integral y las de Higiene y Seguridad Industrial. 

10. Exigir la disponibilidad de recursos de persona, materiales y equipos del contratista de acuerdo con 

las especificaciones del contrato y lo previsto en el mismo. 

11. Velar por que se mantengan los amparos presupuestales del contrato durante la vigencia contractual. 

12. Para el pago de la obligación durante la ejecución del contrato es responsabilidad del supervisor 

enviarlos documentos necesarios que soporten el mismo y la información requerida a la dependencia 

encargada de radicar dichas cuentas en los plazos establecidos en el contrato. 

13. Abstenerse de generar o patrocinar conductas de dar o exigir dadivas o beneficios por virtud de la 

labor que realiza, o permitir que alguien lo haga en su nombre. 

14. Deberá realizar recorrido por cada uno de los frentes de trabajo, revisar el anexo técnico, planos de 

diseño y balance de obra con el fin de entregar informe técnico con la aprobación y/o observaciones 

sobre esta documentación, esto se realizará dentro de los primeros 05 días posterior a la fecha del acta 

de inicio. 

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
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2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores 

y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados 

en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del anticipo 

al contratista. 

9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 

para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 

referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de 

liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de 

revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 

 
Revisar en un término no mayor de cinco (5) días calendario para que sea aceptada o rechazada la 

solicitud de pago formulada por el contratista y llevar el registro cronológico de los mismos al igual que 

delas deducciones y ajustes efectuados. 

1. Informar al Comandante de la Base Naval, a través del jefe del grupo correspondiente, la existencia 

justificada de aspectos que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin 

de que se analice la situación y se adopten las medidas a que haya lugar. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA: 

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 

respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 

climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
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5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha 

y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no 

afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 

administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas 

que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 

demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 

panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada 

una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del 

proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 

por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación 

o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con 

las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 

según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 

que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 

de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 

que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 

relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados 

por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 

caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 

Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 

justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  
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19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por 

no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su 

incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el 

período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; 

indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación 

del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 

existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos 

por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto 

de infraestructura social.  

 
1. Verificará que el residente de obra, maestro de obra y demás personal cumplan las capacidades y 

calidades ofrecidas en la propuesta. 

2. Se abrirá y llevará diariamente una memoria de obra” bitácora de obra” donde conste las actividades 

diarias, coordinaciones, comités, verificación calidad de materiales y procesos constructivos, verificación 

número de trabajadores que laboraron en ese día, verificación seguridad industrial y ambiental, avance 

programación y ensayos solicitados, la cual deberá ser firmada por Interventoría, director - residente de 

obra. 

3. Verificará la permanencia y funciones del residente de obra para la cual dejará constancia diaria en 

la bitácora de obra. 

4. Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas, 

pliego de condiciones, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado 

al contratista de la obra, así mismo examinará la zona del proyecto efectuando los ajustes necesarios 

oportunamente. 

5. Revisará los planos, diseños y especificaciones, complementando lo que hiciere falta, sin 

desbalancear el presupuesto oficial de la obra, informando oportunamente a LA BASE NAVAL No. 1 ARC 

“BOLIVAR”. Así mismo deberá revisar, analizar y aprobar los análisis de precios unitarios presentados 

por el contratista, los que deben corresponder a lo exigidos por LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR.” 

6. Dar solución oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la obra. 

7. Realizar permanentemente supervisión de las obras controlando factibilidad de los diseños, calidad 

de ejecución de las obras y control de la programación. 
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8. Aprobar los sitios de depósito de los materiales 

9. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de 

obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programación de 

las obras. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. 

10. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejará constancia 

diaria en la bitácora. 

11. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o 

subutilizados. 

12. Durante la ejecución de las obras estará pendiente de la calidad de los materiales rechazando los 

que no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo los procedimientos 

constructivos. 

13. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con 

especificaciones inferiores a las contratadas. 

14. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisarán y cuantificaran, y se ordenaran las pruebas 

quesean necesarias. Es preciso que para este tipo de obras quede las memorias e informe técnico y una 

reseña fotográfica o vídeo. 

15. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental 

y contra incendio. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. Es de obligatoriedad las reuniones 

quincenales de los comités paritarios. 

16. En forma conjunta con el contratista de obra, realizará la medición de obra ejecutada. Las memorias 

de medición deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de 

Interventoría y liquidación del contrato. 

17. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorará 

oportunamente con LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de los fabricantes, comercializadores y 

entidades que dominen los temas en duda y presentara las respectivas recomendaciones. 

18. Revisar previamente los subcontratos y dar autorización, esto con el fin de que se dé cumplimiento 

a todos los compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato. 

19. Mensualmente elaborar con el contratista las actas de avance de obra, teniendo como soporte las 

memorias de medición; documentos que serán soporte de acta de liquidación de la obra. 

20. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitácora de 

obra. 

21. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la 

aseguradora, Veeduría Ciudadana y a la entidad certificadora de calidad. 

22. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los 

productos estén certificados. 
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4. INFORMACIÓN SOCIAL:  

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del 

Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión 

Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las 

acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  

 
En atención a lo dispuesto en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, el oferente deberá 

aportar certificación suscrita por el Representante Legal y el Profesional encargado del Sistema de 

Gestión SST quien deberá aportar licencia como profesional, en la que conste el porcentaje de avance 

en la implementación del Sistema y del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Aunado lo anterior y con base a la clasificación dada al futuro contratista este deberá tener en cuenta los 

requisitos específicos que deberá cumplir en materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así: 

• Política de SST firmada por el representante legal. 

• Declaración de estado actual del SG SST emitida por la ARL. 

• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para el objeto del contrato. 

• Plan de trabajo en SST durante la duración del contrato. 

• Plan de capacitación a desarrollar durante el contrato. 

• Programas de gestión de riesgos para sub contratistas. 

• Certificación de accidentalidad en el último año (Numero e indicadores), emitida por la ARL. 

• Matriz de elementos de protección personal. 

• Hoja de vida del responsable en seguridad y salud en el trabajo junto con las certificaciones de 

educación formal en riesgos laborales. 

• Equipo certificado para trabajos en altura. 

• Certificaciones vigentes de trabajadores que realizaran trabajos en alturas u otro trabajo de alto 

riesgo. 

• Certificaciones de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. 

• Certificación de reconocimientos de condiciones de la zona donde se desarrolla el objeto a contratar. 

• Garantizar el uso de elementos de protección para el personal tales como casco, audífonos (en las 

actividades que lo requieran), gafas de protección, ropa o chaleco de material reflectivo, guantes de 

protección, arnés de seguridad, botas de seguridad, etc. 
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En caso de brindar transporte a sus colaboradores mediante rutas propias de la empresa o contratadas, 

deberá cumplir con lo establecido en las circulares externas conjuntas 004 del 9 de abril de 2020 del 

Ministerio de Salud y protección Social, Ministerio de Trabajo y ministerio de transporte. 

a) Cumplir con las estrategias establecidas en la Circular 0017 de Ministerio de Trabajo del 24 de 

febrero de 2020 que trata de los lineamientos a implementar de promoción y prevención, respuesta y 

atención de casos de enfermedades pro COVID 19. 

 

b) Evitar reuniones innecesarias en el trabajo y aquellas que sean indispensable realizar, desarrollarlas 

en espacios abiertos o bien ventilados, garantizando una distancia mínima de dos metros entre las 

personas y realizando antes y después de la reunión limpieza y desinfección de las superficies y objetos 

utilizados. 

 

c) Informar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto riesgos a la exposición y contagio 

asociados a las actividades de las obras ejecutadas. 

 

d) Tener una baja concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo en los cuales deberá 

garantizar una circulación del aire. 

 

e) Reducir la interacción social de los trabajadores a través de horarios flexibles (estos horarios deben 

ser concertados y aprobados con el supervisor del contrato y el delegatario de gastos). 

 

f) Entregar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto una copia del plan de aplicación del 

protocolo sanitario para obra (PAPSO) el cual debe estar acorde a los establecido en la circular conjunta 

001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección 

Social y Ministerio del Trabajo, así mismo deberá entregar una copia del correo electrónico mediante el 

cual envío el PAPSO a la entidad competente. 

 

g) Entregar semanalmente un informe semanal con la evidencia fotográfica y documental del 

cumplimiento del PAPSO. 

 

h) Disponer de un Profesional de Seguridad y Salud en TRABAJO (SST) por cada 100 trabajadores. 

 

i) Contar con personal idóneo con elementos adecuados y calibrados para verificar (ante del ingreso a 

las instalaciones de la Armada Nacional, al término de la jornada laboral y de forma aleatoria mediciones 

de temperatura para grupos de 5 personas durante la ejecución de la obra) que sus colaboradores no 

presenten síntomas o presencia de tos, dificultades para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, 

dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, temperatura igual o mayor a 38 

grados centígrados. Prohibido el ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional de aquellos que 

presenten mencionados síntomas e iniciar el protocolo correspondiente. 

 

j) Suministrar tapabocas diariamente a los trabajadores. 
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k) Verificar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, no se 

permite el intercambio de herramientas entre trabajadores. 

 

l) Informar con 48 horas de antelación, que sectores se van a intervenir, fin sea alertado la comunidad 

de que se realizara trabajos programados, así mismo, publicar en los sectores donde se está elaborando 

un aviso visible que indique tácitamente el cumplimiento de la circular conjunta 001 del 11 de abril de 

2020 del ministerio de Viviendas, Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y ministerio 

del Trabajo. 

 

m) Garantizar que mientras se realiza entrega de material los conductores que transporten material para 

la obra permanezcan en el interior de la cabina del vehículo y que este vehículo sea desinfectado cada 

vez que realice ingreso a la unidad. 

 

n) Disponer de baños portátiles para el uso de los trabajadores y realizar rutinas diarias de limpieza y 

desinfección de estos. 

 

o) Cumplir a cabalidad la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del ministerio de Viviendas, 

Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y ministerio del Trabajo, y demás normativa 

que posteriormente emita el Gobierno Nacional relacionado con el sector de la construcción. 

 

PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: 

Nota: Se deja constancia que la violación o el incumplimiento de la obligación de confidencialidad a cargo 

de contratista, así como la falsedad de la información que pudiere brindar a terceros, podrá dejarlo incurso 

en el delito de violación de secreto tipificado en el Artículo 156 del Código Penal de la Nación, siendo 

facultad del PODER JUDICIAL formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

 

 

En constancia se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2026. 
 

______________________________________________ 
[Nombre Firma representante legal] 

 
 

 

CARLOS JULIÀN MELÈNDEZ RODRÌGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 

 
 

 
  

 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO  

 
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
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ANEXO “B”. 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
NOTA: PARA CADA ÍTEM OFERTADO, DEBERÁ PRESENTAR EL CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
Y EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LA INTERVENTORÍA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS: 
 

1. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR. 

 
CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 

1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 
GUARNICIÓN CARTAGENA 

LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO APARTAMENTOS VIVENDAS FISCALES 

ANEXO TÉCNICO 

CONCEPTO A B C C E F 

PERSONAL PROFESIONAL 
SUELDO 

MES 
BASICO 

DEDICACION           
(%) 

F.M. (%) 
VALOR MES 

(AXBXC) 
No DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL (EXF) 

Director de Interventoría 
  30%     6,00 

 $                                                    
-    

Residente de Interventoria (lote 1) 
  100%     6,00 

 $                                                    
-    

Residente de Interventoría (lote 2 Y 
3) 

  100%     6,00 
 $                                                    
-    

Supervisor de seguridad y salud 
ocupacional (lote 1) 

  100%     6,00 
 $                                                    
-    

Supervisor de seguridad y salud 
ocupacional (lote 2 y 3) 

  100%     6,00 
 $                                                    
-    

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $0,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO  TOTAL 

Alquiler de mobiliarios de oficina y computadores mes 6,00   $0,00 

Oficina incluye servicios mes 6,00   $0,00 

Transporte mes 6,00   $0,00 

Comunicaciones mes 6,00   $0,00 

Edicion de Informes, impresiones, copias y escaner mes 6,00   $0,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $0,00 

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2) $0,00 

IVA 19% $0,00 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA $0,00 

 
 
 

2. CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORIA 

 
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR % 

A SALARIO BÁSICO (NOMINA TOTAL MENSUAL)   

B PRESTACIONES SOCIALES   

    

C SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL   
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NOTA 1: EL OFERENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA NO DEBERA SOBREPASAR EL 

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, DE LO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ RECHAZADA.  

 

NOTA 2: EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL PRESENTE ANEXO 

“PROPUESTA ECONOMICA”, OFERTANDO CADA UNO DE LOS ÍTEMS, ASÍ MISMO DEBERÁ 

RELACIONAR EN LÍNEA A TRAVÉS DEL SECOP II EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA ECONOMICA 

DE ACUERDO CON EL VALOR RELACIONADO EN EL ANEXO G PROPUESTA ECONOMICA.  

 

NOTA 3: En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, 

derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se 

entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.  

 

NOTA 4: El oferente es responsable del análisis, estudio y verificación de los costos que se puedan generar 

por la ejecución del contrato en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, con el fin de ser 

tenidos en cuenta en la presentación de su oferta.  

 

NOTA 5: El contratista deberá mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, para 

ello deberá realizar previamente a la presentación de su oferta un estudio juicioso de los costos, y posibles 

situaciones que puedan incrementar los precios durante la ejecución del contrato, los cuales serán 

asumidos exclusivamente por el contratista.  

 

NOTA 6: En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se 

entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes 

correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento de 

IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.  

 

NOTA 7: De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país 

es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas 

por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal 

sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

D OTROS   

    

 SUBTOTAL A+B+C+D   

E COSTOS INDIRECTOS   

    

E1 GASTOS GENERALES   

    

E2 IMPUESTOS TIMBRES, PERFECCIONAMIENTO   

    

F HONORARIOS   

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)   
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CENTAVOS  APROXIMACION  

0.01 Centavos a 0.49 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente anterior  

0.50 Centavos a 0.99 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.  

 
Respetuosamente, 
 

 
CARLOS JULIÀN MELÈNDEZ RODRÌGUEZ 

Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 
GERENTE DE PROYECTO 

 
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO _______________ 
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ANEXO “C”. 
ESTUDIO DE MERCADO  

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta procesos publicados en el SECOP II 
durante años anteriores y las cotizaciones efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente 
proceso, así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición de los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor 
del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición. 
 
 

 
 
 
Respetuosamente, 

 
 

CARLOS JULIÁN MELÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

CONCEPTO A B C C E F A B C C E F A B C C E F A B C C E F

PERSONAL PROFESIONAL
SUELDO MES 

BASICO

DEDICA

CION           

(%)

F.M. (%)
VALOR MES 

(AXBXC)

No DE 

MESES

TOTAL 

PARCIAL (EXF)

SUELDO MES 

BASICO

DEDICA

CION           

(%)

F.M. (%)
VALOR MES 

(AXBXC)

No DE 

MESES

TOTAL 

PARCIAL (EXF)

SUELDO MES 

BASICO

DEDICA

CION           

(%)

F.M. (%)
VALOR MES 

(AXBXC)

No DE 

MESES

TOTAL PARCIAL 

(EXF)

SUELDO MES 

BASICO

DEDICA

CION           

(%)

F.M. (%)
VALOR MES 

(AXBXC)

No DE 

MESES

TOTAL 

PARCIAL (EXF)

Director de Interventoría $ 9.393.939,39 30% 2,20 $ 6.200.000,00 6,00 $ 37.200.000,00 $ 10.000.000,00 30% 2,00 $ 6.000.000,00 6,00  $ 36.000.000,00 $ 7.936.507,94 30% 2,10 $ 5.000.000,00 6,00  $   30.000.000,00 9.110.149,11 30% 2,10 $ 5.733.333,33 6,00  $ 34.400.000,00 

Residente de Interventoria (lote 1) $ 1.363.636,36 100% 2,20 $ 3.000.000,00 6,00 $ 18.000.000,00 $ 1.500.000,00 100% 2,00 $ 3.000.000,00 6,00  $ 18.000.000,00 $ 2.285.714,29 100% 2,10 $ 4.800.000,00 6,00  $   28.800.000,00 1.716.450,22 100% 2,10 $ 3.600.000,00 6,00  $ 21.600.000,00 

Residente de Interventoría (lote 2 Y 3) $ 1.363.636,36 100% 2,20 $ 3.000.000,00 6,00 $ 18.000.000,00 $ 1.500.000,00 100% 2,00 $ 3.000.000,00 6,00  $ 18.000.000,00 $ 2.285.714,29 100% 2,10 $ 4.800.000,00 6,00  $   28.800.000,00 1.716.450,22 100% 2,10 $ 3.600.000,00 6,00  $ 21.600.000,00 

Supervisor de seguridad y salud

ocupacional (lote 1)
$ 1.136.363,64 100% 2,20 $ 2.500.000,00 6,00 $ 15.000.000,00 $ 1.500.000,00 100% 2,00 $ 3.000.000,00 6,00  $ 18.000.000,00 $ 1.809.523,81 100% 2,10 $ 3.800.000,00 6,00  $   22.800.000,00 1.481.962,48 100% 2,10 $ 3.100.000,00 6,00  $ 18.600.000,00 

Supervisor de seguridad y salud

ocupacional (lote 2 y 3)
$ 1.136.363,64 100% 2,20 $ 2.500.000,00 6,00 $ 15.000.000,00 $ 1.500.000,00 100% 2,00 $ 3.000.000,00 6,00  $ 18.000.000,00 $ 1.809.523,81 100% 2,10 $ 3.800.000,00 6,00  $   22.800.000,00 1.481.962,48 100% 2,10 $ 3.100.000,00 6,00  $ 18.600.000,00 

$103.200.000,00 $108.000.000,00 $133.200.000,00 $114.800.000,00

UNIDAD CANTIDAD TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

mes 6,00 $6.000.000,00 $9.000.000,00 $9.600.000,00 $8.200.000,00

mes 6,00 $30.000.000,00 $21.000.000,00 $15.000.000,00 $22.000.000,00

mes 6,00 $21.600.000,00 $24.000.000,00 $15.000.000,00 $20.200.000,00

mes 6,00 $2.700.000,00 $6.000.000,00 $900.000,00 $3.200.000,00

mes 6,00 $7.200.000,00 $7.200.000,00 $3.000.000,00 $5.800.000,00

$67.500.000,00 $67.200.000,00 $43.500.000,00 $59.400.000,00

$170.700.000,00 $175.200.000,00 $176.700.000,00 $174.200.000,00

$32.433.000,00 $33.288.000,00 $33.573.000,00 $33.098.000,00

$203.133.000,00 $208.488.000,00 $210.273.000,00 $207.298.000,00

VR. UNITARIO

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA REHOBOT CONSULTING S.A.S VALOR PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO 

VR. UNITARIOVR. UNITARIO

$966.666,67

RESUMEN GENERAL

$1.366.666,67

$3.666.666,67

$3.366.666,67

$533.333,33

$1.600.000,00

$2.500.000,00

$2.500.000,00

$150.000,00

$500.000,00

$1.500.000,00

$3.500.000,00

$4.000.000,00

$1.000.000,00

$1.200.000,00

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

OTROS COSTOS DIRECTOS VR. UNITARIO

INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S

Alquiler de mobiliarios de oficina y computadores $1.000.000,00

Oficina incluye servicios $5.000.000,00

Transporte $3.600.000,00

COSTO TOTAL (1+2)

IVA 19%

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Comunicaciones $450.000,00

Edicion de Informes, impresiones, copias y escaner $1.200.000,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)
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ANEXO “D” 

“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 
 

 
CONTEXTO  GENERAL DEL SECTOR 
  
La interventoría de obra se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un 
proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y 
las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser 
realizada por un profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, 
vigilancia y control de las obligaciones pactadas con el constructor de una obra.  
 
El sector de infraestructura y construcción en Colombia enfrenta en 2026 un escenario de recuperación moderada, 
acompañado de incertidumbre macroeconómica, presión fiscal estatal y mayores exigencias regulatorias y de control 
contractual. Las proyecciones económicas estiman un crecimiento del PIB entre 2,5% y 2,9% acuerdo los resultados 
del último trimestre del 2025, con inflación aún elevada y tasas de interés relativamente altas para estándares 
históricos. 
 

 
 

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación 
al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se 
explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor 
agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas decreció en 2,7%. 
 
La Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. En el Informe Económico del Sector Construcción 
2026 muestra señales de estabilización después de varios años de desaceleración, aunque continúa afectado 
por: 
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• Baja ejecución presupuestal. 

• Restricciones de inversión pública. 

• Aumento de costos laborales y materiales. 

• Dificultades de cierre financiero. 

• Riesgos asociados a sostenibilidad fiscal estatal. 

PERSPECTIVA ECONÓMICA 
 

1. Comportamiento macroeconómico. 

 
Para 2026 se prevé: 
 

Variable Tendencia esperada 

PIB 
Crecimiento moderado 
(2,5%–2,9%) 

Inflación Persistencia inflacionaria 3% 

Tasas de interés 
Altas aunque con leve 
reducción 

Déficit fiscal Elevado 

Inversión pública Selectiva y restringida 

Construcción Recuperación lenta 

 

En la actualidad, la interventoría debe operar en un entorno de alta complejidad técnica y legal, caracterizado por 
mayores riesgos presupuestales que exigen un control de costos riguroso, la vigilancia constante de los reajustes, 
el seguimiento estricto de la ejecución financiera y un dominio total de los cronogramas. Esta labor se ve 
directamente presionada por el fenómeno inflacionario, el cual encarece sustancialmente los precios de insumos, la 
mano de obra, el transporte, los combustibles y el uso de maquinaria. Como consecuencia de este desequilibrio, las 
entidades se enfrentan a un incremento en las reclamaciones contractuales, solicitudes de restablecimiento del 
equilibrio económico, modificaciones en los contratos y frecuentes controversias sobre la suficiencia del AIU y la 
aplicación de fórmulas de ajuste. 
 

2. Condiciones financieras del mercado. 

El mercado financiero en 2026 impone condiciones de crédito sumamente restrictivas para el sector constructor, 
caracterizadas por un mayor costo financiero, escasa liquidez, exigencias de garantías más rigurosas y un reducido 
apetito de riesgo por parte de la banca. Esta coyuntura impacta directamente el ejercicio de la interventoría, ya que 
eleva considerablemente los riesgos de incumplimiento por parte de los contratistas y provoca un aumento en las 
suspensiones parciales de los proyectos.  
 
Ante este escenario, la supervisión debe gestionar una presión creciente sobre el manejo de anticipos y la celeridad 
en el trámite de actas de pago, factores que se vuelven determinantes para garantizar la continuidad operativa de 
las obras. 
 
En 2026 aumenta la probabilidad de: 
 

• Insolvencia parcial. 

• Retrasos laborales. 
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• Incumplimientos tributarios. 

• Afectación de proveedores. 

 PERSPECTIVA TÉCNICA  

 
3.1. Tendencias y Evolución del Sector. 
 
El mercado de infraestructura y construcción para el año 2026 impone una transformación en el modelo de 
supervisión estatal. No basta con una vigilancia tradicional; la complejidad actual exige que la interventoría opere 
bajo un esquema de gerencia de riesgos, auditoría técnica y control preventivo. Este modelo debe garantizar 
una trazabilidad integral mediante la digitalización de procesos, supervisión en tiempo real bajo metodologías BIM, 
y el cumplimiento de estándares de sostenibilidad y criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), 
soportados en una gestión documental robusta y auditable. 
 
3.2. Factores Técnicos Críticos de la Supervisión. 
 
Dada la naturaleza del proyecto, la interventoría deberá dar cumplimiento estricto a los siguientes pilares técnicos: 
 

• Aseguramiento de Calidad y Normativa: Es imperativo el control riguroso de la trazabilidad de insumos, la 
validación de pruebas de laboratorio y el cumplimiento irrestricto de las especificaciones técnicas y normas vigentes 
(tales como RETIE y NSR-10), asegurando la idoneidad de lo ejecutado frente a lo contratado. 
 

• Gestión Dinámica de Cronogramas: Ante un entorno de posibles retrasos logísticos y volatilidad en el suministro 
de mano de obra y materiales, el consultor de interventoría debe implementar herramientas de análisis de 
productividad y seguimiento de la ruta crítica que permitan la emisión de alertas tempranas y acciones de mitigación 
oportunas. 
 

• Sostenibilidad y Cumplimiento Ambiental: La supervisión debe responder a una presión regulatoria creciente, 
garantizando el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones y el cumplimiento estricto de las obligaciones 
derivadas de las licencias y permisos ambientales. 
 

• Transformación Digital y Reporte: La ejecución del contrato de interventoría requiere el uso de tecnologías de 
vanguardia, incluyendo el uso de drones para registro de avance, plataformas colaborativas y tableros de control 
(dashboards) que permitan la toma de decisiones basada en datos actualizados y confiables. 

 

• Garantías y Gestión de Pólizas: Bajo las actuales condiciones restrictivas del mercado financiero, la interventoría 
debe ejercer una vigilancia reforzada sobre el régimen de garantías del contrato. Esto implica no solo verificar la 
suficiencia y vigencia de las pólizas de cumplimiento, calidad y estabilidad, sino también analizar la solvencia de las 
aseguradoras y el respaldo de los amparos frente a la volatilidad de costos. El interventor tendrá la obligación de 
realizar un seguimiento preventivo para asegurar que los riesgos de incumplimiento derivados de la falta de liquidez 
del contratista estén plenamente cubiertos, exigiendo las actualizaciones o adiciones de pólizas de manera 
inmediata ante cualquier modificación contractual, garantizando así la indemnidad del patrimonio público frente a 
posibles siniestros financieros o técnicos. 
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PERSPECTIVA COMERCIAL 
 
CÁMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus características en función de la 
industria. 
 

a. INDUSTRIAS Y COMERCIANTES: 

 
En este grupo se encuentras empresas encargadas de la manufactura de insumos del sector, cuenta con 417 
afiliados en diferentes regiones del país 
 

b. CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES. 

Empresas y profesionales independientes dedicados a la construcción de edificaciones, promoción y gerencia de 
ventas, cuenta con 874 afiliados en diferentes regiones del país. 
 

c. ENTIDADES FINANCIERAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS. 

Son aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculación con el sector de la 
construcción. De igual manera se encuentran empresas aseguradoras y de servicios públicos, entre otras, cuenta 
con 243 afiliados en diferentes regiones del país. 

 
 
CONSULTORES: 
 

• CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S(CARTAGENA) 

• CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEPT S.A.S (BARRANQUILLA) 

• FERNANDO BOLÍVAR CARDONA (BARRANQUILLA) 

• GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S (BARRANQUILLA) 

• INEICA LTDA (BARRANQUILLA) 

• LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO (BARRANQUILLA) 

• SUELOS INGENIERIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

PROVEEDORES: 
 

• ACERIAS DE COLOMBIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

• AGREGADOS DEL ATLANTICO S.A.S (BARRANQUILLA) 

• RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (CARTAGENA) 

Teniendo en cuenta el análisis anterior del estudio del mercado sectorial de acuerdo al tamaño del mercado de la 
ciudad de Cartagena y el desarrollo en infraestructura y servicios de la región permite inferir que en el país y en la 
región Caribe colombiana se cuenta con proveedores suficientes que cumplen los aspectos técnicos mínimos de 
capacidad operativa para ofrecer los servicios que se pretenden adquirir por parte de la Base Naval No.1 ARC 
Bolívar. 
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PERSPECTIVA JURIDICA  
 
Fundamentos Legales del Ejercicio de la Interventoría. 
 
El contrato de interventoría se rige por un marco normativo integral que garantiza la transparencia y eficacia en la 
gestión pública. Las principales disposiciones aplicables para el año 2026 incluyen: 

• Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007: Estatuto General de Contratación Pública. 

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): Define la obligatoriedad y el alcance de la supervisión e 
interventoría. 

• Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional. 

• Lineamientos de Colombia Compra Eficiente y Jurisprudencia del Consejo de Estado: Doctrina 
vinculante sobre la ejecución y control de contratos estatales. 

Régimen de Responsabilidad Integral. 
Dada la naturaleza de la función pública delegada, el interventor está sujeto a un régimen de responsabilidad 
estricto por omisiones o fallas en el control contractual, respondiendo en las siguientes esferas: 

• Civil: Por perjuicios causados a la entidad o a terceros. 

• Fiscal: Ante la Contraloría General de la República por el mal uso o pérdida de recursos públicos. 

• Disciplinaria: Ante la Procuraduría General de la Nación por el incumplimiento de deberes funcionales. 

• Penal: En casos donde la omisión de control facilite conductas tipificadas como delitos contra la 
administración pública. 

Análisis de riesgos jurídicos y sectoriales. 

Dentro del análisis del sector, se identifican los siguientes riesgos críticos que la interventoría debe mitigar: 

• Responsabilidad Solidaria: Riesgo de hallazgos y sanciones por falta de control preventivo en la ejecución 
técnica y financiera. 

• Litigiosidad y Controversias: Aumento previsto en disputas por reajustes de precios, mayores 
permanencias, ampliaciones de plazo y solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico. 

• Incumplimiento Normativo: Necesidad de vigilancia extrema sobre obligaciones laborales, seguridad 
social, normas ambientales (licencias y permisos) y estándares técnicos específicos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para 2026, la interventoría en Colombia enfrenta un escenario de contrastes. Si bien existe una oportunidad por la 
mayor demanda de supervisión técnica integral y el fortalecimiento de esquemas anticorrupción, persisten riesgos 
significativos como la inflación, la restricción presupuestal y la presión financiera sobre los contratistas de obra, lo 
que deriva en una alta religiosidad. 
 
Para garantizar la viabilidad del proyecto, el presente estudio previo incorpora las siguientes directrices: 

• Dimensión Económica y Financiera: Inclusión de fórmulas de reajuste claras, análisis de sensibilidad 
inflacionaria y controles estrictos al flujo de caja y solvencia del contratista. 
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• Dimensión Técnica: Obligatoriedad de metodologías BIM, seguimiento digital mediante drones y 
plataformas colaborativas, y una gestión documental robusta. 

• Dimensión Jurídica: Delimitación precisa de responsabilidades, protocolos rigurosos de trazabilidad de 
evidencia y fortalecimiento de las cláusulas de cumplimiento. 

En el contexto actual, la interventoría se consolida como una herramienta de Gobernanza Contractual. Su enfoque 
debe ser preventivo y multidisciplinario, actuando como el garante principal de la eficiencia en la inversión pública, 
la estabilidad financiera de los proyectos y la mitigación efectiva de litigios contra el Estado. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

• Deloitte. Perspectivas económicas Colombia 2026. Disponible en: 

https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/co-perspectivas-

economicas-colombia-marzo2026.html 

 

• Banco de la República. Informe de Política Monetaria 2026. Disponible en: https://www.banrep.gov.co 

 

• DANE. Indicadores económicos y sector construcción. Disponible en: https://www.dane.gov.co 

 

• Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. Informe Económico del Sector Construcción 

2026. Disponible en: https://camacol.co 

 

• Argos Colombia. Perspectivas económicas del sector construcción 2026. Disponible en: 

https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-que-esperar-de-

este-2026 

• Fondo Monetario Internacional – FMI. World Economic Outlook 2026. Disponible en: 

https://www.imf.org 

 

• Banco Mundial. Global Economic Prospects. Disponible en: https://www.worldbank.org 

 

• Banco de la República. Reporte de inflación 2026. Disponible en: https://www.banrep.gov.co 

 

• Colombia Compra Eficiente. Guía para la gestión de riesgos en contratación estatal. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co 

 

• Consejo de Estado, Sección Tercera – Jurisprudencia sobre equilibrio económico del contrato 

estatal. Disponible en: https://www.consejodeestado.gov.co 

• Contraloría General de la República. Buenas prácticas en control de ejecución contractual. 

Disponible en: https://www.contraloria.gov.co 

 

https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/co-perspectivas-economicas-colombia-marzo2026.html
https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/co-perspectivas-economicas-colombia-marzo2026.html
https://www.banrep.gov.co/
https://www.dane.gov.co/
https://camacol.co/
https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-que-esperar-de-este-2026
https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-que-esperar-de-este-2026
https://www.imf.org/
https://www.worldbank.org/
https://www.banrep.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.consejodeestado.gov.co/
https://www.contraloria.gov.co/
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• Colombia Compra Eficiente. Manual de supervisión e interventoría contractual. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co 

• Ministerio de Transporte de Colombia. Lineamientos BIM Colombia. Disponible en: 

https://www.mintransporte.gov.co 

 

• Departamento Nacional de Planeación – DNP. Estrategia Nacional BIM. Disponible en: 

https://www.dnp.gov.co 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co 

 

• ICONTEC. Normas técnicas aplicables al sector construcción. Disponible en: 

https://www.icontec.org 

• Consejo de Estado – Sección Tercera. Jurisprudencia sobre responsabilidad del interventor. 

Disponible en: https://www.consejodeestado.gov.co 

 

• Procuraduría General de la Nación. Responsabilidad disciplinaria en contratación estatal. Disponible 

en: https://www.procuraduria.gov.co 

 

• Contraloría General de la República. Responsabilidad fiscal derivada de la interventoría. Disponible 

en: https://www.contraloria.gov.co 

 
PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO 
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL 
SISTEMA ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras 
Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el presente objeto 
contractual no aplica los aspectos aquí relacionados. 
 
f. COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLE. 
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura 
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas en 
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en 
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 
2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, se adelantó la consulta correspondiente a través del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente 
en donde se encuentran los bienes que por sus características y contexto estratégico en la compra pública de las 
entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y 
servicios sostenibles de la política nacional de producción y consumo sostenible. En consecuencia, se considera 
inconveniente la exigencia de requisitos que el futuro contratista deba acreditar al respecto. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.mintransporte.gov.co/
https://www.dnp.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/
https://www.icontec.org/
https://www.consejodeestado.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/
https://www.contraloria.gov.co/
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Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo, se indicaron las 
siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación:  
 

• Cálculo del factor multiplicador  

• Cálculo Costos de la interventoría.  
 
Se realizó el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuación: 
 

EMPRESA 
COTIZACIÓN INTERVENTORIA (SIN 

IVA) 
COTIZACIÓN INTERVENTORIA (CON IVA 

ICI LTDA $175.200.000,00 $208.488.000,00 

INGOSER INGENIERIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS S.A.S 

$170.700.000,00 $203.133.000,00 

REHOBOT CONSULTING 
S.A.S 

$176.700.000,00 $210.273.000,00 

 
Consiguiente se determina en equivalencia los siguientes porcentajes con respecto al  valor de presupuesto oficial 
de la obra: 
 

EMPRESA 
COTIZACIÓN 

INTERVENTORIA (SIN IVA) 
COTIZACIÓN 

INTERVENTORIA (CON IVA) 
PORCENTAJE % 

ICI LTDA $175.200.000,00 $208.488.000,00 9,99% 

INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS S.A.S 

$170.700.000,00 $203.133.000,00 9,73% 

REHOBOT CONSULTING S.A.S $176.700.000,00 $210.273.000,00 10,07% 

 
Se concluye que están ajustadas a los precios del mercado y con base en ellas se determina el presupuesto oficial 
para la interventoría 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 131 de 148 

 
 

 
ANEXO “E” 

“MATRIZ DE RIESGOS” 
 

 
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 

 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; 
casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación 
de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada unidad 
delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y los 
que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no 
contemplados pueden durante la ejecución contractual ser objeto de  no asunción de responsabilidad por el contratista o 
reclamación  por parte del mismo). 
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ANEXO “F” 
CAPACIDAD RESIDUAL (NO APLICA) 

 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA3 

 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento __ Clasificados 
UNSPSC 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

   

   

   

   

Total  

 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA4 

 

Nombre del socio 
y/o 

Profesional de la 
arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
No. De matrícula 

profesional 

No. y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

Total    

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los  días del mes de   del año  
 . 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada  uno el presente documento. 

 
 

 
3 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 

 
4 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
 
 
 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.%20Manual%20G-VCRP-02
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ANEXO  “G” 
PRODUCTOR NACIONAL 

 
ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACIÓN  
 
Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 Y 
el  Artículo  2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia  y acreditadas 
por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las 
empresas que cumplan esta condición.  
 
El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en 
____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de 
representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en 
________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y 
suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito 
declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados 
corresponden a una entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara como puntaje adicional el (15%) el cual se 
sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección 
 
Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara el puntaje 
establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.  
 

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual se 
sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección. 

 

Este punto lo diligenciarán los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del ítem o ítems ofertados. 
 A.       EN COLOMBIA. 

 SI ___, Registro Producción Nacional No. _____ (el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar 

documento certificado de origen). 
 Aplica para los Ítems Nos: (efectuar discriminación respetiva) __________________. 

 
Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los 

acreditados como de producción nacional. 
 

 B.       EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD) 

 Si ___, 
 

A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito __________________ 
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio. ___________________________ 

Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  ____________________________________ 

 
Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo 
tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 

 
____________________________________             ___________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado 
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Nombre: 
                                                                          
 
Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato, 
y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo al presupuesto 
asignado para cada uno de ellos. 
 
Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del presente proceso 
contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de adquirirse bienes 
corresponderá al Numeral 2. 
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ANEXO “H” 
 

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 

Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén 
 

La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que garantiza el suministro de 
información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y firmar el presente 
documento por cada uno de los artículos de abastecimiento5 del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en físico y/o magnético 
al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico y/o magnético a la Sección de Normalización6 
de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá”, junto con una copia del respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo de abastecimiento” 
al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar novedades debe informar a BNL06. 
Después, el catalogador debe enviar copia física y/o digital del presente documento firmado a la Sección de Normalización. Esta la firmará y enviará 
al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información técnica necesaria 
para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se formalice el contrato. La 
cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, así 
como para la liquidación del contrato. 

 
 

1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________ 
 
Objeto: __________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 

 
5 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
6 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co  



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 139 de 148 

 
 
 

5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 
NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________ 
 

7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la información de 
contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: _____________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________ 
  

Tipo de artículo (clasificación ARC): ____________________________________________________ 
 
Cargo principal y dependencia: ________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: __________________________________________________________ 

 
Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogación: ___________________________________ 
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Tener en cuenta: 
 

El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos 
de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas 
por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la 
entrega total de la información requerida.  
 
La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los 
bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y 
lineamientos OTAN. 

 
 

TABLA DE CÓDIGOS (EJEMPLO) 
 

 
    

No. 

 
Artículo 

 
Númer

o de 
parte 

 

 
UNSPS

C 
(hasta 

product
o) 

 
NOC 

 
SAP 

 
SIIF 

(hasta uso 
presupuest

al) 

 
Cantidad 

 
Unida

d 

 
Valor 
unitar

io 
(con 
IVA) 

 

 
Valor 
total 
(con 
IVA) 

0
1. 

Filtro 
combusti

ble 

55891
61 

261015
00 

4330-
01-

19035
79 

10290
55 

A-02-02-
01-004-
003-09 

40 
Unida

d 
122.2

97 
4’891.8

80 
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ANEXO “I” 
PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos 
celebrados por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad. 
Con el fin de asegurar el control sobre el desempeño ambiental de proveedores y contratistas, durante los 
procesos contractuales. Este anexo está dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de 
planeación, adquisición y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.  
 

1. Guías de acción para la implementación de este anexo: 
 

A. La información contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales, 
requerida en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos       Previos. 
 

B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere apoyo 
deberá solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad correspondiente.  

 
C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o 

disminución de impactos. 

 
D. Durante la ejecución del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de verificar 

el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberá solicitarlo oficina de Gestión Ambiental de la Base Naval 
respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formación  
 

E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para la 
selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización    de impactos ambientales y 
potenciando los impactos sociales de la entidad. 
 
Compras públicas sostenibles: 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato 
productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio 
Nacional y en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre 
ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de 
infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para 
responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles 
como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento 
basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino 
también para la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 

 
A. Ciclo de vida. 

 
 
 
Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen 
hasta su fin. Estas son de manera general: 
la extracción de las materias primas, la 
ideación/el diseño del bien, su 
manufactura, las actividades de transporte 
y de almacenamiento, la comercialización, 
el uso y el posconsumo. 

 
 
                          Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, 
las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 

• Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 

• Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

• Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 
 

2. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 
 

Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de 
condiciones en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-
OFGAC-15  del 26 enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar 
controles tendientes a garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 
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La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 

3. Descripción de actividades 
 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que 
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que 
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 
 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía 
pueden conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental 
generado por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; 
dichas cláusulas son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios y 
Documentos Previos. 

 

OBRAS DE MANTENIMIENTO FICHA No. 25 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

ETAPA DE  
VERIFICACIÓN  

PRECONTRACTUAL /  
CONTRACTUAL 

En caso de ser generados residuos 
peligrosos. El contratista deberá 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del transportador de 
residuos peligrosos Para esto se 
debe realizar la lista de verificación 
del transportista con el objetivo de 
realizar un control del proceso. 

1. Lista de verificación de cumplimiento del 
transportista según lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.3.1 
literal e y Decreto 1079 de 2015 articulo 
2.2.1.7.8.2.1. 2. Plan de contingencia 
aprobado por la autoridad ambiental.3. Copia 
del manifiesto de recolección de residuos 
peligrosos. 

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
contratista y supervisor 
del contrato en la etapa 
contractual, en caso de 
que en alguna actividad 
de la ejecución del 
contrato se generen 
residuos peligrosos.  
                                                                                             
El contratista deberá 
entregar la lista de 
verificación con máximo  
dos días hábiles de 
plazo, contado desde la 
fecha de generación del 
residuo. 

Al realizar desmontes de 
estructuras, demolición y remoción 
de algunas zonas, el contratista 
deberá garantizar la gestión 
adecuada de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)                                                                                                                                                                                 

1. El contratista debe acreditar la legalidad del 
sitio de disposición final, mediante la 
existencia de una resolución o auto que 
otorgue concepto de viabilidad ambiental y le 
permita al sitio prestar ese servicio final. 2. 
Certificación de los volúmenes dispuestos en 
dicho sitio, que indique la fecha e identificación 
del proyecto al que le reciben los RCD; estos 
documentos deben permanecer siempre en el 
sitio de obra y serán solicitados en cualquier 
momento por la autoridad ambiental 
competente.3. Hacer la entrega de los 

Esta medida deberá ser 
verificada por supervisor 
del contrato en la etapa 
contractual, en caso de 
que en la ejecución del 
contrato se generen 
residuos de construcción 
y demolición (RCD Para 
el numeral 1 y 2 el 
contratista deberá 
entregar los soportes en 
máximo tres días hábiles 
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certificados de disposición final al supervisor 
del contrato (Estos  
certificados deben ser almacenados como 
mínimo 5 años) 

siguientes a la fecha de 
generación del residuo. 
Para el numeral 3 se da 
un plazo de un mes para 
entregar los documentos 
mencionados,contados 
desde la fecha de 
generación del residuo.  

Si durante la ejecución del contrato 
se generan residuos peligrosos, el 
contratista deberá garantizar la 
gestión ambientalmente adecuada 
de los mismos, teniendo en cuenta la 
normatividad nacional vigente sobre 
almacenamiento, transporte, manejo 
y disposición final de sustancias de 
la autoridad ambiental. químicas 
peligrosas y residuos peligrosos.                                                                                                                                                                      
Posteriormente el supervisor del 
contrato deberá almacenar estos 
documentos por mínimo 5 años, ya 
que son objeto de revisión por parte 
de la autoridad ambiental. 

Para esto el contratista deberá suministrar al 
supervisor del contrato los siguientes 
documentos:1. Copia del reporte de  
movilización de los residuos que salen de las 
instalaciones donde se realizan los 
mantenimientos, con la respectiva fecha. 
2. En caso de que se realice un acopio 
secundario y no sean  
llevados directamente a la planta de 
tratamiento/disposición final, debe remitir 
copia del reporte de movilización con fecha 
desde las instalaciones del acopiador 
secundario con destino a la planta de 
tratamiento/disposición del residuo.3. Licencia 
ambiental vigente del gestor autorizado por la 
autoridad ambiental para el almacenamiento y 
tratamiento de residuos sólidos peligrosos 
generados tales como envases y/o estopas 
impregnadas con aceites usados. 4. 
Certificados de disposición  
final, aprovechamiento, transformación o 
procesamiento de luminarias, lubricantes, 
envases, estopas impregnadas  
con aceites usados, pinturas, lodos 
provenientes del destape  
de tuberías sanitarias con bombas y/o del 
mantenimiento y limpieza de cajas de 
inspección.  

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
supervisor del contrato  
en la etapa contractual. 
En caso de que en la 
ejecución del contrato se 
generen residuos 
peligrosos.Para el 
numeral 1, 2 y 3  
el contratista deberá 
entregar los soportes en 
máximo tres días  
hábiles contados desde 
la fecha de generación 
del residuo.  
Para el numeral 4 se da 
un plazo de un mes al 
contratista para entregar 
los documentos 
mencionados, contado 
desde la fecha de 
generación del residuo. 

El personal técnico designado por el 
contratista para realizar las labores 
de mantenimiento de los aires 
acondicionados dentro de la Entidad 
deberá cumplir con la competencia 
laboral, para realizar los 
mantenimientos. 

Certificado vigente en la Norma de 
Competencia Laboral  
280501022, actualmente llamada “Aplicar 
buenas prácticas en el uso de refrigerantes y 
lubricantes en instalaciones de refrigeración y 
climatización (RC), según  
normatividad ambiental” (anteriormente, 
Manejo ambiental de sustancias refrigerantes 
utilizados en sistemas de refrigeración y aire 

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
contratista y supervisor 
del contrato en la etapa 
contractual, cuando se 
inicie la ejecución de la 
actividad de 
mantenimiento de los 
aires acondicionados. 
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acondicionado según normatividad nacional o 
internacional), para lo cual  
deberá presentar certificación de personal 
(Competencia Laboral) 

Los residuos provenientes de 
construcción y demolición deberán 
ser dispuestos por el contratista de 
acuerdo con lo establecido en la 
normatividad legal vigente. 

1. Presentar el plan de gestión de RCD en 
obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo 
Ambiental para el sector de la construcción, 
establecido por la resolución 1138 de 2003, 
cuando aplique. 2. En caso de ser generados, 
el contratista deberá entregar al supervisor los 
certificados de disposición final de los 
escombros, emitidos por la escombrera 
autorizada en el momento de la disposición 
final del material. 

En caso de ser 
generados residuos de 
construcción y 
demolición, esta medida 
deberá ser verificada por 
el  
contratista y supervisor 
del contrato en la etapa  
contractual de la 
ejecución de la 
actividad.  
Para el numeral 1 el 
contratista deberá 
entregar  
los soportes antes de 
iniciar la actividad.  Para 
el numeral 2, se da un 
plazo de un mes al 
contratista para entregar 
los documentos  
mencionados, contado 
desde la fecha de 
generación de los 
residuos de construcción 
y demolición. 

En caso de suministro e instalación, 
el contratista deberá garantizar que 
las bombillas que se cambien sean 
de la más alta eficacia como T5 o 
tecnología LED. (No se utilizan en la 
actualidad bombillas T12). 
Garantizando la implementación de 
equipos y sistemas de bajo consumo 
de energía.  

El contratista deberá anexar la ficha técnica de 
los bombillos a  
suministrar donde se evidencie el 
cumplimiento de la normatividad RETILAP y 
con los requisitos técnicos para calidad del 
ambiente interno y la seguridad y salud 
ocupacional. 

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
supervisor del contrato 
en la etapa contractual, 
en caso de que se 
requiera cambio o  
suministro de bombillos. 
Deberá entregar los 
soportes antes de iniciar 
la actividad. 

El producto de pintura debe contener 
los ingredientes estipulados en la 
Norma Técnica Colombiana Número 
6018 de 2013. Etiquetas 
Ambientales Tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano Criterios ambientales 
para pinturas y  
materiales de recubrimiento, literal 
4.3 requisitos para materias, 
componentes e insumos, 4.3.3 

Declaración juramentada del oferente y/o Hoja 
de seguridad donde se especifique el 
contenido de los componentes. Información a 
recibir: Hojas de seguridad de las pinturas.  

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
supervisor del contrato 
en la etapa contractual 
en caso de que se 
requiera alguna 
actividad con 
pinturas.Deberá 
entregar los soportes 
antes de iniciar la 
actividad. 
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 

DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE INSTALACIONES. 

 
 

FICHA No. 25 

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, 
deben cumplir con unas características ambientales mínimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los 
objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 

Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energía y agua, cuartos por 
separado de almacenamiento temporal de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y 
debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable como es espacios de trabajo, iluminación, 
ventilación, rutas de evacuación, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida 
y la salud de los servidores públicos y visitantes que alleguen a las instalaciones. 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con el certificado de que los materiales 
pétreos empleados en la actividad provienen 
de lugares autorizados por la autoridad 
ambiental competente. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el 
manejo integral de los residuos generados en la 
prestación del servicio). 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, 
teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental 
para el sector de la construcción, establecido por 
la resolución 1138 de 2003, 
cuando aplique. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 
2012 , en su artículo 4: “las Entidades Públicas y 
Constructoras que desarrollen obras de 
infraestructura y construcción al interior del 
perímetro urbano del Distrito Capital deberán 
incluir desde la etapa de estudios y diseños los 
requerimientos técnicos necesarios con el fin de 
lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos 
y/o la reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento, en un 
porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o 
peso de material usado en la obra a construir por 
la entidad anualmente”. Cada 
año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) 
unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo 

 

  un 25%. 
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Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su 
entrega final, el contratista está en la obligación de 
poner en práctica los procedimientos adecuados 
de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo 
o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Los residuos de construcción y demolición 
deberán ser dispuestos por el contratista de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad legal 
vigente, entregando al supervisor los certificados 
de disposición final emitidos por la escombrera 
autorizada en el momento de la 
disposición final del material. 

Consumo de 

energía 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Garantizar que las bombillas que se cambien sean 
de la más alta eficacia como T5 o tecnología LED. 
(No se utilizan en la actualidad bombillas T12). De 
acuerdo a las especificaciones brindadas por la 
entidad. 

Consumo de 

energía 

Agotamiento de 

recursos naturales 

La bombilla a adquirir debe cumplir con la 
normatividad RETILAP, cumpliendo con los 
requisitos técnicos para calidad del ambiente 
interno y la seguridad y salud ocupacional. 

Consumo de agua 
Agotamiento de 

recursos naturales 

Se debe garantizar la implementación de 
equipos y sistemas de bajo consumo de agua. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos  y 

suelo. 

Contar con el registro ante el IDEAM como 
generador de residuos peligrosos cuando genere 
más de 10 Kg mes. 

Consumo de 

recursos naturales 

Agotamiento de 

recursos naturales 

El contratista deberá considerar dentro de su plan 
de inversiones y/o presupuesto, todos los costos 
ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones 
ambientales, que sea aplicable a su actividad, que 
incluyen las medidas de manejo ambiental, control 
y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, 
planes de contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas o que 
hagan parte  de  la  normativa  ambiental.  

 

  requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato. 
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Consumo de 

recursos naturales 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 
ambiental, con indicadores de gestión y presentar 
los reportes mensuales al supervisor o 
interventoría. Tomar los correctivos que sean 
necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 
corregir los impactos amb ie n ta le s  
ocas ionados  p o r  e l  proyecto. 

Consumo de 

recursos naturales 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Deberá asignar, dentro de su estructura 
organizacional, una persona idónea, responsable 
de la gestión ambiental y cumplimiento normativo, 
así como de la gestión en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. La persona asignada deberá 
demostrar idoneidad y será aprobada por el 
contratante y/o la interventoría. 

 
 

 
 


