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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TiTULO 1 “Contratacién Estatal”,
Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratacion Publica”, Seccién 2. “Estructura y Documentos del Proceso de
Contratacién”, Subseccion 1. “Planeacién”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 399 del 13 de abril de 2021, el sefior Capitan de Corbeta
MIGUEL ANGEL BOGOTA DURAN, Jefe del Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC
“Bolivar” de la Armada de Colombia en calidad de Gerente de Proyecto designado mediante Resoluciéon No.0447-
ARC-CBNLO01-2025 del 29 de octubre de 2025, presenta los siguiente estudio y documentos previos en los cuales
analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacién de los bienes o servicios relacionados en el
presente documento.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En desarrollo de su funcién Constitucional la Armada Nacional tiene como mision “Desarrollar operaciones navales con
el propdsito de contribuir a la defensa de la soberania la independencia, la integridad del territorio y el orden
constitucional, asi como a la proteccion y desarrollo de los intereses nacionales” razén por la cual, el Departamento de
Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” tiene como funcién y competencias relacionadas con la
contratacion de servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas,
dentro de los cuales se encuentran los procesos que permitan la adquisicion de servicios para satisfacer las necesidades
institucionales, por lo que tiene como misién Institucional “brindar apoyo logistico a las unidades y componentes que
conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propésito de contribuir a la defensa y seguridad en los espacios maritimo,
fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destruccion de la capacidad de accién armada
y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas”.

En desarrollo de la funcién citada con antelacion, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos fundamentales,
el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones fisicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la
componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estandares Gptimos para que el personal que
trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misién institucional sin ningun
tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las
instalaciones que integran la Fuerza Naval del Caribe. Asi mismo, la conservacion de la integralidad y los bienes en las
condiciones de habitabilidad de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran
los complejos militares, ya que dichas instalaciones aportan directamente en el bienestar del personal quienes velan
por el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitucion Politica.

Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares y la Oficina de Ingenieria y Arquitectura fueron
los encargados de verificar el mantenimiento fisico de las viviendas e instalaciones de las dependencias y componentes
de la Fuerza Naval del Caribe y de la Base Naval No. 1 ARC “Bolivar” que presentan actualmente diferentes novedades
a nivel de su infraestructura fisica, debido a la vetustez de sus instalaciones, el impacto que produce el ambiente de la
costa Caribe, que se relacionan a continuacion por estar en el primer orden de prioridades. Asi las cosas se hizo
necesario iniciar un proceso licitatorio, cuyo objeto es el CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA
ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE
1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE
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VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIO DE
APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA —ISLA MANZANILLO

En concordancia y para lograr el 6ptimo desarrollo de su labor, se requiere realizar dado el anterior proceso de
contratacion enunciado, ejercer labores de interventoria que permitan realizar un seguimiento en campo de toda la obra
y que se ejerza control en todos los aspectos como lo son a nivel técnico, financiero, econémico, juridico y administrativo
por lo tanto, es necesario realizar proceso de contratacién que contemple dichas actividades.

Dado lo anterior es necesario adelantar proceso contractual que permita “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO
COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES
DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:
LOTE 1. MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIO DE
APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - ISLA MANZANILLO,
Unidades adscritas administrativamente a la Base Naval No.1 ARC “Bolivar”, lo anterior como quiera que para solucionar
las novedades de infraestructura y mejorar las condiciones de habitabilidad se requiere contratar a una persona natural
o juridica que tenga la capacidad técnica, juridica econdmica, financiera y experiencia, para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento y adecuacion, en pro del sostenimiento de la infraestructura de las instalaciones que utiliza el personal
gue labora y/o habita en la Fuerza Naval del Caribe.

RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

Las actividades de mantenimiento que seran objeto de seguimiento por parte de la interventoria son requeridas para las
instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, Batallon de I.M. No.12, Escuela de
Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificacion de la Flota, Escuela Internacional de Guardacostas,
Centro de Desarrollo Naval, Alojamientos Militares BNLO1, Estacion Naval de Tierra Bomba y dependencias de la Base
Naval ARC “Bolivar”, los cuales son requeridas para garantizar la conservacion y prolongacién en el tiempo de la vida
Util de cada uno de los inmuebles operativos y administrativo, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y
demas instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razén por la cual se hace necesario recuperar el
estado basico de los inmuebles consistente en la intervencion de: estructuras, techos, pisos, mamposteria, cielo raso,
cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomeria, de gas e hidraulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose
el cambio total de las tuberias de cada uno de los sistemas, entre otras actividades.

Asi las cosas, en razén a que se llevd acabo proceso licitatorio para realizar todos los mantenimientos descritos se
requiere acudir a la interventoria como una herramienta de gestién porque le permite a la Armada de Colombia:

e Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico, sobre la forma como se ejecutan los
contratos.

Medir oportunamente los resultados.

Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.

Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion del contrato.

Dar asesoria relativa a la relacién contractual.

Dedicacion permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoria, y por ende, a la ejecucion del contrato,
en cada uno de sus proyectos.

¢ Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias que debe tener
la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoria la Unidad se beneficia en el marco
de transparencia de la licitacién publica respecto al contrato de mantenimiento y adecuacion de las instalaciones de la
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Base Naval No.1 ARC “Bolivar”, los componentes de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para evitar
incurrir en futuros dafios estructurales que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de quienes
habitan o hacen uso de ellas; asi mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el excesivo
deterioro que conlleva un mantenimiento no previsto.

Se establece que la Interventoria es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones
contractuales, es un proceso de supervision y control que deben realizar sobre aquellas funciones y competencias que
les asigna la normatividad vigente en el sector publico, cuando éstas se realizan mediante una relacion contractual, con
el proposito de verificar durante su ejecucion el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraidas en
términos de oportunidad, utilizacion de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados.

Por lo expuesto anteriormente, cada una de las dependencias usuarias de la Fuerza Naval del Caribe - Guarnicién de
Cartagena de la Armada Nacional, adelantaron los requerimientos presupuestales para la totalidad de sus necesidades
permitiendo asi establecer un mecanismo de intervencion, alcance y cantidades de obra, no obstante, atendiendo el
presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa le fue asignado DOSCIENTOS OCHO MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 208.390.639,00) incluido el IVA y
demas erogaciones que correspondan, por concepto de SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD), Los cuales
fueron distribuidos asi

VALOR DISP VALOR

DEPENDENCIA CONCEPTO FUENTES | REC | SIT CDP AFECTADO CDP

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
CECEF (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 10 |CSF| $3.723.511,22 $ 2.717.005,53
URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
BNLO1 (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 10 | CSF | $192.469.345,01 | $140.442.782,03
URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FNC (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 10 |CSF| $6.905.796,29 | $ 5.039.084,24
URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
GRUCA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 10 |CSF| $ 454.328,70 $ 331.518,70
URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
ESUBC (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 10 |CSF| $1.612.469,18 | $ 1.176.601,18
URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS

FSUBC (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, 10 |[CSF| $3.225.188,60 | $ 2.353.384,95
URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)
TOTALES $208.390.639,00 | $152.060.376,62

Vigencia: 2026: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 16426 de fecha 16 de marzo de 2026, hasta por la suma de
SIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS M/CTE ($152.060.376,62), incluido el IVA y demés erogaciones que correspondan, afectados
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La interventoria de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los
cuales incluyen la descripcion del proyecto u obra a la cual se realizara la interventoria y su informaciéon técnica
(localizacién, actividades a ejecutar, alcance de la interventoria, entre otros).La necesidad se encuentra incluida en el
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos permiten satisfacer su necesidad en un 100%, asi:

PRESUPUESTO VALOR OBJETO DE

ADQUISICION VALOR % SATISFACCION
DESCRIPCION SERVICIO A CONTRATAR DISFE:%’\SBLE ACORDE ESTUDIO DEFICIT NECESIDAD
DE MERCADO

LA INTERVENTORIA  JURIDICA,  TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL
CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA | ¢ 208.390.639,00 $152.060.376,62 $00,00 100%
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS

SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO
INSTALACIONES BNLOL Y COMPONENTES FNC.
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES
GUARNICION CARTAGENA

Teniendo en cuenta que la necesidad de contratar la interventoria nace de un mandato expreso de Ley en donde es
obligatoria para aquellas licitaciones publicas que tienen por objeto la obra publica, es necesario tener en cuenta que es
posible que la interventoria sea objeto de modificacién en cuanto a la extensién del plazo de ejecuciéon y el aumento en
su presupuesto pues si se extienden el plazo de ejecucién de las obras, necesariamente se debera extender la
interventoria aumentando asi su valor.

De no llevarse a cabo la presente contratacion conllevaria a ponerse en riesgo la adecuada ejecucion del contrato cuyo
objeto es el mantenimiento a todo costo por el sistema de precios unitarios y sin formula de reajuste de los bienes
inmuebles de la armada nacional de la fuerza naval del caribe, distribuidos en los siguientes lotes: LOTE 1:
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS
FISCALES GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN
LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA — ISLA MANZANILLO, dado que se incurriria en demoras en el inicio del
contrato de obra y causaria perjuicios tales como: Incremento en el deterioro de la infraestructura, dafio en equipos que
albergan las edificaciones por goteras, filtraciones, dafos en los cielos rasos, como también sobre costos asociados a
estos dafios, entre otros.

Por lo anterior, y conforme a la planeacion de ejecucion de obras de mantenimiento a las Unidades militares de la Armada
Nacional, para el 2026 se destinaron partidas presupuestales con el fin de recuperar la funcionalidad y mejorar la imagen
institucional de las edificaciones de viviendas militares y del mismo modo de algunas instalaciones de la BNLO1 y
componentes de la Fuerza Naval del Caribe.

Con el presupuesto otorgado para la presente vigencia se estima la intervencién de oficinas, cocinas, alojamientos,
cerramientos perimetrales de instalaciones militares a cargo de la BNLO1 y compontes FNC, asi como actividades
destinadas al mantenimiento y recuperacion de las viviendas fiscales de la Guarnicion de Cartagena, que implicarian
especificamente siguientes trabajos:
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¢ Mantenimiento de sistemas eléctricos, luminarias y tableros eléctricos

e Mantenimiento de sistemas de agua potable, aguas residuales, cajas, registros, sondeo, limpieza de desagiies
y saneamiento.

¢ Remodelacién de bafos, cocinas, incluyendo reemplazo sistemas de plomeria (hidraulicos), de gas, y
eléctricos.

e Trabajos para corregir las filtraciones de agua en dependencias administrativas, operacionales y viviendas
fiscales.

e Cambio de cielo raso y trabajos para corregir humedad por lluvias.

e Trabajos de carpinteria, detalles de acabados y pintura.

e Instalacién y cambio de techos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

2.1 OBJETO:
El objeto, Presupuesto Oficial estimando, plazo y ubicacién del proyecto objeto del Proceso de Contratacion se
identifican en la siguiente tabla:

Valor Presupuesto Lugar(es) de ejecucién
Oficial (pesos 9 J

Objeto del proyecto Plazo del contrato

incluido IVA)

del contrato

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA JURIDICA,
TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA, PARA EL
CONTRATO DE
MANTENIMIENTO A TODO
COSTO POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE
LOS BIENES INMUEBLES DE
LA ARMADA NACIONAL DE LA
FUERZA NAVAL DEL CARIBE,
DISTRIBUIDOS EN LOS
SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES BNLO1 Y
COMPONENTES FNC. LOTE 2:
MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS FISCALES
GUARNICION CARTAGENA
LOTE 3: MATENIMIENTO DE
FACHADAS DEL EDIFICIO “LA
FRAGATA” EN LA ESCUELA
NAVAL ALMIRANTE PADILLA —
ISLA MANZANILLO, de acuerdo
a las especificaciones técnicas
establecidas en el anexo “A”]

21 de diciembre/2026

$152.060.376,62

LOTE 1:
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES BNLO1
Y COMPONENTES FNC.
(Barrio Bocagrande, Cra 2
No. 10-02 Base Naval
ARC Bolivar)

LOTE 2:
MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS FISCALES

GUARNICION
CARTAGENA (Barrio
Naval Corales, Barrio
Naval Las Gaviotas)

LOTE 3: MATENIMIENTO
DE FACHADAS DEL
EDIFICIO “LA FRAGATA”
EN LA ESCUELA NAVAL
ALMIRANTE PADILLA —
ISLA MANZANILLO
(Transversal 52 #17-150
Escuela Naval de
Cadetes Almirante
Padilla - Barrio
Manzanillo)
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2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los servicios a adquirir deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista en las Unidades militares que se relacionan a continuacion asi:

e LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC.

DEPENENGIA | | UNDADUSUARMACTVMDRD | owecoon

ESBUC 1. Mantenimiento instalaciones Escuela de | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Submarinos del Caribe (ESUBC) Base Naval ARC Bolivar
2. Mantenimiento instalaciones Centro de .
CECEF Entrenamiento y Certificacion de la Flota Barrio Bocagrande, Cra 2 NO' 10-02
Base Naval ARC Bolivar
(CECEF)
FSUBC 3. Manstiglm;irnggé?(él;:rli:tl,gmIa de Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Base Naval ARC Bolivar
BNLO1-OIARQ 4. Mantenimiento Bodega de Repuestos de | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Submarinos BNLO1 Base Naval ARC Bolivar
GRUCA 5. Mantenimiento y adecuacién edificio Grupo | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
de Guardacostas del Caribe (GRUCA) Base Naval ARC Bolivar
6. Mantenimiento y adecuacién Dependencia
Cuartel General FNC (CGFNC) .
CGENC 7. Mantenimiento y adecuacion Casa Barrio Bocagrande, Cra 2 NO' 10-02
Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Base Naval ARC Bolivar
Comando CFNC)
DESEE 8. Mantenimiento y adecuacion instalaciones | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Departamento de Seguridad BNLO1 (DESEF) Base Naval ARC Bolivar
CEDNAV 9. Mantenimiento y adecuacién instalaciones | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV) Base Naval ARC Bolivar
10. Mantenimiento Oficina de Planeacion Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
BNLO1 - OPLAN BNLO1 Base Naval ARC Bolivar
BNLO1 — ISLA | 11. Mantenimiento y adecuacion instalaciones Isla Naval, Cartagena de Indias,
NAVAL alojamientos |.M. en Isla Naval Bolivar
BNLO1- DETIC 12. Mantenimiento y aggcuaC|on Oficina de | Barrio Bocagrande, Cra 2 I>Io. 10-02
telematica Base Naval ARC Bolivar
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e LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA

UNIDAD USUARIA .
DEPENDENCIA ACTIVIDAD DIRECCION
BNLO1 - Mantenimiento Viviendas
fiscales guarnicion Barrio Naval Corales, Barrio Naval Las Gaviotas.
DEALM
Cartagena

e LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN LA ESCUELA NAVAL
ALMIRANTE PADILLA - ISLA MANZANILLO

UNIDAD USUARIA p
DEPENDENCIA ACTIVIDAD DIRECCION
BNLO1 - Mantenimiento fachadas | Transversal 52 #17-150 Escuela Naval de Cadetes
DEALM edificios fiscales ENAP Almirante Padilla - Barrio Manzanillo

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: El plazo de ejecuciéon del contrato, sera acuerdo lotes, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato y la suscripcién del acta de inicio del
respectivo contrato, suscrito por el contratista y supervisor designado asi:

LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC.
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA

LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE
PADILLA — ISLA MANZANILLO

Fecha de finalizacion 21 de diciembre de 2026.

Aunado a lo anterior, terminado el plazo de ejecucién de cada Lote, se debe entregar informe final por Lote, asi mismo
se dara por terminada la interventoria del mismo.

NOTA 1: La ejecucidn del contrato de interventoria esta ligada a la ejecucidon del contrato que se suscriba producto del
proceso licitatorio cuyo objeto es “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL
DEL CARIBE asi: : LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2:
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por
cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoria seré liquidado en el estado en que se encuentre
sin lugar a indemnizacién por parte de la Entidad.
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NOTA 2: Con la sola presentacién de la oferta, mediara compromiso del oferente, que de requerirse ampliacién del
plazo de ejecucion del contrato de obra, se podra igualmente ampliar el plazo de ejecucion de la interventoria de acuerdo
a las necesidades que determine la entidad. También que terminard de mutuo acuerdo el contrato de interventoria
suscrito, sin que medie reclamacion y/o pretensién alguna para con la Entidad, si el contrato de mantenimiento no se
adjudica o suscribe, como también frente a eventos de liquidacion y/o terminacion unilateral y/o bilateral del mismo, sin
gue se haya finiquitado el plazo convenido de ejecucién, esto en consideracion a que la interventoria solo sera
procedente para el seguimiento de la ejecucién de las obras.

NOTA 3: El contrato de interventoria iniciara su ejecucion una vez suscrita el acta de inicio de ejecucion del contrato de
obra, por lo anterior, previamente a la suscripcion del acta en mencién no se generara ningun pago a favor del contratista
interventor.

2.4 FORMA DE EJECUCION: Una vez suscrito el contrato resultado del proceso de contratacion No. 0050-ARC-
CBNLO01-2026, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL
DEL CARIBE asi : LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2:
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES” sera realizada la reunion y suscrita el acta de inicio de la
obra por parte del interventor de contrato, el contratista, y el supervisor del contrato de interventoria, dentro de plazo
maximo de tres (03) dias habiles para enviar al personal destinado para la ejecucion del objeto contractual, previo plazo
maximo para iniciar la ejecucion de la obra.

Asi mismo, los trabajos de mantenimiento y adecuacion de las instalaciones se realizardn de manera simultanea en
cada uno de los frentes de trabajo minimos por lote.

2.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, regla:
“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de
la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion: (...)"

22 — Contratos de Consultoria

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como las asesorias “técnicas de coordinacion, control y supervisién.

“Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos u proyectos. Ninguna orden del
interventor de una obra podré darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 6rdenes o
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCION EN
LA CONTRATACION PUBLICA, en los siguientes términos:

“ARTICULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedara
asi:

Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de consultoria 0 asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren
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imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentara la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedicién de
esta ley.

ARTICULO 83. Supervisién e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, segun corresponda.

La supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural
o0 juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podré contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e interventoria.
Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la
Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1. En adicion a la obligacion de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad
para asumir 0 no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la
modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentaréa la materia.

ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision e interventoria contractual
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, y serdn responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedara asi:
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No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido
ejecutada a cabalidad. También seré falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARAGRAFO 2. Adicionese la Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar informacién a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
gue asi lo declare, previa la actuacién administrativa correspondiente.
(Nota: Paragrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)

PARAGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, sera solidariamente
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los dafios que le sean imputables al
interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los
recursos publicos involucrados, sera responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARAGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unién temporal la solidaridad se aplicara en los términos
previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.”

Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar informaciéon a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
gue asi lo declare, previa la actuacién administrativa correspondiente.

(Nota: Paragrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)

PARAGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, sera solidariamente
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los dafios que le sean imputables al
interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los
recursos publicos involucrados, serd responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.
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PARAGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unién temporal la solidaridad se aplicara en los términos
previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.”

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el Anexo “A” del
presente documento.
2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El Contrato de Interventoria objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80, como se indica en la siguiente tabla:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81. SERVICIOS BASADOS EN 10. SERVICIOS PROFESIONALES | 12 |NGENIERIA CIVIL 08. INGENIERIA
INGENIERIA, INVESTIGACION Y DE INGENIERIA Y Y ARQUITECTURA ARQUITECTONICA
TECNOLOGIA. ARQUITECTURA
80. SERVICIOS DE GESTION,
SERVICIOS PROFESIONALES DE | 10. SERVICIOS DE ASESORIA DE 16. GERENCIA DE 00
EMPRESA Y SERVICIOS GESTION PROYECTOS :
. ADMINSITRATIVOS
SERVICIOS

81. SERVICIOS BASADOS EN
INGENIERIA, INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA.

10. SERVICIOS PROFESIONALES 15. INGENIERIA CIVIL

DE INGENIERIA Y 00.
ARQUITECTURA Y ARQUITECTURA

10. SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE

CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES

72. SERVICIOS DE EDIFICACION
CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

15. SERVICIO DE
APOYO A LA 00.
CONSTRUCCION

CLASIFICACION PRODUCTO PRODUCTO
81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA
81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL
81101500 INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para:
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la Base Naval No.1 ARC
“BOLIVAR” procedi6 a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co; (Manual
guia para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales esta sujeto un Proceso de Contratacion. CCE-EICP-MA-
07 V02 FECHA 08-11-20024), conforme:
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EXCEPCION PROCESO DE
VALOR DEL PROCESO DE :
ACUERDO COMERCIAL* ENTTIDAAD [ESATTAL CONTRATACION SUPERIOR AL APILIGABILE AL CONIRAACION
CUBIERTA UNVSEAL DL ACUERDG COMRRCIAL PROCESO DE CUBIERTO POR EL
CONTRATACION | ACUERDO COMERCIAL
BYS. $286.754.038
CHILE si NO A NO NO
ALIANZA DEL . BYS. $544.832.673
PACIFICO HANY Si NO C. $28.675.403.847 NO NO
] BYS. $286.754.038
MEXICO si NO C Saa 000 403993 NO NO
BYS. $341.973.443
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS si NO AN ApLA NO
) BYS. $435.580.321
(CA-lRr sl NO C. $28.6220.713.796 NO NO
BYS. $287.055.445
S sl NO C. $28.705.544.496 NO NO
BYS. $401.000.00
CRlRi=A sl NO C. 28.670.000.000 NO NO
BYS. $436.439.451
COSTA RICA si NO O 8 ery 8o a3 NO NO
ESTADOS AELC (SUIZA, NORUEGA, o o BYS. $735.297.922 o o
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) C.28.280.689.315
BYS. $436.349.451
ESTADOS UNIDOS S| NO s s 9 oas NO NO
- SALVADOR Si Si NO Si
TR'Amg%g DEL " GUATEMALA SI Si SIN UMBRAL NO Si
HONDURAS NO si NO NO
- BYS. 735.297.922
UNION EUROPEA S| NO A NO NO
BYS. 130.000 DEG
ISRAEL si NO ($511.212.000) NO NO
C. 5.000.000 DEG
BYS. $746.344.157
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE si NO Y oon o o NO NO
COMUNIDAD ANDINA (BOLIVIA,
PN si si SIN UMBRAL NO si

2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7.
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “...1as entidades estatales de la Rama Ejecutiva del
Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelanté verificacion en la pagina
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar,
es decir “SERVICIOS DE INTERVENTORIA”, no estan incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relacion
de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes.

2.10 TIPO DE ADJUDICACION:

La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada Nacional, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente
estudio previo se adjudique en forma TOTAL, debido a la necesidad de la economia procesal y la celeridad que se
requiere para la adjudicacion del proceso. Al proponente que cumpla con lo establecido en el presente estudio y cuya
oferta sea habilitada juridica, técnica, financiera y obtenga el primer puesto sumados los puntajes de evaluacion técnica
y econOmica y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION
CONCURSO DE MERITOS

Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas
de concurso abierto o de precalificacion. Para este caso se utilizard sistema de concurso abierto y se hara mediante
convocatoria publica.

En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 en desarrollo de la actividad
contractual, requiere de la celebracion de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. Asi mismo, de
conformidad con el paragrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de manera previa
a la apertura del proceso de seleccion de que se trate, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion
que se propone adelantar. En la actualidad, se requiere celebrar un contrato cuyo objeto es contratar el “MANTENIMIENTO
A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE asi: : LOTE 1: MANTENIMIENTO
INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES
GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS
FISCALES . de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el anexo “A”.

De conformidad con el numeral 3°, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de seleccién Concurso de méritos,
dispone “Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacién”. De acuerdo con lo anterior, juridicamente se concluye que el
procedimiento para la seleccion del contratista se debera hacer mediante la modalidad del Concurso de méritos de acuerdo
a lo establecido en el articulo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007.

Por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion
con recursos publicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de seleccién de contratistas sefiala en
su Articulo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la seleccién de interventores o proyectos
en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion, utilizando para el efecto, criterios de
experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes y de acuerdo con lo ordenado en el Articulo
2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus Contratistas a través
del concurso de méritos para la prestacién de servicios de Consultoria de que trata el numeral 2 del Articulo 32 de la Ley
80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. Numeral 2 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Reza: “Contrato de
Consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para
la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnoéstico, perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision. son también contratos de consultoria
los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion
de disefios, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los
términos del respetivo contrato...”, se estima conveniente que el proceso de contratacion a realizar se efectué bajo la
modalidad de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO y de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.3.3. y evaluada
la complejidad de la consultoria a contratar, no se considera necesario hacer una precalificacion de los oferentes.
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Decreto 399 del 13 de abril de 2021, Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1.,2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y
se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2,,2.2.1.1.1.5.6.,y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional.

“ARTICULO 2. Modificacién del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional. Modifiquese el articulo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subseccién 3 de la Seccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional, el cual quedara asi:

"ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la ley y
en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1.La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios:
a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formaciéon académica del equipo de trabajo.

2.La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias hébiles el informe de evaluacion, el cual debe contener la
evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos
habilitantes y los de asignacion de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacién, la entidad
adjudicara el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje.

3.Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el
mayor puntaje”.

3.2 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:

En concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guia para la elaboracién de estudios de
sector” de Colombia Compra Eficiente, el articulo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion,
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. En este aparte debe
plasmarse el resultado del analisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “C”.

a. PERSPECTIVA LEGAL

El sector de la construccion de obras civiles es una de las actividades més dinamicas de la economia colombiana y a su
vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores econdmicos; en este sentido, el papel de los servicios
de consultoria en el @&mbito de la construccién de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para la toma de
decisiones en relacién con la obra, toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, asi como el juicio
independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucién del proyecto.

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoria en su articulo 32 como “los que celebren las entidades
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnoéstico, pre
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion,
control y supervision. Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefos, planos, anteproyectos y proyectos”.

Ley 1882 de 2018 ARTICULO 2. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 82 de la Ley
1474 de 2011, el cual quedara asi:
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Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen
dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando tales
perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este
le correspondan conforme con el contrato de interventoria.

b. PERSPECTIVA ECONOMICA.

En Colombia, la demanda de interventoria esta directamente ligada al volumen de inversién publica y privada en
infraestructura, vivienda y mantenimiento institucional. En 2025 y 2026, la reactivacidn de obras civiles y el mantenimiento
de infraestructura existente han sostenido la demanda de estos servicios, aunque con presiones de costos crecientes. En
el tercer trimestre de 2025, el PIB del sector construccidn crecio 3,6% frente al mismo periodo de 2024, mostrando sefiales
de recuperacion pos pandemia y dinamismo en obras civiles e inmobiliarias. Sin embargo, el cierre de 2025 mostré una
caida anual de 7,5% en la actividad, la méas baja desde 2020, reflejando una desaceleracién tras dos afios de contraccién
acumulada

El sector sigue siendo un pilar de generacién de empleo, con cerca de un millén de empleos directos y casi 300.000
indirectos, aunque la sostenibilidad de estos puestos depende de la reactivacidon de nuevos proyectos, El salario minimo
para 2026 es de $1.750.905 (+23% vs 2025), lo que impacta directamente los costos de personal y prestaciones sociales.
La Mano de obra calificada Representa el mayor componente del costo, especialmente por el aumento del costo que
impacta directamente los honorarios de ingenieros, arquitectos, técnicos y personal de apoyo, la mano de obra de este
tipo de servicios puede representar entre el 60% y el 70% del valor total del contrato de interventoria. Para las obras el
aumento estimado en los costos totales de proyectos residenciales es del 15-18%; La mano de obra representa
aproximadamente el 25% del costo total de una vivienda. El aumento salarial genera un incremento automatico de 5,9
puntos porcentuales en los costos directos de construccién.

En este contexto de reactivacién econdémica y sectorial, la reciente alza en los insumos de los costos de la construccion
de vivienda se percibe como una amenaza para el crecimiento del mercado inmobiliario. Las razones de este fenémeno
son variadas integran indicadores econémicos inflacionarios como el IPC que para marzo de 2026 tuvo una variacion
anual de 5,56%, 0,47 puntos porcentuales mayor que en el mismo periodo del afio anterior.

e Proyecciones de incremento de costos:

El 35% de los empresarios del sector estima que los costos de produccion podrian incrementarse mas de un 11% en
2026; un 26% proyecta aumentos entre 9% y 11%; y un 24% anticipa incrementos entre 7% y 9%.

El aumento de precios de vivienda nueva se estima entre 10% y 15% en 2026, impulsado por el alza salarial y la
presion sobre insumos.
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indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED)

Variacion mensual segun clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
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En marzo de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 0,75%, en comparacion con febrero de 2026. La clase CPC
V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (0,77%), mientras que la clase
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubic6 por debajo del promedio nacional (0,72%).

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio
nacional (0,75%): Administracién publica (0,90%), Bodegas (0,89%) y Apartamentos al igual que Educacion (0,77%
cada uno).

El sector construccidon en Colombia enfrenta un entorno de costos crecientes, especialmente por el alza en la mano de
obra y la presién inflacionaria sobre insumos, el aumento del salario minimo y la presiéon sobre prestaciones sociales y
seguridad social incrementan los costos de manera significativa.

La volatilidad internacional, la escasez de gas y el aumento de costos de transporte y logistica afectan los precios de
insumos clave, es conveniente ajustar el presupuesto de proyectos de este sector considerando un incremento de entre
10% y 15% en los costos totales para 2026, y monitorear de cerca la evolucion de los precios de insumos y salarios.
Aunque los materiales no son el principal componente, el aumento en transporte, tecnologia y servicios especializados asi
como el alquiler de oficinas, servicios, papeleria, seguros y cumplimiento de normativas ambientales y de sostenibilidad,
que pueden sumar entre el 10% y el 15% del presupuesto afectando el costo final.



https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
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Segun cotizaciones historicas y estudios de mercado recientes, el costo promedio de la interventoria para contratos de
mantenimiento y adecuacion de infraestructura institucional en 2026 se ubica entre el 8% y el 12% del valor total de la
obra, dependiendo de la complejidad y el alcance del proyecto ,se recomienda considerar un incremento del 10% al 15%
en los costos de interventoria respecto a 2025, y mantener una actualizacion constante de los precios de referencia y las
condiciones del mercado.

c. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL.

En cuanto al aspecto organizacional la entidad estatal verificara las empresas que interesadas en participar en el futuro
proceso y las caracteristicas de estas en cuando a su tamafio (Grandes, Medianas y Pequefias empresas) y constitucion
juridica.

LA INTERVENTORIA:

Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y
permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas,
administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, a
titulo personal o en representacion de una persona juridica para la inspeccion, vigilancia y control de las obligaciones
pactadas con el constructor de una obra.

Tipos de interventoria:
1. Interventoria del proyecto:

Esta interventoria asesora al contratante durante el disefio del proyecto y estudios previos para que de esta forma se
cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para poder
ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como
el control de pdlizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingenieria y control sobre tramites municipales. El
interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es
responsabilidad del propietario.

2. Interventoria durante la construccion:

Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construccion del proyecto. Asi,
estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad.

3. Interventoria técnica:

La funcion del interventor en este ambito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado
sea acorde a lo especificado en los planos, asi como las normas de calidad, seguridad y evaluacionia adecuada durante
la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las
pruebas y ensayos que se requieran. Asi, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la
exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar.

4. Interventoria administrativa:

Es funcion del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle
dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pdélizas de garantia,
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona
gue autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberd revisar los gastos que haga a fin de garantizar
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inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al
igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores.

5. Interventoria legal:

La relacion del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en donde
se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecucion. La interventoria legal es la que hace que los aspectos
estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente.

6. Interventoria financiera:

En todo proyecto se debe hacer una inversion constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto en
tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programacion de obra. La interventoria financiera
juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es quien garantiza
que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra.

7. Interventoria ambiental:

Mediante esta interventoria se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos los
objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar.

8. Interventoria social:

Esta interventoria controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que rodean o
hacen parte del proyecto.

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

A la fecha, en el SECOP Il se encuentran procesos para interventoria para las entidades publicas asi:
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3.4 ANALISIS DE LA OFERTA.

A la fecha, en el SECOP Il se encuentran siguientes posibles oferentes para interventoria para las entidades publicas
asi:

Proveedor

* CONSORCIO SC INTERJUTFAD
Cuerge

xx=ee
COLOMESA, Cartagena
nmun- e 8 8 &

* CONSTRURAM SAS

COLOMESA, Medallin
‘,..... "3 8 & & 4

JUST BUILDING GREEN S.A.S.

. |
JBG! COLOMBIA, Barranquika
2 2 8 84

SACU

COLOMBIA, Bogala
nron-ns HERR=®

4. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION:
PRECIOS HISTORICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA
CONTRATACION.

Para la realizacion del andlisis econémico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion determinando
la siguiente ecuacién contractual.

Ecuacién Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos
contractuales.

Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, més los costos por transporte, materiales y demas implementos
necesarios para la ejecucion de la presente interventoria.

4.1 PRECIOS HISTORICOS: En afios anteriores la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada de Colombia, ha
solicitado contratar el objeto que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos:
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ANO m 'OBJETO No. CONTRATO VALOR CONTRATISTA
CONSULTORIA PARA LA
BASENAVAL | ELEBORACION DE DISENO DE CONSORCIO JAM -
2019 | ARCRNo.2 |INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE DE |  O%-ARC-CBN2119 $ 177080680 INGEOCANICA
GUARDACOSTA EN BAHIA SOLANO
BATALLON DE
COMANDOY | CONTRATO EN MANTENIMIENTO DE
010 | APOYODE [LAS VIVIENDAS FISCALES DE | No.020-ARC-CBACAIMA | g yo0 et oo UG21 SL SUCURSAL EN
INFANTERIA | SUBOFICIALES Y LA CAMARA DE 2019 OLOMBIA
DE MARINA | OFICIALES DE LA BRIM 4.
No. 4
“REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE
BASENAVAL E?%\?B%%A BF VULAERABLIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE
2201 ARG+ |SiSMICA PARA LOS EDIFICIOS DE LA | Mo 00TS-ARC-CENI2020 | - $351.853.548.00 COLOMBIA
BASE NAVAL ARC BOLIVAR- EDIFICIO
EL NAVIO®
CONTRATAR DE MANERA INTEGRAL
LA CONSULTORIA PARA EMITIR
CONCEPTO TECNICO FINAL DE
BASE NAVAL a?gé%zgé M‘s’k’lmgm's-'gggﬂeg UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
2020 ARC No. 151-ARC-CBN1-2020 | $658.500.00000 | INSTITUTO DE HIDRAULICA Y
BOLNAR |PROPEDAD DE LA  ARMADA A
NACIONAL EN LA GUARNICION DE
CARTAGENA, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRITAS EN EL ANEXO *A”
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA
EL PLAN DE MODERNIZACION,
BASE NAVAL | RECUPERACION E INTERVENCION UNIVERSIDAD NAGIONAL DE
2021 | sre BOLVAR | LIMITADA DE LA BASE NAVAL ARC | No.0137-ARC-CBN1-2021 | $1.500.000000.00 | COLOMBIA—FACULTAD DE
“BOLIVAR" DE ACUERDO CON LAS INGENIERIA SEDE BOGOTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRITAS EN EL ANEXO "A”
CONTRATAR LA INTERVENTORIA
JURIDICA, TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA,
PARA EL  CONTRATO  DE
] Peo iyt gg&i’é’#&?@gggﬁ?’foww No. 0089-ARC-CBN1-2021 |  $112.130.101,00 CONSORCIO TCI-RGA
COSTO, PARA LOS ALOJAMIENTOS,
VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA
ARMADA NACIONAL EN LA
GUARNICION DE CARTAGENA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA
JURIDICA, TECNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA,
PARA LA DEMOLICION A TODO
2020 | BASENAVAL | COSTO DE INFRAESTRUCTURA EN _ | No. 0054-ARC-CBNLO1- . CONSORCIO AN CARTAGENA
ARC "BOLIVAR | LAS INSTALACIONES DE LA BASE 2022 :
NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR’, DE
ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO A
CONTRATAR LA INTERVENTORIA
PARA LA DEMOLICION Y
BASE NAVAL INGENIEROS
2028 v CONSTRUCCION A TODO COSTO 0130-ARC-CBNLOL- 6505650211 OGRS v
Bk | DELEDIFICIO DE BUCEO ¥ INSTRUCTORES
SALVAMENTO EN LA CIUDAD DE
SANTA MARTA
CONTRATAR LA INTERVENTORIA
JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y
BASE NAVAL | ADMINISTRATIVA, PARA EL
2024 ARC CONTRATO DE MANTENIMIENTO 0039-ARC-CBNLO1- 260.000.000 ICI LTDA
“BOLIVAR” CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
MANERA INTEGRAL Y A TODO
COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES
INTERVENTORIA JURIDICA,
TECNICA, FINANCIERA Y
BASE NAVAL ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO
2025 ARC A TODO COSTO, POR EL SISTEMA 0073-ARC-CBNLO1- $206.000.000 CONSULTORIA Y
“BOLIVAR” DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 2025 CONSTRUCCIONES RAM SAS

FORMULA DE REAJUSTE DE LOS
BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA
NACIONAL
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4.2 PRECIOS DE MERCADO:

En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subseccion 6 “Analisis del sector econdmico y de los oferentes
por parte de las Entidades Estatales”, articulo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, la BASE NAVAL
No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada Nacional, adelanto el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo,
lo cual se indica a lo largo del presente estudio.

Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratacién, fueron: precios histéricos, precios de
mercado y posibles costos asociados a la contratacion; variables estas que se describen a continuacion:

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION:

Para la realizacion del andlisis econémico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion determinando la siguiente
ecuacion contractual.

Ecuacion Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos
contractuales.

Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, mas los costos por transporte, materiales y demas implementos
necesarios para la ejecucion de la presente interventoria.

4.3 PRECIOS HISTORICOS: En afios anteriores la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, ha solicitado contratar el objeto
que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos:

ARO DESCRIPCION DEL ADQUISICIONES ULTIMOS ANOS EN CONCORDANCIA CON LA CONSULTA Y
BIEN/SERVICIO. OBJETO A CONTRATAR

2025 0073-ARC-CBNL01-2025 1 $206.000.000 $206.000.000

2024 0039-ARC-CBNL01-2024 1 $ 260.000.000 $ 260.000.000

2023 0085-ARC-CBNL01-2023 1 $100.000.000 $100.000.000

2022 0054-ARC-CBNL01-2022 1 $173.280.985 $173.280.985

2021 0089-ARC-CBNL01-2021 1 $112.130.101 $112.130.101

Asi mismo se adelanté el estudio de mercado a través de cotizaciones requeridas a diferentes empresas dedicadas a la
prestacion de este tipo de servicios, ICI LTDA, APT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS , SECONSII, donde se
tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Para el afio 2025 se adjudico y celebré mediante la plataforma SECOP Il el proceso No. 0073-ARC-CBNL01-2025, el
cual tenia como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA,
PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTEGRAL A TODO COSTO, PARA LOS
ALOJAMIENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICION DE CARTAGENA, DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A , por valor de $ 206.000.000,00,
las cotizaciones presentadas para vigencia en mencién fueron suministradas por las empresas SECONSII INGENIERIA
SAS por valor de ($214.656.442,00), APT INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES SAS por valor de ($ 247.000.000,00), ICI
LTDA por valor de ($ 246.272.880,00), arrojando un valor promedio del estudio de mercado por valor de ($ 235.976.441)

Teniendo en cuenta los valores de cada cotizacion y del promedio se puede determinar que se ajustan y estan dentro del
rango acuerdo el presupuesto asignado.
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b) Las cotizaciones recepcionadas para CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO
INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES
GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO “LA FRAGATA” EN LA
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA — ISLA MANZANILLO en la presente vigencia, fueron suministradas por las
empresas ICI LTDA  por valor de ($193.992.610,00), INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S por
valor de ($200.719.680,00) y REHOBOT CONSULTING S.A.S por valor de ($175.227.500,00), incluido el IVA , AlU y
demas erogaciones que correspondan.

Teniendo en cuenta los valores de cada cotizacion, se puede determinar que se ajustan y estan dentro del rango acuerdo
el presupuesto asignado.

Para la realizacién del andlisis econémico que hace parte integral del presente estudio previo, se indicaron las siguientes
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion:

a. Calculo del factor multiplicador
b. Calculo Costos de la interventoria.

Se realiz6 el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuacion:

EMPRESA COTIZACION INTERVENTORIA (CON IVA)
ICI LTDA $193.992.610,00

INGOSER INGENIERIA DE
OBRAS Y SERVICIOS S.A.S

REHOBOT CONSULTING S.A.S $175.227.500,00
TOTAL: $190.075.470,77

$200.719.680,00

4.4 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION: Todos los gastos que genere la ejecucion del
objeto del presente proceso tales como adquisicion de insumos, elementos, materiales, accesorios, certificados de
conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacion
de vestido de labor y de protecciébn acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la
funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte exclusivo y por ende correra a cargo de quien resulte adjudicatario,
sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecucién y/o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo,
como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento
del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar
su ofrecimiento.

4.5 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel nacional y
regional. Los impuestos de caracter nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el pais y
los impuestos de caracter regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parametros fijados
por la Ley. Para este caso se indica que el contratista asume los cargos de impuestos y todos aquellas que se puedan
generar por la celebracién del contrato. El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval No.1 ARC “Bolivar”,
liquidara los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacion de los
pagos al contratista seleccionado.

4.6 JUSTIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL: Teniendo en cuenta que se requiere un servicio de interventoria
juridica, técnica, financiera y administrativa, contados a partir del inicio de la ejecucién del contrato de obra, evidencidndose
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gue de acuerdo al andlisis de precios en estudio de mercado y el ajuste realizado correspondiente a la cantidad de meses
(cant:4 meses) atendiendo los tiempos de ejecucion bajo el principio de anualidad e instancia actual del proceso , se estima
un presupuesto oficial de SIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($152.060.376,62), incluido IVA y demas erogaciones con lo cual se
podra satisfacer la necesidad en un 100%.

4.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR - PRESUPUESTO OFICIAL:

SIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS M/CTE ($152.060.376,62), incluido el IVA y demds erogaciones que correspondan, distribuidos asi:

CUENTA UNIDADES VALOR
CECEF $ 2.717.005,53
BNLO1 $140.442.782,03
FNC $ 5.039.084,24
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS GRUCA $ 331.518.70
ESUBC $ 1.176.601,18
FSUBC $  2.353.384,95
TOTAL PRESUPUESTO $ 152.060.376,62

Los sefiores oferentes deben tener en cuenta que el presupuesto oficial esta sujeto a variaciones, teniendo en cuenta que
el nUmero de meses a intervenir se ha venido reduciendo, asi las cosas, el presupuesto para cada mes, corresponde a los
promedios establecidos en el Estudio de Mercado, asi:

INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y
SERVICIOS SA.S

$200.719.680,00

ICILTDA REHOBOT CONSULTING S.A.S

$193.992.610,00 $175.227.500,00

PROMEDIO EMPRESA 1 + EMPRESA 2
+ EMPRESA 3

$190.075.470,77

PROMEDIO INICIAL ESTUDIO DE
MERCADO
AJUSTE CANTIDAD DE MESES (4
meses)

$ 152.060.376,62

PROMEDIO POR UN (1) MES DE
ACUERDO ESTUDIO MERCADO

$38.015.094,16

4.8 APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

El presupuesto total asignado para este proceso corresponde a $ 208.390.639,00, afectado para el presente proceso hasta
por la suma de SIENTO CINCUENTA'Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($152.060.376,62), incluido el IVA y demds erogaciones que correspondan, monto
respaldado en el CDP No. 16426 de fecha 16 de marzo de2026, con la siguiente imputacion presupuestal:

No. | TIPO SUB VALOR
cop | casto| CTA. | SUBC. | OBJG. | ORD. | ORD | REC | CIs CONCEPTO VALOR AFECTADO | UNDAD
PROG | SUBP | PROY | SPRY CDP
A 02 02 02 | 008 | 003 | 10 |CSF| A-02-02-02-008-003 | $3.723.511,22 | $ 2.717.00553 | CECEF
A 02 02 02 | 008 [003 | 10 [CSF| OTROS SERVICIOS [$192.469.345,01 | $140.442.782,03 | BNLO1
003 | 10 PROFESIONALES,
A 02 02 02 | oos SSF| " CIENTIFICOS Y $6.905.796,29 | $ 5.039.084,24 | FNC
16426 A 02 02 02 oos | 093 | 10 [ssF TECNICOS $ 454.328,70 | $ 331.518,70 | GRUCA
(EXCEPTO LOS
A 02 02 02 | oos | 993 | 10 [CSF| sERVICIOS DE $1.612.469,18 | $ 1.176.601,18 | ESUBC
INVESTIGACION,
A |o2 02 02 | oos |003| 10 |csF URBANISMO, $3.225.188,60 | $ 2.353.384,95 | FSUBC
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JURIDICOS Y DE
CONTABILIDAD)
TOTAL PRESUPUESTO $208.390.639,00 | $152.060.376,62

4.9 FORMA DE PAGO:

La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos
en PAGOS PARCIALES, contra prestacion de servicios o recepcion de bienes a entera satisfaccion por parte del supervisor
del contrato, una vez cumplidos los tramites administrativos a que haya lugar, en un término estimado de 90 dias, siempre
y en todo caso de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada
Nacional; En virtud de lo anterior, la Base Naval No. 1 “ARC BOLIVAR” no asume expensas relacionadas con el pago de
intereses que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignacion del cupo PAC.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segin los obligados en la Resolucién 000042 de 2020 de la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de
recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes cumplimiento clausula de
catalogacion OTAN, acta recepcion firmada por contratista y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte
del paquete pago.

La factura electronica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de
2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

Paragrafo Primero: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el Articulo 617 del Estatuto
Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b) Apellidos y
nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un nidmero que corresponda a un sistema de numeracion
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicién. e) Descripcion especifica o genérica de los servicios. f) Valor
total de la operacion. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las
ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique.

Paragrafo Segundo: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del Sistema de
Informacién Financiera (SIIF Nacién), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electronica con el proceso
de pago interno, mencionada facturacién electronica debera cumplir con los requisitos de identificacion solicitados por el
SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacion Financiera SIIF Nacion I, y asi
poder dar tramite a los pagos establecidos.

Con referencia proceso facturacién electrénica emitida por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
Administracion del Sistema de Informacion Financiera-SIIF Nacién, la Armada Nacional emitié las instrucciones para la
recepcion de facturas electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuacién se
relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepcién por
parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informéatica de cumplir con el deber formal de emitir
la factura electrénica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de implementacion,
contenido en la Resolucion No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccién de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrénica, una direccion electrénica valida,
donde se informara si en el proceso de validacién en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna novedad.

3. Diligenciar en la seccion “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrén (Ejemplo):
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#$15-01-04-001;Contrato No XXX CBNLO01-2026;correodelsupervisor#$

Las definiciones sefialadas en el patron correspondiente asi:

Cadigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patron solicitado por FACTURACION
ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de analisis para la asignacién de la

factura electrénica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posicién de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF Naciéon que identifica a la Unidad
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT PCI SIIF NACION I SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD

800.141.645-7 15-01-04-001 4001 BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”

Numero del contrato: de acuerdo con el niumero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de filtro en la
validacion del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacién o rechazo.

Correo electrénico de recepcion: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, el
cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrénica. Este
permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma
y ademas servira para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobacion o rechazo. Este correo NO
corresponde a la direccion electronica a la que el emisor debe de enviar la factura electrénica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO
deben vincular el digito de verificacién, por cuanto que, si lo hacen, al momento de hacer la validacion la plataforma del
aliado tecnolégico, esta rechazard la recepcion de la factura y en consecuencia la Unica forma de corregir este error es
anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzoén
electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzon electrénico referido en el punto anterior el contenedor electrénico, diligenciando en el asunto del correo
el siguiente patrén: SIN incluir los caracteres #3$. El siguiente es un ejemplo de cdmo debe de figurar el patron para la
Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-001; Contrato No XXX CBNL01-2026; xxx@armada.mil.co (correo del supervisor)

Lo que permitira que la plataforma, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrénico a la cuenta
correcta dentro del sistema para su aprobacién o rechazo.

Nota: de no ser posible él envié automatico por el medio de operacion seleccionado por el proveedor o contratista, el
Emisor podra remitir los documentos electrénicos al buzén electrénico
autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

Paragrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF
0 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda) allegara certificacion
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis
(6) meses. Y en tratandose de la afiliacién y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
(salud, pensién, riesgos profesionales), si bien la consulta se hard en linea por parte de la Entidad, en los registros en la



mailto:centralizada@armada.mil.co#$
mailto:xxx@armada.mil.co

g/
E ESTUDIO PREVIO

.}
e Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
-
ARMADA - . . Agi
DE COLOMBIA Caodigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 26 de 146

base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el efecto, como lo ordena el articulo 99
“Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del
citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo propio, se informara al contratista, en
atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

e Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditard con el Anexo E y la planilla Gnica electronica de pago del
mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

e Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditara con la certificacion de paz y salvo expedida por
el propietario del mismo, revisor fiscal o contador publico (Anexo E) y la planilla Gnica electrénica de pago del
tltimo mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. Si no cuenta con personal a cargo
debera manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

e Personajuridica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditara con la certificacion de paz y salvo, expedida por el revisor
fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo E) y la
planilla Gnica electrénica del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (06) meses de constituida debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion, y la planilla Unica electrénica de pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-1 del Estatuto Tributario
modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberd indicarlo en la certificacion.

Si no cuenta con personal a cargo debera manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

El representante legal de la persona juridica deberd acreditar encontrarse a paz y salvo cumplimiento de obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y aportes legales sea que se encuentre vinculado o no laboralmente con la
sociedad a la cual representa. En caso de contar con condicién de pensionado debera acreditar el cumplimiento de aportes
al FOSYGA.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

Aspectos generales a tener en cuenta:

e Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos sefialados
diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con antelacién.

e En virtud de lo establecido en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la informacion no corresponda
a larealidad, el Ministerio de la Proteccion Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondra una multa de
diez (10) a treinta (30) salarios minimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio
del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al Sistema General
de Seguridad Social en Salud sera destinado a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantia”.

En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe
tener claro el NIT, razén social, descripcién del producto, los elementos que se deben facturar etc.




fhe)
E ESTUDIO PREVIO

.}
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
v

ARMADA - . . agi
DE COLOMBIA Caodigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 27 de 146

Paragrafo Cuarto: La Base Naval No.1 ARC “Bolivar” de la Armada Nacional no se responsabilizara por la demora en el
pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentacion
que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma
y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna manera

Paragrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar expedidas dentro
del plazo de ejecucién del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor.

5. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios
juridicos, técnicos y economicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el articulo 5 dela Ley 1150 de 2011
y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TiTULO 1 “CONTRATACION
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION’, SUBSECCION 2 “SELECCION’ articulo 2.2.1.1.2.2.2.
“Ofrecimiento mas favorable”

FACTORES DE VERIFICACION

VERIFICACION JURIDICA HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA
VERIFICACION TECNICA HABILITA

FACTORES DE PONDERACION
REDUCCION DE PUNTAJE

Reduccién de puntaje (Art. 58 Ley 2195 de 2022) (-) 2% por una 0o mas multas o clausulas penales durante el dltimo afio

~ Reducci6n ponderacion técnica por obras (-) 1 punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad por anotacién
inconclusas (art 6 Ley 2020 de 2020) aplica para vigente de obra civil inconclusa.

contratos de obra

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion y

puntaje:

Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
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Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion de experiencia
del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion y

puntaje:

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacioén de personas con

discapacidad !
Emprendimientqs y empresas de 0.25
mujeres '
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente
de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con
los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el
cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
5.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

Requisitos de verificacion juridica

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente, como:
a) personas naturales nacionales o extranjeras
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b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7

de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Tener capacidad juridica para celebrar y ejecutar el contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o
prohibicién previstas en la Constitucién y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el
numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloria General de
la Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente y los integrantes de un Proponente Plural con domicilio
en Colombia. Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberan declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
en Colombia que impligue inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los
Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios, segun el articulo
1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 —Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia-.

5.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales
se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.1.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.1.2 PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
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Proceso de Contratacion, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el
Pliego de Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de esta, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o de servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II.  Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado
de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una
fecha de expedicién de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano social competente para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento, una vez solicitado por la
Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicidon de maximo seis (6) meses anteriores
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a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes
aspectos:

I.  Nombre o razdn social completa.

II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Contratacion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacibn o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacion
requerida en el presente literal | y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
gue efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad,
si las hay.

Nota: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso,
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio
en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este dltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
organos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:
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Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio més.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad
o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la Entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.
El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté exista.

5.1.1.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Union Temporal o en Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso de que
no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo
la informacién requerida en el “Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural” (Formato 2A- Documento de
conformacion de Consorcio”) (“Formato 2B — Documento de conformacion de Unién Temporal”). Los Proponentes
pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente,
cuya intervencion deberd constar en el “Formato 2 — Conformacion de proponente plural” (“Formato 2A-
Documento de conformaciéon de Consorcio”) (“Formato 2B- Documento de conformacién de Unién Temporal”),
quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacién sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucién del contrato, asi como también la potestad para firmar
el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado,
del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendr4 como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento (100 %).

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
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Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un integrante sea
una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.2 CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

5.2.1 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el “Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por
la ley o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016, debe indicarlo en el "Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.2.2 PERSONAS NATURALES

La persona natural debe acreditar la afiliacién a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla; no obstante, no sera
obligatoria la presentacion de este Ultimo en los casos en los cuales se allegue el certificado de afiliacion antes mencionado.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratacion,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que acredite tal circunstancia y, ademas, allegara el certificado de afiliacién al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.2.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

5.2.3 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion
donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de Aportes Legales y
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

5.2.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente presentara en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018), una garantia por medio
de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLIVAR, NIT. 800141645-7, con ocasion de la
presentacion de su oferta otorgada Unicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de poélizas expedidas
por compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro
mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas
juridicas financieras, fiduciarias o compafias de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el pais,
acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras
y Contratacioén Publica, Titulo 11l “Garantias®.

5.2.4.1 Garantia de seriedad de la Oferta proponentes
Los proponentes deberan presentar junto con su oferta garantia de seriedad que cumpla con las siguientes caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al trece por ciento (13%) del presupuesto oficial del proceso. Vigencia: 90 dias
calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, La
garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso. Cuando
la propuesta la presente un Consorcio o Union Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de
asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 2015,
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas que la componen en la Unién Temporal y su
porcentaje de participacion.

5.2.4.2 Garantia de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio
Nacional.

Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), los oferentes
que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y empresas de mujeres
deberan presentar una garantia de seriedad que cumpla las siguientes caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.
Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto

1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.
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Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso. Cuando
la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de
asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 2015,
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas que la componen en la Unién Temporal y su
porcentaje de participacion.

En este caso, el oferente debera aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.4.2.14 Definicién de emprendimientos y
empresas de mujeres. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el requisito
del numeral 1 y 2 de la norma en mencién, debera presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo L segln
corresponda con sus respectivos soportes.

5.2.4.3 Garantia de Seriedad de la Oferta: Mipymes.

Con el fin de promover y facilitar la participacién en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para
Mipyme en el sistema de compras publicas. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021),
cuando el oferente sea una Mipyme debera presentar una garantia de seriedad que cumpla las siguientes caracteristicas:

Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.

Vigencia: 90 dias calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto
1082 de 2015, La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Tomador / Afianzado: La garantia debera ser tomada por la persona natural o juridica que se presenta al proceso. Cuando
la propuesta la presente un Consorcio o Union Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de
asociacioén, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 2015,
indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas que la componen en la Unién Temporal y su
porcentaje de participacion.

En este caso, el oferente debera aportar Registro Unico de Proponentes vigente y en firme, el Certificado de Existencia y
Representacion Legal o el Registro Mercantil presentado junto con su oferta.

5.2.5 Efectividad de las garantias.

Al oferente se le hard efectiva la Garantia de Seriedad de la propuesta en los eventos sefalados en el articulo
2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantias” del Decreto 1082 de 2015.

El pago de la garantia, cuando esta exigible, tiene el caracter de sancién moratoria por incumplimiento del ofrecimiento
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios
reconocidos en Colombia la indemnizacién de los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se
lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el articulo 1600 del Codigo Civil, bajo el entendido que la sancién se
establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacion de suscribir el
contrato y de la indemnizacion compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al
reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podré adjudicar el contrato al oferente calificado
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual expedird una
resolucién motivada.

Notas:
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a. El valor de la presente garantia sera exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Base Naval No. 1
ARC “BOLIVAR” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagara el valor total al
mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.

b. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma
legal de asociacion, la Garantia debera ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4
“Garantia del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas
que la componen y de proceder su porcentaje de participacion.

c. De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, paragrafo tercero por medio del cual se
modificé el articulo 5° de la Ley 1150 de 2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantia de
seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

5.2.6 CONSULTA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). El representante legal de la
persona juridica o la persona natural que presenta propuesta deberd adjuntar el Certificado de Consulta en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021.

5.2.7 DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION POR PARTE DEL COMITE JURIDICO DESIGNADO POR LA BASE
NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”

- Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal.

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién, del Representante Legal.

- Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloria General de la Republica. -
Certificaciébn Medidas Correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_chp_consulta.aspx).

- Consulta de inhabilidades por delitos sexuales (https://inhabilidades.policia.gov.c0:8080/)

- Registro Unico empresarial y social de la camara de comercio (RUES)

5.3 DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA:
5.3.1 EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditard que la sumatoria de los contratos aportados como
experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el
Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) y en el “Formato 3 — Experiencia”, para los Proponentes que no estan obligados a estar inscritos en el RUP,
cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacion de la experiencia del proponente”
del Pliego de Condiciones.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente,
debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades
secundarias en el evento de que se solicite combinacién de experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, debera
demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra
publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral
10.1.1. del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores, la
Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el
Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el Proceso de Contratacion, pero no se tendran
en cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara con
los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanacién por parte del Proponente.
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Los contratos para acreditar la experiencia deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

1. INTERVENTORIA A OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Cuantias del procedimiento de contratacidn:

(Segun la magnitud
requerida en el proceso de
contratacion)

Acreditacion de ACTIVIDAD A TIPO DE EXPERIENCIA: Entre 101y 1000 SMMLV
experiencia: CONTRATAR:
INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
1.2. INTERVENTORIA A INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
PROYECTOS DE GENERAL MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
ADECUACION Y/O REINSTALACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
CONSERVACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
INTERVENCION Y/O RESTITUCION Y/O SUSTITUCION Y/O TERMINACION DE
INSTALACION Y/O EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO Y/O Nota general para experiencia especifica: En el caso en el cual, debido a
MEJORAMIENTO Y/O la magnitud fisica que sea empleada como variable para establecimiento del
MODIFICACION U (60%) de dimensionamiento como experiencia especifica, la Entidad podra
Que hayan OPTIMIZACION Y/O aceptar que el mismo sea acreditado con un contrato o con la sumatoria de
contenido la REHABILITACION Y/O méximo dos (2) de los contratos validos aportados como experiencia
ejecucion de: REMODELACION Y/O GENERAL, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo
REPOSICION Y/O ESPECIFICA requisitos adecuados y proporcionales.
REPARACION Por lo menos uno (1) de los contratos véalidos aportados como experiencia
LOCATIVA Y/O general debe contemplar INTERVENTORIA a un proyecto con un area
RESTAURACION Y/O intervenida o construia igual o superior al (60%) del total de metros
RESTITUCION Y/O cuadrados (10341,08 M2)
TERMINACION DE del proceso de seleccién, el cual corresponde a [la entidad indicara los
INFRAESTRUCTURA metros cuadrados para el proceso de seleccién]
DE SEGURIDAD % DE
PUBLICA DIMENSIONAMIENTO

Valor de 60%

5.3.2 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Personal Clave Evaluable)
Experiencia | Experiencia
Perfil # de Cargo Titulo Profesional Titulo de % General Especifica
No. profesionales 9 Posgrado Dedicacion (afos (afos
minimos) minimos)
Titulo profesional entre Posarado entre
alguna de las siguientes al L?na de las
alternativas: Ingeniero g
Civil o Arquitecto, con S|gment_es
S - alternativas: Debe
experiencia profesional
. - tener posgrado en
general minima de diez erencia de
- (10) afos contados a 9 o
1 1 Director de partir de la fecha de proyectos o y/o 30% 12 afios 5 afos
Interventoria Yy posgrado que
expedicion de la uarde relacion con
matricula profesional glaneacién
expedida por el COPNIA gr o raeltn
o CPNIEMPA, contados dirgeccién ' ontrol
respecto a la fecha de de ro e»étos de
publicacion del presente obrasp Y civiles
pliego de condiciones. '
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Titulo profesional entre
alguna de las siguientes
alternativas: El
Residente de
Interventoria debera ser
Ingeniero Civil o
Arquitecto, con
experiencia profesional
general minima de diez
(10) anos contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
expedida por el COPNIA
o0 CPNAA.

Residente de
2 .
Interventoria

N/A 100% 10 afios 4 afios

Titulo profesional entre
alguna de las siguientes
alternativas: El
supervisor de seguridad
y salud ocupacional,
deberad ser profesional,
técnico o tecndlogo en
HSEQ o carreras afines
debera aportar matricula
profesional no vencida,
con experiencia minimo
de seis (6) afios a partir
de la expediciéon de la
licencia.

Profesional en
3 2 Salud
Ocupacional

N/A 100% 6 afios 2 afos

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion, NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por lo que no
seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso
de Contratacién, el Proponente debera cumplir las siguientes reglas:

. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento de
la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y
condiciones que alli se indican y demés sefialadas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

Il. El “Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacién académicay la experiencia del personal clave
evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona juridica o
representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: Director de Interventoria
y Residente de Interventoria.
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Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del Proceso de Contratacion, las
cuales seran verificadas una vez adjudicado el presente proceso de seleccion, por lo cual el adjudicatario debera entregar
la informacion que acredite a los profesionales a los 02 dias calendarios siguientes a la adjudicacion, de acuerdo con las
reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacion de experiencia y
formacién académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no deberé allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida,
ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que seran
verificados con posterioridad a la celebracién del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acépite podran tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de
los criterios de evaluacién y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion dispuestas en el numeral
1.6. del Pliego de Condiciones.

CAPITULO IV. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion
y puntaje:

Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion de experiencia
del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluacién

y puntaje:

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave

10
Evaluable)
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
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Vinculacion de personas con
discapacidad

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

1

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para
el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

5.3 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debié subsanar el cumplimiento de la experiencia minima, para
la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el
promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no sera tenida en cuenta para
aplicar las férmulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de
asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta habil
expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos sefalados en el numeral 10.1.5,
gue acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de
esta seccién. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignaciéon de puntaje, segun se detalla en esta
seccion.

C. Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcion de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de
la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de
evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea
en relacién con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de
desempate, y por ende, deba requerir a algin proponente, la TRM que la Entidad utilizard para determinar el método de
ponderacién sera la que rija el sequndo dia habil después de finalizado el periodo concedido al proponente requerido para
allegar la subsanacion y/o aclaracién solicitada. Lo aqui descrito también aplicard cuando la observacion a la oferta
provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacion.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera verificar que el dia habil
siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia festivo en Estados
Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicién del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcién de la parte decimal
-centavos- de la TRM:

. Rang_o NUamero Método
(inclusive)
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a 0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a0.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados participaran
con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no fueron objeto de subsanacién, segun la metodologia
descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de las
propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de
valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicaciéon del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos vdlidos aportados de las propuestas habiles de manera
descendente.

- Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Si el numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
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Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana de SMMLYV de los contratos vélidos de los Proponentes habilitados y que
no fueron objeto de subsanacion. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula de asignacion de
puntaje:

i Me — Vi
Punta]eAsignar = [{1 - | Me

} * Puntaje maximo
Donde:

e  Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion
de los Proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLYV de la propuesta “i” y que no fueron
objeto de subsanacion.

Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente férmula:

VMe - VL
VMe

Puntajeysignar = [{1 — | } * Puntaje maximo

Donde:

e  Vwme: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de
la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de

subsanacion de la propuesta “i

Nota: Cuando el resultado de la féormula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos aportados de las
propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién para el factor de ponderacion para la asignacion del puntaje de
conformidad con el siguiente procedimiento:

Donde:

MG ="V, * Vo % Vo % % W,

MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de las propuestas habiles.

V1: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto
de subsanacion.

Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de la propuesta “n” habilitada y que no fueron
objeto de subsanacion.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al promedio de
los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de la propuesta que se encuentre mas cerca
(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. |MG -Vl o
Puntajeysignar = | [1 — M * Puntaje maximo

Donde:
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Nota 10: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos. Se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos véalidos aportados y
que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLYV de la propuesta valida més alta y el promedio aritmético del
promedio de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles que no han sido
rechazas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

Donde:
o  Vnax: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta
mas alta y que no fueron objeto de subsanacion.
e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las otras propuestas
habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmax.
e X, Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente férmula:

X, -V —
Puntaje maximo * (1 — < 4 l)) Para valores menores o iguales a X,
A

Punta]eAsignar =

o | X — Vi |
Puntaje maximo * (1 — 2 x| ————

)) Para valores mayores a X,
A

J
Donde:

e X, Es la media aritmética alta.

e V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de cada

“r

una de las propuestas “i".
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Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un ndmero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos de
ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X,, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta
y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos aportados y
que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLYV de la propuesta valida mas baja, y el promedio aritmético de
los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles excluyendo el promedio de la
propuesta mas baja, para esto se aplicara la siguiente férmula:

Donde:
e V.,in: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta
mas baja y que no fueron objeto de subsanacién.
e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las otras propuestas
habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmin.
e Xjg: Es la media aritmética baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
. . X5 -V, . —
Puntaje maximo * (1 — < X >> Para valores menores o iguales a Xg

Puntaje =

| X5 — Vi | —
———=—| | Para valores mayores a Xy

Puntaje maximo * (1 — (
B

Donde:

e Xjg: Esla media aritmética baja.
e V;: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de cada

una de las propuestas “i".

Nota 12: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos. Para efectos de
ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja
y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

5.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)’ se realizara de la siguiente
manera:

Criterio de evaluacion Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formacion académica adicional del Personal Clave 5
Evaluable
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| Total | 10 |

5.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que el Director de Interventoria y
Residente de Interventoria tienen un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos
de requisitos del Personal”.

Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica es de dos (2) afios, se otorgara puntaje por una experiencia
adicional de un (1) afio, para un total de tres (3) afios.

En el “Anexo 1 - Anexo Técnico” se encuentran los requerimientos del personal exigido, asi como el Personal Clave
Evaluable.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la
evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de
acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de
Condiciones.

i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempeifiar.

ii. La contabilizacion total de la experiencia se realizard en afios. En caso de ser necesario se hard la conversion de
meses o dias a afios para la contabilizacion.

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican para
el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima requerida
por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el afio de
experiencia especifica adicional. Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) residentes, para que el
oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién con los dos (2) residentes.

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal’ no aplican para el
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima requerida por la
Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el afio de
experiencia especifica adicional.

5.2.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 —
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable.

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluacion
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de las ofertas. La verificacién de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo
sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucion” de este Pliego de Condiciones.

Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable tenga una
especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de posgrado esté enfocado en un area de
conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas (p.€j. titulo de posgrado en estructuras o geotecnia).

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican para el
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formacién académica minima requerida
por la Entidad.

Se entiende por “Formacioén académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a desempefiar.
En el caso que la Entidad establezca més de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con la formacién
académica adicional.

5.3.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente serd quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor
presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en
un plazo no mayor a 03 dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos
en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el afio de experiencia especifica adicional y/o el titulo de
formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo caso, la Entidad se
reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas
y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

5.4 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 — Factor de
sostenibilidad”,

presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes, entre otros),
siempre que aplique, en impresion a doble cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro
elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,
para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacion de residuos o desechos
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos por
la Entidad, se deberéa hacer alusién a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilizacion de residuos o desechos.

Sobre este factor se excepttan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamafio sobrepase
el formato de papel “legal”.

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobard, para el inicio de la ejecucién del contrato,
que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 Informacion para el
control de la ejecucion de la obra”.
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5.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional
0 por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara
simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios

; : 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

5.5.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademés de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete
a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un Proponente Plural
integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacién de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera
singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas previstas en este
numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcion 2 del “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no habra bienes
nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato, tratandose de Proponentes
Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependeré la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen
gue les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:
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0. ComposmmSISrealllProponente ‘ Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Unicamente integrantes Promocion de Servicios
1. neg Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos :
Nacional (4.4.1)
Colombianos en asocio con Promaocion de Servicios
2. . ; Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con Trato Nacional .
Nacional (4.4.1)
) La regla de origen del pais con el que se tenga Promocion de Servicios
Unicamente integrado por acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. .
3. ; . : o . Nacionales o con Trato
extranjeros con Trato Nacional | Si el Proponente Plural no especifica a cual regla Nacional (4.4.1)
se acoge, se aplicara la del Decreto 1082 de 2015. o
Proponente Plural en el que al Incorporacion de
4. | menos uno de los integrantes No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de | componente nacional en
' es extranjero sin Trato 2015, ni la de los paises de origen. servicios extranjeros
Nacional. (4.4.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por alguna de
las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccidn de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) los
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea
requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan
a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio
de Educacién Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente
debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste
bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando el
Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un
Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes
sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
5.6 VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de personas en condicion de discapacidad,
de acuerdo con el namero total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicién de discapacidad” suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condicion de discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este
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porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.9.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

Tratandose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicidon de discapacidad”, debe
suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, de la
persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de
la experiencia requerida para el Proceso de Contratacidn, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con
discapacidad exigido en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

5.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignar4 un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato
y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito
habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se
tendrdn en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio o0 en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

5.8 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes
(RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la
entrega del RUP, este sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con
el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad
de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o0 en la Unién Temporal.

Nota 14: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este nhumeral.
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Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizard y valorara la informacién allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Ginicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de
expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

5.9 CRITERIOS DE DESEMPATE. NO APLICA PLIEGO TIPO

En caso de empate en el puntaje total de dos o méas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con cada
uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo
caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos
sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los
numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el momento
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicién no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es,
cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley
1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal,
o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar (persona juridica)’, mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales”
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mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que por
lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estan en condicidn de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucion de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por
un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el “Formato 10B — Vinculacién de
personas en condicion de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina
esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1)
afno, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcién de personas que no
sean beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — proponente)”’, mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas
vinculadas en su némina y el numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que
se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1)
afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1)
afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constituciéon de la persona
juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un
(1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C — Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante el cual certifique
el ndmero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad del
juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensién; ademas, se
deberd allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.
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La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por
lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion
se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el “Formato 10
D - Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica
las personas vinculadas a su nomina, el nimero de identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendran en cuenta aquellas
personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Ultimo afio a partir del
cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10 D — Vinculacion de poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez
por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirhd de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato
11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informaciéon, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia
de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejaciéon de las Armas respecto de
las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro
certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona
en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el
“Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion (personas
juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
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composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion
y/o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas partes esté constituida por
personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)’, y aportara los documentos de identificacion de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o
elinciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
diligenciara el “Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que més
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion. Ademas, debera acreditar la
condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto
en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural.

(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante
legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el “Formato 10 F Participacion mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”.

Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacidon para el tratamiento de datos
personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este
sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso
especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial
de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas 0 asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas
0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o0 asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial
se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual deberéa encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cAmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas
0 medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por o menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal
de la persona juridicay el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica
y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del
total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion
del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los
términos del subnumeral 8;
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(b) La Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada
en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el “Formato 10 H— Acreditacién Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
condicién de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacién legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
acreditard la condicién de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del
ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada
por de un proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que
acredite ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion
mayoritaria de jévenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se acreditar4 por la Entidad
competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo nombre se
colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara
un ndmero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigi6é
el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de proponentes en empate,
para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al proponente con el mayor nimero
asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por
Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial,
se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.
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Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen
no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria,
se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede

afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este humeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV).

CONDICIONES DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACION
ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

6. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de Proponentes
(RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 — Experiencia” y (iii) alguno de los documentos validos
seflalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) solo seran tenidos
en cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el “Formato 3 —
Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la evaluacién y la asignacion
de puntaje. Esta condicion es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el “Formato 3 —
Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situacion en la cual no sera tenido en cuenta dicho contrato para
la evaluacion y asignacién de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades
Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos aportados tendran
que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir las condiciones detalladas de los
siguientes numerales.




4
E ESTUDIO PREVIO

A
= Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
-
ARMADA L . . Agi
DE cOLOMBIA Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 58 de 146

6.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: INTERVENTORIA A PROYECTOS DE ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION
Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacién y con lo dispuesto por
la “Matriz 1 — Experiencia”.

C. El Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacion y asignaciéon
de puntaje por concepto de experiencia.

D. El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato y maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la
experiencia solicitada en un maximo de siete (7) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme
0 emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato y
maximo de seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco
(5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no seré posible aportar mas
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicion de emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del
“Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual debera aportarse con la
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documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique
o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios
ajenos a la obra publica de infraestructura social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme Unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres

Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Nota : El “Formato 3 — Experiencia” es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia minima y ponderable, sin embargo, este
documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido no sera
tenido en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

F.

Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.
Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del contrato, por lo que no
necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal informacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos
establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del Registro
Unico de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indigue la conformaciéon de la persona juridica. La
Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por
una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en
los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el
Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podra demostrar
la misma experiencia una sola vez.

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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La Entidad tendr& en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
vélida para el otorgamiento de puntaje:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificacion de la
experiencia es el 80 y/o 81.

B. La Entidad Unicamente podr& exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia”, para
efectos de evaluar la experiencia Gnicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos afectados por
su porcentaje de participacién obtengan el mayor valor. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra
en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50
%) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5
%) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podra no demostrar experiencia. En este Gltimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10
%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se
verificar4 de conformidad con el porcentaje minimo de experiencia exigido en el numeral 3.9.1., esto es,
frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en
Union Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) de este, o0 en alguno de los documentos validos para probar la experiencia en caso
de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 0 en
Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o
documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la
experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el
porcentaje (%) de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la “Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unién Temporal, la acreditacion del porcentaje (%)
de dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
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discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizé cada uno de los integrantes. En
caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado
en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a interventoria a cualquier valor, dimension o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun la “Matriz 1 — Experiencia”.

En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como contrato celebrado
por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el porcentaje de dimensionamiento
debera ser determinado a través de uno o algunos de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia, en este caso, si la entidad estatal no puede corroborar la informacién el contrato no sera
tenido en cuenta para efectos de acreditacion del porcentaje de dimensionamiento requerido.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una
Unién Temporal, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en
el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o0 de la Unibn Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de
Contratacion, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes
de participacion se ofrecen como experiencia.

. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participacion

en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia”, se tendra en cuenta
Unicamente la participacion del o los integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacion basada
en el “Formato 3 - Experiencia”. Para participar en el presente proceso se entendera el contrato aportado
como uno (1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el Proceso de Contratacion, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique
qué integrantes y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se

puede constatar la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien
0 servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por
el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

6.2.1 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

GRUPO | SEGMENTO FAMILIA CLASE [ PRODUCTO |
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F.
SERVICIOS

81. SERVICIOS BASADOS EN
INGENIERIA, INVESTJGACION Y
TECNOLOGIA.

10. SERVICIOS PROFESIONALES
DE INGENIERIA'Y
ARQUITECTURA

15. INGENIERIA CIVIL
Y ARQUITECTURA

08. INGENIERIA
ARQUITECTONICA

80. SERVICIOS DE GESTION,
SERVICIOS PROFESIONALES DE

10. SERVICIOS DE ASESORIA DE

16. GERENCIA DE

EMPRESA Y SERVICIOS GESTION PROYECTOS 0o.
ADMINSITRATIVOS
81. SERVICIOS BASADOS EN | 10. SERVICIOS PROFESIONALES

INGENIERIA, INVESTIGACION Y DE INGENIERIA Y S ARGUITECTURA 00.

TECNOLOGIA. ARQUITECTURA

, 10. SERVICIOS DE

T2 R ot CION MANTENIMIENTO Y 15. SERVICIO DE

REPARACIONES DE APOYO A LA 00.

INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIONES E

CONSTRUCCION

INSTALACIONES

CLASIFICACION PRODUCTO PRODUCTO
81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA
81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL
81101500 INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberéan indicar los cédigos
de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incorporarlos en el “Formato 3 — Experiencia”.

6.2.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion, mediante
alguno de los documentos sefialados en la seccion 10.1.5 del Pliego de Condiciones:

I.  Contratante.
II.  Objeto del contrato.

[ll.  Principales actividades ejecutadas.

IV.  Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en la “ijError! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le realizo la interventoria, si a
plica.

V. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del

contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine
otra cosa.




E ESTUDIO PREVIO

A
e Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
e’
ARMADA L . . Agi
DE COLOMBIA Caodigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 63 de 146

VI.

VIl

VIII.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega
y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de
Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afio) de terminacion del contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural, el cual correspondera con el
consignado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos validos para la
acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener Registro Unico de Proponentes (RUP)
el valor ejecutado o facturado se tomara del valor registrado en el RUP. En el caso de personas que no
esta obligadas a presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se
tomara de los documentos validos para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este
Pliego de Condiciones.

6.2.3 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional
a la contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o tratandose de personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos
que se indican a continuacién, para que la Entidad realice la verificacion de forma directa. Los mismos deberan
estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboracion del documento. En caso
de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.

B.

Acta de liquidacidn y/o recibo final del Contrato de Interventoria.

Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizé la interventoria, en la cual
se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de estas.

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la participacion
del Proponente como Interventor.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste la informacién de la interventoria a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo en la Entidad contratante.

Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
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F. Los contratos que hayan sido objeto de cesion deberan encontrarse debidamente inscritos y clasificados
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos considerados como
validos para la acreditacion de experiencia del cesionario, segun aplique. La experiencia se admitira
para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

6.2.4 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

6.2.5 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacion
debe contener la informacion bésica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las actividades de interventoria ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda
evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de la
experiencia en el presente Proceso de Contratacion.

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del
contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con
la Entidad.
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en los literales Ay B
aplicardn hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la
acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacibn como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto,
el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no serian tenidas en cuenta para la
verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevéd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran
tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberan
informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificé la
respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion,
la Entidad no tendréa responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

6.3 ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y
DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se
denomina como PERSONAL CLAVE EVALUABLE en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del presente Proceso de Contratacion
seran verificados para una vez adjudicado el presente proceso de seleccion, por lo cual el adjudicatario debera entregar la
informacion que acredite a los profesionales a los 02 dias calendarios siguientes a la adjudicacién, por tal motivo, no seran
verificados durante el desarrollo del procedimiento de seleccion.

La verificacion de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizara de
acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:

6.3.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida una vez celebrado el contrato de interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pénsum académico, salvo
en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndlogo. El tiempo de
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experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion
de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la
terminacion de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos, dependiendo de
la fecha desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de
trabajo:

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica profesional;

i) El certificado de terminacién o aprobacién del pénsum académico.

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contard la experiencia
profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

iv) La contabilizacion de la experiencia se realizard en afios. En caso de que el afio no esté completo

se realizara la conversion de meses o dias a afnos.

6.3.2 DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo; una vez celebrado el contrato derivado del presente procedimiento de
seleccidn, y segun la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberan acreditar
la experiencia del Personal Clave Evaluable segun los documentos aqui descritos, o la combinacion de estos.
En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Interventor, se tendra en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

1. Certificados laborales o de ejecucién de su experiencia profesional.

2. Actas de liquidaciéon o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.
3. Copia de los contratos en los cuales labor6 o ejercié las actividades respectivas.
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciaciéon de la ejecucién del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo._En caso tal de no existir la discriminacion del
porcentaje de dedicacién se tomara como el cien por ciento (100 %) de dedicacion.

IOENMMOO®

La contabilizacion de la experiencia se realizar4 en afios. En caso de que el afio no esté completo se realizara
la conversion de meses o dias a afios.
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Se tendra en cuenta el primer decimal del célculo de la experiencia especifica, para tales efectos se realizara
la aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

6.3.3 ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacién académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes
documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la
matricula profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para probar los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

DIRECTOR INTERVENTORIA: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones:

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCION

Titulo profesional entre alguna de las siguientes alternativas:
Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia profesional general
minima de diez (10) afios contados a partir de la fecha de expedicion
EXPERENCIA GENERAL de la matricula profesional expedida por el COPNIA o CPNIEMPA,
contados respecto a la fecha de publicaciéon del presente pliego de
condiciones.

Debera presentar dos (02) certificaciones de desempefio como
DIRECTOR INTERVENTORIA Residente de Interventoria en contratos de esta misma naturaleza
donde cumpla los siguientes requisitos:

EXPERENCIA ESPECIFICA e Experiencia en la construccion, mantenimiento, adecuacion,
ampliaciéon o mejoramiento de edificaciones.e Experiencia en el cargo
a desempefar en contratos con presupuesto igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMLMV.

30%

% PERMANENCIA MINIMO EN
EL LUGAR DE LA OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — LOTE 1: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones:

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCION

El Auxiliar de Interventoria debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con
experiencia profesional general minima de diez (10) afios contados a
EXPERENCIA GENERAL partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional expedida por
el COPNIA o CPNAA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Debera presentar dos (02) certificaciones de desempefio como
Residente de Interventoria en contratos de esta misma naturaleza

EXPERENCIA ESPECIEICA donde cumpla los siguientes requisitos:

e Experiencia en la construccion, mantenimiento, adecuacion,
ampliacion o mejoramiento de edificaciones
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e Experiencia en el cargo a desempefiar en contratos con presupuesto
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado
en SMLMV.

% PERMANENCIA MINIMO

EN EL LUGAR DE LA OBRA 100%

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — LOTE 2 Y 3: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones:

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCION

El Auxiliar de Interventoria debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con
experiencia profesional general minima de diez (10) afios contados a
EXPERENCIA GENERAL partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional expedida por
el COPNIA o CPNAA.

Debera presentar dos (02) certificaciones de desempefio como
Residente de Interventoria en contratos de esta misma naturaleza
donde cumpla los siguientes requisitos:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA e Experiencia en la construccién, mantenimiento, adecuacion,

EXPERENCIA ESPECIFICA ampliacion o mejoramiento de edificaciones

e Experiencia en el cargo a desempefiar en contratos con presupuesto
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado
en SMLMV.

% PERMANENCIA MINIMO

0,
EN EL LUGAR DE LA OBRA 100%

TECNICO ELECTRICISTA DE INTERVENTORIA — LOTE 1, 2 Y 3: Para acreditar la experiencia debe cumplir las
siguientes condiciones:

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCION

Titulo profesional entre alguna de las siguientes alternativas: técnico o
tecndlogo en electricidad o carreras afines partir de la fecha de

EXPERENCIA GENERAL S : ) -

expedicion de la matricula profesional expedida por el CONTE.

Debera presentar dos (02) certificaciones de desempefio como Técnico
electricista de Interventoria en contratos de esta misma naturaleza
donde cumpla los siguientes requisitos:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA e Experiencia en la construccién, mantenimiento, adecuacion,

EXPERENCIA ESPECIFICA ampliaciéon o mejoramiento de edificaciones

e Experiencia en el cargo a desempefiar en contratos con presupuesto
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado
en SMLMV.

% PERMANENCIA MINIMO

EN EL LUGAR DE LA OBRA 100%

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL — LOTE 1: Para acreditar la experiencia debe cumplir las
siguientes condiciones:

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCION
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El supervisor de seguridad y salud ocupacional, debera ser profesional,
técnico o tecndlogo en HSEQ o carreras afines debera aportar matricula
EXPERENCIA GENERAL profesional no vencida, con experiencia minimo de seis (6) afios a partir
de la expedicién de la licencia.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Debera presentar certificaciones de desempefio como supervisor de

EXPERENCIA ESPECIFICA seguridad y salud ocupacional cuya suma de experiencia sea minimo
de 2 afios.

% PERMANENCIA MINIMO
EN EL LUGAR DE LA OBRA

100%

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL — LOTE 2y 3: Para acreditar la experiencia debe cumplir las
siguientes condiciones:

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCION

El supervisor de seguridad y salud ocupacional, debera ser profesional,
técnico o tecnélogo en HSEQ o carreras afines debera aportar matricula
EXPERENCIA GENERAL profesional no vencida, con experiencia minimo de seis (6) afios a partir
de la expedicién de la licencia.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Debera presentar certificaciones de desempefio como supervisor de

EXPERENCIA ESPECIFICA seguridad y salud ocupacional cuya suma de experiencia sea minimo
de 2 afios.

% PERMANENCIA MINIMO
EN EL LUGAR DE LA OBRA

100%

7. DOCUMENTO DE VERIFICACION ECONOMICA:

La oferta econémica serd el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion aritmética.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y la administracion
de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o0 municipal.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

B. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica de existir un error que surja de un célculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.

C. El ajuste al Peso ya sea por exceso 0 por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara
por exceso al numero entero siguiente del Peso y cuando la fraccion decimal del Peso sea inferior a punto cinco
(0.5) se aproximara por defecto al nUmero entero.
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorard la oferta econdmica segun la normativa vigente
aplicable.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacidn, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos
de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

5.4 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones:

Indicador ‘ Formula ‘

_— Activo Corriente
Liquidez _
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento _—
Activo Total

Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y
cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condiciéon de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Financiera de
acuerdo con los indicadores sefalados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente
acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
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El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Valor concertado

intereses

Indicador Rango 1
indice de liquidez > 11
indice de endeudamiento < 0,65
Razon de cobertura de >15

Capital de trabajo

Definido en el
documento base

Rentabilidad del patrimonio

> 0,02

Rentabilidad del activo

> 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de
2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual deberé encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador

Valor concertado
Rango 1

indice de liquidez

> 1,2
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CC

indice de endeudamiento

Razén de cobertura de >1,5
intereses

Definido en el
Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del patrimonio = 0,03

> 0,02

Rentabilidad del activo

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los
Documentos del Proceso de Contratacion de concurso de méritos para contratar los servicios de interventoria de obra para
infraestructura social, de acuerdo con el rango en el cual se encuentra el presupuesto oficial del proceso de seleccién que
se adelante.

3.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”.

3.8. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.8.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informaciéon contenida en el Registro
Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacién de la Capacidad
Financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas
en las Subsecciones 5y 6, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico de

Proponentes (RUP) y por tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

3.8.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianaos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El“Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el
“Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que se encuentre
en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A serd a 31 de diciembre de 2025, acompafado del informe
de auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen fija una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el “Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional (Personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estdn expresados originalmente en una moneda diferente a délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la seccion 1.13.
del Pliego de Condiciones.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional, LIBRO 2
“REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”, PARTE 2
“REGLAMENTACIONES’, TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”,
SUBSECCION 1 “PLANEACION’, articulos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y
2.21.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los articulos 27 y 28 Ley 80 de
1993, correspondientes a la “Ecuacion contractual” y “Equilibrio econdmico”, se estiman como riesgos involucrados en
la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen
la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo, razén por la cual, en el Anexo E del presente estudio, se
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.

NOTAS:

- Para la estructuracion de los riesgos, el gerente de proyecto debe remitirse a los manuales y guias que para el efecto
expida Colombia Compra Eficiente.

- La matriz/tabla de gestion del riesgo anexa en el presente formato, es un ejemplo, en consideracién de lo que cada
una de sus casillas debe ser diligenciada acorde el riesgo frente al bien o servicio a contratar durante su fase de
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planeacion, ejecucion para la contratacion, entrega o ejecucion y terminacion y en consecuencia liquidacion. Se debera
realizar el andlisis de los riesgos de acuerdo al objeto gue se pretenda contractar Independiente de la matriz
general establecida en el formato, con el fin poder establecer los riesgos especificos que apliquen al proceso

7. GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Acorde lo establecido en el numeral 8.1 del pliego de condiciones GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

7.2 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia de cumplimiento

en original a la Entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira
la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ~ Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
autébnomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL

beneficiario No. 1 ARC “BOLIVAR” identificada con NIT 800.141.645-7
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | El valor debe ser de por lo
pago de las multas y la clausula penal | contrato menos el veinte (20%) del
pecuniaria gue se le impongan valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres | El valor debe ser de por lo
sociales legales e indemnizaciones (3) afilos més. menos el diez (5%) del
laborales del personal que el valor del contrato.

Interventor haya de utilizar en el

Amparos, vigencia L . . .
territorio nacional para la ejecucion

y valores
asegurados del _contrato — . -
Calidad del Servicio Vigencia de este | El valor debe ser de porlo
por los perjuicios derivados de la amparo debe ser igual | menos el diez (20%) del
deficiente calidad del servicio al plazo de Garantia de | valor del contrato
prestado. estabilidad del contrato
principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento

Tomador se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Uniéon Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
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e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se
debera relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
¢ Nuamero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro e Firma del representante legal del Interventor
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razéon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicion, suspensién y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberé contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE
Asegurados

NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR?” identificada con NIT 800.141.645-7 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE
NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR’ identificada con NIT 800.141.645-7

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios

Amparos
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Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la péliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para
la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidn que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la entidad asegurada no seran admisibles.

NOTAS:

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como garantias,
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto No. 1082
de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica.

- La garantia Unica deber& ajustarse siempre que se produzca modificacién en el plazo o valor del contrato o en el
evento de que se presente la suspension temporal del mismo.

- Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad contratante de los
vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislacion civil y comercial, de los articulos 4, 26, 52,
55y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el Articulo 7° de
la Ley 1150 de 2007.

- La garantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacién del contrato y se ajustara a los limites, existencia y
extension de los riesgos amparados.

- La pdliza debera indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de la
clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantia Unica, asi como
no otorgarla en los términos, cuantia y duracién establecidos en este paragrafo, la BNLO1 podréa declarar la caducidad
del contrato.

- El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que por razén de multas impuestas por BNLO1 su monto se
agotare o disminuyere.

-La BNLO1se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca
de capacidad econémica para responder conforme al Cédigo de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga
pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

-Se debera indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusion y que las pélizas cuyo beneficiario es
el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

a) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccién los servicios que sean entregados por el
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en
la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre
al dia en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF ¢ pago de autorretencion
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especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista.
6. Suscribir el acta de Liquidacion. 7. Exigir del Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 8.
Adelantar las revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las acciones de responsabilidad contra estos y sus
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime
pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantias. 9. La Entidad,
se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los servicios
adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira
contrato los servidores publicos, contrata el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras
ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Las demas obligaciones que se deriven de la
naturaleza del contrato.

b) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato:

1. Hacer la entrega de los servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas
requeridas.

2. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberdn informar
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y la celebracién de pactos
0 acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80
de 1993.

3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del presente contrato, de
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta econémica
presentada y a la invitacion en general.

5. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los
aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados.

6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalias que detecte en la entrega de los bienes
0 servicios contratados.

7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso
de ejecucién contractual, asi como durante la cobertura de las garantias que cubren los riesgos propios de la fase
contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantia.

8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningan motivo suspender o abandonar el objeto contratado.
9. Responder por los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del contrato.

10. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato.

11. Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucion estipulado.

12. En caso que exista insatisfaccion por los bienes suministrados/servicios prestados, realizara la correccién o cambio
de los mismos dentro de los quince (15) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

13. Facturacion. El contratista debera entregar la factura Original o factura electronica en la Entidad, acuerdo los
requisitos establecidos en Ley .
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14. El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad
y dentro del plazo de ejecucion estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucion de los servicios objeto del contrato,
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal, modo y lugar.

15. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes
y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el
contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

16. EL CONTRATISTA debera dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes
PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto
de rentay complementario segln corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensién, riesgos
profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007) y allegar
mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administracion (seguridad social) evidencia de lo propio.
17. Las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

18. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcién, se debera informar a la Direccién
para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia — Delta, a través de los siguientes canales de denuncia:
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 316-619-2914.

19. Facturacion. Para la facturacion del contrato de obra, La interventoria deberd entregar a la supervision de la
interventoria la factura Original o factura electrénica y la documentacion que corresponda al tramite de pago ( Acta de
entrega parcial, certificados parafiscales, memorias de célculo, entre otras), los primeros 5 dias habiles de cada mes,
para verificacién previo al tramite de dicha facturacién ante el Departamento de Administracion de la entidad.

20. Para la facturacién del contrato de interventoria, debera entregar a la supervision de la misma, la factura Original o
factura electrénica y la documentacion que corresponda al tramite de pago( Acta de entrega parcial, certificados
parafiscales, entre otras), los primeros 5 dias hébiles de cada mes.

21. Deberé realizar recorrido por cada uno de los frentes de trabajo, revisar el anexo técnico, planos de disefio y
balance de obra con el fin de entregar informe técnico con la aprobacion y/o observaciones sobre esta documentacion,
esto se realizara dentro de los primeros 05 dias posterior a la fecha del acta de inicio.

22. Las demas que le sean asignadas por la supervisién del contrato acorde a la naturaleza y objeto del contrato.

Todos y cada uno de los profesionales propuestos debera comprometerse a realizar las funciones del cargo al que
aspira y comprometerse % de dedicacion (entendiéndose la dedicacion como la accién de estar fisicamente en el
lugar de la obra controlando y supervisando de manera permanente las actividades a desarrollarse conforme al
anexo técnico del contrato) en el lugar de obra requerido para ese cargo.

MULTAS:

Se causaran multas equivalentes a al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia hébil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple
Su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
contrato, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

ARMADA L . . Agi
DE COLOMBIA Caodigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 79 de 146

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del
contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcion de la informacion exigida, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion
se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el
documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes en papel certificado
en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales
y libre de cloro, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor, al Interventor se
le impondra una multa equivalente al 1% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal debera
cumplir con las condiciones de experiencia y de formaciéon académica minimas y también con todas aquellas que
fueron objeto de puntuacién para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 1% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto
cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al
Interventor se le impondra una multa equivalente a 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demés
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel que rija
para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.
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Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones
no podra ser superior al 60%de la totalidad del contrato.

PENAL PECUNIARIA.

Las Partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En caso de declaracion de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total del contrato,
0 por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria
a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor dejado de ejecutar del contrato. En caso de incumplimiento parcial
de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hara efectiva de manera proporcional teniendo en
cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista
cause ala entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios
irrogados si estos superan el valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de
cumplimiento.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardio o
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la cadmara de comercio en que
se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacién de
conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de
2012.

NOTAS:

a. El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si los
hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto dltimo no fuere posible, se cobrara por via Ejecutiva.

b. Estas sanciones se impondran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la
Constitucién Politica y conforme al procedimiento establecido en el articulo 86° de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011
y se publicara e informara conforme lo dispuesto por el articulo 31° “DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y
SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218° del Decreto 19 de 2012

y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento,
una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP y se comunicaran a la camara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista

respectivo. También se comunicaran a la Procuraduria General de la Nacién”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos
surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12
de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” ¢ | modificado por el articulo 43 de la Ley 1955

1| ey 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019: ARTICULO
90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedara inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
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de 2019, asi como las reducciones de puntaje en calificacion procesos seleccién articulo 58° “REDUCCION DE
PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 2 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan
medidas en materia de transparencia, prevencién y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones”.

9. DEBIDO PROCESO

Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el
presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de
la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacién de multas, sanciones por retardo en la entrega,
efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaraciéon de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en
general para todas aquellas actuaciones que generen sancién con ocasion de la actividad contractual, serd precepto
rector para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la
Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011.

LIQUIDACION: El contrato seréa objeto de liquidacion de conformidad con lo consagrado en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, bilateralmente dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecucion. Si no
fuere posible, La Base Naval No. 1 ARC “Bolivar procedera a realizar la liquidacion unilateral mediante expedicion de
acto administrativo debidamente notificado.

CADUCIDAD. La Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” podra declarar la caducidad de este contrato por medio de
Resolucién debidamente motivada dentro del término de ejecucién del mismo y en los casos

MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Se consideran incorporados al contrato los
principios que rigen la terminacién, modificacién e interpretacién unilateral, en los términos consagrados en los articulos
14,15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. OTROS ASPECTOS:

a) Haber sido objeto de imposicién de cinco (5) o0 mas multas durante la ejecucién de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los Ultimos
tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los Ultimos tres
(3) afios;

c¢) Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

d) <Literal adicionado por el articulo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposicion de
dos (2) o mas multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentacién Escolar. Esta inhabilidad
se extendera por un término de diez (10) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que impone la inscripcion de la Gltima multa o incumplimiento
en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades publicas.

La inhabilidad pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que impone la inscripcién de la dltima multa o
incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacion remitida por las entidades publicas. La inhabilidad pertinente se hara explicita en
el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

PARAGRAFO. Lainhabilidad a que se refiere el presente articulo se extendera a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad,
asi como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

2 ey 2195 de enero 18 de 2022, articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Pablica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del
numeral 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde Gnicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberan reducir
durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

PARAGRAFO 1o0. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO 20. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 60 de la Ley 2020 de 2020”.



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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a) SUPERVISOR:

Durante la etapa ejecucion del contrato el supervisor designado por la entidad debera verificar y dar cumplimiento a la
LEY 2013 DE 2019, ARTICULO 2. Ambito de aplicacién. La publicacion y divulgacion de la declaracion de bienes y
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaraciéon del impuesto sobre la renta y complementarios, seran
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

Literal (g) Las personas naturales y juridicas, publicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes
0 recursos publicos respecto de la informacién directamente relacionada con el desempefio de su funcion.

Se recomienda que la supervision y verificacion técnica y administrativa del desarrollo y ejecucion del contrato de
interventoria y obra, por idoneidad y experiencia en mantenimientos, la cual se encuentra relacionada al objeto del
presente contrato, esté a cargo del funcionario que se relaciona a continuacién. Aunado a lo anterior posee el
conocimiento necesario obtenido a partir de su formacion profesional como Ingeniero y Oficial Naval.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CEDULA CELULAR CORREO ELECTRONICO

a) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO:

Se recomienda que la estructuracion econémica de la propuesta recibida con ocasion del proceso a realizar, dada su
idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razén a su formacion en Logistica y Administracion, y
una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo del siguiente tripulante.

No.

CELULAR CORREO ELECTRONICO

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA

b) COMITE EVALUADOR ECONOMICO:

Se recomienda que la evaluacién econdémica de la propuesta recibida con ocasion del proceso a realizar, dada
su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razén a su formacién en Logistica y
Administracion, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo del siguiente tripulante.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO

c) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO:

Se recomienda que la estructuracion técnica del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el
suficiente conocimiento en razén a su formacion ingenieria civil, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo
de los siguientes tripulantes.
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO

d) COMITE EVALUADOR TECNICO:

Se recomienda que la evaluacion técnica del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente
conocimiento en razén a su formacion en arquitectura, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo de los
siguientes tripulantes.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO

e) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacién juridica del proceso de contratacion este a cargo de la funcionaria relacionada a
continuacion, dada su formacion profesional como abogada y en atencidn a su idoneidad y experiencia en contratacion
estatal, como quiera que cuenta con mas de 10 afios de experiencia profesional relacionada y actualmente se
desempefa como asesora juridica de contratos BNLO1.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO

f) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

Se recomienda que la estructuracion juridica del proceso de contratacién este a cargo de la funcionaria relacionada a
continuacion, dada su formacion profesional como abogada y en atencién a su idoneidad y experiencia en contratacién
estatal, como quiera que cuenta con mas de 10 afios de experiencia profesional relacionada y actualmente se
desempefa como asesora juridica de contratos BNLO1.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO

g) COMITE ESTRUCTURADOR FINANCIERO:

Se recomienda que la estructuracion financiera del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el
suficiente conocimiento en razén a su formacion en Administracion y contaduria publica, y una experiencia general como
asesora financiera, esté a cargo de los siguientes tripulantes.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO
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h) COMITE EVALUADOR FINANCIERO:

Se recomienda que la evaluacion financiera del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el
suficiente conocimiento en razén a su formacion Logistica y Administracion, y una experiencia general Oficial Naval,
esté a cargo de los siguientes tripulantes.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CEDULA No. CELULAR CORREO ELECTRONICO

Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado debera contar con idoneidad especifica académica, asi
como con los grados militares exigidos para el personal de conformidad con la cuantia del proceso.

13. ANEXOS.

a) ANEXO “A” Anexo Técnico - ESPECIFICACIONES TECNICAS
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONOMICA

¢) ANEXO “C” ANALISIS DEL SECTOR

d) ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGO

e) ANEXO “E” CAPACIDAD RESIDUAL (NO APLICA)

f) ANEXO “F” PRODUCTOR NACIONAL

g) ANEXO “G” CATALOGACION

h) ANEXO “H” PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES
i) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

j) COTIZACIONES

K) OFICIO ESTRUCTURACION FINANCIERA

L) PLAN DE COMPRAS.

FORMATOS
1. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta
2. Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Union

Temporal)

Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros

Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales

Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad

Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional Formato 7A- Promocidn de servicios nacionales o con trato
nacional) (Formato 7B- Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros)

Noos~®w

8. Formato 8 — Aceptacion y cumplimiento de la formacidén académicay la experiencia del Personal Clave
Evaluable

9. Formato 9 — Experiencia y formacion adicional del Personal Clave Evaluable

10. Formato 10 — Factores de Desempate

11. Formato 11 — Autorizacion para el Tratamiento de Datos Personales

12. Formato 12 — Factor de Sostenibilidad

13. Formato 13 — Acreditacion de Emprendimientos y Empresas de Mujeres
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14. Formato 14 — Acreditacién de Mipyme
11.1 MATRICES

1. Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales
2. Matriz 3 — Riesgos

11.2 FORMULARIOS

1. Formulario 1- Formulario de oferta econémica

Respetuosamente,

GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO 1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA
EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DE
EDIFICIOS APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

En desarrollo de su funcion Constitucional la Armada Nacional tiene como mision “Desarrollar operaciones
navales con el propésito de contribuir a la defensa de la soberania la independencia, la integridad del
territorio y el orden constitucional, asi como a la proteccién y desarrollo de los intereses nacionales” razén
por la cual, el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” tiene como
funcion y competencias relacionadas con la contratacion de servicios para cumplir con su labor
institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran
los procesos que permitan la adquisicion de servicios para satisfacer las necesidades institucionales, por
lo que tiene como mision Institucional “brindar apoyo logistico a las unidades y componentes que
conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propésito de contribuir a la defensa y seguridad en los
espacios maritimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destruccion
de la capacidad de accion armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas”.

En desarrollo de la funcion citada con antelacién, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos
fundamentales, el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones fisicas y bienes inmuebles de las
diferentes unidades que la componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estandares
Optimos para que el personal que trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar
cumplimiento a la misién institucional sin ningun tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la
importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que integran la Fuerza Naval
del Caribe. Asi mismo, la conservacion de la integralidad y los bienes en las condiciones de habitabilidad
de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran los complejos
militares, ya que dichas instalaciones aportan directamente en el bienestar del personal quienes velan por
el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitucion
Politica.

Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares y la Oficina de Ingenieria y
Arquitectura fueron los encargados de verificar el mantenimiento fisico de las viviendas e instalaciones
de las dependencias y componentes de la Fuerza Naval del Caribe y de la Base Naval No. 1 ARC “Bolivar”
gue presentan actualmente diferentes novedades a nivel de su infraestructura fisica, debido a la vetustez
de sus instalaciones, el impacto que produce el ambiente de la costa Caribe, que se relacionan a
continuacion por estar en el primer orden de prioridades. Asi las cosas, se hizo necesario iniciar un
proceso licitatorio, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE




4
E ESTUDIO PREVIO

A
= Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
-
ARMADA L . . Agi
DE cOLOMBIA Codigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 Pagina 87 de 146

PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA
NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE asi: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES
BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION
CARTAGENA”. LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DE EDIFICIOS APARTAMENTOS
VIVIENDAS FISCALES .

En concordancia y para lograr el 6ptimo desarrollo de su labor, se requiere realizar dado el anterior
proceso de contratacion enunciado, ejercer labores de interventoria que permitan realizar un seguimiento
en campo de toda la obra y que se ejerza control en todos los aspectos como lo son a nivel técnico,
financiero, econdmico, juridico y administrativo, por lo tanto, es necesario realizar proceso de contratacion
gue contemple dichas actividades.

Dado lo anterior es necesario adelantar proceso contractual que permita “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO
DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA
DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL
DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1. MANTENIMIENTO
INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS
FISCALES GUARNICION CARTAGENA” LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE
APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES , Unidades adscritas administrativamente a la Base Naval
No.1 ARC “Bolivar”, lo anterior como quiera que para solucionar las novedades de infraestructura y
mejorar las condiciones de habitabilidad se requiere contratar a una persona natural o juridica que tenga
la capacidad técnica, juridica econdmica, financiera y experiencia, para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento y adecuacion, en pro del sostenimiento de la infraestructura de las instalaciones que utiliza
el personal que labora y/o habita en la Fuerza Naval del Caribe.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Las actividades de mantenimiento que seran objeto de seguimiento por parte de la interventoria son
requeridas para las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe,
Batallon de .M. No.12, Escuela de Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificacion de la
Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, Centro de Desarrollo Naval, Alojamientos Militares BNLO1,
Estacion Naval de Tierra Bomba y dependencias de la Base Naval ARC “Bolivar”, los cuales son
requeridas para garantizar la conservacion y prolongacién en el tiempo de la vida util de cada uno de los
inmuebles operativos y administrativo, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y demas
instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razén por la cual se hace necesario recuperar
el estado basico de los inmuebles consistente en la intervencidon de: estructuras, techos, pisos,
mamposteria, cielo raso, cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomeria, de gas e hidraulico de
agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberias de cada uno de los sistemas, entre
otras actividades.

Asi las cosas, en razon a que se llevd acabo proceso licitatorio que tendra interventoria de obra para
garantizar que se realicen a satisfaccion todos los mantenimientos descritos, como una herramienta de
gestién porque le permite a la Armada de Colombia:
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¢ Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico, sobre la forma como
se ejecutan los contratos.

e Medir oportunamente los resultados.

e Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.

e Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion del contrato.

e Dar asesoria relativa a la relacion contractual.

e Dedicacion permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoria, y por ende, a la
ejecucion del contrato, en cada uno de sus proyectos.

e Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos
contractuales.

2.1 Alcance

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias
gue debe tener la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoria la
Unidad se beneficia en el marco de transparencia de la licitaciébn publica respecto al contrato de
mantenimiento y adecuacion de las instalaciones de la Base Naval No.1 ARC “Bolivar”, los componentes
de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para evitar incurrir en futuros dafios estructurales
gue pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de quienes habitan o hacen uso
de ellas; asi mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el excesivo deterioro
gue conlleva un mantenimiento no previsto.

Se establece que la Interventoria es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus
relaciones contractuales, es un proceso de supervision y control que deben realizar sobre aquellas
funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en el sector publico, cuando éstas se
realizan mediante una relacion contractual, con el propésito de verificar durante su ejecucion el grado de
avance y cumplimiento de las obligaciones contraidas en términos de oportunidad, utilizacién de los
recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados.

2.2 Localizacién

Los servicios a adquirir deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista en las Unidades militares
gue se relacionan a continuacion asi:

e LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC.

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD DIRECCION
ESBUC 1. Mantenimiento instalaciones Escuela de | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Submarinos del Caribe (ESUBC) Base Naval ARC Bolivar
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2. Mantenimiento instalaciones Centro de Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

CECEF Entrenamiento y Certificacion de la Flota .
(CECEF) Base Naval ARC Bolivar
3. Mantenimiento Edificio Flotilla de Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
FSUBC Submarinos del Caribe

Base Naval ARC Bolivar

4. Mantenimiento Bodega de Repuestos de | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

BNLO1-OIARQ Submarinos BNLO1 Base Naval ARC Bolivar

5. Mantenimiento y adecuacién edificio Grupo | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

GRUCA de Guardacostas del Caribe (GRUCA) Base Naval ARC Bolivar

6. Mantenimiento y adecuacién Dependencia
Cuartel General FNC (CGFNC)

CGFENC 7. Mantenimiento y adecuacion Casa

Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa

Comando CFNC)

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02
Base Naval ARC Bolivar

8. Mantenimiento y adecuacion instalaciones | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

DESEF Departamento de Seguridad BNLO1 (DESEF) Base Naval ARC Bolivar

9. Mantenimiento y adecuacién instalaciones | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

CEDNAV Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV) Base Naval ARC Bolivar

10. Mantenimiento Oficina de Planeacion Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

BNLO1 - OPLAN BNLO1 Base Naval ARC Bolivar

BNLO1 — ISLA | 11. Mantenimiento y adecuacion instalaciones Isla Naval, Cartagena de Indias,
NAVAL alojamientos I.M. en Isla Naval Bolivar

12. Mantenimiento y adecuacion Oficina de | Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02

BNLO1- DETIC telematica Base Naval ARC Bolivar

e LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA

UNIDAD USUARIA -
DEPENDENCIA ACTIVIDAD DIRECCION

Mantenimiento Viviendas
fiscales guarnicion Barrio Naval Corales, Barrio Naval Las Gaviotas
Cartagena

BNLO1 -
DEALM
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e LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS

FISCALES
UNIDAD USUARIA ,
DEPENDENCIA ACTIVIDAD DIRECCION
BNLO1 - Mantenimiento fachadas Barrio Manzanillo Escuela Naval de Cadetes “Almirante
DEALM edificios fiscales ENAP Padilla”,

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las
siguientes:

El interventor deberd estudiar y analizar los planos topograficos, arquitectonicos, estructurales y técnicos
si existieran, con sus respectivas especificaciones, verificando su alcance, para lo que elaborara de
manera obligatoria un informe preliminar en conjunto con el contratista en donde se reporten todas las
observaciones encontradas (planos, especificaciones, cantidades de obra). Este informe sera entregado
y comentado en la reunién ordenada por la Base Naval ARC “Bolivar”. El interventor debera solicitar
oportunamente los ajustes 0 correcciones que sean necesarias y asi mismo, deberd tener un
conocimiento claro y preciso del proyecto, para evitar en las instalaciones, omisiones o posibles
interferencias entre las mismas.

Estudiar y analizar la oferta aprobada y contrato suscrito con la Base Naval ARC “Bolivar’, para el
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecucion.

Manifestaciones previas con antelacion a la iniciacion de la ejecucion:

La interventoria debera hacer las salvedades de las obras a ejecutar, sus inquietudes y desacuerdos o
aguellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la
ejecucion de los mismos en una forma adecuada impidiendo asi que se generen retrasos en los
cronogramas de ejecucion y balance de los presupuestos. En caso que la Interventoria no encuentre
inconsistencias en los disefios, planos y especificaciones, ésta debera velar en todo momento por el
cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con la documentacion técnica,
en términos de una adecuada materializacion en obra de la informacion contenida en los planos
incluyendo: revision de la localizacion, revision de las dimensiones, cotas y materiales componentes de
todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones
técnicas de construccion.

Cambios en las especificaciones de las obras:
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La Interventoria deberé coordinar de comun acuerdo con el Supervisor del contrato de interventoria por
parte de la Base Naval ARC “Bolivar”, sobre los cambios necesarios y convenientes en los alcances y
especificaciones de las obras, previo Concepto técnico del Interventor, de la misma manera el interventor
deberd supervisar y ejercer control para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones
técnicas y disefios por parte del contratista de obra, relacionado con todos los aspectos del proyecto con
dichas Especificaciones de Construccion, tales como descripcion, materiales, equipos, procedimientos
constructivos, controles y tolerancias, medida, item y forma de pago, incluyendo la supervisién a los
trAdmites que ejecute el contratista.

Funciones Gerenciales de la Interventoria

Planeacion.

Organizacién propia de la interventoria
Direccion

Control

Evaluacién

Retroalimentacién

oakwnkE

e Control de la interventoria en el contrato

Juridico
En cuanto al alcance del proyecto:
1. Pagos
Fuerza mayor y caso fortuito
. Oftras circunstancias que afecten el alcance.
En cuanto al plazo: Fecha de inicio del contrato.
Fecha de terminacion del contrato.
. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantia Gnica del contrato de obra
en los subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de suspensiones y reinicio.

o v s P

Laboral

En la contratacion de personal del contratista

En la ndminas y liquidaciones que realice el contratista

En los pagos parafiscales a los que esta obligado el contratista

En caso de reclamaciones presentadas al contratista.

En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista

ok wbdPRE

Tributario (revision y aprobacién de facturas)
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1. Pago de impuestos de timbre e IVA
2. Pago de rete fuente e ICA
3. Pago de otros impuestos, tazas 0 multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra.

e En programas especiales

En salud ocupacional

En seguridad industria.

En impacto urbano (plan desvio-vallas-para mitigar el impacto urbano)
En gestion ambiental

En gestion social

Plan aseguramiento de calidad.

o g krwnNpE

La Interventoria debera minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:

Lista de probables contingencias

Probabilidad de ocurrencia

Evaluacién cuantitativa

Propuesta de solucién

Impacto de solucion: tiempo, dinero y recursos
Designacion de responsables de las soluciones
Controles: monitoreo — cambios

NoakowNE

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC.

LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA

LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS VIVIENDAS FISCALES
Fecha de finalizacion 20 de diciembre de 2026.

5 FORMA DE PAGO

La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos
colombianos en PAGOS PARCIALES, contra prestacion de servicios o recepcion de bienes a entera
satisfaccion por parte del supervisor del contrato, una vez cumplidos los tramites administrativos a que
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haya lugar, en un término estimado de 90 dias, siempre y en todo caso de conformidad con la

disponib
anterior,

ilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional; En virtud de lo
la Base Naval No. 1 “ARC BOLIVAR” no asume expensas relacionadas con el pago de intereses

gue se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignacion del cupo PAC.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Bitacora de obra

Requisitos:

Se llevara una bitacora de obra por parte de la Interventoria, la cual debera contar con las

firmas del contratista y la Interventoria.

Estara a cargo y sera responsabilidad de la Interventoria
Se iniciara con verificacion de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciacion,

vecindad y entrega de terrenos al contratista.

Se registraran todas las actividades diarias
Debe estar con el nombre y apellido claro y firma de la Interventoria y el representante de

la firma constructora en la obra.

Diariamente la Interventoria llevard los siguientes registros.

> Fecha — hora
Obra — capitulo — item en ejecucion (descripcion de acuerdo al contrato)
Ubicacion — identificar ejes [ Trabajo realizado - cuantia
Calidad trabajo realizado

> Calidad material — marca — cumplimiento aplicacion sistema de aseguramiento de la
calidad.

Equipo utilizado - estado

Tiempo de ejecucion

Verificacion programa de obra

Observaciones

> Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada
y/o preparacion en obra y tiempo de ejecucion.

Pruebas realizadas y resultados obtenidos

Ensayos de laboratorio solicitados indicar cuales y su ubicacion en ejes

Resultados de ensayos anteriormente solicitados

Personal utilizado

> Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial casco — botas —
guantes - gafas protectoras- tapabocas- elementos de bioseguridad- etc.

relacionar personal accidentado)
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* Inquietudes y observaciones del contratista de obra
* Respuestas y soluciones de Interventoria

» Aspectos climaticos observados.

» Otros aspectos que sean importantes relacionar

GESTIONES OBLIGATORIAS

1. Se realizaran semanalmente en la Base Naval ARC “Bolivar”, comités en los que intervendran
funcionarios de la Direccidn, interventoria y se hara una presentacién formal del avance real del
contrato por parte de la Interventoria, suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de
compromisos que deberan cumplirse en las fechas estipuladas.

2. Se realizaran cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que
intervendran: director de obra, Interventoria y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoria.
De la misma, se suscribira acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la
presencia de los directores tanto de obra como de interventoria y serdn de caracter obligatorio.

3. Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberan tener respuesta en un plazo no
mayor de 24 horas.

4. Es de caracter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la
debida sustentacion de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas Ultimas
deben estar debidamente estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la Base Naval
ARC “Bolivar”.

5. Es de caracter obligatorio la presentacion de las memorias de calculo mensualmente por parte de
la Interventoria, debidamente visadas por los residentes de obra e interventoria. No se acepta que
se llegue a la liquidacién sin estas memorias y que se demore este tramite por falta de diligencia del
personal en obra y de los directores de obra e interventoria.

6. El tramite de la documentacién debe ser inmediata para lo que se utilizara medios electrénicos si
fuere del caso (Internet, correo electrdnico, fax...)

7. Es indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, camara digital,
celular, teléfono, conexion Internet, que facilite la preparacién de documentacion y la comunicacion
en cualquier momento con la Base Naval ARC “Bolivar”.

8. Es obligatorio el reporte semanal (segun formato) del avance detallado por capitulo de las obras,
gue se hara los dias jueves via Internet e-mail a las direcciones a la direccién electrénica que autorice
la Base Naval ARC “Bolivar”.

9. El representante legal de la firma interventora seré el coordinador y gestor permanente entre la
Base Naval ARC “Bolivar”, y las firmas contratistas.

10. Ordenard al contratista la instalacion de medidores de energia y contadores de agua para
llevar un estricto control del consumo el cual deberd quedar registrado diariamente en el libro de
bitacora de obra y al finalizar la obra, y mensualmente realizard un acta de liquidacion de servicios
publicos con el valor total a pagar por parte del contratista, que debera consignar en la cuenta
constituida para tal fin. Para el trdmite de la liquidacion debera anexar copia de los recibos de
consignacion.
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11. El interventor deberd hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los
formatos aprobados por el Supervisor.
12. El interventor debera diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de

gestion de calidad establecidos y suministrados por la Base Naval ARC “Bolivar”, al igual que
presentard los informes exigidos por la entidad.

13. Verificar que la ejecucion de obra se desarrolle de conformidad con los pardmetros
definidos en la estructuracion aprobada del proyecto, esto es acorde a lo especificado y aprobado en
la etapa de estructuracion. En caso contrario, la interventoria requerira al contratista con el fin de
efectuar los ajustes necesarios.

14. Verificar los resultados de los ensayos, disefios de mezcla y demas pruebas que requiera
en el desarrollo de cada obra.
15. Implementar las acciones para comprobar la calidad de la obra, con el establecimiento de

los controles que requiera y en la logistica que defina a implementar para ello con sus equipos
interdisciplinarios en sitio.

16. Verificar que la maquinaria y equipo utilizados por el contratista sea el adecuado por su
calidad, cantidad, tipo y capacidad, que esté en condicion de servicio, seguridad y disponibilidad en
obra.

17. Verificar que en la obra siempre se cuente con la documentacion de obra y planimetria del
proyecto actualizada.

18. Mantener actualizados los registros de personal, bithcora, formatos de revisiones
periddicas de equipos, programaciones de compras y registros de seguridad industrial entre otros.
19. Laboratorio de Ensayo de Materiales: La Interventoria debera revisar y aprobar los

laboratorios de ensayo de materiales, asegurandose que estos cumplen con todas las disposiciones
legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual debera
elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los
controles realizados, efectuando finalmente una revision de los equipos y procedimientos empleados
para los ensayos. La interventoria deberéa exigir y adjuntar en informes los certificados de calibracion
con los que se realizaron los ensayos de laboratorio cuando aplique.

INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORIA

La Interventoria presentara obligatoriamente al Supervisor del contrato de Interventoria nombrado por la
Base Naval ARC “Bolivar”, informes ejecutivos semanales en el que se relacionen los acontecimientos
mas importantes transcurridos durante la semana, informes consolidados mensuales e informe final segin
formato establecido por la interventoria y aprobado por el Supervisor.

De igual manera se realizaran comités semanalmente con la participacion del contratista e interventoria
en la obra y quincenalmente en las instalaciones de la Base Naval ARC “Bolivar’, en donde la
Interventoria expondré por escrito el avance del proyecto segun formato establecido por la interventoria
y aprobado por el Supervisor.

Informe Mensual: Elaborar informe en el formato establecido en el Manual de Interventoria y presentarlo
a la Unidad Ejecutora dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion durante la vigencia
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de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos
juridicos, técnicos, econdémicos, financieros, contables, administrativos, legales, contractuales, estado del
equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas
pendientes de solucion que afecten la realizacion del proyecto y en general todo aquello que de una u
otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.

Informe Semanal: Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de
Interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora todos los lunes o viernes (acuerdo instruccion de la
Supervisién), con el fin de llevar un avance fisico y financiero actualizado, de forma que le sirva al gestor
técnico o de Proyecto para tomar decisiones con respecto al contrato en ejecucion. El informe debera
contener como minimo la fecha de inicio y finalizaciéon de las actividades, el porcentaje programado,
porcentaje de avance, variacion de los porcentajes, indice de desempefio, control del periodo de lluvias,
curva de avance o curva “S”, que representa en un proyecto el avance real vs el planificado. Dichos
informes deberan ser firmados por los residentes, directores de obra y de interventoria. Igualmente debera
incluir analisis detallados de las cuadrillas de obra y rendimientos de las mismas que permitan establecer
la cantidad de personal minimo para garantizar el cumplimiento del cronograma de obra.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucion del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

e) En la determinacién de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal’
y los lineamientos contenidos en esta.
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f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en
este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas profesionales
requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

i) ElInterventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so pena de
aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdémica del contrato”. Los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el
plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion.

Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles,

segun su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las
obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables
las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

7.2. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable
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El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Perfil
No.

# de
profesionales

Cargo

Titulo Profesional

Titulo de
Posgrado

%
Dedicacion

Experiencia
General
(afios
minimos)

Experiencia
Especifica
(afios
minimos)

Director
Interventoria

de

Titulo profesional entre
alguna de las siguientes
alternativas: Ingeniero
Civil o Arquitecto, con
experiencia profesional
general minima de diez
(10) afios contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
expedida por el COPNIA
o CPNIEMPA, contados
respecto a la fecha de
publicacién del presente
pliego de condiciones.

entre
las

Posgrado
alguna de
siguientes
alternativas: Debe
tener posgrado en
gerencia de
proyectos o y/o
posgrado que
guarde relacién con
planeacion,
organizacion,
direccion y control
de proyectos de
obras civiles.

30%

12 afios

5 afios

Residente
Interventoria

de

Titulo profesional entre
alguna de las siguientes
alternativas: El
Residente de
Interventoria debera ser
Ingeniero Civil o)
Arquitecto, con
experiencia profesional
general minima de diez
(10) afios contados a
partir de la fecha de
expedicion de la
matricula profesional
expedida por el COPNIA
o CPNAA.

N/A

100%

10 afios

4 afios

Profesional
Salud
Ocupacional

en

Titulo profesional entre
alguna de las siguientes
alternativas: El
supervisor de seguridad
y salud ocupacional,
deberad ser profesional,
técnico o tecndlogo en
HSEQ o carreras afines
debera aportar
matricula profesional no
vencida, con experiencia
minimo de seis (6) afios
a partir de la expedicidn
de la licencia.

N/A

100%

6 afos

2 afos

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico,
salvo en los casos que se realicen préacticas laborales para obtener el titulo profesional o tecnologo. El
tiempo de experiencia en la préactica es valido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses
anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica
hecha antes de la terminacién de materias contard como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la
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Entidad contard la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual
debe ser aportado con posterioridad a la celebracion del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecié en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la
regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del
titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la
informacion exigida.

7.3. Equiposy condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacion
del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 REGLAMENTACION TECNICA

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construccion la interventoria debe vigilar
gue el contratista de obra cumpla con lo establecido en las normas, cddigos y/o reglamentos de disefio y
construccion locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales,
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de obra, toda la legislacion general
Distrital, Municipal y Nacional, reglamentada, modificada, adicionada, derogada, vigente que sea
aplicable, asi mismo, lo contemplado en el sistema de gestién de calidad y sus procedimientos, formatos
y manuales.

Cadigos y Normativas Aplicables: La Interventoria debera efectuar un seguimiento del cumplimiento por
parte del Contratista de Obra, de los requisitos exigidos por las normas y cAdigos vigentes establecidos
en el Apartado de Normativa Vigente Aplicable del presente documento y en el caso de incumplimiento
por parte del Contratista de Obra, la interventoria tiene la potestad de suspender la ejecucion la obra
hasta que se garanticen las condiciones ambientales y de seguridad en el trabajo por parte del Contratista
de Obra.

8.1 CUMPLIMIENTO DE LOS CODIGOS Y NORMATIVAS.
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Para el desarrollo del proyecto, el Interventor sera responsable de ejercer control sobre la aplicacion y
cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones
vigentes y actualizadas, que sean de caracter obligatorio en su aplicacién.

Se enuncian a continuacion parte de la normativa técnica que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion
y desarrollo del Proyecto y objeto de seguimiento por parte de la Interventoria, en caso de ser aplicable:

* Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

* Ley 400 de 1997. Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus
decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

* Ley 361 de 1997 reglamentado por los Decreto 1538 de 2005, Ley 1287 de 2009 y Decreto 734
de 2012, Congreso de Colombia integraciéon social de las personas con limitacion. Accesibilidad al
medio fisico y transporte. NTC. 41 44, NTC. 4201. NTC. 41 42, NTC. 4139, NTC. 41 40, NTC. 41 41,
NTC. 41 43, NTC.4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

* Normas de accesibilidad: Ley 12 de 1987, Ley 361 del997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de
1998, NTC 4145 de 1998.

* Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

» Régimen de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, seguin Resolucion 2400 de 1979.

* Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. Transito
(disposiciones vigentes para el impacto de tréafico, vehiculos y maquinaria de obra).

* Normas de Salubridad: Ley 09 de 1979, reglamentada parcialmente por los Decretos nacionales
704 de 1986, 305 de 1988, 1172 de 1989, 374 de 1994, 1546 de 1998, 2493 de 2004, Modificado
por el art. 36 del Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas y por la Ley 1805 de 2016.
Normas NTC 920-1 de 1997, 1500 de 1979, 16 74 de 1981, 1700 | de 1982).

* Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y racional del agua, Decreto 2041 de 2014
GTC 24 de 1989

» Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protecciéon y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

» Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

* Reglamentaciéon de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y
Nacional.

» Emisiones atmosféricas. Decreto 948 de 1995 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, que establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica
y la proteccion de la calidad del aire.

* NFPA 101 Cdédigo de Seguridad Humana.

» Resolucion 2413 de 1979, Modificada en lo pertinente por la Resolucion 3673 de 2008 Ministerio
De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.
* Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en Alturas

» Resolucion 627 del 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emisién de ruido y ruido ambiental.

* Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.
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* Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica
de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion
namero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico —RAS. Resolucion 0330 de 2017, resolucion 0650 de 02 de octubre de 2017.

» Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

*+ NORMAS AISC, AlSI.

* NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers.

« Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015

» Cadigo Eléctrico Colombiano NTC 2050

* Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

* Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado RETILAC

« Norma técnica eléctrica del operador de red de la region.

9. PERMISOS Y LICENCIAS

La interventoria debe realizar el seguimiento y verificacion de las gestiones que se requieran relacionadas
para obtener los permisos y/o licencias para dar cumplimiento al contrato de obra, ya sea ante las
empresas de servicios publicos o entes territoriales, cuando sea requerido y se considere necesario. Asi
mismo debe aprobar la documentacion y actividades que sean requeridas en el proceso.

El contratista de Interventoria debe vigilar que en la ejecucién de las obras se llegase a encontrar en las
zonas intervenidas material con potencial arqueolbégico, deber4d tomar las medidas de manejo
arqueoldgico en coordinacion con el contratista de obra, tal y como lo establece Instituto Colombiano de
Antropologia e Historia (ICANH), en cumplimiento de lo establecido en la ley 397 de 1997, modificada por
la Ley 1185 de 2008 y debera informar tal situacién a la Supervision de BNLO3 de manera inmediata. La
interventoria dara especial atencién a este tema una vez se presente y acompafiara las gestiones que se
deban adelantar por parte del contratista de obra con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional.

Se encargara de verificar los costos que esta situacion acarree a los contratistas de obra y de interventoria
y realizara las gestiones pertinentes ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) para
la aprobacién de las intervenciones y acompanfara las actividades derivadas del programa aprobado.

Adicionalmente, el interventor deberd expedir los certificados de conformidad para la finalizacién de
tramites de permisos y licencias ante las entidades prestadoras de servicios publicos, la Corporacién
Auténoma Regional y la Curaduria y/o Planeacion del lugar donde se ejecutara el proyecto.

9.1 CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES

Procedimiento ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia — ICANH, sobre régimen especial
del patrimonio arqueoldgico encontrado de manera fortuita. De conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente, los bienes del patrimonio arqueoldgico pertenecen a la Nacion, el Contratista que
en desarrollo y ejecucién de una obra encuentre de manera fortuita bienes del patrimonio arqueoldgico,
dara aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropologia e Historia - ICANH, o a la autoridad civil o
policiva mas cercana, las cuales tienen como obligacion informar del hecho al mencionado instituto, dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes al hallazgo. De lo anterior, se dejara constancia escrita en la
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bitdcora de la obra y se informaré por escrito a la Interventoria y al contratante, quien posteriormente dara
curso de lo pertinente a la Entidad encargada correspondiente. El Contratista sera responsable de todos
los objetos de valor arqueolégico encontrados deberd evitar que sus empleados invadan o perjudiquen
en cualquier forma zonas 0 monumentos que tengan interés arqueoldgico, histérico o turistico.

9.2 Patrimonio Cultural Inmueble

La interventoria debe verificar junto al contratista de obra que las obras no se encuentren contenidas
dentro de un inmueble o zona de interés cultural, en caso de evidenciar esta situacion deberé contar con
las condiciones requeridas para cada caso y debera adelantar ante la entidad competente la solicitud de
intervencion.

La interventoria debe realizar el seguimiento, verificacion, control y aprobacién de la documentacion,
actividades y gestiones que el contratista de obra adelante dentro de las FASES mencionadas.

A continuacion, se describe la metodologia de la Interventoria técnica, juridica, administrativa y financiera
propuesta por la BNLO1, por medio de los procedimientos minimos que el contratista de interventoria
debera desarrollar, como mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista de obra y como soporte para la Supervision de la BNLO1 en el cumplimiento 6ptimo de sus
funciones, realizando seguimiento a la ejecucién del contrato de obra como se indica a continuacion:

Etapa De Pre-Construccion:

- Firma del acta de inicio del contrato

- Instalaciones Provisionales

- Visita técnica e inspeccién

- Balance Inicial

- Equipo minimo de trabajo

- Programacion detallada de la obra

- Programas Complementarios

- Especificaciones técnicas, Analisis de Precios Unitarios y listado de precios de insumos.

Etapa De Construccion:
Preliminares- inicio de Obra
Demolicién, excavaciones.

- Obra (construccién, adecuaciones, reparaciones locativas, etc.)

- Control y Seguimiento

- Aceptacion de entregables para el pago

- Obra no aceptable

- Procedimientos objetables y/o negligencia del contratista

- Modificaciones contractuales, de cantidades y/o de especificaciones técnicas de obra
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Etapa de Cierre del Proyecto:

- Entrega documental.
- Liquidacion del contrato.

10. CONDICIONES TECNICAS RELACIONADAS CON APORTACION DE DOCUMENTOS:

A la terminacién de la obra, el Interventor se obliga a revisar, aprobar y entregar a la Base Naval ARC
“Bolivar”, los documentos elaborados por el Contratista de obra que se relacionan a continuacion:

10.1 - Planos récord.

Los planos récord deberan ser entregados en medio magnético e impreso, debidamente aprobados y
firmados por los disefiadores, constructor responsable y el Interventor del Proyecto.

Debera entregar planos arquitecténicos de plantas por pisos, detalles y disefios adicionales, estructurales
en las variaciones y aclaraciones a los que haya habido lugar, hidrosanitarios (incluye red contra incendios)
por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar. Adicionalmente se debera entregar,
entre otros, la cartera topogréfica, plano de replanteo y en general todos planos necesarios, durante el
desarrollo de la obra.

10.2 - Manual de Funcionamiento y Mantenimiento.

El Manual de Funcionamiento y Mantenimiento deberd especificar los materiales de obra de permanente
uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos, elementos y equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento.

Se debera anexar el original de las garantias y los catalogos de todos los elementos y equipos instalados.
Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos récord de la totalidad del proyecto y
debera estar debidamente aprobado por la Interventoria y firmado por el constructor responsable y el
Interventor del Proyecto.

10.5 - Directorio de la obra.

Directorio en el que se sefalen direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores
involucrados en obra.

10.6 Inventario de maquinariay equipos instalados.

Inventario por espacios. Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos,
materiales, maquinaria y equipos alli instalados.

10.7 Servicios publicos.

Debera entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalacion de los servicios publicos y debera
soportar la cancelacion y retiro de todas las obras y servicios provisionales y paz y salvo por utilizacion de
las mismas.

10.10 Compilacion de catalogos de equipos
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Debidamente instalados en el proyecto, incluidas las garantias correspondientes y los manuales de
mantenimiento y operacion.

10.11 Inventario y gabinete de llaves. Debidamente marcadas, sefalizadas y probadas.

Nota 1: Los documentos relacionados en los literales anteriores deberan ser entregados por el Contratista
de obra por medio del Interventor, una vez suscrito el Contrato, debidamente revisados y avalados por éste.

Nota 2: El Contratista de Obra se obliga a la terminacion de las obras y edificaciones que se construyan en
los inmuebles objetos del presente Contrato, la informacion planimetria se debera entregar tanto impresa en
originales como en medio magnético (AutoCAD o REVIT 2016 o superior) de acuerdo con los requisitos y
formatos establecidos, la cual debe ser revisada y aprobada en su totalidad por el Interventor. Nota 3:
Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las
actuaciones con ocasién de la ejecucion contractual, para ser publicado en la pagina de Colombia Compra
Eficiente.

11. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las
labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial
cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el
seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion
de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

13. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

La interventoria debe realizar el seguimiento y verificacion de las gestiones que se requieran relacionadas
para obtener los permisos y/o licencias para dar cumplimiento al contrato de obra, ya sea ante las
empresas de servicios publicos o entes territoriales, cuando sea requerido y se considere necesario. Asi
mismo debe aprobar la documentacion y actividades que sean requeridas en el proceso.

El contratista de Interventoria debe vigilar que en la ejecucion de las obras se llegase a encontrar en las
zonas intervenidas material con potencial arqueoldgico, debera tomar las medidas de manejo
argueoldgico en coordinacion con el contratista de obra, tal y como lo establece Instituto Colombiano de
Antropologia e Historia (ICANH), en cumplimiento de lo establecido en la ley 397 de 1997, modificada por
la Ley 1185 de 2008 y debera informar tal situacion a la Supervision de BNLO3 de manera inmediata. La
interventoria dara especial atencién a este tema una vez se presente y acompafiara las gestiones que se
deban adelantar por parte del contratista de obra con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional.
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Se encargara de verificar los costos que esta situacion acarree a los contratistas de obra y de interventoria
y realizara las gestiones pertinentes ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) para
la aprobacién de las intervenciones y acompanfara las actividades derivadas del programa aprobado.

Adicionalmente, el interventor debera expedir los certificados de conformidad para la finalizacion de
tramites de permisos y licencias ante las entidades prestadoras de servicios publicos, la Corporacién
Auténoma Regional y la Curaduria y/o Planeacion del lugar donde se ejecutara el proyecto.

13. GESTIONES OBLIGATORIAS

Se realizaran quincenalmente (o lo que estime la entidad) en la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA
NACIONAL comités en los que intervendran funcionarios de la Armada Nacional, interventoria y en ocasiones que
lo amerite el contratista y se hara una presentacién formal del avance real del contrato por parte de la Interventoria,
suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de compromisos que deberan cumplirse en las fechas estipuladas.

Se realizardn cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que intervendran:
director de obra, Interventoria y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoria. De la misma forma, se
suscribira acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la presencia de los directores tanto
de obra como de interventoria y seran de caracter obligatorio.

Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberan tener respuesta en un plazo no mayor de24 horas.

Es de caracter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida sustentacion
de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas Ultimas deben estar debidamente
estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA
NACIONAL.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las memorias de célculo mensualmente por parte de la Interventoria,
debidamente visadas por los residentes de obra e interventoria. No se acepta que se llegue a la liquidacién sin
estas memorias y que se demore este tramite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra
e interventoria.

El tramite de la documentacion debe ser inmediata para lo que se utilizara medios electrénicos si fuere del caso
(Internet, correo electronico)

Es indispensable que la Interventoria cuente con medios como computadores, camara digital, celular, teléfono,
conexion Internet, que facilite la preparaciéon de documentacién y la comunicacion en cualquier momento con la
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”.

Es obligatorio el reporte semanal (segin formato) del avance detallado por capitulo de las obras, que se hara los
dias jueves via Internet e-mail a las direcciones a la direccion electronica que autorice la BASE NAVAL No. 1 ARC
“BOLIVAR” ARMADA NACIONAL para tal fin.

El representante legal de la firma interventora sera el coordinador y gestor permanente entre la BASE NAVAL No.
1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL vy las firmas contratistas.

Ordenara al contratista la instalacion de medidores de energia y contadores de agua para llevar un estricto control
del consumo el cual debera quedar registrado diariamente en el libro de bitacora de obra y al finalizarla obra, y
mensualmente realizara un acta de liquidacion de servicios publicos con el valor total a pagar por parte del
contratista, que debera consignar en la cuenta constituida para tal fin. Para el tramite de la liquidacion deberd anexar
copia de los recibos de consignacion.
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El interventor debera hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los formatos aprobados por el
Supervisor.

El interventor debera diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de gestion de calidad establecidos
y suministrados por la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, al igual que presentara los
informes exigidos por la entidad.

1. Coordinar la realizacion de reuniones periodicas de seguimiento de la ejecucion del proyecto con el Contratista
de estudios técnicos.

2. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la
ejecucion del mismo no podra expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se clarifiquen las dudas o novedades
gue consideren son irregulares.

3. Disponer la reiniciacion del contrato una vez se cumpla el plazo o la condicién estipulada en el acta que le dio
origen. Dejando constancia del tiempo total de la suspension temporal y del vencimiento final del contrato.

4. Verificar que todas las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad, para proceder a su
respectivo pago final.

5. Acopiar la documentacion producida en la etapa previa al contrato, con el propésito de contar con la mayor
informacion sobre el origen del mismo.

6. Exigir al contratista la ejecucion oportuna y de calidad del objeto contratado.

7. Llevar control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecucion del contrato,
con el fin que la administracion intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

8. Organizar la documentacion que se genere durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicion de
los interesados y remitir copia de la misma al grupo de contratos o a la dependencia que haga sus veces.

9. Programar y coordinar segun corresponda reuniones periodicas para analizar el estado de ejecucion y avance
del contrato.

10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

11. Llevar control sobre la ejecucion y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razén del contrato
celebrado, informando en forma oportuna, la forma en que estas se vienen cumpliendo.

12. Rendir informes de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre el avance de ejecucion del proyecto.

13. Elaborar estudio de costos de los bienes requeridos, mano de obra o cualquier otra circunstancia que requiera
la entidad y/o contratista cuando se encuentre atrasada en la ejecucion de la obra o entrega del bien o servicios.

14. Participar y sustentar dentro del debido proceso contemplado en el presente manual, una vez se evidencie
incumplimiento parcial o total de la prestacién defectuosa del servicio o del retardo injustificado en la ejecucién del
contrato por parte del contratista.

15. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya lugar.

16. Avalar la liquidacion unilateral del contrato.
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17. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad
pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime necesario.

18. Exigir la buena calidad de los servicios que sean contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si
estos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el supervisor
deber mantener control y coordinacion permanente sobre el desarrollo del contrato.

19. Verificar que el contratista entregue los servicios que presento en la propuesta.

20. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes que se considere
pertinentes.

21. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los servicios.

22. Verificar, cuando sea del caso, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados
por ella, constatando su estado y cantidad.

23. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

24. Exigir que los bienes, servicios u obras contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas
obligatorias y a las especificaciones y caracteristicas consignadas en el respectivo contrato.

25. Verificar la entrega de los servicios de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta
de recibo correspondiente o expidiendo las constancias de prestacion del servicio a satisfaccién. Se debe tener en
cuenta que la ley 361 de 1997 esta Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, Adicionada por la Ley 1287 de 2009.

26. Expedir la constancia de correcto funcionamiento de los bienes entregados e instalados por el contratista,
cuando el objeto del contrato determine tal obligacion.

27. La interventoria debera firmar las planillas de asistencia implementadas por la supervision para llevar un control
conforme porcentaje de dedicacion.

SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1. Descripcion general del Contrato de Obra.
2. Objeto del contrato.
3.  Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.
4.  Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

1. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan la contratacion
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2. Efectuar una reunion preliminar con el contratista para establecer la metodologia de trabajo, el
cronograma, lugar, fecha y hora de las sesiones del trabajo.

3. Levantar Actas, documentos e informes quincenales y mensuales que se deriven de la ejecucion del
contrato, informacién que deberé ser enviada al supervisor del contrato de interventoria.

4. Disponer lo necesario para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales en términos de
tiempo, calidad y valor.

5. Suscribir conjuntamente con el contratista y Coordinador del Grupo correspondiente, el Acta de Inicio
del contrato una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento, legalizaciéon y ejecucion, recibo
servicios, suspension, reinicio, liquidacion, terminacién anticipada dentro del término que se establezca
en el contrato.

6. Hacer seguimiento y exigir al contratista, sea supervisor o interventor, la actualizacién de las
garantias del contrato durante la ejecucion del mismo, si a ello hubiere lugar.

7. Responder por que en el expediente o carpeta contractual que reposa en archivo del Grupo de
Adquisiciones y Contratos se encuentre toda la documentacién que se produzca durante la ejecucién del
contrato.

8. Soportar los debidos procesos y tramites administrativos relacionados con imposicion de multas y
sanciones conforme al contrato y a la Ley.

9. Exigir del contratista y de su personal el cumplimiento de las normas legales, entre ellas, las referidas
a la Seguridad Social Integral y las de Higiene y Seguridad Industrial.

10. Exigir la disponibilidad de recursos de persona, materiales y equipos del contratista de acuerdo con
las especificaciones del contrato y lo previsto en el mismo.

11. Velar por que se mantengan los amparos presupuestales del contrato durante la vigencia contractual.

12. Para el pago de la obligacién durante la ejecucién del contrato es responsabilidad del supervisor
enviarlos documentos necesarios que soporten el mismo y la informacion requerida a la dependencia
encargada de radicar dichas cuentas en los plazos establecidos en el contrato.

13. Abstenerse de generar o patrocinar conductas de dar o exigir dadivas o beneficios por virtud de la
labor que realiza, o permitir que alguien lo haga en su nombre.

14. Debera realizar recorrido por cada uno de los frentes de trabajo, revisar el anexo técnico, planos de
disefio y balance de obra con el fin de entregar informe técnico con la aprobacion y/o observaciones
sobre esta documentacion, esto se realizard dentro de los primeros 05 dias posterior a la fecha del acta
de inicio.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.
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10.
11.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoria, que incluya control de Mayores
y Menores cantidades de obra, asi como los nuevos analisis de precios unitarios generados
en desarrollo del contrato.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos del anticipo
al contratista.

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Elaboracién en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de
liquidacion del contrato e Informe Final de Interventoria que incluya la acreditacion de
revision y recibo a satisfaccion de planos Récord.

Revisar en un término no mayor de cinco (5) dias calendario para que sea aceptada o rechazada la
solicitud de pago formulada por el contratista y llevar el registro cronoldgico de los mismos al igual que
delas deducciones y ajustes efectuados.

1. Informar al Comandante de la Base Naval, a través del jefe del grupo correspondiente, la existencia
justificada de aspectos gue incidan o alteren el equilibrio econémico o financiero del contrato, con el fin
de que se analice la situacion y se adopten las medidas a que haya lugar.

3. INFORMACION TECNICA:

Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo andlisis a la fecha de corte.

Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha
y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no
afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas
gue deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y
demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréaficos por cada elemento de la
infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada
una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del
proyecto de infraestructura social segun sea el caso del proyecto.

Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacién
o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con
las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
gue tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura social.
Descripcion de las actividades realizadas y calificaciéon del componente del Plan de Manejo
de Tréfico, Sefalizacidon y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los
pardmetros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito
gue rija en la ubicacién del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados
por la Interventoria e indicar la modificaciéon contractual realizada para su incorporacion (en
caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por el
Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
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19. Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por
no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su
incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcién de la no
conformidad y una breve explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también se debe
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el
periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bithcora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura social,
indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pago su ejecucion parcial y verificacion
del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de
existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos
por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segln sea el caso del proyecto
de infraestructura social.

1. \Verificara que el residente de obra, maestro de obra y demas personal cumplan las capacidades y
calidades ofrecidas en la propuesta.

2. Se abriray llevara diariamente una memoria de obra” bitacora de obra” donde conste las actividades
diarias, coordinaciones, comités, verificacion calidad de materiales y procesos constructivos, verificacion
namero de trabajadores que laboraron en ese dia, verificacion seguridad industrial y ambiental, avance
programacion y ensayos solicitados, la cual debera ser firmada por Interventoria, director - residente de
obra.

3. \Verificara la permanencia y funciones del residente de obra para la cual dejard constancia diaria en
la bithcora de obra.

4. Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas,
pliego de condiciones, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado
al contratista de la obra, asi mismo examinara la zona del proyecto efectuando los ajustes necesarios
oportunamente.

5. Revisara los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que hiciere falta, sin
desbalancear el presupuesto oficial de la obra, informando oportunamente a LA BASE NAVAL No. 1 ARC
“BOLIVAR”. Asi mismo debera revisar, analizar y aprobar los andlisis de precios unitarios presentados
por el contratista, los que deben corresponder a lo exigidos por LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR.”

6. Dar solucién oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la obra.

7. Realizar permanentemente supervision de las obras controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucion de las obras y control de la programacion.
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8. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales

9. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista de
obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programacion de
las obras. Se dejara constancia diaria en la bitacora de obra.

10. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejard constancia
diaria en la bitacora.

11. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dafiados o
subutilizados.

12. Durante la ejecucion de las obras estara pendiente de la calidad de los materiales rechazando los
gue no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, asi mismo los procedimientos
constructivos.

13. En forma oportuna rechazara las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con
especificaciones inferiores a las contratadas.

14. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisaran y cuantificaran, y se ordenaran las pruebas
guesean necesarias. Es preciso que para este tipo de obras quede las memorias e informe técnico y una
resefia fotogréfica o video.

15. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental
y contra incendio. Se dejara constancia diaria en la bitdcora de obra. Es de obligatoriedad las reuniones
guincenales de los comités paritarios.

16. En forma conjunta con el contratista de obra, realizara la medicion de obra ejecutada. Las memorias
de medicién deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de
Interventoria y liquidacién del contrato.

17. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorara
oportunamente con LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de los fabricantes, comercializadores y
entidades que dominen los temas en duda y presentara las respectivas recomendaciones.

18. Revisar previamente los subcontratos y dar autorizacién, esto con el fin de que se dé cumplimiento
a todos los compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato.

19. Mensualmente elaborar con el contratista las actas de avance de obra, teniendo como soporte las
memorias de medicién; documentos que seran soporte de acta de liquidacion de la obra.

20. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bithdcora de
obra.

21. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la
aseguradora, Veeduria Ciudadana y a la entidad certificadora de calidad.

22. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los
productos estén certificados.
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4. INFORMACION SOCIAL:

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del
Contratista requeridos en el contrato.

2.  Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestion
Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las
acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

4.  Calificacion del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST:

En atencién a lo dispuesto en la Resolucién 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, el oferente debera
aportar certificacion suscrita por el Representante Legal y el Profesional encargado del Sistema de
Gestion SST quien debera aportar licencia como profesional, en la que conste el porcentaje de avance
en la implementacion del Sistema y del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Aunado lo anterior y con base a la clasificacion dada al futuro contratista este debera tener en cuenta los
requisitos especificos que debera cumplir en materia de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, asi:

+ Politica de SST firmada por el representante legal.

» Declaracion de estado actual del SG SST emitida por la ARL.

* Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracién de riesgos para el objeto del contrato.

+ Plan de trabajo en SST durante la duracion del contrato.

+ Plan de capacitacién a desarrollar durante el contrato.

*  Programas de gestion de riesgos para sub contratistas.

»  Certificacién de accidentalidad en el altimo afio (Numero e indicadores), emitida por la ARL.

*  Matriz de elementos de proteccion personal.

* Hoja de vida del responsable en seguridad y salud en el trabajo junto con las certificaciones de
educacion formal en riesgos laborales.

»  Equipo certificado para trabajos en altura.

»  Certificaciones vigentes de trabajadores que realizaran trabajos en alturas u otro trabajo de alto
riesgo.

»  Certificaciones de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.

+ Certificacion de reconocimientos de condiciones de la zona donde se desarrolla el objeto a contratar.
* Garantizar el uso de elementos de proteccion para el personal tales como casco, audifonos (en las
actividades que lo requieran), gafas de proteccion, ropa o chaleco de material reflectivo, guantes de
proteccion, arnés de seguridad, botas de seguridad, etc.
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En caso de brindar transporte a sus colaboradores mediante rutas propias de la empresa o contratadas,
deberd cumplir con lo establecido en las circulares externas conjuntas 004 del 9 de abril de 2020 del
Ministerio de Salud y proteccién Social, Ministerio de Trabajo y ministerio de transporte.

a) Cumplir con las estrategias establecidas en la Circular 0017 de Ministerio de Trabajo del 24 de
febrero de 2020 que trata de los lineamientos a implementar de promocion y prevencion, respuesta y
atencion de casos de enfermedades pro COVID 19.

b) Evitar reuniones innecesarias en el trabajo y aquellas que sean indispensable realizar, desarrollarlas
en espacios abiertos o bien ventilados, garantizando una distancia minima de dos metros entre las
personas Yy realizando antes y después de la reunién limpieza y desinfeccién de las superficies y objetos
utilizados.

c) Informar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto riesgos a la exposicion y contagio
asociados a las actividades de las obras ejecutadas.

d) Tener una baja concentracién de trabajadores en los ambientes de trabajo en los cuales debera
garantizar una circulacion del aire.

e) Reducir la interaccion social de los trabajadores a través de horarios flexibles (estos horarios deben
ser concertados y aprobados con el supervisor del contrato y el delegatario de gastos).

f)  Entregar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto una copia del plan de aplicacion del
protocolo sanitario para obra (PAPSO) el cual debe estar acorde a los establecido en la circular conjunta
001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Proteccién
Social y Ministerio del Trabajo, asi mismo debera entregar una copia del correo electronico mediante el
cual envio el PAPSO a la entidad competente.

g) Entregar semanalmente un informe semanal con la evidencia fotografica y documental del
cumplimiento del PAPSO.

h) Disponer de un Profesional de Seguridad y Salud en TRABAJO (SST) por cada 100 trabajadores.

i) Contar con personal idoneo con elementos adecuados y calibrados para verificar (ante del ingreso a
las instalaciones de la Armada Nacional, al término de la jornada laboral y de forma aleatoria mediciones
de temperatura para grupos de 5 personas durante la ejecucién de la obra) que sus colaboradores no
presenten sintomas o presencia de tos, dificultades para respirar, malestar general, fatiga, debilidad,
dolor de garganta, sintomas relacionados con gripa o posibles contactos, temperatura igual 0 mayor a 38
grados centigrados. Prohibido el ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional de aquellos que
presenten mencionados sintomas e iniciar el protocolo correspondiente.

j)  Suministrar tapabocas diariamente a los trabajadores.
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k) Verificar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, no se
permite el intercambio de herramientas entre trabajadores.

[) Informar con 48 horas de antelacion, que sectores se van a intervenir, fin sea alertado la comunidad
de que se realizara trabajos programados, asi mismo, publicar en los sectores donde se esta elaborando
un aviso visible que indique tacitamente el cumplimiento de la circular conjunta 001 del 11 de abril de
2020 del ministerio de Viviendas, Ciudad Y territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y ministerio
del Trabajo.

m) Garantizar que mientras se realiza entrega de material los conductores que transporten material para
la obra permanezcan en el interior de la cabina del vehiculo y que este vehiculo sea desinfectado cada
vez que realice ingreso a la unidad.

n) Disponer de bafios portatiles para el uso de los trabajadores y realizar rutinas diarias de limpieza y
desinfeccion de estos.

0) Cumplir a cabalidad la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del ministerio de Viviendas,
Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y ministerio del Trabajo, y demas normativa
gue posteriormente emita el Gobierno Nacional relacionado con el sector de la construccion.

PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD:

Nota: Se deja constancia que la violacién o el incumplimiento de la obligacion de confidencialidad a cargo
de contratista, asi como la falsedad de la informacién que pudiere brindar a terceros, podra dejarlo incurso
en el delito de violacién de secreto tipificado en el Articulo 156 del Cédigo Penal de la Nacién, siendo
facultad del PODER JUDICIAL formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

2.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la soluciéon de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

3.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
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Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

En constancia se firma en , alos

[Nombre Firma representante legal]

GERENTE DE PROYECTO .

dias del mes de de 2026.
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ANEXO “B”.
PROPUESTA ECONOMICA

NOTA: PARA CADA ITEM OFERTADO, DEBERA PRESENTAR EL CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
Y EL CALCULO DE LOS COSTOS DE LA INTERVENTORIA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS:

1. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR.

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE
1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNLO1 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES
GUARNICION CARTAGENA
LOTE 3: MATENIMIENTO DE FACHADAS DEL EDIFICIO APARTAMENTOS VIVENDAS FISCALES
ANEXO TECNICO

CONCEPTO A B C C E F
SUELDO DEDICACION VALOR MES | No DE
PERSONAL PROFESIONAL MES F.M. (%) TOTAL PARCIAL (EXF)
(%) (AXBXC) | MESES
BASICO
Director de Interventoria 30% 4,00
Residente de Interventoria (lote 1) 100% 4,00
?I?)e&dente de Interventoria (lote 2 Y 100% 4,00
Superw_sor de seguridad y salud 100% 4,00
ocupacional (lote 1)
Superw_sor de seguridad y salud 100% 4,00
ocupacional (lote 2y 3)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
Alguiler de mobiliarios de oficina y computadores mes 4,00
Oficina incluye servicios mes 4,00
Transporte mes 4,00
Comunicaciones mes 4,00
Edicion de Informes, impresiones, copias y escaner mes 4,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2)
IVA 19%
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA

2. CALCULO DE COSTOS INTERVENTORIA

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES

ITEM DESCRIPCION VALOR %
A SALARIO BASICO (NOMINA TOTAL MENSUAL)
B PRESTACIONES SOCIALES
c SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

D OTROS
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SUBTOTAL A+B+C+D

E COSTOS INDIRECTOS

El GASTOS GENERALES

E2 IMPUESTOS TIMBRES, PERFECCIONAMIENTO

F HONORARIOS
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

NOTA 1: el oferente al momento de presentar su oferta no debera sobrepasar el valor del presupuesto
oficial, de lo contrario su oferta sera rechazada.

NOTA 2: el oferente debera diligenciar en su totalidad el presente anexo “propuesta econdémica”, ofertando
cada uno de los items, asi mismo debera relacionar en linea a través del SECOP Il el valor total de su oferta
econdémica de acuerdo con el valor relacionado en el anexo - propuesta econémico.

NOTA 3: En la preparacion de las ofertas, el proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos,
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecucion del contrato, los cuales se
entenderan incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.

NOTA 4: El oferente es responsable del analisis, estudio y verificacion de los costos que se puedan generar
por la ejecucion del contrato en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, con el fin de ser
tenidos en cuenta en la presentacion de su oferta.

NOTA 5: El contratista debera mantener los precios ofertados durante toda la ejecucién del contrato, para
ello deberd realizar previamente a la presentacion de su oferta un estudio juicioso de los costos, y posibles
situaciones que puedan incrementar los precios durante la ejecucion del contrato, los cuales seran
asumidos exclusivamente por el contratista.

NOTA 6: En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se
entendera que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes
correcciones aritméticas por parte del comité econdémico. Si el bien o servicio esta legalmente exento de
IVA se debera indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

NOTA 7: No realizar la operacién matematica con el factor multiplicador al enunciar el valor final de la oferta
econdmica y no subsanar ese defecto, aplicara a causal de rechazo.

NOTA 8: De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais
es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas
por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal
sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse siempre las aproximaciones,
de la siguiente manera:
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CENTAVOS APROXIMACION

0.01 Centavos a 0.49 centavos

Al peso Colombiano inmediatamente anterior

0.50 Centavos a 0.99 centavos

Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

Respetuosamente,

GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO “C”.
ESTUDIO DE MERCADO
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realiz6 el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta procesos publicados en el SECOP Il
durante afios anteriores y las cotizaciones efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente
proceso, asi como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisicidon de los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor
del presupuesto oficial del presente proceso, asi como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisicion.

INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SA.S 1.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA REHOBOT CONSULTING S.A.S VALOR PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO
CONCEPTO A B c D E F A B c c E F A B c D E F A B c D E E F
DEDICA DEDICA DEDICA AJUSTE
PERSONAL PROFESIONAL suetoowes |PCORAL || VALORMES | NoDE | TOTALPARCIAL | SUELDOMES |PCRR#| | o | VALORMES | NoDE | TOTALPARCIAL | SUELDOWMES |PCURR| | | VALORMES | NoDE | TOTAL PARCIAL |SUELDOMES | DEDICACION | .\ | VALORMES | NoDE | Jlil | TOTAL PARCIAL
BASICO o) (AxBXC)  |MESES ©OXE) BASICO o) (AXBXC)  |MESES ©XE) BASICO o) (AxBXC)  |MESES (©OXE) BASICO ) (AXBXC) meses |CALTDA ©XE)
Direcior de Interventoria 5039303930 | 30% | 2.20 $6.200000,00] 500 | _$31.000000,00] S _10.000.00000 | 30% | 2,00 | $6000.00000] 500 | S 30.000.00000] 5793650794 | 30% | 20 $5.000.000,00] 500 | §_25000.00000] 6.110.149.11 30% 210 $5.739.39394] 500 400 |5 2205757516
Residente de Interventoria (ote 1) $1.950.000,00 | 100% | 2.20 $4.290.000,00 500 | $21.450.000,00] § _ 2.100.000,00 | 100% | 2,00 | $4.200.000.00] 500 | % 21.000.000,00] $2.285.714.29 | 100% | 2,10 $4.800.000,00] 500 | $ 24.000.000,00] 2.111.904,76 100% 210 $4.435.000,00 500 200 | $ 1774000000
Residente de Interventoria (lote 2 Y3) | $1950.00000 | 100% | 2,00 $4.290.000,00] 500 | $21.450.000,00| S 2.100.000,00 | 100% | 2,00 | $4.200.000,00] 500 | $ __ 21.000.000,00] $2.265.71429 | 100% | 2,10 $4.800.000,00] 500 | $ 24.000.000,00] 2.111.904,76 100% 2,10 $4.435.000,00] 5,00 400 |3 17.740.000,00
Supenisor (‘::‘e i)egu”dad v sald) g1 75100000 | 100% | 220 $3.852.200,00| 500 | $19.261.000,00| §  1750.950,00 | 100% | 2,00 | $3501.900,00| 500 | $ 17.509.500,00 $180952381 | 100% | 2,10 $3.800.00000( 500 | $ 19.000.000,00| 1.770.491.27 100% 210 $371803167| 500 400 | $ 1487212667
Supens (‘::‘e 2693“)”““ v sald) g1 75100000 | 100% | 220 $3.852.200,00| 500 | $19.261.000,00| §  1750.950,00 | 100% | 2,00 | $3501.900,00| 500 | $ 17.509.500,00 $180952381 | 100% | 2,10 $3.800.00000( 500 | $ 19.000.000,00| 1.770.491.27 100% 210 $371803167| 500 400 | $ 1487212667
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $112.422.000,00 $107.019.000,00 $111.000.000,00 $86.181820,00
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD [CANTID] VR_UNITARIO TOTAL VR_UNITARIO TOTAL VR_UNITARIO TOTAL VR_UNITARIO TOTAL
[Alquiler de mobiliarios de oficina y mes | 500 $1.000.000.00 $5.000.000.00 $1.500.000,00 $7.500.000,00 $1.600.000,00 $6.000.000.00 S 1.366.666.6 200 $5.466.666.67
Oficina incluye senvicios mes | 500 $5.000.000,00 $25.000.000,00 $3.500.000,00 $17.500.000,00 $2.500.000,00 $12.500.000,00 S 3.666.666,67 2,00 $14.666.666.67
Transporte mes | 500 $3.600.000.00 $16.000.000.00 4.000.000,00 $20.000.000,00 $2.500.000,00 $12.500.000,00 $3.366.666.67 4,00 $13.466.666.67
c mes | 500 $450.000,00 $2.250.000,00 1.000.000,00 $5.000.000,00 $150.000,00 $750.000,00 $533.333,33 2,00 $2.133.333,33
Edicion de Informes, copias y escaner mes | 500 $1.200.000.00 $6.000.000,00 1.200.000.00 $6.000.000,00 $500.000,00 $2.500.000,00 $966.666.67 4,00 $3.866.666.67
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) $56.250.000,00 $56.000.000,00 $36.250.000,00 $39.600.000,00
RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2) $168.672.000,00 $163.019.000,00 $147.250.000,00 $127.781.829,00
VA 19% $32.047.680,00 $30.973.610,00 $27.977.500,00 $24.278.547,53

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA $200.719.680,00 $193.992.610,00 $175.227.500,00 $152.060.376,62
Respetuosamente,

GERENTE DE PROYECTO
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ANEXO “D”

“ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”

CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR

La interventoria de obra se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un
proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y
las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser
realizada por un profesional, a titulo personal o en representacion de una persona juridica para la inspeccion,
vigilancia y control de las obligaciones pactadas con el constructor de una obra.

El sector de infraestructura y construccién en Colombia enfrenta en 2026 un escenario de recuperacién moderada,
acompafiado de incertidumbre macroecondmica, presion fiscal estatal y mayores exigencias regulatorias y de control
contractual. Las proyecciones econdmicas estiman un crecimiento del PIB entre 2,5% y 2,9% acuerdo los resultados
del dltimo trimestre del 2025, con inflacién aun elevada y tasas de interés relativamente altas para estandares
historicos.

Indicadores Economicos Alrededor de

la Construccion (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de
coyuntura del sector de la construccion

Cuarto trimestre (2024-2025P)

I Cuarto trimestre 2024
I Cuarto trimestre 2025
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Fuente: DANE,IEAC

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumenté en 2,3% con relacién
al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,6% en su variacion anual, que se
explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor
agregado de las obras civiles se increment6 en 6,3% y el de las actividades especializadas decreci6 en 2,7%.

La Camara Colombiana de la Construccién — CAMACOL. En el Informe Econdémico del Sector Construccion
2026 muestra sefales de estabilizacion después de varios afios de desaceleracion, aunque contintia afectado
por:
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Baja ejecucién presupuestal.

Restricciones de inversién publica.

Aumento de costos laborales y materiales.

e Dificultades de cierre financiero.

e Riesgos asociados a sostenibilidad fiscal estatal.

PERSPECTIVA ECONOMICA

1. Comportamiento macroeconémico.

Para 2026 se prevé:

Variable Tendencia esperada
PIB Crecimiento moderado
(2,5%—2,9%)

Inflacién Persistencia inflacionaria 3%
Tasas de interés Altas _aunque  con leve
reduccion

Déficit fiscal Elevado
Inversion publica |Selectiva y restringida
Construccion Recuperacion lenta

En la actualidad, la interventoria debe operar en un entorno de alta complejidad técnica y legal, caracterizado por
mayores riesgos presupuestales que exigen un control de costos riguroso, la vigilancia constante de los reajustes,
el seguimiento estricto de la ejecucién financiera y un dominio total de los cronogramas. Esta labor se ve
directamente presionada por el fenémeno inflacionario, el cual encarece sustancialmente los precios de insumos, la
mano de obra, el transporte, los combustibles y el uso de maquinaria. Como consecuencia de este desequilibrio, las
entidades se enfrentan a un incremento en las reclamaciones contractuales, solicitudes de restablecimiento del
equilibrio econémico, modificaciones en los contratos y frecuentes controversias sobre la suficiencia del AlU y la
aplicacién de formulas de ajuste.

2. Condiciones financieras del mercado.

El mercado financiero en 2026 impone condiciones de crédito sumamente restrictivas para el sector constructor,
caracterizadas por un mayor costo financiero, escasa liquidez, exigencias de garantias mas rigurosas y un reducido
apetito de riesgo por parte de la banca. Esta coyuntura impacta directamente el ejercicio de la interventoria, ya que
eleva considerablemente los riesgos de incumplimiento por parte de los contratistas y provoca un aumento en las
suspensiones parciales de los proyectos.

Ante este escenario, la supervisién debe gestionar una presién creciente sobre el manejo de anticipos y la celeridad
en el tramite de actas de pago, factores que se vuelven determinantes para garantizar la continuidad operativa de
las obras.

En 2026 aumenta la probabilidad de:

e Insolvencia parcial.
e Retrasos laborales.
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¢ Incumplimientos tributarios.
e Afectacion de proveedores.

PERSPECTIVA TECNICA

3.1. Tendencias y Evolucion del Sector.

El mercado de infraestructura y construccion para el afio 2026 impone una transformacion en el modelo de
supervisién estatal. No basta con una vigilancia tradicional; la complejidad actual exige que la interventoria opere
bajo un esquema de gerencia de riesgos, auditoria técnica y control preventivo. Este modelo debe garantizar
una trazabilidad integral mediante la digitalizacion de procesos, supervision en tiempo real bajo metodologias BIM,
y el cumplimiento de estandares de sostenibilidad y criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza),
soportados en una gestion documental robusta y auditable.

3.2. Factores Técnicos Criticos de la Supervision.
Dada la naturaleza del proyecto, la interventoria debera dar cumplimiento estricto a los siguientes pilares técnicos:

Aseguramiento de Calidad y Normativa: Es imperativo el control riguroso de la trazabilidad de insumos, la
validacion de pruebas de laboratorio y el cumplimiento irrestricto de las especificaciones técnicas y normas vigentes
(tales como RETIE y NSR-10), asegurando la idoneidad de lo ejecutado frente a lo contratado.

Gestion Dinamica de Cronogramas: Ante un entorno de posibles retrasos logisticos y volatilidad en el suministro
de mano de obra y materiales, el consultor de interventoria debe implementar herramientas de andlisis de
productividad y seguimiento de la ruta critica que permitan la emision de alertas tempranas y acciones de mitigacion
oportunas.

Sostenibilidad y Cumplimiento Ambiental: La supervisién debe responder a una presion regulatoria creciente,
garantizando el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones y el cumplimiento estricto de las obligaciones
derivadas de las licencias y permisos ambientales.

Transformacion Digital y Reporte: La ejecucion del contrato de interventoria requiere el uso de tecnologias de
vanguardia, incluyendo el uso de drones para registro de avance, plataformas colaborativas y tableros de control
(dashboards) que permitan la toma de decisiones basada en datos actualizados y confiables.

Garantias y Gestién de Pdélizas: Bajo las actuales condiciones restrictivas del mercado financiero, la interventoria
debe ejercer una vigilancia reforzada sobre el régimen de garantias del contrato. Esto implica no solo verificar la
suficiencia y vigencia de las pélizas de cumplimiento, calidad y estabilidad, sino también analizar la solvencia de las
aseguradoras y el respaldo de los amparos frente a la volatilidad de costos. El interventor tendr& la obligacion de
realizar un seguimiento preventivo para asegurar que los riesgos de incumplimiento derivados de la falta de liquidez
del contratista estén plenamente cubiertos, exigiendo las actualizaciones o adiciones de pdlizas de manera
inmediata ante cualquier modificacién contractual, garantizando asi la indemnidad del patrimonio puablico frente a
posibles siniestros financieros o técnicos.
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PERSPECTIVA COMERCIAL

CAMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus caracteristicas en funcién de la
industria.

a. INDUSTRIAS Y COMERCIANTES:

En este grupo se encuentras empresas encargadas de la manufactura de insumos del sector, cuenta con 417
afiliados en diferentes regiones del pais

b. CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES.

Empresas y profesionales independientes dedicados a la construccién de edificaciones, promocién y gerencia de
ventas, cuenta con 874 afiliados en diferentes regiones del pais.

c. ENTIDADES FINANCIERAS, DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS.

Son aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculacién con el sector de la
construccion. De igual manera se encuentran empresas aseguradoras y de servicios publicos, entre otras, cuenta
con 243 afiliados en diferentes regiones del pais.

CONSULTORES:

e CARTAGENERA DE INGENIERIA S.A.S(CARTAGENA)

e CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEPT S.A.S (BARRANQUILLA)
e FERNANDO BOLIVAR CARDONA (BARRANQUILLA)

e GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S (BARRANQUILLA)

¢ INEICA LTDA (BARRANQUILLA)

e LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO (BARRANQUILLA)

e SUELOS INGENIERIA S.A.S (BARRANQUILLA)

PROVEEDORES:

e ACERIAS DE COLOMBIA S.A.S (BARRANQUILLA)
e AGREGADOS DEL ATLANTICO S.A.S (BARRANQUILLA)
e RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (CARTAGENA)

Teniendo en cuenta el andlisis anterior del estudio del mercado sectorial de acuerdo al tamafio del mercado de la
ciudad de Cartagena y el desarrollo en infraestructura y servicios de la regién permite inferir que en el pais y en la
region Caribe colombiana se cuenta con proveedores suficientes que cumplen los aspectos técnicos minimos de
capacidad operativa para ofrecer los servicios que se pretenden adquirir por parte de la Base Naval No.1 ARC
Bolivar.
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PERSPECTIVA JURIDICA
Fundamentos Legales del Ejercicio de la Interventoria.

El contrato de interventoria se rige por un marco normativo integral que garantiza la transparencia y eficacia en la
gestion publica. Las principales disposiciones aplicables para el afio 2026 incluyen:

e Ley80de 1993y Ley 1150 de 2007: Estatuto General de Contratacién Publica.

e Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién): Define la obligatoriedad y el alcance de la supervision e
interventoria.

e Decreto 1082 de 2015: Decreto Unico Reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional.

e Lineamientos de Colombia Compra Eficiente y Jurisprudencia del Consejo de Estado: Doctrina
vinculante sobre la ejecucién y control de contratos estatales.

Régimen de Responsabilidad Integral.
Dada la naturaleza de la funcién publica delegada, el interventor esta sujeto a un régimen de responsabilidad
estricto por omisiones o fallas en el control contractual, respondiendo en las siguientes esferas:

e Civil: Por perjuicios causados a la entidad o a terceros.

e Fiscal: Ante la Contraloria General de la Republica por el mal uso o pérdida de recursos publicos.

e Disciplinaria: Ante la Procuraduria General de la Nacién por el incumplimiento de deberes funcionales.

e Penal: En casos donde la omision de control facilite conductas tipificadas como delitos contra la
administracion publica.

Andlisis de riesgos juridicos y sectoriales.
Dentro del analisis del sector, se identifican los siguientes riesgos criticos que la interventoria debe mitigar:

e Responsabilidad Solidaria: Riesgo de hallazgos y sanciones por falta de control preventivo en la ejecucion
técnica y financiera.

e Litigiosidad y Controversias: Aumento previsto en disputas por reajustes de precios, mayores
permanencias, ampliaciones de plazo y solicitudes de restablecimiento del equilibrio econémico.

e Incumplimiento Normativo: Necesidad de vigilancia extrema sobre obligaciones laborales, seguridad
social, normas ambientales (licencias y permisos) y estandares técnicos especificos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para 2026, la interventoria en Colombia enfrenta un escenario de contrastes. Si bien existe una oportunidad por la
mayor demanda de supervision técnica integral y el fortalecimiento de esquemas anticorrupcion, persisten riesgos
significativos como la inflacidn, la restriccion presupuestal y la presién financiera sobre los contratistas de obra, lo
gue deriva en una alta religiosidad.

Para garantizar la viabilidad del proyecto, el presente estudio previo incorpora las siguientes directrices:

e Dimensidon Econdémica y Financiera: Inclusién de formulas de reajuste claras, andlisis de sensibilidad
inflacionaria y controles estrictos al flujo de caja y solvencia del contratista.




dg)
E ESTUDIO PREVIO

A
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
‘]
ARMADA N . . Agi
BF coLOMEIA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de; 22/02/2022 | Fagina 126 de 146

e Dimension Técnica: Obligatoriedad de metodologias BIM, seguimiento digital mediante drones y
plataformas colaborativas, y una gestién documental robusta.

e Dimension Juridica: Delimitacion precisa de responsabilidades, protocolos rigurosos de trazabilidad de
evidencia y fortalecimiento de las clausulas de cumplimiento.

En el contexto actual, la interventoria se consolida como una herramienta de Gobernanza Contractual. Su enfoque
debe ser preventivo y multidisciplinario, actuando como el garante principal de la eficienciaen lainversién publica,
la estabilidad financiera de los proyectos y la mitigacion efectiva de litigios contra el Estado.

FUENTES DE INFORMACION
e Deloitte. Perspectivas econdmicas Colombia 2026. Disponible en:

https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/co-perspectivas-
economicas-colombia-marzo2026.html

¢ BancodelaRepublica. Informe de Politica Monetaria 2026. Disponible en: https://www.banrep.gov.co

e DANE. Indicadores econdémicos y sector construccién. Disponible en: https://www.dane.gov.co

e Camara Colombiana de la Construcciéon — CAMACOL. Informe Econémico del Sector Construcciéon
2026. Disponible en: https://camacol.co

e Argos Colombia. Perspectivas econdmicas del sector construccion 2026. Disponible en:
https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-gue-esperar-de-
este-2026

¢ Fondo Monetario Internacional - FMI. World Economic Outlook 2026. Disponible en:
https://www.imf.org

e Banco Mundial. Global Economic Prospects. Disponible en: https://www.worldbank.org

e Banco de la Republica. Reporte de inflacién 2026. Disponible en: https://www.banrep.gov.co

e Colombia Compra Eficiente. Guia para la gestidon de riesgos en contrataciéon estatal. Disponible en:
https://www.colombiacompra.gov.co

e Consejo de Estado, Seccion Tercera — Jurisprudencia sobre equilibrio econémico del contrato
estatal. Disponible en: https://www.consejodeestado.gov.co

e Contraloria General de la Republica. Buenas practicas en control de ejecucion contractual.
Disponible en: https://www.contraloria.gov.co



https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/co-perspectivas-economicas-colombia-marzo2026.html
https://www.deloitte.com/latam/es/services/financial-advisory/perspectives/co-perspectivas-economicas-colombia-marzo2026.html
https://www.banrep.gov.co/
https://www.dane.gov.co/
https://camacol.co/
https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-que-esperar-de-este-2026
https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-que-esperar-de-este-2026
https://www.imf.org/
https://www.worldbank.org/
https://www.banrep.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.consejodeestado.gov.co/
https://www.contraloria.gov.co/
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e Colombia Compra Eficiente. Manual de supervisién e interventoria contractual. Disponible en:
https://www.colombiacompra.gov.co

e Ministerio de Transporte de Colombia. Lineamientos BIM Colombia. Disponible en:
https://www.mintransporte.gov.co

e Departamento Nacional de Planeacion - DNP. Estrategia Nacional BIM. Disponible en:
https://www.dnp.gov.co
e Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://iwww.minambiente.qgov.co

e ICONTEC. Normas técnicas aplicables al sector construccion. Disponible en:
https://www.icontec.org

e Consejo de Estado — Seccion Tercera. Jurisprudencia sobre responsabilidad del interventor.
Disponible en: https://www.consejodeestado.gov.co

e Procuraduria General de laNacién. Responsabilidad disciplinaria en contratacién estatal. Disponible
en: https://www.procuraduria.qov.co

e Contraloria General de la Republica. Responsabilidad fiscal derivada de la interventoria. Disponible
en: https://www.contraloria.gov.co

PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA,
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARACTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional — Direccién de Contratacion Estatal,
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL
SISTEMA ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la
integracion de las energias renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guia de Compras
Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el presente objeto
contractual no aplica los aspectos aqui relacionados.

f. COMPRAS Y PRODUCCION SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES COMPRAS PUBLICAS
SOSTENIBLE.

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacién Estratégica, emitidas en
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de
2021 Normatividad ambiental y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia
Compra Eficiente, se adelanté la consulta correspondiente a través del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente
en donde se encuentran los bienes que por sus caracteristicas y contexto estratégico en la compra publica de las
entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y
servicios sostenibles de la politica nacional de produccion y consumo sostenible. En consecuencia, se considera
inconveniente la exigencia de requisitos que el futuro contratista deba acreditar al respecto.



https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.mintransporte.gov.co/
https://www.dnp.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/
https://www.icontec.org/
https://www.consejodeestado.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/
https://www.contraloria.gov.co/
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s Industria
Bakiosas Papel fotocopia Sexviclo aseo Mantanimiento Computadores grafica Textll
cardmlcas Mobiliario oficina Acalte comestiblo vehiculos Impresoras Tarjetas plasticas
Cemento Lapiceros Care Combustibles Mouse Granulos de
Ahorradores de Control plagas Liartas caucho recicladgo
agua Ladriilos Daterganta Vehiculos
Luminarias Sexvicio cafeteria Aceitas y
Pintura Interiores Servicio sequridad lubricantes

Fuente: Compras publicas sostenibles. Guia conceptual y metodoldgica. ?

Para la realizacion del analisis econdmico que hace parte integral del presente estudio previo, se indicaron las
siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion:

e Calculo del factor multiplicador
e Calculo Costos de la interventoria.

Se realiz6 el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuacién:

EMPRESA IVA)

COTIZACION INTERVENTORIA (SIN

COTIZACION INTERVENTORIA (CON IVA

ICI LTDA $175.200.000,00

$208.488.000,00

INGOSER INGENIERIA DE
OBRAS Y SERVICIOS S.A.S $170.700.000,00

$203.133.000,00

REHOBOT CONSULTING

S.AS $176.700.000,00

$210.273.000,00

Consiguiente se determina en equivalencia los siguientes porcentajes con respecto al valor de presupuesto oficial

de la obra:
COTIZACION COTIZACION
EMPRESA INTERVENTORIA (SIN IVA) | INTERVENTORIA (CON IVA) PORCENTAJE %
ICI LTDA $175.200.000,00 $208.488.000,00 9,99%
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y
SERVICIOS SAS $170.700.000,00 $203.133.000,00 9,73%
REHOBOT CONSULTING S.A.S $176.700.000,00 $210.273.000,00 10,07%

Se concluye que estan ajustadas a los precios del mercado y con base en ellas se determina el presupuesto oficial

para la interventoria
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ANEXO “E”
“MATRIZ DE RIESGOS”
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS
NUMERICA HISTORICA

a
<
[a)
=
m
<
m
@]
@
o

' ‘ INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5
1EN Séllzde ocurrir peerg
iL(c))OO(c))(c))O circunstancias ARG 1 2 ®
i excepcionales
1 EN 1.000- Podria  ocurrir pero
10.000 dudoso IMPROBABLE 2
Podria  ocurrir en
1 BN 100- cualquier ~momento POSIBLE 3 5
1.000
futuro
1EN 10- Probablemente
100 ocurrira ARCIEHAELE 4 9 ©
Se espera que ocurra
1EN10 en la mayoria de CASI CIERTO 5 6 7
circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable;
casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion
de acuerdo con Tabla 2.

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Riesgo > 7

Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accién detallado

6 <= Riesgo <=7 Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la administracién

Riesgo =5

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracion

Riesgo <5

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada unidad
delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y los
gue se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no
contemplados pueden durante la ejecucion contractual ser objeto de no asuncién de responsabilidad por el contratista o

reclamacién por parte del mismo).
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CAPACIDAD RESIDUAL (NO APLICA)

ANEXO “F”

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA3

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
Segmento __ Clasificados
UNSPSC

Participacion del proponente en
el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

Total

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA*

Nombre del socio o
yio No. y afio del
Profesional de la . No. De matricula contrato Iappral 0 Vigencia del
. Profesion . de prestacion de
arquitectura, profesional -~ Contrato
; S servicios
ingenieria o :
. profesionales
geologia
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de del afio

Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de ldentidad:

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

3 Formato tomado de la pagina http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02

4 Formato tomado de la pagina http:/www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02
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ANEXO “G”
PRODUCTOR NACIONAL

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACION

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicacion del paragrafo 1 del articulo 21 de la Ley 80 de 1993 Y
el Articulo 2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y acreditadas
por las respectivas Cadmaras de Comercio, por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderacion a las
empresas que cumplan esta condicién.

El suscrito identificado con la cédula de ciudadania, expedida en
, actuando en nombre de ylo en calidad de

representante  legal de la compafia , domiciliada en
(Acuerdo como obra en Registro de Camara de Comercio) y

suficientemente autorizado segun consta en , me permito

declarar que de conformidad, con lo sefialado en la ley 816 de 2003 y la legislaciéon nacional los servicios prestados
corresponden a una entidad legalmente constituida en el pais, se le otorgara como puntaje adicional el (15%) el cual se
sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de seleccién

Para efectos de la presentacion de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara el puntaje
establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual se
sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de seleccién.

Este punto lo diligenciaran los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del item o items ofertados.

A. EN COLOMBIA.

SI__, Registro Produccion Nacional No. (el nimero de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar
documento certificado de origen).

Aplica para los Items Nos: (efectuar discriminacion respetiva)

Nota: El puntaje sera asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los
acreditados como de produccién nacional.

B. EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD)
Si ,

A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio.
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:

Asi mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligacién en nuestra oferta y por lo
tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Firma del proponente o Representante legal y/o Firma del Apoderado
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Nombre:

Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicara para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato,
y en caso de que contemple las dos categorias (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo al presupuesto
asignado para cada uno de ellos.

Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisicién del presente proceso
contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de adquirirse bienes
correspondera al Numeral 2.
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ANEXO “H”

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén

La clausula contractual de catalogacién es el instrumento del proceso de contratacion de articulos de abastecimiento, que garantiza el suministro de
informacion técnica para el Primer Escal6n, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo ll), el contratista debe diligenciar y firmar el presente
documento por cada uno de los articulos de abastecimiento® del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en fisico y/o magnético
al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en fisico y/o magnético a la Seccién de Normalizacion®
de la Base Naval No. 06 ARC “Bogota”, junto con una copia del respectivo contrato.

La Seccién de Normalizacion debe remitir la documentacion fisica y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de articulo de abastecimiento”
al que pertenece el elemento, con el propésito de verificar la informacion y firmar la clausula. En caso de identificar novedades debe informar a BNLO6.
Después, el catalogador debe enviar copia fisica y/o digital del presente documento firmado a la Seccién de Normalizacion. Esta la firmara y enviara
al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la informacién técnica necesaria
para la identificacion del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este tramite inmediatamente se formalice el contrato. La
clausula contractual de catalogacion firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, asi
como para la liquidacién del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

Nombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacion/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, nimero del contrato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccion, ciudad y pais:

Péagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

5 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla.
6 Tel.. (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co
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5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa:

Direccién, ciudad y pais de origen:

Péagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:
6. Informacion técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catalogo (NOC):

Numero de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante:

7. Informacioén técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organizacién normalizadora, con al menos el nombre y la informacion de

contacto de dicha institucion, y la descripcion técnica

del articulo (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):

Otras definidas en el contrato:

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

8. Informacioén técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catélogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar): ___

Caducidad o fecha de fabricacion y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacion ARC):

Cargo principal y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogacion:
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Tener en cuenta:

El contratista debera proporcionar la informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los articulos
de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefialadas
por el Supervisor, quien acreditard el cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la

entrega total de la informacién requerida.

La presente certificacidon sera necesaria para la liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los
bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacién segun los cddigos y
lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

79

Valor

Numer UNSPS SIIF unitar Valor

Articulo o de (h;:sta NOC SAP (hastauso | igag| Unida io total

No. parte roduct presupuest d (con (con

P al) IVA) IVA)

0)
) 4330-
0 CO';"gSSn 55801 261015 01- 10290 %‘10_%&2_' 40 Unida 1222 4891.8
1. bie 61 00 19035 55 003.09 d 97 80
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ANEXO “I”
PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos
celebrados por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Con el fin de asegurar el control sobre el desempefio ambiental de proveedores y contratistas, durante los
procesos contractuales. Este anexo esta dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de
planeacién, adquisicién y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.

Guias de accién para la implementacion de este anexo:

La informacién contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales,
requerida en el formato de Elaboracion de Estudios y Documentos Previos.

La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere apoyo
deberé solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad correspondiente.

El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o
disminucién de impactos.

Durante la ejecucion del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de verificar
el cumplimiento normativo, si requiere apoyo debera solicitarlo oficina de Gestibn Ambiental de la Base Naval
respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formacién

Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratacion y son los referentes para la
seleccion de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimizacién de impactos ambientales y
potenciando los impactos sociales de la entidad.

Compras publicas sostenibles:

El Gobierno de Colombia estd comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y su apuesta consiste en la proteccion del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato
productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio
Nacional y en el exterior.

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre
ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccion de
infraestructura y la cadena de suministro, a través de practicas de consumo y produccién sostenible. Para
responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribucion de las compras publicas sostenibles
como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento
basado en un analisis de todo el ciclo de vida, que se traduceen beneficios no sélo para la entidad, sino
también para la sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafios al ambiente.

A. Ciclo de vida.
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e s Son las fases que describen lo que sucede
AN 'f"}i! ‘e alrededor de un bien desde su origen
Lo B hasta su fin. Estas son de manera general:

la extracciéon de las materias primas, la
ideacién/el  disefio del bien, su
manufactura, las actividades de transporte
y de almacenamiento, la comercializacion,
el uso y el posconsumo.
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Grafica No 1. Ciclo de vida.Fuente: MADS.

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que
intervienen e interactdan, los impactos ambientales, sociales y econémicos que se generan, pero, sobre todo,
las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
positivos.

B.

Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.

En términos ambientales contribuyen a:

2.

Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otroscontaminantes liquidos y sélidos.
Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia
Generar estrategias para gestionar de manera adecuada losresiduos.

Responsabilidades Compras Publicas Sostenibles en la Armada Nacional

Ordenador del Gasto
Fomenta las compras publicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional.

Comité Estructurador

Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de
condiciones en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-
OFGAC-15 del 26 enero del 20212, Aplicacion Normatividad ambiental, compras publicas sostenibles, aplicar
controles tendientes a garantizar la oportunidad liquidacion de contratos.

Comité Evaluador
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratacion.

Supervisor
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecucién del contrato.
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La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizara asesorias a los integrantes de los
comités en casi de requerir apoyo en la verificacién de las ofertas.

3. Descripcion de actividades

A continuacién se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar
informacion sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las clausulas que
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental.

Los equipos técnicos encargados de disefiar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guia
pueden conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente informacion: objetivo, impacto ambiental
generado por la adquisicion del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y clausulas ambientales;
dichas clausulas son una guia de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboracién de Estudios y

Documentos Previos.

OBRAS DE MANTENIMIENTO

FICHA No. 25

CRITERIO

MEDIO DE VERIFICACION

ETAPA DE
VERIFICACION
PRECONTRACTUAL /
CONTRACTUAL

En caso de ser generados residuos
peligrosos. El contratista debera
verificar el cumplimiento de las
obligaciones del transportador de
residuos peligrosos Para esto se
debe realizar la lista de verificacion
del transportista con el objetivo de
realizar un control del proceso.

1. Lista de verificacion de cumplimiento del
transportista segun lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.3.1
literal e y Decreto 1079 de 2015 articulo
2.21.78.21. 2. Plan de contingencia
aprobado por la autoridad ambiental.3. Copia
del manifiesto de recoleccion de residuos
peligrosos.

Esta medida debera ser
verificada por el
contratista y supervisor
del contrato en la etapa
contractual, en caso de
gue en alguna actividad
de la ejecucion del
contrato se generen
residuos peligrosos.

El contratista debera
entregar la lista de
verificacibn con maximo
dos dias hébiles de
plazo, contado desde la
fecha de generacién del
residuo.

Al realizar desmontes de
estructuras, demolicion y remocion
de algunas zonas, el contratista
deber4d garantizar la  gestion
adecuada de los Residuos de
Construccion y Demolicién (RCD)

1. El contratista debe acreditar la legalidad del
sitio de disposicion final, mediante la
existencia de una resoluciébn o auto que
otorgue concepto de viabilidad ambiental y le
permita al sitio prestar ese servicio final. 2.
Certificacion de los volimenes dispuestos en
dicho sitio, que indique la fecha e identificacion
del proyecto al que le reciben los RCD; estos
documentos deben permanecer siempre en el
sitio de obra y serén solicitados en cualquier
momento por la autoridad ambiental
competente.3. Hacer la entrega de los

Esta medida debera ser
verificada por supervisor
del contrato en la etapa
contractual, en caso de
gue en la ejecucién del
contrato se generen
residuos de construcciéon
y demolicién (RCD Para
el numeral 1 y 2 el
contratista debera
entregar los soportes en
maximo tres dias habiles
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certificados de disposicién final al supervisor
del contrato (Estos
certificados deben ser almacenados como
minimo 5 afios)

siguientes a la fecha de
generacion del residuo.
Para el numeral 3 se da
un plazo de un mes para
entregar los documentos
mencionados,contados

desde la fecha de
generacion del residuo.

Si durante la ejecucion del contrato
se generan residuos peligrosos, el
contratista deber4 garantizar la
gestibn ambientalmente adecuada
de los mismos, teniendo en cuenta la
normatividad nacional vigente sobre
almacenamiento, transporte, manejo
y disposicion final de sustancias de
la autoridad ambiental. quimicas
peligrosas y residuos peligrosos.
Posteriormente el supervisor del
contrato deberd almacenar estos
documentos por minimo 5 afios, ya
gue son objeto de revisién por parte
de la autoridad ambiental.

Para esto el contratista debera suministrar al
supervisor del contrato los siguientes
documentos:1. Copia del reporte de
movilizacion de los residuos que salen de las
instalaciones donde se realizan los
mantenimientos, con la respectiva fecha.
2. En caso de que se realice un acopio

secundario y no sean
llevados directamente a la planta de
tratamiento/disposicién final, debe remitir

copia del reporte de movilizacion con fecha
desde las instalaciones del acopiador
secundario con destino a la planta de
tratamiento/disposicién del residuo.3. Licencia
ambiental vigente del gestor autorizado por la
autoridad ambiental para el almacenamiento y
tratamiento de residuos sélidos peligrosos
generados tales como envases y/o estopas

impregnadas con aceites usados. 4.
Certificados de disposicion
final, aprovechamiento, transformacién o
procesamiento de luminarias, lubricantes,
envases, estopas impregnadas
con aceites usados, pinturas, lodos
provenientes del destape

de tuberias sanitarias con bombas y/o del
mantenimiento y limpieza de cajas de

Esta medida debera ser
verificada por el
supervisor del contrato
en la etapa contractual.
En caso de que en la
ejecucion del contrato se

generen residuos
peligrosos.Para el
numeral 1, 2 y 3

el contratista debera
entregar los soportes en
maximo tres dias
habiles contados desde
la fecha de generacién
del residuo.
Para el numeral 4 se da
un plazo de un mes al
contratista para entregar

los documentos
mencionados, contado
desde la fecha de

generacion del residuo.

de mantenimiento de los aires
acondicionados dentro de la Entidad
deberd cumplir con la competencia
laboral, para realizar los
mantenimientos.

buenas practicas en el uso de refrigerantes y
lubricantes en instalaciones de refrigeracion y
climatizacion (RC), segun
normatividad  ambiental” (anteriormente,
Manejo ambiental de sustancias refrigerantes
utilizados en sistemas de refrigeracion y aire

inspeccion.

Certificado vigente en la Norma de |Esta medida debera ser
El personal técnico designado por el | Competencia Laboral | verificada por el
contratista para realizar las labores | 280501022, actualmente llamada “Aplicar |contratista y supervisor

del contrato en la etapa
contractual, cuando se
inicie la ejecucion de la
actividad de
mantenimiento de los
aires acondicionados.
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acondicionado segun normatividad nacional o
internacional), para lo cual
debera presentar certificacion de personal
(Competencia Laboral)

Los residuos provenientes de
construccion y demolicién deberan
ser dispuestos por el contratista de
acuerdo con lo establecido en la
normatividad legal vigente.

1. Presentar el plan de gestibn de RCD en
obra, teniendo en cuenta la Guia de Manejo
Ambiental para el sector de la construccion,
establecido por la resolucién 1138 de 2003,
cuando aplique. 2. En caso de ser generados,
el contratista deber4 entregar al supervisor los
certificados de disposicion final de los
escombros, emitidos por la escombrera
autorizada en el momento de la disposicion
final del material.

En caso de ser
generados residuos de
construccion y

demolicién, esta medida
debera ser verificada por
el

contratista y supervisor
del contrato en la etapa

contractual de la
ejecucion de la
actividad.
Para el numeral 1 el
contratista debera
entregar

los soportes antes de
iniciar la actividad. Para
el numeral 2, se da un
plazo de un mes al
contratista para entregar
los documentos
mencionados, contado
desde la fecha de
generacion de  los
residuos de construccion
y demolicién.

En caso de suministro e instalacion,
el contratista debera garantizar que
las bombillas que se cambien sean
de la mas alta eficacia como T5 o
tecnologia LED. (No se utilizan en la
actualidad bombillas T12).
Garantizando la implementacién de
equipos y sistemas de bajo consumo
de energia.

El contratista debera anexar la ficha técnica de
los bombillos a
suministrar donde se evidencie el
cumplimiento de la normatividad RETILAP y
con los requisitos técnicos para calidad del
ambiente interno y la seguridad y salud
ocupacional.

Esta medida debera ser
verificada por el
supervisor del contrato
en la etapa contractual,
en caso de que se

requiera cambio o0
suministro de bombillos.
Deberd entregar los

soportes antes de iniciar
la actividad.

El producto de pintura debe contener
los ingredientes estipulados en la
Norma Técnica Colombiana Namero
6018 de 2013. Etiquetas
Ambientales Tipo I. Sello Ambiental
Colombiano Criterios ambientales

para pinturas y
materiales de recubrimiento, literal
4.3 requisitos para materias,

componentes e insumos, 4.3.3

Declaracion juramentada del oferente y/o Hoja
de seguridad donde se especifique el
contenido de los componentes. Informacion a
recibir: Hojas de seguridad de las pinturas.

Esta medida debera ser
verificada por el
supervisor del contrato
en la etapa contractual
en caso de que se
requiera alguna
actividad con
pinturas.Debera
entregar los soportes
antes de iniciar la
actividad.
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DISENO, CONSTRUCCION, REMODELACION,
DEMOLICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE INSTALACIONES.

FICHA No. 25

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares,
deben cumplir con unas caracteristicas ambientales minimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los
objetivos del Sistema de Gestion Integrado.

Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energia y agua, cuartos por
separado de almacenamiento temporal de residuos sélidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y
debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable como es espacios de trabajo, iluminacion,
ventilacion, rutas de evacuacion, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida
y la salud de los servidores publicos y visitantes que alleguen a las instalaciones.

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Contar con el certificado de que los materiales
pétreos empleados en la actividad provienen

de lugares autorizados por la autoridad
ambiental competente.

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Contar con plan de gestién integral de residuos
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el
contratista realiza el

manejo integral de los residuos generados en la
prestacion del servicio).

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Presentar el plan de gestion de RCD en obra,
teniendo en cuenta la Guia de Manejo Ambiental
para el sector de la construccion, establecido por
la resolucion 1138 de 2003,

cuando aplique.

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de
2012 , en su articulo 4: “las Entidades Publicas y
Constructoras que desarrollen obras de
infraestructura y construccién al interior del
perimetro urbano del Distrito Capital deberan
incluir desde la etapa de estudios y disefios los
requerimientos técnicos necesarios con el fin de
lograr la utilizacién de elementos reciclados
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o
Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos
y/o la reutilizacion de los generados por las etapas
constructivas y de desmantelamiento, en un
porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o
peso de material usado en la obra a construir por
la entidad anualmente”. Cada

afio dicho porcentaje aumentard en cinco (5)

unidades porcentuales hasta alcanzar minimo

[ un 25%.
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Generacién de
residuos solidos

Contaminacion  de
recursos hidricos vy
suelo.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su
entrega final, el contratista esta en la obligacion de
poner en practica los procedimientos adecuados
de sefializacién, construccion y de proteccion
contra cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los
inmuebles  aledafios, las estructuras e
instalaciones de redes de servicios superficiales o
subterraneos existentes dentro del area de trabajo
o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que

pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes.

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos vy
suelo.

Los residuos de construccion y demolicion
deberan ser dispuestos por el contratista de
acuerdo a lo establecido en la normatividad legal
vigente, entregando al supervisor los certificados
de disposicion final emitidos por la escombrera
autorizada en el momento de la

disposicion final del material.

Garantizar que las bombillas que se cambien sean
de la mas alta eficacia como T5 o tecnologia LED.

Consumo de Agotamiento de > k .
. (No se utilizan en la actualidad bombillas T12). De

energia recursos naturales e )
acuerdo a las especificaciones brindadas por la

entidad.

. La bombilla a adquirir debe cumplir con la
Consumo de Agotamiento de normatividad RETILAP, cumpliendo con los
energia recursos naturales requisitos técnicos para calidad del ambiente

interno y la seguridad y salud ocupacional.

Consumo de agua

Agotamiento de
recursos naturales

Se debe garantizar la implementacion de
equipos y sistemas de bajo consumo de agua.

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Contar con el registro ante el IDEAM como
generador de residuos peligrosos cuando genere
mas de 10 Kg mes.

Consumo de
recursos naturales

Agotamiento de
recursos naturales

El contratista debera considerar dentro de su plan
de inversiones y/o presupuesto, todos los costos
ambientales que tienen que ver con la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental o
licenciamiento ambiental y autorizaciones
ambientales, que sea aplicable a su actividad, que
incluyen las medidas de manejo ambiental, control
y mitigacion de impactos, seguimiento y monitoreo,
planes de contingencia, gestion y en general
todas las medidas que sean requeridas o que
hagan parte de la normativa ambiental.

requerimientos de su actividad durante g
ejecucion de su contrato.
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Consumo de
recursos naturales

Agotamiento de
recursos naturales

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo
ambiental, con indicadores de gestion y presentar
los reportes mensuales al supervisor o
interventoria. Tomar los correctivos que sean
necesarios cuando los resultados del monitoreo
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o
corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto.

Consumo de
recursos naturales

Agotamiento de
recursos naturales

Debera asignar, dentro de su estructura
organizacional, una persona idénea, responsable
de la gestion ambiental y cumplimiento normativo,
asi como de la gestion en materia de seguridad y
salud en el trabajo. La persona asignada debera
demostrar idoneidad y ser& aprobada por el
contratante y/o la interventoria.




