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Apiay - Villavicencio, agosto de 2026 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

Con fundamento en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 DE 2007, en 

concordancia con las reglas contenidas en las Disposiciones especiales, título I 

Modalidades de selección, La selección del contratista se realizará a través de selección 

abreviada de menor cuantía, Sección 1 modalidades de Selección, Subsección 2 artículo 

2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Así también 

contenidas en el Decreto 1510 de 2013, artículo 59. EL DISPENSARIO MEDICO DE 

ORIENTE elabora los estudios y documentos previos que a continuación se desarrollan, los 

cuales servirán de soporte para estructurar la invitación a ofertar cuyo objeto es 

“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO 

MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO 

– META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 

MILITAR DE APIAY”. 

 

Con la publicación de los estudios y documentos previos la entidad busca suministrar al 

público en general, la información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el 

alcance de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. Estos 

estudios estarán a disposición de los oferentes interesados y en general a quien manifieste 

interés en ellos, los cuales se publicarán en el Portal Único de contratación SECOP II 

además estarán disponibles en la oficina de Contratación del DMORI, ubicado en el Km.7 

Vía Puerto López. 
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1. DESCRIPCIÒN DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR 

 

1.1   DESCRIPCIÒN DE LA NECESIDAD 

 

El Establecimiento de Sanidad Militar DMORI tiene dentro de sus áreas de competencia, y 

responsabilidad velar por el mantenimiento y adecuación de las instalaciones e 

infraestructura con el fin de garantizar a los usuarios internos y externos unas instalaciones 

seguras, optimas y adecuadas para la prestación de los servicios de salud como misión 

principal de la sanidad militar por consiguiente,  las instalaciones físicas de este 

Establecimiento de Sanidad Militar DMORI requieren de la intervención y el mantenimiento 

de las instalaciones, desmonte y montaje de la cubierta en un 100% intervención de las 

redes eléctricas , de telecomunicaciones, hidráulicas, sanitarias, mantenimiento preventivo 

y correctivo de ventanearía existente, carpintería de madera para puertas, muebles, closet, 

obra e infraestructura entre otras con el fin de garantizar un ambiente adecuado en sus 

áreas de atención al personal de afiliados y beneficiario del sistema de salud, garantizando 

las óptimas condiciones de atención en su planta física en cumplimiento a las exigencias 

normativas como lo es la resolución 3100 del 2019 “requisitos mínimos para la prestación 

de servicios de salud en Colombia. 

 

Por consiguiente, y debido a la ubicación geográfica del Establecimiento de Sanidad Militar 

DMORI perteneciente a la regional IV, en  donde predomina un clima tropical húmedo propio 

de la región incrementa las condiciones de deterioro anticipado de las estructuras de las 

instalaciones, paso del tiempo (no se ha realizado mantenimiento estructural, desde su 

construcción) y por las inclemencias del clima propio de la región, conlleva su constante 

deterioro sumado a la antigüedad de la planta física la cual por su vejez ya se encuentra en 

malas condiciones y requiere mantenimiento para asegurar la correcta operación de la 

capacidad instalada del Establecimiento de Sanidad Militar DMORI. 

 

El Establecimiento de Sanidad Militar DMORI en el marco de sus funciones y competencias 

tiene como objeto misional, brindar Servicios de Salud al personal de activos, retirados, 

pensionados y beneficiarios del subsistema de Salud del Ejercito Nacional, para 

cumplimiento de esta misión se hace necesario contar con los bienes y servicios necesarios 

que con lleven a la prestación eficiente, responsable y de excelente calidad.  

 

En tal razón el Establecimiento de Sanidad Militar DMORI, de acuerdo a sus necesidades 

y con el fin de brindar a la Unidad los bienes y servicios necesarios de calidad, y en ópticas 

condiciones, requiere realizar un mantenimiento de las instalaciones, los cuales no pueden 

permanecer en estado de deterioro puesto que se generaría un riego inminente para el 

personal que labora en cada una de las áreas asistenciales como para el personal de 

usuarios y beneficiarios que asisten al establecimiento en procesos de diagnóstico y/o 

recuperación. 

 

PRELIMINARES 
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1.2 LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD. 

 

Para el Establecimiento de Sanidad Militar DMORI es política institucional propender por el 

mejoramiento en la prestación de servicios de salud para el personal de afiliados de la 

Fuerzas Armadas y sus familias, utilizando como una de sus estrategias, el mejoramiento 

de la calidad en el servicio de salud y una atención integral, oportuna y eficaz.  Las razones 

que justifican la conveniencia para satisfacer la necesidad real que se presenta es la 

siguiente: 

 

Con el fin de efectuar reparaciones que ayuden a mantener el inmueble en las debidas 

condiciones de higiene y mantenimiento sin afectar su estructura las cuales están 

encaminadas a evitar averías y fallas, asegurando de este modo su funcionamiento y 

disponibilidad. Es importante efectuar el mantenimiento de las instalaciones para evitar que 

se estén presentando filtraciones y goteras que dañan los techos, paredes, pintura, 

estructura, resistencia y disminuye el valor de la propiedad, así como el mantenimiento y 

adecuación de la red eléctrica, la red hidráulica y sanitaria, por lo tanto, es importante 

efectuar mencionadas reparaciones de forma oportuna con lo cual también se evitan 

generar los siguientes desgastes: 

 

• Estéticos: el deterioro de las instalaciones del dispensario puede dejar una marca 

antiestética en el interior. 

• Daños personales: Si se sigue aumentando el nivel de humedad del 

Establecimiento de Sanidad Militar DMORI, puede producir la propagación de 

hongos en el interior y llegar a provocar daños 

 

MISION  

 

LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO, tiene dentro de sus funciones y misión, 

Garantizar el apoyo de sanidad en las operaciones de la fuerza y la prestación de los 

servicios integrales de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación de los afiliados del subsistema de salud de las fuerzas 

militares adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército Nacional.  

 

Que, de igual manera la Dirección de Sanidad de Ejercito – Dispensario Médico de Oriente DMORI 
tiene las capacidades; 1. Desarrollar procesos con Calidad para el mejoramiento continuo de la 
Sanidad Militar, 2. Fortalecer los servicios básicos en todas las unidades con establecimientos de 
sanidad militar con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios, 3. Ampliar la red de 
servicios de salud asistencial con el propósito de mejorar el nivel de vida de los afiliados y sus 
beneficiarios, 4. Adecuar la infraestructura de la Sanidad Militar para fortalecer la capacidad de 
reacción, 5. Desarrollar la Salud Operacional con el fin de mantener la movilidad operacional en el 
Ejército, 6. Ejecutar programas de Promoción y Prevención con el propósito de generar en los usuarios 
la cultura de la medicina preventiva, 7. Capacitar continuamente el Talento Humano con el fin de 
humanizar la prestación de los servicios médico asistenciales y administrativos, 8. Optimizar los 
recursos asignados con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en los diferentes niveles 
de Sanidad Militar. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 352 de 1997; el objeto del SSMP es prestar el servicio 
integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del 
personal afiliado y sus beneficiaros y el servicio de sanidad inherentes a las operaciones militares y 
policiales.  
 
Que, el artículo 2º de la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud), respecto a la naturaleza y 
contenido del derecho fundamental de la salud, señala: 
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“Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para 
la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para 
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 
conformidad con el artículo 49º de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, 
regulación, coordinación y control del Estado.” 

 

1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR:  

 

El dispensario médico de oriente y sus establecimientos de sanidad militar satélites, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en 

donde señala el deber de análisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del 

sector para el “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO 

INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA 

DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN 

VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO 

NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY” Las Entidades Estatales deben hacer un 

estudio del sector para tener elementos que permitan definir los requisitos habilitantes en 

forma adecuada y proporcional. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo Decreto 1082 de 2015 que dice: (…) Deber 

de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector "Por el cual se reglamenta el sistema 

de compras y contratación pública" Página 8 de 44 relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 

Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 

Documentos del Proceso. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una 

obra, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permiten 

establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental (…) 

 

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el 

punto de vista legal, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el 

respectivo manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 

EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE, en cumplimiento de lo establecido, se permite 

realizar el estudio del sector del presente proceso con el fin de cumplir con las 

recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos 

(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en 

materia de promoción de la competencia en la contratación pública, en atención a esto 

procedemos a analizar tres áreas fundamentales: a) Aspectos Generales; b) Estudio de la 

oferta; c) Estudio de la demanda. Comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme 

la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, como también lo indicado en el Modelo 

de Abastecimiento Estratégico (MAE). 

 

1.4 ASPECTOS GENERALES 

 

Para el estudio del presente proceso, se tomará como referencia el SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION, teniendo en cuenta que este tipo de servicio es inherente a dichas 

actividades, mantenimiento de instalaciones y demás bienes inmuebles. 

El sector de la construcción en Colombia inicia 2026 con señales más claras y un mercado 

más estable. Hoy el panorama permite planear compras, inventarios e inversiones con 

mayor confianza, pensando en un crecimiento sostenido y ordenado. 
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Así lo señalan los análisis de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y 

diversos medios, quienes coinciden en que 2026 será un año importante para consolidar 

una recuperación ordenada, con retos estructurales aún presentes. Para los grandes 

distribuidores, este contexto incide directamente en la planeación comercial, la gestión de 

inventarios, portafolio y la relación con constructores y desarrolladores. 

Un panorama macroeconómico más estable, aunque exigente 

Las proyecciones macroeconómicas para Colombia en 2026 sitúan el crecimiento del 

PIB entre 2,8 % y 3 %, según estimaciones divulgadas por la OCDE y recogidas 

por Portafolio. Este desempeño, aunque distante de ciclos expansivos, introduce una señal 

relevante para el sector, al presentarse un entorno más predecible para planear la inversión, 

la producción y el abastecimiento frente a la volatilidad reciente. 

En paralelo, las tasas de interés, aunque todavía elevadas frente a promedios históricos, 

muestran una tendencia gradual a la normalización, mejorando las condiciones de 

financiamiento, tanto para negocios distribuidores como para compradores finales. Este 

ajuste no implica un cambio inmediato, pero sí una mejora progresiva del entorno 

empresarial. 

Vivienda: crecimiento contenido y foco en eficiencia 

Según proyecciones de Camacol, las ventas de vivienda en Colombia podrían crecer entre 

5 % y 12 % en 2026, con un rango estimado de entre 154.000 y 207.000 unidades 

comercializadas, mientras que los inicios de obra regresarían a terreno positivo, con 

incrementos cercanos al 13 %. Estas cifras marcan un punto de inflexión tras varios años 

de contracción en la actividad edificadora y una oportunidad para distribuir material de cara 

a reestructuraciones y remodelaciones. 

No obstante, el mismo gremio advierte que la inversión pública en vivienda podría caer 

cerca de 35 %, lo que plantea un escenario de mayor exigencia para toda la cadena de 

valor. En la práctica, esto da cuenta de un mercado más selectivo, donde la planeación, la 

eficiencia operativa y la segmentación del portafolio ganan peso frente al simple volumen. 

Así, se vuelve importante preguntarse qué tipo de proyectos sostendrán la demanda y bajo 

qué condiciones financieras y operativas. 

Costos, precios, formalización y profesionalización 

De acuerdo con El Heraldo, el aumento del salario mínimo, junto con otros costos laborales 

asociados a seguridad social, contratación y formalización, continúa presionando la 

estructura de costos del sector. Estos ajustes tienen un impacto directo en los presupuestos 

de obra y en la viabilidad financiera de los proyectos, especialmente en aquellos con 

márgenes más ajustados o ciclos de ejecución prolongados. 

Por su parte, Camacol ha advertido que la informalidad laboral en el sector sigue siendo 

elevada, superando el 80 % del empleo en construcción. Sin embargo, también señala una 

tendencia progresiva hacia mayores estándares de cumplimiento, trazabilidad y control, 

impulsada por exigencias financieras, regulatorias y reputacionales. 

¿Cómo puedes aprovechar esta información? La planeación de inventarios, la optimización 

logística y la relación con proveedores estratégicos se convierten en variables críticas, en 

este contexto. Para los grandes distribuidores, el entorno obliga a una lectura más fina del 

negocio en cuanto a rotación, mix de productos y sincronización con el ritmo real del 

mercado; al igual que representa una oportunidad para consolidar su rol como aliados 

estratégicos de los proyectos, más allá de la transacción puntual. 
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Sostenibilidad y valor de largo plazo 

En 2026, los materiales, los procesos y los modelos logísticos con menor impacto 

ambiental empiezan a incorporarse como variables económicas, además de 

reputacionales. Integrar esta mirada permite anticiparse a las demandas del mercado y 

alinearse con proyectos que buscan eficiencia integral para diferenciarse desde la 

propuesta de valor. 

Fuente: vhttps://colombia.argos.co/ferreteros/2026-en-perspectiva-como-se-reconfigura-el-

sector-construccion-en-colombia/ 

 

Sector de la construcción: ¡Es mucho más que las empresas constructoras! 

 

La industria de la construcción agrupa solo a quienes producen las obras, mientras que el 

sector considera también a quienes colaboran en las actividades. 

 

La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a 

todo o parte de la construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles. 

 

El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica 

cuyo objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen 

actividades empresas pertenecientes a la industria de la construcción. 

 

De esta forma, la industria de la construcción es un subconjunto del sector. La industria 

agrupa solo a quienes producen las obras, mientras que el sector considera también a 

quienes colaboran en las actividades. 

 

La industria para la Construcción es una cadena que está constituida por cuatro grandes 

eslabones:  

 

1. Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la 

transformación de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente por el 

sector de la construcción.  

 

2. Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 

producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, hormigón, 

cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso estructural; quienes 

brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la construcción.  
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3. Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y 

construcción de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, 

industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 

 

4. Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de 

edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, 

así como obras de infraestructura, entre otros. 

 

Sumado a lo anterior, y no menos importante los Grupos en función forman un esquema 

importante en el sector de la construcción el cual se constituye por los siguientes:  

 

 
Estos integrantes cumplen un rol esencial en un proyecto. Los actores del sector de la 

construcción pueden ser agrupados en tres principales grupos en función de su tipo de 

participación: (1) insumos para la construcción, (2) oferta de la obra y (3) demanda de la 

obra. 

 

Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en 

sectores de la cadena como vidrio, arcilla y cerámica para uso estructural, artículos de 

hormigón, cemento y yeso, productos metálicos para uso estructural y otros productos de 

metal para la construcción.  

 

Otra ventaja es la ubicación geográfica, que le permite al país generar proveeduría hacia 

sectores como infraestructura y construcción en las regiones del Caribe, Centroamérica y la 

zona Andina, siempre que mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive 

el consumo interno en grandes proyectos de infraestructura, efectúe investigación aplicada 

y se desarrolle el sistema de calidad para que sus productos cumplan con especificaciones 

y estándares internacionales. 

 

Es de anotar que prima el interés público de preservar en las nuevas construcciones, las 

premisas de bienestar común y aprovechamiento máximo de los limitados recursos de 

tiempo y dinero. La construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar una 

estructura, realizar sus instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones, equipos 

especiales, etc., y los acabados de la misma según sea su uso y destino.  

 

Para ejecutar la construcción se necesita conocimientos de mercadeo, finanzas, 

comercialización, planeación urbana, diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de 

ingenierías, derecho comercial y urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros.  

 

Fuente: https://www.claseejecutiva.com.co/blog/articulos/sector-de-la-construccion-es-

mucho-mas-que-las-empresas-constructoras/ 

 

La industria de la construcción está experimentando una profunda y continua 

transformación. Las organizaciones se enfrentan a desafíos estructurales, como la escasez 

de mano de obra, el aumento de los costes y las crecientes exigencias en materia de 
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sostenibilidad. Como consecuencia, están reinventando sus modelos operacionales para 

garantizar su competitividad en un mercado cada vez más exigente. 

En 2026, estos cambios dejarán de ser manifestaciones puntuales para consolidarse como 

tendencias claras y estructurales. La digitalización y la automatización se aceleran, la 

construcción modular adquiere una relevancia significativa, los materiales inteligentes 

cobran mayor protagonismo y la resiliencia pasa a guiar el diseño de infraestructuras para 

las generaciones futuras. 

Este artículo explora las fuerzas que están dando forma a la nueva era de la construcción, 

marcada por la innovación, la eficiencia y una redefinición completa de la manera de 

diseñar, construir y gestionar los activos del futuro. 

1 La digitalización se convierte en el nuevo estándar del sector 

En un contexto marcado por proyectos cada vez más complejos y por las crecientes 

expectativas de los clientes, los reguladores y los inversores, las empresas están 

adoptando soluciones digitales integradas para mejorar la previsibilidad, reducir los errores 

y acelerar la toma de decisiones. La adopción de tecnologías digitales está acelerándose a 

nivel global: el 37 % de las empresas de construcción ya utilizan inteligencia artificial en sus 

proyectos (por encima del 26 % en 2023), y cada organización ha implementado una media 

de 6,2 herramientas digitales distintas (un aumento del 20 % respecto al año anterior)1. 

La integración de la IA aplicada a la planificación con el Building Information Modeling (BIM) 

y los Digital Twins está transformando la forma en que los equipos diseñan, planifican y 

monitorizan los proyectos de construcción. Estas tecnologías permiten optimizar la gestión 

de los proyectos al simular escenarios, anticipar riesgos, mejorar las secuencias de trabajo 

y garantizar un flujo continuo de información a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, 

desde el diseño hasta la operación. 

La evolución hacia flujos de trabajo digitales unificados también está eliminando las tareas 

manuales y fragmentadas, reduciendo significativamente el retrabajo y minimizando las 

desviaciones de costes y de plazos. Las plataformas colaborativas, los dashboards en 

tiempo real y los sistemas de gestión digital de documentos fomentan una mayor 

transparencia, agilidad y coordinación entre todos los implicados. 

En 2026, digitalizar es un requisito esencial para trabajar con eficiencia en un sector 

presionado por los plazos, los márgenes reducidos y la complejidad creciente. Este avance 

digital sienta las bases necesarias para otras transformaciones estructurales del sector, 

incluido el aumento de la automatización en la construcción. 

2 La automatización y la robótica responden a la falta de mano de obra 

Con la digitalización consolidando los procesos y mejorando la calidad de la información, el 

sector también comienza a dar pasos más firmes hacia la automatización y la robótica como 

respuesta a las persistentes carencias de mano de obra. La escasez de profesionales 

cualificados es actualmente uno de los principales desafíos del sector de la construcción y 

ha impulsado a las empresas, sobre todo, a las de mayor tamaño, a explorar tecnologías 

que complementan el trabajo humano y refuerzan la productividad. En Estados Unidos, por 

ejemplo, se prevé que el sector necesite unos 499.000 trabajadores adicionales en la 

construcción hasta 2026, frente a una carencia de aproximadamente 439.000 registrada en 

20252, lo que evidencia la urgencia de soluciones automatizadas para afrontar la escasez 

de talento. 
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Los factores estructurales siguen limitando la disponibilidad de mano de obra en la 

construcción. Una parte significativa de los profesionales se encuentra cerca de la edad de 

jubilación, mientras que la presencia de jóvenes en el sector es residual, lo que revela un 

déficit crítico de renovación generacional. Al mismo tiempo, el interés por carreras en la 

construcción sigue siendo bajo y pocos son los candidatos que se plantean esta trayectoria 

profesional. 

Así, herramientas como drones para inspecciones, sistemas de corte, soldadura e 

impresión 3D, o robots para tareas repetitivas y de precisión están cada vez más presentes 

en proyectos a gran escala. Aunque la adopción aún sea puntual, estas soluciones 

demuestran beneficios claros al ejecutar actividades peligrosas, laboriosas o que exigen 

precisión. 

Por su parte, la automatización también está transformando la forma en que los equipos 

planifican y gestionan su trabajo. Los sistemas de IA aplicados a la programación de tareas, 

a la asignación inteligente de recursos y a la previsión de retrasos permiten decisiones más 

rápidas y fundamentadas, reduciendo los tiempos de espera, los conflictos de agenda y los 

retrabajos. 

Al mitigar los efectos de la escasez de mano de obra cualificada, estas tecnologías en la 

construcción liberan a los profesionales para funciones de mayor valor añadido, reforzando 

el papel humano en la supervisión, la resolución de problemas y la coordinación de la obra. 

En 2026, se prevé una expansión gradual de los modelos de equipos híbridos, que 

combinan trabajadores especializados con sistemas automatizados, especialmente en las 

grandes constructoras y en proyectos más complejos. 

3 La construcción modular y offsite se consolida en el sector 

La construcción modular y offsite está ganando una presencia creciente en el sector, 

asumiendo un papel cada vez más relevante en la industrialización de la construcción. Esta 

evolución responde a la necesidad de aumentar la productividad, garantizar una calidad 

constante y responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado. El crecimiento de 

este segmento ha sido notable: el mercado global de construcción modular fue valorado en 

aproximadamente 90.300 millones de dólares en 2024, y se estima que alcance los 155.200 

millones en 20333. 

La producción de componentes en fábrica, desde elementos estructurales prefabricados 

hasta módulos completos, permite reducir los tiempos de ejecución, garantizar una mayor 

precisión y disminuir el desperdicio generado por los métodos tradicionales. Trabajar en un 

entorno controlado elimina variables como las condiciones climáticas adversas, lo que 

contribuye a una ejecución más previsible, eficiente y alineada con los principios de 

la construcción Lean. 

La adopción de modelos offsite también está siendo impulsada por la escasez de mano de 

obra cualificada, al permitir trasladar el trabajo a unidades de producción especializadas y 

reducir la dependencia de grandes equipos en la obra. Además, el proceso industrializado 

facilita prácticas más sostenibles, como la reducción de residuos, el uso optimizado de 

materiales y la disminución de las emisiones asociadas al transporte y al trabajo in situ. 

En 2026, la construcción modular complementa de forma estratégica los métodos 

tradicionales, convirtiéndose en una de las vías más eficaces para aumentar la 

productividad, controlar los costes y elevar el rendimiento global de los proyectos. Esta 

tendencia es especialmente visible entre las grandes constructoras que, por su escala y 
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capacidad de inversión, están liderando la industrialización del sector y la adopción de 

soluciones modulares y offsite. 

4 La sostenibilidad se convierte en una ventaja competitiva 

La sostenibilidad se está convirtiendo en un elemento central de la gestión en la 

construcción, influyendo en la elección de materiales, métodos y modelos operacionales. A 

medida que los clientes, los inversores y los organismos públicos elevan sus expectativas, 

las empresas que lideran en prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) 

obtienen una clara ventaja en el mercado. La urgencia de esta transformación se hace 

evidente al considerar que el sector de la construcción ya representa alrededor del 34 % de 

las emisiones globales de CO₂ (incluyendo la operación de los edificios)4. Por lo tanto, 

liderar en sostenibilidad ha dejado de ser opcional y se ha convertido en algo fundamental 

para competir en un contexto presionado por los objetivos climáticos y normativos. 

Los proyectos exigen ahora materiales bajos en carbono, soluciones de economía circular, 

mayor eficiencia energética y un enfoque integrado a lo largo de todo el ciclo de vida de los 

activos. La transición hacia estas prácticas no es solo una respuesta a las políticas 

climáticas, sino también una forma de mejorar el rendimiento operacional, reducir los costes 

de explotación y aumentar la durabilidad de las infraestructuras. 

La demanda de edificios e infraestructuras sostenibles también está relacionada con 

criterios de financiación verde e incentivos que favorecen a organizaciones con 

mejor rendimiento ESG. Para los promotores y contratistas, cumplir con estos requisitos se 

traduce en un mayor acceso a capital, reducción de los riesgos y oportunidades para 

participar en proyectos de mayor escala y visibilidad. No es casualidad que el mercado de 

la construcción sostenible esté creciendo rápidamente, alcanzando unos 619.000 millones 

de dólares a nivel global en 2025, y se proyecta que supere los 1,374 billones de dólares 

en 20345, lo que demuestra cómo las prácticas con mejor rendimiento ESG atraen más 

inversión y oportunidades. 

Paralelamente, la presión para reducir las emisiones y minimizar los impactos negativos en 

la construcción ha impulsado la adopción de prácticas circulares, como la reutilización de 

materiales, el reciclaje de residuos de obra y el uso de soluciones innovadoras, desde 

hormigones con menor huella de carbono hasta materiales de construcción regenerativos. 

Estos enfoques no solo mejoran el impacto medioambiental, sino que también contribuyen 

a procesos más eficientes y con menos desperdicio. 

En 2026, la sostenibilidad se reconoce como una ventaja estratégica: diferencia a las 

organizaciones, atrae talento, fortalece las relaciones con los stakeholders y aumenta el 

valor a largo plazo de los activos construidos. Las empresas que integren la sostenibilidad 

en el centro de sus operaciones estarán mejor posicionadas para responder a un mercado 

cada vez más exigente, regulado y orientado al impacto positivo. 

5 Los materiales inteligentes se generalizan en el sector 

Los materiales inteligentes y de alto rendimiento están ganando terreno en el sector de la 

construcción, dejando de ser soluciones experimentales para convertirse en parte 

integrante de proyectos de mayor envergadura y de edificios con requisitos de rendimiento 

más exigentes. La presión para reducir las emisiones, aumentar la eficiencia energética y 

mejorar la durabilidad de las infraestructuras está acelerando la adopción de estos 

materiales en distintas fases del ciclo de vida de los activos. 

Entre las innovaciones más relevantes se encuentran los compuestos avanzados, los 

aislamientos de alta eficiencia, los materiales de captura de carbono, los hormigones con 
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mayor resistencia y menor huella medioambiental y las soluciones con propiedades 

autorregenerativas o capacidad de monitorización estructural. Estos materiales ofrecen 

mejoras significativas en durabilidad, resistencia y rendimiento térmico. 

Su adopción también está ligada a la evolución normativa y a los objetivos de sostenibilidad 

exigidos por los clientes, los financiadores y los organismos públicos. Los proyectos que 

integran materiales con menor impacto medioambiental o con mayor aportación a la 

eficiencia operacional tienden a beneficiarse en procesos de licenciamiento, en la 

elegibilidad para financiación verde y en el rendimiento ESG. 

Para las empresas constructoras y los promotores, estos materiales representan una 

oportunidad clara para reducir las necesidades de mantenimiento, aumentar la vida útil de 

los activos y mejorar el rendimiento energético, lo que se traduce en menores costes 

operacionales y en un mayor valor a largo plazo. 

Aunque todavía existe cierta variabilidad en su adopción global, se observa una integración 

creciente de estos materiales, especialmente en edificios de alta exigencia técnica, 

infraestructuras críticas y proyectos donde la sostenibilidad desempeña un papel 

estratégico. A medida que los costes de producción disminuyen y la oferta se diversifica, 

los materiales inteligentes están convirtiéndose rápidamente en parte del conjunto de 

soluciones convencionales de la industria. 

6 La resiliencia moldea las infraestructuras del futuro 

La resiliencia se ha convertido en un principio fundamental en la planificación, el diseño y 

la construcción de infraestructuras. Ante el aumento de la frecuencia e intensidad de 

fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, olas de calor, tormentas e incendios, 

el sector está evolucionando desde un enfoque reactivo hacia una estrategia centrada en 

la prevención, la adaptación y la recuperación rápida. 

Los proyectos de infraestructuras y desarrollo urbano están integrando soluciones 

diseñadas específicamente para reforzar la robustez de los activos a lo largo de todo su 

ciclo de vida. Entre estas soluciones se incluyen, por ejemplo, sistemas adaptables a las 

inundaciones, materiales resistentes al calor y al fuego, estructuras con mayor flexibilidad 

sísmica, redes eléctricas reforzadas y sistemas de drenaje diseñados para eventos 

meteorológicos más severos. 

La resiliencia es hoy una exigencia no solo técnica, sino también económica y regulatoria. 

Los organismos públicos, los inversores y las entidades financiadoras están incorporando 

criterios más estrictos de análisis de riesgo climático, priorizando los proyectos que 

demuestren una clara capacidad de resistir condiciones extremas y de reducir el impacto 

económico asociado a interrupciones operacionales. Además, invertir en resiliencia genera 

un retorno significativo: se estima que por cada dólar invertido en infraestructuras resilientes 

pueden ahorrarse hasta 10 dólares en costes de reparación y pérdidas evitadas en el 

futuro6. 

Además de mitigar riesgos inmediatos, apostar por infraestructuras resilientes genera 

beneficios a largo plazo: reduce los costes de mantenimiento y reparación, aumenta la vida 

útil de los activos y reduce la probabilidad de fallos críticos que puedan afectar a servicios 

esenciales y comunidades. Al mismo tiempo, refuerza la confianza de los inversores y los 

usuarios finales, un factor especialmente relevante en sectores como el transporte, la 

energía, el agua y la logística. 
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En 2026, se espera que la capacidad de diseñar infraestructuras preparadas para los 

desafíos climáticos sea uno de los principales criterios que diferencie a las organizaciones 

más avanzadas y competitivas del sector. 

7 Mejora continua y tecnología: los pilares del futuro de la construcción 

La construcción entra en 2026 con una ambición renovada: ser más digital, más sostenible, 

más industrializada y mejor preparada para los desafíos del futuro. Las tendencias del 

sector de la construcción, desde la automatización hasta la modularización, pasando por 

los materiales inteligentes y la resiliencia, no son meras evoluciones tecnológicas. 

Representan un verdadero cambio de paradigma en la forma en que concebimos, 

planificamos y ejecutamos los proyectos. 

Pero la transición a esta nueva era exige algo más que inversiones en herramientas o 

procesos. Requiere un cambio cultural profundo. La capacidad de integrar la digitalización, 

la automatización, las técnicas de construcción Lean y las prácticas sostenibles  depende 

de la forma en que las organizaciones aprenden, colaboran y mejoran cada día. 

Es aquí donde la existencia de una cultura de mejora continua puede desempeñar un papel 

decisivo. Las empresas que hacen de Kaizen (mejora continua) una práctica diaria están 

mejor preparadas para transformar las tendencias en resultados concretos. Son estas 

organizaciones las que logran adaptarse con rapidez, aprovechar las oportunidades 

emergentes y construir ventajas competitivas duraderas. 

A medida que el sector de la construcción avanza hacia su nueva era, la clave no reside 

solo en la tecnología que adopta, sino también en la mentalidad con la que afronta el futuro. 

La industria que prosperará será aquella que sepa unir visión con ejecución, y tecnología 

con personas. Una empresa en la que todos estén centrados en la mejora continua 

construye un futuro más eficiente, sostenible y resiliente. 

El futuro de la construcción se está diseñando ahora y pertenece a quienes eligen mejorar 

cada día. 

Fuente: https://kaizen.com/es/insights-es/tendencias-globales-construccion-2026/  

 

1.5 ASPECTOS ECONOMICOS  

 

Para el estudios, documentos previos y análisis del sector para adelantar proceso de 

selección de menor cuantía SA 006-DMORI-2026 cuyo objeto a contratar es 

“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO 

MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO 

– META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 

MILITAR DE APIAY”, es necesario acudir a la generalidad enmarcada dentro del sector de 

la construcción, teniendo en cuenta que este tipo de servicio es inherente a este sector. 

 

El presente proceso cuenta con el respaldo de apropiación del presupuesto General de la 

Nación establecido para la vigencia fiscal de 2026, el cual forma parte de la distribución de 

los recursos asignados; se encuentra garantizado con el correspondiente certificado de 

disponibilidad presupuestal, cuyo rubro presupuestal asignado tiene relación directa con el 

objeto del contrato que se llegare a celebrar:  

 

CDP Posición Catalogo de Gasto Fuente 
Recurso y 

Situación 
Fecha Valor  
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ADQUIS. DE BYS ESTABLECIMIENTO DE 

SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, 

MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y 

COMPLEMENTARIOS ADECUADOS – 

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

(MANTENIMIENTO DE OBRA DMORI)”. 

NACIÓN 10 CSF  2026-02-20  $ 1.440.000.000 

 

Este sector es muy amplio teniendo en cuenta el número de profesionales (Arquitectos e 

Ingenieros Civiles calificados), quienes pueden participar abiertamente, adicional a ello 

existen comerciantes, distribuidores y proveedores de servicios relacionados con el gremio 

de la construcción a nivel nacional. 

 

Para ejecutar la construcción se necesita conocimientos de mercadeo, finanzas, 

comercialización, planeación urbana, diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de 

ingenierías, derecho comercial y urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros. 

 

El último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre 

producto interno bruto reveló que el buen comportamiento en el sector de edificaciones 

apalancó un crecimiento positivo en el rubro de construcciones en Colombia. 

 

Indicadores Económicos Al Rededor De La Construcción (IEAC) 

 

Información cuarto trimestre de 2025 

 

 
 

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 

en 2,3% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado 

por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la 

construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica principalmente por la 

disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado 

de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas decreció 

en 2,7%. 

 

Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) 

 

Información marzo 2026 

 

En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.197 m² para construcción, cifra superior en 

1.328.808 m² a la registrada en el mismo mes de 2025 (1.631.389 m²). Esto se traduce en 
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un crecimiento anual de 81,5% en el área licenciada. El comportamiento del total licenciado 

se explica por el aumento de 103,4% y 14,9% en el área aprobada para vivienda y destinos 

no habitacionales respectivamente. 

 

 
 

Durante el mes de referencia se aprobaron 2.494.833 m² para vivienda, lo que representó 

un incremento de 1.268.513 m² frente a marzo de 2025. Por su parte, el área aprobada para 

destinos no habitacionales alcanzó 465.364 m², correspondiente a un aumento de 60.295 

m² respecto al mismo mes del año anterior. 

 

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

 

Información primer trimestre de 2026 

 

El crecimiento de 0,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 

respecto al primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de 

los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes , carreteras elevadas y túneles presentó un aumentó de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a 

la variación anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes 

y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un incremento en su producción 

anual de 68,6% y aportó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 

poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su producción en 22,2% y 

aportó 2,2 p.p. a la variación anual (0.6%). 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

Información marzo 2026 

 

En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparación con febrero 

de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 

construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (1,46%), 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 

poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al 

aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,20%). 

 

 
 

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas 

industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR – IPC 

Información abril 2026 
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En abril de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,87% 

y la anual 5,68%. 

En abril de 2026 la variación anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales 

mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,16%. 

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explicó principalmente 

por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en 

las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,51%) y Muebles, artículos para el hogar 

y para la conservación ordinaria del hogar (1,06%). 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL TRIMESTRAL 

Información primer trimestre 2026pr 

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 

respecto al mismo periodo de 2025pr..  

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) 

Información abril 2026pr 

 
El IPP de la producción nacional, en abril de 2026 presentó una variación de -0,38% 
respecto a marzo de 2026. 

 

En abril de 2026, los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (-2,60%) 

y Explotación de minas y canteras (-0,91%) presentaron variaciones inferiores a la media (-

0,38%) mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,53%) fue el único que 

registró una variación positiva. 

TASA DE PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN 

Información marzo 2026 

Para marzo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó 

una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La 

tasa global de participación se ubicó en 65,0% y la tasa de ocupación en 59,3%, en marzo 

de 2025 estas tasas fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente. 
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En marzo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 9,4%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,3%. La tasa global 

de participación se ubicó en 67,1% y la tasa de ocupación en 60,8%, en marzo de 2025 

estas tasas fueron 67,4% y 61,1%, respectivamente. 

EXPORTACIONES 

Información marzo 2026 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

marzo de 2026 las ventas externas del país fueron US$5.315,9 millones FOB y presentaron 

un crecimiento de 20,9% en relación con marzo de 2025; este resultado se debió 

principalmente al aumento del 149,2% en las ventas externas del grupo de Otros Sectores. 

 

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias 

extractivas participaron con 41,5% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 

Agropecuarios, alimentos y bebidas con 24,4%, Manufacturas con 17,9% y Otros sectores 

con 16,1%. 

IMPORTACIONES 

Información marzo 2026 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en marzo de 

2026, las importaciones fueron US$6.161,0 millones CIF y presentaron un crecimiento de 
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11,1% con relación al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente 

al aumento de 16,7% en el grupo de Manufacturas. 

 

En marzo de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 77,4% del valor CIF 

total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,4%, 

Combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,2% y Otros sectores con 0,1%. 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
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Fuente: https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario/dolar 

MYPYMES EN COLOMBIA  

El Ministerio de Comercio define a las pymes como aquellas empresas que no perciben los 

mismos ingresos anuales por actividades ordinarias que realizan las grandes 

organizaciones. En el país la categorización de un negocio como micro, pequeña o mediana 

empresa no depende de su volumen de trabajadores o de su extensión, sino 

exclusivamente de sus ventas brutas. 

Las pymes fueron legalmente reconocidas en Colombia desde el año 2000. Desde 

entonces, su desarrollo y crecimiento han aumentado gracias a este estatus legal. Sin 

embargo, la falta de claridad en la regulación ha dado lugar a crear códigos específicamente 

diseñados para estas fuerzas económicas y productivas. 

Con la publicación del decreto 957 del 5 de junio de 2019, el Ministerio de Comercio 

implementó una nueva reglamentación para clasificar a las pymes dependiendo de los 

ingresos percibidos durante un ejercicio fiscal. Para medir este criterio, el gobierno 

colombiano emplea la Unidad de Valor Tributario (o UVT), que sustituyó el cálculo en 

salarios mínimos. 

Los siguientes valores sirven para clasificar a las micro, pequeñas y medianas empresas 

en el país según su sector productivo: 

 

Al 2026, la UVT tiene un valor de $ 52.374 pesos colombianos. 

Fuente: https://blog.hubspot.es/marketing/la-importancia-de-las-pymes-en-colombia 

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE (SMMLV) 

El Gobierno nacional, mediante Decreto 1469 de 2025 y Decreto 1470 de 2025, anunció los 

incrementos del salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– y del auxilio de transporte, 

vigentes desde el 1 de enero de 2026, los cuales quedaron así: 

 

En resumen: si en 2026 un trabajador devenga 1 smmlv y tiene derecho al auxilio de 

transporte, recibirá un total mensual de $1’859.928, después de aplicar las deducciones 

obligatorias de salud y pensión. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

En el mundo de la economía es sumamente importante conocer qué son los indicadores 

económicos y para qué sirven, pues estos son los que demuestran el desarrollo que ha 

tenido la economía en cierto período de tiempo, así como los cambios que ha sufrido. La 

finalidad de los indicadores económicos es determinar que la economía esté funcionando 

correctamente, y de no ser así, señalar los puntos que necesitan atención. 

Los indicadores económicos son datos estadísticos, recogidos en diferentes sectores de la 

economía, que nos permiten entender y comparar el desarrollo económico que ha tenido 

un país, gobierno, entidad, entre otras instituciones. Analizando los indicadores económicos 

de un sistema es posible comprender la situación económica del mismo en tiempo presente 

y pasado, así como predecir la evolución que tendrá en el futuro. 

Al momento de evaluar la situación económica de una entidad, institución, país o gobierno, 

es necesario conocer para qué sirven los indicadores económicos, siendo que, los 

indicadores económicos sirven para señalar el desarrollo económico que se ha llevado 

durante determinado tiempo, sus fortalezas y debilidades, así como los resultados que se 

han obtenido utilizando determinado sistema económico. 

 

Administración, imprevistos, utilidad – A.I.U. 

 

En Colombia, el concepto de Administración, Imprevistos, Utilidad – A.I.U., se utiliza para 

la determinación del impuesto sobre las ventas en algunos servicios determinados.  

 

La sigla A.I.U corresponde a Administración, Imprevistos, Utilidad, constituyendo cada una 

de ellas una parte específica de los costos en la ejecución de un contrato: 

 

• La Administración representa los costos indirectos indispensables para la correcta 

ejecución del proyecto, y que se necesitan de manera permanente en el desarrollo del 

mismo; tal es el caso de los honorarios, los impuestos, los arrendamientos, los costos 

de personal, entre otros. 

• Los Imprevistos son un valor presupuestado con el fin de cubrir posibles sobrecostos 

que se le puedan generar al contratista, durante la ejecución del proyecto; es necesario 

señalar, que dichos imprevistos hacen parte del riesgo normal de cada contrato. 

• La Utilidad representa la ganancia que espera obtener el contratista por el cumplimiento 

de sus obligaciones en la ejecución del proyecto. 

 

Los servicios y actividades en los cuáles se aplica la figura del A.I.U. en Colombia:  
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Actividades de obra civil: para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción 

de un bien inmueble, el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los 

que se incurra, así como la utilidad del contratista, están incluidos en el valor total pactado. 

Generalmente, en este tipo de contratos el porcentaje del AIU no es inferior al 10 % del 

valor total del acuerdo. 

 

La figura del AIU fue introducida por primera vez mediante la Ley 788 de 2002, la cual 

modificó el artículo 468-3 del Estatuto Tributario –ET– con el propósito de fijar una base 

especial para la aplicación del IVA en los servicios de aseo, vigilancia y temporales de 

trabajo.  Posteriormente, la Ley 1111 de 2006 adicionó el texto del artículo 462-1 del ET, 

indicando ciertos servicios cuyo IVA se cobraría a la tarifa del 1,6 %, pero sobre el valor 

bruto del servicio y no sobre el AIU. 

 

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 se estableció que, para los 

servicios de que trata el artículo 462-1 del ET, el IVA y la retención a título de renta se 

generarían sobre el AIU. 

 

Cambios después de la Ley 1819 de 2016 

 

La Ley 1819 de 2016 efectuó determinados cambios en relación con los servicios integrales 

de vigilancia, aseo y cafetería autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, 

los servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, 

entre otros. 

 

Dicha ley estipuló que la base gravable especial del AIU, sobre la cual se calcula el IVA, 

también se aplicaría al impuesto de industria y comercio y su respectiva retención en la 

fuente, así como en la retención del impuesto sobre la renta y otros impuestos, tasas y 

contribuciones de orden territorial. 

 

Fuente: https://actualicese.com/aiu/ 

 

Construcción - Sector De La Económica 

 

El presente objeto de contratación estudios, documentos previos y análisis del sector para 

adelantar proceso de selección de menor cuantía SA 006-DMORI-2026 cuyo objeto a 

contratar es “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO 

INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA 

DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN 

VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO 

NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY”, se puede clasificar dentro del Sector 

Secundario; incluye todas aquellas actividades de producción de bienes, industria, 

Construcción y manufactura. 
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Por lo anterior y considerando que el sector de la economía a analizar es el sector 

secundario a continuación los aspectos más relevantes. 

 
SECTORES ECONOMICOS 

P
R

IM
A

R
IO

 

El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas aquellas 

actividades económicas relacionadas con la obtención de productos y bienes 

directamente de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de 

transformación al bien o producto obtenido. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
L

 S
E

C
O

R
 

➢ Sector Ganadero 

➢ Sector Pesquero 

➢ Sector Agrícola 

➢ Sector Minero 

➢ Sector forestal 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
 Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario podemos 

encontrar todas aquellas relacionadas con la industria. El sector industrial, a 

diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se 

caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas 

materias primas, bienes o mercancías, en bienes de equipo o productos que 

puedan ser consumidos. 

➢ Sector Industrial 

➢ Sector Energético 

➢ Sector Minero 

➢ Sector de la Construcción 

➢ Sector Metalurgia 

T
E

R
C

IA
R

IO
 El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades relacionadas 

con la prestación de servicios. Dentro de este sector no se encuentra la 

realización ni producción de mercancías de consumo ni bienes de equipo. En el 

sector terciario se presentan todas las actividades que prestan algún servicio a la 

comunidad, a las empresas y a las personas en general. 

➢ Sector Transporte 

➢ Sector Comunicaciones 

➢ Sector Comercial 

➢ Sector Salud 

➢ Sector Turismo 

➢ Sector Sanitario 

➢ Sector Educativo 

➢ Sector de las Artes 

➢ Sector Financiero 

➢ Sector Administrativo 

 

Dentro del sector secundario podemos destacar cuatro principales actividades que 

engloban la amplia mayoría de las funciones desarrolladas por este sector: 

 

Industria: En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras (ya sea en 

talleres o en fábricas), y por este motivo también suele denominarse “sector industrial”. 

Dentro de la industria, existen también diferentes ramas, como la ligera (destinada a la 

producción de bienes de consumo) y la pesada (dedicada a la obtención de bienes de 

equipo o de capital). Otra clasificación de la industria estaría basada en la división sectorial: 

se podría hablar así de la industria automovilística, aeronáutica, naval, textil, etc. 

 

Construcción: Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura, 

independientemente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa o un inmenso túnel 

de montaña.  

 

Energía: En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad 

mediante la conversión de una energía primaria. 

 

1.6 ASPECTOS TECNICOS  

 

ANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, 

que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 

infraestructura. Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. 

Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 

indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 

ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 

El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 

relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 

interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que 

pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 

la generación de empleo. 
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El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de 

gran importancia dentro de las cuales encontramos: 

 

• El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las 

oscilaciones del PIB 

• Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan 

la obtención de importantes beneficios financieros. 

• La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para 

garantizar una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la 

constructora 

• El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. 

Sin embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los 

resultados financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la 

comentada habilidad por generar ingresos financieros. 

• La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de 

expansión, por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 

• El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para 

el global de la economía 

• Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son 

constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente 

son especialistas en alguna actividad concreta. 

• La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los 

productos que realiza no son transportables. 

• Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la 

adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad. 

• Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, 

especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de 

carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de energía, debido 

a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya 

que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas 

globalmente bajo concesión administrativa. 

• Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin 

desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada 

durante mucho más tiempo. 

 

Gremios que componen el sector. 

 

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la 

paz, las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico 

e informático, la moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, 

la logística, la infraestructura, la seguridad social, la educación y la modernización estatal y 

empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la 

construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los 

productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales 

del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un 

listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la 

construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. 

 

✓ A C I E M, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, 

MECÁNICOS Y AFINES - NACIONAL www.aciem.org 

✓ ACAIRE, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y 

LA REFRIGERACIÓN www.acaire.com  

✓ ACIC, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES 
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www.acic.org.co  

✓ ACIPET, ASOCIACIÓN COLOMBINA DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS 

www.acipet.com  

✓ ACOFI, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA 

www.acofi.edu.co  

✓ AGRECON, AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. www.agrecon.com.co  

✓ ANDI, ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES www.andi.com.co  

✓ ANEIC, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL 

www.aneic.org 

✓ ASOBANCARIA, ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS 

DE COLOMBIA www.asobancaria.com 

✓ ASOCRETO, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CONCRETO 

www.asocreto.org.co 

✓ CAMACOL, CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

www.camacolantioquia.org.co 

✓ COLOMBIT www.colombit.com.co 

✓ CURADURIAS URBANAS DAACD, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACCIÓN COMUNAL DISTRITAL www.accioncomunal.gov.co 

✓ AMA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE 

www.dama.gov.co 

✓ DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

www.dane.gov.co 

✓ DNP, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN www.dnp.gov.co 

✓ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS FAVIDI, FONDO DE AHORRO Y 

VIVIENDA DISTRITAL www.favidy.co.com 

✓ FEDEVIVIENDA, FEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE 

VIVIENDA POPULAR www.fedevivienda.org.co 

✓ ICAV, INSTITUTO COLOMBIANO DE AHORRO Y VIVIENDA www.icav.com 

✓ ICONTEC, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN www.icontec.org.co 

✓ ICPC, INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO 

www.icpc.org.co 

✓ IDU, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co 

✓ IGAC, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI www.igac.gov.co 

✓ SCA, SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 

www.arquitecturacolombiana.com 

✓ SCI, SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS www.sci.org.co 

✓ UPME, UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO www.upme.gov.co 

 

Agentes Del Sector 

 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, 

al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 

construcción, etc. 

 

Cadena De Producción Y Distribución  

 

En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta 

consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas 

modalidades de contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, 

equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción 

o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien. En función de la 

modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de obra pública, el 
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contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de obra, 

herramientas y equipo necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos y de 

transformación necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la 

Entidad. 

 

Especificaciones de calidad del producto.  

 

Todos los materiales y suministros, deben ser de alta calidad, libres de defectos e 

imperfecciones, a las condiciones de operación a que estarán sometidos. Deben soportar 

las variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas y los esfuerzos originados por 

las condiciones de trabajo, sin que se presente distorsión o deterioro indebido en cualquier 

componente. 

 

Pruebas e inspección de suministros y productos. 

  

Todos los materiales, incluyendo las materias primas, componentes y productos finales, 

pueden ser objeto de inspección, en la cantidad que considere razonable, en cualquier 

tiempo y lugar antes de la aceptación final.  

 

Cuando cualquiera de las obras, materiales o accesorios no cumplan con los requisitos del 

Contrato, la unidad, tendrá el derecho de rechazarlo o de requerir su corrección. El 

Contratista debe reemplazarlos o corregirlos con la mayor brevedad posible, y por su 

cuenta, de acuerdo con lo solicitado por la Empresa.  

 

Transporte  

 

Con respecto al transporte debe informarse completamente de todo lo referente a las 

facilidades y requisitos del transporte, almacenamientos intermedios y puntos de 

transferencia en la ruta, capacidades de carga y otras limitaciones viales, de tal forma que 

al programar sus operaciones de transporte se asegure que se han tenido en cuenta todas 

las restricciones y limitaciones y que el material empacado para el transporte se ajusta a 

tales limitaciones.  

 

El contratista será responsable por todos los costos de transportar los materiales hasta sus 

instalaciones temporales en el sitio de los trabajos y por su adecuada protección. Esto 

incluirá él cargue y descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de 

transferencia en la ruta del transporte y él cargue en la fábrica y el descargue en sus 

instalaciones temporales, las reparaciones del material debido a daños de transporte, tales 

como reparación de biseles, abolladuras menores, etc., previo chequeo del daño por parte 

del gestor del contrato. 

 

Gestión del tiempo.  

 

El cual tiene como finalidad determinar las dependencias y la duración de las actividades y 

asegurar la oportuna conclusión del proyecto. Este seguimiento permite al Interventor 

verificar el cumplimiento oportuno del plazo del contrato 

 

Gestión de recursos.  

 

La calidad y el éxito del proyecto dependerán del personal y recursos que participe en él, 

así como los rendimientos esperados. Este seguimiento permitirá verificar que se están 

alcanzando los objetivos de tiempo ofertado por el oferente. Por otro lado, permitirá analizar 

la mano de obra generada por el contratista.  
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Gestión de costos.  

 

Este proceso permitiría asegurar que el proyecto se completa dentro de los límites 

presupuestarios, ya que proporcionaría información sobre la inversión mensual realizada 

por el contratista. Esta información permitiría a la Entidad analizar el flujo de caja para 

realizar los respectivos pagos a la empresa contratista; así como al interventor le permitiría 

comparar lo programado vs. Ejecutado y presentar las respectivas conclusiones. 

 

1.7 ASPECTOS JURÍDICOS REGULATORIOS  

 

El presente proceso está dirigido a la contratación del mantenimiento de instalaciones e 

inmuebles de las unidades beneficiarias, en donde el futuro contratista se compromete a 

ejecutar sus obligaciones a cabalidad, de conformidad con lo previsto en los art. 968 a 980 

del Código de Comercio siempre que estas sean compatibles con el interés público, al 

respecto es importante señalar que el futuro contratista será responsable de las actividades 

de obra, para lo cual se prevén en este estudio previo, los amparos y pólizas exigibles en 

el contrato que aseguren la calidad de los bienes y/o servicios y las indemnizaciones a que 

haya lugar por incumplimientos contractuales o defecto de los elementos o servicios. 

 

De conformidad al análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de 

oferentes por lo que se adelantara un proceso público, en este caso un proceso de selección 

abreviada de menor cuantía, en el cual pueden participar todas las personas naturales o 

jurídicas, de naturaleza pública o privada, de origen nacional o extranjero, individual o 

conjuntamente bajo las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 

1993, esto es bajo las figuras de consorcios, en uniones temporales o promesa de sociedad 

futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y que 

no se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado, cuyo objeto y actividad deberán 

estar sujetas a la reglamentación propia del sector y la comercial colombiana. 

 

En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las 

obligaciones derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la 

aptitud jurídica de sus representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago 

de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia 

de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. De igual 

manera el oferente adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

614 de 1984, que establece el sistema general de riesgos profesionales y Resolución 1016 

de 1989 establece las normas de uso general la implementación de los programas de Salud 

Ocupacional en las empresas, la Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 

a) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo 

estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución 

del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el 

que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente 

deberá ejecutar actividades tendientes a: 

 

• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 

• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 

reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice 

en sitios autorizados por la autoridad competente.  

• Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541de 1994 y demás 

normas de orden nacional o distrital vigentes.  
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• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño 

ambiental y los costos asociados a las mismas. 

• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la 

ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, 

procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados 

en horarios de menor impacto. 

 

b) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo como 

base lo estipulado en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado 

parcialmente por Resolución 1402 de 2006 (julio 17), en materia de residuos o desechos 

peligrosos por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de 

presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en 

cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 y ss. de las obligaciones y 

responsabilidades del generador, de la norma en cita.  

 

“Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 

generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 

sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una 

extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos 

o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen 

todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al 

ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la 

salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el 

generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más 

adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y 

social.  

 

Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o 

desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 

emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al 

ambiente.  

 

Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador 

subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o 

dispuesto con carácter definitivo. El contratista deberá cumplir con lo establecido en las 

normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacional 

aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar 

dentro del objeto del contrato”. 

 

El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 

diseño y construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los 

materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. 

 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 

contratista en desarrollo del contrato de mantenimiento, remodelación y construcción: 

 

• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN No. 02413 DE 1979, EMITIDA POR EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. 

• RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN 

ALTURAS.  

• NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES DE 
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CONSTRUCCION 

• LEYES Y DIRECTIVAS PARA LA PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE  

 

Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las 

normas aplicables de la última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas 

especificaciones y según los procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los 

materiales y equipos. Demás normas vigentes aplicables a la naturaleza de las actividades 

de mantenimiento y adecuación a realizar.  

 

El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del 

Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe 

descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos 

que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los 

principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que 

establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la 

recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 

 

Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se 

establecen características especiales para el cumplimiento del objeto del proceso de 

selección, y son servicios que se ejecutan en el mercado regulado por las normas de 

comercio colombiano. EL MDN - DISAN – DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE, tienen 

la capacidad jurídica para contratar el mantenimiento de instalaciones; así mismo, está en 

capacidad de contraer derechos y obligaciones y poderlos hacer exigibles a los posibles 

oferentes, dentro del proceso. 

 

El presente proceso se enmarca dentro de la tipología contractual denominada “contrato de 

obra”, debido a que corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, la 

cual es una de las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la cual 

se crea o modifica materialmente un bien. Así lo establece el artículo 32 numeral 1 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que la verificación de la capacidad jurídica, 

organizacional y experiencia de los proponentes se realizará de acuerdo con lo previsto en 

el Art. 2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082 de 2015, es decir, a través del Certificado de 

Inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP -.  

 

En consecuencia, es jurídicamente viable la consecución de un proceso contractual para el 

mantenimiento de instalaciones que se describe en este estudio previo, en consideración a 

que, desde punto de vista regulatorio y legal, el objeto descrito para este proceso es lícito. 

 

DECRETO 1443 DE 2014–“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 

RESOLUCIÓN 541 del 14 de diciembre de 1994 - “Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación” 

DECRETO 1220 DE 2005-“por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales” 

DECRETO 1372 DE 1992, Artículo 3 –“Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 6a 

de 1992, el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones” 

NORMA OSHA –Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.8 ANALISIS DE LA OFERTA 
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¿Quién vende? 

 

El dispensario médico de oriente, estima conveniente que el objeto del presente proceso 

de contratación sea adjudicado a una Persona Natural o Jurídica que cuente con la 

capacidad e idoneidad en la ejecución del contrato a celebrar. 

 

A. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde 

a la realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 

B. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la 

realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad 

legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones 

del contrato a celebrar. 

 

Posibles oferentes 

 

Durante el presente estudio de sector se identificaron los oferentes cuyas características 

y/o perfil se ajusta al objeto contractual. Para dar alcance a la necesidad que se pretende 

satisfacer existen posibles o potenciales oferentes a nivel nacional cuya actividad 

económica está directamente relacionada con el objeto del presente proceso y los cuales 

de acuerdo con la información registrada en el SECOP II han participado o resultado 

adjudicatarios de contratos con características similares al contractual. 

 

Proveedor  Contactos 

FR INVER SAS 3112531747; frinversas@gmail.com 

INVERSIONES FOX S.A.S 3118870035; marcelita1288@hotmail.com 

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS - LA CIMA S.A.S 3015254807; LACIMA.CONSTRUCTORES@GMAIL.COM 

FF SOLUCIONES S.A 3600400; licitaciones@ffsoluciones.com; 2014370 

GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA 0317274229; gerencia30@hotmail.com; 7303555 

Engineering Group de Colombia S.A.S. 2614172; johnfre333@hotmail.com; 2614172 

CONSTRUCTORA ARQUISOLUCIONES S.A.S (5)2813383; manuel.tobios@arquisoluciones.com 

IKUSI REDES 6016580300; maiken.saavedra@ikusi.com; 6016580301 

TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 8132061; tridelsa@hotmail.com; 8132715 

CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A. (5)3684230; comercial@condesagrupo.com; (5)3684230 

Carlos Palta  8675069; carlospalta@hotmail.com; 8675069 

COBEIM SAS 563 3651; c.figueredo@cobeim.com; 565 5175 

JVP PERALTA CONSULTORES S.A.S 7449111; v.peralta@jvpintegradores.com 

Fabian Enrique Gonzalez Camargo 3158388296; construfym_ingenieria09@yahoo.es 

Megacontrol de Antioquia S.A.S.  3124000032; megacontrolventas@gmail.com 

CONSTRUDIEZ S.A.S. 8133895; inversionesmontediez@gmail.com 

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S 7407810-3176609; licitaciones@megaproyectos.com.co; 7442684 

GESINTEG COLOMBIA LTDA 4029201; gesintegcolombia@gmail.com 

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO 3145356820; armandobula2011@hotmail.com 

ALL IN SERVICE S.A.S 4549577; direccionadmon@allinservice.com 

MAX TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.S. 4027300; licitaciones@maxtecnologia.co 

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A 2664400; dlopez@aia.com.co 

TEXTURAS Y MATICES S.A. 2569090; texturasymaticessa@hotmail.com; 6917849 

PRODUCTOS MAMA PAISA S.A.S. 3167523556; mamapaisa.licitaciones@gmail.com 

Juan Carlos Restrepo Gutierrez 2327861-2321261; jcr@une.net.co; 2627601 

VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS 2883070; licitaciones@villahernandez.com; 2883070 

ORIONCONIC 7428802; Servicios@OrionConic.com 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS 2113822; licitacionesargsas@gmail.com 

WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ 8748001; inversionesandina12@hotmail.com; 8748001 

ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S. 7273588 - 7272540; comercial@zzeta.info; 7282177 

HyD  S.A.S. 3002691905; mluisa.derch@hyd.net.co 

NEX COMPUTER S.A.S 3165298219; uriel@nex.com.co; 5715520765 

ETB SA ESP 2423773; esperanza.cabrerar@etb.com.co 

BRAYCO SAS 6562800; brayco@braycosas.com 
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Proveedor  Contactos 

Humberto Alvarez Linarez 3153234450; hal_2305@hotmail.com 

CONSTRUCTORA JEINCO SAS 7663296; gerenciacomercial@constructorajeinco.com.co; 7663296 

Eléctricas Jiménez y Mejía SAS 3632560; jym@jym.com.co; 3632560 

DISEÑO, CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TEXTIL S.A.S 2636258; ventas.dicomtex@hotmail.com 

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. 4359426; mmoreno@inresa.cc; 4359427 

OESIA COLOMBIA S.A. 7560521; dsarmirola@oesia.com; 7560521 

MADERPLAST S.A. 4855555 ; ventas5@maderplast.com; No Aplica 

VANEGAS Y GARZON S.A.S. 7018698; vygltda8@gmail.com; 7018698 

AGRO - TECH S.A.S BIC 4489295; gerente@kibutzim.com 

Cc aires 3105472776; laura.castillo@ccaires.com 

JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ (057)-3002415314; oficina@grupointerlomas.com.co 

GAMEZ Y FRIAS S.A.S. 6488353; directorproyectos@gamezyfrias.com; 6488353 

CONSTRUC CITY LTDA  5337945; construccity@gmail.com 

Ecohabit SAS 4914345; ecohabitsas@gmail.com; 4341393 

l&S Diseños y Construccciones S.A.S 4672879; lysdisenoyconstruccion@gmail.com 

Newrest-Servihoteles S.A.S 4006868; jr.rojas@newrest-servihoteles.eu 

GEPM 7430070; licitaciones.gepm@gmail.com 

ENGICO S.A.S 3146204926; engico@une.net.co 

INGENIERIA DE SERVICIOS DEL NORTE LIMITADA 3048922; servicios@insernorte.com 

ADVANCED SUPPORT SAS 4323960; licitaciones@advanced-support.net; 4323935 

Explanaciones del Sur S.A. 4444932; rmunoz@explasur.com; 4961026 

TCHL Consultoria y Servicios SAS 4736151; teresachaparro@tchl.com.co 

Constructora Poliobras S.A.S 601-6107314; poliobras@hotmail.com 

MI CASA Y SUMINISTROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 3235114590; fm.casaysuministros@outlook.com; 3235114590 

INDRA SISTEMAS S.A., SUCURSAL COLOMBIA 6463682; dyboyaca@indracompany.com 

dup Ingenieria electrica s.a.s  2882030; danielaub26@hotmail.com; 2857972 

MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2021566; javila@mgm-ingenierria.com 

AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C (1)4004084; avigrafimagencorp@gmail.com 

DATA TOOLS SAS 2441929; edgar.parra@datatools.com.co; 2441929 

FALCK 3103207684; direccion.comercial@falckservices.com.co; 6323740 

DISEÑOS URBANOS LTDA 6012057951; gerencia@disurbanos.com 

HOUDING SAS 57 1 745 62 16; ricardo.castro@houding-sas.com 

INGELVA - EFREN ARANGO VERGARA 3365617; ingelva3@yahoo.com 

KREATURA ESTUDIO S.A.S. 3145712131; administracion@elmar.co 

CONSTRUCTORA NIRVANA LIMITADA 3857879; PLANEACION@CONSTRUNIRVANA.COM 

NASE COLOMBIA S.A.S 3419076; comercial@nasecolombia.com.co 

Viacol Ingenieros Contratistas 6984174; Proyectosviacol@gmail.com 

STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA SAS 6185156; sti@sti.com.co; 6185043 

MONTAJES DE MARCA S.A. 5743032828; licitaciones@montajesdemarca.com 

PH INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. 4442095; contratacion@phingenieria.co 

ARIOS COLOMBIA S.A.S 3739920; info@arioscolombia.com.co; 3739920 

SEISO S.A.S 3113197925; juridico@seiso.com.co; (4) 4444600 

Luket S.A.S (2)7314752; luketsas@hotmail.com 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. 6085858; info@ci2.co; NA 

Fundación Las Golondrinas 2394136; info@fundacionlasgolondrinas.org 

Luis Carlos Prieto Perez 3794437; mtf_fachadas@otmail.com 

BIOMEDICAL TECNOLOGÍA LTDA 3739920; juridico@biomedicaltecnologia.com; 3739920 

compañia de aseos aseocar ltda 3737485; info@aseocar.com 

GRUPO CORAL SAS 5418674; grupocoral@gmail.com 

CONSTRUCONSULTORES S.A.S. 4353900; construconsultores.sas@gmail.com 

Andina de Construcciones y Asociados S.A.S 2883288; ccervera@acassa.co; 2881044 

EC LAWYERS +57 3122646465; contratacion@estrategiascontractuales.com 

ARQUITECTOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 8891104; arcoconsas@gmail.com 

Cooperativa de Desarrollo integral Consultores y Constructores del estado  7436202; consultoresdelestado@gmail.com 

BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S. 3160418826; bienesyserviciosandina@gmail.com 

VERTICAL MOUNTS S.A.S 3370996; direccioncomercial@verticalmounts.com.co 

WVR INGENIERIA SAS 4745482; auxwvr@gmail.com; 3011515 

COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA 3001570; sumitecltda@gmail.com 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/


 
ESTUDIO PREVIO DEFITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N° 006-DMORI-2026, 
CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO 
MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA 
DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY” 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 114 de 228 

Proveedor  Contactos 

AR TEMPORAL LTDA 7430070; artemporal@gmail.com; 7430070 

CONSTRUCCIONES AMG SAS 8053319; gerencia@construcciones-amg.com; 8053319 

ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS 3115058107; asesorgerencia@elite.com.co 

IDACO S.A.S  4005454; licitaciones@idaco.com.co 

Hapil Ingenieria SAS 7943225; licitaciones@hapil.com.co 

RAYCO S.A.  6013808530; info@rayco.co 

EISENHOWER ZAMORA GONZÁLEZ 7024375; admonezg@gmail.com; 7024375 

AVINCO S.A.S. 4758851; avincosltda@yahoo.es; 4758851 

MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S. 537 06 56; ing_milton@hotmail.com; 537 06 56 

ELECTRO HIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES 3680055; info@electrohidraulica.com.co; 3680451 

ECOFLORA S.A.S 6297878; licitaciones@ecoflora.com.co; 6126413 

INGESEM S.A.S 4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 

PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT SAS 3819174; monica.santos@pbm.com.co 

IDESTRA S.A. 7454940; serviciocliente@idestra.net; 7454928 

ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES A.G.S LTDA 3686166; agsltda1@gmail.com 

HACER DE COLOMBIA SAS 8052276-8052278; licitaciones@hacercolombia.com.co; 8052204 

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA 3166886777; licitaciones.nietofajardo@gmail.com; 6294320 

Ingecar S.A.S. 6076971911; dianabeltran@grupoingecar.com 

SAIN ESPINOSA MURCIA 4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 

NITEIKU COLOMBIA SAS 6913902; contacto@niteiku.com 

DELCO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS 4805380; COMERCIAL@DELCOSERVICIOS.COM 

ASOCIACION DE TECNICOS DE GESTION AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA 3114834; asteagrorisaralda@hotmail.com 

Spira Group 3138550382; angie.varela@grupospira.com 

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 7135914; licitaciones@interambiente.com.co; 7039647 

edificaciones, vías y redes sas 3406102; evringenieros@gmail.com 

GNG INGENIERIA S.A.S 2360929; licitaciones@gng.com.co; 6210332 

ELECTROINGENIERIAS UPEGUI SAS 2650555; eiu@ELECTROUPEGUI.COM; 2655416 

INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S. 3462428; ingelassas@gmail.com; 3462428 

CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 3004708; licitaciones.admin@construvaling.com 

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2491147; ccivinging@gmail.com 

Vallejo H Ingenieros Consultores - Constructores BIC SAS 3112118551; vallejohingenieros@gmail.com; 3112118551 

SERRANO QUIJANO CONSTRUCTORES SAS 3208520670; serranoquijano@sqconstructores.com.co 

Biotopo Consultores Ambientales Limitada 3003814; biotopoconsult@outlook.com 

JULIAN SANCHEZ AYA 7285688; ADMINISTRACION@INCARPAS.COM.CO; 7285688 

Construcciones Majholica S.A.S 7101084; contacto@majholica.com 

VC WINNER LIMITADA 6945199; CARPASVCWINNERLTDA@GMAIL.COM; 6945199 

MORALES REY  INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 4686489; mringenierosc@hotmail.com; 4686489 

ALVARO AUGUSTO SALAZAR OSUNA 3102117784; ausalazar79@gmail.com 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C  6167377; evelasco@calymayor.com.mx 

ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS Y PORTUARIOS 4308461; COMERCIAL@ASETPOR.COM; 4308462 

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A 8966480; info@manufacturassumapaz.com 

American Insap Ingeniería y Servicios S.A.S 4300600; proyectosinsap@gmail.com; 230 37 04 

GMA Construcciones SAS 805 2978; augusto.garcia@grupogma.com; 805 2978 

GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACIÓN 3591091; licitaciones@grupoazer.com 

REPRESENTACIONES CONSTRUCTIVAS LTDA 6114295; info@reprecons.com; 6231385 

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS 3144559124; industrialsupplygroupsas@gmail.com 

Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. Incoplan S.A. 301349817; licitaciones@incoplansa.com; 6013215958 

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES 9260705; licitaciones@ccaingenieros.co 

YANNETH BAGAROZZA 3003814; biotopoconsult@outlook.com 

G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. 4673781; gg.logisticgroup@gmail.com; 4673782 

INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS  (57-1)7498300; comercial@incige.com; (57-1)2214176 

IMS  SAS 2618872; administrativa@temporalesunoa.com.co; 2633856 

HB INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S 23760052; administracion@hbingenieria.com.co; 23760052 

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LTDA 9260705; aux.licitaciones@ccaingenieros.co 

CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. (571)6910200; juan.pinto@carvajal.com; (571)5915767 

SERVITECA JHORS 0975879210; jorgeeliecervalencia@hotmail.com 

Consultecnicos S.A.S. 6360300; secop2@consultecnicos.com; 6360300 

CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACIÓN 5330501; licitaciones@cya-sa.com 
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FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. 3184159677; licitaciones1@megaproyectos.com.co; 7442684 

APLIKKA SAS 6015351758; y.escobar@aplikka.com.co 

INVERSIONES GUERFOR S.A.S 7826833; licitaciones@imgcolombia.co; 7795736 

Grupo Pebel SAS 3016922; licitacionespebel@gmail.com 

PINTURAS MARCAT S.A.S 5407359; marcatpb@outlook.com; 5457458 

NCR SERVICIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA SAS 3003288257; ncringenieria@gmail.com 

ECOHABITAT SAS 3185558067; constructora@ecohabitatsas.com; 8965907 

VEROCO (57)6523637; COMERCIAL@VEROCO.COM 

JASEN CONSULTORES S.A.S. 2608664; djosi363@gmail.com 

Pearye Erison Gonzalez Caro 3102585352; controlintegradodeplagaspeg@gmail.com; 87436550 

ASERCOM INGENIERIA SAS 3001050; INFO.ASERCOMSAS@GMAIL.COM; 3001050 

CYMING S.A.S 2675872; contacto@cymingsas.com 

CONTROL GROUP IND SAS 5206629; admicontrolgroup@gmail.com; 3202007851 

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA 7899247; inghernanvelasquez@gmail.com; 7899247 

Servicios Integrales de Arquitectura y Construccion Serarco SAS 7020821; gerencia.g@serarco.com; 7020821 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA COMERCIALIZACION Y 

PRESTACION DE SERVICIOS  
6909815; comercial@coopoutsourcingcta.com; 6913532 

CCA COMPAÑIA DE CONSULTORIA  AMBIENTAL LTDA 6098866-6098877; comercial@cca.com.co 

PROCOPAL S.A. 6044441188; procopal@procopal.com; 6044600818 

EFRAIN MUÑOZ MOTTA 2158207; emmingenieriasas@hotmail.com; 2158207 

SIPCO SAS 57 1 9261308; Licitaciones.sipser@gmail.com; N/A 

DORADO ASOCIADOS  3127300326; yeis0408@hotmail.com 

PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ 3112327517; ingepcr@hotmail.com; 3112327517 

CONSTRUCOL LTDA 7465311; construcol_ltda@hotmail.com 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S 3900610; cyclicita@gmail.com 

PICAR SAS 2572405; licitacionespicar@gmail.com 

TEC-CONS INGENIERIA S.A.S. 7035914; yuesy@hotmail.com; 7035917 

GRUPO ASEDCO 4327883; colombiacompraasedco@gmail.com; 4327883 

FUNDACION TECNI AGRO 3142399345; fundaciontecniagro87@yahoo.es 

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 6439080; licictaciones@constructoracolpatria.com; 6246004 

SERVIASEO S.A 2603375; planeacion@serviaseo.com; 2603375 

GEAGOR SAS BIC 4553671; licitaciving@gmail.com; 4553671 

Limpieza Institucional LASU S.A.S. 601-9164681; dir.comercial@lasusas.co 

OBRICON S.A.S. 6145878; obricon@gmail.com; 6145878 

OBRAS CIVILES SALGADO & QUINTERO LTDA 8705636; obrascivilessyq@gmail.com 

Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S 
8053461-8057314; dramirez@ysconstrucciones.com; 8053461-

8057314 

JAIRO E RINCON C 6087420861; jairorincon2006@hotmail.com 

FUNDACION CAMPO VERDE 
3216445055; fundacioncampoverde.proyectos@gmail.com; 

3216445055 

BALER INGENIERIA SAS - BIC 4553671; gerencia@civingingenieria.com; 4553671 

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. 2690602; construcam@yahoo.es; 2690602 

INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S. 4446588; info@ingycon.net; 4446588 

INGENIERIA DISEÑO Y MONTAJE SAS 2495238; camilo.rico@idmsas.com.co; 3477512 

G2 Ingenieros Civiles 3836183; proyectos@g2ingenieros.com; 3836183 

DICOIN INGENIEROS S.A.S 3143979404; proyectos@dicoiningenieros.com.co 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 2307993; gerencia@interviales.com 

SOLUELECTRICAS S.A.S. 6920908; ingenieria@soluelectricas.com 

ICC LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES (1)8841423; admon.iccltda@gmail.com 

LATORRE ORTIZ INGENIERIA S.A.S gerencia@latorreortizingenieria.com 

PA COLOMBIA S.A.S. 2150482; director.comercial@pacolombia.com.co; 2151482 

JUAN PABLO DORADO MARTINEZ 3241005; jpablodoradomartinez@hotmail.com 

MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS 7460121; amartinez@mhi.com.co; 7460121 

SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIAS SAS 3157798279; corde_527@hotmail.com; 3014498058 

ANDREA KATERINE PULIDO HERRERA 2670925; ing.katerinepulido@outlook.com 

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS 9279279; construsaningenieros@gmail.com; 9279279 

MOVITRONIC S.A.S  9143894; crestrepo@movifit.co; 6250885 

CONINSAS 7028582; raulgalindo2004@hotmail.com 

JORGE ENRIQUE SANCHEZ FAJARDO 2444794; ARESDEFENSEGROUP2@GMAIL.COM 

EPIFANIO MELO 6972280; epifaniomelo3@gmail.com 
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INGENELECTRICA SAS 5711863; proyectos@ingenelectrica.com 

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S 2441734; grusas@gru.com.co; 2443243 

MEZACONSTRUCTORES.S.A.S. 3228453682; contratos@mezacon.com 

JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ 8710770; licitaciones-ing.juanvillany@outlook.com 

FUREL S.A. (574)4031440; furel@furel.com.co; (574)4913301 

Benjamín Moya Castro  3363850; bnm704@gmail.com; 3363850 

GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES 3186595695; licitaciones@mademuebles.com.co; 8051056  

LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA 7+6971911; gerencia@grupoingecar.com 

Construccion Innovacion y Desarrollo Tecnologico SAS 8295785; licitaciones@cidtecsas.com 

INGESCOR S.A.S. 7839892; ingescor@gmail.com 

JUAN CARLOS RÍOS URUETA 3184634459; licingescorbogota@gmail.com 

GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S. 7441529; licitacionesgcprisma@gmail.com 

LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 3182818701; dimmater7@gmail.com; 3588670 

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 6757350; licitacionesdonalb@gmail.com 

NACA INGENIEROS SAS  2055422; nacaingenieros1@gmail.com 

Cabar Construcciones SAS 6402249; coordinadoralicitaciones@cabarconstrucciones.com 

ANCLA INGENIERÍA SAS 2573402; cristina.yate@anclaing.com; 2573402 

CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS JC. Y TS. S.A.S. 3057083475; construcionesyconsultoriajcyts@gmail.com 

EDGAR ALBERTO MARMOLEJO ACERO 4452354; edgarmarmolejoa@hotmail.com; 3403618 

ZIGURAT INGENIERÍA SAS 3381623 ; ziguratingenieria.sas@gmail.com; 2458510 

PANAM INGENIEROS SAS 3923528; panam.ingenieria@gmail.com 

LUIS ANTONIO ROJAS GIRON 6340755; LUISROJAS6@HOTMAIL.COM; 6340755 

MARTINEZ GAMA ARQUITECTOS SAS 3208353743; proyectos@martinezgama.com.co 

VIC SAS 6199074; administracion@vicltda.com; 6199074 

SIINCO S.A.S 3003826; siincolic@gmail.com; 3003816 

OBRAS Y SISTEMAS SAS 4790844; contactenos@obrasysistemas.net 

ARQUITECTURA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE COLOMBIA 

LTDA 
7954697; arkingcol@gmail.com; 7954697 

ALCALA Y ESPINOSA 7043394; ALCALAYESPINOSA@HOTMAIL.COM 

CRAING LTDA 7166820; craingltda@yahoo.es 

INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 3053248724; ingestructurasdecolombiasecop2@gmail.com 

BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN 605-2504452; gerencia@obyproltda.com.co; 605-2504452 

ELECTROSOFT 3102293322; gerencia.comercial@electrosoft.com.co 

Rover Alcisa Sucursal en Colombia notificacionesgruporover@gmail.com 

MAURICIO RAFAEL PABA PINZON 8855544; licitaciones@esfuerzovertical.com 

SEMINTEL S.A.S. +576022325325; gerencia@semintel.co 

DCA  ABOGADOS SAS 4407346; raul@dcaabogados.com 

ISENACOL S.A.S 3166918509; isenacol@gmail.com 

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX LTDA 4448286; inversionesdinamix@dinamix.com.co 

UNEXALOG S.A.S. 3222724; unexalogsas@gmail.com 

Natalia Rosero 7297919; obraspastonar@gmail.com 

PINEDA GOMEZ 3212079207; widiego@hotmail.com 

YOLUKA ONG FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y 

CONSERVACIÓN 
6065925; contactenos@yoluka.org.co 

RB DE COLOMBIA SA 2102004; notificaciones@rbdecolombia.com; 2102002 

CIVITARQ SAS 4272009; licitaciones@civitarq.com; 4271770 

MONTAJES Y SERVICIOS PROFESIONALES MSP LTDA 6600021; msp.ltda@gmail.com; 6600021 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 6043251505; grupolicitaciones@tigoune.com 

Gabriel Armando Joya Pinilla 0314786091; beajoux@gmail.com; 0314786091 

INGENIERIA Y MEGAESTRUCTURAS S.A.S. 5102935; imegaestructuras2@gmail.com 

Prohaciendo 3105565627; direccionejecutiva@prohaciendo.org 

Jorge Orlando Lora Alarcon 3124326255; lorajorgeorlando@gmail.com 

Constructora Conconcreto S.A (4)4025700; administradorsecop@conconcreto.com; (4)4025785 

Soluciones Avanzadas de Ingenieria y Construccion  3837715; licitaciones@saicon.com.co; 5213105 

MEJÍA ACEVEDO S.A.S 2888103; licitaciones1@mejiaacevedo.com; 2888103 

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 6147461; gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com; 2162906 

ORGANIZACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS 

LTDA OCICA LTDA 
2451167; JULIOCMONROY@GMAIL.COM 

DT Markets 6751448; ccardozo@dtmarkets.es; 6751448 

ARLEY SANCHEZ GOMEZ 6628528; sanchezarley@yahoo.com; 6628528 
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ARQUITECTURA MODERNA COLOMBIANA SAS 6628528; armocolsas@hotmail.com; 6628528 

JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ 5427290; jramirez3001@hotmail.com; 5411983 

proyectos de ingeniería jg  6092738; licitaciones@prodein.com.co 

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S 3100811; colicitaciones@sgs.com; 2117409 

GRUPO EMPRESARIAL ZOLIS SAS 3103066050; gezolissas@gmail.com 

Inversiones NCM SAS 2869792; carlos.galvis@ncmingenieria.com 

EAT AMENOFIS 601 5289000; eatamenofis@gmail.com 

Ingemax Servicios SAS 3044228; mario.llerena@igx.com.co 

AMPLEX DE COLOMBIA SAS 2570633; info@amplexcolombia.com; 2570633 

CONSULTORIA E INSPECCION DE PROYECTOS S.A.S 3100811; colicitaciones@sgs.com; 2117409 

HL INGENIEROS S.A. 5922777; pforero@hlingenieros.com; 5922777 

SIERRA LEON INGENIEROS S.A.S 3102548666; jklb35@hotmail.com 

ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S. 8053770; contacto@estrategiaydefensa.com; 8053771 

ATLAS Arquitectura, Ingeniería & Construcción S.A.S. 4445264; atlas_arquitectura@hotmail.com 

Global Arquitectura y Diseño S.A.S 3514653; jlglobalsa@gmail.com 

SERVIDUAL LTDA. 4440996; carlos.hurtado@servidual.com; 4440996 

Serdan S.A. 3487370; licitaciones@serdan.com.co 

CONSICAL S.A.S 3658046; licitaciones@consical.com.co; 3658047 

INVERSIONES Y CONSTRUCTORA POLO NORTE SAS 7507933; info@incoponorte.com 

DELFOS CONSTRUCCIONES SA 3166298956; delfosconstrucciones.sa@gmail.com; 3002494 

BOL INGENIEROS ARQUITECTOS SA 4871000; licitaciones@bol.com.co; 4871000 

RM Y CIA SAS 2359010; licitaciones@rmcia.com 

INVERCON GYG  LTDA 6112277; administrativa@invercongyg.com 

ARAQUE LINDARTE CONSTRUCCIONES S.A.S 5709026; alcgerencia28@gmail.com 

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA 3158959273; EDWINJAVIER.PASTOR@GMAIL.COM 

SAVERA SAS 7431818; info@saveraservice.com; 6350440 

LAURA FERNANDA MARTINEZ PIÑEROS 3002083359; arqlauramartinez@gmail.com 

INGEART CV SAS 5169212; ingeniart.cv@gmail.com; 5169212 

T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 7433055; licitacionesycontratos@tyscomp.com; 3712894 

PL INGENIERIA SAS 3135110954; gciaplingenieria.sas@gmail.com; 3135110954 

MATIZ ARQUITECTURA S.A. 4446664; presupuestos.matiz@gmail.com 

V.J.J. ASOCIADOS SAS 8666812; vjjasociados@gmail.com 

PROYECTOS Y OBRAS CIVILES PROCIC SAS (1)3475255; proyectosprocic@gmail.com; (1)3475255 

Constructora Ingestrut sas 6307576; ingestrut900@gmail.com; 6307576 

H&K SOLUCIONES SAS  3023734360; hyksolucionessas@gmail.com 

MANCICO LTDA 6718813; mancico.lfmr@gmail.com; 6718813 

Ingecad, Diseños y Montajes 3136963187; nicolasfranco.ingecad@gmail.com 

INGCOARCI LTDA 3108184404; gerencia@ingcoarciltda.com 

Fundacion Espeletia 9054974; licitaciones@fundacionespeletia.com; 9054974 

JPG Consultores & Constructores 5303811; auxiliar.jpgaona@gmail.com 

MANUEL DURANGO HERNANDEZ 3126624567; ingmanueldurango@gmail.com 

COLCREATIVA SAS 3107671029; colcreativasas@gmail.com; 3107671029 

UPS INGENIERIA LTDA 4165047; info@upsingenieria.com 

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA 4888586; ing.cmhz@gmail.mail; 4888586 

SERVICIOS QUEVEDO Y VILLALBA LTDA 6723507; hseq@serviciosquevedoyvillalba.com 

ANDRES PERDOMO 3123285905; andresguillermo1371@yahoo.es 

CONTECSA S.A.S. 3579898; o.hernandez@contecsa-sa.com; 3579898 

ING&CON SAS 3138267133; ingyconsas23@gmail.com 

HIDROCOL Y CIA SAS 4176029; divisiontecnica@hidrosolta.com; 4176029 

CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S 6757264; licitacionesmaster@yahoo.com; 6757264 

Fabian Ricardo Cruz González 6015740909; ingcruz1@yahoo.com; 6015740909 

REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA REDCOM LTDA 7434440; agerencia@redcom.com.co; 7434440 

ICOMAN S.A.S 8710422; gerencia@icoman.com.co 

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA 8037940; refci_ingenieria@yahoo.es; 4767944 

VISAIN SAS 3203248966; visainsecop2@gmail.com 

JULIO EDUARDO ERAZO MATITUY 7368752; matituy@hotmail.com 

BAREJAH INGENIERIA SAS 6227790; a.montana@barejah.com 

CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 3174050448; gerencia@chdecolombia.com 
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INVERSER LTDA  4284400; analista.preventa2@inverser-ltda.com 

EASYCLEAN G&E S.A.S BIC 7432060; licitaciones1@easyclean.com.co; 7432060 

ZR INGENIERÍA S.A. 6433804; zringenieriasa@gmail.com; 6433804 

ENERGIA Y DISEÑOS S.A.S 3015899; Proyectos@energiaydisenos.com 

SG INGENIERIA EN DUCTOS S.A. ESP 8773601; wleon@sgingenieriaenductos.com; 8773601 

BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. 5147777; LICITACIONES@DIAMANTE.COM.CO 

SINERGY & LOWELLS 6016001155; isabel.rios@sinergylowells.com 

Sergio Pantoja 7297919; obraspasto@gmail.com 

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA. 2815353; david.olarte@colombianadetelefonos.com; 5667116 

Engevix Engenhari S.A. Sucursal Colombia  4660580; analista.licitaciones@engevix.com.br 

SERVEX COLOMBIA SAS 4056969; licitaciones@servexcolombia.com 

DUBILT S.A.S 3103297038; DUBILT.LTDA@GMAIL.COM 

GRUPO M&M  5175395; gerencia@grupomym.com.co 

Ceragon America Latina LTDA Sucursal Colombia 5716403775; adolfo.acero@ceragon.com 

O&F ING S.A.S. (574)7825638; info@oyfing.com; (574)7825638 

GTRADE SAS 8056346; licitaciones@gtrade.co 

GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A 4058155; info@geotecnia.co 

Hernando Sandoval Guzman 85156442; hersanguz@gmail.com 

MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS 7550501; licitaciones@emvconstructora.com; 7550501 

CONENERGIA LTDA 8716478; conenergia_ltda@gmail.com 

INGENIERÍA Y CONSULTARÍA INTEGRAL SAS 8659926; conenergialtda@gmail.com 

VAREGO SAS 2297993; varegosas@gmail.com 

CIVICO INGENIEROS & CIA SAS 4790763; civicoingenieros@gmail.com 

CAMPO Y CIUDAD LTDA 2443243; campoyciudadltda93@gmail.com; 2443243 

RM INGENIEROS S.A.S. 2127141; licitaciones0920@gmail.com 

A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA S.A.S 9023974; aicconstruccion.topografia@gmail.com; 9023974 

BIOSERVICIOS 606 8875120; bioservicios@bioserviciossas.co 

SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A. 3469600; correspondencia.peajes@thomasgreg.com 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CAROCA LTDA 3124341260; carocaltda@gmail.com 

K2 INGENIERÍA S.A.S. 6352870; info.k2ing@applus.com 

ASEOS Y SERVICIOS INTEGRALES OUTSOURCING S.A.S 5143253; facturacionaseosintegrales@hotmail.com; 5143253 

C&D PROYECTOS INTEGRADOS SAS 2604667; facturacion@cydproyectosintegrados.com 

SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO SAS 2615544; sistemec@hotmail.com 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL 6044086721; juridico@serconal.com; 6044086721 

GHD SOLUCIONES EN PREVENCIÓN Y ORGANIZACION 3165254710; genarahuertas@yahoo.com 

NOVOTECH INGENIERIA SAS 3001416; af.botero@novoteching.com 

BASEN CONSTRUCCIONES S.A.S. 3051730; basenconstrucciones@gmail.com 

CIVILNET INGENIERIA S.A.S.  6017458745; ADMINISTRACION@CIVILNET.COM.CO 

CAF PROAMBIENTE LIMITADA 6366356-6960092; contacto@cafproambiente.com; 6366356 

NEFTALI CHAMUCERO 2247722; andreschamucero@gmail.com 

CARVAJAL & CORTES INGENIERA SAS 8032577; INFO@CARVAJALCORTES.CO 

Civileza SAS 4430860; licitaciones@civileza.com 

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S 5225475; licitacionesgygconstrucciones@gmail.com; 6484413 

arquitectura ingenieria construccion y consultoria s.a.s. 2432401; xamary.benitez@hotmail.com 

INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 45837452; observacionesp@gmail.com 

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P 6016060(3503); silvia.blanco@enel.com 

CFM INGENIERIA SAS 7046842; cfmingenieria@gmail.com 

CARLOS FERNANDO MEDINA NOREÑA 7046842; licitacionescfming@gmail.com 

MARZO TRIANGULAR SAS 6495806; comercial@marzotriangular.com; 6495806 

EUCO S.A.S. 6357700; licitaciones@euco.com.co; 6910520 

MCN INGENIERIA S.A.S 4942365; mcningenieria.sas@gmail.com 

CASALIMPIA S.A 4578383; director.clcc@casalimpia.com.co; 4139198 

FELIZZOLA INGENIERIA LTDA. 7034015; angela.cuervo@felizzola.com.co; 7034015 

FERNANDO RAMIREZ S.A.S. 3451267; licitaciones@fernandoramirez.com.co; 2129368 

JCL DESIGN & CONSTRUCTION SAS  7539127; info@juclher.com 

QUARZO CONTRUCCIONES SAS 7443863 

BALLEN B Y CIA S.A.S 3350422; licitaciones@ballenbycia.com 

DISTRIBUCIONES EYS SAS 3936656; gerenciadistreys@hotmail.com 
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Proveedor  Contactos 

STREAM NG 5513972; haroldcamargo@stream-ng.com 

CONSORCIO INGCIVIALES 3491483; licitacionesvictorguantiva@gmail.com; 3491483 

IVAN ARTURO PACHON SOTO 2218307; ivanpachon_ingcivil@hotmail.com; 2218307 

OK INGENIERIA SAS 7552168; gerencia.ok@outlook.com 

IGNACIO GOMEZ IHM SAS 60(1) 6121288; licitaciones@igihm.net 

Adrian Mafioli & Cia SAS 7045992; direccionadm@amycia.com 

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS 8661732; mediarqsas@outlook.com 

German Villanueva Calderon 4231714; villanauta@yahoo.com 

GLOBAL WAN 310310739; gabriel.c@globalwan.com.co 

XTREME GARD LTDA. 5726652295; gerencia@xgsoluciones.com 

Construsocial S.A.S 4231714; CONSTRUSOCIALSAS@GMAIL.COM 

OESIA NETWORKS SL SUCURSAL COLOMBIA 5717560521; jefecontabilidad@oesia.com; 5717560521 

CONSORCIO JUCLHER  villavicencio@juclher.com 

INGEBYP S.A.S. 7561194; licitacionesingebypltda@gmail.com 

INGASI SAS  7550585; procesos.ingasi2015@gmail.com 

SODIARK CONSTRUCCIONES S.A.S. 7967067; LICITACIONESSODIARK@GMAIL.COM 

ICOGRAMA ARQUITECTURA SAS 3138224978; ICOGRAMARQ@GMAIL.COM 

ARTURO JURADO ALVARAN 8904836; juradoarturo@yahoo.es; 0 

SAINC S.A 5724852919; patricia.garzon@sainc.co; 5724852923 

C OBRAS LG 8855332; licitaciones@grupointerlomas.com.co; 8855332 

CIVILARCO INGENIERÍA SAS 4736527; maosando@yahoo.es 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMARGO 3168770875; ing.cagc@gmail.com 

JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 6915783; gerencia@jacbconstrucciones.com 

ROCAS & MATERIALES COMPAÑIA LIMITADA (571) 8776072; rocasymateriales@gmail.com 

Arquitecto GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ROBAYO 6362170; mercury2002gaer@yahoo.com; 6362170 

DISICO S.A. 57 1 3694747; santiagoescobar@disico.com.co; 57 3147009070 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA (57)(1)5934242; mlarias@ferrovial.com 

INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y DE SISTEMAS INCIMES SAS 8772339; incimesltda@yahoo.com 

DEC INGENIERIA SAS  2495072; ventas@dec.com.co; 2495072 

ALIANZATEC MASSYSTEM SAS 7450540; redes@alianzatec.com; 7450540 

PARQUE DE MAQUINARIA SAS 3602455; parquedemaquinariasas@gmail.com; 2602455 

SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOL S.A.S. 2766716; licitaciones@sicolsas.com; 2766716 

INGENIERIA INTEGRAL & CONSULTORIAS SAS 6832299; ingintegralsas@gmail.com 

INVERMIL GROUP S.A.S. 5225475; regcaribegygconstrucciones@gmail.com 

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 2155338; consorciogap@hotmail.com; 7514746 

INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 5883607; erik.indeco@gmail.com 

 

2. DESCRIPCIÒN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES O 

NORMAS TÉCNICAS Y LA IDENTIFICACIÒN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

2.1 OBJETO. 

 

“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO 

MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO 

– META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 

MILITAR DE APIAY” 

 

2.2 CODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SISTEMA UNSPSC 

 

La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los 

recursos asignados, los bienes y servicio requerido se encuentra disponible en el mercado 

y está previsto en el plan de compras de la entidad con su respectivo código de conformidad 

con el clasificador UNSPSC. 
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CÓDIGO DEL 

PRODUCTO 
SEGMENTO FAMILIA 

72102900 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

72103300 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

72101500 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7210- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

72121400 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7212- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 

72151300 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72151500 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72151900 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152000 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152200 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152300 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72152500 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72153600 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

72154000 
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

7215- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

80101600 
80- SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
8010- SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN 

81101500 
81- SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

8110- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 

81101700 
81- SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 
8110- SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA 

 

2.3 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

El oferente deberá tener en cuenta cada una de las especificaciones técnicas al momento 

de presentar la oferta. 

 

Necesidad Presupuestal. 

 

IDENTIFICACIÓN   DESCRIPCIÓN REC VALOR 

C 1505-0100-6-0-1505031-02 

“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO 

COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL 

ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – 

META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL 

EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE 

APIAY” 

10 $ 1.440.000.000 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

ADECUACIONES 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI) 

1 PRELIMINARES     

1,01 
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES 
EN  CONCRETO 2000 PSI 

ML 36,00 

2 DEMOLICION Y DESMONTES      

2,01 
 DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O 
ALMACENAMIENTO  

M2 7,79 
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2,02 
DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO 

M2 1254,95 

2,03 
DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO  

M2 32,60 

2,04 
DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO 

UND  3,00 

2,05 
DESMONTE MARCO PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE 
ALMACENAMIENTO  

UND  78,00 

2,06 DESMONTE DE PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR Y SOBREPONER. UND 120,00 

2,07 DESMONTE DE PANEL LED REDONDO 18 W 18 UND 100,00 

2,08 DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M2  5,85 

2,09 
DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO GABINETE, INCLUYE RETIRO, DESENSAMBLE, 
CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. 

UND 1,00 

2,1 
DESMONTE DE DOMO EXISTENTE, INCLUYE DESENSAMBLE, RETIRO DE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE. 

UND 1,00 

3 IMPERMEABILIZACIONES MUROS     

3,01 IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS, MUROS CON SIKA FILL 100 SUPER CO M2 1040,57 

4 PLACAS DE CONTRAPISO      

4,01 AFINADO PISOS MORTERO 1:4, ESPESOR E=50 MM M2 1046,54 

 4,02 
PLACA PARA MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ÁREA DE RECEPCIÓN EN 3° PISO, INCLUYE 
FORMALETA, REFUERZO, VACIADO, NIVELACIÓN, CURADO Y ACABADO FINAL SEGÚN DISEÑO Y 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 

M3 0,28 

 4,03 
PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ADECUACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
SUMINISTRO, FUNDIDA, NIVELACIÓN, ACABADO Y CURADO DEL CONCRETO.  

M3 6,97 

5 MUROS     

5,01 ESTUCO PLASTICO M2 270,14 

5,02 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INSTITUCIONAL TIPO 1, A TRES MANOS COLOR BLANCO 
SATINADO ANTI BACTERIAL Y/O ANTIVIRAL 

M2 2254,34 

5,03 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO Y CIELO RAZO (ALTA CALIDAD)  M2 476,02 

5,04 PINTURA  VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2 4298,62 

5,05 RETIRO DE PINTURA Y/O ESTUCO EN MAL ESTADO M2 270,14 

6 RED SANITARIA     

6,01 ACCESORIOS PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN  UN 4,00 

7 RED HIDRAULICA     

7,01 REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3" RED HIDRAULICA ML 8,55 

8 APARATOS SANITARIOS     

8,01 LAVAPLATOS SOBREPONER 150X52 CM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO UND 1,00 

8,02 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS UND 2,00 

8,03 SANITARIO ACUACER 2 PIEZAS BLANCO CORONA  UND 3,00 

9 RED ELÈCTRICA     

9,01 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K UND 120,00 

9,02 SUMINISTRO E INSTALACIÒN PANEL LED REDONDO 18 W UND 100,00 

9,03 SUMINISTRO E INSTALACIÒN INTERRUPTOR SENCILLO 110 V L= 6M  PTO 4,00 

9,04 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTO 2,00 

9,05 
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO ( 
REGULADA) 

PTO 2,00 

9,06 SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTO 2,00 

9,07 
CANALETA PLÁSTICA PERIMETRAL 100X45. INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, UNIONES, TEE, TAPA 
FINAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ML 57,00 

9,08 
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y 
ELECTRICO 

UND 1,00 

9,09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 500 KVA, 13200/440v UND 1,00 

9,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 225 KVA, 13200/220v UND 1,00 

9,11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500KVA UND 1,00 

9,12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 225KVA UND 1,00 

9,13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL MT UND 1,00 

9,14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE MEDIDA MT UND 1,00 

9,15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA LA218 34.5 KV UND 1,00 

9,16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA ARRANQUE MT 34,5 KV UND 1,00 

9,17 MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR BAJA BAJA 0.480KV/440UV UND 1,00 
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9,18 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800 A, CABLEADO CONTROL, MODULO DE CONTROL Y 
ACCESOORIOS 

UND 1,00 

9,19 
CELDA DE PROTECCION 24.5KVA PARA TRANSFORMADOR DE 440VOL. (MECANISMO DE 
APERTURA Y CIERRE) 

UND 1,00 

9,2 
REPARACION Y MONTAJE DE MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA PARA 
CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR DE 440V, INCLUYE; 

UND 1,00 

9,21 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL PLANTA 500KVA INCLUYE BREAKE 
INDUSTRIAL 600 A INDUSTRIAL  

UND  1,00 

9,22 SUMINISTRO TRANSFERENCIA 440VOL  UND  1,00 

10 CIELO RASOS     

10,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRY WALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION 
ILUMINACION 

M2 17,44 

11 CUBIERTAS     

11,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN CUBIERTA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 
40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA 

M2 1254,95 

11,02 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA, CON MEDIOS MANUALES ML  50,80 

11,03 CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M ML  136,31 

11,04 
ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - ELEMENTOS 
NO ESTRUCTURALES (PERNOS, PLATINAS, CORREAS , CERCHAS NOE STRUCTURALES) 

KG 228,46 

11,05 
ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A500 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - PERFILES 
ESTRUCTURALES 

KG 575,57 

11,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y 
TERRAZAS 

M2 1167,42 

11,07 LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET M2 1163,20 

11,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA 
CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA 

ML 16,00 

12 GUARDA CAMILLAS      

12,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN PVC DE 1 M DE LARGO UND 22,00 

12,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GUARDA CAMILLA ( BASE, AMORTIGUADOR Y TAPA) EN PVC 
DE 15 DE ANCHO COLOR GRIS. 

ML  41,82 

 SUBTOTAL  

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 

TOTAL: 

        

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

SUMINISTROS 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI) 

1 CARPINTERIA EN ALUMINIO     

1.01 
V-1 VENTANA SISTEMA 744, VIDRIO CRUDO X 4 MM, INCOLORO, CON PELICULA DE CONTROL 
SOLAR NANOCERAMICA AL 5%. 

M2 7,79 

1.02 

MANTENIMIERNTO PUERTA VENTANA EN ALUMNIO EN SISTEMA 80-25, COMMPOSICION 1 
HOJA FIJA,1 HOJA DESLIZANTES, INCLUYE: CAMBO DE RODACHINES, CAMBIO DE CERRADURA DE 
CIERRE, , CAMBIO DE EMPAQUES Y/O FELPA, RETIRO DE SILICONA LIMPIEZA E INSTALACION DE 
LA MISMA. 

M2 92,81 

1.03 

PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3  
X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS 
BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON 
IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE 
POMA BASE EN BRONCE PIVOTE AEREO MANIJA EN ACERO 600 X 500 X 1" FALLEBAS  (P-1) 

M2 103,44 

1.04 

PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3  
X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS 
BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON 
IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN BRONCE  
PIVOTE AEREO BISAGRA HIDRAÚLICA SPEEDY MANIJA EN ACERO 600 X 500 X 1" FALLEBAS  (P-1) 
1,00-1,10 M* 2,10 M 

M2 42,99 

1.05 
P-3 PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3  X 1 1/2" 
(ALN-1102),  SISTEMA PROYECTANTE Y PISAVIDRIO CURVO, CON DIVISOR. MÓDULO SUPERIOR 
EN VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION 

M2 1,40 
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DIGITAL (SEGUN DISEÑO). MÓDULO INFERIOR EN PERSIANA FIJA (ALN-315). BISAGRAS OMEGAS 
EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA  

1.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN 6MM  PARA CLARABOYA EN SOTEA 
DISPENSARIO MEDIOCO, TEMPLADO TUBULAR 3X1-1/2 CON CINTA SUPERIOR E INFERIOR 
DOBLE FAX MARCA 3M Y SILICONA SIKA "DIM:5X3.50M" 

UND  1,00 

1.07 
SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO EN ALUMINIO S06 PARTE INFERIOR PUERTAS EN 
ALUMINIO  

UND 8,00 

1.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO M2  146,38 

2 CARPINTERIA EN MADERA     

2,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 1,00X2,08 MARCO EN RH DE 12MM 
HOJA ENTAMBORADA CON TABLERO EN RH DE 3MM, HERRAJES: BISAGRA+CHAPA 

UND 1,00 

2,02 

MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA BODEGA 3° PISO, DIMENSIONES 2.25 M + 
1.40 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO 
CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y SIETE (7) PUERTAS 
BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR 
BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN PUERTAS. INCLUYE 
BISAGRAS DE PARCHE METÁLICAS DE CIERRE LENTO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ACABADO 
FINAL 

UND  1,00 

2,03 

MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA LAVADO 3° PISO, DIMENSIONES 2.4 M 
+ 2.9 M DE LARGO X 0.75 M DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO 
CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES ENTREPAÑOS Y DIEZ (10) PUERTAS 
BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR 
BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN PUERTAS. INCLUYE 
BISAGRAS DE PARCHE METÁLICAS DE CIERRE LENTO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ACABADO 
FINAL 

UND 1,00 

2,04 

CAJÓN PARA RECEPCIÓN, DIMENSIONES 0.45 M DE ANCHO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD X 0.65 
M DE ALTO, FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON 
CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN TAPAS. INCLUYE HERRAJES Y 
ACCESORIOS TIPO RIEL FULL EXTENSION DE CIERRE LENTO Y CABADO FINAL  

UND  4,00 

 SUBTOTAL  

IVA 19%: 

TOTAL: 

 

CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El futuro adjudicatario se compromete durante 

toda la ejecución del contrato que realizará las 

siguientes actividades: 

 

a)    Cumplirá con todas las disposiciones legales 

vigentes en relación con la seguridad de todo el 

personal que se encuentre a su cargo dentro de 

las instalaciones del área de trabajo que será 

objeto de las actividades propias del presente 

proceso de selección, tanto como de aquellas 

personas que directa o indirectamente puedan 

verse afectadas por la ejecución de los trabajos a 

su cargo, cumpliendo con: 

 

- Resolución Nª 02413 del 22 de mayo de 1979 

“Reglamento de higiene y seguridad para la 

industria de la construcción”, expedida por el 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que 

cobija los siguientes artículos para el presente 
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proceso. 

 

- Resolución 4272 de 2021. por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

b) Que dará cumplimiento y adoptará medidas de 

seguridad industrial para evitar la ocurrencia de 

accidentes durante la ejecución del objeto 

contractual y debe dotar a sus operarios de los 

elementos de seguridad industrial y de protección 

necesarios para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

 

Que acatara todas las normas aplicables a la obra 

y manejo de escombros y todas las medidas de 

seguridad de su personal y de terceros, en cuanto 

a la prevención de accidentes y seguridad 

industrial que estén vigentes y hayan sido 

dictadas por las entidades competentes, las 

cuales serán publicadas en los lugares más 

visibles y vulnerables en cuanto a seguridad 

industrial del mantenimiento de instalaciones y 

como mínimo deberá cumplir con las siguientes 

exigencias: 

 

- PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que 

puedan ofrecer algún peligro para el público o 

el personal que labora se protegerán con 

barricadas que tengan cintas reflectivas, o 

pintadas en colores reflectivos y luces rojas. 

 

- DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el 

personal que labore en cualquier sitio por 

cuenta del contratista deberá tener en todo 

momento la dotación que requiera según la 

labor que ejecute y siguiendo lo determinado 

en estos casos por el Ministerio de salud y 

Protección Social en cuanto al número de 

dotaciones de acuerdo con la permanencia y 

tiempo de trabajo. 

 

Nota 1: La dotación exigida será la requerida por 

las normas y leyes de seguridad vigentes, en 

estas entre otros se encuentran elementos 

básicos como casco, botas, overol, guantes y 

tapabocas. Overol o Jean/camisa manga larga de 

algodón y botas con puntera reforzada. 

 

Además de los implementos anteriormente 

anotados, el personal deberá contar con gafas, 

protectores de ruido, caretas, cinturones y/o 

arneses de seguridad y cualquier otro elemento 

que su función requiera. 
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d) Que mantendrá en la obra la señalización 

preventiva de acuerdo con las normas que rigen 

la materia para minimizar los riesgos de 

accidentes de la obra. 

 

e) Que para la ejecución del contrato empleara de 

todos los equipos, herramientas y maquinaria 

necesaria para el desarrollo del objeto 

contractual, disponiendo para ello del personal 

capacitado e idóneo para el manejo de las 

mismas. 

2. ESTADO DE ÁREAS 

INTERVENIDAS 

El futuro adjudicatario se compromete durante 

toda la ejecución del contrato que realizará las 

siguientes actividades 

 

a) Que mantendrá en perfecto estado de limpieza 

tanto las áreas intervenidas en desarrollo del 

mantenimiento, como las zonas de circulación 

dentro y fuera del perímetro de esta. Deberá 

retirar adecuadamente y con la frecuencia 

necesaria todos los residuos y materiales que 

puedan interferir con la limpieza del área en 

mantenimiento especialmente con las zonas por 

fuera del perímetro de las mismas que puedan 

verse afectadas por acción del proponente 

seleccionado. 

 

b) Establecer los sitios de acopio en los cuales se 

organiza el almacenamiento de los insumos de 

construcción siendo visible y de fácil acceso para 

el equipo contra incendio con el fin de prevenir 

accidentes laborales. 

 

c)  El contratista deberá entregar al finalizar la 

obra el espacio con aseo en general, libre de libre 

de polvo, residuo de pinturas y otros elementos, 

para su verificación y aceptación del producto. 

3. OTRAS NORMAS 

APLICABLES 

El futuro adjudicatario se compromete durante 

toda la ejecución del contrato que realizará las 

siguientes actividades: 

 

-Que los trabajos de servicios de instalación, 

deberán ajustarse a la Legislación Colombiana, a 

los estándares de ingeniería, estándares y 

códigos internacionales, además de la Normas 

Internacionales de Calidad, Seguridad Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente , las mejores 

prácticas de ingeniería legislación sobre los 

aspectos de salud, seguridad y medio ambiente 

aplicando las últimas versiones de estándares, 

códigos y prácticas recomendadas en la industria, 

es decir, todo aquella normatividad legal vigente. 
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4. PERSONAL DE OBRA 

DISPONIBILIDAD 

El futuro adjudicatario se compromete durante 

toda la ejecución del contrato que realizará las 

siguientes actividades: 

 

a) Que durante toda la ejecución del contrato y 

hasta la entrega final del mismo, mantendrá y 

pondrá al servicio el personal requerido para la 

correcta entrega del objeto contractual. 

 

b) Que el personal que sea empleado por el 

contratista para el cumplimiento de las 

obligaciones que adquiera en virtud de la 

ejecución del contrato, será de su exclusiva 

cuenta y riesgo y se entenderán directamente con 

el contratista para efectos de pago de salarios y/o 

honorarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones y demás costos inherentes a 

que haya lugar, puesto que la Entidad, no 

adquiere ninguna relación civil o laboral con los 

trabajadores. 

 

c) Que, para la ejecución del contrato, empleara 

a personal capacitado, competente y calificado 

para desarrollar cada una de las actividades del 

objeto contractual, responsabilizándose de la 

entrega de los elementos de protección personal 

necesarios y del pago de salud, pensión y riesgos 

laborares (ARL) del personal empleado. 

 

d) Que en caso de que la entidad requiera la 

prestación del servicio de actividades de 

mantenimiento en horas nocturnas y/o días 

festivos, el contratista garantizará la prestación 

del servicio con la capacidad necesaria para 

llevarlo a cabo, ello sin que genere un costo 

adicional para la Entidad. 

5. MATERIALES, 

HERRAMIENTAS 

El futuro adjudicatario se compromete durante 

toda la ejecución del contrato que realizará las 

siguientes actividades: 

 

·   Garantizar la buena calidad de los materiales, 

elementos utilizados para el cumplimiento del 

contrato. 

 

·   Que durante la ejecución del contrato se 

compromete a que los materiales que instalará en 

la obra serán nuevos, no remanufacturados y de 

la mejor calidad. Así mismo, el contratista debe 

entregar las fichas técnicas durante la ejecución 

de la obra donde especifique claramente cada 

uno de los elementos que suministrará e 

instalará, dando el nombre de marca referencia, 

especificación y garantía de estos, en 
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concordancia con las actividades definidas en el 

presupuesto del contrato. 

6. CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

El futuro adjudicatario se compromete a que 

dentro de los 5 días calendario a la firma del 

contrato, entregara a la interventoría el 

cronograma de ejecución del mantenimiento para 

incluirla en la elaboración del acta de inicio. Con 

el fin de que el supervisor pueda dar seguimiento 

a la ejecución del contrato. 

7. BITÁCORA DE TRABAJO 

El contratista tendrá la obligación de registrar las 

actividades que se realizan a diario, relacionando 

el desarrollo de cada actividad de las que 

componen el proyecto objeto del presente 

proceso, como los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los 

trabajos, así como las observaciones o 

sugerencias que haga la supervisión del 

proyecto. 

 

Además, se dejará constancia de todos los 

pormenores que puedan suceder en el frente de 

trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 

laborando, estado del equipo, avance del 

mantenimiento de instalaciones, ensayos 

realizados (si aplican), avance de las medidas de 

manejo ambiental, acciones sociales, suministro 

de materiales, accidentes de trabajo, registrar la 

visita de funcionarios que tengan que ver con el 

servicio de mantenimiento de instalaciones, etc., 

Cada anotación diaria deberá fecharse, 

suscribirse y firmarse por el responsable 

designado por el contratista y quien ejerza la 

supervisión del contrato. 

 

El contratista deberá llevar un registro fotográfico 

desde su inicio hasta su finalización, este registro 

será entregado mensualmente al supervisor del 

contrato. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

El contratista es responsable de la realización de 

las pruebas necesarias que aseguren la calidad 

de los servicios y bienes del proceso, incluidas 

aquellas requeridas para el manejo ambiental del 

proyecto. (cuando aplique) 

 

La entrega de los resultados a la Supervisión no 

exonerará de responsabilidad al contratista por la 

calidad de estos y se deben ejecutar de acuerdo 

con la normatividad legal vigente a la que haya a 

lugar. 

 

Los métodos de trabajo quedan a juicio del 

contratista. 
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La supervisión del contrato, una vez identifique 

fallas en la prestación del servicio y resultados 

entregados por la realización del mantenimiento y 

adecuación, podrá rechazar las actividades 

ejecutadas por mala calidad, deficiencias en los 

materiales o elementos empleados, mediante un 

informe presentado al contratista, con el fin de 

que este realice las correcciones a lugar. Aunque 

las muestras y prototipos correspondientes 

hubieren sido verificados previamente, sin 

perjuicio de lo establecido en las especificaciones 

sobre la aceptación de suministro defectuoso. 

 

La supervisión se reserva el derecho de rechazar 

y exigir al contratista la implementación de 

medidas correctivas, cuando: 

 

· El supervisor identifique que los equipos, 

maquinarias y herramientas sean inadecuados o 

ineficientes, o que por sus características 

constituyen un peligro para el personal o un 

obstáculo para el buen desarrollo de las 

actividades contratadas. El contratista no brinde 

siempre el suministro, mantenimiento en buen 

estado y funcionamiento de los equipos básicos 

requeridos para el desarrollo del objeto 

contractual. 

 

Nota: Cualquier gasto por tema de ensayos y 

pruebas de laboratorio, licencias, permisos, 

multas, remplazo o reparación de equipos, 

maquinarias y herramientas u otro gasto 

inherente que se derive de la ejecución del 

contrato, deberán ser asumidos por el contratista, 

sin costo adicional para la Entidad. 

9. TRANSPORTE Y PUESTA EN 

SITIO DE TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS CONTRATADOS 

El transporte de todos los insumos, personal y 

equipos necesarios para la ejecución de los 

servicios contratados hasta el lugar de los 

trabajos, hacen parte de todos los costos que 

deberá asumir el contratista, por lo que deben ser 

considerados dentro del proyecto. El hecho de 

que alguna actividad no se encuentre relacionada 

en algunos de los ítems o especificaciones, no 

exonera al contratista de asumir la 

responsabilidad y los costos de la puesta en 

funcionamiento de todos los elementos 

necesarios, por lo que no se pagará ningún costo 

adicional por este concepto. 

 

Acarreo corto de material de cualquier 

procedencia en el mantenimiento: 

Tanto los sobrantes de excavación y traslados 

internos de material, como todos los desperdicios 

del mantenimiento, serán retirados del sitio donde 
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se producen o almacenan y serán transportados 

hasta el lugar previamente seleccionado, el cual 

deberá ubicarse en donde no incomode la 

realización de otras labores y sea de fácil acceso 

de la volqueta para efectos de su cargue cerca al 

sitio de su utilización. En cada locación se podrá 

acordar entre el contratista y el interventor de 

cada frente de mantenimiento, la utilización de 

sobrantes para hacer rellenos en depresiones o 

áreas que requiera el contratante, localmente 

dentro de las instalaciones militares. 

 

Retiro y cargue manual de sobrantes: 

Si por efectos del trabajo realizado y como 

producto de las actividades de obra y procesos 

constructivos, se encuentran sobrantes y 

acumulación de material en la obra, es necesario 

recurrir al cargue manual de los mismos a una 

volqueta, labor que se debe realizar desde el sitio 

donde se encuentren los sobrantes, los cuales 

han sido previamente traslados a un lugar donde 

se pueda realizar esta tarea sin que incomode a 

las otras labores del mantenimiento ni se dejen 

basuras y desperdicios. 

 

El oferente debe allegar certificación suscrita por 

el representante legal, donde se comprometa a 

sufragar todos los costos de transporte y 

movilización que se causen con motivo del 

traslado del insumo, personal y equipos 

necesarios para la ejecución de las actividades 

contratadas, hasta el lugar de prestación del 

servicio. Los riesgos y eventualidades que se 

llegarán a presentar relacionados con el 

desarrollo del objeto contractual serán de 

responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

El hecho de que alguna actividad no se encuentre 

relacionada en algunos de los ítems o 

especificaciones, no exonera al contratista de 

asumir la responsabilidad y los costos de la 

puesta en sitio de todos los elementos 

necesarios, por lo que no se pagará ningún costo 

adicional por este concepto. 

 

La totalidad de insumos y equipos necesarios 

para la ejecución de las actividades contratadas 

se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el 

caso en que alguno(s) por sus características 

especiales de trabajo técnico no se consigan, el 

contratista deberá considerar y asumir el costo 

del transporte, fletes y demás hasta el sitio de la 

necesidad, por tanto, no podrá cobrar ningún 
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valor adicional a lo establecido en su propuesta 

por este concepto. 

 

Nota: se debe tener en cuenta que, en caso de 

requerir la entrada y tránsito de vehículos dentro 

de la Unidad Militar, debe ser previamente 

coordinado con el supervisor del contrato, y debe 

regirse a las normas de la Unidad Militar, 

cualquier tipo de violación será responsabilidad 

única y exclusiva del contratista. 

10. RESPONSABILIDAD SOBRE 

DAÑOS EMERGENTES 

El contratista durante la ejecución del contrato, 

asumirá la responsabilidad y costos que se 

acusen por cuenta de la ejecución de las 

actividades objeto del presente proceso, 

responsabilizándose de los daños que la 

infraestructura llegare a sufrir. 

 

En caso de suceder, estos deberán ser atendidos 

por el contratista, sin causar un costo adicional 

para la Entidad, y entregarlo en las mismas 

condiciones iniciales de funcionamiento. 

11. ENTREGA DE BIENES 

EXISTENTES 

El contratista durante la ejecución del contrato 

deberá hacer entrega a la interventoría del 

contrato de aquellos bienes que sean objeto de 

desmonte y que se encuentren en buen estado, 

para optimizar los recursos y ser empleados en 

áreas que la Entidad, requiera. 

12. PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL Y 

PROHIBICIONES 

AMBIENTALES 

En cumplimiento del Decreto 2372 de 1 junio de 

2010, El proponente deberá incluir e implementar 

controles para las medidas de conservación del 

PMA dados a la entidad y tomar medidas de 

prevención del impacto ambiental, ya que es un 

proceso fundamental para el manejo y control de 

la trazabilidad de los procesos productivos. 

 

El oferente que resulte adjudicatario del contrato 

deberá poner en conocimiento del SUPERVISOR 

a los 5 días siguientes del inicio de LOS 

MANTENIMIENTOS, el PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL (PMA), con el fin de que este le dé 

el respectivo aval o realice las observaciones que 

considere pertinentes. (la no entrega de 

mencionado plan será motivo de detener el 

mantenimiento hasta que no se ha presentado). 

 

El abandono de residuos de construcción y 

demolición en el territorio Nacional. 

 

Disponer residuos de construcción y demolición 

en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 

 

Mezclar los RCD generados con residuos sólidos 

ordinarios o residuos peligrosos. 
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El almacenamiento temporal o permanente de 

RCD en zonas verdes, áreas arborizadas. 

13. RETIRO DE SOBRANTES Y 

CARGUE MANUAL 

Los sobrantes de material, producto de las 

actividades del mantenimiento, deben ser 

trasladados a un lugar donde se pueda realizar el 

cargue manual a una volqueta, sin que se 

interrumpan las labores del mantenimiento y sin 

dejar basuras ni 

desperdicios. 

 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta 

o similar hasta los botaderos autorizados por las 

autoridades correspondientes en el distrito, las 

volquetas deberán estar previstas de lona 

protectora para evitar el derrame de material 

durante su transporte, caso en el cual el 

contratista exigirá al transportador la recolección 

del mismo o la efectuará con sus propios medios. 

 

Esta labor también deberá cumplir con las normas 

pertinentes en lo que se refiere a protección a 

terceros, horarios y vías de circulación, sitios de 

descargue del material, precauciones y demás 

requisitos indispensables para la labor. 

14. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE MATERIALES SOBRANTES 

Tanto los sobrantes de excavación, traslados 

internos de material, como todos los desperdicios 

del mantenimiento, serán retirados del sitio donde 

se producen y/o almacenados y transportados 

hasta el lugar previamente seleccionado, el cual 

deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la 

realización de otras labores, y que sea de fácil 

acceso de la volqueta para efectos de su cargue 

cerca al sitio de su utilización 

 

2.4 TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 

 

Teniendo en cuenta el objeto y el alcance de las obligaciones se realizará un contrato de 

Mantenimiento de Obra y/o Suministro, teniendo en cuenta la definición preceptuada en 

el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que a la letra cita: 

 

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 

celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 

privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 

la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 

1o. Contrato de Obra. 

 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago.  

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso 

de licitación o públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
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independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 

hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 

53 del presente estatuto. (…)” 

 

Lo anterior, debido a que corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, 

la cual es una de las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la 

cual se crea o modifica materialmente un bien.  

 

2.5 ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO SEGÚN EL CASO  

El suministro de los bienes y/o servicios objeto de este proceso, se encuentra disponible en 

el mercado nacional y extranjero, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la 

Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de bienes y/o servicios de origen nacional en el 

mercado. 

 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN  

 

3.1. NORMAS APLICABLES  

 

• Constitución Política de la República de Colombia. 

• Ley 1564 de 2012 “Código de Procedimiento Civil”. 

• Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 

• Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”. 

• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 

otras disposiciones”  

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración 

Pública”. 

• Ley 816 de 2003 “"Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 

contratación pública". 

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos” 

• Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión pública”. 

• Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 

transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” 

• Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 “Manual de Contratación y de Convenios”. 

• Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “Por medio de la cual se crea el 

registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 1918 de fecha 12 julio de 2018 “Por Medio De La Cual Se Establece El Régimen 

De Inhabilidades A Quienes Hayan Sido Condenados Por Delitos Sexuales Cometidos 

Contra Menores, Se Crea El Registro De Inhabilidades Y Se Dictan Otras Disposiciones”  

• Ley 2040 de fecha 27 julio 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar 

el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 2069 de fecha 31 diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el 

emprendimiento en Colombia” 
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• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública”. 

• Decreto 1793 del 21 de diciembre 2021, “Por el cual se liquida el presupuesto General 

de la Nación para la vigencia fiscal 2022”. 

• Decreto 1082 de 26 mayo 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”. 

• Decreto No.680 del 22 de junio de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 

2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la 

regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” 

• Decreto 1860 de 24 diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 

con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 

relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" 

• Decreto 397 del 17 de Marzo de 2022 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad 

del Gasto 2022 para los Órganos que hacen parte del Presupuesto General de la 

Nación”  

• Circular No. 2022235006823883 del 06 mayo de 2022 emitido por la Oficina de 

Planeación y Políticas del Ejército (CEDE 8) que trata sobre políticas de Austeridad en 

el Gasto. 

• Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y 

competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al 

Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan 

otras disposiciones”. 

• Manuales de Colombia Compra Eficiente 

• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_

unica.pdf  

• Cartilla de Formatos de Contratación del Comando Logístico – Dirección de 

Adquisiciones (En lo que aplique) 

• Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 

2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos 

transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”  

• Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y demás normas que modifiquen, 

adicionen o lo reglamenten. 

• Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones” y demás normas que modifiquen, adicionen o lo 

reglamenten. 

• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 

del Sector Ambiente” 

• Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente y demás normas que modifiquen, adicionen o lo 

reglamenten. 

• Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional 

• Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente. 

• Decreto No. 1041 de 21 junio de 2022  
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• Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley 

colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes. 

 

3.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015) 

 

“(…) Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos – Modificado por el 

Artículo 1 del Decreto No. 399 del 13 de abril de 2021. Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 

contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 

Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados 

para cada modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 

Proceso de Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licen-

cias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 

los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los funda-

mentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 

forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación 

aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el 

modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8. La indicación de sí el Proceso de Contratación está cobijada por un Acuerdo 

Comercial. 

 

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía (…)”. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN JURIDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

De acuerdo a la necesidad planteada por las unidades centralizadas para el 

“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO 

MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA 

ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO 

– META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 

MILITAR DE APIAY”, con destino a la población del dispensario médico de oriente y sus 

establecimientos de sanidad militar”; atendiendo la naturaleza del objeto y el presupuesto 

asignado para el presente proceso de contratación y  teniendo en cuenta que la Entidad 

actúa como delegataria del Ministro de Defensa Nacional y en consecuencia le es aplicable 

los montos que establece la ley respecto a su presupuesto y cuantías para determinar el 

procedimiento de selección a aplicar, se procederá de conformidad con lo establecido en el  

literal b) Numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007,  que establece:  

 

Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista 

se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en 

las siguientes reglas:(…) 

 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad 

de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
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cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual” 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los 

valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 

presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 

mínimos legales mensuales 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 

1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios 

mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios 

mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios 

mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos 

legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales 

mensuales;”. 

Con fundamento en lo anterior, el presupuesto asignado para el presente proceso de 

contratación es para el: “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO 

INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA 

DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN 

VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO 

NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY”, es de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.440.000.000) INCLUIDO AIU E IVA para la vigencia 

2026 respaldado por el CDP No. 26026 del 2026-02-20 

 

Por tal razón, la selección del contratista se adelantará bajo la modalidad de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA consagrado en el literal b) numeral 2 artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 “Procedimiento para la selección abreviada de 

menor cuantía” Decreto 1082 de 2015, el cual reza: 

 

 “Además de las normas generales establecidas en el presente título, las 

siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

 

 1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha 

de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su 

intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en 

los pliegos de condiciones.  

 

2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés 

puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/


 
ESTUDIO PREVIO DEFITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N° 006-DMORI-2026, 
CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO 
MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA 
DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY” 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 136 de 228 

(10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad 

estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 

forma en la cual lo hará.  

 

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará 

a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a 

los interesados el resultado del sorteo. 

 

4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante 

tres (3) días hábiles.” 

 

Para revestir el carácter garantista y plural de la contratación estatal la oferta más favorable 

se realizará teniendo en cuenta la ponderación de los elementos establecidos en el literal 

a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, todos ellos quedaran consignados 

en el texto del anexo al pliego de condiciones, conforme a la matriz que de ello existe en el 

M.D.N – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE. 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN NO APLICABILIDAD DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el Artículo 1 del Decreto 310 de 2021, que establece “Procedencia del 

Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco 

de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (…)”, el dispensario médico 

de oriente y sus establecimientos de sanidad militar está obligada a aplicar los Acuerdos 

Marco de Precios. 

 

Teniendo en cuenta que a la fecha de publicación del presente proceso contractual, no 

existe Acuerdo Marco de Precios Vigente suscrito con Colombia Compra Eficiente, cuyo 

objeto sea el “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO 

INCLUYENDO MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA 

DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO ORIENTE, EN 

VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO 

NACIONAL - CANTON MILITAR DE APIAY”, cómo se verificó en la página de Colombia 

Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-  y, teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad 

se procede a adelantar el presente proceso de contratación mediante la modalidad de 

selección abreviada de menor cuantía dando aplicabilidad a lo consagrado en el artículo 

2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Es por ello, que al efectuar la verificación tanto del objeto como de las especificaciones 

técnicas establecidas en el presente proceso no se encontró ninguno Acuerdo Marco 

vigente que supla la necesidad actual de la Entidad, así las cosas, se procederá a su 

estructuración mediante la modalidad ya señalada (selección abreviada de menor cuantía).  

 

3. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE 

SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025, liquido el 

presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 y la Ley 2559 del 22 de 
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diciembre de 2025, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y 

ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026. 

 

El presupuesto oficial asignado para la ejecución del presente proceso es hasta de MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.440.000.000) 

INCLUIDO AIU E IVA para la vigencia 2026.  

CDP IDENTIFICACIÓN   DESCRIPCIÓN Fuente 
Recurso y 

Situación 
Fecha Valor  

26026 
C 1505-0100-6-0-

1505031-02 

“ADQUISICION DE BYS – ESTABLECIMIENTO DE 

SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA 

Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS 

ADECUADOS – FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

(MANTENIMIENTO DE OBRA DMORI)”. 

NACIÓN 10 CSF 2026-02-20 $1.440.000.000 

 

 
 

4.2 ANÁLISIS ECONOMICO DE PROYECCIÒN DE PRECIO Y CANTIDADES 

 

4.2.1 PRECIO HISTÓRICO 

 

Para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos se debe verificar la variación 

de los mismos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, examinando si 

se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes 

en el comercio del bien o servicio. En todo caso, las características del bien o servicio deben 

ser las mismas entre una contratación y otra. 

 

4.2.2 ANALISIS DE COTIZACIONES 

 

Tal y como es reglado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos 

previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y la De 

acuerdo con lo reglamentado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y 

documentos previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del 

contrato y su justificación, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas por la oficina 

de planes del Dispensario Médico Oriente para los ítems objeto del servicio a prestar. 

 

Para analizar los precios de mercado y el cubrimiento de la necesidad con el presupuesto 

asignado/oficial, el área de planeación se procedió a solicitar cotizaciones a empresas 

legalmente constituidas, con el fin de realizar el respectivo estudio de mercado así: EL 

DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE, solicitando cotizaciones mediante solicitud de 

cotización plataforma transaccional SECOP II y mediante correo habilitado 

planesdmori@gmail.com.  
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Para realizar el estudio del mercado, se tiene la siguiente información (cuadro adjunto 

consolidado cotizaciones, para lo cual se solicitaron cotizaciones a empresas reconocidas 

de las cotizaciones requeridas se recibieron TRES (03), las cuales fueron avaladas por el 

jefe de planes y el comité técnico. 

 

SECOP II 

 

Correo electrónico 

 

 
 

De esta forma se le dio traslado al comité técnico estructurador, con la finalidad de poder 

ser revisadas; obteniendo las siguientes respuestas de aval por el respectivo responsable. 

 

NO 
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

MEDIO DE 

RECEPCIÓN 
NIT 

FECHA DE 

SOLICITUD 

FECHA DE 

COTIZACIÓN 
CONCEPTO 

1 FR INVER S.A.S SECOP 900.940.476 – 1  MAYO MAYO SE AVALA 

2 LA CIMA S.A.S SECOP 901.695.814 - 9 MAYO MAYO SE AVALA 

3 
INVERSIONES FOX 

S.A.S 
SECOP 901.798.129 – 4  MAYO MAYO SE AVALA 

 

Pantallazo De Verificación Del RUES (Registro Único Empresarial Y Social) 
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Aval De Cotizaciones  
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Las cotizaciones que han sido avaladas son aquellas presentadas por las empresas y en 

las cuales estos se comprometen a cumplir con las especificaciones técnicas, enviadas a 

través de la plataforma de SECOP II y/o correo electrónico, revisadas por el comité técnico 

estructurador y comparadas con la especificación técnica exigida en cuanto a sus 

características estructurales y funcionales que se enmarcan en las exigencias descritas. 

 

El comité técnico estructurador y el jefe de planes avala las cotizaciones, teniendo en cuenta 

que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para los ítems objeto del proceso 

de selección, por lo tanto, serán tenidos en cuenta para el análisis del proceso de esta 

referencia. 

 

 
 

Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador Nombrado 

de acuerdo con el acto administrativo emitida por el Ordenador del Gasto del 

DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE y sus entidades centralizadas. 

 

Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos 

previos” del Decreto 1082 de 2015 el cual señala: 

 

“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 

y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”. 

 

El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado para lo cual se 

solicitaron cotizaciones en el SECOP II y correo electrónico habilitado de empresas 

reconocidas, de las cotizaciones requeridas se recibieron por los diferentes medios 

solicitados, las cuales fueron avaladas técnicamente; por ser un proceso de tracto sucesivo 

solo se analizarán las cotizaciones bajo un solo escenario de pago establecido por la 

Dirección de Sanidad Ejercito Nacional – Dispensario Médico de Oriente, (las otras 

variables no aplicarían para el presente análisis) siendo este pagos parciales que se 
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realizarán de forma parcial, de acuerdo a facturación mensualmente los cuales deberán 

contar con el acta de recibo a satisfacción de los mismos durante el plazo de ejecución 

establecido en el contrato, teniendo en cuenta los requisitos de forma de pago enunciado 

en el presente estudio previo. 

El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones anteriores por el 

Comité Técnico realiza el análisis para determinar el precio de referencia para cada uno de 

los ítems para adjudicación total. 

 

NOTA: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos CON IVA INCLUIDO 

(cuando aplique) de acuerdo con la Normatividad Tributaria Vigente Colombiana. 

 

Análisis De Precios De Las Cotizaciones 

 

Tal y como es reglamentado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos 

para la contratación de mínima cuantía” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor 

estimado del contrato y su justificación”. Cuando el valor del contrato esté determinado por 

precios unitario del bien y/o servicio, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó 

y soportar sus cálculos de presupuesto. Las cotizaciones obtenidas con los diferentes 

precios unitarios de mercado.   

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4to., del artículo 2.2.1.1.2.1.1., 

del decreto 1082 de 2015 “Estudios y documentos previos”, el cual señala: “El valor 

estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculo 

y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. “(…), en virtud a lo 

anterior, DISPENSARIO MEDICO ORIENTE –. Procedió a consolidar las cotizaciones 

obtenidas para cada uno de los ítems objeto de adquisición.  

 

Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los 

ítems exigidos, cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio 

de referencia que incluye el IVA del 19% por cada uno de los ítems (cuando aplique) de 

acuerdo a la normatividad tributaria colombiana vigente. De no ser así se entendería que 

se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia 

establecidos por la entidad. 

 

Nota: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el Decreto No. 644 de 2020 “por 

medio del cual se reglamenta la exclusión del IVA en los departamentos de Amazonas, 

Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada” 

 

ANALISIS DE COTIZACIONES 

 

Con el fin de determinar los valores de referencia del presente proceso contractual, la 

entidad realizó la solicitud y análisis de cotizaciones a proveedores del sector, relacionadas 

con las actividades de mantenimiento, adecuación y obra civil requeridas para la 

infraestructura e instalaciones hospitalarias del Establecimiento de Sanidad Militar DMORI. 

 

Las cotizaciones recibidas fueron analizadas teniendo en cuenta los valores ofertados para 

cada uno de los ítems o actividades requeridas, permitiendo establecer un referente de 

precios del mercado que sirva como base para la estructuración del presupuesto oficial del 

proceso. 

 

El detalle del análisis comparativo de las cotizaciones, así como los valores considerados 

para la estimación económica, se encuentra relacionado en el archivo en Excel anexo, el 

cual hace parte integral del presente estudio previo. PRECIO DE REFERENCIA 
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Teniendo en cuenta que en la definición de la necesidad no se establecieron cantidades 

mínimas; el estudio económico está encaminado a conocer los valores unitarios para ser 

ejecutado como un contrato de prestación de servicios. 

 

Para obtener los precios de referencia se efectuó la consulta previa de los precios del 

mercado y por tratarse de un proceso que proyecta suscribir un contrato bajo la modalidad 

de tracto sucesivo, se estima que el presupuesto oficial será el mismo presupuesto 

asignado por medio del certificado de disponibilidad presupuestal, sin embargo, no podrá 

superar los precios de referencia por cada ítem. 

 

Una vez analizadas la cotización, los precios históricos y el análisis estadístico derivado de 

este, y con el fin de determinar que los precios de referencia no estén por fuera de la 

realidad del mercado, este comité analiza ítem por ítem los datos estadísticos para que de 

esta manera se pueda tener una comparación objetiva de los precios, y proceder a 

determinar los PRECIOS DE REFERENCIA de la siguiente manera: 

 

Nota: JUSTIFICACIÓN DE LA MÉTRICA UTILIZADA 

 

La determinación de los precios de referencia para cada uno de los ítems objeto del 

presente proceso contractual se realizó a partir de un análisis estadístico individual, 

tomando como base el comportamiento de los datos obtenidos en el estudio de mercado. 

 

En el desarrollo del análisis, se evidenció que la totalidad de los ítems presenta un nivel de 

dispersión inferior al 10%, lo cual indica una alta homogeneidad entre las cotizaciones 

recibidas y una baja variabilidad en los precios del mercado. 

 

En razón a lo anterior, se adopta la mediana como métrica para la definición de los precios 

de referencia, toda vez que esta medida permite identificar el valor central de los datos 

analizados, garantizando mayor estabilidad y representatividad frente a posibles 

variaciones entre las cotizaciones recibidas. 

 

El uso de la mediana permite obtener precios equilibrados, objetivos y acordes con las 

condiciones reales del mercado, evitando que valores extremos puedan influir en la 

determinación de los precios de referencia y asegurando así una valoración técnica y 

financiera más precisa. 

 

En consecuencia, los precios de referencia definidos en el presente estudio económico se 

fundamentan en dicha métrica, garantizando la correcta administración de los recursos 

públicos, en cumplimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva.
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT   
PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 

ADECUACIONES       

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI)       

1 PRELIMINARES           

1,01 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN  CONCRETO 2000 PSI ML 36,00   $ 57.500 $ 2.070.000 

2 DEMOLICION Y DESMONTES            

2,01  DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO.INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO  M2 7,79   $ 17.800 $ 138.662 

2,02 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO M2 1254,95   $ 7.500 $ 9.412.125 

2,03 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO CARGUE O DE ALMACENAMIENTO  M2 32,60   $ 6.500 $ 211.900 

2,04 DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO UND  3,00   $ 42.500 $ 127.500 

2,05 DESMONTE MARCO PUERTA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO  UND  78,00   $ 92.000 $ 7.176.000 

2,06 DESMONTE DE PANEL LED DE 60X60 DE INCRUSTAR Y SOBREPONER. UND 120,00   $ 44.500 $ 5.340.000 

2,07 DESMONTE DE  PANEL LED REDONDO 18 W 18 UND 100,00   $ 44.500 $ 4.450.000 

2,08 DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL M2  5,85   $ 21.933 $ 128.310 

2,09 
DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO GABINETE, INCLUYE RETIRO, DESENSAMBLE, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. 

UND 1,00   $ 125.000 $ 125.000 

2,1 
DESMONTE DE DOMO EXISTENTE, INCLUYE DESENSAMBLE, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE 
INTERNO, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. 

UND 1,00   $ 206.667 $ 206.667 

3 IMPERMEABILIZACIONES MUROS           

3,01  IMPERMEABILIZACIÓN  DE FACHADAS, MUROS CON SIKA FILL 100 SUPER CO M2 1040,57   $ 52.800 $ 54.942.096 

4 PLACAS DE CONTRAPISO            

4,01 AFINADO PISOS MORTERO 1:4, ESPESOR E=50 MM M2 1046,54   $ 36.000 $ 37.675.440 
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4,02  
PLACA PARA MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ÁREA DE RECEPCIÓN EN 3° PISO, INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, 
VACIADO, NIVELACIÓN, CURADO Y ACABADO FINAL SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 

M3 0,28   $ 1.700.000 $ 476.000 

 4,03 
PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ADECUACIÓN Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, FUNDIDA, 
NIVELACIÓN, ACABADO Y CURADO DEL CONCRETO.  

M3 6,97   $ 880.000 $ 6.133.600 

5 MUROS           

5,01 ESTUCO PLASTICO M2 270,14   $ 18.133 $ 4.898.539 

5,02 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INSTITUCIONAL TIPO 1, A TRES MANOS COLOR BLANCO SATINADO ANTI BACTERIAL 
Y/O ANTIVIRAL 

M2 2254,34   $ 46.100 $ 103.925.074 

5,03 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO Y CIELO RAZO (ALTA CALIDAD)  M2 476,02   $ 14.600 $ 6.949.892 

5,04 PINTURA  VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2 4298,62   $ 18.000 $ 77.375.160 

5,05 RETIRO DE PINTURA Y/O ESTUCO EN MAL ESTADO M2 270,14   $ 14.100 $ 3.808.974 

6 RED SANITARIA           

6,01 ACCESORIOS PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN  UN 4,00   $ 27.000 $ 108.000 

7 RED HIDRAULICA           

7,01 REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3" RED HIDRAULICA ML 8,55   $ 520.000 $ 4.446.000 

8 APARATOS SANITARIOS           

8,01 LAVAPLATOS SOBREPONER 150X52 CM EN ACERO INOXIDABLE SATINADO UND 1,00   $ 540.000 $ 540.000 

8,02 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS UND 2,00   $ 547.333 $ 1.094.667 

8,03 SANITARIO ACUACER 2 PIEZAS BLANCO CORONA  UND 3,00   $ 460.000 $ 1.380.000 

9 RED ELÈCTRICA           

9,01 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60X60 W W SQ 48W DL 100-277V 6500K UND 120,00   $ 180.000 $ 21.600.000 

9,02 SUMINISTRO E INSTALACIÒN PANEL LED REDONDO 18 W UND 100,00   $ 64.500 $ 6.450.000 

9,03 SUMINISTRO E INSTALACIÒN INTERRUPTOR SENCILLO 110 V L= 6M  PTO 4,00   $ 145.000 $ 580.000 

9,04 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTO 2,00   $ 143.000 $ 286.000 

9,05 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO ( REGULADA) PTO 2,00   $ 167.000 $ 334.000 
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9,06 SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTO 2,00   $ 190.000 $ 380.000 

9,07 
CANALETA PLÁSTICA PERIMETRAL 100X45. INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, UNIONES, TEE, TAPA FINAL. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

ML 57,00   $ 84.000 $ 4.788.000 

9,08 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y ELECTRICO UND 1,00   $ 2.243.667 $ 2.243.667 

9,09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 500 KVA, 13200/440v UND 1,00   $ 11.083.333 $ 11.083.333 

9,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR SECO 225 KVA, 13200/220v UND 1,00   $ 11.083.333 $ 11.083.333 

9,11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500KVA UND 1,00   $ 8.050.000 $ 8.050.000 

9,12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 225KVA UND 1,00   $ 8.050.000 $ 8.050.000 

9,13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL MT UND 1,00   $ 7.833.333 $ 7.833.333 

9,14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE MEDIDA MT UND 1,00   $ 4.650.000 $ 4.650.000 

9,15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA LA218 34.5 KV UND 1,00   $ 4.583.333 $ 4.583.333 

9,16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTRUCTURA ARRANQUE MT 34,5 KV UND 1,00   $ 4.958.000 $ 4.958.000 

9,17 MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR BAJA BAJA 0.480KV/440UV UND 1,00   $ 2.650.000 $ 2.650.000 

9,18 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800 A, CABLEADO CONTROL, MODULO DE CONTROL Y ACCESOORIOS UND 1,00   $ 22.500.000 $ 22.500.000 

9,19 CELDA DE PROTECCION 24.5KVA PARA TRANSFORMADOR DE 440VOL. (MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE) UND 1,00   $ 1.900.000 $ 1.900.000 

9,2 
REPARACION Y MONTAJE DE MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE Y APERTURA PARA CELDA DE PROTECCION DE 
TRANSFORMADOR DE 440V, INCLUYE; 

UND 1,00   $ 4.883.333 $ 4.883.333 

9,21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL PLANTA 500KVA INCLUYE BREAKE INDUSTRIAL 600 A INDUSTRIAL  UND  1,00   $ 18.700.000 $ 18.700.000 

9,22 SUMINISTRO TRANSFERENCIA 440VOL  UND  1,00   $ 31.266.667 $ 31.266.667 

10 CIELO RASOS           

10,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRY WALL, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION M2 17,44   $ 129.000 $ 2.249.760 

11 CUBIERTAS           

11,01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN CUBIERTA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL TIPO CONTÌNUA M2 1254,95   $ 188.667 $ 236.767.233 

11,02 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA, CON MEDIOS MANUALES ML  50,80   $ 26.500 $ 1.346.200 
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11,03 CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M ML  136,31   $ 48.500 $ 6.611.035 

11,04 
ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
(PERNOS, PLATINAS, CORREAS , CERCHAS NOE STRUCTURALES) 

KG 228,46   $ 33.350 $ 7.619.141 

11,05 ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A500 (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) - PERFILES ESTRUCTURALES KG 575,57   $ 33.000 $ 18.993.810 

11,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS M2 1167,42   $ 96.000 $ 112.072.320 

11,07 LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET M2 1163,20   $ 10.800 $ 12.562.560 

11,08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFIL 
TIPO CONTÌNUA 

ML 16,00   $ 79.433 $ 1.270.933 

12 GUARDA CAMILLAS            

12,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN PVC DE 1 M DE LARGO UND 22,00   $ 40.500 $ 891.000 

12,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GUARDA CAMILLA ( BASE, AMORTIGUADOR Y TAPA) EN PVC DE 15 DE ANCHO COLOR 
GRIS. 

ML  41,82   $ 71.567 $ 2.992.918 

 SUBTOTAL      $ 915.369.516 

ADMINISTRACION 24%     $ 219.688.684 

IMPREVISTOS 1%     $ 9.153.695 

UTILIDAD 5%     $ 45.768.476 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%     $ 8.696.010 

TOTAL:     $ 1.198.676.381 

              

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT   
PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO 

PRECIO DE 
REFERENCIA 

TOTAL 

SUMINISTROS       

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (DMORI)       

1 CARPINTERIA EN ALUMINIO           
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1.01 V-1 VENTANA SISTEMA 744, VIDRIO CRUDO X 4 MM, INCOLORO, CON PELICULA DE CONTROL SOLAR NANOCERAMICA AL 5%. M2 7,79   $ 580.000 $ 4.518.200 

1.02 
MANTENIMIERNTO PUERTA VENTANA EN ALUMNIO EN SISTEMA 80-25, COMMPOSICION 1 HOJA FIJA,1 HOJA DESLIZANTES, 
INCLUYE: CAMBO DE RODACHINES, CAMBIO DE CERRADURA DE CIERRE, , CAMBIO DE EMPAQUES Y/O FELPA, RETIRO DE 
SILICONA LIMPIEZA E INSTALACION DE LA MISMA. 

M2 92,81   $ 106.667 $ 9.899.733 

1.03 

PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3  X 1 1/2" SISTEMA 
PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, 
CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA 
YALE POMA BASE EN BRONCE PIVOTE AEREO MANIJA EN ACERO 600 X 500 X 1" FALLEBAS  (P-1) 

M2 103,44   $ 860.000 $ 88.958.400 

1.04 

PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO EN TUBULAR DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3  X 1 1/2" SISTEMA 
PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. DIVIDIDO EN 2 HOJAS BATIENTES VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, 
CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO BASE EN 
BRONCE  
PIVOTE AEREO BISAGRA HIDRAÚLICA SPEEDY MANIJA EN ACERO 600 X 500 X 1" FALLEBAS  (P-1) 1,00-1,10 M* 2,10 M 

M2 42,99   $ 1.010.000 $ 43.419.900 

1.05 

P-3 PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3  X 1 1/2" (ALN-1102),  SISTEMA 
PROYECTANTE Y PISAVIDRIO CURVO, CON DIVISOR. MÓDULO SUPERIOR EN VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON 
PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). MÓDULO INFERIOR EN PERSIANA FIJA (ALN-315). 
BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA  

M2 1,40   $ 745.000 $ 1.043.000 

1.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN 6MM  PARA CLARABOYA EN SOTEA DISPENSARIO MEDIOCO, 
TEMPLADO TUBULAR 3X1-1/2 CON CINTA SUPERIOR E INFERIOR DOBLE FAX MARCA 3M Y SILICONA SIKA "DIM:5X3.50M" 

UND  1,00   $ 8.000.000 $ 8.000.000 

1.07 SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO EN ALUMINIO S06 PARTE INFERIOR PUERTAS EN ALUMINIO  UND 8,00   $ 180.000 $ 1.440.000 

1.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR AL 5% SOBRE VIDRIO M2  146,38   $ 70.000 $ 10.246.600 

2 CARPINTERIA EN MADERA           

2,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 1,00X2,08 MARCO EN RH DE 12MM HOJA ENTAMBORADA CON 
TABLERO EN RH DE 3MM, HERRAJES: BISAGRA+CHAPA 

UND 1,00   $ 1.017.333 $ 1.017.333 
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2,02 

MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA BODEGA 3° PISO, DIMENSIONES 2.25 M + 1.40 M DE LARGO X 0.75 M DE 
ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES 
ENTREPAÑOS Y SIETE (7) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, 
COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN PUERTAS. INCLUYE BISAGRAS DE PARCHE 
METÁLICAS DE CIERRE LENTO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ACABADO FINAL 

UND  1,00   $ 9.740.000 $ 9.740.000 

2,03 

MUEBLE CON MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA LAVADO 3° PISO, DIMENSIONES 2.4 M + 2.9 M DE LARGO X 0.75 M 
DE ALTO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD, COMPUESTO POR MÓDULO CON ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAJE, TRES 
ENTREPAÑOS Y DIEZ (10) PUERTAS BATIENTES DE CIERRE LENTO. FABRICADO EN LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, 
COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN PUERTAS. INCLUYE BISAGRAS DE PARCHE 
METÁLICAS DE CIERRE LENTO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN Y ACABADO FINAL 

UND 1,00   $ 14.500.000 $ 14.500.000 

2,04 
CAJÓN PARA RECEPCIÓN, DIMENSIONES 0.45 M DE ANCHO X 0.60 M DE PROFUNDIDAD X 0.65 M DE ALTO, FABRICADO EN 
LÁMINA DE AGLOMERADO RH DE 15 MM, COLOR BLANCO, CON CANTOS EN PVC FLEXIBLE EN INTERIORES Y PVC RÍGIDO EN 
TAPAS. INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS TIPO RIEL FULL EXTENSION DE CIERRE LENTO Y CABADO FINAL  

UND  4,00   $ 1.150.000 $ 4.600.000 

 SUBTOTAL     $ 197.383.167 

IVA 19%:    $ 37.502.802 

TOTAL:     $ 234.885.968 
       

TOTAL:     $ 1.433.562.349 
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Nota informativa: El AIU fijado por las EMPRESAS cotizantes fue de la siguiente manera y se 

utilizó como base para proyectar el valor final del presente proceso:  

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 ESTABLECIDO 

24% 25% 24% 24% 

1% 1% 1% 1% 

5% 4% 5% 5% 

 

NOTA: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU 

según su conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) 

establecidos por la Entidad (revisar causales de rechazo). 

 

La AIU (Administración, imprevisto y utilidad) fue establecido teniendo en cuenta criterios específicos 

para cada componente según la complejidad y el tipo de mantenimiento requerido en el presente 

proceso. 

 

Para el caso de la administración, se estipulo en un 24%, se establece considerando los costos 

indirectos requerido para el desarrollo del presente proyecto, el tiempo de ejecución del mismo y el nivel 

de dedicación estipulado, entre otros costos como los de oficina, papelería, impuestos, etc,   

 

Los imprevistos son el único componente de la AIU al cual se le exigirá a los proponentes al momento 

de presentar su oferta económica que no sea inferior al 1%, pues es el respaldo presupuestal para cubrir 

posibles eventualidades inesperadas, que para el caso del futuro mantenimiento se pueden presentar 

por cuestiones climáticas o de terrero debido por la ubicación geográfica del lugar donde se encuentran 

las instalaciones a intervenir, por ende, es necesario para garantizar el cumplimento del objeto. 

 

La utilidad se estipulo en un 5% considerando el factor costo beneficio que de acuerdo a la cuantía y la 

complejidad del proyecto serian pertinentes tras la ejecución de sus obligaciones contraídas y 

ejecutadas. 

 

Congruente con lo anterior, la Entidad exige que la AIU no sea superior al 30% de manera que resulta 

equitativo como contraprestación de las obligaciones contraídas. Que involucra mantenimiento, 

desmontes, Suministro e instalación de cielos rasos, tejas, cometidas eléctricas, tuberías, pinturas y 

entre otras actividades relacionadas con obra.  

 

NOTA: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU 

según su conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) 

establecidos por la Entidad (revisar causales de rechazo). 

 

NOTA 1: el AIU fue establecido teniendo en cuenta todos los criterios pertinentes según las 

características de la presente contratación y los mantenimientos requeridos los cuales fueron avalados 

por el COMITÉ ESTRUCTURADOR. 

 

NOTA 2: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU 

según su conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos 

por la Entidad (revisar causales de rechazo). 

 

De otra parte, el precio ofertado de los bienes se considerará como fijos y firmes, por ende, serán de 

carácter obligatorio para las partes en la cuantificación del contrato y, en consecuencia, será de 

cumplimiento durante el período de ejecución y por ningún motivo o circunstancia se podrá cambiar este 

condicionamiento contractual. 
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El AIU (Administración, imprevisto y utilidad) es establecido teniendo en cuenta los porcentajes 

establecidos en las cotizaciones y aplicando los criterios específicos para cada componente según la 

complejidad y el tipo de mantenimiento requerido en el presente proceso; por ello se recalca que el 

precio de referencia incluye el % de AIU. Así mismo se aclara que el porcentaje requerido para este 

proceso es el promedio de las cotizaciones recibidas.  

 

Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, 

cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia que incluye 

el IVA del 19%   por cada uno de los ítems (cuando aplique) de acuerdo con la normatividad tributaria 

colombiana vigente. De no ser así se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por 

haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.  

4.2.3 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD  

El mantenimiento y las adecuaciones contempladas dentro del presente proceso contractual se 

ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad, incluyendo dentro de los 

valores establecidos los costos correspondientes a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), así 

como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la utilidad, de acuerdo con la normatividad vigente 

y las condiciones propias del sector de la construcción. 

No obstante, es preciso señalar que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proceso 

contractual no resulta suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades de mantenimiento, 

adecuación y mejoramiento que actualmente presentan las instalaciones del Dispensario Médico Oriente 

(DMORI). Lo anterior obedece a que las instalaciones requieren múltiples intervenciones en diferentes 

áreas, las cuales, debido a su magnitud y diversidad, demandarían una disponibilidad presupuestal 

superior a la asignada para la presente vigencia. 

En ese sentido, el presente proceso contractual no pretende atender de manera integral todas las 

necesidades identificadas, sino que se orienta a ejecutar intervenciones parciales y priorizadas, 

enfocadas en aquellas actividades que resultan más urgentes o necesarias para garantizar el adecuado 

funcionamiento de las instalaciones, la continuidad en la prestación de los servicios y el mantenimiento 

de condiciones mínimas de seguridad, operatividad y salubridad en las áreas intervenidas. 

Por lo anterior, las cantidades y actividades contempladas dentro del proceso corresponden a una 

proyección estimada de intervenciones prioritarias, definidas con base en criterios técnicos, operativos 

y presupuestales, permitiendo así optimizar el uso de los recursos disponibles y atender de manera 

gradual las necesidades existentes en la infraestructura del Dispensario Médico Oriente (DMORI). En 

consecuencia, otras actividades de mantenimiento o adecuación que no se encuentren incluidas dentro 

del presente proceso podrán ser consideradas en futuros procesos contractuales, dependiendo de la 

disponibilidad de recursos y de las prioridades institucionales que se establezcan. 

4. JUSTIFICACIÒN DE FACTORES DE SELECCIÒN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MÀS FAVORABLE 

 

5.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario 

N.º 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o su apoderado. Si la 

propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por 

el representante legal debidamente facultado o designado.  

 

AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERÍA 
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen en 

las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la 

adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como 

ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero civil o 

arquitecto inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. 

 

La propuesta para ser considerada, deberá estar avalada por un profesional en ingeniería civil o 

arquitectura que posea tarjeta profesional con la respectiva constancia de vigencia. 

 

En el caso de las personas jurídicas, la propuesta deberá estar avalada por un profesional en disciplina 

académica del núcleo básico de Conocimiento en: Ingeniería Civil o arquitecto, que tenga matrícula 

profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia (COPNIA o la que corresponda). 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 

Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales  

 

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales, aquellas 

entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el 

plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la 

legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán 

cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 

 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 

Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para 

cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 

nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 

fecha de constitución de esta última. 

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 

debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/


 
ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N°. 006-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO 
ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 
MILITAR DE APIAY”. 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 152 de 228 

su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes 

(RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la 

cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta 

(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no 

aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 

(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 

como mínimo los siguientes aspectos:  

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 

debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular 

y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 

lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la 

capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 

declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 

si las hay.  

 

NOTA1: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 

adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, 

deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 

existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer 

la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la 

Entidad.  
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NOTA 2: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, 

junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o 

sociedad 

a contratar, en el cual se verificará: 

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente 

Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en 

el numeral “Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por 

tanto su rechazo. 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

 

NOTA: VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) EL DISPENSARIO 

MEDICO DEL ORIENTE, verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de 

Comercio lo concerniente al registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP) el estado actual 

del registro mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones 

de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 

 

Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. 

 

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas 

bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su 

constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de 

derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, 

las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de 

la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos 

que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades 

y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá 

mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, 

impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
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correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y 

administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las 

obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

 

Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del 

contrato. 

 

Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta 

y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de 

las diferentes obligaciones que adquiere. 

 

Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero 

 

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 

origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, 

sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.  

 

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 

colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 

expedición igual o inferior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la presentación 

de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante 

legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 

jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a 

través de su oferta. 

 

El proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes, de 

conformidad con el artículo 6, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 

2012. 

 

b. Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de un (01) año, contados a partir del 

vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.  

  

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 

ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 

adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 

autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato 

y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 

adjudicatario. 

 

d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del 

contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, 

teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 

adquiere.  

 

Apoderado, persona jurídica extranjera 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado 

domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer 
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a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los 

documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información 

que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el  presente pliego de condiciones, así 

como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

 

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, 

para todos los efectos de la contratación. 

 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 

participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación 

del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 

 

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá 

acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en 

Colombia. 

 

Documento expedido en el exterior 

 

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez 

y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan 

obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del código general del proceso y demás 

normas vigentes sobre abolición de la legalización para documentos públicos extranjeros (apostille). Se 

precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. En tratándose de los documentos, la 

oportunidad para allegarlos auténticos se hará exigible para el oferente adjudicatario, de manera que 

para efectos de presentar la propuesta el M.D.N - Ejército Nacional, aceptará documentos en fotocopias 

simples, de la misma forma se indica que los documentos allegados junto con la oferta en idioma 

diferente al castellano se deberán aportar con traducción simple y el oferente adjudicatario deberá 

entregar la traducción oficial de dichos documentos. 

 

En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio 

o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (convención 12 de la 

haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el oferente adjudicatario deberá presentar los documentos 

idóneos y plenos de formalidades en original. Si se trata de documentos expedidos en el exterior ó en 

idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles 

aplicables la ley 455 de 1998, deberá el oferente adjudicatario presentar el original del documento donde 

se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el apostille original del 

aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea 

atribuible al documento en el expedido en el exterior ó en idioma extranjero. En caso de ausencia o falta 

de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que sustancian los 

documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como inexistentes conforme al artículo 898 del 

código de comercio. 

 

Para documentos públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben llenar 

este requisito. En tratándose de los documentos de índole legal, la oportunidad para allegarlos en original 

se hará exigible durante el término de traslado del informe de evaluación dando aplicabilidad a lo 

consagrado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018, 

de manera que para efectos de presentar la propuesta el M.D.N - Ejército Nacional – (Dispensario 

Médico del Oriente) aceptará documentos en fotocopias simples; para el caso de los documentos de 

carácter técnico deberán allegarse en original y con las formalidades establecidas en este numeral, al 

momento de la firma del contrato. 

 

Propuestas Conjuntas 
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Proponentes Plurales 

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 

este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 

que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 

incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 

información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 

de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta 

de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso de contratación. 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 

previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 

de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 

efecto. Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente 

Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el 

apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

NOTA: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 

plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la 

oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, LA NO 

PRESENTACIÓN JUNTO A LA PROPUESTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, CONFORME A LO 

ESTIPULADO EN EL PARÁGRAFO 3 ARTICULO 5 LEY 1882 DE 2018)  

 

La cual deberá constituirse por el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, su vigencia se extenderá 

desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 

del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en 

los siguientes eventos, así: 

 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a 

tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
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del contrato. 

 

Para que ampare la seriedad del ofrecimiento, a favor de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 

EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE (NIT. 901.541.154-5), la vigencia se 

extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre 

del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes 

(no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que será exigible por su 

valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, 

en todo o en parte. De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de 

sus integrantes conforme al acta de constitución. 

 

El proponente acepta que El MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE le 

solicite ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 

 

El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de 

indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del 

proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de conformidad con 

el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al 

MDN – EJÉRCITO NACIONAL  - DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE de exigir por los medios 

reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan 

causado o se le llegaren a causar.  

 

En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente garantía 

será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo 

que declare el incumplimiento del oferente”. 

 

VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar 

los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o 

consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DEL 

ORIENTE realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en 

línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité 

Jurídico Evaluador y en caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona 

jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes 

en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, 

el proponente será rechazado.  

 

VERIFICACIÓN DEL OFERENTE - EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1801 DE 2016 (CÓDIGO 

NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA)  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar los 

antecedentes del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión 

temporal), el M.D.N. –DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE realizará e imprimirá 

la consulta realizada a través del link https://srvpsi.policia.gov.co/  de la verificación en el sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de 

la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. La consulta deberá ser realizada por el 

Comité Jurídico Evaluador. 
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Cuando el oferente “transcurrido seis (6) meses desde la fecha de la imposición de la multa, esta no ha 

sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: Contratar 

o renovar contrato con cualquier entidad del estado” de conformidad a lo estipulado en el numeral 4 

artículo 183 Ley 1801 de 29 julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia”. Siendo este hecho, causal de rechazo. 

 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES 

NACIONALES  

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá 

allegar la siguiente documentación, según el tipo de sociedad comercial que acredite:  

 

• Persona Natural: El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con 
el certificado de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la 
planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento 
que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, 
el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

• Persona jurídica: El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no 
se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 
lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la 
persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

Nota 1: En caso de Consorcio o Uniones Temporales cada uno de sus miembros y/o integrantes deberá 

presentar la documentación relacionada en el presente numeral para persona natural o jurídica según 

el tipo de sociedad comercial que acredite.  
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Nota 2: La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la 

gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 

Nota 3: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreto 

3048 de 27-12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014, El MDN-Ejercito Nacional, verificara el cumplimiento 

del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. 

En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y 
aportes legales cuando a ello haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no 
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social, debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA  

 

Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente con su 

propuesta deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de responsables Fiscales 

expedido por la Contraloría General de la República del respectivo trimestre, previo a la presentación de 

la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada uno 

de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio o de la promesa 

de sociedad futura.  

 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO  

 

El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en 

Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado 

de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara 

de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de un (1) mes anterior a la fecha de 

presentación de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, 

modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas concordantes.  

 

El Registro Único de Proponentes tiene vigencia de un año, contado a partir de la fecha del acto de su 

inscripción como proponente, y se renovará anualmente a más tardar el quinto (5) día hábil del mes de 

abril de cada año, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.2, 

De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información 

registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento. 

  

El proponente o todos los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que 

vayan a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán 

encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo al 

artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su 

inscripción en el RUP. De no existir claridad en la documentación e información o que ésta no repose 

en el documento RUP, la Administración podrá requerirla en cualquier momento para efectos de analizar 

la capacidad e idoneidad del proponente como requisitos habilitantes en el proceso de selección. 
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NOTA: VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) el DISPENSARIO 

MEDICO DEL ORIENTE, verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de 

Comercio lo concerniente al registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP) el estado actual 

del registro mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones 

de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 

 

CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, 

expedido por la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el 

de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal 

de la unión o consorcio o de la promesa de sociedad futura. 

 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA  

 

El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cédula o documento de identidad del Representante Legal 

de la persona jurídica o apoderado, según corresponda y/o de la persona natural. 

 

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”  

 

El proponente deberá diligenciar en su totalidad la plantilla suministrada correspondiente a este 

formulario y firmarla en señal del compromiso adquirido.  

 

El comité jurídico verificará la existencia y el cumplimiento de dicho formulario. 

 

PACTO DE TRANSPARENCIA  

 

Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, el cual se suscribe con el adjudicatario, de 

conformidad con las políticas de transparencias implementadas por el Gobierno Nacional. Este 

formulario será objeto solo de verificación más no será habilitante de la propuesta. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES REDAM de conformidad a la Ley 2097 de 2021, que busca 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos 

alimentarios  

 

AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 

El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

 

No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se 

encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el 

artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 

18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1952 

de 2019, articulo 6 de la Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “registro de deudores 

alimentarios morosos (REDAM)”, Ley 1918 de fecha 12 julio de 2018 “Por Medio De La Cual Se 

Establece El Régimen De Inhabilidades A Quienes Hayan Sido Condenados Por Delitos Sexuales 

Cometidos Contra Menores, Se Crea El Registro De Inhabilidades Y Se Dictan Otras Disposiciones”,  

así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la 

propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento, esta 

circunstancia. 

 

Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los 

oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de 
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acreedores, embargos judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan 

presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el 

objeto del contrato. 

 

5.2 DOCUMENTO DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

a) “ESPECIFICACIONES O NORMAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”: El 

proponente deberá diligenciar el anexo, mediante el cual acredite que los mantenimientos a ejecutar 

cumplan con las “Especificaciones Técnicas” requeridas y que corresponderán a cada uno de los 

ítems ofertados exigidos en la descripción contenida en las normas técnicas y/o especificaciones 

señaladas en el Anexo “Especificaciones Técnicas”.  

 

b)  GARANTÍA TÉCNICA: El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento 

independiente, la garantía técnica para los mantenimientos ofrecidos debidamente suscrita por él. 

La garantía técnica mínima requerida en este proceso debe amparar la totalidad de los siguientes 

aspectos: 

 

✓ Que ampare la calidad de los mantenimientos y bienes utilizados. 

✓ Que ampare el diseño y la composición física de los mantenimientos a adquirir. 

✓ Que sea por un término no inferior a dos (2) años, contados a partir de la fecha de entrega y 

recibo a satisfacción de los mantenimientos. 

 

Nota: El documento debe ir firmado por el proponente. 

 

Esta garantía deberá ser adjuntada por el oferente en documento independiente, junto con la 

oferta. 

 

c) TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: El oferente en documento 

independiente junto con la oferta deberá garantizar que, en caso de presentarse defectos de calidad 

del mantenimiento desarrollado, responderá en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas 

después de la notificación por parte del SUPERVISOR DE CONTRATO. Todos los costos en que 

deba incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a su cargo. En caso de 

presentarse fallas de funcionamiento o defectos de calidad de los bienes, que no sean susceptibles 

de reparación o mantenimiento, estos deberán ser reemplazados por elementos nuevos al 

presentarse deterioro que no corresponda a causas de su uso normal, dicha garantía deberá cubrir 

dos (2) años después del recibo a satisfacción. 

 

Este documento debe venir firmado por el proponente. 

 

NOTA: Todos los costos en que deba incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía 

estarán a su cargo. 

 

d) GARANTÍA DE CALIDAD: El proponente garantizará que los mantenimientos ofrecidos durante la 

ejecución del contrato serán de óptima calidad, de no ser así, con la presentación de la oferta, 

acepta la imposición de las multas y sanciones correspondientes, luego de surtido el debido proceso 

y el derecho a la defensa. 

 

Este requisito deberá estar contenido en un documento independiente firmado por el representante legal 

y/o quien haga sus veces, debidamente facultado. 

 

e) CUADRO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU): El oferente en documento 

independiente debidamente diligenciado y suscrito por él deberá comprometerse; (anexar 

compromiso con la oferta) que en caso de ser adjudicatario presentará los análisis de precios 
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unitarios – APUs, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la firma del futuro contrato 

de obra, dicho documento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio a la ejecución de los 

mantenimientos. 

 

Por consiguiente, para los ítems relacionados en el estudio previo deberá tenerlos en cuenta para la 

elaboración de la oferta económica: cantidades, descripción, valores unitarios por ítem, valor sumatorio 

de precios unitarios – costo directo y AIU – Costos indirectos.  

 

Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis 

del precio unitario y sumatorio total propuestos (APU). 

 

f) PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

 

El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de los diferentes capítulos o 

actividades en que se divide el proyecto, siguiendo las actividades a ejecutar en los mantenimientos 

de las instalaciones, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El adjudicatario 

dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la firma del contrato de obra deberá presentar 

con la programación de los trabajos solicitados, su ruta crítica (CPM) avalada por parte del 

interventor. El programa definitivo que se adopte formará parte integrante del contrato que se 

celebre. 

 

Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

 

✓ Cálculo de iniciación primera, iniciación última, terminación primera y terminación última de cada 

uno de los capítulos o actividades, teniendo en cuenta la duración de los mismos, fluctuaciones 

(ver especificaciones técnicas) 

 

✓ Definición de la trayectoria crítica, definición de la ruta crítica, presentación de la malla, 

conexiones y cruce de capítulos o actividades. Dicha ruta crítica deberá estar impresa a color o 

en su defecto deberá estar debidamente señalizada de tal forma que sea fácil de identificar. 

Adicionalmente, al pie de la página en donde se diagrame la ruta crítica deberá aparecer un 

cuadro en donde se especifique cuál es la ruta crítica y la correspondiente convención utilizada 

para diferenciarla de las demás rutas del proyecto. 

 

✓ Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta crítica  

✓ Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de fondos 

 

✓ Cuando en el capítulo o actividad que se esté analizando en cada uno de los numerales, se 

presenten uno o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad 

como inconsistencia respecto del total de capítulos o actividades.  

 

g) PLAN DE CONTINGENCIA: El oferente en documento independiente debidamente diligenciado y 

suscrito por él deberá comprometerse; (anexar compromiso con la oferta) que en caso de ser 

adjudicatario presentará el plan de contingencia, dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes 

a la firma del futuro contrato de obra, dicho documento es de obligatorio cumplimiento para dar inicio 

a la ejecución de los mantenimientos. 

 

El plan de contingencia contra lluvias moderadas (se conoce como lluvias moderadas aquellas que están 

dentro de un rango que no superen las ventiscas o lluvias con relámpagos), esto con el fin de que las 

labores del mantenimiento se continúen sin que se interrumpa con los tiempos estipulados dentro del 

objeto del contrato. El cual deberá ser avalada por parte del interventor. 
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h) RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL 

DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 

 

El oferente y/o su representante legal, debe anexar junto a la oferta por escrito y en documento 

independiente, el compromiso de garantizar el cumplimiento de los siguientes aspectos:  

 

• Al concluir cada etapa de los trabajos el Contratista debe realizar una profunda limpieza de 

los sectores intervenido, actividad que será verificada y aprobada por el interventor del 

contrato.  

• Al finalizar la ejecución total de los trabajos encomendados, el Contratista debe realizar una 

profunda limpieza en todos los sectores donde se haya intervenido, actividad que será 

verificada y aprobada por el interventor del contrato.  

• Las instalaciones donde se realicen los mantenimientos y adecuaciones deben ser 

entregadas perfectamente limpias. 

• El Contratista se compromete a retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y 

herramientas, una vez culminados los trabajos.  

 

NOTA: El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o vehículo similar hasta los botaderos 

autorizados, entregando la certificación del sitio de disposición final al interventor del contrato, al 

momento de la entregar el acta de recibo a satisfacción de cada mantenimiento y adecuación. 

 

i) SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): El 

proponente deberá certificar junto a su oferta que cumple con todas las medidas de seguridad 

personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén 

vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes. Específicamente el cumplimiento de 

lo establecido en el Decreto Único 1072 de 2015, el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 

2019: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las 

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 

privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 

las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión. Presentar junto a la oferta el certificado de la ARL y su 

calificación debe ser ACEPTABLE de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 “planes de 

mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos “de la 

resolución 0312 de 13 febrero de 2019, además de lo anterior, el certificado debe estar vigente. 

 

El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus 

trabajadores con ocasión del desarrollo de los mantenimientos y adecuación de las instalaciones objeto 

del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el MDN-DIGSA-DISAN-

DMORI y el personal que desarrollará la entrega y/o transporte del material objeto de contrato. 

 

NOTA 1: Será incluido como cláusula en el contrato que surja del presente proceso el deber por parte 

del futuro contratista en cuanto a la aplicabilidad del SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), durante la ejecución del futuro contrato a suscribirse. 

 

NOTA 2: La Entidad dará aplicabilidad a lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2 “Campo de 

aplicación” de la resolución No. 0312 de 13 febrero de 2019, así las cosas, el oferente que ostenta tal 

excepción deberá acreditar la calidad de trabajador independiente con afiliación voluntaria al Sistema 

General de Riesgo Laboral, adjuntando la certificación expedida por una ARL. 

 

j) BITÁCORA (se exigirá al contratista durante la ejecución del mantenimiento): Para el frente de 

obra, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
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tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con 

el mantenimiento, etc., debe permitir la comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el 

director de obra, y adicionalmente debe estar foliada. De igual manera deberá anexar los registros 

fotográficos antes, durante y después del mantenimiento, los cuales deben ir avaladas por el 

interventor del contrato. 

 

k) SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la 

construcción y manejo de la obra del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su 

personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén 

vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los 

lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá 

cumplir con las siguientes exigencias: 

 

l) PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el 

personal del mantenimiento se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas 

en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, 

fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el momento en 

que el contratante y/o el interventor reciban el área correspondiente a plena satisfacción. Los 

andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección en madera; de igual 

forma el contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura 

reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, 

campamentos y demás que sean requeridas para la seguridad y ubicación. 

 

m) ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad 

mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual 

deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado 

para dichos fines. Interiormente se convendrá, previamente con el interventor, la ubicación de los 

centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo 

de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los 

materiales. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser 

entregado por el contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose 

como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a 

satisfacción por parte del contratante y/o el interventor.  

 

n) DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio del mantenimiento, por 

cuenta del contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que 

ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social en cuanto 

al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación 

exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color 

previa aprobación del interventor del contrato. Además de los implementos anteriormente anotados, 

el personal deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y 

cualquier otro elemento que su trabajo requiera. 

 

o) TRANSPORTES INTERNOS: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo 

que requiera el contratista deberá estar considerado dentro de cada precio unitario. 

 

p) DESCUENTOS: Sobre aquel material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, que por 

su utilización o ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar, o para el cual se compruebe 

mayor desperdicio del estipulado por el fabricante, según concepto de la entidad o del interventor, 

se deberán efectuar los descuentos correspondientes, los cuales serán evaluados y descontados de 

acuerdo con los valores de reintegro del mantenimiento y relacionados en el acta de pagos siguiente. 
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q) CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACIÓN: El contratista llevará por su cuenta un control estricto con 

aparatos de precisión de los trabajos que realice.  

 

r) PERSONAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

 

La Entidad requiere que el proponente garantice el personal mínimo que a continuación se solicita, 

con el propósito de que esté disponible durante la ejecución del contrato, de tal manera que no se vea 

afectada la prestación del servicio y el desarrollo normal de las actividades laborales del personal 

Militar. 

 

Conforme a lo anterior, se deberá adjuntar: 

 

Carta de Compromiso: Documento independiente debidamente firmado por cada uno del personal 

mínimo requerido, en el cual deberá indicar el compromiso de participar en la ejecución del contrato de 

acuerdo a la dedicación exigida por la Entidad. De igual forma deberá relacionar la Identificación del 

profesional, técnico o tecnólogo, número de cédula y firma.   

 

GRUPO MÍNIMO DE APOYO:  

 

Es necesario que el proponente allegue con la presentación de la oferta, en un documento en el cual se 

compromete a suministrar las hojas de vida de las personas que a continuación se describen, con su 

respectiva documentación: 

 

PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO: El objeto contractual exige suministro, adecuación y 

mantenimiento, por lo tanto, es necesario que el proponente allegue con la presentación de la oferta 

documento en el cual se compromete a suministras las hojas de vida de las personas que a continuación 

se describen, con su respectiva documentación: 

 

 

ÍTEM 
CARGO O 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DOCUMENTO SOPORTE 

1 

UN (1) 
DIRECTOR DE 

OBRA O 
DIRECTOR DE 

PROYECTO 
 

ARQUITECTO y/o 
INGENIERO CIVIL 
CON 
ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA DE 
PROYECTOS Y/O 
GERENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 
DE 
INFRAESTRUCTURA  
 
Porcentaje de 
dedicación: 50% 

Experiencia 
profesional 
mínima de diez 
(10) años 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la tarjeta 
profesional 

Mínimo cinco (5) 
certificaciones de 
experiencia en calidad 
de director de obra o 
proyectos en 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN 
DE    
EDIFICACIONES.  
 
Dos de las 
certificaciones 
aportados deberá 
acreditar experiencia 
como director de obra 
o de proyectos en 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE I, 
II, III o IV NIVEL 

1. Copia de cédula de 
ciudadanía 

2. Tarjeta profesional. 
3. Certificaciones de 

experiencia 
específica 
(Debidamente 
firmadas por el 
contratante, que 
contengan, como 
mínimo: nombre del 
contratante, objeto del 
contrato, cargo 
desempeñado, 
fechas de inicio y 
terminación. 

4. CERTIFICACIÓN 
TRABAJOS EN 
ALTURAS presentar 
los cursos que 
acrediten al personal 
de acuerdo con lo 
establecidos por el 
Ministerio de Trabajo 
y demás normas que 
lo regulen, así como 
las actualizaciones 
necesarias durante la 
ejecución del 
contrato. 

5. Carta de compromiso 
suscrita por el 
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ÍTEM 
CARGO O 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DOCUMENTO SOPORTE 

oferente y el 
profesional en el que 
se indique que, en 
caso de que el 
oferente resulte 
adjudicatario el 
profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo  

2 
UN (1) 

RESIDENTE 
DE OBRA 

ARQUITECTO y/o 
INGENIERO CIVIL  
 
Porcentaje de 
dedicación: 100%  

 
Experiencia 
profesional 
mínima de 
ocho (08) años 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la matrícula 
profesional 

Mínimo tres (3) 
certificaciones de 
experiencia en 
calidad de residente 
de obra en 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN 
DE EDIFICACIONES.  
 
Una de las 
certificaciones 
aportados deberá 
acreditar experiencia 
como residente de 
obra en 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE I, 
II, III o IV NIVEL 
 
 

1. Copia de cédula de 
ciudadanía 

2. Tarjeta profesional. 
3. Certificaciones de 

experiencia 
específica 
(Debidamente 
firmadas por el 
contratante, que 
contengan, como 
mínimo: nombre del 
contratante, objeto del 
contrato, cargo 
desempeñado, 
fechas de inicio y 
terminación. 

4. CERTIFICACIÓN 
TRABAJOS EN 
ALTURAS: presentar 
los cursos que 
acrediten al personal 
de acuerdo con lo 
establecidos por el 
Ministerio de Trabajo 
y demás normas que 
lo regulen, así como 
las actualizaciones 
necesarias durante la 
ejecución del 
contrato. 

5. Carta de compromiso 
suscrita por el 
oferente y el 
profesional en el que 
se indique que, en 
caso del oferente 
resultar adjudicatario 
el profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo  

3  
UN (1) 

INSPECTOR 
SISO:  

PROFESIONAL EN 
SALUD 
OCUPACIONAL Y/O 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Porcentaje de 
dedicación: 100% 
 

Experiencia 
profesional 
mínima de tres 
(4) años 
contados a 
partir de la 
expedición de 
la licencia 
profesional. 

Mínimo un (1) años de 
experiencia específica 
en el desarrollo de las 
actividades de 
Seguridad y Salud en 
el trabajo SISO EN 
OBRAS CIVILES EN 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE I, 
II, III o IV NIVEL  

1. Copia de cédula de 
ciudadanía 

2. Licencia vigente de 
prestación de 
servicios en 
seguridad y salud en 
el trabajo 

3. Certificaciones de 
experiencia 
específica 
(Debidamente 
firmadas por el 
contratante, que 
contengan, como 
mínimo: nombre del 
contratante, objeto del 
contrato, cargo 
desempeñado, 
fechas de inicio y 
terminación. 

4. Carta de compromiso 
suscrita por el 
oferente y el 
profesional en el que 
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ÍTEM 
CARGO O 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DOCUMENTO SOPORTE 

se indique que, en 
caso del oferente 
resultar adjudicatario 
el profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo. 

5. Certificación en 
sistema de gestión de 
la seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST 
mínimo (50) vigente 
y/o su actualización a 
(20) horas. 

6. CERTIFICACION 
TRABAJOS EN 
ALTURAS: presentar 
los cursos que 
acrediten al personal 
de acuerdo con lo 
establecido por el 
Ministerio de trabajo y 
demás normas que lo 
regulen, así como las 
actualizaciones 
necesarias durante la 
ejecución del contrato. 

4 
UN (1) 

ELECTRICISTA 

INGENIERO 
ELECTRICISTA CON 
ESPECIALIZACIÓN 
EN SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 
Porcentaje de 
dedicación: 50%. 
Sujeto a la ejecución 
de actividades. 

Experiencia 
Mínima de (8) 
años contados 
a partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional (SI 
APLICA) 

Mínimo dos (2) 
certificaciones de 
experiencia en el 
desarrollo de 
actividades eléctricas 
en 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE I, 
II, III o IV NIVEL 

1. Copia de cédula de 
ciudadanía 

2. Matrícula profesional, 
SI APLICA 

3. Certificaciones de 
experiencia 
específica 
(Debidamente 
firmadas por el 
contratante, que 
contengan, como 
mínimo: nombre del 
contratante, objeto del 
contrato, cargo 
desempeñado, 
fechas de inicio y 
terminación. 

4. CERTIFICACIÓN 
TRABAJOS EN 
ALTURAS Y 
TRABAJO EN 
ESPACIOS 
CONFINADOS: 
presentar los cursos 
que acrediten al 
personal de acuerdo 
con lo establecidos 
por el Ministerio de 
Trabajo y demás 
normas que lo 
regulen, así como las 
actualizaciones 
necesarias durante la 
ejecución del 
contrato. 

5. Carta de compromiso 
suscrita por el 
oferente y el 
profesional en el que 
se indique que, en 
caso del oferente 
resultar adjudicatario 
el profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo. 
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ÍTEM 
CARGO O 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DOCUMENTO SOPORTE 

5 
UN (1) 

TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

 TECNICO Y/O 
TECNOLOGO EN 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
 
Porcentaje de 
dedicación: 100%. 
Sujeto a la ejecución 
de actividades 

Experiencia 
General 

CINCO (5) 
AÑOS 

contados a 
partir de la 
fecha de 

expedición de 
la matricula 
profesional 

CONTE y que 
cuente con las 
clases: TE-1, 
TE-3, TE-4. 

Mínimo una (1) 
certificación de 

experiencia en el 
desarrollo de 

actividades eléctricas 
en 

INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE I, 

II, III o IV NIVEL 

1. Copia de cédula de 
ciudadanía 

2. Tarjeta profesional 
CONTE. 

3. Certificaciones de 
experiencia 
específica 
(Debidamente 
firmadas por el 
contratante, que 
contengan, como 
mínimo: nombre del 
contratante, objeto del 
contrato, cargo 
desempeñado, 
fechas de inicio y 
terminación. 

4. CERTIFICACIÓN 
TRABAJOS EN 
ALTURAS Y 
TRABAJO EN 
ESPACIOS 
CONFINADOS 
presentar los cursos 
que acrediten al 
personal de acuerdo 
con lo establecidos 
por el Ministerio de 
Trabajo y demás 
normas que lo 
regulen, así como las 
actualizaciones 
necesarias durante la 
ejecución del 
contrato. 

5. Carta de compromiso 
suscrita por el 
oferente y el 
profesional en el que 
se indique que, en 
caso de que el 
oferente resulte 
adjudicatario el 
profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo. 

6 
UN (1) 

MAESTROS 
DE OBRA 

MAESTRO DE OBRA 
O TÉCNICO O 
TECNOLOGO EN 
CONSTRUCCION     
O TECNICO O 
TECNOLOGO EN 
OBRAS CIVILES O 
MAESTRO DE OBRA 
GENERAL 
CERTIFICADO POR 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ACREDITADA 
 
Porcentaje de 
dedicación: 100% 

Experiencia 
profesional 
general 
mínima de 
CINCO (5) 
años contados 
a partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional o 
certificado 
POR 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ACREDITADA 

Mínimo dos (2) 
certificaciones de 
experiencia en el 
desarrollo de 
actividades de obra 
en 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE I, 
II, III o IV NIVEL 

1. Copia de cédula de 
ciudadanía 

2. Matricula profesional 
3. Certificaciones de 

experiencia específica 
(Debidamente 
firmadas por el 
contratante, que 
contengan, como 
mínimo: nombre del 
contratante, objeto del 
contrato, cargo 
desempeñado, fechas 
de inicio y terminación. 

4. CERTIFICACIÓN 
TRABAJOS EN 
ALTURAS: presentar 
los cursos que 
acrediten al personal 
de acuerdo con lo 
establecidos por el 
Ministerio de Trabajo y 
demás normas que lo 
regulen, así como las 
actualizaciones 
necesarias durante la 
ejecución del contrato. 
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NOTA: En el caso de ser requerido algún cambio en el grupo de apoyo durante la ejecución del contrato, 

el contratista está en la obligación de reemplazarlo con un perfil que cumpla con todos los requerimientos 

anteriormente relacionados, previa comunicación y autorización del supervisor.  

 

s)   VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE GENERAL 

 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 

019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, Los Proponentes 

deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos que 

estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes LA 

información contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP” que deberá encontrarse vigente y en 

firme, la cual deberá corresponder a la clasificación contenida a continuación: 

 

1. EXPERIENCIA GENERAL: 

Para demostrar su experiencia general habilitante, el proponente deberá acreditar la celebración, 

ejecución y liquidación de mínimo un (01) máximo tres (03) contratos con personas de derecho público o 

derecho privado. Para que la experiencia general pueda ser considerada valida deberá cumplir como 

mínimo con los siguientes requisitos: 

 

• NÚMERO DE CONTRATOS A CERTIFICAR SEGÚN EL RUP: mínimo un (01) máximo tres (03). 

• CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.M.L.V: Que el valor del contrato o los contratos aportados 

acrediten que deben ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

• OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y SUMINISTRO PARA INSTALACIONES 

HOSPITALARIAS. 

• ESTADO: TERMINADO Y LIQUIDADO: NO Superior a 10 años al cierre del proceso de licitación. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en mínimo 05 de los siguientes códigos hasta el tercer nivel y registrar los siguientes 

códigos (Se verificarán en el Registro Único de Proponentes): 

 

Clasificación UNSPSC 

 

 

ÍTEM 
CARGO O 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DOCUMENTO SOPORTE 

5. Carta de compromiso 
suscrita por el oferente 
y el profesional en el 
que se indique que, en 
caso del oferente 
resultar adjudicatario 
el profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo 

6. Carta de compromiso 
suscrita por el oferente 
y el profesional en el 
que se indique que, en 
caso del oferente 
resultar adjudicatario 
el profesional ofertado 
será quien asuma el 
cargo. 
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CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANPOSTERIA 

72152000 SERVICIO DE PAÑETADO Y DRYWALL 

72152300 SERVICIOS DE CARPINTERIA 

72152400 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS 

72152500 SERVICIO DE INSTALACION DE PISOS 

72152600 SERVICIO DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL 

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

72153200 
SERVICIO DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION 

CONTRA EL CIMA 

72153600 SERVICIO DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION 

81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

El proponente deberá presentar máximo dos (02) CONTRATOS diferentes a los aportados para acreditar 
la Experiencia General, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto total es decir 
un valor igual o superior a 822,43 SMMLV, donde se evidencie en los contratos aportados el o la 
“CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y/O DISPENSARIOS MEDICOS”. 

 

• NÚMERO DE CONTRATOS A CERTIFICAR SEGÚN EL RUP: hasta Dos (02). 

• CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.M.L.V: Que el valor del contrato o los contratos aportados 

acrediten que deben ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

• OBJETO: “CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O 

REMODELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y/O DISPENSARIOS 

MEDICOS”. 

• ESTADO: TERMINADO Y LIQUIDADO: NO Superior a 10 años al cierre del proceso de licitación. 

 

NOTA: Los contratos aportados deben estar inscritos en el RUP el cual debe estar vigente y en 

firme, y debe estar registrado en mínimo CINCO de los siguientes códigos siendo obligatorio los 

códigos 95121700, 95122000 y 95122700; los cuales serán requeridos hasta el tercer nivel, 

según la clasificación de la Cámara de Comercio. 

 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

72141500 SERVICIO DE DEMOLICION 

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MANPOSTERIA 

72152000 SERVICIO DE PAÑETADO Y DRYWALL 

72152300 SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE GABINETES 

72152400 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS 

72152600 SERVICIO DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL 

72152900 SERVICIO DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/


 
ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N°. 006-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO 
ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 
MILITAR DE APIAY”. 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 171 de 228 

72153200 
SERVICIO DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION 

CONTRA EL CLIMA 

81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS 

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS 

95122700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA 

 

La experiencia exigida por la entidad para el presente proceso es proporcional en cuanto tiene relación 
con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar, toda vez que los mantenimientos se 
realizaran en el establecimiento de sanidad militar DMORI, por lo tanto, la entidad debe garantizar que 
el oferente adjudicatario tenga experiencia específica en el mantenimiento y/o adecuación y/o 
remodelación en este tipo de edificaciones. 

 

El presente requerimiento se estableció en observancia a lo recomendado en la Circular Externa Única 

de Colombia Compra Eficiente, párrafo tercer “La experiencia es un requisito habilitante” acápite 3 

“clasificador de Bienes y servicios” página 27, así:   

 

“(…) La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia 

usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades Estatales al 

establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a 

contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los 

proponentes deben acreditar su experiencia” (…) (Subrayado por fuera del texto). 

 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo 

del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 

integrante aporta cada uno de los Contratos señalados en el Formato 3 – 

Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no 

sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 

subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 

subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor 

valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia 

general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los 

requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 

experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o 

servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 

aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 

se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor 

valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de 

mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 

formato Excel. 
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B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) 

y máximo cinco (5) Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en 

cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el 

contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 

cultura, recreación y deporte.   

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 

y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 

experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 

(2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 

de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 

una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 

la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 

de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 

1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar 

la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 

contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 

o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 

separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos 

adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 

Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos 

adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 

las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 

emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 

diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas 

de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y 

la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/


 
ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N°. 006-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO 
ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 
MILITAR DE APIAY”. 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 173 de 228 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y 

la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la 

obra pública de infraestructura social. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. 

[Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique 

la intervención de una infraestructura vertical o edificación. En los casos que 

realice la intervención u obra de una infraestructura horizontal distinta a una 

edificación, no serán requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratación y no 

se incluirán en el presente Pliego de Condiciones.] 

D. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 

edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto 

es, después del 9 de enero de 1998.  

 

E. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, 

fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

F. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la 

experiencia solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, 

liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en 

la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 

de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 

G. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia 

debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-

10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre 

del presente Proceso de Contratación.  

 

H. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos 

ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las 

fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de 

infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia. 

I. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 

más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 

sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 

establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 

además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 

y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 

conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 

de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 

(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 

experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 

Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, 

accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan 

transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia 

en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 

Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

J. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno 

de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 

numeral 3.5.5. 

K. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se 

encuentre relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea 

alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso 

de Contratación expresamente lo determine como válido. 

Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación 

implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, 

canales, plantas de tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las 

actividades a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones 

verticales únicamente.  
 

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia 

relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá 

reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias.  

 

Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las 

actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, 

deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades 

en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad 

principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 

secundaria y una adicional. 

 

En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale 
al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último 
caso, se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente 

numeral 
 

 

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de 

cumplir con unos requisitos mínimos frente a las “obras adicionales a la 

infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los 

estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en 

aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen que 

la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la 

complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.  
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La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a 

la infraestructura Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los 

sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia 

requerida responde a las condiciones de mercado, específicamente a las 

características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían 

estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración 

de usar los Documentos Tipo.  

3.5.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia general es el segmento [72]  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 

los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes 

y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 

3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta 

como máximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 

máximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 

los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno 

de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) 

de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos 

el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 

anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá 

no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 

del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 

superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 

cumplir con Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 

solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 

Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente 

cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 

requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 

registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 

RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o 

documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 

acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida 

en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 

proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 

vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de participación 

que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% 

de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 

uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. 

En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 

conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o 

magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según 

detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 

social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá 

aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 

experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 

temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso 

en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación 

de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo 

señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. 

En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, 

cultura, recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a 

la obra de infraestructura social dentro del Proceso de Selección que se 
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adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 

ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los 

documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los 

términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 

del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 

extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 

1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del Contrato. Ahora, 

para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 

literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 

señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse 

la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la 

Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 

el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 

experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos 

el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 

discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 

de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya 

que con estas no puede constatarse la ejecución de Contratos que deben 

certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 

de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural 

o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 

para probar la experiencia requerida. 

 

5.3 DOCUMENTO DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE PONDERACIÓN  

 

Una vez culminada la verificación jurídica, financiera y técnica de las ofertas y habiéndose efectuado los 

requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se 

determinarán las ofertas que se consideran hábiles, según lo establecido en el pliego de condiciones 

"Orden de Elegibilidad", para efectos de asignar el puntaje económico y técnico, según corresponda. 

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.2.2.3 Decreto 1082 de 2015), para lo cual, los proponentes serán objeto 

de calificación de sus ofertas, de acuerdo con los siguientes criterios técnicos: 
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Se asignarán puntos al oferente que oferte adicionalmente a lo mínimo habilitante requerido, así: 

 

PERFIL PUNTOS 

 

- EL PROPONENTE que realice la adecuación de esta área cumpliendo con los requisitos 

establecidos en las convenciones se le otorgara dicho puntaje. 

 

 
 

 

 

 

 

300 

- La entidad, considera relevante que proponente presente cuál es su concepción de calidad de 

obra, mediante un Plan de Calidad que involucre todos los aspectos que deben involucrarse en un 

proceso de ejecución.  

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los componentes descritos en la siguiente 

tabla 

La valoración de este requisito se sujetará a lo indicado en el siguiente cuadro de asignación de 

puntajes 

1. Descripción general del objeto 

2. Contexto del Plan de la calidad 

3. Alcance del plan de calidad 

4. Entradas del plan de calidad 

5. Objetivos de la calidad 

6. Responsabilidades del plan de la calidad 

7. Control de Información Documentada 

8. Recursos 

1. Provisión de recursos 

2. Materiales, productos y servicios 

3. Personal 

4. Infraestructura y Ambiente para la operación de los procesos 

5. Recursos de seguimiento y medición. 

9. Comunicación con los clientes y otras partes interesadas 

10. Diseño y desarrollo 

1. Proceso de diseño y desarrollo 

2. Control de los cambios de diseño y desarrollo 

11. Procesos, productos y servicios suministrados externamente 

12. Producción y provisión de servicios 

13. Identificación y trazabilidad 

14. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

15. Preservación de las salidas 

16. Control de las salidas no conformes 

17. Seguimiento y medición 

 

 

 

 

150 
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PERFIL PUNTOS 

18. Auditoría 

 

Cualquier inconsistencia y/o concepto solicitado y no presentado en el plan de aseguramiento de la 

calidad se castigará con la pérdida de dieciséis (16) puntos acumulables. 

 

A efectos de calificar las propuestas en los aspectos contenidos en el presente numeral los 

proponentes deben ser puntuales y precisos en cada una de las descripciones de los ítems o 

factores exigidos, el documento aportado no puede e incluir a supuestos, ambigüedades y/o 

implícitos. 

 

El Plan de calidad deberá estar firmado por un profesional con licencia para prestación de servicios 

en seguridad y salud en el trabajo, con un diplomado y/o especialización y/o maestría en Gerencia 

del sistema integrado de gestión en seguridad, salud, ambiente y calidad (HSEQ) y responsabilidad 

social empresarial (RSE) 

- El PROPONENTE deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto 

de esta Selección Abreviada de menor cuantía y presentará el programa de construcción en 

Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama de Gantt (barras). Para su elaboración deberá utilizar 

software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner u 

otro similar.  

  

Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de la obra son los siguientes: El 

proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del proyecto, los 

planos y diseños, las especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y personal),  

los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido. 

  

Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt. El plazo del programa de obra 

presentado debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta e igual o menor 

al plazo único establecido en el Pliego de Condiciones, de ser mayor al plazo definido por la entidad 

la propuesta será rechazada.  

 

El programa deber ser estructurado por actividades ó tareas. No se aceptan programas por 

capítulos. 

 

Todos los ítems del Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios deberán hacer parte del 

programa. Por razones de revisión del plazo único, los dos diagramas deberán señalar claramente 

una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y deben tener un único 

inicio y fin.  

 

El Diagrama PERT deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, 

duración, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de 

Finalización). El diagrama debe tener un único inicio y fin, el cálculo del tiempo se hará en días 

enteros; se deben precisar las convenciones usadas.  

 

El Diagrama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre 

de la actividad, duración, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo 

y Limite de Finalización), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras (ó 

antecesoras) y demoras entre actividades (demora permisible). El diagrama debe tener un único  

inicio y fin, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. 

  

El programa presentado formará parte integrante del contrato de construcción que se firmará entre 

las partes. La entidad sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato, si sobreviene 

la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito.  

 

150 

TOTAL 600 

 

NOTA 1: En caso de no ofertar los aspectos técnicos objeto de ponderación de la oferta o realizarlo de 

forma incompleta se le asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente.  
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NOTA 2: Los factores de ponderación son opcionales no son obligatorios y su ofrecimiento no genera 

costo económico adicional para el MDN – DIGSA – DISAN – DMORI. 

 

5.4 EVALUACIÓN LEY 816 DE 2003 “Protección a la Industria Nacional”  

 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en aplicación del parágrafo primero del artículo 21 de la 

Ley 80 de 1993 y el Decreto 680 de 2021, son servicios de origen nacional aquellos prestados por 

empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 

residentes en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato 

nacional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el Decreto 680 de 22 junio de 2021 y las 

normas que la adicionan o modifican, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a 

la industria nacional será el siguiente:  

 

• Se le otorgará en puntos el 20% de la suma de los puntajes que pueden otorgarse por ponderación 

económica y ponderación técnica; es decir (100 puntos) a oferentes de bienes y servicios de origen 

100% nacional u oferentes de bienes y servicios extranjeros con los cuales Colombia tenga un 

acuerdo comercial u bienes o servicios de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 

pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 

Servicios Nacionales gozan de trato nacional (anexar los documentos que acrediten tal situación). 

 

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales 

Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas, se realizará mediante 

certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la 

certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) 

Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación 

deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

 

• Se le otorgará en puntos el 10% de la suma de los puntajes que pueden otorgarse por ponderación 

económica y ponderación técnica; es decir (50 puntos) a oferentes que certifique bienes y mano de 

obra extranjeros acreditados (con componente nacional). 

Para efectos de evaluación del cumplimiento de la Ley 816 de 2003, el oferente deberá diligenciar el 

Formulario No. 5 “Apoyo a la industria nacional”. Considerando que el porcentaje asignado por la 

acreditación del servicio tiene el carácter de comparación de propuestas, el Formulario No. 5, deberá 

presentarse junto con la oferta inicial.  

 

Conforme con la Ley 816 de 2003 y los artículos 2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, 

el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente: 

efectuada la calificación económica (precio) y, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionará el 

20% del mismo puntaje para oferentes que acrediten servicio de mano de obra de origen 100% nacional 

en la ejecución del contrato, o 10% para oferentes de servicios de promoción de la incorporación de 

componente Nacional en servicios extranjeros, el cual acredite el 70% de la mano de obra colombiana 

constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.  

 

Para efectos de la evaluación del origen de los servicios, el oferente diligenciará el Formulario 

“Cumplimiento de la Ley 816 de 2003”, contenido en el pliego de condiciones y el comité técnico 

evaluador verificará que la información en él consignada sea acorde con los documentos que se 
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presenten como soporte de la acreditación respectiva. La asignación del puntaje en este aspecto 

corresponde al comité técnico evaluador.  

 

Para el caso de servicios de mano de obra de origen 100% nacional, el proponente deberá manifestarlo 

bajo la gravedad de juramento en documento independiente adjunto a la propuesta debidamente suscrita 

por el representante legal donde acredite el 100% de la mano de obra colombiana (los empleados y/o 

contratistas asociados al cumplimiento del contrato). Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, 

so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. “CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 

2003”. 

 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS: EL OFERENTE 

EXTRANJERO que mediante documento manifieste bajo la gravedad de juramento en documento 

independiente adjunto a la propuesta debidamente suscrita por el representante legal donde acredite 

que su mano de obra contratada es en un porcentaje igual o superior al 70% colombianas se le otorgara 

el 10% so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. “CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

816 DE 2003”.  

 

NOTA 1: La Administración se reserva el derecho de verificar durante la ejecución del contrato lo 

afirmado en la oferta en relación con el origen de los servicios, so pena de declarar el incumplimiento 

del contrato. 

 

5.5 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONAL 

  

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: Las personas interesadas en el presente proceso deberán anexar a 

la propuesta el RUT (Registro Único Tributario), expedido por la DIAN (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales,) debidamente actualizado con referente a la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 

(artículo 20 – responsable y no responsable de IVA), la resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020 

y demás reglamentación vigente. 

 

5.5.1 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015, El M.D.N.- Ejército Nacional verificará directamente el cumplimiento de los siguientes 

Indicadores Financieros y la capacidad patrimonial, con base en: 

 

A) Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia 

 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el 

Registro Único de Proponentes.  

 

En igual sentido y de conformidad con el numeral 6.1, del artículo 6 de la Ley 1150, modificado por el 

artículo 221 del Decreto 019 de 2012. “De la verificación de las condiciones de los proponentes”, las 

cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados 

al momento de inscribirse en el registro único de proponentes RUP, el cual será plena prueba de las 

circunstancias que en él se hagan constar.  

 

Así las cosas, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1ro de la Ley 1150 de la 

citada ley, se demostrarán exclusivamente con el respectivo certificado del RUP. Ahora, en el caso en 
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concreto el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP es un requisito obligatorio en la modalidad 

de selección abreviada menor cuantía. 

 

Por lo anterior, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los 

proponentes aportar documentación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro, los 

únicos documentos que deben allegarse dentro del presente proceso, son los siguientes: 

 

• CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): El proponente deberá acreditar su 

capacidad financiera mediante la presentación del Registro Único de Proponentes expedido por la 

Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de presentación de las propuestas en el que se verificaran los Estados 

Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 a la fecha de cierre del presente proceso. 

Por lo anterior, el proponente deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación del 

Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha 

de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 

oferta.   

Nota: En caso de Consorcio o Unión Temporal, el oferente debe presentar Registro Único de 

Proponentes de cada uno de los integrantes que lo conformen 

 

• PROPUESTA ECONÓMICA Dentro del cuestionario, el oferente deberá diligenciar el formulario 

“PROPUESTA ECONÓMICA” a través de la plataforma SECOP II, así:  

 

• En la lista del valor total de la oferta, los oferentes deben incluir el VALOR TOTAL del Proceso 

de Contratación en el campo del precio, que para el presente proceso es: MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.440.000.000,00)  

 

• Diligenciar el Formulario VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA., discriminando el 

valor unitario, el IVA (si aplica) y el valor total para todos los ítems exigidos cumpliendo todas las 

especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia.  

B)  Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que 

no tengan establecida sucursal en Colombia.  

 

Las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en 

inglés como IFRS, International Financial Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas 

por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o 

normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual del Contable, ya 

que en ellas se establecen los alineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable 

en el mundo. 

Los oferentes extranjeros deberán presentar: 

1. Los Estados Financieros bajo NIIF los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera 

(antes «Balance General»), el Estado de Resultados (antes «Estado de resultados») y las notas, 

incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad significativas, debidamente aprobados y 

firmados por el órgano competente y de conformidad con lo establecido en las leyes.  

 

2. Deberán presentar sus estados financieros del último período fiscal aplicado en su país2.  

 

“Para los casos en que el periodo contable sea diferente a 31 de diciembre, el proponente deberá 

aportar con su oferta la normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades 

para los documentos expedidos en el exterior.” En el evento de la presentación de ofertas por 

parte de empresas en calidad de subsidiarias o filiales, las mismas deberán presentar sus 

propios estados financieros, por lo que no se aceptarán los consolidados de las empresas 
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matrices. 

 

3. El Estado de Situación Financiera debe ser presentado de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total 

PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total 

PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman 

 

El Estado de Resultado debe contener puntualmente las siguientes cuentas:  

 

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 

UTILIDAD OPERACIONAL 

GASTOS FINANCIEROS discriminando los correspondientes a intereses financieros 

 

4. Los Estados Financieros vendrán consularizados o apostillados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia.  

 

5. Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 

fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Para efectos de acreditar y verificar los 

requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 

en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, se tendrán en cuenta las 

tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.1 

 

6. En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el apoderado 

del oferente y un Contador público colombiano anexando certificado de antecedentes 

expedido por la Junta Central de Contadores y tarjeta profesional, se deberá manifestar que la 

clasificación de las cuentas y la conversión de los estados financieros bajo NIIF a pesos 

colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos estados son fidedignos. 

 

7. El CONTADOR PÚBLICO colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de 

los estados financieros bajo NIIF a la moneda funcional colombiana, debe allegar copia de la 

tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios 

expedida por la Junta Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de 

presentación de la oferta. 

 

8. Cuando el MDN – EJC – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE en desarrollo de la verificación 

financiera requiera documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere 

necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros bajo NIIF 

de cortes anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por el MDN – DISAN 

– DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere 

necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la 

contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del MDN 

– DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE puedan modificar, adicionar o 

complementar la oferta. 

 

9. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio 

de la empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en 

Colombia, deberán hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a través de la 

autoridad competente del respectivo país o de una auditoría externa del país del oferente. 

 

 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf. Pag. 26 
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10. Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a oferentes extranjeros se refieren, 

regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.   

 

11. Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que 

hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos 

públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el numeral anterior, 

sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por 

parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento. 

NOTA 1: Formulario “Acreditación de la Capacidad Financiera y de Organización del Oferente” del 

pliego de condiciones definitivo, será diligenciado única y exclusivamente por los oferentes en calidad 

de Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan 

establecida sucursal en Colombia, con base en la información tomada de los Estados financieros del 

último periodo fiscal aplicado en su país2.  

 

5.5.2 CALCULO DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 

El comité económico reviso la información financiera publicada en la base de datos del Sistema 

Integrado de Información Societaria SIIS con el código F4112 - Construcción de edificios no 

residenciales, relacionados al objeto del presente proceso, así:  

De acuerdo con lo anterior se determina los indicadores financieros, siendo estos los que reflejan el 

verdadero estado de las empresas del sector y en concordancia con el principio de la contratación 

estatal pluralidad de oferentes. 

Nota: En caso de que el oferente cuente con indicadores más recientes en el RUP este puede aportarlos 

para la acreditación de los indicadores den todo caso EL RUP DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE FIRMEZA  

 

 

INDETER = INDETERMINADO 

 

   INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA 
INDICADOR DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

No. 
Razón social de la 

sociedad 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 
RENTAB. 

PATRIMONIO 
RENTAB. 
ACTIVO 

1 
CONSTRUCTORA A CRUZ 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

14,32 0,47 1,76 0,14 0,07 

2 
INGENIERIA DISEÑOS Y 
CONSULTORIA TECNICA 

S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

4,4 0,83 5,15 0,09 0,02 

3 DIRCO INGENIERIA LTDA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

4,42 0,18 14,91 0,08 0,07 

4 OBRACIC SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

17,98 0,27 67,8 0,06 0,05 

5 
SYE ARQUITECTOS 
INGENIEROS LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

7,36 0,02 0,1 0,01 0,85 

 
2 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf. Pag. 26 
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   INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA 
INDICADOR DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

No. 
Razón social de la 

sociedad 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 
RENTAB. 

PATRIMONIO 
RENTAB. 
ACTIVO 

6 

PROMOTORA DE 
CENTROS PARA 

AUTOMOTORES LTDA 
PROMOCENTRA LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1493,29 1,91 0,5 0,01 0,07 

7 
HERNANDEZ BOHMER 

CONSTRUCCIONES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

11,71 0,09 68,97 0,27 0,25 

8 MGL INGENIEROS SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,06 0,57 12,96 0,12 0,05 

9 MONTAJES SAVART SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

4,65 0,37 0,1 0,07 0,05 

10 CUBREACRIL SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

12,38 0,25 17,69 0,15 0,11 

11 DURANES SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

86,06 0,48 0,94 0,01 0,01 

12 
CONSTRUCTORA ECCO 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

17,55 0,05 0,4 0,07 0,07 

13 
CONSTRUCTORA 
ALKARAWI S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

5,18 0,99 0,56 0,04 0,76 

14 
INVERSIONES TULUA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,98 0,29 3,05 0,1 0,07 

15 
INGENIERIA, EQUIPOS Y 

SERVICIOS S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

5,54 0,44 3,11 0,29 0,16 

16 
PROYECTAR INGENIERIA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,62 0,51 2738,04 0,04 0,02 

17 
INARDI INGENIEROS 

ARQUITECTOS 
DISEÑADORES 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,62 0,25 8 0,06 0,05 

18 
ARCO ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,65 0,46 0,17 0,03 0,02 

19 
PROMOTORA LA 

ALBORADA S.A. EN 
REESTRUCTURACION 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

50,03 0,74 214,74 0,15 0,04 

20 
AS CONSTRUCCIONES 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,94 0,68 1,24 0,18 0,06 

21 PROCONSA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,08 0,91 0,98 0,46 0,04 

22 GONANCO SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,5 0,44 1 0,04 0,02 

23 
CONSTRUCTORA LOREA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,1 0,43 42,74 0,21 0,12 

24 ENTRE OBRAS SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

4,22 0,36 5,37 0,42 0,27 
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RENTAB. 
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RENTAB. 
ACTIVO 

25 
COMPAÑIA NACIONAL DE 

INGENIERIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

33,72 0,22 15,73 0,01 0,01 

26 
CONSTRUCTORA RUMIE 

S A S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

8,76 0,44 3,39 0,09 0,05 

27 GYG INGENIEROS LTDA. 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

3,62 0,53 0,07 0,01 1,2 

28 BASE Y ANCLAJES SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,87 0,5 1,76 0,25 0,12 

29 NIVELAR S.A. 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

11,87 0,09 7,35 0,03 0,02 

30 
JAR PROYECTOS 

CIVILES LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

526,75 0,86 13,13 0,28 0,04 

31 
DESARROLLAMOS 
INGENIERIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,51 0,54 1425,29 0,01 0,76 

32 
CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES VISTA 

NORTE SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,4 0,78 1,5 0,04 0,04 

33 
AB GERENCIA INTEGRAL 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,78 0,35 0,4 0,16 0,11 

34 
INVERPROYECTOS DEL 

CARIBE S.A. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,54 0,7 0,6 0,11 0,03 

35 DISCEP SAS. 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

20,07 0,39 0,3 0,12 0,07 

36 BUILDING SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,8 0,38 10,43 0,13 0,08 

37 
CONSTRUCTORES & 
AMBIENTALES S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,93 0,4 0,2 0,06 0,04 

38 
CONSTRUCTORA DE 
CONDOMINIOS S.A. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

9,27 0,11 61,18 0,08 0,07 

39 

INGENIERIAS 
COMUNICACIONES Y 

TELECOMUNICACIONES 
INGCOMTEL SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,42 1,07 1,05 1,66 0,11 

40 
CONSTRUCTORA SAN 

BERNARDO LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,18 0,25 0,7 0,2 0,15 

41 RECURSO EXTERNO SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,93 0,32 0,8 0,06 0,04 

42 
RB CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,11 0,47 0,44 0,01 0,02 
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ACTIVO 

43 
CONSTRUCCIONES 
INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,88 0,45 1,88 0,12 0,07 

44 
O&P INGENIERIA Y 

CONSULTORIA LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

62,42 0,23 93,52 0,28 0,22 

45 ESTRUDUQUE S.A.S. 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,52 0,78 30,56 3,66 0,82 

46 OBYPLAN LTDA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

7,62 0,51 8,69 0,05 0,02 

47 
CONSTRUCCIONES & 

INVERSIONES COSMOS 
S.A.S BIC 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,87 0,2 31,16 0,26 0,21 

48 COMERCIAL ALPA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,82 0,72 1,04 0,14 0,04 

49 
INMOBILIARIA 

PROACTIVA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,13 0,78 0,98 0,27 0,06 

50 
CONSTRUCTORA DE 
PROPIEDAD RAIZ DE 

ANTIOQUIA S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,19 0,84 22,04 0,88 0,14 

51 
CREAR INGNIERIA CIVIIL 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,39 0,08 1,89 0,02 0,02 

52 
OBRASS ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,5 0,39 3,42 0,14 0,08 

53 
AGROPECUARIA 

LONDOÑO GOMEZ Y CIA 
S EN C 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,4 0,37 0,39 0,03 0,02 

54 Mercasur ltda 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

6,38 0,61 2,87 0,04 0,02 

55 
CONSTRUCCIONES Y 

DISEÑOS ATC SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

159,63 0,63 0,56 0,16 0,06 

56 
CONSTRUCCIONES Y 

ACEROS S.A 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,5 0,66 4,16 0,87 0,3 

57 CONTECNICA S.A.S 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

3,31 0,21 1 0,26 0,21 

58 BYV INGENIERIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,55 0,58 2,87 0,17 0,07 

59 
PARQUE INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DE 
SINCELEJO S.A 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

9,8 0,8 2,5 0,21 0,04 

60 AMTECO SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,1 9,63 27,01 1,71 14,75 

61 
CONSTRUCTORA 
DOUQUEM SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

5,84 0,15 3,18 3,24 0,02 
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62 
ENTREPISOS 

MODULARES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,66 0,35 0,24 0,23 0,15 

63 
INVERSIONES SIBERIA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,5 0,64 2,45 0,04 0,01 

64 CONSFISA & CIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

12,42 0,07 6,79 0,08 0,07 

65 
CONSTRUCCIONES SAN 

JACINTO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,06 0,32 0,46 5,43 0,03 

66 
INGENIERIA DISEÑO Y 
CONSULTORIA S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,22 0,68 9,57 0,08 0,03 

67 MIROAL INGENIERIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

18,65 0,25 3,65 0,18 0,14 

68 
CONSTRUCCIONES Y 
TOPOGRAFIAS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

30,82 0,08 18,83 0,04 0,04 

69 MIDALBE SA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,03 0,98 0,34 0,02 0,06 

70 
CONSTRUCTORA 

SINATEL LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

5,3 0,15 0,45 0,01 0,01 

71 
GRUPO CONSTRUCTOR 

PRISMA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

140,56 0,51 0,66 0,07 0,04 

72 CONSTRUIMOS AG S.A.S 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

8,29 0,29 0,98 0,18 0,13 

73 CONSTRUALMANZA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,87 0,33 6,15 0,16 0,11 

74 BSV INGENIERIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,23 0,34 4,94 0,05 0,03 

75 GRUPO DOSS ARQ SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,09 0,79 3,99 0,53 0,11 

76 
CANTERAS 

SUESCARDILA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

6,35 0,14 6,32 0,01 0,01 

77 
CARRION RIVAS Y CIA S 

EN C 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,24 0,98 0,14 0,56 0 

78 
CONSTRUCTORA INDUEL 

SAS EN 
REORGANIZACION 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,3 1,88 9,1 1,99 1,75 

79 
CONSTRUCTORA 

OBREVAL SA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

10,89 0,45 149,53 0,06 0,03 

80 
S.G.C. ARQUITECTOS 

S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,3 0,36 6,15 0,15 0,1 

81 CHAHER SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,68 0,8 4,53 0,09 0,02 

82 Praxa Construcciones SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,95 0,39 2,35 0,05 0,03 

83 
ILR CONSTRUCCIONES 

LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

4,2 0,23 5,76 0,16 0,13 
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84 
INVERSIONES LA 
CORDIALIDAD SA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

8,35 0,14 15,84 0,03 0,03 

85 CONSTRUSAR S.A 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

9,56 0,28 3,79 0,1 0,07 

86 
GOMEZ & PUGLIESE  

INGENERIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

13,23 0,07 5,15 0,01 0 

87 
INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES LA 
MANSION SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,16 0,75 0,35 0,01 0 

88 
CONSTRUCTORA SAN 
MIGUEL DE LA SABANA 

SA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,94 0,34 0,98 0 0 

89 
ORDOÑEZ 

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,85 0,78 3,36 0,55 0,12 

90 
IINVERSIONES 

RUSTIPLAST LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,25 0,47 1,57 0,06 0,03 

91 SILK HABITAT SA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

5,4 1 4,32 0,8 0 

92 
INVERSION & DISEÑO 

LTDA. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2 0,84 87,97 0,09 0,01 

93 
FELIPE GAMEZ C Y CIA 

ARQUITECTOS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

4,42 0,99 0,02 0 0 

94 INGENIERIA HYMC SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,79 0,6 6,98 0,64 0,26 

95 
PROMOTORA MATIMBA 

SA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

8,61 1 4,59 0 0 

96 
INDUSTRIAL DE 
COMERCIO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,23 0,32 3,47 0,12 0,08 

97 
CONSTRUCTORA DYNCO 

S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

582,64 0,08 5 0,03 0,03 

98 
Daniel Rodriguez 

Construcciones Ltda  
ingenieros  Arquitectos 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,08 0,38 2,4 0,17 0,1 

99 ELESCO 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

27,5 0,16 449,27 0,32 0,26 

100 UNIOBRAS SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

6,05 0,66 5,15 0,12 0,04 

101 
CONSTRUCTORA GOMEZ 

Y GOMEZ SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,33 0,45 5,15 0 0 

102 
EMV CONSTRUCTORA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

11,46 0,84 0,81 0,16 0,03 

103 AXIOMA INGENIERIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

6,5 0,42 6,05 0,17 0,1 
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104 
CESPETROL LTDA  EN 

REORGANIZACION 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

9,11 0,23 31,28 0,35 0,27 

105 concrecivil sas bic 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

15,77 0,51 2,73 0,33 0,16 

106 

SOCIEDAD MAVICOL 
MANTENIMIENTO DE 
VIAS DE COLOMBIA 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

5,69 0,15 2,46 0,11 0,1 

107 HB ARTE URBANO SA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

11,32 0,09 1,5 0,02 0,02 

108 INVERSIONES SICA S.A.S 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

3,32 0,63 0,26 0,03 0,01 

109 CONACSA S.A.S 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,1 0,63 1,74 0,13 0,05 

110 PLATZ 74 SA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

10,31 0,53 0,3 0,34 0,16 

111 
CONSTRUCTORA 

JARAMILLO ARANGO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,68 0,37 27,35 0,15 0,09 

112 
CONSTRUCTORA 

SHALAMA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,78 0,59 1,6 0,01 0 

113 
CONSTRUCTORA 
SERVING S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,1 0,9 1,6 0,33 0,03 

114 
PROMOTORA 

FRANCISCANA S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,07 0,8 0,69 0,06 0,01 

115 
CONTACTO 

ARQUITECTURA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,2 0,74 0,04 0 0 

116 
Mantenimiento y 

construcciones MANCON 
SA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,35 0,53 1,33 0,25 0,12 

117 
CONSTRUVAL 

INGENIERIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,55 0,6 5,15 0,71 0,28 

118 AREA VITAL S.A.S. 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,01 2,09 28444 0,3 0,32 

119 
SRC INGENIEROS 

CIVILES S.A. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,08 0,5 5,16 0,4 0,2 

120 
CONSTRUCTORA 

USAQUEN EMPRESARIAL 
SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

8,63 0,16 2,34 0 0 

121 
CESAR CASTAÑO 

CONSTRUCCIONES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,79 0,75 1,22 0,11 0,03 

122 
CIVILIZACION TECNICA Y 

ARQUITECTURA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

12,68 0,14 5,89 0,02 0,02 

123 
JA&T CONSTRUCTORES 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,67 0,77 5,34 0,25 0,06 
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124 
CONSTRUCTORA LOS 

KATIOS LTDA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,29 0,78 4,43 0,11 0,02 

125 
PROGETTI GROUP Y CIA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,66 0,99 11,74 0,05 0 

126 
SOCIEDAD INVERSIONES 

BURECHE SA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,51 0,31 0,65 0 0 

127 
SOLUCIONES DE 
INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

50,91 0,59 18,11 0,12 0,05 

128 
CONSTRUCAM 

CONSTRUCCIONES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

198,73 0,01 3,21 0,01 0,01 

129 OBRETECH LTDA 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

4,6 0,21 4,32 0,01 0,01 

130 
CARVAJAL & CORTES 
INGENIERIA SAS EN 

REORGANIZACION SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

9,58 0,34 402,65 0,05 0,04 

131 
PISOS INDUSTRIALES 

JCR SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,77 0,33 31,52 0,33 0,22 

132 
LAS AMERICAS 
INVERSION Y 

CONSTRUCCION SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

4,78 0,21 1,4 0,98 0,77 

133 
EDIFICANDO INDUSTRIA 

S A S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

10,88 0,16 2,56 0,03 0,03 

134 
PREVISION FUTURISTICA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,86 0,25 1,5 0,01 0,01 

135 
L.M. CONSTRUCTORA 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,47 0,9 5,4 0,03 0 

136 
OTEV 

CONSTRUCCIONES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

15,25 0,04 4,24 0,04 0,04 

137 
H.A.H.CONSTRUCCIONES 

S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

110,11 0,4 1,54 0,66 0,4 

138 
INGENIERIA INTEGRAL 
ZONA FRANCA S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

9,15 0,12 66,23 0,07 0,06 

139 
INVERSIONES 

COMERCIALES EL 
TRIUNFO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

38,92 0,02 1,6 0,01 0,01 

140 
ISIVEN DE COLOMBIA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,97 0,71 1,44 0,49 0,14 
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   INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA 
INDICADOR DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

No. 
Razón social de la 

sociedad 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 
RENTAB. 

PATRIMONIO 
RENTAB. 
ACTIVO 

141 

GRUPO VOLMO 
TECNOCEN SOCIEDAD 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,96 1,04 2,3 0,96 0,04 

142 
JAIME RODRIGUEZ 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCION SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

10,92 0,09 0,66 0 0 

143 
CONSTRUYENDO 
PRESENTE SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

39,19 0,15 4,5 0,03 0,02 

144 
GRUPO EMPRESARIAL 

LIBANO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,39 0,86 7,3 1,44 0,2 

145 
CENTRO EMPRESARIAL 

CASTELLANA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,3 0,52 107,47 0,16 0,08 

146 UNIVERSAL SEC SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

92,27 0,38 0,68 0,05 0,03 

147 

MUNDIAL DE 
INVERSIONES, 

CONSTRUCCIONES Y 
EQUIPOS SOCIEDAD 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3 0,5 108,94 0,08 0,04 

148 
ORGANIZACION OREKA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,53 0,72 0 0,09 0,03 

149 

PROYECTOS 
INTEGRALES DE DISEÑO 

Y CONSTRUCCION  
PROINDICON SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

60,91 0,62 1,01 0,01 0 

150 
MEGACONSTRUCCIONES 

CAC SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,09 0,68 0,3 0,08 0,03 

151 DECAFYRE SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,76 0,38 19,48 0,11 0,07 

152 
INVERISONES JOINT 

VENTURE SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

20,32 0,04 0 0,24 0,23 

153 
VAMED ENGINEERING 

GMBH SUCURSAL 
COLOMBIANA 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,27 0,13 66,13 0,76 0,66 

154 
PARQUE INDUSTRIAL 
CARTAGENA  VERDE 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,38 1 0 12,25 0,02 

155 SAFRID INGENIERIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

47,7 0,49 0 0,44 0,22 

156 SERVIMONTAJES YS SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,26 0,37 0 0,58 0,37 
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   INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA 
INDICADOR DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

No. 
Razón social de la 

sociedad 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 
RENTAB. 

PATRIMONIO 
RENTAB. 
ACTIVO 

157 
CONSTRUCTORA BELLA 

SUIZA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

73,26 0,15 286,23 0,15 0,12 

158 
VYV SUMINISTROS PARA 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,02 0,65 2,99 0,3 0,11 

159 
111 GERENCIA DE 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,39 0,93 7,2 0,12 0,01 

160 
DESARROLLO AVENIDA 

CARACAS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

141,97 0,8 0 0 0 

161 ANEMONA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,53 0,75 0 0 0 

162 
CONSTRUCTORA 
TERRAZZINO S.A. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,96 1,04 1,59 0,26 0,01 

163 
INVERSIONES 

COMPOSTELA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,89 1 525 0,19 0 

164 
CDC INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,76 0,46 6,26 0,46 0,25 

165 PROYECTARARQ S.A.S 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

33,79 0,61 5,49 0,07 0,03 

166 CAMIMAR SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

3,32 0,78 0 0,08 0,02 

167 
PROYECTAR 

CONSTRUCCIONES 
ZIPAQUIRA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

234,59 0,95 2,28 0,02 0 

168 GARCIA FAURA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,93 0,31 0 1,1 0,76 

169 
CONSTRUCTORA ZURIA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

101,69 0,01 0 0,06 0,06 

170 
IINVERSIONES PILARES 

S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,24 0,77 0,21 0,08 0,02 

171 
CONSTRUCTORA 
ECOBULDING SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

5,81 1,24 111,02 0,34 0,08 

172 
CONSTRUCTORA YPF 

S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

106,73 0,01 0 0 0 

173 M001 SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

18,48 0,02 5595,13 0,05 0,05 

174 
CONSTRUCCION LA 26 

S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,35 0,73 0 0,29 0,08 

175 
FONSECA AMAYA 
INVERSIONES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,21 0,22 5,06 0,02 0,01 
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   INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA 
INDICADOR DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

No. 
Razón social de la 

sociedad 

Clasificación 
Industrial 

Internacional 
Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 
RENTAB. 

PATRIMONIO 
RENTAB. 
ACTIVO 

176 LyL prpyectos SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,13 0,92 0,25 0,25 0,02 

177 
PROMOTRA 

BICENTENARIO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

13,11 0,95 0 1,05 0,05 

178 
ENTERTAINMENT ABE 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,01 1,01 7,12 0,38 0 

179 CONSTRUGGALVEZ SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,71 0,9 0 0,08 0,01 

180 
CONSTRUCTORA 
KALAMARY S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

36,07 0,8 0 0,13 0,02 

181 
INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES SAN 
JUAN SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

3,32 0,29 0 0 0 

182 
PASO INVERSIONES 
INMOBILIARIAS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,01 0,84 0,99 0,29 0,05 

183 
PROMOTORA CENTRO 
DE AS AMERICAS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,26 0,95 0,25 0,4 0,02 

184 CG CAPITAL SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

29,98 0,69 0 0 0 

185 GRUPO TITANIUM 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

4,12 0,55 10,12 0,42 0,19 

186 
CONSTRUCCIONES & 

LOSGISTICA NAVIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,73 0,21 11,64 0,21 0,17 

187 
FABIO HERNAN SOTO 

CANIZALES SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

14,12 0,84 0 0,4 0,06 

188 
SIBELIUS EMPRESARIAL 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

22,46 1,38 1,04 0,5 0,19 

189 CENTUM BUSINESS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

46,34 0,65 0 0,18 0,06 

190 
VIECO 

CONSTRUCCIONES S.A.S 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

13,37 0,95 114,91 0,46 0,02 

191 
LADECOL INGENIERIA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

2,95 0,45 0 0,13 0,07 

192 PROYECTOS ES SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,76 0,86 0 0 0 

193 
URBANIZADORA 
INDUSTRIAL SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,08 0,93 0 1,47 0,11 

194 
LA DESPENSA DE LAS 

MALVINAS SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,09 1,21 13,08 0,06 0,01 

195 Barajas inversiones sas 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,4 0,69 0 0,41 0,13 

196 SOLUHABITAR SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

36,62 1,01 2,06 0,21 0 
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PATRIMONIO 
RENTAB. 
ACTIVO 

197 
CENTRO INDUSTRIAL 

CROACIA SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,8 0,9 0 0 0 

198 PROVELESCO SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

2,34 0,7 3,21 0,12 0,04 

199 CU2 INGENIEROS SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

1,65 0,6 0 0,34 0,14 

200 
CONSTRUIMOS PRAGA 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,11 0,89 0 0,57 0,06 

201 gp caribe sas 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

3,43 0,31 3,83 0,04 0,03 

202 
PROYECTOS URBANOS 

HITO SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

1,04 0,96 0 0,01 0 

203 
BROWNSTONE CAPITAL 

SAS 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

0,65 0,25 413,1 0,7 0,52 

204 
CONSTRUCCION Y 

ACABADOS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

F4112  Construcción 
de edificios no 
residenciales 

6,9 1 2,4 0,27 0 

205 BCEI COLOMBIA SAS 
F4112  Construcción 

de edificios no 
residenciales 

0,99 1 0 4,23 0 

 

De acuerdo con la información anterior, los datos financieros y organizacionales obtenidos de cada 

empresa y tras la aplicación de las fórmulas se logró obtener el siguiente resultado inicial: 

 

  
INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR DE CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

  
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA 

RENTAB. PATRIMONIO RENTAB. ACTIVO 

  
MAYOR O = MENOR O = MAYOR O = MAYOR O = MAYOR O = 

MINIMO 0,01 0,02 0,1 0 0 

MEDIANA 1,58 0,77 1,15 0,06 0,04 

PROMEDIO 1,65 0,69 1,18 0,09 0,05 

MEDIA GEOMETRICA 1,74 0,62 1,49 0,15 0,09 

 

De acuerdo al análisis anterior, el Comité Económico Estructurador se permite establecer los indicadores 

con los cuales la entidad puede garantizar que exista pluralidad de oferentes, empresas con capacidad 

financiera que le permite dar seguridad a la entidad de proteger los recursos públicos y verificar que el 

proponente o futuro contratista demuestre solidez para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del 

proceso, se fijaron los valores acordes y proporcionales para el Proceso de Contratación. 

 

5.5.3 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES EXIGIDOS PARA LOS 

PROPONENTES QUE NO DEMUESTREN LA CONDICIÓN DE MIPYME 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 

o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

 

  
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 

COBERTURA 

RENTAB. 

PATRIMONIO 

RENTAB. 

ACTIVO 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
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≥ ≤ ≥ ≥ ≥  

INDICADORES 1,65 0,69 1,18 0,09 0,05 100% 

 

NOTA: Una vez calculados los Indicadores de capacidad financiera y organizacional; estos quedan 

establecidos de la siguiente manera para el presente proceso de Contratación 

 

5.5.4 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082 DE 2015)  

 

El DMORI. (Unidad Ejecutora) efectuará el análisis a los indicadores de capacidad financiera teniendo 

en cuenta la información contenida en el RUP vigente y en firme diciembre año 2025. 

 

A. INDICADOR DE LIQUIDEZ: 

 

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

LIQUIDEZ= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

            

LIQUIDEZ ≥ 1,65 

 

El Proponente cuyo pasivo corriente sea igual a cero (0) queda habilitado respecto del indicador de 

índice de liquidez. 

 

La liquidez acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 1,65 En el caso de oferentes en unión 

Temporal o consorcio, la liquidez acreditada será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores 

individuales de los activos corrientes sobre la sumatoria de los valores individuales de los pasivos 

corrientes. 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

B.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

Endeudamiento Total =                                  x100  

 

Endeudamiento Total ≤ 0,69 

 

El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 69% En el caso de 

oferentes en unión Temporal o consorcio, el nivel de endeudamiento acreditado será igual a la fracción 

de: la sumatoria de los valores individuales del pasivo total sobre la sumatoria de los valores individuales 

del activo total, este resultado multiplicado por cien (100). 

 

                                                                                                                           * 100 

 

 

PASIVO TOTAL  

ACTIVO TOTAL  
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural. 

 

C.  RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  

 

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

 

Razón de Cobertura de Intereses =                                

 

 

 

 Razón de Cobertura de Intereses ≥1,18 

 

Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta obligaciones 

financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); es decir, 

INDETERMINADO, se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención. 

 

La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES acreditado por el oferente debe ser mayor o igual a 

1,18 En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de cobertura de intereses 

acreditado será igual a la fracción de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional 

sobre la sumatoria de los valores individuales de los gastos de intereses. 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

5.5.5 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082 

DE 2015) 

 

El M.D.N. (Unidad Ejecutora) efectuará el análisis a los indicadores de capacidad organizacional 

teniendo en cuenta la información contenida en el RUP vigente y en firme diciembre año 2025. 

 

A. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  

 

UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO ≥ 0,09 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual 0,09 En el 

caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, la rentabilidad sobre el patrimonio acreditada será 

igual a la fracción de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria 

de los valores individuales del patrimonio, este resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de 

obtener la respuesta en porcentaje. 

 

 

 

 

 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

GASTOS DE 

INTERESES 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

B. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO  

 

UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL ≥ 0,05 

 

La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 0,05 En el 

caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de rentabilidad sobre el activo acreditada 

será igual a la fracción de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la 

sumatoria de los valores individuales del activo total, este resultado se multiplicará por cien (100) con el 

fin de obtener la respuesta en porcentaje. 

 

 

                                                                                                                           *100 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

NOTAS ADICIONALES A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 

 

Nota 1: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, su acreditación de la 

capacidad Financiera y de Organización será igual a la sumatoria de los valores individuales de los 

indicadores financieros descritos en los numerales anteriores. 

 

5.5.6 ÍNDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

 

  

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 

RENTAB. 

PATRIMONIO 

RENTAB. 

ACTIVO 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

≥ ≤ ≥ ≥ ≥  

INDICADORES 1,58 0,77 1,15 0,06 0,04 100% 

 

NOTA: Una vez calculados los Indicadores de capacidad financiera y organizacional; estos quedan 

establecidos de la siguiente manera para el presente proceso de Contratación 

 

5.5.7 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082 DE 2015)  

 

El DMORI. (Unidad Ejecutora) efectuará el análisis a los indicadores de capacidad financiera teniendo 

en cuenta la información contenida en el RUP vigente y en firme diciembre año 2025. 

 

B. INDICADOR DE LIQUIDEZ: 

 

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
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LIQUIDEZ= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

            

LIQUIDEZ ≥ 1,58 

 

El Proponente cuyo pasivo corriente sea igual a cero (0) queda habilitado respecto del indicador de 

índice de liquidez. 

 

La liquidez acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 1,58 En el caso de oferentes en unión 

Temporal o consorcio, la liquidez acreditada será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores 

individuales de los activos corrientes sobre la sumatoria de los valores individuales de los pasivos 

corrientes. 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

B.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

Endeudamiento Total =                                  x100  

 

Endeudamiento Total ≤ 0,77 

 

El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 77% En el caso de 

oferentes en unión Temporal o consorcio, el nivel de endeudamiento acreditado será igual a la fracción 

de: la sumatoria de los valores individuales del pasivo total sobre la sumatoria de los valores individuales 

del activo total, este resultado multiplicado por cien (100). 

 

                                                                                                                           * 100 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural. 

 

C.  RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  

 

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

 

 

Razón de Cobertura de Intereses =                                

 

 

 

 Razón de Cobertura de Intereses ≥1,15 

 

PASIVO TOTAL  

ACTIVO TOTAL  

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

GASTOS DE 

INTERESES 
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Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta obligaciones 

financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); es decir, 

INDETERMINADO, se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención. 

 

La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES acreditado por el oferente debe ser mayor o igual a 

1,15 En el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de cobertura de intereses 

acreditado será igual a la fracción de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional 

sobre la sumatoria de los valores individuales de los gastos de intereses. 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

5.5.8 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082 

DE 2015) 

 

El M.D.N. (Unidad Ejecutora) efectuará el análisis a los indicadores de capacidad organizacional 

teniendo en cuenta la información contenida en el RUP vigente y en firme diciembre año 2025. 

 

A. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  

 

UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO ≥ 0,06 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual 0,06 En el 

caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, la rentabilidad sobre el patrimonio acreditada será 

igual a la fracción de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria 

de los valores individuales del patrimonio, este resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de 

obtener la respuesta en porcentaje. 

 

 

 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

B. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO  

 

UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL ≥ 0,04 

 

La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el oferente debe ser mayor o igual a 0,04 En el 

caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, la razón de rentabilidad sobre el activo acreditada 

será igual a la fracción de la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la 

sumatoria de los valores individuales del activo total, este resultado se multiplicará por cien (100) con el 

fin de obtener la respuesta en porcentaje. 

 

 

                                                                                                                           *100 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los 

integrantes del oferente plural 

 

NOTAS ADICIONALES A LOS ASPECTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFICACIÓN: 

 

Nota 1: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, su acreditación de la 

capacidad Financiera y de Organización será igual a la sumatoria de los valores individuales de los 

indicadores financieros descritos en los numerales anteriores. 

 

FORMULARIO No. 13 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado 

en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar su Capacidad Residual 

o K de Contratación. Dicha capacidad se calculará teniendo en cuenta la “Guía para determinar y verificar 

la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratación de obra pública (G-VCRP-02)”, 

publicada por Colombia Compra Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, de 

fecha 25 de abril de 2014 y actualizada el Julio 11, 2017, para lo cual cada proponente (PERSONA 

NATURAL O JURIDICA, CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL o PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 

debe diligenciar el FORMULARIO No. 10 INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

RESIDUAL con la siguiente información: 

 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 

privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 

contratos de obra suscritos con concesionarios 

 

3. El Estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los 

últimos cinco (5) años, el cual deberá estar suscrito por el interesado o su representante legal y el 

revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 

fiscal. 

 
Adicional para proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia 

 

1. Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal 

del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la 

Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa 

representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. 

Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas 

por la Superintendencia Financiera. 

 

2. Experiencia: deben presentar el formato que hace parte del presente proceso como anexo, suscrito 

por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia 

de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

  

CAPACIDAD RESIDUAL PARA EL PRESENTE PROCESO 
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Se solicita que el Proponente acredite una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al 

100% del presupuesto oficial, lo cual es equivalente a MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($1.440.000.000) INCLUIDO AIU E IVA 

 

Para calcular el capital de trabajo se tomará la siguiente formula 

 

 
El capital de trabajo acreditado por el oferente deberá ser mayor o igual al 100% del valor total del 

presupuesto oficial del proceso, el cual es $1.440.000.000 según CDP No. 26026 del 2026-02-20 

 

NOTA 1: el oferente deberá presentar el FORMULARIO No. 13 INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO 

DE LA CAPACIDAD RESIDUAL. 

 

NOTA 2: IMPORTANTE (Contador y/o revisor fiscal que firme el formulario): deberá allegar copia de la 

tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 

Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta del contador y/o 

revisor fiscal que firme el presente formulario con el fin de acreditar la información suministrada en el 

mismo. 

 

NOTA 3: En caso de unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura cada integrante deberá 

allegar el FORMULARIO No. 13 INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia 

(E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los saldos 

de los contratos en ejecución, según la siguiente formula: 

 

En caso de consorcio, uniones temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 

asociación, cada uno de los integrantes deberá relacionar los documentos mencionados en la primera 

parte de este capítulo. Para la determinación de la Capacidad Residual de contratación de obras. De 

Consorcios, Uniones Temporales se sumarán las capacidades de contratación residual de obras de sus 

integrantes. 

 

NOTA 1:Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 

es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para el uso del aplicativo, el umbral con el cual se calculará la capacidad residual será: 
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5.5.6. REQUISITOS DE ORDEN ECONOMICO  

 

 PRESENTACION OFERTA ECONOMICA 

 

LA PROPUESTA ECONÓMICA SERA EVALUADA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

CONDICIONES:  

FORMULARIO No. 4 OFERTA ECONOMICA: deberá presentarse y cargarse en la plataforma SECOP 

II en formato Excel preferiblemente. Este formulario será publicado por la Entidad en la plataforma para 

uso de los oferentes interesados en participar en el presente proceso. 

 

• Formulario Oferta Número 4, será diligenciada con el VALOR TOTAL DE LA OFERTA 

correspondiente al FORMULARIO No. 4 OFERTA ECONOMICA Por tratarse ésta de una oferta de 

carácter informativo, EL DMORI se permitirá modificarla en los casos en los cuales el oferente cometa 

errores de digitación sobre la misma u omita diligenciar el valor correctamente. 

 

• FORMULARIO No. 4 La propuesta económica tendrá que ser presentada en formato Excel 

preferiblemente y deberá contener el precio unitario ofertado de cada ítem, con máximo dos decimales, 

en PESOS COLOMBIANOS y totalizada, sin superar el precio unitario de referencia, ni los porcentajes 

de AIU establecidos por la entidad. Este formulario será publicado en la plataforma para uso de los 

oferentes interesados en participar en el presente proceso. 

 

 RECOMENDACIONES PARA ELABORACION DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

Nota 1: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciará la casilla correspondiente a 

“VALOR UNITARIO OFERTADO” y “AIU OFERTADO”. En caso de alterar o modificar la descripción 

técnica o unidad de medida de alguno de los elementos o servicios requeridos, será causal de rechazo. 

 

Nota 2: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el oferente en 

las casillas correspondientes a “VALOR UNITARIO OFERTADO”. 

 

EL VALOR TOTAL OFERTADO DE LA OBRA SERA CALCULADO O ESTABLECIDO 

AUTOMÁTICAMENTE POR EL FORMATO CONFORME SU DILIGENCIAMIENTO. 

 

Nota 3: La omisión de uno de los ítems en la oferta económica (Formulario No. 4), será causal de 

rechazo. 

 

Nota 4: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas por el mismo oferente con diferentes 

valores será causal de rechazo. 

 

Nota 5: el El VALOR TOTAL OFERTADO de cada ítem será el resultado del redondeo a dos decimales 

(ejemplo: =REDONDEAR(REDONDEAR(H22;2) *F22;2) y los valores del AIU serán el resultado de 

multiplicar el % OFERTADO DE AIU por el total de los costos directos de la obra. 

 

Nota 6: En caso de que el archivo de la oferta económica (Formulario No. 4), presente daño o cualquier 

otra situación que no permita su apertura, para su respectiva revisión y evaluación, será causal de 

rechazo. 

 

Nota 7: En caso de allegar el formulario No. 04 en un formato diferente al Excel el Comité Evaluador 

procederá a su evaluación de acuerdo a las condiciones establecidas anteriormente. 
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NOTA 8: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU 

según su conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos 

por la Entidad (revisar causales de rechazo). 

 

NOTA 9: El oferente deberá presentar los Apu de cada uno de los ítems de la propuesta económica so 

pena de rechazo de la misma.   

 

Las Ofertas deben tener una validez mínima de noventa días (90) días calendario, contados partir de la 

fecha de entrega de la misma. 

 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 

En el evento en el que el precio de una oferta, no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 

particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para 

el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 

como un criterio metodológico. 

 

(…) Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal 

en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta 

parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al proponente para que explique las razones 

que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo 

anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con 

el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas (…)  

 

(…) Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a 

circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del 

contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso 

de evaluación de ofertas. (…) Se revisarán las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente en 

el formulario económico  

 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.  

 

 ASIGNACION DE PUNTAJE  

 

Únicamente se CALIFICARÁN las ofertas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los 

requisitos de orden jurídico, técnico, financiero y económico. 

 

La entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 400 PUNTOS de acuerdo con el método 

escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

 

Tabla 2 - Métodos de evaluación de la oferta económica 

 

MÉTODO 

Media aritmética  

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM 

(Banco de la República - http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm) que rija el día hábil siguiente 
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a la fecha del cierre del proceso de acuerdo al cronograma. Es de tener en cuenta que, incluye 

las fechas que llegasen a modificar el cierre y que serán notificadas oficialmente por adendas a 

los posibles oferentes. 

 

Es decir que, la fecha del cierre del proceso será la última que notifique la entidad por adendas, 

si las hubiese. 

 

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 

continuación. 

 

Tabla 3 - Asignación de método de evaluación según TRM  

 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 

MEDIA ARITMÉTICA  

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 

en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 

siguientes fórmulas:  

       

 
𝑋̅= Media aritmética. 

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

                [400 Puntos] x (1 − (
𝑋̅−𝑉𝑖

𝑋̅
)) para valores menores o iguales a 𝑋̅ 

                 [400 Puntos] x (1 − 2 (
⎸𝑋̅−𝑉𝑖⎹

𝑋̅
)) para valores mayores a 𝑋̅ 

 

Donde,  

𝑋̅ = Media aritmética. 

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales 

i = Número de oferta. 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 

de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 

ponderación. 

 

MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 

más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥+𝑋̅

2
 

Donde, 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

Puntaje i =     
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𝑋̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

 

                               [400 Puntos] x (1 − (
𝑋𝐴−𝑉𝑖

𝑋𝐴
)) para valores menores o iguales a 𝑋𝐴 

                              [400 Puntos] x (1 − 2 (
⎸𝑋𝐴−𝑉𝑖⎹

𝑋𝐴
)) para valores mayores a 𝑋𝐴 

Donde,  

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 

 

MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 

determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 

válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como 

se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4 - Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el presupuesto 

oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 – 9 3 

10 - 12 4 

13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 

Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 

a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑃𝑂 = √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

 

Donde,  

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

𝑛 = Número de Ofertas válidas. 

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

Puntaje i =     
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 

el siguiente procedimiento: 

                                                  

                  [400 Puntos] x (1 − (
𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖

𝐺𝑃𝑂
)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂 

                            [400 Puntos] x (1 − 2 (
⎸𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖⎹

𝐺𝑃𝑂
)) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 

Donde, 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 

se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 

de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

MENOR VALOR 

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 

de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 

seguida. Para la aplicación de este método la DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE procederá a 

determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

 

Puntaje i =          
[400 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠] x ( 𝑉𝑀𝐼𝑁  ) 

𝑉𝑖
 

 

Donde, 

𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas. 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta. 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, 

como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje. 

 

6. ORDEN DE ELEGIBILIDAD  

 

EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE” evaluará las ofertas hábiles, es decir aquellas que cumplan la 

totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia, financiero y organización de los 

proponentes. Para el efecto se tomará la información consignada en la plataforma SECOP II.  

 

Los proponentes serán objeto de calificación de sus ofertas, de acuerdo con los siguientes criterios: 

CONCEPTO VERIFICACIÓN 

ASPECTOS JURÍDICOS HABILITADO / NO HABILITADO 

ASPECTOS TÉCNICOS HABILITADO / NO HABILITADO 

ASPECTOS FINANCIEROS HABILITADO / NO HABILITADO 

CALIFICACIÓN 

CALIFICACION ECONÒMICA 400 

TECNICO PONDERABLE  600 

Puntaje i =     
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PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRESA Y 

EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

Otorgará el cero punto veinticinco por ciento 

(0.25%) del total de los puntos establecidos en el 

pliego de condiciones. 

PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME 

Otorgará el cero punto veinticinco por ciento 

(0.25%) del total de los puntos establecidos en el 

pliego de condiciones. 

PUNTAJE “PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 

NACIONAL” (LEY 816/03)  

 

10% (∑ ponderación económica + ponderación 

técnica) OFERENTE NACIONALES QUE 

MANIFIESTEN QUE EL 100% DE SU 

PERSONAL A DESARROLLAR ES 100% 

COLOMBIANO.  

10% (∑ponderación económica+ ponderación 

técnica) OFERENTES EXTRANJEROS QUE 

ACREDITEN COMO MINIMO QUE EL 70% DE 

SU PERSONAL A CONTRATAR PARA EL 

PRESENTE PROCESO ES COLOMBIANO 

(PREVIA ACREDITACION). 

 

La oferta obtendrá como puntaje total, la sumatoria de los puntajes de la calificación económica y técnica 

más el puntaje por protección a la industria nacional o componente nacional. 

 

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje 

total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de 

elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente. 

 

La valoración de las propuestas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto 

del informe de verificación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes, conforme a lo previsto 

en el presente pliego de condiciones. 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, el DISPENSARIO MEDICO ORIENTE 

escogerá el Proponente aplicando los criterios y factores de desempate como de escogencia previstos 

en la norma vigente, y como se establece principalmente en la ley 2069 de 2020. 

 

REDUCCIONES DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: En caso que aplique la 

Entidad dará aplicabilidad a lo consagrado en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la 

cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 

dictan otras disposiciones”. Por consiguiente, el puntaje final será afectado de la siguiente manera: 

 

PF: PTP * 0.98 

 

Dónde:  

 

PF: Puntaje Final al aplicar el artículo 58 de la ley 2195 de 2022 

PTP: Puntaje Total del Proponente resultado de la evaluación y ponderación técnica y económica. 

 

REDUCCIONES DE PUNTAJE POR ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS 

CIVILES INCONCLUSAS: En aplicación del artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, “En los procesos de 

contratación de obras públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la 

cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de 

Obras Civiles Inconclusas.  

 

Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en 

cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de 

evaluar los factores de ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 
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de 2007 o la norma que la modifique (…)”. Por lo anterior, del puntaje asignado al factor de calidad, se 

reducirá 1% (uno por ciento) a los proponentes (que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales) que una 

vez realizada la consulta y el análisis de las anotaciones en el Registro Nacional de Obras Civiles 

Inconclusas, se encuentren incluidos en el mencionado registro con anotación vigente, y se determine 

que dicha anotación se dio por un incumplimiento del contratista.  

 

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 

encuentra en la situación descrita 

 

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el 

manual de aplicación que sobre este aspecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los 

soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar 

el equilibrio económico del contrato. 

 

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de 

que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de 

selección respectivo. 

 

Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta 

lo preceptuado en el documento CONPES 3714 así como el aludido Manual. 

 

En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del 

riesgo en los procesos de contratación MICR01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de 

conformidad con la Matriz que con este propósito se estableció. 

 

Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para 

la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, 

la probabilidad y el impacto de los riesgos fueron estructurados con base en las siguientes tablas: 

 

 
 

IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor CATASTROFICO 

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente) 
1 2 3 4 5 6 

Improbablemente (puede 

ocurrir ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Posiblemente (puede ocurrir 

en cualquier momento futuro) 
3 4 5 6 7 8 

Probable (probablemente va 

ocurrir) 
4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (ocurre en la 

mayoría de circunstancias) 
5 6 7 8 9 10 
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RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 

 
Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO - EXTERNO 

ETAPA 
PLANEACION SELECCIÓN 

CONTRATACION EJECUCION 

CONTRATACION 

EJECUCION 
CONTRATACIONEJECUCION CONTRATACION-EJECUCION 

TIPO SOCIALES O POLITICOS 
SOCIALES O 

POLITICOS 
SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 

COMO PUEDE OCURRIR) 

CAMBIO DE RÉGIMEN 

POLÍTICO 

OCURRENCIA DE 

PAROS O HUELGAS 

INESTABILIDAD DEL ORDEN 

SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN 

DE ORDEN PÚBLICO 

ESTADO DE EMERGENCIA 

DECRETADO POR EL 

GOBIERNO NACIONAL 

PRODUCTO DE LA PANDEMIA 

COVID – 19 U OTRA PANDEMIA 

QUE PUEDA GENERAR 

AFECTACIÓN EN LA CADENA 

LOGÍSTICA EN LA ADQUISICIÓN 

DE LOS BIENES  

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO DE 

INSTITUCIONES POLÍTICAS 

POR MEDIO DE LAS CUALES 

EL ESTADO ORGANIZA LA 

MANERA DE EJERCER EL 

PODER SOBRE LA SOCIEDAD. 

LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 

CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS 

DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD  
VALORACION Y 

CATEGORIA 

1 

RARO 

2 

IMPROBABLE 

3 

PROBABLE 

3 

PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACION 

CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION 

DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO 

AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION  DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

AFECTA LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO SIN 

ALTERAR EL 

BENEFICIO PARA LAS 

PARTES 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO SUSTANCIALMENTE 

PERO AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION  DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO SUSTANCIALMENTE 

PERO AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION  DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

CALIFICACION 

CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL 

CONTRATO ENTRE EL 15% Y 

EL 30% 

GENERA UN IMPACTO 

SOBRE EL VALOR DEL 

CONTRATO ENTRE EL 

5% Y EL 15% 

GENERA UN IMPACTO SOBRE 

EL VALOR DEL CONTRATO 

ENTRE EL 5% Y EL 15% 

GENERA UN IMPACTO SOBRE 

EL VALOR DEL CONTRATO 

ENTRE EL 5% Y EL 15% 

VALORACION Y 

CATEGORIA 

4  

MAYOR 

3  

MODERADO 

4  

MAYOR 

4  

MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 7 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATANTE 
100% AL 

CONTRATANTE 
100% AL CONTRATANTE 

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  

IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES 

ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, EL GERENTE 

DE PROYECTO Y EL 

INTERVENTOR DEBEN 

MONITOREAR EL REGIMEN 

POLITICO VIGENTE CON EL 

FIN DE DETECTAR CAMBIOS 

DE MANERA TEMPRANA 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 

FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 

AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS 

ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE MONITOREAR 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CON EL FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE MONITOREAR 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CON EL FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 2 3 3 

IMPACTO 3 2 3 3 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
4 4 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 
SI SI SI 

SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y INTERVENTOR 

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO   
INTERVENTOR DEL CONTRATO   

GERENTE DEL PROYECTO Y 

INTERVENTOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 
PLANEACION  

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 

COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 

EL MONITOREO? 

CON EL SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DE LOS 

COMITES ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y INTERVENTOR 

AL REGIMEN POLITICO  

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  DEL 

CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 

INTERVENTOR DONDE 

SE INCLUYAN 

ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE 

CON EL SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DE LOS COMITES 

ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y INTERVENTOR AL 

REGIMEN POLITICO  

CON EL SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DE LOS COMITES 

ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y INTERVENTOR AL 

REGIMEN POLITICO  

VALORACION DEL 

RIESGO
CATEGORIA

8 - 9 y 10 Riesgo externo

6 y 7 Riesgo alto

5 Riesgo medio

2 - 3 y 4 Riesgo bajo
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POSIBLES 

CONFLICTOS 

PERIODICIDAD  

¿CUANDO? 
DIARIOS MENSUALES  SEMANAL SEMANAL 

 

RIESGOS REGULATORIOS 

 
Nº 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA PLANEACION SELECCIÓN CONTRATACION EJECUCION 

TIPO REGULATORIO 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 

CAMBIO DE  NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA 

ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA 

DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 
DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO 

DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE  NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

PROBABILIDAD  VALORACION Y CATEGORIA 
4  

PROBABLEMENTE 

IMPACTO 

CALIFICACION CUALITATIVA 
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI 

PERMITE LA CONSECUCION  DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y CATEGORIA 
4  

MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
50% AL CONTRATANTE 

50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y 

INTERVENTOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS  CON EL FIN 

DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 

IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y 

INTERVENTOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PLANEACION  

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

CON EL SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DEL GERENTE DE 

PROYECTO AL REGIMEN 

POLITICO  

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y INTERVENTOR A LAS NORMAS, 

DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA 

UNA DE SUS ETAPAS 

DIARIOS DIARIOS 

 

RIESGOS OPERACIONALES: 

 
Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

PLANEACION- 

CONTRACTUAL-

EJECUCION- 

LIQUIDACION 

EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO 

PUEDE OCURRIR) 

DEFICIENTE CALIDAD 

Y MAL 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A LAS 

INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 

BENEFICIARIAS 

RESTRICCIONES DE 

TRANSPORTES QUE 

CONTEMPLAN LA LEY Y 

DEMÁS QUE IMPIDAN LA 

REALIZACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS EN 

EL TIEMPO ESTIPULADO 

EN LAS CONDICIONES 

DEL CONTRATO 

QUE LOS 

MANTENIMIENTOS 

ALAS 

INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 

BENEFICIARIAS NO 

CUMPLAN CON LAS 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

NORMALES. 

INADECUADA 

PRESTACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS POR 

PARTE DEL PERSONAL 

MINIMO REQUERIDO  

 

DURANTE LA 

ISNTALACION DE LOS 

ELEMENTOS SE 

REALICE DE FORMA 

INADECUADA 

AFECTANDO EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL QUE 

LABORA O HABITA EN 

LAS INSTALACIONES 

INTERVENIDAS   

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

AFECTACION 

GARANTIA DE 

CALIDAD Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

SUSPENSION 

TEMPORAL DEL 

CONTRATO 

AFECTACION 

GARANTIA DE 

CALIDAD Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

NO EJECUCION DEL 

CONTRATO 

NO EJECUCION DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 
VALORACION Y 

CATEGORIA 

3 

POSIBLE 

2 

IMPROBABLE 

1 

 RARO 

1 

RARO 

1 

RARO 

IMPACTO 
CALIFICACION 

CUALITATIVA 

PERTURBA LA 

EJECUCION DEL 

AFECTA LA EJECUCION 

DEL CONTRATO SIN 

PERTURBA LA 

EJECUCION DEL 

PERTURBA LA 

EJECUCION DEL 

PERTURBA LA 

EJECUCION DEL 
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CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 

IMPOSIBILITANDO LA 

CONSECUCION DEL 

OBJETO A 

CONTRATAR 

ALTERAR EL BENEFICIO 

PARA LAS PARTES 

CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 

IMPOSIBILITANDO LA 

CONSECUCION DEL 

OBJETO A 

CONTRATAR 

CONTRATO DE MANERA 

GRAVE 

IMPOSIBILITANDO LA 

CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

CONTRATO DE MANERA 

GRAVE 

IMPOSIBILITANDO LA 

CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

CALIFICACION 

CUANTITATIVA 

IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL 

CONTRATO DE MAS 

DEL 30% 

GENERA UN IMPACTO 

SOBRE EL VALOR DEL 

CONTRATO ENTRE EL 

5% Y EL 15% 

IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL 

CONTRATO DE MAS 

DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL CONTRATO 

DE MAS DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL CONTRATO 

DE MAS DEL 30% 

VALORACION Y 

CATEGORIA 
5 3 5 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 5 6 6 6 

CATEGORÍA RIEGO EXTREMO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATANTE 100% CONTRATANTE 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

SUPERVISAR DE 

FORMA MINUCIOSA 

LOS 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A LAS 

INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 

BENEFICIARIAS 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL FIN 

DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 

AFECTACIONES A ESTA 

Y LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

MONITOREAR EL 

RECIBO DE LOS 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A LAS 

INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 

BENEFICIARIAS 

 

 

MONITOREAR EL 

RECIBO DE LOS 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS POR EL 

PERSONAL REQUERIDO 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN    

 

 

MONITOREAR LA 

REALIZACION DE LOS 

MANTENIMIENTOS 

DENTRO DEL TERMINO 

PACTADO   

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 5 3 5 5 5 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
6 4 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
INTERVENTOR INTERVENTOR 

GERENTE DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 

CON LA SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

CON EL INICIO DE 

ELABORACION DE LA 

FICHA TECNICA 

CON LA ELABORACION 

DEL PLAN DE COMPRAS 

CON LA RESOLUCION 

DE APERTURA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 

RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 

RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 

RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 

LIQUIDACION 

CON EL ACTA DE 

LIQUIDACION 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

INFORMES DE 

INTERVENTOR 

INFORMES DE 

INTERVENTOR 

INFORMES DE 

INTERVENTOR 

INFORMES DE GERENTE 

DE PROYECTO 

INFORMES DE 

GERENTE DE 

PROYECTO 

PERIODICIDAD 

¿CUÁNDO? 
MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 
Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

 

TIPO 

 

R. ECONOMICO 

 

R. FINANCIERO 

 

R. FINANCIERO 

 

R. ECONÓMICO 

R. DE 

NATURALEZA. 

AMBIENTAL, 

ECONÓMICO 

 

DESCRIPCIÓN (que 

puede pasar y como puede ocurrir) 

 

RIESGODE 

PRESENTACIÓN 

DE OFERTASCON 

PRECIO 

ARTIFICIALMENT

E BAJO. 

 

LOS EFECTOS 

DESFAVORABLE

S EN LA 

ALTERACIÓN DE 

LAS 

CONDICIONES 

DE  

FINANCIACIÓ

N QUE TOME 

EL 

CONTRATISTA 

PARA 

DAR 

CUMPLIMIENT

O AL OBJETO 

CONTRACTUAL

. 

LA INSOLVENCIA 

O ILIQUIDEZ 

TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 

PROPONENTE, 

QUE IMPIDA 

LA COMPLETA 

EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

LA INADECUADA 

PROYECCIÓN DE 

COSTOS 

ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR  

EL CONTRATISTA 

EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATOAL 

MOMENTO DE 

PRESENTAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA A 

LA 

ADMINISTRACIÓ

N. 

 

LOS EFECTOS 

DESFAVORABLES  

QUE 

ALTEREN LAS 

CONDICIONESDE 

TRANSPORTE O 

ALMACENAMIENTO 

DE LOS 

MATERIALES O  

EQUIPOS 

NECESARIOS PARA  EL 

MANTENIMIENTO Y 

POR TANTO  GENERE 

GASTOS EXTRAS O 

TIEMPO ADICIONAL. 

 

CONSECUENCIA DE LA  OCURRENCIA  

DEL EVENTO  

 

 

 

NO GARANTIZAR 

LA CALIDAD DE 

LOS MATERIALES 

O EL 

MANTENIMIENT

O Y/OPOSIBLE 

INCUMPLIMEINT

O DEL CONTRATO 

 

 

QUEINCUMPLA 

CONEL 

CONTRATO 

INSOSTENIBILIDA

D E 

INCUMPLIMIENTO 

DE LOS 

TERMINOS DE LA 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

DURANTELA 

EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

QUE SOLICITE 

CAMBIAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

QUE NO SE CUMPLA 

CON EL CONTRATO  

POR EL 

INCREMENTO DE 

LOS COSTOS O 

RETRASO EN LOS 

TIEMPOS 

PROBABILIDAD (1-5) 1 1 1 1 3 

IMPACTO (1-5) 3 3 4 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 5 5 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL 100% AL 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 
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CONTRATISTA CONTRATIST

A 

 

 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

 

 

SOLICITUD DE 

JUSTIFICACION 

DE  LA OFERTA 

EL 

INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / 

DEBIDO 

PROCESO 

 

EL INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / 

DEBIDO PROCESO 

 

EL INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

DEBE MONITOREAR 

LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / 

DEBIDO PROCESO 

 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDA

D 

(1-5) 

1 1 1 1 1 

IMPACTO (1-5) 3 3 4 4 2 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 
4 4 5 5 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN 

CONTRATO? 
DEL SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉ 

EVALUADOR 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORI

A 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORIA 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORI

A 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORIA 

 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

 

 

 

ETAPA 

EVALUACION 

 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT

O DEL 

CONTRATO 

CON EL INFORME 

DE 

INTERVENTORIA, 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT

O POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

CON EL INFORME 

DE 

INTERVENTORIA, 

UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT

O POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

CON EL INFORME DE 

INTERVENTORIA, UNA 

VEZ SE CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

 

ETAPA 

PRECONTRACTUAL 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBODE 

SATISFACCIÓ

N 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 

INFORMADE 

INTERVENTORIA 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 

INFORMADE 

NTERVENTORIA 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 

INFORMADE 

NTERVENTORIA 

 

 

 

MONITOREO Y REVISIÓN 

 

¿COMOSE 

REALIZA EL 

MONITOREO

? 

 

INFORME 

EVAUACIO

N 

 

DE 

DELOS 

INFORMES DE 

INTERVENTORI

A O POR PARTE 

DE LA 

INTERVENTORI

A 

DE LOS 

INFORMES DE 

INTERVENTORIA O 

POR PARTE DE LA 

INTERVENTORI

A 

DE LOS 

INFORMES DE 

INTERVENTORIA O 

POR PARTE DE LA 

INTERVENTORI

A 

DE LOS INFORMES DE 

INTERVENTORIA O 

POR PARTE DE LA 

INTERVENTORIA 

PERIODICIDA

D 

¿CUÁNDO? 

ETAPA 

PRECONTRACTUAL 

DURANTE 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

DURANTE 

EJECUCIO

N 

CONTRAT

O 

 

DEL 

DURANTE 

EJECUCIO

N 

CONTRAT

O 

 

DEL 

DURANTE 

EJECUCION 

CONTRATO 

 

DEL 

 
Nº 6 7 8 9 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

 

TIPO 

 

R. ECONÓMICO 

 

R. ECONÓMICO 

 

R. ECONÓMICO 

 

R. ECONÓMICO 

 

DESCRIPCIÓN (que 

puede pasar y como puede ocurrir) 

 

LOS EFECTOS 

CONTEMPLADOS 

POR LA VARIACION 

EN LA TASA DE 

CAMBIO 

(DEVALUACIÓN DEL 

PESO)  YQUE 

AFECTANEL 

PRECIO DE 

AQUELLOS 

ELEMENTOS O 

MATERIALES QUE SON 

IMPORTADOS Y LOS 

CUALES SE  

REQUIEREN PARA EL 

MANTENIMIENTO. 

 

AQUELLOS COSTOS 

ADICIONALES QUE 

PUEDA INCURRIR EL 

OFERENTE PARA LA 

CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO TALES 

COMO: MAQUINARIA, 

EQUIPO, PERSONAL 

ADICIONALO 

TRANSPORTEDE LOS 

MISMOS PARA 

REALIZAR DE FORMA 

ADECUADA  EL 

MANTENIMIENTO. 

LA INADECUADA 

REALIZACION DEL 

MANTENIMEINTO 

QUE CONLLEVE  

REPARACION, 

RECONSTRUCCIÓN O 

REPETICION DEL 

MISMO  Y POR  

ENDE, GASTOS 

ADICIONALES. 

LOS EFECTOS 

DESFAVORABLES 

GENERADOS POR EL CLIMA 

O LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES QUE 

PUEDANALTERARLA 

EJECUCION DEL 

MANTENIMIENTO. ES 

DECIR, INTERRUPCIONES 

EN TIEMPO DEL CONTRATO 

LO QUE PUEDE AFECTAR LA 

EJECUCION DEL MISMO 

GENERANDO COSTOS 

ADICIONALES. 

 

 

 

CONSECUENCIA DELA  OCURRENCIA  

DEL EVENTO 

 

 

 

 

QUE NO SE CUMPLA 

CON LA EJECUCION 

DEL  CONTRATO 

POREL 

INCREMENTO DE 

LOS PRECIOS DE 

LOS MATERIALES 

 

 

 

QUE INCUMPLA CON EL 

CONTRATO. 

 

QUE NO SE CUMPLA 

CON LA EJECUCION 

DEL  CONTRATO 

POR LA GENERACION 

DE  GASTOS 

ADICIONALES 

 

 

 

QUE INCUMPLA  CON EL 

CONTRATO. 
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PROBABILIDAD (1-5) 2 1 1 3 

IMPACTO (1-5) 3 3 2 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 4 3 6 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

 

 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

 

EL INTERVENTOR DEL 

CONTRATO DEBE 

MONITOREAR LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO / DEBIDO 

PROCESO 

 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILID

AD 

(1-5) 

2 1 1 3 

IMPACTO (1-

5) 
3 1 1 3 

VALORACI

ÓN DEL 

RIESGO 

6 2 2 6 

CATEGORÍ

A 
RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN 

CONTRATO? 

DEL 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORIA 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORIA 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORIA 

INTERVENTOR/ 

INTERVENTORIA 

 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

CON EL INFORME DE 

INTERVENTORIA, UNA 

VEZ SE CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

CON EL INFORME DE 

INTERVENTORIA, UNA 

VEZ SE CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

CON EL INFORME DE 

INTERVENTORIAON, 

UNA VEZ SE CONOCE 

EL INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

CON EL INFORME DE 

INTERVENTORIA, UNA VEZ SE 

CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL 

CONTRATISTA, 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

EL TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A  

SATISFACCIÓN O  

INFORMA DE 

NTERVENTORIA 

CON EL ACTA DE 

ENTREGAA 

SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 

NTERVENTORIA 

CON EL ACTA DE 

ENTREGAA 

SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 

NTERVENTORIA 

CON EL ACTA DE 

ENTREGAA SATISFACCIÓN  

O  INFORMA DE 

NTERVENTORIA 

 

 

 

MONITOREO Y REVISIÓN 

 

¿COMOSE 

REALIZA EL 

MONITORE

O? 

DE LOS INFORMES DE 

INTERVENTORIA O 

POR PARTE DE LA 

INTERVENTORIA 

DE LOS INFORMES DE 

INTERVENTORIA O POR 

PARTE DE LA 

INTERVENTORIA 

DE LOS INFORMES 

DE INTERVENTORIA O 

POR PARTE DE LA 

INTERVENTORIA 

DE LOS INFORMES DE 

INTERVENTORIA O POR PARTE 

DE LA INTERVENTORIA 

PERIODICID

AD 

¿CUÁNDO? 

DURANTE 

EJECUCION 

CONTRATO 

  

DURANTE 

EJECUCION CONTRATO 

 

D

E

L 

DURANTE 

EJECUCION 

CONTRATO 

 

D

E

L 

DURANTE 

EJECUCION CONTRATO 

 

DE

L 

 

RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 
Nº 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA EJECUCION 

TIPO NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 
IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS 

DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

PROBABILIDAD  
VALORACION Y 

CATEGORIA 

4 

PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACION 

CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION  DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION 

CUANTITATIVA 
INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y 

CATEGORIA 

4  

MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
50% AL CONTRATANTE 

50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS 
EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN 

DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 

IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
7 
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CATEGORÍA RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
INTERVENTOR DEL CONTRATO   

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL INTERVENTOR  DEL CONTRATO DE  LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS 

PERIODICIDAD  

¿CUANDO? 
MENSUALES  

 

RIESGOS TÉCNICOS 

 
Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO TÉCNICO  TÉCNICO  TÉCNICO  

DESCRIPCIÓN 

LA MANIPULACIÓN 

INADECUADADE LAS 

HERRAMIENTAS DURANTE 

LA REALIZACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS, 

OCASIONANDO DAÑOS EN 

LAS INSTALACIONES 

INTERVENIDAS   

LA NO PREVISIÓN DE ALGUN 

DEFECTO DE LOS SERVICIOS 

(MANO DE OBRA) 

REALIZADOS POR EL 

PERSONAL DURANTE EL 

RECIBO DE LOS 

MANTENIMIETOS E 

INSPECCIÓN VISUAL  

QUE LA MANO DE OBRA O 

LOS BIENES UTILIZADOS NO 

SEAN DE BUENA CALIDAD 

IMPIDIENDO LA NORMAL 

FUNCIONALIDAD DE LAS 

INSTALACIONES 

INTERVENIDAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO AL 

OBJETO CONTRACTUAL, 

NECESIDAD DE LA ENTIDAD 

Y ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

INCUMPLIMIENTO AL OBJETO 

CONTRACTUAL, NECESIDAD 

DE LA ENTIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 

CONTRATO 

 

PROBABILIDAD 2 2 3 

IMPACTO 4 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO  RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA  CONTRATISTA  CONTRATISTA  

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL 

POR PARTE DEL 

INTERVENTOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL INTERVENTOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL INTERVENTOR 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 

IMPACTO 1 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 

 

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN DE 

LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
NNO.  4 5 6 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO  EXTERNO  EXTERNO  

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO SGSST SGSST SGSST 

DESCRIPCIÓN 

INDEBIDA APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIUDAD 

AGLOMERACIÓN DE 

PERSONAS EN EL ESPACIO 

DE TRABAJO. 

INCORRECTA 

DESINFECCUÓN Y CONTROL 

DE SALUD DEL PERSONAL. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

AUMENTA LA 

PROBABILIDAD DE 

PRESENTAR CASO DE 

CONTAGIO POR COVID-19 

EN EL ESPACIO DE 

TRABAJO 

AUMENTA LA PROBABILIDAD 

DE PRESENTAR CASO DE 

CONTAGIO POR COVID-19 EN 

EL ESPACIO DE TRABAJO 

AUMENTA LA PROBABILIDAD 

DE PRESENTAR CASO DE 

CONTAGIO POR COVID-19 EN 

EL ESPACIO DE TRABAJO  

PROBABILIDAD 2 2 3 

IMPACTO 4 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO  RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA  CONTRATISTA  CONTRATISTA  

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL 

POR PARTE DEL 

INTERVENTOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 
INTERVENTOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL INTERVENTOR 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 4 4 

IMPACTO 3 4 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 8 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
INTERVENTOR, CONTRATISTA Y 

TECNIICO O PROFESIONAL EN 

SGSST O ARL DEL CONTRATISTA   

INTERVENTOR, CONTRATISTA Y 

TECNIICO O PROFESIONAL EN 

SGSST O ARL DEL CONTRATISTA   

INTERVENTOR, CONTRATISTA Y 

TECNIICO O PROFESIONAL EN 

SGSST O ARL DEL CONTRATISTA  

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 

 

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/


 
ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N°. 006-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO 
ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 
MILITAR DE APIAY”. 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 216 de 228 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
DIARIO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

DIARIO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

DIARIO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 
CONTRATISTA  CONTRATISTA CONTRATISTA 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? DIARIO DAIRIO DIARIO 

 

RIESGOS AMBIENTALES: 

 
Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO  EXTERNO  EXTERNO  

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO AMBIENTAL  
AMBIENTAL Y 

SANCIONATORIO 

AMBIENTAL Y 

SANCIONATORIO 

DESCRIPCIÓN 

INADECUADO MANEJO DE 

SUSTANCIAS 

POTENCIALMENTE 

CONTAMINANTES.  

DISPOSICIÓN INCORRECTA O 

ABANDONO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

DISPOSICIÓN INCORRECTA O 

ABANDONO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

(RCD). 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS Y 

FUENTES HÍDRICAS 

SUPERFICIALES Y/O 

SUBTERRRANEAS, LO CUAL 

CONLLEVA SANCIONES 

AMBIENTALES. 

CONTAMINACIÓN DE SUELO, 

CUERPOS DE AGUA Y 

AFECTACIÓN 

DE FLORA Y FAUNA, 

IGUALMENTE 

PUEDE AFECTAR LA SALUD 

DE LAS 

PERSONAS QUE TIENEN 

CONTACTO 

CON LOS MISMOS. 

ADICIONALMENTE, AL NO 

CUMPLIR 

CON LAS NORMAS DE 

MANEJO Y 

DISPOCISÓN DE RCD SE 

INICIARÁ 

UN PROCESO 

SANCIONATORIO QUE 

CORRESPONDERA A LA 

GRAVEDAD 

DE LA SITUACIÓN. 

CONTAMINACIÓN DE SUELO, 

CUERPOS DE AGUA Y 

AFECTACIÓN 

DE FLORA Y FAUNA. 

ADICIONALMENTE, AL NO 

CUMPLIR 

CON LAS NORMAS DE 

MANEJO Y 

DISPOCISÓN DE RCD SE 

INICIARÁ 

UN PROCESO 

SANCIONATORIO QUE 

CORRESPONDERA A LA 

GRAVEDAD 

DE LA SITUACIÓN.   

PROBABILIDAD 1 2 3 

IMPACTO 2 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 3 5 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO  RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

CONTRATISTA E 

INTERVENTOR 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

IMPLEMETAR PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL Y PLAN DE 

MANEJO 

DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE 

RESIDUOS QUE SE 

GENERAN 

EN CADA ACTIVIDAD. 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL INTERVENTOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL INTERVENTOR 

IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 

IMPACTO 1 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? NO NO NO 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 

 

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN DE 

LOS INFORMES DE 

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE  

INTERVENTOR DEL 

CONTRATO 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 

RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 

datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser 

tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. Clasificado a través del 

documento CONPES 3714 de 2011 (NO APLICA)  

 

8. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR EL CONTRATO  

 

El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad 

en los ofrecimientos hechos.   
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De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantías que los proponentes 

o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y 

garantía bancaria.  

 

Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Artículos2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 

2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.16, 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con 

el objeto del proceso. 

 

El oferente  deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al retiro del contrato la 

garantía de cumplimiento que ampara el contrato en medio físico en el DISPENSARIO MEDICO DEL 

ORIENTE y de igual forma deber enviarse la póliza a través de la plataforma del Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública SECOP Portal único de Contratación 

www.colombiacompra.gov.co/secop/secopii, la cual debe mantenerse vigente durante la vida y 

liquidación del contrato. Dicha Garantía debe cubrir los siguientes riesgos estipulados en la siguiente 

tabla:  

 

TIPO DE RIESGO MECANISMO DE COBERTURA ASIGNACIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO  

Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más y de las prórrogas si las 

hubiere. 

 

Contratista (100%) 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES  

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la 

cual permanecerá vigente por un tiempo igual al plazo de 

ejecución del contrato y tres (3) años más. Cuando el 

contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía 

deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor 

según sea el caso. 

 

Contratista (100%) 

CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES A CONTRATAR  

Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 

contrato, cuya vigencia será por el término de ejecución del 

contrato y dos (2) años más y de las prorroga si las hubiere. 

Contratista (100%) 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 

DE LA OBRA3 

Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del 

valor del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha del acta de entrega y recibo final a satisfacción de 

los mantenimientos. 

Contratista (100%) 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRA CONTRACTUAL 

FRENTE A TERCEROS  

No deberá ser inferior a DOSCIENTOS (200) SMMLV. Por 

el término de ejecución del contrato, a partir del 

perfeccionamiento. Este amparo cubre a la Entidad Estatal 

de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 

responsabilidad extracontractual que surja de las 

actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 

Contratista (100%) 

 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato y de la 

terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso.  

 

La constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 

relación con los riesgos asegurados.  

  

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 

cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO 

MEDICO DEL ORIENTE. 

 
mantenimientos menores y las actividades a desarrollar en las instalaciones militares de cada una de las unidades beneficiarias, no obedecen a 

mantenimientos en la estructura de cubierta, sin ejecutar actividades de traslado o modificación de esta, por tal razón no hay un riesgo en colapso. 
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El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 

cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón 

de las sanciones que se impongan.  

 

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 

petición del MDN – DIGSA - DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE y a cuenta del 

CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN – 

DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE para retener y descontar los valores 

respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN – DIGSA –

DISAN – DMORI asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los 

cuales son responsabilidad del contratista. 

 

ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: En la garantía debe constar que se ampara el 

cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas, así como también 

deberá constar que se RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN y se consagrará la dirección física 

y electrónica para notificaciones judiciales y se señalará la aceptación del garante de recibir 

notificaciones por medios electrónicos. 

 

En todo caso el contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por 

razón de siniestros, dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia 

que así lo declare. 

 

Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.  

 

SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA: Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los 

términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el MDN-DIGSA-DISAN-DMORI podrá aplicar 

las sanciones contractuales a que haya lugar. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a 

las fechas del contrato y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho 

de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 

relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 

amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN-DIGSA-

DISAN-DMORI El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se 

refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 

constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o 

agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, 

éstas podrán variarse por el garante a petición del MDN-DIGSA-DISAN-DMORI y a cuenta del 

CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-

DIGSA-DISAN-DMORI para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 

favor, sin que por ello se entienda que el MDN-DIGSA-DISAN-DMORI asume la responsabilidad de la 

ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista. 

 

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 

petición del MDN-DIGSA-DISAN-DMORI y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato 

que se le adjudique autoriza expresamente al MDN DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL 

ORIENTE para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que 

por ello se entienda que el MDN DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE asume la 

responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad 

del contratista. 

 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-DIGSA-DISAN-DMORI teniendo en cuenta 

que el objeto de las mismas sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
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que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. 

 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la 

terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos 

amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 

asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 

ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN-DIGSA-DISAN-DMORI.  

 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 

cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón 

de las sanciones que se impongan.  

 

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 

2.2.1.2.3.1.18. del decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, 

ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al 

requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 

administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 

garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

 

El contratista deberá mantener indemne al MDN-DIGSA-DISAN-DMORI, de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como 

consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO: Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 

mora o incumplimiento parcial, LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:  

 

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL 

CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes 

al 1% del valor del contrato, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total 

del contrato incumplido. En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución 

se impondrá como multa el equivalente al 0.5% del valor del bien o servicio dejado de entregar, por cada 

día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días calendario en calidad de sanción por 

el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor 

total del bien o servicio dejado de entregar. EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar 

y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que 

las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas 

conforme a la ley; El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la 

obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que 

emanen del mismo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA Y CLAUSULA 

PENAL PECUNIARIA  

 

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N° 4130 de 16 

junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios" y en cumplimiento del procedimiento regulado 

en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o 

afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el 

siguiente procedimiento:  
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a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública 

lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 

hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se 

sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias 

que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá 

el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 

posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de 

seguros, el garante será citado de la misma manera.  

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de 

hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y 

las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto 

seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 

represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 

explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo 

de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir 

sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión 

así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá 

suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 

para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra 

razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 

audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 

medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.  

e. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al 

Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 

 

NOTA: Para imposición de multa se realizarán los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el MDN-

DIGSA-DISAN-DMORI, estipule disposición en contrario.  

 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las 

obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a título de 

cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin 

perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales 

a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran 

a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE se 

reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le 

ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente 

cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. 

 

9. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 

CONTRACTUAL 

 

9.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo estimado de ejecución del contrato será por tres (3 meses). Dicho plazo se comenzará a contar 

a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición 

del Registro Presupuestal 
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9.2 LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

El lugar de ejecución del Contrato será en las instalaciones de los establecimientos de sanidad militar, 

que será intervenidos, así:  

 

Unidad beneficiaria Ubicación geográfica 

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE APIAY META 

 

NOTA 1: Serán a cargo del Contratista los costos de transporte del personal mínimo requerido, 

movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la ejecución del contrato. Estos costos se 

entenderán incorporados al valor total del contrato que llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 

 

NOTA 2: Para la formalización y ejecución de los recursos objeto del presente contrato se requerirá la 

ejecución de los mantenimientos en las instalaciones de los establecimientos de sanidad militar, en el 

Dispensario Médico del Oriente en el cantón militar de la Cuarta División en el Municipio de Villavicencio 

– Meta.  

 

NOTA 3: Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación 

del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será en el Municipio de Villavicencio - Meta, 

Instalaciones del DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE. 

 

9.3 VALOR. 

 

El valor del contrato será el establecido en la resolución de adjudicación, teniendo cuenta los valores de 

la oferta seleccionada y las cantidades exigidas, lo anterior, sin superar el presupuesto total oficial 

asignado. 

 

9.4 FORMA DE PAGO 

 

El MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE se compromete a cancelar el 

valor del contrato resultante de la siguiente forma:  

 

Pagará al contratista mediante pagos parciales, según el avance de ejecución del contrato, hasta el 90% 

del cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo, en todo caso, se deja claro que se reserva 

un 10% para el pago a realizarse con la liquidación del contrato; lo anterior, previa presentación del 

informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; 

acreditación de pago de seguridad social y parafiscal, facturas y demás documentos exigidos; firma de 

recibido y satisfacción del servicio por parte del supervisor y la suscripción del acta de liquidación firmada 

por el ordenador del gasto y el contratista, con sus respectivos documentos, respectivo informe de 

actividades elaborado por el contratista, informe elaborado por el supervisor del contrato según sea el 

caso, factura, certificación del supervisor del cumplimiento a entera satisfacción de las obligaciones 

contractuales, laborales y de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por parte del 

contratista sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la 

Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:  

 

1. Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – 

DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto 

las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente 

con NIT Nº 901541154-5 entre los días 15 y 20 del mes facturado, Radicar las facturas; anexando 

tres copias de la siguiente documentación: 

 

a. Original de la factura 
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NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean 

originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo 

con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de 

la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus 

respectivos pagos (No en medias hojas). 

 

b. Póliza y Aprobación de póliza 

c. Contrato  

d. Aportes parafiscales 

 

Si el oferente maneja Operador tecnológico deberá allegar su facturación como se indica en la 

siguiente imagen: 

 

 
 

Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse entre el (15) y el (20) de cada mes, con el fin de 

solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman 

mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la 

publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II.  

 

Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, 

el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  

 

Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización 

de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar 

vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la 

responsabilidad ante la DIAN de facturar). 

 

Nota 4: La factura debe contar con los requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario 

y las normas aplicables con relación a facturación electrónica (Resolución 000042 del 05 de mayo de 

2020).  Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique 

 

Nota 5: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como 

RETEIVA, RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la 

Ley. 

 

Nota 6: Si terminado el plazo de ejecución del presente contrato no se ha consumido la totalidad del 

presupuesto, la entidad realizará la reducción correspondiente.  

 

Nota 7: Él envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 

del 09 de Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que 

se  socializará por la Entidad al contratista, a través del área de Facturación del DISPENSARIO MEDICO 
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DEL ORIENTE, solicitud que debe realizarse al email: msaavedr@ejercito.mil.co (correo electrónico para 

uso exclusivo de solicitud de capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio 

de Hacienda – SIIF Nación – Facturación Electrónica).  

 

Nota 8: Cuando la unidad lo requiera podrá solicitar al contratista la justificación, soportes o facturas 

correspondientes a la administración.  

 

Nota 9: El contratista deberá acreditar la justificación del imprevisto a través de soportes o facturas 

debidamente avalada por el interventor. 

 

9.5 MONEDA DEL CONTRATO 

 

Pesos Colombianos  

 

9.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA 

 

a) Suscribir el contrato, constituir las pólizas  

b) Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes a parafiscales y demás 

establecidos por la Ley. 

c) En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor 

o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, EL CONTRATISTA deberá informar por escrito 

al interventor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 

d) EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito a EL CONTRATANTE cualquier cambio en la 

información suministrada para el desarrollo del contrato. De igual forma, se deberá informar cualquier 

cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en 

original la certificación bancaria correspondiente. 

e) De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, 

EL CONTRATISTA al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, 

deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de 

Seguridad Social Integral y parafiscales tales como Cajas de Compensación Familiar, Instituto de 

Bienestar familiar y Sena, etc. Para tal fin, deberá allegar con la correspondiente factura, certificación 

donde conste dicho cumplimiento firmado por el Representante Legal o el revisor fiscal, si conforme 

a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo. 

f) El adjudicatario se compromete a sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato 

que resulte del presente proceso. 

g) Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad se encuentra 

directamente relacionada o guarda congruencia con el objeto del contrato. 

h) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el interventor, necesarios para cumplir 

con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado 

i) Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones 

administrativas. 

j) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN – DIGSA – DMORI – 

DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE o participantes directa o indirectamente en cualquier 

momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del contrato. 

k) Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución del contrato. 

l) Asistir a las citaciones que le haga en forma verbal o por escrito el MDN – DIGSA – DMORI – 

DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE, cuando se presente retardo o mora en el cumplimiento del 

contrato.  Se entenderá que existe retardo o mora cuando la administración o la supervisión del 

contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y determinados para cumplir, aún sin requerir solicitud 

escrita. 

m) Abrir o contar con una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 
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n) Recibir, tramitar y solucionar de manera diligente y sin dilaciones injustificadas las quejas o 

sugerencias que recaigan sobre los bienes y/o servicio objeto del contrato, para lo cual se debe 

efectuar un registro consolidado de las quejas o sugerencias y las acciones adelantadas para su 

solución o mejoramiento, atendiendo en todo caso las recomendaciones formuladas por EL 

CONTRATANTE cuando a ello hubiere lugar. 

o) Cumplir con las especificaciones técnicas contratadas.  

p) Presentar la facturación correspondiente al ante el MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO 

MEDICO DEL ORIENTE. 

q) EL CONTRATISTA se obliga a contar con el capital de trabajo necesario para financiar la cartera, 

los gastos de operación para dar cumplimiento al objeto del contrato y demás recurso humano 

requerido para una oportuna y eficiente entrega de los bienes y servicios contratados. 

r) Al momento de presentar la facturación para el respectivo pago el adjudicatario deberá realizar la 

discriminación del AIU e IVA, cuando aplique. 

s) Cuando la unidad lo requiera podrá solicitar al contratista la justificación, soportes o facturas 

correspondientes a los imprevistos. 

t)  Las demás que se deriven del artículo 5o. de la Ley 80 de 1993. 

 

OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE “MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO 

DEL ORIENTE 

 

a) El MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE pagará el valor del contrato 

que resulte del presente proceso a favor de EL CONTRATISTA, de acuerdo a la FORMA Y 

CONDICIONES DE PAGO establecida en este documento. 

b) Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del interventor, ciñéndose a lo 

consagrado en el artículo 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que 

lo modifique, adicione o aclare.  

c) Verificar la calidad de los bienes y servicios objeto del presente proceso de selección, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el presente documento, el pliego de condiciones y en la oferta 

presentada. 

d) Velar por el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas las obligaciones contraídas. 

e) Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de 

ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte de EL CONTRATISTA.  

f) Verificar por intermedio del interventor el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la obligación 

de efectuar los aportes de que trata el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 

g) Las demás que establezca la Ley. 

 

9.7 ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

  

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los 

Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 

contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo 

el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los 

proveedores colombianos. 

 

 Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los 

Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los 

Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un 

derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados 

con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los 

Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, 

cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de 

la República. En este caso, es preciso determinar si el proceso a realizar estará cobijado por un acuerdo 

comercial.  
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Según el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-

MA03, publicado por Colombia Compra Eficiente publicado el 24 de noviembre de 2021 

(https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comer

ciales_24nov2021_1.pdf).  

 

El cual señala que La mayoría de las Entidades Estatales del nivel nacional están obligadas por los Acuerdos 

Comerciales. De forma general están incluidos los Ministerios; los Departamentos Administrativos; las 

Superintendencias; los Establecimientos Públicos; las Unidades Administrativas Especiales; las Ramas 

Judicial y Legislativa; los Órganos de Control y la Organización Electoral. La Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel 

nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación.” 

 

Por lo tanto, en razón a la cuantía, la ENTIDAD esta cobijada por algunos de los acuerdos comerciales, sin 

embargo, el Ministerio de Defensa Nacional no se encuentra incluida en el acuerdo comercial con Honduras. 

La tabla descriptiva de este análisis es la siguiente: 

 

ACUERDO 

COMERCIAL 

INCLUIDO 

EJERCITO 

NACIONAL  

VALOR DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

  

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

  

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 

COMERCIAL 

PLAZO  

  Chile SI NO NO NO N/A 

Alianza 

Pacífico 

México SI NO NO NO N/A 

Perú SI NO NO NO N/A 

Canadá SI NO NO NO N/A 

Chile SI NO NO NO N/A 

Corea SI NO NO NO N/A 

Costa Rica SI NO NO NO N/A 

Estados Unidos SI NO NO NO N/A 

Estados AELC SI NO NO NO N/A 

México SI NO NO NO N/A 

  El Salvador SI SI SI Excepción 38 SI 10 DIAS 

Triángulo 

Norte 
Guatemala SI SI NO SI 10 DIAS 

  Honduras NO SI NO NO N/A 

Unión Europea SI NO NO NO N/A 

Israel SI NO NO NO N/A 

Reino Unido e Irlanda 

del Norte 
SI NO NO NO N/A 

Comunidad Andina SI SI NO SI 10 DIAS 

 

UMBRALES OBTENIDOS DE:  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_ 

2022_-  _2023_1.pdf  

 

*Excepción 14: Las convocatorias limitadas a Mipyme Esta excepción cobija a todos los acuerdos 

comerciales, sin embargo, esta excepción sólo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal 

verifica las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 para que una 

convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura 

del Acuerdo CoVercial en el aviso de Convocatoria; los estudios y documentos previos; o, el proyecto 

del pliego de condiciones. 

 

Excepción 38: (ii) Servicios de Construcción  

 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_%202022_-
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_%202022_-


 
ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA N°. 006-DMORI-2026, CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRA A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DEL ÁREA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL DISPENSARIO 
ORIENTE, EN VILLAVICENCIO – META UBICADO EN LA “CUARTA DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL - CANTON 
MILITAR DE APIAY”. 

 

 

Km 7 Vía Puerto López Apiay - Meta 
contrataciondmori@gmail.com  

             www.ejercito.mil.co      Página 226 de 228 

*Para el acuerdo comercial con México el cual se encuentra establecido en dólares, se realizó la 

conversión a pesos colombianos tomando como base la TRM del día de la publicación del aviso de 

convocatoria.  

 

*Plazo: debido a que la información del Proceso de Contratación fue publicada oportunamente en el Plan 

Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de Convocatoria, es 

decir, a fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y el día en que vence el término para presentar 

ofertas se ajustan a los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales tal como se puede corroborar en 

el cronograma 

 

 

 
9.8 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES  

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 

artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 si el presente proceso de contratación es inferior a ciento veinticinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000,00), liquidados con base en la tasa de 

cambio que para el efecto determina el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así:  

 

 
 

 
 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias 

limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de 
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existencia, la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección 

abreviada y concurso de méritos cuando:  

 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 

cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  

2. Que el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 

dispone que el Gobierno nacional definirá las condiciones y los montos para la adopción de 

convocatorias limitadas a Mipyme, en las que, previo a la resolución de apertura del proceso 

respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 

 

En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 

34 de la Ley 2069 de 2020, para el presente proceso de selección se efectuará convocatoria limitada a 

MIPYMES, como quiera que el presupuesto oficial del presente proceso es inferior a ciento veinticinco 

mil dólares (US $125.000). 

 

La convocatoria se limitará exclusivamente a MIPYME; siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

1. Certificación expedida por el contador o revisor fiscal, según sea el caso, en que se señale la 

condición de MIPYMES y su tamaño empresarial (micro - incluidas las Famiempresas, pequeña 

o mediana empresa).  

2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente para acreditar la antigüedad. 

3. Registro único tributario (RUT) para determinar el domicilio principal. 

4. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o persona natural. 

5. Copia de la cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que acredita 

la condición de MIPYME de la persona natural o jurídica. 

6. La actividad principal debe estar relacionada con el objeto del futuro contrato.  

7. La Entidad Estatal haya recibido solicitudes de por lo menos tres Mipymes nacionales para limitar 

la convocatoria a Mipymes nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo 

menos un día hábil antes de la presentación de ofertas. 

 

NOTA: Para acreditar la calidad de MIPYMES la certificación suscrita por el revisor fiscal o contador 

público según corresponda, deberá incluir el número de personal y el total de activos de la persona 

natural o jurídica. 

 

La solicitud para la limitación a MIPYME según sea el caso, se efectuará por escrito con la siguiente Ref. 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES según corresponda; 

documentos que deberán ser cargados en formato PDF, en el ID del PROCESO SECOP II, 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 

El DISPENSARIO MEDICO ORIENTE – DMORI, no tendrá en cuenta las solicitudes que se radiquen en 

físico o que sean enviadas por correo electrónico o que estén por fuera del término previsto en el 

cronograma del presente proceso. 

 

En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios los cuales deberán estar 

integrados únicamente por Mipymes. En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada 

consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren. 

 

9.9 INTERVENTORIA 
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Teniendo en cuenta que la unidad beneficiaria no cuenta con personal militar idóneo ni con experiencia 

para la vigilancia, control y supervisión del contrato de obra, adicional a ello el objeto contractual requiere 

de una supervisión especializada, situación que garantiza la correcta ejecución e inversión de los 

recursos asignados en el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, que propende la 

satisfacción de la necesidad beneficiaria.  

 

Así las cosas la interventoría del contrato estará a cargo del oferente seleccionado mediante la 

modalidad de mínima cuantía, que adelantara el DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, quien será el 

responsable de emitir el acta de recibo a satisfacción desde el punto de vista administrativo, jurídico, 

técnico, financiero y económico garantizando el cumplido durante la ejecución del respectivo contrato y 

lo señalado en el artículo 82,83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que lo 

modifique, adicione o aclare. 

  

9.10  CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener al MDN – DIGSA – DISAN – DISPENSARIO MEDICO DEL 

ORIENTE, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de 

sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y 

documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las 

circunstancias en que éste deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión de dicha cláusula. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Abog. EDGAR FERNEY GUTIERREZ ROJAS 

Comité Estructurador Jurídico  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

PS. MARIA ALEJANDRA SANABRIA NEIVA  

Comité Estructurador Económico y Financiero  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

TE GERMAN CAMILO MAHECHA ESPARZA 

Comité Técnico Estructurador  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Teniente Coronel. ORLANDO ALEXANDER JIMENEZ TORREGROSA  

Gerente del Proyecto 

mailto:contrataciondmori@gmail.com
http://www.ejercito.mil.co/

