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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  
 

1.1. COMPETENCIA 
 
El CLUB MILITAR, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, creado 
por la Ley 124 de 1948, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
cuyo objeto es “contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de bienestar social y 
cultural adopte el Gobierno Nacional, en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de la 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de acuerdo con el Estatuto de Socios. 
 
Que dentro de la Misión del Club Militar es brindar servicios de bienestar social, cultural y de recreación a los 
socios y beneficiarios, a través de constante implementación de mejores prácticas con responsabilidad social, 
contribuyendo a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares y de compañerismo. 
 
Acorde con las disposiciones Constitucionales y Legales vigentes de la contratación estatal; que mediante la 
RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 “SE REDEFINEN LOS GRUPOS INTERNOS DE 
TRABAJO DEL CLUB MILITAR, CON SUS ÁREAS, FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Que a su vez mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 0000208 DE 2026 “SE DESIGNA LA COORDINACIÓN DEL 
GRUPO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO Y DEL GRUPO GESTIÓN ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN, 
A UNOS EMPLEADOS DEL NIVEL PROFESIONAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CLUB MILITAR” 
 
Que en la RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 numeral 4.2.5. GRUPOS DE GESTIÓN 
SEDES: BOGOTÁ, LAS MERCEDES Y SOCHAGOTA establecen las funciones, así: “(...) 3) Mantener orden, 
limpieza y tranquilidad con controles a la vista y gestión rápida de riesgos. 4) Asegurar activos, insumos y 
sistemas listos y funcionando para que no haya cortes ni esperas innecesarias. 5) Programar y comunicar ofertas 
y actividades relevantes que aumenten recurrencia y recomendación, resguardando la rentabilidad sin afectar la 
experiencia. 6) Cumplir con los lineamientos que desde el nivel central se establezcan para los procesos 
misionales y de apoyo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. 7) Ejecutar actividades 
de seguimiento, control y evaluación y presentar los informes de acuerdo con las periodicidades establecidas y 
las metodologías implementadas por el Club Militar. (…), Estas funciones evidencian que los Grupos de Gestión 
de las diferentes sedes constituyen las dependencias responsables de coordinar, administrar y supervisar la 
operación integral de cada una de ellas, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura física, la 
disponibilidad de los recursos, el mantenimiento de las condiciones necesarias para la prestación de los servicios 
y la implementación de acciones de control que permitan asegurar la continuidad, eficiencia y calidad de la 
operación institucional. En consecuencia, dichas dependencias desempeñan un papel fundamental en la 
planeación y ejecución de las actividades operacionales y de apoyo, contribuyendo al cumplimiento de la misión 
institucional, a la satisfacción de los usuarios y al logro de los objetivos estratégicos del Club Militar. 
 
 
Que en la RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 numeral 4.1.2.1. GRUPO DE GESTIÓN 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN. Establece funciones del Grupo las siguientes: “(...) 1) Implementar 
proceso de cotizaciones de conformidad con los lineamientos señalados por la normatividad vigente y las guías 
o manuales que en tal sentido expida Colombia Compra Eficiente. 2) Elaborar los términos de referencia y pliegos 
de condiciones de la contratación. 3) Estructurar los estudios previos que soportan los procesos de contratación 
del Club Militar en sus componentes jurídico, técnico, económico, financiero y de capacidad organizacional 
según corresponda a la modalidad de selección. 4) Definir términos y condiciones del proceso de selección, 
estructurando las correspondientes matrices de riesgo y fijando las alternativas o garantías para mitigarlos 5) 
Iniciar el trámite contractual a partir de la elaboración del contrato, perfeccionamiento, aprobación de garantías, 
revisión jurídica para la firma del Director General, así mismo ejecutar los contratos por incumplimiento y hacer 
efectivas las cláusulas atinentes a multas y las de naturaleza penal; “(...)  
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Que en la RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 numeral 4.2.5.9. SOPORTE DE 
MANTENIMIENTO. Establece funciones de esta área de apoyo así: “(...) 1) Desarrollar el cronograma de 
mantenimiento preventivo sobre la infraestructura, maquinaria y equipos. 2) Gestionar el mantenimiento 
correctivo con capacidad de respuesta ágil, priorizando la reparación de fallas en áreas críticas que impacten 
directamente la seguridad, el confort o la percepción del afiliado. 3) Supervisar el estado estético y funcional de 
las instalaciones (iluminación, climatización, aseo, redes hidrosanitarias y acabados), garantizando que los 
ambientes permanezcan en condiciones de pulcritud y tranquilidad. 4) Monitorear el rendimiento de sistemas 
vitales (plantas eléctricas, calderas, sistemas de bombeo y ascensores) mediante hojas de vida y registros 
técnicos que permitan anticipar el fin de su vida útil. 5) Administrar un stock de insumos básicos y repuestos 
críticos para reparaciones menores, permitiendo que la sucursal mantenga su autosuficiencia operativa ante 
imprevistos cotidianos. 6) Controlar la ejecución y calidad de los contratos de mantenimiento, asegurando que 
los proveedores cumplan con los protocolos de seguridad y tiempos de respuesta exigidos por la sede. 7) 
Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento de la sede, teniendo en cuenta las realidades de las instalaciones 
y equipos, la proyección de vida útil de los mismos y los lineamientos establecidos en el plan de mantenimiento 
general del Club. 8) Responder por la operación, custodia, control y buen uso de los bienes muebles, equipos y 
suministros asignados. 9) Operar, controlar y monitorear la infraestructura técnica central y los sistemas críticos 
de soporte (ej. plantas eléctricas de emergencia, sistemas de bombeo, calderas, transporte, redes de gas y 
climatización central), garantizando el suministro ininterrumpido de los servicios básicos para el funcionamiento 
continuo. “(...)  
 

Por otro lado, el Club Militar en cumplimiento de su misión y visión debe brindar servicios de bienestar social, 
cultural y de recreación a los socios y beneficiarios, a través de constante implementación de mejores prácticas 
con responsabilidad social, contribuyendo a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares 
y de compañerismo; para lo cual tiene dentro de sus líneas de negocio la venta de servicios de alojamiento, 
restaurantes y bares. 
 
1.2. NECESIDAD ESPECÍFICA  
 
El Club Militar es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, cuya misión es proveer servicios de bienestar y 
recreación al personal de oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional; los servicios ofrecidos están 
enmarcados con altos estándares de calidad. 
 
El Club Militar tiene como misión ofrecer a sus socios, beneficiarios e invitados espacios destinados a la 
recreación, el deporte, el bienestar y el sano esparcimiento, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de vida 
y al desarrollo de actividades sociales, familiares y deportivas en condiciones de seguridad, confort y altos 
estándares de calidad. En este contexto, la adecuada conservación de su infraestructura constituye un elemento 
indispensable para garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios que presta la entidad. 
 
La infraestructura deportiva representa uno de los principales activos institucionales del Club Militar, en la medida 
en que constituye el medio a través del cual se materializan las actividades recreativas, deportivas y de bienestar 
ofrecidas a los usuarios. La disponibilidad de escenarios deportivos modernos, seguros, funcionales y en óptimas 
condiciones de conservación no solo garantiza la continuidad del servicio, sino que fortalece la satisfacción de 
los socios y sus familias, incrementa la confianza en la institución y contribuye al posicionamiento del Club Militar 
como un espacio de recreación integral y de alta calidad. 
 
Contar con infraestructura deportiva adecuada tiene un impacto directo en el bienestar físico, mental y social de 
los usuarios. La práctica regular de actividades deportivas y recreativas favorece la prevención de enfermedades, 
fortalece el sistema cardiovascular, mejora la condición física, reduce los niveles de estrés y ansiedad, promueve 
hábitos de vida saludables y contribuye al equilibrio emocional. De igual manera, estos espacios fomentan la 
integración familiar, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la convivencia, el trabajo en equipo y la 
construcción de entornos seguros y saludables para niños, jóvenes y adultos. 
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Desde el punto de vista institucional, mantener escenarios deportivos en óptimas condiciones permite garantizar 
que las actividades se desarrollen bajo parámetros adecuados de seguridad, reduciendo la probabilidad de 
accidentes ocasionados por el deterioro de la infraestructura y disminuyendo los costos derivados de 
intervenciones correctivas de mayor complejidad. Asimismo, una infraestructura moderna y funcional incrementa 
la vida útil de los bienes, optimiza los recursos públicos destinados a su conservación y fortalece la imagen 
institucional del Club Militar frente a sus socios, beneficiarios e invitados. 
 
En particular, los escenarios deportivos requieren intervenciones técnicas especializadas que van más allá del 
mantenimiento rutinario, debido al uso intensivo al que se encuentran sometidos y a la permanente exposición a 
factores ambientales que aceleran el deterioro de sus componentes. Estas circunstancias hacen necesario 
adelantar actividades de mantenimiento, rehabilitación y modernización que permitan conservar los estándares 
de calidad exigidos para la prestación del servicio. 
 
Dentro de los escenarios objeto de intervención se encuentra el complejo acuático de la Sede Principal, cuya 
fachada en vidrio estructural cumple funciones esenciales de cerramiento, protección frente a agentes climáticos, 
control del ingreso de iluminación natural y conservación de las condiciones ambientales requeridas para el 
adecuado funcionamiento de la piscina semiolímpica. 
 
Como consecuencia del tiempo de servicio y de su exposición permanente a la radiación solar, humedad, 
precipitaciones, cambios de temperatura, cargas de viento y ambientes con alta concentración de vapor de agua 
y productos químicos utilizados para el tratamiento y desinfección de la piscina, diversos componentes del 
sistema presentan un deterioro progresivo que afecta los sellos estructurales, las juntas, los elementos de fijación 
y los paneles de vidrio, comprometiendo sus condiciones de hermeticidad, estabilidad, funcionalidad y 
presentación arquitectónica. 
 
La permanencia de estas condiciones no solo disminuye el desempeño técnico del sistema de cerramiento, sino 
que puede afectar la seguridad de los usuarios, incrementar los costos de mantenimiento correctivo, reducir la 
disponibilidad del escenario deportivo y generar una percepción negativa sobre la calidad de las instalaciones 
del Club Militar. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contratar el suministro de bienes, materiales, equipos y la ejecución de 
actividades especializadas de mantenimiento, rehabilitación, recuperación y reposición de los componentes que 
presenten deterioro, con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad, durabilidad, 
estanqueidad y presentación arquitectónica del complejo acuático. Con ello se garantiza la continuidad de los 
servicios deportivos y recreativos, se protege la inversión realizada en la infraestructura institucional y se 
promueve un entorno adecuado para el desarrollo de actividades que favorecen la salud, el bienestar integral y 
la calidad de vida de los socios, beneficiarios e invitados del Club Militar. 
 
Es por ello que el Club Militar requiere adelantar los procesos administrativos y contractuales necesarios para 
contratar el SERVICIO DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, 
MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS DEL CLUB MILITAR, 
garantizando que la infraestructura deportiva conserve las condiciones técnicas, funcionales, operativas y 
estéticas requeridas para el cumplimiento de la misión institucional, la prestación continua del servicio y la 
satisfacción de las necesidades de sus usuarios.  
 
Finalmente, el Club Militar, para cumplir con los objetivos de negocio y con las expectativas y demanda de los 
clientes, requiere contratar servicio de mantenimiento de infraestructura, ofertados en el mercado que se 
requieran de acuerdo a las necesidades de la entidad; La adquisición de estos servicios debe cumplir los más 
altos estándares de calidad, exigidos por la entidad, con el fin de optimizar el servicio ofrecido por el Club a sus 
usuarios y socios, ya que el Club Militar necesita mantener la calidad y oportunidad en la prestación del servicio 
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necesarios para el cumplimiento del objeto contractual lo que, que redunde en la buena calidad del servicio y en 
la satisfacción de la necesidad. 
 
 
2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS 
 

2.1. OBJETO 
 

SERVICIO DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, 
MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS DEL CLUB MILITAR. 
 
2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
La Sede Principal del Club Militar, ubicada en la Avenida Carrera 50 No. 15-20 de la ciudad de Bogotá D. C., 
cuenta con una infraestructura destinada a la prestación de servicios de bienestar, recreación, deporte y sano 
esparcimiento para los oficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, sus beneficiarios, familias e 
invitados. 
 
La recreación y el deporte constituyen factores esenciales para el bienestar integral de los usuarios, en la medida 
en que favorecen la adopción de hábitos de vida saludables, fortalecen la salud física y mental, contribuyen a la 
prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo, disminuyen los niveles de estrés y fortalecen la 
integración familiar y social. De igual manera, estos espacios promueven la convivencia, el desarrollo de 
actividades recreativas en ambientes seguros y el fortalecimiento de los vínculos entre los socios y la Institución, 
generando confianza, sentido de pertenencia y una mejor experiencia en la prestación de los servicios ofrecidos 
por el Club Militar. 
 
En este contexto, la infraestructura deportiva constituye un componente estratégico para el cumplimiento de la 
misión institucional, toda vez que la calidad, funcionalidad y seguridad de sus escenarios inciden directamente 
en el bienestar, la satisfacción y la salud de los usuarios. Disponer de instalaciones modernas, seguras y en 
óptimas condiciones de conservación permite desarrollar actividades deportivas y recreativas bajo estándares 
adecuados de calidad, reduce el riesgo de accidentes, prolonga la vida útil de la infraestructura y garantiza la 
continuidad en la prestación de los servicios. 
 
El servicio de recreación y deporte brindado por el Club Militar debe prestarse de manera continua, permanente 
y sin interrupciones. Por ello, resulta indispensable contar con instalaciones y dependencias que se encuentren 
en condiciones óptimas de funcionamiento, conservando las características técnicas, arquitectónicas y 
funcionales requeridas para responder a las necesidades de los usuarios y mantener los estándares de calidad 
que distinguen a la Entidad. La adecuada conservación y modernización de la infraestructura deportiva no solo 
representa una inversión en bienes físicos, sino también una inversión en la salud, el bienestar y la calidad de 
vida de los socios, beneficiarios e invitados. 
 
Con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, preservar las condiciones de seguridad 
de la infraestructura y mantener los estándares de calidad institucional, el Club Militar requiere, entre otras 
actividades de mantenimiento e intervención de sus escenarios deportivos, adelantar la intervención técnica de 
la fachada en vidrio estructural (marquesina de vidrio) de la piscina semiolímpica, mediante la ejecución de 
actividades especializadas de mantenimiento, rehabilitación y reposición de los elementos que presenten 
deterioro. 
 
La intervención tiene como finalidad recuperar las condiciones de funcionalidad, seguridad, estanqueidad y 
desempeño del sistema de fachada, prolongando su vida útil y reduciendo el riesgo de fallas ocasionadas por el 
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desgaste natural de los materiales, la exposición permanente a agentes climáticos y el ambiente corrosivo propio 
de las instalaciones acuáticas. 
 
Con la ejecución del proyecto se busca preservar uno de los principales activos de la infraestructura del Club 
Militar, garantizar la disponibilidad permanente del complejo acuático, proteger la integridad de los usuarios, 
optimizar las condiciones para la práctica segura de actividades deportivas y recreativas, fortalecer la experiencia 
de los socios y sus familias y mantener una adecuada imagen institucional, en concordancia con los principios 
de calidad, eficiencia, seguridad y bienestar que orientan la prestación de los servicios de la Entidad. 
 
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES  

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el proceso, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 10% 
de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 
por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
2.. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5% la provisión de bienes o servicios por parte de 
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 
la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Supervisión  hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al supervisor o el Supervisión  dentro de los 3 días siguientes contados a partir de punto de inicio. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
– RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
17. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  
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18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al supervisión  o al supervisor del contrato, según corresponda, la 
fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido 
en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos 
deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo 
con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 
 

2.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

El contratista deberá presentar a la supervisión   para su verificación y aprobación lo siguiente:  
 
Previo a la suscripción del acta de inicio: 
 
Una vez suscrito el contrato, el contratista debe entregar a la supervisión la siguiente documentación y dar 
cumplimiento a las obligaciones previas al inicio de la siguiente manera: 
  

1) Personal propuesto junto con las hojas de vida y demás soportes como los certificados de experiencia, 
académicos y certificados de cursos de trabajo en alturas, establecidos en el anexo técnico y del personal 
ofrecido en los “Factores Ponderables”, los cuales deben ser allegados a la supervisión   en un plazo máximo 
de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato. 

2) Otorgar datos de contacto del residente de obra, quien deberá mantenerse al frente de los trabajos, 
disponibles las 24 horas del día y del director quien estará autorizado para actuar en nombre del contratista 
y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten. los cuales deben ser allegados a 
la supervisión   en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato. 

3) Entregar tres (03) números telefónicos a la supervisión  , para la permanente coordinación de los trabajos y 
garantizará los sistemas de comunicación con disponibilidad de 24 horas de los equipos de comunicación 
de su personal. los cuales deben ser allegados a la supervisión   en un plazo máximo de ocho (08) días 
calendario a partir de la firma del contrato.  

4) Información y documentación de los vehículos (tarjeta de propiedad, certificado de emisión de gases y 
revisión tecno- mecánica vigente) que se usarán para el desarrollo del objeto del mismo. La cual debe ser 
allegada a la supervisión   en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato. 

5) Programa de “seguridad y salud en el trabajo” en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y decreto 1111 de 
2017. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador. El cual debe ser allegado a la 
supervisión   en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la firma del contrato. 

6) Plan de Manejo Ambiental -PMA para el desarrollo de las intervenciones, que incluya los programas que 
detallen las actividades de prevención, mitigación, corrección o compensación de los efectos ambientales 
que se causen o produzcan incluyendo los planes de seguimiento manejo y control, de conformidad con la 
Guía de Manejo Ambiental del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia, como 
también  de la Guía de Manejo Ambiental para obras de Infraestructura de la Secretaria Distrital de Ambiente. 
El cual debe ser allegado a la supervisión   en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la 
firma del contrato. 

7) Entregar los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) de cada una las actividades contractuales y desglose del 
(AIU) debidamente aprobados por la supervisión   en un plazo máximo de quince (15) días calendario a 
partir de la firma del contrato. 
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8) Realizar diagnóstico de las actividades a desarrollar, previa reunión del contratista con la supervisión   y 
realizar visitas técnicas para establecer una priorización de actividades a desarrollar en el momento de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá presentar un informe (con sugerencias de intervención, 
evaluación, estimación de costos, programación, detalles de ejecución, en los casos que aplique) El cual 
debe ser allegado a la supervisión   en un plazo máximo de cinco (5) días calendario a partir de la firma del 
contrato. Dicho documento deberá ser entregado a la supervisión   para su revisión y posterior aprobación, 
el contratista deberá allegar lo siguiente:  
 
- Programación de intervenciones por edificación y/o estación de la entidad. (Programación de la obra, 

detallada, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, porcentaje 
de avance semanal y acumulado, entre otras). Este cronograma deberá ser entregado a la supervisión   
para su revisión y aprobación. Esta programación será de obligatorio cumplimiento para el 
CONTRATISTA, quien no podrá modificarla unilateralmente. La modificación de la programación de 
obra deberá fundarse en causas plenamente justificadas y demás requerimientos necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo 
Técnico 

- Balance preliminar o acta de mayores y menores cantidades de actividades a ejecutar con las 
correspondientes memorias de cálculo bajo los parámetros establecidos por la supervisión   y la 
supervisión 

- Programa de calidad, específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e 
indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los materiales a 
emplear, los acabados y las demás actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico. 

- Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos y/o elementos especializados a utilizar dentro de la 
ejecución del contrato, con sus actualizaciones y sus eventuales actividades de mantenimiento.   

 
Actividades para desarrollar posterior a la suscripción del acta de inicio: 

 
1. Atender los requerimientos realizados por la supervisión   del contrato y corregir a su costa las fallas o las 

actividades que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, ó reemplazando los materiales 
que resulten defectuosos dentro del plazo máximo de tres (03) días calendario. Los tiempos que se 
requieran para estas acciones deben ser cumplidos independientemente a los tiempos dados en el 
cronograma de atención de requerimientos. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar y 
documentar la situación de forma inmediata al supervisión  del contrato. 

2. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y demás 
elementos necesarios dispuestos para el cabal cumplimiento del contrato, bajo las recomendación y 
aprobación del supervisión  y en las fechas indicadas en la programación detallada, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio.  

3. Adquirir los materiales de construcción necesarios para la ejecución de los mantenimientos contratadas 
de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotación, 
cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito y contar con la cantidad suficiente de materiales 
para no retrasar el avance de los trabajos, estos deberán ser nuevos de primera calidad y cumplir con las 
especificaciones exigidas. Además, estos materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a 
inspección y aprobación ante la supervisión   previo a su utilización y deben contar con la disponibilidad 
de personal y existencias de equipos, herramientas y materiales que garanticen la realización de 
mantenimientos en las diferentes instalaciones de la Unidad. 

4. Ejercer la dirección y control técnico y administrativo de todos los trabajos, con el objeto de obtener la 
correcta realización de los mantenimientos, de conformidad con las normas y especificaciones pactadas. 
En este orden de ideas el ejecutor se compromete a corregir a sus expensas cualquier actividad que a 
juicio del supervisión  resulte mal ejecutada siempre y cuando obedezca a causas imputables al mismo 
sin generar afectaciones en la programación de actividades.  

5. Verificar y conceptuar sobre las actividades a desarrollar verificadas en los diagnósticos iniciales, las 
cuales no deben requerir licencia de construcción. 
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6. Garantizar la disponibilidad permanente del personal especializado para prestar el servicio contratado 
que permita cubrir las necesidades de la CLUB MILITAR, lo anterior conforme al Cronograma de 
intervenciones y los requerimientos del correo institucional con el fin de atender las emergencias y 
requerimientos que se presenten en los diferentes inmuebles de la CLUB MILITAR, las 24 horas del día 
7 días a la semana, durante el tiempo de duración del contrato 

7. El contratista debe dejar en perfecto estado de aseo las áreas intervenidas y asumir los costos que esto 
genere.  

8. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas 
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la 
mano de obra, deberá ser demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 
indicado por la SUPERVISIÓN. 

9. Radicar las facturas correspondientes a las actas parciales de obra, junto con los soportes técnicos que 
den cumplimiento de sus obligaciones, para revisión y aval de la supervisión. 

10. Mantener, proveer e instalar durante la ejecución de la obra en el frente de trabajo, las señales preventivas 
necesarias para evitar cualquier tipo de accidente y la orientación vehicular de ser necesario para la 
circulación. Además de las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de las obras, así como 
someterse a las normas de vigilancia y seguridad y salud en el trabajo correspondientes y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar las personas y la calidad, estabilidad, acabados de 
los inmuebles aledaños y las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o 
redes y realizar la reparación de los espacios públicos y privados aledaños a los lugares de las obras que 
hayan sido deteriorados con ocasión de los trabajos de este proceso, dentro de los tres días (03) hábiles 
siguientes a la intervención 

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: - Elementos de seguridad industrial necesarios 
para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. – Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto 
contractual. – Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución del objeto contractual. 

12. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostáticas, de 
estanqueidad, de resistencia del concreto y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto, 
solicitadas por parte de la SUPERVISIÓN para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales 
y demás elementos que se instalen en la obra. Los laboratorios que ejecuten estas pruebas o ensayos 
deberán contar con la correspondiente certificación ONAC 

13. Usar procedimientos adecuados para la conservación y protección evitando cualquier daño o deterioro 
que se pueda ocasionar a la arborización o las estructuras que se encuentren en la zona de los trabajos. 
Los daños y perjuicios ocasionados por el contratista serán reparados o indemnizados a su costa. 

14. Atender el almacenamiento adecuado, la conservación y la seguridad de todos los materiales, 
herramientas y elementos que adquiera con destino a la obra y utilice para su desarrollo. 

15. Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por la supervisión, la entidad o autoridad 
competente colombiana, debidamente documentado con registro fotográfico o videos y demás soportes, 
donde se evidencie las condiciones de las instalaciones, tanto antes como después de la intervención y 
suscribir los documentos necesarios solicitados por la entidad.  

16. Ceñirse a la programación de obra validada y aprobada por la supervisión  
17. Prestar Asesoría a la obra, a través del personal especializado cuando la naturaleza de los trabajos así 

lo exijan. 
18. Controlar todo el personal a su cargo, respondiendo a las exigencias cualitativas que haga la supervisión 

para alcanzar los objetivos fundamentales de la obra, en cuanto a plazo, coordinación, precios y calidad. 
19. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 
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20. El contratista no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin previa 
aprobación por la supervisión, sin que se haya suscrito el acta de aprobación de ítems no previstos. 
Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa del acta, será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA, de manera que CLUB MILITAR no reconocerá valores por tal concepto. 

21. Garantizar un canal efectivo de comunicación, el cual será acordado con la supervisión previo al acta de 
inicio del contrato. 

22. Cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y 
sus anexos. 

23. Cumplir con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y en caso de que se requiera 
cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar a la supervisión y presentará la (las) hoja 
(as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos 
solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por la supervisión. 

24. Cubrir los costos directos e indirectos que se generen con relación al transporte y personal requerido para 
ejecutar el objeto contractual, así mismo con la correcta instalación de los elementos señalados en el 
Anexo Técnico. 

25. Informar oportuna y formalmente a la supervisión sobre cualquier irregularidad que se advierta en el 
desarrollo del contrato. 

26. En caso de requerir prórroga para el plazo de ejecución la misma deberá ser verificada y aprobada por la 
supervisión.  

27. ITEM NO PREVISTOS: Para el reconocimiento de ítems no previstos (NP) el contratista deberá seguir el 
procedimiento establecido en el anexo técnico. 

28. Cumplir con los ofrecimientos realizados en la oferta de acuerdo con los factores ponderables previstos 
en el Pliego de Condiciones. 

29. Realizar el cargue completo, oportuno y correcto de toda la información, documentos y soportes 
requeridos para el trámite de pagos en el aplicativo designado por la entidad contratante, garantizando 
que los mismos cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y contractuales establecidos, y 
atendiendo oportunamente las observaciones o ajustes que sean solicitados durante el proceso de 
validación por parte de la supervisión. 

30. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto 643 de 2025, el contratista se 
obliga a que el 5% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente 
mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje 
debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

31. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto 
643 de 2025, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

32. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de 
la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

33. Asistir a los comités de obra programados por la supervisión a fin de analizar el avance normal de las 
diferentes actividades según programación de obra. 

34. El contratista de obra deberá actualizar dentro los 15 días calendario siguientes al requerimiento por parte 
de la supervisión  , el balance de las actividades y las correspondientes memorias de cálculo bajo los 
parámetros establecidos. 

35. El contratista en atención al Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante la ejecución del 
contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes 
características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) 
Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La verificación del cumplimiento de la presente 
obligación, será realizada por supervisión  del contrato. 
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36. Dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026 de acuerdo con condición 1 que 
expresa lo siguiente: 

 
“1) Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, 
obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas 
naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme 
a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto”. 

 
Nota: Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos 
de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación 
de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimos tres (3) meses en el que 
se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme 
a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

37. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del presente proceso. 
38. El CONTRATISTA deberá́ realizar un reconocimiento del área de trabajo, máximo dentro de los dos (2) 

días a la suscripción del acta de inicio, a fin de verificar otras actividades que resulten necesarias para el 
desarrollo del proyecto.  

39. El CONTRATISTA deberá́ presentar la programación de obra por método de ruta crítica, PERT O CPM 
en diagrama de Gantt, o Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado 
dentro de la propuesta  y plan de trabajo de actividades máximo dentro de los dos (02) días a la 
suscripción del acta de inicio, en este deberá́ determinar las variables de tiempo, modo y lugar u otro que 
puedan incidir o afectar en la ejecución del contrato; deberá́ considerar todas aquellas variables, deben 
evidenciarse en su cronograma de entrega ajustado al plazo de entrega establecido por el Club Militar.   

40. El CONTRATISTA deberá́ presentar en el momento de la suscripción del acta de inicio las hojas de vida 
personal de acuerdo con la idoneidad y experiencia requeridos, junto con los contratos laborales y/o de 
prestación de servicios acreditando una vinculación igual o superior al plazo de ejecución del objeto 
contractual. En el evento de fuerza mayor o caso fortuito el contratista solicitará al supervisor la 
autorización para el cambio del profesional de acuerdo con la idoneidad y la experiencia requerida según 
las actividades a ejecutar, y contratista deberá́ realizar dichos cambios en un lapso no superior a dos (02) 
días hábiles.  

41. El CONTRATISTA Entregara al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato: Los análisis de precios unitarios que componen la oferta económica, listado de insumos, análisis 
de las cuadrillas; que aplicados en los APU CONTRACTUALES. 

42. El CONTRATISTA Entregara al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato: Entregar Plan de Manejo Ambiental, y Cumplir de manera estricta este PMA en cada una de las 
etapas del proyecto, cumpliendo con toda la normativa vigente en materia ambiental colombiana de 
acuerdo con la autoridad ambiental competente en cada región asociada a la identificación de los 
impactos y aspectos ambientales propios del proyecto.  

43. El CONTRATISTA deberá́ suministrar y transportar los equipos, herramientas, elementos, entre otros 
necesarios para el levantamiento de información el balance compensado de obra, en donde se evidencie 
mayores y menores cantidades de obra, obras no previstas si las hay; este balance debe ir acompañado 
de las memorias de cálculo y Análisis de Precios Unitarios de las obras no previstas (si requiere), esta 
actividad se deberá realizar antes de la ejecución de los ítems que generen mayores cantidades o no 
previstas, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato 

44. El CONTRATISTA deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la obra, tamaño 
indicado y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operación de las 
edificaciones, infraestructura de servicios, obras de urbanismo; impreso con imágenes y diagramas a 
color, donde describirá el material que conforma cada obra construida, el procedimiento de 
mantenimiento, las recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos.  

45. El CONTRATISTA deberá velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normativa 
ambiental vigente tales como Resolución No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
81

4-
12

36
56

-2
e1

c4
6-

21
21

37
86

20
26

-0
8-

14
T

18
:5

7:
57

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

11
 d

e 
99



 

 
CLUB MILITAR 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 
Página 12 de 97 
 

 

 

o norma que la derogue, modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demás normas regionales 
que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final de escombros, de 
construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos 
generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y 
salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales.  

46. El CONTRATISTA deberá velar la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá 
garantizar mediante documento entregado al supervisor del contrato de estos recursos naturales 
presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias y permisos que dieran lugar para la 
explotación y comercialización. De igual forma verificar que la firma que suministra estos materiales en 
su manufactura aplique las normas de protección y manejo ambiental, restitución del medio natural, 
estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de vegetación en su actividad minera.  

47. El CONTRATISTA deberá velar la adquisición de madera deberán provenir de fuentes sostenibles de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaración 
del fabricante especificaciones técnicas, salvo conducto único nacional procedencia de la madera).  

48. El CONTRATISTA deberá velar para emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, 
oficinas y construcciones provisionales de obra, así como cerramientos provisionales desmontables y 
reutilizables, los cuales dispondrá en calidad de préstamos al club militar y retirará al culminar la obra. 

49. El CONTRATISTA entregará el cálculo del AIU, de su propuesta económica, donde se discrimine el 
salario de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente establecido, al igual que todos 
los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento del contrato.  

50. El CONTRATISTA deberá realizar las respectivas correcciones a que hubiere lugar una vez aprobados 
los mantenimientos respectivos con el fin de mantener y garantizar la calidad del mantenimiento de 
instalaciones y/o cuando sean solicitadas por la supervisión del proyecto para el mismo fin con un tiempo 
de 60 días hábiles posteriores al recibo a satisfacción del mantenimiento de instalaciones, estos servicios 
son independientes a las garantías generales del proyecto, garantías de materiales y estabilidad del 
mantenimiento de instalaciones previamente establecidas en las normas técnicas descritas y asignación 
de riesgos determinados en el presente documento. 

51. El CONTRATISTA se obliga a llevar un documento (Bitácora de Obra) en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que componen el proyecto 
objeto del presente proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones o sugerencias que 
hagan la supervisión   o la supervisión del proyecto. Además, se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado del equipo, avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos realizados, avance 
de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, 
registrar la visita de funcionarios que tengan que ver con el servicio de mantenimiento de instalaciones, 
etc., debe permitir la comprensión general del mantenimiento de instalaciones y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Cada anotación diaria 
deberá fecharse, suscribirse y firmarse por el jefe de obra y quien ejerza la supervisión   del contrato. 

52. El CONTRATISTA deberá llevar un registro fotográfico desde su inicio hasta su finalización, este registro 
será llevado diariamente y entregado mensualmente a la supervisión   del contrato. 

53. El CONTRATISTA en coordinación con el departamento de seguridad del CLUB MILITAR, gestionara los 
correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, 
ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal al área 
donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso. 

54. El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical 
y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

55. El CONTRATISTA deberá entregar el pago de los parafiscales del mes inmediatamente anterior al inicio 
de la obra o su respectiva afiliación con el soporte de pago.  

56. El CONTRATISTA deberá implementar los frentes de trabajos necesarios para dar cumplimiento a los 
plazos establecidos como tiempo de ejecución del contrato. 
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57. deberá cumplir con los criterios ponderables ofertados en el proceso de selección que dio lugar a la 
obtención del puntaje adicional de la oferta.  

58. El CONTRATISTA deberá dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la 
Ley 1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través del supervisor, hará 
seguimiento permanente de su cumplimiento y de las circulares y normas expedidas por el Gobierno 
Nacional o uno de sus representantes,  

59. El CONTRATISTA deberá mantener durante el plazo de ejecución del contrato vinculado a su planta de 
personal, el número de trabajadores en condición de discapacidad, que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional de la oferta (en el caso que se haya ofertado). Una vez adjudicado el contrato, el 
adjudicatario NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA 
CAUSA, la cual deberá ser justificada y soportada ante la supervisión   del contrato adjudicado, para su 
evaluación y posterior autorización. El reemplazo del talento humano con discapacidad que llegaré a faltar 
en su planta de personal se realizará ÚNICAMENTE por personal en condición de discapacidad 
conservando en todo caso, el número ofertado en su propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente 
deberá garantizar la ejecución del contrato, en los términos establecidos por la Entidad, por tanto, los 
proponentes deben tener en cuenta el personal que requieran, al momento de calcular el valor de su 
propuesta. 

60. Nota: La reducción del número de trabajadores en condición de discapacidad acreditado para obtener el 
puntaje adicional sin justa causa probada, constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. 

61. El CONTRATISTA deberá entregar manual de Mantenimientos preventivos, manual de instalación y 
manual para el correcto funcionamiento, este último deberá contemplar la carga eléctrica que requiera el 
equipo. 
 

Obligaciones para cumplir posteriores a la suscripción del acta de recibo. 
 
1. Atender cualquier novedad relacionada con calidad y correcto funcionamiento de los bienes, obras y/o 

servicios adquiridos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación por parte de la 
supervisión  o CLUB MILITAR. Durante la vigencia de las respectivas garantías. 

 

2. Presentar un informe final avalado por la supervisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción 
del acta de recibo final, el cual debe estar elaborado con base a lo descrito en el ANEXO 1 - ANEXO 
TECNICO de los documentos tipo, numeral 7.5 INFORMES.  

 
3. El contratista debe ajustar las garantías contractuales que correspondan una vez firmada el acta de recibo y 

como requisito previo a la firma del acta de liquidación. 

 
 
2.2.2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
1) El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de CLUB MILITAR debe 

cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar 
y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental.  

 
2) El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde 

se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto 
rendimiento, que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. 
Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá 
presentar un certificado mensual que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental. 
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3) Garantizar que en la obra no se afecte ningún individuo arbóreo, de lo contrario, se deberá realizar el trámite 
de manejo silvicultural frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso.  

 
4) Propender porque los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean 

catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique pérdida de la calidad de los productos.  
 
5) El contratista deberá remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados 

durante la ejecución de la obra. Así mismo el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en 
español.  

 
6) El contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que garantice la prevención, mitigación, 

compensación y corrección de los impactos ambientales causados al medio biótico y abiótico y el Programa 
de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a la Resolución 
0472 de 2017 modificada parcialmente por la Resolución 1257 y el Decreto 646 de 2025 o la norma que lo 
modifique, reglamente o sustituya, el cual deberá ser aprobado por la supervisión  . 

 
7) Implementar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la Resolución 1257 de 2021 y el 
Decreto 646 de 2025 y demás que modifiquen o adicionen y al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la 
Entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposición, indicadores, 
costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el 
acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato. 

  
8) Presentar a la supervisión  , cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, 

se generen residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que 
tengan contacto con los mencionados), el Certificado de Disposición Final adecuada de los residuos 
peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto 
1076 de 2015. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá presentar los soportes que permitan 
evidenciar esto.  

 
9) Garantizar que los RCD que se generen durante la demolición y obra (reforzamiento estructural, 

mantenimiento y adecuación) sean almacenados en el lugar de la adecuación y/o obra, el menor tiempo 
posible. El transporte de los Residuos de Construcción y Demolición deberá ser realizado por empresas 
autorizadas, y los materiales transportados deberán contar con las medidas de protección necesarias para 
evitar su desplazamiento y la emisión del material particulado conforme a lo estipulado en la Resolución 0472 
de 2017 modificada parcialmente por la Resolución 1257 de 2021 y el Decreto 646 de 2025 o la norma que 
lo modifique, reglamente o sustituya. Además, la disposición final de los residuos de construcción y 
demolición debe realizarse con Gestores modalidad “Sitios de Disposición Final de RCD” autorizados por la 
Autoridad Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de disposición final al supervisión  
del contrato.  

 
10) El contratista deberá velar porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante 

los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo 
relacionado con aire y ruido, y a la Resolución 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emisión 
de ruido y ruido ambiental.  

 
11) El contratista garantizará que uno de los materiales de construcción sea sostenible, donde la materia prima 

sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes. Es 
importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo 
con la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del 
producto como soporte de cumplimiento. 
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12) El contratista deberá contemplar, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas 

y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios 
etc.), en cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado (Si aplica). 

 
13) El contratista instalará o realizará el cambio de partes o accesorios de los sistemas hidrosanitarios afectados 

cuando sea pertinente, y que estén relacionados con sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso 
racional y eficiente del agua en los baños, orinales, duchas y lavamanos conforme se señala en la Ley 373 
de 1997 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas 
a la supervisión  del contrato.  

 
14) El contratista instalará o realizará el cambio de partes o accesorios de los sistemas con sensores de alta 

eficiencia energética mediante la cual se fomente el uso racional y eficiente energías alternativas de acuerdo 
con la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que 
deben tener las fuentes lumínicas conforme a la Resolución 40150 de 2024. Así mismo, debe hacer cumplir 
el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE conforme a la resolución 90795 de 2014 y a la 
Resolución 40117 de 2024 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual, deberá entregar 
las fichas técnicas a la supervisión  del contrato. 
  

15) Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del 
contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente 
conforme a la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, 
y se dictan otras disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar 
a cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, 
será entregado a la supervisión   del contrato en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y 
cuantas veces sea renovado, durante la ejecución.  

 
16) Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato, así como a los 

lineamientos, acciones y directrices establecidas para la implementación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental en laCLUB MILITAR, conforme a los lineamientos dispuestos en la Resolución 3179 de 2023. 

 
En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar en los informes el cumplimiento de los 
criterios ambientales  
 
Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por EL 
CONTRATISTA deben ser debidamente verificados y avalados por e la supervisión y remitidos al equipo de 
gestión ambiental 
 
Nota 2: EL CONTRATISTA debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” la 
aceptación y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales 
establecidas en el presente Anexo Técnico. 
 
2.2.2.4 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. El contratista debe acreditar previo a la suscripción del acta de inicio, la implementación de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 
0312 de 2019; para ello deberá aportar la última autoevaluación de Estándares Mínimos firmada por el 
representante legal y el responsable del SGSST.  

2. El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar 
equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el ejercicio de sus actividades, 
lo cual se verificará con los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar por el 
supervisor del contrato o sus apoyos. 
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3. Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad 
social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de 
parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo 
seguido de las planillas respectivas debidamente pagadas.  

4. Será obligación del supervisión  del contrato verificar que el personal designado por el contratista se 
encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensión y la Administradora de 
Riesgos laborales – ARL y realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en seguridad y salud en 
el trabajo vigente, por parte del contratista.   

5. El contratista deberá aportar Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente de personal del 
contratista que realiza las labores, este certificado no deberá ser superior a treinta días.   

6. El contratista deberá certificar que dentro de su personal no cuenta con menores de 18 años.   
7. Contar con la respectiva señalización de las zonas de trabajo.   
8. Presentar las certificaciones de calibración de los equipos utilizados para testeo (cuando aplique). Para 

las pruebas de testeo y/o calibración los patrones usados deben tener un certificado de calibración 
vigente de acuerdo con la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio por uno de los 
laboratorios autorizados por este Organismo.   

9. Contar con las ayudas mecánicas apropiadas para el cargue y descargue de equipos, evitando exponer 
a trabajadores propios y de la CLUB MILITAR D.C. a lesiones por levantamiento de cargas.   

10. Tener disponible las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados para la labor (si aplica).   
11. El contratista debe asegurar que el mantenimiento preventivo y correctivo, se realiza de acuerdo con los 

manuales de uso y mantenimiento suministrado por el fabricante del respectivo equipo.   
12. Entregar recomendaciones sobre el uso seguro y adecuado de los equipos.   
13. Diligenciar hoja de vida del equipo intervenido especificando el mantenimiento realizado.   
14. Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos y normas de seguridad 

aplicables a las distintas actividades que se realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que 
personal es responsable y que personal realiza la labor, así como las medidas que se tomaron en el 
antes, durante y después de la actividad siguiendo los lineamientos exigidos por el área de Seguridad y 
salud en el Trabajo. Entiéndase como tareas de alto riesgo (Trabajos en alturas, trabajos en caliente, 
trabajos con energías peligrosas, espacios confinados).  

Dando cumplimiento a los lineamientos anteriormente descritos el personal contratista debe cumplir 
con los siguientes requerimientos: 

✔ Contar con personal debidamente certificado para la realización de la tarea de alto riesgo al 
interior de las instalaciones de la CLUB MILITAR. 

✔ En cada tarea de alto riesgo que se ejecute al interior de las instalaciones de la CLUB MILITAR, 
el contratista deber asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, esto será 
corroborado por personal del contratista previo al desarrollo de las actividades. 

✔ Contar con las herramientas y equipos de protección adecuados para la labor.  

✔ Cumplir con la señalización del área a intervenir limitando el acceso al personal no autorizado. 

 
2.3. OBLIGACIONES DE CLUB MILITAR  

 

1 Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el 
efecto, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  

2 Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente 
contratación y sanción para quién los vulnere. 

3 Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello 
hubiere lugar.  
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4 Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el 
supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo 
del contratista, el cual se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, 
dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.  

5 Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL 
CONTRATISTA. 

6 Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de 
las actividades. 

7 Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión de la presente contratación. 

8 Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones 
que deba pagar como consecuencia del contrato. 

9 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, 
para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a EL CLUB MILITAR sobre la ocurrencia de 
hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

10 Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en 
ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

11 Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo 
y en el mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. 

12 Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las 
obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en 
especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

13 Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico por parte del 
CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
correspondiente a la forma de pago y demás relacionados. 

14 Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar. 
15 Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo 

contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
16 Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del 

Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar. 
17 Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 
 
 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - DECRETO 643 DE 2025 
 
El presente proceso dará aplicación al Decreto 643 de 2025 en el sentido de incluir y mantener durante la 
ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado, que en la ejecución vincular y 
mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se 
establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 
 

SI X 

NO  
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Esta se justifica en que es obligatoria la aplicación del Decreto 643 de 2025 para promover la equidad de género 
en la contratación pública, estableciendo un mínimo del 5% de mujeres en el total del personal vinculado durante 
la ejecución del contrato. Esta medida afirmativa busca cerrar brechas históricas de participación laboral 
femenina en sectores como la construcción y el mantenimiento, garantizando oportunidades reales y efectivas 
para las mujeres conforme a las normas laborales vigentes en Colombia, como la Ley 1496 de 2011 y políticas 
distritales de Bogotá. De esta forma, el contratista debe incluir cláusulas específicas en los términos de referencia 
y supervisar su cumplimiento para evitar sanciones y contribuir al avance en igualdad, tal como se evidencia en 
el cumplimiento reportado por entidades distritales que superan el 88% en 2025, esto está en la obligación técnica 
especifica 30 y 31 
 
 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - DECRETO 1860 DE 2021 
 
El presente proceso dará aplicación al Decreto 1860 de 2021, en el sentido de incluir y mantener durante la 
ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las 
siguientes características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) 
Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 

SI X 

NO  

 
JUSTIFICAR: En el proceso de mantenimiento de edificaciones, se justifica la aplicación del Decreto 1860 de 
2021 para fomentar la inclusión laboral de poblaciones vulnerables en la contratación pública, estableciendo un 
mínimo del 5% del total del personal vinculado durante la ejecución del contrato que pertenezca a grupos como 
víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad o comunidades étnicas (indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana). Esta 
medida se alinea con los principios constitucionales de igualdad material y protección especial del Estado hacia 
grupos históricamente discriminados, promoviendo su vinculación efectiva en sectores como la construcción para 
reducir desigualdades socioeconómicas y garantizar el acceso equitativo a oportunidades laborales. Así, el 
contratista debe observar las normas laborales aplicables, documentar el cumplimiento y evitar sanciones, 
contribuyendo al avance en políticas de equidad social impulsadas por el Gobierno colombiano, está en la 
obligación especifica 35 
 

 
 
 

2.4. INFORMES 
 
El contratista realizará la entrega de un informe de diagnóstico previo a la ejecución, además de informes 
semanales y mensuales que se deberán entregar debidamente firmados tanto por el contratista de obra como 
por la supervisión   del contrato, así mismo, se deberá entregar un informe final el cual recopile las actividades 
realizadas en cada edificación y las recomendaciones y conclusiones que surjan, que igualmente deberá estar 
firmado y avalado por la supervisión . 
 
El contenido y directrices de los soportes y de cada informe se encuentra discriminado en el numeral 7 Aspectos 
Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental del Anexo 1-Anexo técnico establecido en los Documentos 
Tipo de obras de Infraestructura Social, en el capítulo II presente documento, que se denomina Anexo Técnico 
1-A, además de la obligación general No. 7, obligación específica anterior al inicio No.8, obligaciones específicas 
posteriores al inicio del contrato No. 2 y 15. 
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Documento de texto editable y en PDF en el cual se explique claramente el desarrollo técnico, administrativo, 
financiero y jurídico del contrato de obra de manera mensual y para cada una de las sedes de la ejecución del 
contrato, este documento será revisado por la supervisor del contrato ó los apoyos a la supervisión 
 
2.5. PRODUCTOS 
 
Para el presente contrato de mantenimiento de edificaciones no se contempla la definición de “productos” en los 
términos establecidos, toda vez que su ejecución corresponde al desarrollo de actividades operativas y técnicas 
cuya verificación se realiza mediante actas de avance y recibo de obra, y no a la generación de resultados 
puntuales de carácter independiente. En consecuencia, este numeral no resulta aplicable. 
 
2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
sin perjuicio de lo cual, en todo caso, el plazo contractual no podrá superar el 20 de diciembre de 2026, fecha en 
la cual deberá haberse ejecutado la totalidad del objeto contractual, incluido el recibo a satisfacción por parte de 
la supervisión   y/o supervisión. 
 
2.7. DOMICILIO, LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá D.C. 
en las edificaciones que se relacionan a continuación:  
 
La piscina semiolímpica se encuentra ubicada en las instalaciones de la Sede Principal del Club Militar, localizada 
en la ciudad de Bogotá D. C., en la Avenida Carrera 50 No. 15-20, localidad de Puente Aranda. 
 

 
Fuente: Google maps 

 
2.8. CONTRATO POR CELEBRAR 
 
Como resultado del respectivo proceso de selección, se suscribirá un Contrato de obra, el cual se regirá en su 
integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratación Estatal y en lo no previsto por éstas, 
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el artículo 13 y numeral 1) del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. 
 
2.9. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
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El presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en el 
siguiente cuadro. 
 
Se requiere contratar los servicios a contratar de conformidad a lo dispuesto en los codificados en el clasificador 
de bienes y servicios UNSPSC, como se indica 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72153100  
Servicio de construcción de facilidades atléticas y 

recreativas 

72153000 
Servicio de instalación y reparación de vidrios en 

ventanas 

72152400 
Servicios de montaje e instalación de ventanas y 

puertas 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72153200 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización 

protección contra clima y fuego 

 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
Las especificaciones y características técnicas de las obras y servicios objeto del presente proceso de selección 
se encuentran contenidas en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico, documento que forma parte integral de los 
Documentos Tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de contratación de Infraestructura 
Social. 
 
De igual manera, deberán observarse y cumplirse las disposiciones, condiciones y requerimientos adicionales 
contenidos en el Capítulo II – Anexo 1 – Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente proceso de 
selección y complementa las especificaciones técnicas aplicables a la ejecución del contrato. 
 
 
4. VISITA AL SITIO DE OBRA  
 
Con el propósito de que los Proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 

para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el 

cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique 

cumplir el Contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con 

su estimación y distribución, la Entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la 

visita al sitio de la obra.  

  

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 

presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 

con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 

contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional por medio de una autorización simple suscrita por 

alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de 

la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
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Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. 

En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 

miembro del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el 

título de ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se 

relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional por medio de una autorización 

simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante 

notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 

2106 de 2019 

 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la Entidad 

y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad solicitará la cédula de ciudadanía y la 

tarjeta profesional en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona 

que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentara la 

oferta. 

  

La Entidad al momento de establecer la fecha y hora de la visita deberá considerar los siguientes aspectos:  

 

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso 

fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil de 

antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 7 días 

hábiles después de la programada inicialmente. 

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las 

normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 

 

 

Lugar(es) de 

ejecución y 

Lugar de 

encuentro 

hora de visita Observaciones y Recomendaciones 

CLUB MILITAR 
GRUPO DE GESTIÓN 

SEDE PRINCIPAL - 

CARRERA 50 # 15-
20, EN LA 

LOCALIDAD DE 

PUENTE ARANDA 

 
 

 

CONFORME LA 
INDICADA EN EL 

CRONOGRAMA DEL 

SECOP II 

1. La visita se desarrollará en el lugar indicado. 

2. El interesado que desee realizar la visita deberá cumplir y portar los elementos 

normativos que se le indiquen son necesarios por parte de la entidad para la visita. 

3. Los interesados deberán confirmar dos (2) días previos a la fecha programada para 

el desarrollo de la visita. 

4. Previo a la visita el interesado debe enviar al correo electrónico 

Asistentecontratos@clubmilitar.gov.co, la documentación indicada. 

5. Realizar su respectivo estudio de mercado con el fin de identificar las carteras, 

concreteras, proveedores y demás fuentes para el suministro de los materiales y 

de insumos que requiera la obra. 

6. Deberán identificar las vías de acceso internas y externas para el transporte de 

materiales. 

7. Realizar el respectivo estudio con el fin de identificar proveedores para el 

suministro de equipos y mano de obra calificada y no calificada. 

8. Identificar en la zona la zona el personal para el cumplimiento de la mano de obra 

calificada y no calificada para el desarrollo del contrato. 

9. Identificar los zodmes y/o lugar de disposición de almacenamiento de residuos 

autorizados para la disposición de materiales. 
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Lugar(es) de 

ejecución y 

Lugar de 

encuentro 

hora de visita Observaciones y Recomendaciones 

10. Las demás que considere el interesado para el desarrollo del contrato. 

 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Selección.  

 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 
SOPORTAN 

 
5.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las necesidades 
del CLUB MILITAR DE OFICIALES, especificaciones técnicas del bien/servicio a adquirir, el presupuesto oficial 
estimado, la modalidad de selección que resulta aplicable es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 

 
5.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
A este proceso de selección y a él/los contrato/s que de él se derive/n, le son aplicables los principios y normas 
de la Constitución Política, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 
2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto 680 de 2021, 
Decreto 1860 de 2021, Decreto 0142 de 2023 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos 
aspectos no regulados en las normas anteriores se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así 
como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de 
este proceso. 
 
El proceso se rige por la normativa del sistema de contratación pública colombiano, principalmente: 
 
• Constitución Política de Colombia → establece los principios de la función administrativa (transparencia, 

economía, responsabilidad). 
• Ley 80 de 1993 → base del sistema de contratación estatal. 
• Ley 1150 de 2007 → modifica la Ley 80 y establece modalidades de selección. 
• Ley 1474 de 2011 → medidas para prevenir corrupción en contratación. 
• Decreto Ley 019 de 2012 → simplificación de trámites administrativos. 
• Decreto 1082 de 2015 → decreto único reglamentario de contratación estatal. 
• Ley 1882 de 2018 → fortalece reglas de contratación, especialmente en infraestructura. 
• Decreto 392 de 2018 → incentivos para contratación con empresas que emplean personas con 

discapacidad. 
 o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 
 
• Ley 2069 de 2020 → promueve participación de mipymes. 
• Decreto 680 de 2021 → ajustes al sistema de compras públicas. 
• Decreto 1860 de 2021 → reglas sobre contratación y compras públicas. 
• Decreto 0142 de 2023 → actualizaciones recientes al régimen. 
• y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas 

anteriores se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el 
pliego de condiciones, 
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También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones que al respecto se 
determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
6. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR  
 
El mantenimiento de edificios es toda acción destinada a conservar un inmueble y prevenir su deterioro mediante 
el seguimiento, mejora, limpieza y restauración de sus espacios y estructuras. El objetivo principal del 
mantenimiento de un edificio es contrarrestar los desperfectos asociados al paso del tiempo para aumentar su 
vida útil y mantener su valor.  

 
Con el mantenimiento de inmuebles, se consigue una revalorización continua y se abaratan los costes de su 
arreglo. De la misma forma que, en el caso de los automóviles, pasamos la Inspección Técnica para realizar un 
seguimiento continuo de su óptimo estado; los inmuebles también necesitan un mantenimiento constante.  

 
Con mantenimientos periódicos y un control exhaustivo, fundamentalmente, ahorramos grandes cantidades de 
dinero en grandes derramas. Por este motivo, las comunidades autónomas obligan a llevar a cabo inspecciones 
técnicas que identifiquen las imperfecciones que impidan una correcta habitabilidad y, en ocasiones, puedan 
suponer un riesgo 

 

 
https://arquitasa.com/mantenimiento-edificios/  

 

Normalmente el mantenimiento de edificios se lleva a cabo por diferentes profesionales: electricistas, fontaneros, 
personal técnico o empresas que se dedican específicamente a prestar a este servicio. También existen cursos 
homologados para formar a los profesionales de diferentes disciplinas en el mantenimiento de edificios, 
industrias, inmuebles singulares, o instalaciones públicas.  

 
Mantenimiento preventivo 
Este tipo de preservación, consiste en anticiparse a la necesidad de reparación: como explicamos al principio, 
es la habitual en la actualidad (sobre todo para grandes proyectos de conservación del patrimonio y grandes 
instalaciones) e implica un seguimiento y control exhaustivo de las diferentes partes del inmueble.  

 
Mantenimiento correctivo 
Al contrario que el mantenimiento preventivo, trata de arreglar los desperfectos y desgastes de un edificio una 
vez que ya se han producido. Por ejemplo, arreglamos una puerta cuando ya está rota (en el caso del 
mantenimiento preventivo, la supervisión nos haría percibir que se avecina un error en el material para corregirlo 
previamente).  

 
Mantenimiento predictivo  
Esta metodología de conservación suma características de las anteriores y consiste en llevar a cabo una 
evaluación periódica de una situación a corregir.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
La CIIU tiene por finalidad establece una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. En 
este contexto, el término actividad se entiende como un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos 
tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios. 
Los productos que se derivan de la realización de actividades pueden ser transferidos o vendidos a otras 
unidades (en transacciones de mercado o al margen de él), almacenados como inventario o utilizados por las 
unidades productoras para su uso final. 
 
Los MACROSECTORES, señalados en la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU Rev. 4 A.C.); donde se puede establecer que el objeto del presente proceso se enmarca en 
las siguientes o similares:  
 

 

 
 

 
 

SECTORES DE LA ECONOMICA 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de análisis del 
sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde el ámbito 
legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el propósito de identificar algunos de los riesgos y 
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determinar los requisitos habilitantes. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso.” En concordancia con lo previsto en el Manual de Análisis del Sector G-EES-02 expedido por Colombia 
Compra Eficiente, sustentando así la viabilidad de tramitar el presente proceso, y cuyo análisis se describe a 
continuación: 
 

SECTOR 
ECONÓMICO 

DEFINICIÓN ACTIVIDADES DEL SECTOR 

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUAR 
IO 

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES 
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, SIN NINGÚN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA 
AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA PESCA. 
NO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LA MINERÍA Y A LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN PARTE 
DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

AGROPECUARIO, CAZA Y 
PESCA 

SECTOR 
SECUNDARIO 
O INDUSTRIAL 

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE UN PAÍS 
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LOS 
ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCÍAS, LOS CUALES 
SE UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS. SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL 
EXTRACTIVO E INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN:
 INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCIÓN MINERA Y DE 
PETRÓLEO. INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: ENVASADO DE 
LEGUMBRES Y FRUTAS, EMBOTELLADO   DE   REFRESCOS, 
FABRICACIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, VEHÍCULOS, CEMENTOS, 
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, ETC. 

SECTOR MINERÍA 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

SECTOR INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

SECTOR ELECTRICO, GAS Y 
VAPOR 

SECTOR 
TERCIARIO O 

DE SERVICIOS 

 
INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA 
MERCANCÍA EN SÍ, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA. COMO EJEMPLOS DE ELLO 
TENEMOS EL COMERCIO, LOS RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL 
TRANSPORTE, LOS SERVICIOS FINANCIEROS, LAS COMUNICACIONES, 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EL 
GOBIERNO, ETC. 

SECTOR TRANSPORTE 

SECTOR COMUNICACIONES 

SECTOR COMERCIO, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

SECTOR FINANCIERO 

De esta manera, el objeto a contratar se encuentra ubicado en el SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL 
 

 
VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR 
PIB - PRODUCTO INTERNO BRUTO  
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

● Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 

● Industrias manufactureras crece 2,3%. 
● Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

PIB desde el enfoque de la producción 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 
puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: • Industrias manufactureras crece 2,3%. • Actividades financieras y de 
seguros crece 2,2%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
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Valor agregado por actividad económica  
Agricultura3, ganadería4, caza, silvicultura y pesca 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 
1,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 2): 
 • Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, 
excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; 
explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas 
crece 3,8%. 
• Cultivo permanente de café decrece 30,5%.  
• Ganadería crece 6,4%. • Silvicultura y extracción de madera crece 3,1%. 
• Pesca y acuicultura decrece 19,5%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 
en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, 
excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; 
explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas 
crece 0,8%.  
• Cultivo permanente de café decrece 7,7%.  
• Ganadería crece 1,9%.  
• Silvicultura y extracción de madera decrece 2,3%.  
• Pesca y acuicultura crece 6,9%. 
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PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1).  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Industrias manufactureras crece 2,3%.  
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4% 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 

 
 
En junio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 4,77% y la anual 6,14%. 
En junio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la reportada 
en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,82%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%). 
 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases   
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con mayo de 2026, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas 
de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: 
Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(0,26%), Recreación y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y 
comunicación (-0,02%). 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, las cuales 
aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 
En junio de 2026 en comparación con mayo de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo (0,36%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad (0,91%), carne de res y derivados 
(1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases 
con aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-
10,51%), paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (-
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1,49%), carne de cerdo y derivados (-1,04%) y legumbres secas (-1,51%). 

 
 
RESULTADOS AÑO CORRIDO 
 
En lo corrido del año, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,77%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,55%), Restaurantes y hoteles (6,43%), Educación 
(5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,59%) y por último, Salud 
(4,91%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,50%), Bienes y servicios 
diversos (3,97%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,91%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(3,66%), Información y comunicación (3,22%), Recreación y cultura (2,93%) y por último, Prendas de vestir y 
calzado (2,39%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en las divisiones de Alimentos 
y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, 
Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,94 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 
64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes 
de 2025 (58,2%). 
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En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3%, en tanto 
que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la registrada en 
el mismo mes del año anterior. 
 

 
 
TOTAL, NACIONAL MENSUAL 
 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 
64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2025 (58,2%).  
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3%, en tanto 
que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la registrada en 
el mismo mes del año anterior. 
 

 
 
POBREZA EXTREMA 
 
La medición de la pobreza en Colombia sigue la clasificación propuesta por Amartya Sen en 1981. Así, la pobreza 
puede medirse de manera directa e indirecta. Por una parte, la medición directa evalúa los resultados de 
satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a características que se consideran vitales como 
salud, educación, empleo, entre otras. Por la otra, la medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de 
bienes y servicios que tienen los hogares.  
 
El CONPES 150 de 2012 designa al DANE como la entidad encargada del cálculo y divulgación de las cifras 
oficiales de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Así mismo, el CONPES 150 establece la creación de 
un Comité de Expertos en Pobreza que tiene como objetivo principal garantizar la transparencia, comparabilidad 
y estabilidad metodológica de las mediciones de pobreza.  
 
Este boletín presenta los resultados de la medición de pobreza monetaria. En otras palabras, la medición de la 
pobreza indirecta según la clasificación de Amartya Sen. Esta cifra se construye a partir de la medición del ingreso 
per cápita corriente de la unidad de gasto (UG)1, es decir, el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por 
el total de integrantes de esta. Este valor se compara con el costo monetario de adquirir una canasta de alimentos, 
en el caso de la pobreza monetaria extrema o indigencia, y con el costo monetario de adquirir una canasta de 
bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia, en el caso de la pobreza monetaria.  
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La información para el cálculo del ingreso per cápita de la unidad de gasto se obtiene a partir de una batería de 
preguntas que se encuentran incluidas en los formularios de las Encuestas de Hogares. La Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) es un instrumento multipropósito que permite la medición de indicadores del 
mercado laboral, de la pobreza monetaria y de la desigualdad de ingresos, por lo que incluye información sobre 
los ingresos de las personas y las condiciones de vida de los hogares, insumos para la construcción del ingreso 
per cápita de la unidad de gasto. 
 
La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios 
(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. La Tabla 1 presenta los resultados a nivel 
de dominio que corresponden a las líneas ponderadas por la población de las áreas que integran cada dominio.  
 
En 2024, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $460.198, que equivale a un crecimiento de 5,7% respecto 
a la línea de 2023 ubicada en $435.375. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, 
será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.840.792. Si la familia vive en las 
cabeceras este valor es de $2.040.644; si vive en los centros poblados y rural disperso es de $1.167.992; si vive 
en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de $ 2.264.912 y si vive en otras cabeceras es de $1.737.292. 
 

 
 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) 

 
 
 

Resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 
 
Comportamiento anual 
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Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicó en 124,35, lo que representó un crecimiento 
de 3,34% respecto al mes de abril de 2025pr (120,33).  
 

 
 
Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 128,81, 
lo que representó un crecimiento de 3,33% respecto al mes de abril de 2025pr (124,66). 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE CCE 
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Así mismo, se realizó la verificación de la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES Versión 
02 del 24 de junio de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 
1082 del 2015, “Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario 
mencionar que se identificaron una serie de posibles proveedores para el objeto del presente proceso y haciendo 
uso de la herramientas de visualización de análisis de demanda y oferta del modelo de abastecimiento estratégico 
para el código 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, se observa lo siguiente: 
 
Se generaron contratos por aproximadamente 64 mil millones de pesos durante la presente vigencia. 
 

 
 

 
 
 
Los contratos generados corresponden a 400 contratos que han sido suscritos por 362 proveedores, lo que 
demuestra una amplia oferta en el sector. 
 
A continuación, se muestran las entidades que demandan este tipo de servicios. 
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Así mismo se observa que el 99,235 de los proveedores adjudicatarios son proponentes singulares, y la 
modalidad competitiva mas usada corresponde a la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
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CUAL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO 
DEL PROCESO 
 
Los servicios son prestados directamente por las personas naturales y jurídicas dedicadas a alas actividades de 
obra, y no requieren intermediarios por cuanto la oferta es prestada directamente por los oferentes. 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Tal como se evidencia en el numeral 1 “Antecedentes”, del presente estudio previo, el BASPC19 se observa 
como entidades del estado desarrollan sus procesos para contratar los servicios requeridos, así mismo en las 
anteriores vigencias se realizó la contratación para el mismo objeto contractual.  
 
8.2.2 MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE CCE 
 
Se realizó la verificación de la demanda de servicios por parte de otras entidades y haciendo uso de la 
herramienta de visualización de análisis de demanda y oferta del modelo de abastecimiento estratégico para el 
código 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, se observa lo siguiente: 
 
Se generaron demandaron servicios a través de contratos por aproximadamente 64 mil millones de pesos durante 
la presente vigencia hasta el mes de abril y un total de 400 contratos generados, lo que evidencia que la demanda 
de los servicios requeridos en el presente proceso es amplia, por lo que se cuenta con una oferta dinámica e 
igualmente amplia en el mercado de compras publicas. 
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SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 
 
Cada fin de año, uno de los temas recurrentes es el salario mínimo que regirá para el siguiente. La Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por líderes de sindicatos de 
trabajadores, representantes de los gremios de la producción y el Gobierno nacional, debe fijarlo a más tardar 
el 15 de diciembre del curso que termina, Para la presente vigencia 2026, se estableció la siguiente distribución 
del salario mínimo: 
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IMPACTO PRECIO DÓLAR 
 
El impacto indirecto se debe a que el uso de máquinas-herramienta nuevas o mejoradas ha necesitado o 
facilitado cambios organizativos que afectan a la mano de obra, el capital, las materias primas y la energía. 
 
El aumento en el valor del dólar afecta negativamente el consumo interno del país – es decir, a nosotros como 
consumidores – pues seguramente habrá notado que con el mismo dinero ya no puede comprar la misma 
cantidad de productos que compraba en el pasado y, ante la falta de competitividad de los productos importados, 
los precios de los productores nacionales se resistirán a bajar. También, afecta a los importadores de materias 
primas, vehículos y al Gobierno, que tiene que pagar la deuda externa en dólares. 
 
Por otra parte, la subida del dólar, beneficia a otros sectores de la economía, como los exportadores de productos 
colombianos, quienes reciben más dinero o pueden competir más agresivamente por los mercados de bienes y 
servicios en el extranjero. A la atípica celebración por el incremento se une el sector turístico, ya que los 
extranjeros que pisan tierra colombiana, reciben más pesos para gastar durante su estadía en el país. De la 
misma forma, los altos precios de viajar al extranjero fomentan el turismo nacional. 
 
Si bien las implicaciones de este fenómeno son profundas y es motivo de debate entre economistas se realiza 
un análisis de los beneficiados, no beneficiados quienes ganan o pierden con el impacto del valor dólar vs peso 
colombiano. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por 
el valor de un certificado de cambio). 
 

 
 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
 

SUJETOS DE ATENCIÓN 
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7.857.591 víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas 

en la Ley. 

 

NO SUJETOS DE ATENCIÓN 

 

2.359.168 víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención. Víctimas 

que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación 

 

GENERO 

 
PERTNENCIA ETNICA 

 
CICLO VITAL  

 
DISCAPACIDAD 

 
HECHOS VICTIMIZANTES 
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FUENTE: https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 

Fuentes de consulta: 
● Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)  
● Boletín técnico Indicadores relevantes, DANE 

● Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS)  
● Boletín Técnico Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)  

 

GREMIOS ASOCIADOS SECTOR  
● CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción): Agremia a nivel nacional a las empresas de la 

cadena de valor de la construcción, con 18 regionales.  
● CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura): Representa a los empresarios del sector de 

infraestructura, promoviendo el desarrollo y la modernización vial y física.  
● ACOL (Asociación Colombiana de Constructores): Enfocada en la formalización, capacitación y 

representación de contratistas, maestros de obra, oficiales y personal operativo.  
● CCCS (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible): Lidera la transformación hacia entornos 

construidos más sostenibles y saludables. 
● Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI): Agremiación profesional que asesora al gobierno y 

promueve el desarrollo de la ingeniería. 
● ACIC (Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores): Asociación de profesionales dedicados 

a la construcción (integrada en CCI Occidente). 
● ACIPET (Asociación Colombiana de Ingenieros): Agrupa ingenieros de diversas especialidades, 

incluidos los del sector constructor. 
● UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina): Mencionado como 

representación sindical de trabajadores 

 
LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
(Numeral 5º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30º de la Ley 2069 del 
31 de diciembre de 2020 y Decreto No. 1860 de 2021 del 24 de diciembre de 2021, artículo 
2.2.1.2.1.5.2, numeral 3º). Habida cuenta que el presente proceso NO ES SUSCEPTIBLE DE SER 
LIMITADO A MIPYMES, de proceder lo propio se efectuara de conformidad con las siguientes reglas 
(artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015): 
 
a. Se podrá limitar a las Mipymes colombianas con mínimo un (01) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 

1) El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados  Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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https://www.google.com/search?q=ACOL+%28Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Constructores%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAL
https://www.google.com/search?q=CCCS+%28Consejo+Colombiano+de+Construcci%C3%B3n+Sostenible%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAR
https://www.google.com/search?q=Sociedad+Colombiana+de+Ingenieros+%28SCI%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAU
https://www.google.com/search?q=ACIC+%28Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Ingenieros+Constructores%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAZ
https://www.google.com/search?q=ACIPET+%28Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Ingenieros%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAe
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2) Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (02) Mipyme Colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipymes colombianas, dentro del lapso otorgado para tal fin de conformidad con el 
cronograma del proceso. 
3) Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipymes, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, 
podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas, en las mismas condiciones dispuestas en 
el presente numeral. 
 
b. Para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, la entidad seguirá los criterios 
establecidos en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas", modificado por el artículo 2° de la Ley 
905 de 2004 y el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, con el fin de poder acceder a los beneficios o 
condiciones preferenciales de cada una de ellas. 
 
 
PARTICIPACIÓN POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, teniendo en cuenta el objeto de 
la presente contratación y las obligaciones de este y quien requiere la necesidad, el Club Militar 
concluye que de acuerdo con el análisis de oportunidad y conveniencia que para el presente proceso 
no fomentará que el contratista destine al cumplimiento del objeto contractual, la provisión de servicios 
por parte de esta población dada la naturaleza del personal beneficiario toda vez que los elementos 
adquiridos están dirigidos a miembros pertenecientes de la fuerza pública o que pertenecieron a la 
fuerza pública, servidores públicos de la alta dirección del sector de defensa y en algunos casos 
presidencia de la República y familiares pertenecientes al núcleo más cercano, lo que conlleva a 
garantizar que el personal que interactúe o ingrese al club militar a disponer de los bienes adquiridos 
requiriendo así que se cumpla con los criterios y estudio de seguridad exigido donde la realización de 
este análisis de seguridad personal acarrea un tiempo que en ocasiones pudiera generar retrasos en 
la consecución de las actividades. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en sus ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales 
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, y 2.2.1.2.4.2.18. 
Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, con el propósito de adoptar 
medidas afirmativas de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021 y a partir del 
análisis del sector se determinó para el presente proceso de contratación la procedencia de la 
aplicación de criterios habilitantes diferenciales, precisando que el cumplimiento de los mismos se 
encuentra supeditado a la acreditación de la condición diferencial y que estos son excluyentes con 
relación a los requisitos mínimos técnicos habitantes técnicos (experiencia) definidos en el presente 
documentos en los siguientes términos y condiciones: Los contratos para acreditar la experiencia 
exigida deberán cumplir las siguientes características: 
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El proponente que acredite ya sea la condición de Mipyme o de emprendimiento de mujeres, debe 
anexar, como requisito, a su oferta los documentos que certifiquen la experiencia en hasta cuatro (4) 
contratos ejecutados al 100% y finalizados antes del cierre del presente proceso, cuyo objeto o 
entregables se encuentren relacionados con el objeto del presente proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres, las certificaciones de trata las presentes circunstancias deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre 
del procedimiento de selección. 
 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si 
por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 3. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si 
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 4. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si 
por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita acreditar su calidad de Mipyme 
diligenciando el Anexo CALIDAD MIPYMES. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de DOSCIENTO CINCUENTA  
MILLONES DE PESOS CON CUARENTA CENTÉSIMAS M/CTE ($ 250.000.000,00) incluido AIU, 
IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la 
celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya 
lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos. 
 

Objeto del proyecto  Plazo del contrato  

Valor 
presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 
del contrato 

SERVICIO RECUPERACIÓN, 
ADECUACIÓN, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, MONTAJE, 
MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS 
DEPORTIVOS DEL CLUB MILITAR 

El plazo de ejecución será 
de tres (3) meses, contados 
a partir del cumplimiento de 
los requisitos de ejecución 
del contrato, sin que en 
ningún caso su terminación 
supere el 20 de diciembre de 
2026. 

$ 250.000.000,00 

LA SEDE PRINCIPAL CLUB 
MILITAR SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ EN LA AVENIDA 
CARRERA 50 #15-20, PUENTE 
ARANDA  
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JUSTIFICACIÓN: El valor del contrato se determinó conforme la metodología que se consigna en el 
documento de análisis del sector y estudio del mercado, anexo al presente documento.  

NOTA 1: Para las propuestas del régimen común que incluyen IVA, en ningún caso el valor ofertado 
más el IVA puede superar el valor de referencia Incluido IVA, para las propuestas del régimen 
simplificado el valor de referencia será́ el valor establecido antes de IVA.  

NOTA 2: Para la Evaluación Económica, se tomará la información consignada en LA LISTA DE 
PRECIOS publicada en la plataforma SECOP II.  

NOTA 3: Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que 
establece el estatuto tributario en caso de que algún elemento este exentó del impuesto a las ventas 
IVA ó aplique otra tarifa el proponente sustentara al comité́ económico evaluador y el verificará con el 
fin de que el presente proceso cumpla con los principios de la contratación pública.  

 
PRECIOS DE MERCADO 

Para el desarrollo del estudio de mercado se realizó́ un análisis de los precios de los servicios a contratar que se 
registran en el mercado, los cuales fueron consultados, entre otros, a través de los siguientes mecanismos: 
ANALISIS DE COTIZACIONES Y PRECIOS DEL MERCADO 

Para la realización del presente estudio económico, se tuvo en cuenta las cotizaciones presentadas para el caso, 
toda vez que las mismas preservan las condiciones técnicas exigidas por la Administración. 

No.  EMPRESA  NIT  
COTIZACIÓN 

MEDIO 

1 
SOLUCIONES INTEGRALES 
HERMES SAS 

901063869-1 
CORREO 
ELECTRONICO 

2 
INDUSTECH SOLUTIONS 801696521 CORREO 

ELECTRONICO 

3 
NEXO INFRAESTRUCTURA SAS 902074655-3 CORREO 

ELECTRONICO 

4 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 
JP SAS 

 900893996 - 6 CORREO 
ELECTRONICO 

 

SOLUCIONES INTEGRALES HERMES SAS NIT. 901063869-1 
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NEXO INFRAESTRUCTURA SAS NIT. 902074655-3 

 

 
 
 
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA JP SAS NIT.  900893996 - 6 
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ANÁLISIS DE COTIZACIONES 

        COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 COTIZACION 4 

        
SOLUCIONES INTEGRALES 

HERMES SAS NIT. 901063869-1 
INDUSTECH SOLUTIONS   NIT.  

902074655-3 
NEXO INFRAESTRUCTURA SAS 

CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA JP SAS NIT.  
900893996 - 6 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA C

A
N

T
.  VALOR 

UNITARIO  
IVA 

INCLUIDO  

 VALOR TOTAL  

 VALOR 
UNITARIO  

IVA 
INCLUIDO  

 VALOR TOTAL  

 VALOR 
UNITARIO  

IVA 
INCLUIDO  

 VALOR TOTAL  

 VALOR 
UNITARIO  

IVA 
INCLUIDO  

 VALOR 
TOTAL  

1 PRELIMINARES Y DESMONTES                    11.002.250,00                 13.776.775,00                 13.962.775,00    
                  

11.711.525,00  

1,1 

Instalación de Cerramiento temporal 
(incluye señalización y aislamiento de 
área de piscina (Cinta/Malla)) altura = 
2,0 m 

ml 60 
                    

18.500,00  
               1.110.000,00  

                    
17.500,00  

               1.050.000,00  
                    
18.200,00  

               1.092.000,00  
              
18.200,00  

                    
1.092.000,00  

1.2 
Desmonte vidrio existente (incluye 
retiro técnico de paneles antiguos, 
riesgo de rotura) 

m² 82,85 
                    

45.000,00  
               3.728.250,00  

                    
75.500,00  

               6.255.175,00  
                    
75.500,00  

               6.255.175,00  
              
50.500,00  

                    
4.183.925,00  

1.3 

Desmonte de marquetería incluye 
retiro de perfiles de aluminio y 
canales de drenaje viejos, silicona, 
tornillos, anclajes y limpieza del área. 

ml 240 
                    

18.500,00  
               4.440.000,00  

                    
18.000,00  

               4.320.000,00  
                    
18.600,00  

               4.464.000,00  
              
18.600,00  

                    
4.464.000,00  

1.4 

Disposición final (RCD) Cargue y 
transporte a escombrera legal de 
vidrio y aluminio, y demas residuos 
generados durante la ejecución de las 
actividades 

m3 9,14 
                  

100.000,00  
                  914.000,00  

                  
120.000,00  

               1.096.800,00  
                  
120.000,00  

               1.096.800,00  
            
120.000,00  

                    
1.096.800,00  

1.5 

Demolición de sobrepiso, incluye 
retiro de mortero o acabados 
afectados por filtraciones en áreas de 
apoyo. 

m² 18 
                    

45.000,00  
                  810.000,00  

                    
58.600,00  

               1.054.800,00  
                    
58.600,00  

               1.054.800,00  
              
48.600,00  

                       
874.800,00  

2 
MANTENIMIENTO Y PINTURA 
ESTRUCTURA (DOMO) 

                   21.525.000,00                 22.455.000,00                 22.560.000,00    
                  

20.310.000,00  

2.1 
Limpieza mecánica, incluye remoción 
de óxido, sales y pintura suelta en 
perfiles del domo 

m² 150 
                    

18.500,00  
               2.775.000,00  

                    
30.200,00  

               4.530.000,00  
                    
30.200,00  

               4.530.000,00  
              
30.200,00  

                    
4.530.000,00  

2.2 

Aplicación de Anticorrosivo, incluye 
aplicación de Base epóxica a una 
mano de alto desempeño para 
ambientes húmedos 

m² 150 
                    

50.000,00  
               7.500.000,00  

                    
44.500,00  

               6.675.000,00  
                    
45.200,00  

               6.780.000,00  
              
40.200,00  

                    
6.030.000,00  
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos 

2.3 

Aplicacion de Pintura de Acabado, 
incluye esmalte uretano a dos manos, 
color azul similar al existente 
(resistente a rayos UV y vapores de 
cloro) 

m² 150 
                    

75.000,00  
             11.250.000,00  

                    
75.000,00  

             11.250.000,00  
                    
75.000,00  

             11.250.000,00  
              
65.000,00  

                    
9.750.000,00  

3 ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA                    90.230.000,00               100.517.200,00               100.142.700,00    
                  

83.127.700,00  

3.1 
Limpieza de perfiles base, incluye 
remoción de siliconas viejas y óxido 
en anclajes a muro 

ml 280 
                    

18.500,00  
               5.180.000,00  

                    
19.200,00  

               5.376.000,00  
                    
18.600,00  

               5.208.000,00  
              
18.600,00  

                    
5.208.000,00  

3.2 

Aplicacion de Pintura anticorrosiva ( 
primer + acabado) , incluye aplicación 
en soportes metálicos existentes (si 
aplica) 

m² 25 
                    

50.000,00  
               1.250.000,00  

                    
44.500,00  

               1.112.500,00  
                    
45.200,00  

               1.130.000,00  
              
38.200,00  

                       
955.000,00  

3.3 
Lavado y Desinfección, incluye 
eliminación de hongos y moho con 
agentes químicos 

m² 280 
                    

18.500,00  
               5.180.000,00  

                    
25.800,00  

               7.224.000,00  
                    
25.800,00  

               7.224.000,00  
              
25.800,00  

                    
7.224.000,00  

3.4 
Resane de grietas, incluye aplicación 
de masilla acrílica impermeable en 
muros 

Global 1 
               

3.500.000,00  
               3.500.000,00  

               
3.332.700,00  

               3.332.700,00  
               
3.332.700,00  

               3.332.700,00  
         
3.332.700,00  

                    
3.332.700,00  

3.5 

Aplicacion de Pintura tipo Epóxica a 
una mano, incluye suministro e inst. 
de pintura base agua grado 
hospitalario 

m² 280 
                    

60.000,00  
             16.800.000,00  

                    
46.000,00  

             12.880.000,00  
                    
45.200,00  

             12.656.000,00  
              
45.200,00  

                  
12.656.000,00  

3.6 

Resane de mampostería, incluye 
reparación de muros y vigas de 
concreto donde se anclará la 
marquetería. 

m² 200 
                    

62.000,00  
             12.400.000,00  

                    
75.200,00  

             15.040.000,00  
                    
75.200,00  

             15.040.000,00  
              
65.200,00  

                  
13.040.000,00  

3.7 

Impermeabilización de apoyo, incluye 
aplicación de membrana líquida a dos 
manos en la base de la marquesina y 
todos los demas materiales para su 
correcta aplicación 

m² 280 
                  

124.000,00  
             34.720.000,00  

                  
145.200,00  

             40.656.000,00  
                  
145.200,00  

             40.656.000,00  
            
112.200,00  

                  
31.416.000,00  

3.8 
Reparación de pañetes, incluye 
recuperación de filos y carteras tras el 
desmonte de los vidrios antiguos. 

m² 280 
                    

40.000,00  
             11.200.000,00  

                    
53.200,00  

             14.896.000,00  
                    
53.200,00  

             14.896.000,00  
              
33.200,00  

                    
9.296.000,00  

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
(VIDRIO) 

                   34.142.000,00                 31.515.350,00                 31.594.723,00    
                  

30.114.223,00  

4.1 

Instalacion de Vidrio Templado 8mm, 
incluye suministro e instalación 
Puertas de 1.595 x 1.95 (4 unidades) 
incluye Vidrio Laminado, láminas de 
vidrio unidas por una película plástica 

m² 15,55 
                  

800.000,00  
             12.440.000,00  

                  
845.000,00  

             13.139.750,00  
                  
850.000,00  

             13.217.500,00  
            
820.000,00  

                  
12.751.000,00  
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4.2 

Instalacion de Vidrio Templado 5mm, 
incluye suministro e instalación 
Ventanas 1.58 x 0.45 (19 und) y 
Superior 1.60 x 1.70 Vidrio Laminado, 
láminas de vidrio unidas por una 
película plástica 

m² 16,23 
                  

400.000,00  
               6.492.000,00  

                  
320.000,00  

               5.193.600,00  
                  
320.100,00  

               5.195.223,00  
            
320.100,00  

                    
5.195.223,00  

4.3 

Instalacion de Paneles fijos entre 
muros, incluye suministro e 
instalación paneles restantes 0.65 x 
0.65(120 unidades) incluye pelicula en 
colores que bloquea más del 95% de 
los rayos ultravioleta 

m² 50,7 
                  

300.000,00  
             15.210.000,00  

                  
260.000,00  

             13.182.000,00  
                  
260.000,00  

             13.182.000,00  
            
240.000,00  

                  
12.168.000,00  

5 MARQUETERÍA Y SELLADO                    35.831.500,00                 25.776.690,00                 25.506.690,00    
                  

25.506.690,00  

5.1 

Instalacion de Perfilería de Aluminio 
de 1,8 mm a 2,00 mm, incluye 
suministro e instalación Marcos, rieles 
superiores y canales "U" de base 

ml 218,45 
                    

70.000,00  
             15.291.500,00  

                    
40.200,00  

               8.781.690,00  
                    
40.200,00  

               8.781.690,00  
              
40.200,00  

                    
8.781.690,00  

5.2 
Instalacion de empaques de presión, 
incluye suministro e instalación de 
vinilo tipo burbuja (anti-vibración) 

ml 230 
                    

70.000,00  
             16.100.000,00  

                    
52.500,00  

             12.075.000,00  
                    
55.500,00  

             12.765.000,00  
              
55.500,00  

                  
12.765.000,00  

5.3 
Sellado Estructural, incluye aplicación 
de silicona neutra de alta resistencia 
al cloro 

ml 240 
                    

18.500,00  
               4.440.000,00  

                    
20.500,00  

               4.920.000,00  
                    
16.500,00  

               3.960.000,00  
              
16.500,00  

                    
3.960.000,00  

6 DOTACIÓN Y HERRAJES                      5.424.000,00                   5.136.800,00                   5.224.800,00    
                    

5.224.800,00  

6.1 

Instalacion de Kits de Rodamiento, 
Incluye suministro e instalación 
Sistemas de ruedas pesadas. Se 
requiere para 4 puertas con ruedas 
pesadas para sistema corredizo 

Un 8 
                  

350.000,00  
               2.800.000,00  

                  
350.000,00  

               2.800.000,00  
                  
380.500,00  

               3.044.000,00  
            
380.500,00  

                    
3.044.000,00  

6.2 

Instalacion de Accesorios de 
Seguridad, incluye suministro e 
instalación Manijas tubulares y 
cerraduras en acero inoxidable 

Un 4 
                  

120.000,00  
                  480.000,00  

                  
120.000,00  

                  480.000,00  
                  
100.000,00  

                  400.000,00  
            
100.000,00  

                       
400.000,00  

6.3 
Instalacion de Guiadores y Topes en 
acero inoxidable, incluye suministro e 
instalación Accesorios de piso 

Un 38 
                    

55.500,00  
               2.109.000,00  

                    
48.200,00  

               1.831.600,00  
                    
46.200,00  

               1.755.600,00  
              
46.200,00  

                    
1.755.600,00  

6.4 
Instalacion de Empaques y sellado, 
incluye suministro e instalación Vinilo 
de presión, silicona estructural neutra 

ml 1 
                    

35.000,00  
                    35.000,00  

                    
25.200,00  

                    25.200,00  
                    
25.200,00  

                    25.200,00  
              
25.200,00  

                         
25.200,00  
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y los demas materiales y elementos 
para su correcta instalación 

7 ACABADOS Y ENTREGA                    11.870.000,00                 10.924.500,00                 10.805.500,00    
                  

10.805.500,00  

7.1 
Sellado Perimetral Externo, incluye 
aplicación de cordón de sellador de 
poliuretano entre muro y perfilería. 

ml 260 
                    

20.000,00  
               5.200.000,00  

                    
21.500,00  

               5.590.000,00  
                    
20.550,00  

               5.343.000,00  
              
20.550,00  

                    
5.343.000,00  

7.2 

Aplicacion de Pintura General Muros, 
incluye aplicación de pintura vinílica 
tipo 1 en áreas circundantes 
intervenidas. 

m² 88 
                    

50.000,00  
               4.400.000,00  

                    
17.500,00  

               1.540.000,00  
                    
16.500,00  

               1.452.000,00  
              
16.500,00  

                    
1.452.000,00  

7.3 
Pruebas de estanqueidad, incluye 
Verificación de filtraciones en uniones 
y marcos 

Global 1 
                    

50.000,00  
                    50.000,00  

                    
50.500,00  

                    50.500,00  
                    
50.500,00  

                    50.500,00  
              
50.500,00  

                         
50.500,00  

7.4 
Limpieza de cristalería, incluye Lavado 
final con productos desengrasantes 

Global 120 
                    

18.500,00  
               2.220.000,00  

                    
31.200,00  

               3.744.000,00  
                    
33.000,00  

               3.960.000,00  
              
33.000,00  

                    
3.960.000,00  

  
TOTAL COSTO DIRECTO      

             210.024.750,00               210.102.315,00               209.797.188,00    
                

186.800.438,00  

  COSTOS INDIRECTOS                      

  ADMINISTRACIÓN (%) A   8%              16.801.980,00  8%              16.808.185,20  8%              16.783.775,04  8% 
                  

14.944.035,04  

  
IMPREVISTO  (%) I  

  3%                6.300.742,50  3%                6.303.069,45  3%                6.293.915,64  3% 
                    

5.604.013,14  

  
UTILIDAD  (%) U 

  5%              10.501.237,50  5%              10.505.115,75  5%              10.489.859,40  5% 
                    

9.340.021,90  

  
IVA IVA 

  19%                1.995.235,13  19%                1.995.971,99  19%                1.993.073,29  19% 
                    

1.774.604,16  

  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS      

               35.599.195,13                 35.612.342,39                 35.560.623,37    
                  

31.662.674,24  

TOTAL         

           245.623.945,13  

  

           245.714.657,39  

  

           245.357.811,37      

 
METODOS DE ANALISIS 
Tal como lo indica las condiciones; posteriormente, se procede a establecer el PRECIO DE REFERENCIA, tomando el valor más adecuado en 
condiciones de mercado, lo anterior conforme a la aplicación de los principios de economía y planeación, y dando cumplimiento a lo señalado 
por Colombia Compra –Eficiente en concordancia con la necesidad planteada en el presente proceso de contratación.  
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos 

Por lo anterior y con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes y justificado en qué; el porcentaje de dispersión se encuentra en algunos 
de los elementos una variación significativa, en cuanto a los precios históricos, por lo que el criterio de selección del precio unitario de referencia 
será: 
 
Cuando la dispersión de los valores es menor o igual al 3 %se establece como criterio el MENOR VALOR entre los precios cotizados. 
Cuando la dispersión de los datos es superior al 3% se establece como criterio LA MEDIA GEOMETRICA entre los precios cotizados. 
 

        CRITERIOS Y FORMULAS ESTADISTICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA C

A
N

T
. 

MENOR VALOR 
COTIZADO  

PROMEDIO  MEDIANA  
MEDIA 

GEOMETRICA  
DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

% DISPERSION  

1 PRELIMINARES Y DESMONTES                 

1,1 
Instalación de Cerramiento temporal (incluye señalización y 
aislamiento de área de piscina (Cinta/Malla)) altura = 2,0 m 

ml 60 17.500,00 18.100,00 18.200,00 18.096,00 421,00 2,33% 

1.2 
Desmonte vidrio existente (incluye retiro técnico de paneles 
antiguos, riesgo de rotura) 

m² 82,85 45.000,00 61.625,00 63.000,00 59.993,00 10.602,00 17,67% 

1.3 
Desmonte de marquetería incluye retiro de perfiles de aluminio y 
canales de drenaje viejos, silicona, tornillos, anclajes y limpieza del 
área. 

ml 240 18.000,00 18.425,00 18.550,00 18.423,00 299,00 1,62% 

1.4 
Disposición final (RCD) Cargue y transporte a escombrera legal de 
vidrio y aluminio, y demas residuos generados durante la ejecución 
de las actividades 

m3 9,14 100.000,00 115.000,00 120.000,00 114.653,00 10.361,00 9,04% 

1.5 
Demolición de sobrepiso, incluye retiro de mortero o acabados 
afectados por filtraciones en áreas de apoyo. 

m² 18 45.000,00 52.700,00 53.600,00 52.349,00 5.197,00 9,93% 

2 MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA (DOMO)                 

2.1 
Limpieza mecánica, incluye remoción de óxido, sales y pintura 
suelta en perfiles del domo 

m² 150 18.500,00 27.275,00 30.200,00 26.718,00 5.811,00 21,75% 

2.2 
Aplicación de Anticorrosivo, incluye aplicación de Base epóxica a 
una mano de alto desempeño para ambientes húmedos 

m² 150 40.200,00 44.975,00 44.850,00 44.841,00 3.282,00 7,32% 

2.3 
Aplicacion de Pintura de Acabado, incluye esmalte uretano a dos 
manos, color azul similar al existente (resistente a rayos UV y 
vapores de cloro) 

m² 150 65.000,00 72.500,00 75.000,00 72.364,00 5.207,00 7,20% 

3 ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA                 

3.1 
Limpieza de perfiles base, incluye remoción de siliconas viejas y 
óxido en anclajes a muro 

ml 280 18.500,00 18.725,00 18.600,00 18.723,00 158,00 0,84% 
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3.2 
Aplicacion de Pintura anticorrosiva ( primer + acabado) , incluye 
aplicación en soportes metálicos existentes (si aplica) 

m² 25 38.200,00 44.475,00 44.850,00 44.272,00 4.294,00 9,70% 

3.3 
Lavado y Desinfección, incluye eliminación de hongos y moho con 
agentes químicos 

m² 280 18.500,00 23.975,00 25.800,00 23.741,00 3.706,00 15,61% 

3.4 
Resane de grietas, incluye aplicación de masilla acrílica 
impermeable en muros 

Global 1 3.332.700,00 3.374.525,00 3.332.700,00 3.373.760,00 29.034,00 0,86% 

3.5 
Aplicacion de Pintura tipo Epóxica a una mano, incluye suministro 
e inst. de pintura base agua grado hospitalario 

m² 280 45.200,00 49.100,00 45.600,00 48.730,00 2.496,00 5,12% 

3.6 
Resane de mampostería, incluye reparación de muros y vigas de 
concreto donde se anclará la marquetería. 

m² 200 62.000,00 69.400,00 70.200,00 69.146,00 5.053,00 7,31% 

3.7 
Impermeabilización de apoyo, incluye aplicación de membrana 
líquida a dos manos en la base de la marquesina y todos los demas 
materiales para su correcta aplicación 

m² 280 112.200,00 131.650,00 134.600,00 130.869,00 13.201,00 10,09% 

3.8 
Reparación de pañetes, incluye recuperación de filos y carteras 
tras el desmonte de los vidrios antiguos. 

m² 280 33.200,00 44.900,00 46.600,00 44.031,00 7.659,00 17,39% 

4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN (VIDRIO)                 

4.1 
Instalacion de Vidrio Templado 8mm, incluye suministro e 
instalación Puertas de 1.595 x 1.95 (4 unidades) incluye Vidrio 
Laminado, láminas de vidrio unidas por una película plástica 

m² 15,55 800.000,00 828.750,00 832.500,00 828.504,00 20.155,00 2,43% 

4.2 
Instalacion de Vidrio Templado 5mm, incluye suministro e 
instalación Ventanas 1.58 x 0.45 (19 und) y Superior 1.60 x 1.70 
Vidrio Laminado, láminas de vidrio unidas por una película plástica 

m² 16,23 320.000,00 340.050,00 320.100,00 338.412,00 13.019,00 3,85% 

4.3 

Instalacion de Paneles fijos entre muros, incluye suministro e 
instalación paneles restantes 0.65 x 0.65(120 unidades) incluye 
pelicula en colores que bloquea más del 95% de los rayos 
ultravioleta 

m² 50,7 240.000,00 265.000,00 260.000,00 264.131,00 17.063,00 6,46% 

5 MARQUETERÍA Y SELLADO                 

5.1 
Instalacion de Perfilería de Aluminio de 1,8 mm a 2,00 mm, incluye 
suministro e instalación Marcos, rieles superiores y canales "U" de 
base 

ml 218,45 40.200,00 47.650,00 40.200,00 46.179,00 4.228,00 9,16% 

5.2 
Instalacion de empaques de presión, incluye suministro e 
instalación de vinilo tipo burbuja (anti-vibración) 

ml 230 52.500,00 58.375,00 55.500,00 58.004,00 3.892,00 6,71% 

5.3 
Sellado Estructural, incluye aplicación de silicona neutra de alta 
resistencia al cloro 

ml 240 16.500,00 18.000,00 17.500,00 17.926,00 1.008,00 5,62% 

6 DOTACIÓN Y HERRAJES                 

6.1 
Instalacion de Kits de Rodamiento, Incluye suministro e instalación 
Sistemas de ruedas pesadas. Se requiere para 4 puertas con ruedas 
pesadas para sistema corredizo 

Un 8 350.000,00 365.250,00 365.250,00 364.932,00 10.559,00 2,89% 
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6.2 
Instalacion de Accesorios de Seguridad, incluye suministro e 
instalación Manijas tubulares y cerraduras en acero inoxidable 

Un 4 100.000,00 110.000,00 110.000,00 109.545,00 6.749,00 6,16% 

6.3 
Instalacion de Guiadores y Topes en acero inoxidable, incluye 
suministro e instalación Accesorios de piso 

Un 38 46.200,00 49.025,00 47.200,00 48.883,00 1.897,00 3,88% 

6.4 
Instalacion de Empaques y sellado, incluye suministro e instalación 
Vinilo de presión, silicona estructural neutra y los demas 
materiales y elementos para su correcta instalación 

ml 1 25.200,00 27.650,00 25.200,00 27.357,00 1.525,00 5,57% 

7 ACABADOS Y ENTREGA                 

7.1 
Sellado Perimetral Externo, incluye aplicación de cordón de 
sellador de poliuretano entre muro y perfilería. 

ml 260 20.000,00 20.650,00 20.550,00 20.643,00 455,00 3,20% 

7.2 Aplicacion de Pintura General Muros, incluye aplicación de pintura 
vinílica tipo 1 en áreas circundantes intervenidas. 

m² 88 16.500,00 25.125,00 17.000,00 22.092,00 3.954,00 17,90% 

7.3 Pruebas de estanqueidad, incluye Verificación de filtraciones en 
uniones y marcos 

Global 1 50.000,00 50.375,00 50.500,00 50.375,00 265,00 0,53% 

7.4 
Limpieza de cristalería, incluye Lavado final con productos 
desengrasantes 

Global 120 18.500,00 28.925,00 32.100,00 28.157,00 6.829,00 24,25% 

 
PROYECCIÓN PRECIO DE REFERENCIA, CANTIDADES A ADQUIRIR Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD DE 

MEDIDA C
A

N
T

. 

 PRECIO DE 
REFERENCIA UNITARIO   

 VALOR TOTAL  
CONCEPTO VALOR DE 

REFERENCIA  

1 PRELIMINARES Y DESMONTES       
                 

12.330.630,47  
  

1,1 
Instalación de Cerramiento temporal (incluye señalización y aislamiento de área de piscina (Cinta/Malla)) 
altura = 2,0 m 

ml 60                  17.500,00  
                   

1.050.000,00  
MENOR VALOR 

1.2 Desmonte vidrio existente (incluye retiro técnico de paneles antiguos, riesgo de rotura) m² 82,85                  59.993,00  
                   

4.970.420,05  
MEDIA GEOMETRICA 

1.3 
Desmonte de marquetería incluye retiro de perfiles de aluminio y canales de drenaje viejos, silicona, 
tornillos, anclajes y limpieza del área. 

ml 240                  18.000,00  
                   

4.320.000,00  
MENOR VALOR 

1.4 
Disposición final (RCD) Cargue y transporte a escombrera legal de vidrio y aluminio, y demas residuos 
generados durante la ejecución de las actividades 

m3 9,14                114.653,00  
                   

1.047.928,42  
MEDIA GEOMETRICA 

1.5 
Demolición de sobrepiso, incluye retiro de mortero o acabados afectados por filtraciones en áreas de 
apoyo. 

m² 18                  52.349,00  
                      

942.282,00  
MEDIA GEOMETRICA 

2 MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA (DOMO)       
                 

21.588.450,00  
  

2.1 Limpieza mecánica, incluye remoción de óxido, sales y pintura suelta en perfiles del domo m² 150                  26.718,00  
                   

4.007.700,00  
MEDIA GEOMETRICA 
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2.2 
Aplicación de Anticorrosivo, incluye aplicación de Base epóxica a una mano de alto desempeño para 
ambientes húmedos 

m² 150                  44.841,00  
                   

6.726.150,00  
MEDIA GEOMETRICA 

2.3 
Aplicacion de Pintura de Acabado, incluye esmalte uretano a dos manos, color azul similar al existente 
(resistente a rayos UV y vapores de cloro) 

m² 150                  72.364,00  
                 

10.854.600,00  
MEDIA GEOMETRICA 

3 ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA       
                 

92.712.580,00  
  

3.1 Limpieza de perfiles base, incluye remoción de siliconas viejas y óxido en anclajes a muro ml 280                  18.500,00  
                   

5.180.000,00  
MENOR VALOR 

3.2 
Aplicacion de Pintura anticorrosiva ( primer + acabado) , incluye aplicación en soportes metálicos 
existentes (si aplica) 

m² 25                  44.272,00  
                   

1.106.800,00  
MEDIA GEOMETRICA 

3.3 Lavado y Desinfección, incluye eliminación de hongos y moho con agentes químicos m² 280                  23.741,00  
                   

6.647.480,00  
MEDIA GEOMETRICA 

3.4 Resane de grietas, incluye aplicación de masilla acrílica impermeable en muros Global 1             3.332.700,00  
                   

3.332.700,00  
MENOR VALOR 

3.5 
Aplicacion de Pintura tipo Epóxica a una mano, incluye suministro e inst. de pintura base agua grado 
hospitalario 

m² 280                  48.730,00  
                 

13.644.400,00  
MEDIA GEOMETRICA 

3.6 
Resane de mampostería, incluye reparación de muros y vigas de concreto donde se anclará la 
marquetería. 

m² 200                  69.146,00  
                 

13.829.200,00  
MEDIA GEOMETRICA 

3.7 
Impermeabilización de apoyo, incluye aplicación de membrana líquida a dos manos en la base de la 
marquesina y todos los demas materiales para su correcta aplicación 

m² 280                130.869,00  
                 

36.643.320,00  
MEDIA GEOMETRICA 

3.8 Reparación de pañetes, incluye recuperación de filos y carteras tras el desmonte de los vidrios antiguos. m² 280                  44.031,00  
                 

12.328.680,00  
MEDIA GEOMETRICA 

4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN (VIDRIO)       
                 

31.323.868,46  
  

4.1 
Instalacion de Vidrio Templado 8mm, incluye suministro e instalación Puertas de 1.595 x 1.95 (4 unidades) 
incluye Vidrio Laminado, láminas de vidrio unidas por una película plástica 

m² 15,55                800.000,00  
                 

12.440.000,00  
MENOR VALOR 

4.2 
Instalacion de Vidrio Templado 5mm, incluye suministro e instalación Ventanas 1.58 x 0.45 (19 und) y 
Superior 1.60 x 1.70 Vidrio Laminado, láminas de vidrio unidas por una película plástica 

m² 16,23                338.412,00  
                   

5.492.426,76  
MEDIA GEOMETRICA 

4.3 
Instalacion de Paneles fijos entre muros, incluye suministro e instalación paneles restantes 0.65 x 0.65(120 
unidades) incluye pelicula en colores que bloquea más del 95% de los rayos ultravioleta 

m² 50,7                264.131,00  
                 

13.391.441,70  
MEDIA GEOMETRICA 

5 MARQUETERÍA Y SELLADO       
                 

27.730.962,55  
  

5.1 
Instalacion de Perfilería de Aluminio de 1,8 mm a 2,00 mm, incluye suministro e instalación Marcos, rieles 
superiores y canales "U" de base 

ml 218,45                  46.179,00  
                 

10.087.802,55  
MEDIA GEOMETRICA 

5.2 Instalacion de empaques de presión, incluye suministro e instalación de vinilo tipo burbuja (anti-vibración) ml 230                  58.004,00  
                 

13.340.920,00  
MEDIA GEOMETRICA 
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5.3 Sellado Estructural, incluye aplicación de silicona neutra de alta resistencia al cloro ml 240                  17.926,00  
                   

4.302.240,00  
MEDIA GEOMETRICA 

6 DOTACIÓN Y HERRAJES       
                   

5.123.091,00  
  

6.1 
Instalacion de Kits de Rodamiento, Incluye suministro e instalación Sistemas de ruedas pesadas. Se 
requiere para 4 puertas con ruedas pesadas para sistema corredizo 

Un 8                350.000,00  
                   

2.800.000,00  
MENOR VALOR 

6.2 
Instalacion de Accesorios de Seguridad, incluye suministro e instalación Manijas tubulares y cerraduras en 
acero inoxidable 

Un 4                109.545,00  
                      

438.180,00  
MEDIA GEOMETRICA 

6.3 Instalacion de Guiadores y Topes en acero inoxidable, incluye suministro e instalación Accesorios de piso Un 38                  48.883,00  
                   

1.857.554,00  
MEDIA GEOMETRICA 

6.4 Instalacion de Empaques y sellado, incluye suministro e instalación Vinilo de presión, silicona estructural 
neutra y los demas materiales y elementos para su correcta instalación 

ml 1                  27.357,00  
                        

27.357,00  
MEDIA GEOMETRICA 

7 ACABADOS Y ENTREGA       
                 

10.740.116,00  
  

7.1 
Sellado Perimetral Externo, incluye aplicación de cordón de sellador de poliuretano entre muro y 
perfilería. 

ml 260                  20.643,00  
                   

5.367.180,00  
MEDIA GEOMETRICA 

7.2 Aplicacion de Pintura General Muros, incluye aplicación de pintura vinílica tipo 1 en áreas circundantes 
intervenidas. 

m² 88                  22.092,00  
                   

1.944.096,00  
MEDIA GEOMETRICA 

7.3 
Pruebas de estanqueidad, incluye Verificación de filtraciones en uniones y marcos 

Global 1                  50.000,00  
                        

50.000,00  
MENOR VALOR 

7.4 Limpieza de cristalería, incluye Lavado final con productos desengrasantes Global 120                  28.157,00  
                   

3.378.840,00  
MEDIA GEOMETRICA 

  TOTAL COSTO DIRECTO        
               

201.549.698,48  
  

  COSTOS INDIRECTOS            

  ADMINISTRACIÓN (%) A   8% 
                 

16.123.975,88  
  

  
IMPREVISTO  (%) I  

  3% 
                   

6.046.490,95  
  

  
UTILIDAD  (%) U 

  5% 
                 

10.077.484,92  
  

  
IVA IVA 

  19% 
                   

1.914.722,14  
  

  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS      

  
                 

34.162.673,89  
  

TOTAL         
               

235.712.372,37  
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Para el presente proceso cuyo objeto a contratar es “SERVICIO DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
CAMPOS DEPORTIVOS DEL CLUB MILITAR ". No se encuentran antecedentes, según información histórica 
del Sistema Electrónico para la contratación Pública “SECOP II” en los cuales hayan adquirido estos bienes y/o 
servicios con especificaciones técnicas iguales por lo que se utilizaron históricos con características técnicas 
semejantes a las señaladas en el presente proceso: 
 

ENTIDAD DISPENSARIO MEDICO DE NEIVA 

PROCESO // CONTRATO 

CONTRATO No. CM-295-2024, CELEBRADO ENTRE EL CLUB MILITAR Y 
CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS NIT 901876049-8, 
REPRESENTADO POR EL SEÑOR NÉSTOR BAUDILIO CÁRDENAS 
BERMÚDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.353.062 DE SAN LUIS DE GACENO. 

OBJETO 
" OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS CON 
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA PISCINA DEL TOBOGÁN Y ÁREAS 
CONEXAS DE LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR”. 

MODALIDAD SELECCIÓN 
Proceso de Licitación 

Publica No. CM-LP-281-2024 

CONTRATISTA  CONSORCIO REPARACIONES LOCATIVAS NIT 901876049-8 

CUANTIA 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA 

Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCO 
CENTAVOS COP ($1.358.231.536,5), INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 

 
ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS 
TECNICAS    
 
El club Militar, ha identificado y analizado como otras entidades estatales han realizado procesos de contratación 
con objeto similar o relacionado al presente. Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales 
consultadas en el SECOP II, son: 
 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 

MUNICIPIO DE LA 
MONTAÑITA 
CAQUETA 

001-LICP-2024 (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL EN 
LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE 
LA MONTAÑITA 

CAQUETA (Fase de 
Selección 

(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

16 días de tiempo 
transcurrido (25/06/2024 
7:06:40 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

8 días de tiempo 
transcurrido (3/07/2024 
8:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
GALAPA. 

LP-002-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

OBRAS DE 
ADECUACIONES 

PARA LA 
RECUPERACIÓN DE 

LAS 
INSTALACIONES DE 

LA ANTIGUA 
ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE 

GALAPA - 
MUNICIPIO DEL 

ATLÁNTICO (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

21 días de tiempo 
transcurrido (19/06/2024 
5:23:59 PM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

10 días de tiempo 
transcurrido (1/07/2024 
8:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
81

4-
12

36
56

-2
e1

c4
6-

21
21

37
86

20
26

-0
8-

14
T

18
:5

7:
57

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

58
 d

e 
99



 

 
CLUB MILITAR 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 

 
Página 11 de 97 
 

 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 

ALCALDÍA DEL 
DISTRITO 

TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

LP-DATT-001- 2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

OBRAS DE 
SEÑALIZACION Y 

SEMAFORIZACION 
DEL DISTRITO 
TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE 
CARTAGENA DE 
INDIAS (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

27 días de tiempo 
transcurrido (13/06/2024 
6:59:33 PM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

20 días de tiempo 
transcurrido (21/06/2024 
8:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

ALCALDÍA DEL 
DISTRITO 

TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

LP-SEGD-001-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN 
DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO NUEVO 
CHAMBACÚ, 
DISTRITO DE 

CARTAGENA (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

29 días de tiempo 
transcurrido (11/06/2024 
10:27:45 PM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

22 días de tiempo 
transcurrido (19/06/2024 
8:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LA 

MESETA DE 
BUCARAMANGA 

LP-003-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS PARA EL 
CONTROL DE LA 
EROSIÓN EN EL 

TALUD POSTERIOR 
AL VIVERO FLOR DE 

VERANO Y 
VIVIENDAS 

ALEDAÑAS AL 
ORIENTE, BARRIO 

LIMONCITO, 
COMUNA 14 DEL 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA EN 

CUMPLIMI 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

6/06/2024 7:27:01 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

23 días de tiempo 
transcurrido (18/06/2024 
9:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

INSTITUTO DE 
CASAS FISCALES DE 

EJERCITO 

LP-005-ICFE-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

TERMINACION DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
A TODO COSTO DE 

UN EDIFICIO DE 
APARTAMENTOS 

PARA EL PERSONAL 
DE SUBOFICIALES 
DEL EJÉRCITO A 

NIVEL NACIONAL EN 
LA SECCIONAL DE 

BUENAVISTA - 
GUAJIRA (Fase de 

Selección (Pr 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

4/06/2024 6:54:14 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

24 días de tiempo 
transcurrido (17/06/2024 
8:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

MP-LP-SIRUV-027-
2024. (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN 
DEL BULEVAR 

BOSQUE LA 
CARBONERA (Fase 

de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

30/05/2024 7:22:18 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

30 días de tiempo 
transcurrido (11/06/2024 
8:00:00 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
ZARZAL 

MZ-LP003 DE 2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN Y 

ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS DEL 
BARRIO PAMA, 

BOLIVAR, CIUDAD 
JARDIN E 

INSTITUTO DEL 
MUNICIPIO DE 

ZARZAL VALLE (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

20/05/2024 7:25:30 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

28/05/2024 6:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y 

LP-003-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
NATIVAS Y DE 
BOSQUE DE 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

20/05/2024 4:37:29 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

30/05/2024 8:30:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 
DEL SAN JORGE – 

CVS 
MANGLAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

PNNC-NC 

LP-NC-002-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

LP-NC-002-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

17/05/2024 10:27:41 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

7/06/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 

LP-008-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS DE 
LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS 

MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

(Fase de Sel 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

17/05/2024 5:05:10 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

30/05/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

INVIAS 

LP-DEO-SGR-014-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN 

EL CORREDOR 1901 
CALI- CRUCE RUTA 

40 
(LOBOGUERRERO) 

EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 
CAUCA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

16/05/2024 8:26:59 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

31/05/2024 4:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

Rama Judicial – 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial 

de Tunja 

DESAJTU-LP-001 DE 
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

Mejoramiento y 
Mantenimiento de 

Infraestructura Física 
Palacio Justicia Yopal 

(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

14/05/2024 8:21:55 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

27/05/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

MP-LP-SIRU-OP-24-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

INSTALAR REDES 
DE 

ALCANTARILLADO 
NUEVAS 

(COLECTORES 
SESQUI LA MARIA) 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

14/05/2024 6:10:18 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

23/05/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
DE OBRA No. 003 DE 

2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

LICITACIÓN 
PÚBLICA DE OBRA 

No. 003 DE 2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

9/05/2024 7:00:38 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

24/05/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

LIC-2-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

Adecuación Centros 
de conciliación (Fase 

de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

8/05/2024 7:16:27 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

21/05/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ALCALDIA DE 
CAUCASIA 

LP-MC-001-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

ADECUACION 
ESTADIO ORLANDO 

ANIBAL MONROY 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

7/05/2024 4:29:59 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

17/05/2024 11:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
ESCUELA NAVAL DE 

CADETES 
ALMIRANTE PADILLA 

No. 006 ARC-ENAP-
2024 (Fase de 

Selección 

CONTRATAR A 
PRECIO UNITARIO, 

FIJO Y SIN 
FÓRMULA DE 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

3/05/2024 6:04:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

21/05/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 
(Presentación de 

ofertas)) 
REAJUSTE, OBRAS 

DE 
MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE 
LOS BIENES 

iINMUEBLES (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

MUNICIPIO DE 

MANIZALES 

LP-010-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO DE 

LA UNIDAD 
DEPORTIVA DE 

PALOGRANDE DEL 
MUNICIPIO DE 

MANIZALES - AÑO 
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 

ADJUDICADO 

3/05/2024 8:22:48 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

15/05/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA DEL RÍO 

GRANDE DE LA 
MAGDALENA** 

LP-004-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

LP-004-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

2/05/2024 6:25:28 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

10/05/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

ARAUCA 

1L-002-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE 
CUBIERTA DE LA 
ESCUELA JUAN 

FRANCISCO LARA, 
DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

2/05/2024 6:03:48 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

9/05/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
YUMBO VALLE 

LP-SI-002-2024 (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

OBRA PUBLICA 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

2/05/2024 4:37:04 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

17/05/2024 4:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

LP -011-2024 (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DEL ESTADIO 
PALOGRANDE DEL 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

30/04/2024 4:33:32 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

10/05/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

GOBERNACION DEL 
MAGDALENA 

LP-003-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

LP-003-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

26/04/2024 5:03:03 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

9/05/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADA 

INGENIEROS CENAC 
INGENIEROS 

180-LPOP-
CENACINGENIEROS-

2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CONTRATAR LA 
EJECUCION DE LAS 
OBRAS NUEVAS A 
NIVEL NACIONAL 

ASI: FRENTE I: 
CONSTRUCCIÓN 

DEL DEPOSITO DE 
ARMAMENTO E 

INTENDENCIA DEL 
BATALLON DE 

INFANTERIA No 17 
GENERAL JOSE 

DOMINGO CAICEDO. 
FRENTE II 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

24/04/2024 7:21:01 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

8/05/2024 9:30:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ 

LP-GB-004-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
LOS BIENES 

INMUEBLES DE LA 
GOBERNACION DE 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

23/04/2024 6:28:04 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

3/05/2024 8:30:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 
BOYACA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

DISTRITO ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

LP-010-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA ETAPA II DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
DEL MUSEO DE 

ARTE MODERNO DE 
BARRANQUILLA EN 
EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

19/04/2024 7:45:50 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

7/05/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

REGIONAL 
NOROCCIDENTAL 

FGN-RNOCC-LP-
0038-2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

Contratar labores de 
mantenimiento y 

adecuaciones 
locativas (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

19/04/2024 1:10:39 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

6/05/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

PNNC-SUBCUENTA 
FONAM 

LP-NC-001-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

LP-NC-001-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

15/04/2024 6:56:46 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

30/04/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS – 

USPEC 

USPEC-LP-007-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONTRATAR POR 
PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE 

AJUSTE LAS 
ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA 
LA OPERACIÓN DE 
LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUA Y EL 
MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO; 

DESDE EL P 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

9/04/2024 9:17:31 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

22/04/2024 3:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
BASE NAVAL ARC 

MALAGA 

047-ARC-CBNL02-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
LOS BIENES 

INMUEBLES DE LA 
FUERZA NAVAL DEL 

PACÍFICO A 
PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS Y 
SIN FORMULA DE 

REAJUSTE (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

9/04/2024 3:59:52 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

2/05/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y 
DEL SAN JORGE – 

CVS 

LP-002-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

FORTALECIMIENTO 
DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN Y 
VALORACIÓN DE 

FAUNA SILVESTRE 
CAV DE LA CVS EN 
EL MUNICIPIO DE 

MONTERIA, 
CÓRDOBA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

5/04/2024 11:19:21 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

18/04/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL CUERPO 
OFICIAL DE 

BOMBEROS DE 
BOGOTA 

CLUB MILITAR-LP-
002-2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, 

MEJORAS Y 
DOTACIÓN A LAS 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

4/04/2024 10:56:25 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

18/04/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 
INSTALACIONES DE 
LAS DEPENDENCIAS 

DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL CUERPO 
OFICIAL DE 

BOMBEROS DE 
BOGOTÁ D.C. 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

ARMERO GUAYABAL 

LP-001-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CONTRATAR LA 
EXPANSIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL 
SISTEMA DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE 

ARMERO GUAYABAL 
TOLIMA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

22/03/2024 6:39:32 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

5/04/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
DE OBRA No. 002 DE 

2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

LICITACIÓN 
PÚBLICA DE OBRA 

No. 002 DE 2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

22/03/2024 6:22:40 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

8/04/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
DE OBRA No. 001 DE 

2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

LP OBRA 001 DE 
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

22/03/2024 5:09:04 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

12/04/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
- BASE NAVAL No.1 

ARC BOLÍVAR 

No. 0009 -ARC-
CBNL01-2024 (Fase 

de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
BIENES INMUEBLES 

DE LA ARMADA 
NACIONAL (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

20/03/2024 9:21:46 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

9/04/2024 3:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
VITERBO 

LICITACION PUBLICA 
N.001 DE 2024 (LA 
PLAYA) (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE MANEJO 

DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y 

SUBSUPERFICIALES 
EN EL ÁREA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 

VITERBO - BARRIO 
LA PLAYA. (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

20/03/2024 4:46:10 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

20/04/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
- BASE NAVAL ARC 

ORINOQUIA 

010-ARC-CBNL05-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
MANERA INTEGRAL 
Y A TODO COSTO 

POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS 

UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE 

REAJUSTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA DE LAS 
UNIDADES 

ORGANICAS DE LA 
FUERZ 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

19/03/2024 10:03:59 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

19/04/2024 4:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

REGIONAL CENTRAL 

FGN-RCE-LPO-0017-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

La Fiscalía General de 
la Nación, a través de 

la Subdirección 
Regional de Apoyo 
Central, requiere 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

19/03/2024 5:08:33 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

4/04/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 
realizar el 

mantenimiento de las 
sedes propias 
ubicadas en la 

Carrera 33 No. 18 - 33 
Edificio Manuel G 

ARMADA NACIONAL 
BATALLON DE 

COMANDO Y APOYO 
DE INFANTERIA DE 

MARINA No 4 

015-ARC-CBCAI4-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
LAS VIVIENDAS 
FISCALES DE LA 

BRIGADA DE 
INFANTERÍA DE 

MARINA No. 4 (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

14/03/2024 7:29:59 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

8/04/2024 6:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

LP-SIM-003-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS EN LA 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RAFAEL 
NÚÑEZ, SEDE 

SANTA LUCÍA EN EL 
MUNICIPIO DE 

MONTERÍA (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

13/03/2024 8:12:28 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

21/03/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN NIVEL 

CENTRAL. 

FGN-NC-LP-0002-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

REALIZAR LAS 
OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DE 
ÁREAS DEL NIVEL 
CENTRAL DE LA 

FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN -
FASE III (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

13/03/2024 7:55:13 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

27/03/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

DIRECCION DE 
SANIDAD DE LA 

POLICIA NACIONAL - 
DISAN PONAL 

PN DISAN LI 002 
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, 

ADECUACIONES Y/O 
MEJORAS 

LOCATIVAS DE 
ALGUNOS 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SANIDAD DE LA 
POLICÍA NACIONAL 

A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE (Fase de 
Selec 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

12/03/2024 6:50:51 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

2/04/2024 11:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

Rama Judicial – 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial 

LP-01-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

Realizar reparaciones 
locativas y de 

mejoramiento bajo la 
modalidad de monto 

agotable en sedes del 
nivel central de la 

Rama Judicial (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

11/03/2024 3:26:06 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

9/04/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

LPO-001-2024 (Fase 
de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

LICITACION 
PUBLICA DE OBRA 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

4/03/2024 11:58:50 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

20/03/2024 11:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

LP-SPM-007-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

SERVICIOS DE 
PODA Y 

MANTENIMIENTO DE 
LAS ZONAS 

VERDES, JARDINES 
Y ARBOLES EN EL 

MUNICIPIO DE 
MONTERÍA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

28/02/2024 7:40:21 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

11/03/2024 8:30:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
- BASE NAVAL No. 3 
ARC LEGUIZAMO.* 

0006-ARC-CBNL03-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO , 
CORRECTIVO Y 

RECUPERATIVO A 
TODO COSTO Y SIN 

FORMULA DE 
REAJUSTE DE LAS 
EDIFICACIONES E 

INSTALACIONES DE 
LOS 

COMPONENTES DE 
LA FUERZA NAVAL 

DEL SUR, 
CONTENIDA E 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

28/02/2024 5:43:45 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

4/04/2024 10:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

LP-SIM-004-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

LP-SIM-004-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

28/02/2024 5:37:06 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

7/03/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL 
DE DEPORTES DE 

CÓRDOBA 
“INDEPORTES 

CÓRDOBA” 

LP-001-2024 (Fase de 
Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN 
LOS MUNICIPIOS DE 

LOS CORDOBAS, 
CANALETE Y 

MONTERIA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

27/02/2024 7:21:06 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

7/03/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ICBF SEDE 
NACIONAL 

ICBF-LP-004-
2023SEN (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

Realizar las obras de 
los mantenimientos 

y/o reparaciones 
locativas requeridas 

en las diferentes 
sedes administrativas 

del ICBF a nivel 
nacional (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

26/02/2024 10:27:31 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

11/03/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
BASE NAVAL No. 6 

ARC BOGOTA 

0011-ARC-CBNL06-
2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y/O 
RECUPERATIVO DE 

LAS 
INSTALACIONES DE 

VIVIENDAS Y/O 
ALOJAMIENTOS 

PARA OFICIALES, 
SUBOFICIALES E 

INFANTES DE 
MARINA DE LA 

ARMADA DE 
COLOMBIA EN LA 
GUARNICIÓN DE 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

23/02/2024 6:54:36 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

20/03/2024 3:00:00 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

ARMADA NACIONAL 
ESCUELA NAVAL DE 
SUBOFICIALES ARC 

BARRANQUILLA 

0004-ARC-ENSUB-
DLENS-2024 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y/O 
RECUPERATIVO A 
TODO COSTO DE 

BIENES INMUEBLES 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

23/02/2024 3:27:50 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

8/03/2024 9:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Entidad Estatal Referencia Descripción Fase actual Fecha de publicación 
Fecha de presentación 

de ofertas 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

GOBERNACIÓN DE 
BOLÍVAR 

LIC-SI-001-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

LIC-SI-001-2024 
(Fase de Selección 
(Presentación de 

ofertas)) 

CELEBRADO Y 
ADJUDICADO 

22/02/2024 10:15:10 
PM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

1/03/2024 8:00:00 
AM ((UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 

 
 
7. PRESUPUESTO ASIGNADO Y JUSTIFICACIÓN 
 

Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, así:  
 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

LINEA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO CANT. MES DURACIÓN VALOR MOD. CONT. 

173 

SERVICIO DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, 
MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE CAMPOS DEPORTIVOS DEL CLUB MILITAR 

1 3 3 250.000.000,00 
Selección Menor 

Cuantía  

 
   El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2026, para lo cual se cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal N°30026 del 11 de junio de 2026, así:  

 
 
 
8. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 

Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 

se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 

Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 

con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará 

de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 

financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente 

indicada en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
8.1. JURÍDICOS 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos jurídicos señalados en el numeral 3.2. CAPACIDAD 
JURIDICA del pliego de condiciones -DOCUMENTO BASE- complementario del presente proceso de 
selección.   
 
8.2. TÉCNICOS 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos técnicos señalados en el numeral 3.5. EXPERIENCIA del 
pliego de condiciones -DOCUMENTO BASE- complementario del presente proceso de selección. 
 
8.3.  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos financieros señalados en el numeral 3.6. CAPACIDAD 
FINANCIERA y subsiguientes del pliego de condiciones -DOCUMENTO BASE- complementario del presente 
proceso de selección. 
 
 
9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR 
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de los documentos 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 

económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 

haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 

para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 

incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 

2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 

modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

9.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  
 
[La Entidad debe configurar el formato de oferta económica que se encuentra en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los Proponentes.  
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

La Entidad debe incluir el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta económica en formato 
Excel. En ningún caso la Entidad podrá incluir causales de rechazo o reglas que diferentes a las establecidas 
en el presente documento  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de 
observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
9.1.1. A I.U. 
 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (16%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (16%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (16%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la 
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. del documento base 
 
9.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. del documento base 
  
 
9.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 

Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 

estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 

además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la 
apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la 
revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, 
con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, 
conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W. del documento base 
 
 
6.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 

después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del 

informe de evaluación. Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, 

la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la 

tarde del 11 de febrero  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 
proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o 
relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el 
periodo concedido al Proponente requerido para allegar la  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
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• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺−𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)). 

 
 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de 

las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵        𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵  } 
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Donde: 
• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖

 

Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
9.2. FACTOR DE CALIDAD 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 

[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo 

con la justificación consignada en el estudio del sector, estudios y documentos 

previos: 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

 

10 

[La Entidad incluirá siempre este criterio, el cual está sujeto al rango del proceso 

de acuerdo con el numeral 4.2.4 

(i) Criterio ambiental (15) 

ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 

  

 
 

9.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

La Entidad asignará [10 puntos] al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 

proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido a 
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 veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y consume.  

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 

contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 

los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 

con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional 

vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 

el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, 

deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 

proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que 

el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia 

de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se 

evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 

copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 

estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las 

asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

 

● Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

● Gerencia del talento humano 

● Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

● Planeación Estratégica 

● Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la ejecución del 

Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 

Sección 1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
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AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 

RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS Y/O INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS se tendrá en consideración el tiempo transcurrido 

entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su 

dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 

traslapado.  

 

9.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

La Entidad asignará [0 Puntos] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 

veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 

maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde 

la fecha de repotenciación de la máquina.  

 

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la 

ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  

 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la supervisión   en la ejecución del Contrato. En virtud 

de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 

las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

 

9.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará [0 Puntos] al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 

para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas 

NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del 

Formato 7C - Plan de calidad.  

 

La supervisión   verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 

sin requerir la presentación de certificación alguna. 

 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 

ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 

normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

 

9.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 

elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer 

alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como 

se desarrolla a continuación:   
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9.2.5. CRITERIOS AMBIENTALES 

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 

elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 

A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 

realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho 

se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 

Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  

 

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 

el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la supervisión   en la ejecución 

del Contrato de obra.  

 

Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por 

el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la supervisión   en la ejecución del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en 

obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 

Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 

licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 

territorial, para el desarrollo de la obra. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el Formato 14 A– 

Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 

sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el 
Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad 
y/o Autoridad Ambiental.  

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de 
metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de 
modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro 
y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través 
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de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente 
y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 

   

9.2.6. CRITERIO SOCIAL  

 

La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 

Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el 

Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste 

el compromiso que en este sentido asume. 

El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 

pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Supervisión  y/o supervisor, 

el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 

planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 

numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente 

documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 

por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 

obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 

Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 

adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 

aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 

estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional 

los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 

documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 

ausencia de norma aplicable. 

 

9.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 
9.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra 
o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
[Opción 1. NO APLICA] 
 
[Opción 2.] 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
[08/07/2026], se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en 
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 
motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el [100%] del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, del [100%], del personal requerido para el 
cumplimiento del Contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido 
por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

 
 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 

el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 1082 

de 2015. Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 

extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 

 
 
9.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 

de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 
  
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 
no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
9.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa 
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de 
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
 

9.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
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La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de emprendimientos 

y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 
9.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 
que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este 
numeral. 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
 
10. FORMA DE PAGO 

 
EL CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
81

4-
12

36
56

-2
e1

c4
6-

21
21

37
86

20
26

-0
8-

14
T

18
:5

7:
57

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

81
 d

e 
99



 

 
CLUB MILITAR 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 

 
Página 34 de 97 
 

 

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

EL Club Militar pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: realizarán pagos 
parciales por los servicios efectivamente prestados, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la 
recepción de los servicios y bienes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para 
el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se 
acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el 
pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida 
forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 
tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes 
establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas 
que lo modifiquen, reglamentan o complementen.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga 
EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión 
en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL 
CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del 
mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). 
 
PARÁGRAFO SEXTO – FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado 
a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual 
será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento 
tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea 
validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura 
se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, 
contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. 
 
11. CAUSALES DE RECHAZO. 
 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga 

parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación. 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 

situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento 

de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con 
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lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, aporte requerido sea necesario para cumplir con 

un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. 

E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por primera 

vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista 

para el cierre del Proceso de selección. 

F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que 

establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 

términos de la sección 1.11. del Documento Base. 

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del Documento Base. 

I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus integrantes, tratándose 

de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el 

presupuesto oficial estimado para el Proceso de Contratación. 

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los 

requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no se encuentren en la forma indicada 

en la sección 2.6 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en 

los términos del numeral 1.6. 

M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, 

el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, 

de acuerdo con lo exigido por la Entidad. 

N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de 

Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. [  

Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato. 

S. Presentar la oferta extemporáneamente. 

T. No presentar oferta económica. 

U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o que no se presente conforme con las 

condiciones establecidas en el numeral 2.6 Elaboración y presentación de la oferta.   

V. Que el Proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el Proceso de 

Selección, y aun así haya presentado propuesta. 

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido 

en la sección 4.1.3 

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de 

Condiciones. 

Y. No informar todos los Contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para 

acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 

Z. Cuando un Proponente Plural presente oferta con integrantes diferentes a los que manifestaron interés, 

aunque se mantenga la misma cantidad de miembros. 
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AA. Cuando un Proponente Plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno de los 

miembros, como Proponente singular.  

BB. Cuando un Proponente Plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los que 

manifestaron interés. 

CC. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

DD. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 

mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias 

y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones 

diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

EE. [Incluir cuando la convocatoria del Proceso de Contratación esté limitada a Mipyme] Cuando el que 

presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la condición de Mipyme y, 

en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su presentación y no subsana su 

entrega, en los términos del numeral 1.6. 

FF. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un 

usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio  

GG.  Las demás previstas en la ley. 

 
 
12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS  

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz 
describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  
 
 
13. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 

con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con 

los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate 

se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para 

el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en 

las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 

otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 

debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 

de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 

condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 

o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 

virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 

de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del 

juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 

comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 

y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad 

del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 

deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 

certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo 

menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 

mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, para lo cual deberá diligenciar 

el «Formato 8 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 

su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 

a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 

de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 

jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 

certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 

no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 

pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 

que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 

cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 

esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 

mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 

todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 

cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 

bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 

Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 

de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 

cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 

juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 

identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
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anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 

constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 

de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) 

año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 

los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 

en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por 

lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 

de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 

expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 

norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 

que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 

la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 

por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
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del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 

de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 

proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 

numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 

revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E – 

Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 

Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 

2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de 

la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que 

sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 

ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 

el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
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sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 

el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 

En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 

tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 

Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 

de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 

al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el 

tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 

%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
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proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 

contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 

por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo 

la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», 

en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento 

de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 

o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 

manifestará diligenciando el «Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 

o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema 

de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe 

o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, 

(c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento 

(25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en 

las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha 

calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
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(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 

persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el 

mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 

Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 

al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 

Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 

con el mayor número asignado. 

Nota 22: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 

un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 

Acuerdos. 

Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 

de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 

normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 24: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 

Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los 

factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 

factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 

que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 

socios o accionistas. 

Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 

acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 

principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
 
14. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 
 
 
La Entidad  podra limita el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por si se da cumplimiento a las 

condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. En consecuencia, podrá participar cualquier interesado. 
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15. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACIÓN  
 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 

Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

 

Acuerdos 
Comerciales y la 
Comunidad 
Andina 

 ¿Vigente? 

Entidad 
Estatal 

Cubierta: 
SI/NO 

Valor del 
proceso de 
contratació
n superior 
al umbral 

del Acuerdo 
comercial: 

SI/NO 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación
: SI/NO 

Proceso de 
Contratació
n cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial: 
SI/NO 

Alianza  
Pacifico 

Chile  SI SI SI NO SI 

 México SI SI SI NO SI 

Perú SI SI SI NO SI 

Canadá  SI NO N/A N/A NO 

Chile  SI SI SI NO SI 

Corea  SI NO N/A N/A NO 

Costa Rica  SI SI SI NO SI 

Estados Unidos  SI NO N/A N/A NO 

Estados AELC  SI SI SI NO SI 

México  SI SI SI NO SI 

Triángulo  
Norte 

El Salvador SI NO N/A N/A NO 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI NO N/A N/A NO 

Unión Europea  SI SI SI NO SI 

Israel   SI SI SI NO SI 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

 SI SI SI NO SI 

Comunidad 
Andina 

 SI SI SI NO SI 

 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 

con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 

de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
16. DERECHOS DE AUTOR 
 
CLUB MILITAR , considera que, en atención a que los productos a desarrollar por parte del contratista no 
corresponden a aquellos de producción intelectual, no serán objeto de transferencia de los derechos 
patrimoniales a la entidad.  
 
17. GARANTÍAS  
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El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
CLUB MILITAR identificada con NIT 860016951-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 

la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

 

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez 

por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente 

oferta]  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 

de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 

y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
 
17.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
17.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
 
17.1.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de tres (3) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la 
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de 
las reparaciones. 
 

17.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados CLUB MILITAR identificada con NIT 860016951-1 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
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Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial 
de los documentos 

Característica Condición 

y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma. 

Valor 
El valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 

2015 es por 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y CLUB MILITAR  identificada con NIT 860016951-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad 

Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 

del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 

establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido 

por cada uno.  

 

a. Predios, Labores y Operaciones COBERTURA: Daños por actividades del 

contratista en predios, labores u operaciones PLAZO: Plazo de ejecución del contrato 

VALOR DEL AMPARO: 100% del valor total de la garantía  

 

b. Daño Emergente y Lucro Cesante COBERTURA: Cobertura expresa de Daño 

Emergente y Lucro Cesante PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL 

AMPARO: 100% del valor total de la garantía  

 

c. Perjuicios Extrapatrimoniales COBERTURA: Cobertura expresa de perjuicios 

extrapatrimoniales PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 

100% del valor total de la garantía  

 

d. Contratistas y Subcontratistas COBERTURA: Cobertura expresa de la 

responsabilidad surgida por los actos de contratistas y subcontratistas PLAZO: Plazo 

de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 100% del valor total de la garantía  

 

e. Patronal COBERTURA: Cobertura del amparo patronal PLAZO: Plazo de ejecución 

del contrato VALOR DEL AMPARO: 100% del valor total de la garantía  

 

f. Vehículos Propios y No Propios COBERTURA: Cobertura expresa de vehículos 

propios y no propios PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 

100% del valor total de la garantía 

 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles 
. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
PROPUESTAS PARCIALES 

 
No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del 

contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 5 – Glosario.  

 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 

condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 

 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el 

pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección Objetiva 

allí contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de 

Selección Objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del 

Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis 

y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de 

costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, 

deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del 

Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la 

Entidad. 

Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros Anexos” en su oferta, donde el 

Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 

 

El contrato que se derive del presente proceso de selección se adjudicará por el valor de la oferta 

ganadora, sin fórmula de reajuste, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el adjudicatario 

en su propuesta económica. 

 
18.  LIQUIDACIÓN  
 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas 
del contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común 
acuerdo procederán, dentro de los  CUATRO (04) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del 
contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
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disponga, a la liquidación por parte de la UNIDAD, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero 
recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final 
de Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 
o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de esta, LA UNIDAD dentro de los dos (2) meses 
siguientes liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, 
LA UNIDAD podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  
 

 
19. SUPERVISION O SUPERVISIÓN   

 
La supervisión del contrato será responsabilidad de la Supervisión.  En virtud de lo señalado por el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podrá contar con el apoyo a 
la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el 
traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida o haya expedido LA 
UEACOB y demás establecidos legalmente sobre supervisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución 
del presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 
 
20. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TENER 

EN CUENTA 
 

Se precisa que los criterios ambientales, así como los relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
encuentran establecidos en los numerales 2.2.2.3 y 2.2.2.4 del presente documento. 
 
 

 Nombre 

Elaboró: 
Gerente de proyecto  

CR. ERNESTO SANTA MARIA MONTENEGRO 

Elaboró: 
Estructurador Económico 

PS. CINDY PAOLA CARRILLO LOPEZ 

Elaboró: 
Estructurador Técnico 

ING. JAVIER MAURICIO ROBLEDO 

Elaboró: 
Estructurador Jurídico 

PS CESAR AUGUSTO CORTES GOIMEZ  
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

32. ESTUDIOS PREVIOS - BASE CAMPOS DEPORTIVOS
DEFINITIVOo
Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260814-123656-2e1c46-21213786

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-14 12:36:56

Finalización: 2026-08-14 18:57:54

Firma: CR. ERNESTO SANTA MARIA MONTENEGRO

Ernesto Santamaria Montenegro
13617334
esantamaria@clubmilitar.gov.co
Subdirector General
Club Militar

Firma: PS. CINDY PAOLA CARRILLO LOPEZ

Cindy Paola Carrillo López
57464338
cpcarrillo@clubmilitar.gov.co
Asesora Economica
Club Militar

Firma: ING. JAVIER MAURICIO ROBLEDO

JAVIER MAURICIO ROBLEDO VELASCO
1106894330
jmrobledo@clubmilitar.gov.co
ING CIVIL PROFESINAL DE APOYO
CLUB MILITAR

Firma: PS CESAR AUGUSTO CORTES GOMEZ

cesar augusto cortes gomez
1010170182
cacortez@clubmilitar.gov.co
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

32. ESTUDIOS PREVIOS - BASE CAMPOS DEPORTIVOS
DEFINITIVOo
Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260814-123656-2e1c46-21213786

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-14 12:36:56

Finalización: 2026-08-14 18:57:54

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Firma

cesar augusto cortes gomez

cacortez@clubmilitar.gov.co
Aprobado Env.: 2026-08-14 12:36:59

Lec.: 2026-08-14 12:37:11
Res.: 2026-08-14 12:37:14
IP Res.: 38.211.144.148
Canal: Email

Firma

JAVIER MAURICIO ROBLEDO VELASCO

jmrobledo@clubmilitar.gov.co

ING CIVIL PROFESINAL DE APOYO

CLUB MILITAR

Aprobado Env.: 2026-08-14 12:37:15
Lec.: 2026-08-14 13:34:20
Res.: 2026-08-14 13:38:09
IP Res.: 38.211.144.204
Canal: Email

Firma

Cindy Paola Carrillo López

cpcarrillo@clubmilitar.gov.co

Asesora Economica

Club Militar

Aprobado Env.: 2026-08-14 13:38:10
Lec.: 2026-08-14 13:39:03
Res.: 2026-08-14 13:39:07
IP Res.: 191.156.225.231
Canal: Email

Firma

Ernesto Santamaria Montenegro

esantamaria@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Club Militar

Aprobado Env.: 2026-08-14 13:39:07
Lec.: 2026-08-14 18:46:27
Res.: 2026-08-14 18:57:54
IP Res.: 38.211.144.148
Canal: Email
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