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Entre el representante legal de DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI (en adelante la 
“Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o 
incluir el nombre del representante legal] [en calidad de representante legal de] (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas 
las siguientes consideraciones:  
 

I.​ Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió 
el Proceso de Contratación número 4171.010.32.1.198-2026. 
 

II.​ Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1.​ DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego 
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2.​ OBJETO 

 
El objeto del Contrato es REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DEL 
CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
CALI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP 26005258 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y 
TECNOLOGÍA DE SANTIAGO DE CALI. 
 
CLÁUSULA 3.​ ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
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Proceso de Contratación No. 4171.010.32.1.198-2026, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que 
no contradigan lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente 
documento] 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4.​ PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de 
diciembre de 2027 (14 meses aproximadamente), contados a partir del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5.​ VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor 
del contrato en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para 
el año de suscripción del contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún 
pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas 
reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 
nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de 
conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y 
la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá 
indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
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Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 
% 

Contribución Especial – CE (Contrato de Obra) 5.0% 

Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072  (Mayor a 
$191.648.680) 

1.0% 

Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT (Mayor o 
Igual A $103.354.740) 

3.5% 

Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA 2.0% 
Pro-Deporte y Recreación- ED 2.0% 

Pro-Universidad del valle – EV 2.0% 
Pro-Hospital – EH 1.0% 
Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato 0.5% 
Justicia Familiar 2.0% 

 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 
1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que 
trata. El oferente adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por 
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin 
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6.​ ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la 
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de 
inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, 
el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 
contrato, cuyo beneficiario sea DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, el cual será vigilado por el Interventor del 
contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén 
de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo 
de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, 
año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas:  
 
▪​ El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
▪​ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
▪​ Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 

invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan 
al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
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▪​ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser 
reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual 
debe ser verificado por el Interventor. 

▪​ La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo 
aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones 
y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

▪​ En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 
mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez está 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

▪​ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de 
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista 
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), 
situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7.​ APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 
[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. XXXXXXX 
suscrito por la Entidad correspondiente]  
 
CLÁUSULA 8.​ FORMA DE PAGO 
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La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su 
respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de 
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las 
cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá 
ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la 
terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
Parágrafo 1. El interventor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9.​ OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 

 
1.​ Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con el 
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personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el 
contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 

 
2.​ Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) 

al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un 
porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de 
los [incluir el número de días] días siguientes contados a partir del acta de inicio. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 

 
3.​ Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el presente documento y en sus anexos. 
4.​ Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
5.​ Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen 
6.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
7.​ Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
8.​ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
9.​ Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
10.​ Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente. 
11.​ Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad. 
12.​ Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. 
13.​ Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 

de la obra. 
14.​ Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 
15.​ Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 
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16.​ Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 

17.​ Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 

18.​ Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

19.​ Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

20.​ Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

21.​ El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 

22.​ El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera 
que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

23.​ El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

24.​ El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

25.​ Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de 
criterios sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de 
Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución 
del contrato las siguientes actividades:  
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[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 
proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio ambientales 
presentado con su oferta.] 

 
 

26.​ [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

 
27.​ [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor 
o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 

28.​ [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 
mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 
del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

29.​ [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

30.​ El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 
presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin 
de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, 
convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan  

31.​ Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

32.​ Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

33.​ Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
34.​ Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 
realicen.  
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35.​ Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y 
con la calidad establecidos.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i)​ El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 
Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii)​ Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. 

iii)​ El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a)​ El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia 
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el 
número de días] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información 
con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.  

b)​ La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los [definir el número de días] hábiles siguientes contados 
a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. 

c)​ En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará 
al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto.  

d)​ En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10.​ OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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El contratista seleccionado para prestar el objeto del presente proceso se obliga 
para con el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico a: 
 
a)​ Cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 

alcance, plazo y demás obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso, estudios previos, Anexo 1 - Anexo técnico, anexos, estudios y 
diseños, presupuesto oficial, especificaciones técnicas, propuesta presentada 
y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

b)​ Ejecutar la obra con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo 
su propia responsabilidad, asumiendo todos los riesgos inherentes a la 
correcta ejecución del contrato, salvo aquellos expresamente asignados a la 
Entidad. 

c)​ Desarrollar el contrato de conformidad con las normas técnicas, urbanísticas, 
ambientales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, y demás 
disposiciones aplicables a la naturaleza de la obra. 

d)​ Realizar todos los actos, actividades, gestiones, suministros, provisiones y 
coordinaciones necesarias para el debido, oportuno y cabal cumplimiento del 
objeto contractual, aunque no estén expresamente enunciadas, siempre que 
resulten necesarias para la correcta ejecución y entrega de la obra. 

e)​ Revisar integralmente, previo al inicio de la fase constructiva, los estudios, 
diseños, especificaciones, cantidades de obra, presupuesto, secuencia 
constructiva y demás documentos técnicos entregados por la Entidad, con el 
fin de verificar su consistencia, compatibilidad, constructibilidad y suficiencia. 

f)​ Abstenerse de iniciar actividades constructivas definitivas sin que se haya 
surtido la revisión inicial de los documentos técnicos y sin que las 
observaciones que resulten procedentes hayan sido puestas en conocimiento 
de la interventoría y de la supervisión. 

g)​ Realizar los ajustes no sustanciales de detalle para efectos de construcción, 
coordinación y/o montaje, elaborarlos y someterlos a revisión y aprobación de 
la interventoría, para lo cual contará con un plazo de hasta dos (2) meses, a 
partir del acta de inicio del contrato.  

h)​ Abstenerse de modificar estudios, diseños, especificaciones, materiales o 
procedimientos constructivos sin concepto favorable de la interventoría y 
posterior validación de la Secretaría. 

i)​ Presentar, dentro del plazo establecido por la Entidad, el cronograma general 
de ejecución de la obra, detallado por actividades, capítulos, frentes de 
trabajo, hitos, ruta crítica, rendimientos y secuencia constructiva, el cual 
deberá ser aprobado por la interventoría. 

j)​ Presentar cronogramas específicos y actualizados para los distintos 
componentes de la obra, incluyendo como mínimo fabricación, suministro, 
transporte, montaje de estructura metálica, cubiertas, cerramientos, redes, 
acabados, pruebas y puesta en servicio, cuando a ello haya lugar. 
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k)​ Mantener permanentemente actualizado el cronograma de obra y reportar 
semanalmente a la interventoría las desviaciones, causas, impactos y 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 

l)​ Presentar la metodología de ejecución de la obra, indicando organización del 
proyecto, organigrama, líneas de mando, funciones del personal clave, frentes 
de trabajo, equipos, secuencia de actividades, controles técnicos, controles 
administrativos, manejo de suministros y mecanismos de coordinación con la 
interventoría. 

m)​ Disponer y mantener durante toda la ejecución los frentes de trabajo, 
personal, equipos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y logística 
necesarios para cumplir el plazo contractual, sin que ello genere 
reconocimiento adicional a favor del contratista. 

n)​ Asumir, cuando sea necesario para el cumplimiento del plazo, los costos 
asociados a jornadas extendidas, horarios adicionales, personal adicional, 
equipos adicionales, transporte, alimentación, iluminación provisional y demás 
sobrecostos que se requieran para garantizar la ejecución oportuna de la 
obra. 

o)​ Garantizar la disponibilidad y permanencia del personal mínimo exigido en el 
proceso de selección y del personal ofrecido en su propuesta, durante el 
tiempo requerido para la adecuada ejecución del contrato. 

p)​ Mantener en obra al personal residente y profesional requerido, con 
capacidad de decisión y facultades suficientes para atender instrucciones de 
la interventoría y resolver oportunamente los asuntos técnicos, administrativos 
y operativos del contrato. 

q)​ No sustituir al personal aprobado sin autorización previa de la interventoría y 
notificación a la Secretaría. En caso de requerirse reemplazo, el nuevo 
profesional deberá acreditar un perfil igual o superior al inicialmente aprobado. 

r)​ Garantizar que el personal vinculado a la obra cuente con la formación, 
experiencia, matrículas, licencias, certificaciones y competencias requeridas 
para las actividades a su cargo, especialmente en actividades de alto riesgo, 
trabajo en alturas, soldadura, izaje, montaje estructural y operación de 
equipos. 

s)​ Garantizar la afiliación y pago oportuno de la seguridad social integral, 
parafiscales y demás obligaciones laborales del personal destinado a la 
ejecución del contrato, acreditándolo en los términos exigidos por la ley y por 
la Secretaría. 

t)​ Elaborar, presentar y obtener aprobación de la interventoría sobre los planos 
de taller, despiece, fabricación y montaje de la estructura metálica, así como 
los procedimientos constructivos asociados al transporte, izaje, armado, 
alineación, fijación y soldadura de sus elementos, previo al inicio de dichas 
actividades. 

u)​ Garantizar que el acero estructural, pernos, anclajes, consumibles y demás 
componentes metálicos cumplan con las especificaciones técnicas del 
proyecto y cuenten con certificados de calidad, fichas técnicas, registros y 
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trazabilidad desde su fabricación, suministro, transporte, almacenamiento y 
montaje en obra. 

v)​ Ejecutar el montaje de la estructura metálica conforme a los planos 
aprobados, las tolerancias técnicas exigidas y la secuencia constructiva 
definida, realizando los controles topográficos, inspecciones, verificaciones de 
alineación, verticalidad, niveles, uniones y demás pruebas necesarias para 
asegurar la estabilidad, calidad y correcta instalación de los elementos 
estructurales. 

w)​ Ejecutar, cuando aplique, los tratamientos de protección anticorrosiva y los 
sistemas de protección pasiva contra incendio conforme a las 
especificaciones técnicas del proyecto, y estará obligado a reparar, reponer o 
sustituir, a su costo y a satisfacción de la interventoría, cualquier elemento, 
unión, soldadura, perno, recubrimiento o componente metálico que presente 
defectos, daños o incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas 

x)​ Garantizar la calidad de los bienes, materiales, equipos, sistemas 
constructivos y servicios utilizados en la ejecución de la obra, conforme a 
estudios, diseños, especificaciones técnicas, normas aplicables y documentos 
del proceso. 

y)​ Presentar para aprobación de la interventoría el Plan de Aseguramiento y 
Control de Calidad, con sus procedimientos, formatos, responsables, puntos 
de inspección, criterios de aceptación, registros y acciones correctivas. 

z)​ Realizar, a su costo, todos los ensayos, pruebas, verificaciones, inspecciones, 
muestreos y controles de calidad requeridos por las especificaciones técnicas, 
la normativa aplicable, los fabricantes, la interventoría o la Entidad, tanto para 
materiales como para actividades ejecutadas. 

aa)​ Contratar, cuando se requiera, laboratorios, inspectores, entidades de ensayo 
o personal técnico competente para la realización de pruebas de calidad, 
ensayos destructivos o no destructivos y demás controles exigidos para la 
correcta ejecución de la obra. 

bb)​ Entregar oportunamente a la interventoría los resultados de ensayos, 
certificados de conformidad, protocolos de inspección, fichas técnicas, 
registros de control y demás soportes de calidad requeridos para aprobación 
de materiales y actividades. 

cc)​ Presentar las cuentas de cobro, informes y demás soportes contractuales 
cumpliendo los lineamientos de gestión documental, organización, foliación, 
archivo y conservación documental exigidos por la Entidad, de conformidad 
con la normativa aplicable y las directrices del Archivo General de la Nación. 

dd)​ Asistir, por intermedio del personal designado para ello, a las jornadas de 
capacitación, inducción o socialización programadas por la Secretaría en 
relación con la presentación de cuentas de cobro, radicación de informes, 
archivo de información y demás procedimientos administrativos asociados a la 
ejecución contractual. 
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ee)​ No cubrir, ocultar, cerrar o continuar actividades que deban ser previamente 
verificadas por la interventoría sin contar con la respectiva revisión o 
liberación. 

ff)​ Rehacer, corregir, desmontar, reponer o sustituir, a su costo, toda obra, 
actividad, material o elemento que no cumpla con las especificaciones 
técnicas, normas de calidad o instrucciones impartidas por la interventoría. 

gg)​ Suministrar y mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas, 
andamios, plataformas, equipos de elevación, implementos, medios auxiliares 
y demás recursos necesarios para la ejecución del contrato, en buen estado 
de funcionamiento, con certificados vigentes cuando aplique. 

hh)​ Garantizar que la maquinaria, equipos y herramientas sean adecuados y 
suficientes para las actividades a ejecutar y acordes con la naturaleza de una 
obra en estructura metálica. 

ii)​ Reponer, reparar o reemplazar oportunamente los equipos, maquinaria, 
herramientas o implementos que sufran daño, deterioro o pérdida de 
capacidad operativa, de forma que no se afecte el cronograma ni la calidad de 
la obra. 

jj)​ Mantener en el sitio de la obra los equipos ofrecidos en la propuesta y 
aprobados, salvo autorización expresa de la interventoría para su reemplazo 
por otros de igual o superior capacidad. 

kk)​ Cumplir de manera estricta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así como con la normativa aplicable a trabajo en alturas, izaje 
de cargas, trabajos en caliente, espacios confinados y demás actividades de 
alto riesgo que se desarrollen en la obra. 

ll)​ Dotar a todo el personal de los elementos de protección personal requeridos 
según el riesgo de cada actividad, verificar su uso permanente y 
reemplazarlos oportunamente cuando sea necesario. 

mm)​ Garantizar que las actividades de alto riesgo sean ejecutadas únicamente por 
personal competente, entrenado, certificado y autorizado. 

nn)​ Implementar los procedimientos de trabajo seguro, análisis de riesgos por 
actividad, permisos de trabajo, inspecciones preoperacionales y controles 
preventivos requeridos para la ejecución de la obra. 

oo)​ Instalar y mantener la señalización, demarcación, cerramientos, protecciones 
colectivas, avisos preventivos y demás medidas de seguridad industrial 
necesarias para proteger al personal, visitantes, interventoría, comunidad y 
bienes colindantes. 

pp)​ Mantener el orden, aseo y condiciones seguras del frente de obra, 
campamentos, zonas de almacenamiento, rutas de circulación y áreas de 
trabajo durante toda la ejecución contractual 

qq)​ Cumplir a su costo y riesgo todas las obligaciones ambientales aplicables a la 
ejecución del contrato, incluyendo permisos, autorizaciones, compensaciones, 
controles, manejo de residuos y demás exigencias normativas y pagos por 
trámites. 
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rr)​ Elaborar, presentar e implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Concepto 
Ambiental de obra,  el Plan de Manejo de Tráfico y los demás instrumentos 
que resulten exigibles para la ejecución del proyecto, dentro de los plazos 
establecidos por la Secretaría o la Autoridad pertinente al trámite. 

ss)​ Gestionar y obtener oportunamente los permisos y autorizaciones requeridos 
para cierres, ocupaciones temporales, intervenciones, aprovechamientos, 
disposición de materiales, tránsito de equipos o cualquier otra actuación 
necesaria para la obra. 

tt)​ Manejar adecuadamente los residuos de construcción y demolición, residuos 
peligrosos y residuos ordinarios, garantizando su separación, 
almacenamiento, transporte y disposición final en sitios autorizados. 

uu)​ Entregar a la interventoría y a la Entidad los certificados y soportes de 
disposición final de escombros, sobrantes, residuos y materiales retirados, 
expedidos por gestores autorizados. 

vv)​ Implementar medidas para prevenir afectaciones al entorno urbano, ambiental 
y social del área de influencia del proyecto. 

ww)​ Informar cualquier reclamación, contingencia, novedad, interferencia o 
situación que directa o indirectamente pueda impactar el objeto, el 
cronograma, el presupuesto, la calidad o los riesgos del contrato. 

xx)​ Reportar oportunamente las variaciones o materialización de riesgos 
existentes, así como la aparición de nuevos riesgos, proponiendo las medidas 
de mitigación correspondientes. 

yy)​ Llevar una bitácora de obra debidamente actualizada, en la cual se registren 
diariamente las actividades ejecutadas, personal en obra, equipos, 
condiciones climáticas, instrucciones impartidas, novedades, ensayos, visitas, 
comités y demás hechos relevantes. 

zz)​ Presentar informes semanales y mensuales de avance, en el formato y con el 
contenido exigido por la interventoría y la Secretaría y demás organismos que 
realizan control al crédito público, incluyendo como mínimo: avance físico, 
avance por cantidades, avance frente al cronograma, hitos, restricciones, 
registro fotográfico, resultados de ensayos, estado de suministros, estado de 
personal y equipos, riesgos y acciones correctivas. 

aaa)​ Realizar y conservar el registro fotográfico y, cuando se requiera, audiovisual 
de la obra, antes, durante y después de la ejecución de cada actividad 
relevante. 

bbb)​ Entregar oportunamente a la interventoría las memorias de cálculo, 
protocolos, planos, fichas técnicas, certificados, registros de inspección, 
reportes topográficos, resultados de ensayos y demás soportes técnicos 
requeridos para el seguimiento del contrato. 

ccc)​ Asistir a las reuniones, comités técnicos, comités de obra, mesas de 
seguimiento y demás espacios convocados por la Secretaría, la supervisión o 
la interventoría, con la información actualizada y el personal competente para 
adoptar decisiones. 
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ddd)​ Atender y responder oportunamente los requerimientos, observaciones e 
instrucciones impartidas por la Secretaría y por la interventoría, dentro de los 
plazos establecidos. 

eee)​ No ejecutar actividades que requieran aprobación previa sin contar con la 
validación de la interventoría. 

fff)​ Permitir el acceso de la interventoría a frentes de trabajo, talleres, sitios de 
fabricación, zonas de almacenamiento, laboratorios, documentos técnicos y 
registros asociados al contrato. 

ggg)​ Proporcionar a la interventoría, a la supervisión y, cuando corresponda, a los 
organismos de control y veedurías, la información necesaria sobre la 
ejecución del contrato. 

hhh)​ Obtener, tramitar y pagar a su costo los permisos, licencias, autorizaciones, 
ocupaciones, conexiones provisionales, acometidas, traslados, aprobaciones 
técnicas, interventorías de EMCALI y demás gestiones que se requieran para 
la ejecución de la obra. 

iii)​ Asumir el pago de servicios públicos provisionales y de consumo durante la 
ejecución de la obra, así como los costos de instalación, operación, 
mantenimiento y retiro de dichos servicios. 

jjj)​ Abstenerse de intervenir áreas, redes, estructuras o elementos sin contar con 
las autorizaciones o validaciones previas requeridas. 

kkk)​ Implementar, cuando así se haya previsto en los documentos del proceso, 
medidas para promover empleo local, compras locales o encadenamientos 
productivos, sin afectar la idoneidad técnica requerida para la ejecución de la 
obra. 

lll)​ Mantener una conducta respetuosa con la comunidad, usuarios, vecinos, 
autoridades y actores del área de influencia, procurando minimizar 
afectaciones por ruido, polvo, tránsito, cierres, acopios y demás impactos 
derivados de la ejecución de la obra 

mmm)​Entregar la obra totalmente terminada, funcional, probada, limpia y en 
condiciones de ser recibida a satisfacción por la Entidad. 

nnn)​ Entregar los planos récord o as built, memorias, manuales, protocolos, 
certificados, garantías, resultados de ensayos, registros topográficos, dossier 
de calidad, trazabilidad de materiales y demás documentos finales exigidos 
por la Entidad y la interventoría. 

ooo)​ Entregar el dossier final de la estructura metálica, incluyendo como mínimo: 
planos de taller aprobados, planos récord, certificados de materiales, registros 
de soldadura, protocolos de montaje, controles topográficos, ensayos, 
registros de pernos y uniones, certificados de recubrimientos y demás 
soportes de calidad de los elementos estructurales. 

ppp)​ Garantizar, a su costo, la prestación de la supervisión técnica independiente 
exigida por la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de 2016, el Reglamento NSR-10 
y demás normas concordantes, mediante profesional o equipo profesional 
habilitado, independiente del constructor en los términos del régimen de 
incompatibilidades aplicable.  

 
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 



 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

qqq)​ Retirar campamentos, materiales sobrantes, escombros, residuos, 
cerramientos provisionales, equipos, herramientas y demás elementos de 
obra, dejando las áreas intervenidas en adecuado estado de limpieza y 
seguridad. 

rrr)​ Suscribir las actas de recibo, terminación, liquidación y demás documentos 
requeridos para el cierre contractual, así como atender las observaciones que 
formulen la interventoría y la Secretaría para el recibo final. 

sss)​ Responder por la estabilidad, calidad, correcto funcionamiento y durabilidad 
de la obra ejecutada, de conformidad con la ley, el contrato y las garantías 
constituidas. 

ttt)​ Constituir, mantener vigentes, ajustar y prorrogar las garantías exigidas en el 
contrato, en los amparos, valores y vigencias requeridos por la Secretaría. 

uuu)​ Responder por los daños, defectos, fallas, vicios, omisiones, deficiencias 
constructivas o incumplimientos que se presenten durante la ejecución o con 
posterioridad a la entrega, en los términos legales y contractuales. 

vvv)​ El Contratista se obliga de manera expresa, vinculante e incondicional a 
presentar el Plan de Inversión del Anticipo a más tardar dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la perfeccionamiento del contrato. Dicho Plan 
detallara la asignación específica de los recursos del anticipo a las 
actividades, insumos y etapas de la obra, conforme a los presupuestos 
aprobados y las especificaciones técnicas del contrato. El Plan de Inversión 
del Anticipo formará parte integral e inseparable del presente contrato, 
gozando de la misma fuerza vinculante que sus demás cláusulas y anexos. 
Cualquier modificación al Plan requerirá aprobación escrita previa del 
Supervisor del Contrato y deberá justificarse documentalmente, bajo pena de 
aplicación de las sanciones contractuales y legales correspondientes, 
incluyendo la caducidad del contrato si fuere procedente. 

 
CLÁUSULA 11.​ DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1.​ Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
2.​ Recibir el anticipo equivalente al quince (15%) por ciento del valor total del 

contrato, previo cumplimiento de las condiciones pactadas.  
3.​ Ser informado oportunamente de las inspecciones y/o pruebas realizadas por la 

Entidad o la interventoría y recibir copias de los informes correspondientes. 
4.​ Recibir el Acta de Recibo Definitivo una vez cumplidas todas las obligaciones 

contractuales, incluyendo la amortización total del anticipo. 
 
CLÁUSULA 12.​ OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
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1.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2.​ Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

3.​ Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13.​ RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución 
del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14.​ INDEMNIDAD 
 
El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación 
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El 
contratista se obliga a mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicios 
originados en reclamaciones de tercero que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA 15.​ MULTAS 
 
1.​ Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra 
calificada de la región causara multas equivalentes al 0.1% del contrato por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación 
de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2.​ [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y 
oportunidad decide incluir la obligación relacionada con la provisión de bienes y 
servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional] 1. Incumplir la 
obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato] de la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará 
multas equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de incumplimiento. La 
imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se 
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hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que 
deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios 
socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día 
de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la ejecución del 
contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes grupos 
poblacionales, se entenderá como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza 
de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean 
beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
con el requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. 
Personas pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, 
raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 
comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas 
pospenadas, o aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 
trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de 
trabajo. 7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección 
constitucional. 9. Personas en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar 
de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá 
incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el 
cual se otorgó puntaje en el proceso de selección.] 
causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 
15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato].] 
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas 
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa 
equivalente a [_____SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
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relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 
[_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de 
vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos 
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
​  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular 
como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada 
día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de 
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las 
obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el 
incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo 
considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del 
contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1.​ Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2.​ Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3.​ Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  
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4.​ Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el 
inicio de ejecución del contrato o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5.​ Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6.​ Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

7.​ Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8.​ Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de 
esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato. 

9.​ Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
[XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10.​Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente 
a cinco (5) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

11.​Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le señale por parte del 
interventor, los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de 
la obra, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
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exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o 
de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16.​ CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad 
de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, 
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este 
contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
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Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 
CLÁUSULA 17.​ CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
[Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolución de conflictos o 
controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la ejecución 
del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con los principios de 
la contratación estatal y función administrativa] 
  
CLÁUSULA 18.​ CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19.​ GARANTÍAS  
 
19.1.​ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte (20%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Por el 100% del 
valor del anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez (10%) por 
ciento del valor del 
contrato.  
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el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

Treinta (30%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

 
 

Tomador  

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

●​ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

●​ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●​ Número y año del contrato  
●​ Objeto del contrato 
●​ Firma del representante legal del Contratista 
●​ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2.​ ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
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en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de 
recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
19.3.​ GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO identificada con NIT 890.339.011-3 y el 
Contratista 

Tomador 

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

●​ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

●​ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaria 
de Desarrollo Económico identificada con NIT 890.399.011-3. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada 
uno.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

●​ Número y año del contrato  
●​ Objeto del contrato 
●​ Firma del representante legal del Contratista 
●​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

​  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20.​ INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 21.​ INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
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contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22.​ CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23.​ LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 
que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será conforme los 
términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el 
plazo de ejecución del contrato y el recibo final de las obras. Igualmente, el Distrito 
procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 

1)​ Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 
2)​ Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual 

podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique 
renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la entidad contratante. 

3)​ Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
4)​ Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente 

conforme a lo establecido en el contrato y la Ley 80 de 1993. 
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5)​ Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá 
liquidarse una vez se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del 
mismo. La liquidación del contrato se efectuará dentro del término estipulado 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia de cualquiera de los 
eventos señalados anteriormente. 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24.​ SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la 
aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25.​ LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito 
Especial de Santiago de Cali y el domicilio contractual es el xxxxxx 
 

CLÁUSULA 26.​ DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

 
1.​ Estudios y documentos previos. 
2.​ Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3.​ Propuesta presentada por el Contratista. 
4.​ Las garantías debidamente aprobadas. 

 
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 



 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

5.​ Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 
de ejecución del Contrato. 

 
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] 
En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento 
del contrato], el [indicar la fecha de suscripción] 
 

 
Por la Entidad,​ ​  ​   ​ Por el Contratista, 
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	1.​Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
	2.​Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
	3.​Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
	 
	Por la Entidad,​​ ​  ​Por el Contratista, 

