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Entre JUAN CARLOS BURGOS ROLÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.921.950, en su 
calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual, encargado mediante Resolución No. 0001129 del 13 de 
Agosto de 2026, obrando en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, con NIT 830.125.996-9, Agencia Nacional Estatal, de naturaleza especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional adscrita el Ministerio de Transporte, según 
lo dispuesto por el Decreto-Ley 4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 de 2022, (en adelante la 
“Entidad”), por una parte; y por la otra CONSORCIO CFBB identificado con Nit 902093978-8 en adelante 
el “Interventor” representado legalmente por ÁNGELA MARÍA DÁVILA MORALES en la condición de 
representante legal, identificada como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta”, 
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución 20257030019305 del 31 de diciembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación No. VJ-VGCON-CM-016-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 20267030010795 del 06 de agosto de 2025 la Entidad adjudicó 
el contrato al proponente No. 18 CONSORCIO CFBB, integrado por: (i) INGENIERIA Y 
CONSULTORIA INGECON SAS (20.00%); (ii) INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN 
S.A. INCOPLAN S.A. (10.00%); (iii) ECG INGENIERIA SAS (25.00%); (iv) CONIISA COLOMBIA 
SAS (25.00%) y (v) SAITEC COLOMBIA SAS (20.00%) 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que 
se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según 
lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán 
de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos 
no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del 
proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de 
interventoría. 
 
Los títulos de las cláusulas se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera 
limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato.   
 
Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones legales 
adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier 
orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de estos. 

1.1. “Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos de Personal y Otros Costos” 
 
Es el documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI o quien haga sus 
veces, según corresponda, el líder de coordinación y seguimiento del Proyecto de la ANI y el Interventor, 
de manera mensual, en donde se consignará la información utilizada como base del cálculo para el pago 
al Interventor y los resultados de dicho cálculo, en las condiciones establecidas en la CLÁUSULA 8 del 
presente Contrato. 

1.2. “Acta de Entrega y Recibo Final” 
 
Es el documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI o quien haga sus 
veces y el Interventor para efectos de registrar la fecha y las condiciones de entrega definitiva de las 
actividades ejecutadas en el marco del presente Contrato. 
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1.3. “Acta de Inicio” 
 
Documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI o quien haga sus veces, 
según corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, dentro de los 
veinte (20) Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa verificación de los requisitos establecidos 
en la CLÁUSULA 4 del presente Contrato. 
 

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad” 
 
Entidad de naturaleza especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, creada mediante 
el Decreto Ley 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746 de 2022. 

1.5. “Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría”  
 
Documento que forma parte integral del Contrato, de carácter técnico, ambiental, social, predial, financiero 
y otros, en el que se incluye la Metodología y el Plan de Cargas de Personal que contienen, entre otras, 
las obligaciones a cargo del Interventor. Cualquier modificación a las disposiciones del Anexo 1 – Anexo 
Técnico Interventoría implicará la modificación del presente Contrato.  

1.6. “Cláusula Penal Moratoria” 
 
Procederá, como tasación anticipada de perjuicios, ante la mora o cumplimiento tardío de las obligaciones 
del Contratista en la ejecución contractual, conforme a lo establecido en el Numeral 27.7 – Cláusula Penal 
Moratoria de la CLÁUSULA 27 - MULTAS, PLAZO DE CURA, SANCIONES Y CLÀUSULA PENAL del 
presente Contrato. 

1.7. “Cláusula Penal Pecuniaria” 
 
Es una sanción que se impone en caso de incumplimiento definitivo o insubsanable de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del interventor, considerada como estimación anticipada de los perjuicios 
ocasionados, sin perjuicio de la facultad que tiene la ANI de reclamar la indemnización integral ante la 
instancia judicial correspondiente 

1.8. “Comunicación Oficial” 
 
Comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas con la ejecución 
del presente Contrato y/o con la ejecución del Contrato de Obra objeto de la Interventoría.  La 
comunicación que sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI.  Solamente será válida una 
notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. Cualquier plazo 
se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el número de la radicación 
en la ANI o en la constancia de recibo por parte del Interventor, según aplique. Cualquier otro medio de 
comunicación escrito entre las Partes será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las 
mismas. 
 

1.9. “Contrato de Interventoría” o “Contrato”  

Contrato que celebrará la ANI con el Interventor que tendrá por objeto el control y vigilancia integral sobre 
la ejecución del Contrato de Obra, sus documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos 
suscritos por la ANI, que se encuentren a cargo del Contratista de Obra en cada una de sus etapas de 
ejecución, incluyendo la información contenida en la plataforma transaccional de SECOP II. 
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1.10. “Día”  
 
Cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato prevea un plazo en 
Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá 
el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

1.11. “Día Hábil”  
 
Cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en la República de 
Colombia. 

1.12. “Equipo de Coordinación y Seguimiento” 
 
Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a coordinar, evaluar 
y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el “Manual de Seguimiento a Proyectos 
e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. 

1.13. “Fuerza Mayor”  
 
Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 

1.14. “Informe de Interventoría” 
 
Informe que entregará el Interventor al Supervisor o al Equipo de Coordinación y Seguimiento de la ANI 
según se designe, en el que se reportará de manera detallada el estado de la ejecución de las 
Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra. 

1.15. “Interventor” o “Interventoría” o “Contratista” 
 
Persona natural o jurídica, o la estructura asociativa, identificada en el encabezado del presente Contrato 
de Interventoría. 

1.16. “Ley Aplicable”  
 
Ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de Colombia. 

1.17. “Mes”  
 
Cualquiera de los doce (12) meses de un año calendario. 

1.18. “Mes de Referencia” 
 
Es el Mes en el cual se expresan los valores en Pesos constantes. Para efectos del presente Contrato el 
Mes de Referencia es diciembre de 2024. 

1.19. “Multas”  
 
Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, cuya finalidad es la de conminar al 
Interventor al cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, y que podrán ser impuestas al 
Interventor por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial la CLÁUSULA 27 del presente 
Contrato, y con respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 
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1.20. “Oferta Económica” 
 
Componente económico de la propuesta presentada en el Proceso de selección, diligenciada a través de 
la plataforma transaccional SECOP II. 

1.21. “Parte” o “Partes” 
 
Individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el Contrato. 

1.22. “Personal Clave” 
 
Corresponde al Personal identificado en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría del presente Contrato, 
propuesto por el Interventor de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial durante todo el plazo del 
contrato para lograr una adecuada interventoría y cualquier modificación deberá ser aprobada por la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

1.23. “Personal Clave Evaluable” 
 
Son los integrantes del equipo de trabajo del oferente que son susceptibles de evaluar de acuerdo con su 
formación académica o su experiencia. 

1.24. “Personal Mínimo Obligatorio” 
  
Personal identificado en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría necesario para la ejecución del Contrato. 

1.25.  “Pesos” o “COL$”  
 
Moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 

1.26. “Plan de Cargas” 
 
El Plan de cargas es una herramienta de seguimiento y control que permite optimizar la distribución de los 
recursos del Contrato de Interventoría 

1.27. “Plazo de Cura”  
 
Período durante el cual el Interventor podrá subsanar los incumplimientos detectados por el Supervisor o 
el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin. Si después de su vencimiento persistiere 
el incumplimiento del Interventor, se dará inicio a la actuación sancionatoria en la que procederán las 
Multas que se tasarán desde el Día siguiente en que inició el incumplimiento de conformidad con lo previsto 
en el Contrato, en especial en la CLÁUSULA 27 del presente Contrato. 
 
1.28. “Presupuesto Desagregado”  

 
Presupuesto que contiene los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del Contrato que forma 
parte integral del mismo, el cual servirá exclusivamente en los eventos previstos en la CLÁUSULA 8 del  
presente Contrato, y que será entregado por el Interventor en los términos establecidos en la CLÁUSULA 
4 del presente Contrato. 
 
Las Partes entienden y aceptan que el valor del Contrato de Interventoría es a precio global fijo. Las Partes 
aceptan que el Presupuesto Desagregado que debe entregar el Interventor no implica que el presente 
Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto de 
gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios ofrecidos 
en la Oferta Económica. 
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Aunado a lo anterior, el Presupuesto Desagregado no servirá de criterio de interpretación de este Contrato 
y en ningún caso servirá de base para la presentación de reclamaciones sobre la supuesta existencia de 
un desequilibrio económico del Contrato, a favor de cualquiera de las Partes, en un proceso judicial, ni de 
ningún mecanismo de solución de controversias, por lo cual esas instancias no podrán basarse en dicha 
información para adoptar cualquier decisión que les competa, conforme al Contrato. 

1.29. “Proceso de Selección” 
 
Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el número VJ-VGCON-CM-016-2025, 
mediante el cual se seleccionó al Interventor. 
 

1.30. “Proyecto” 
 
Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones y derechos 
necesarios para la ejecución del Contrato de Obra. 

1.31. “Sanción”  
 
Son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato, cuya finalidad es 
la de sancionar al Interventor por tales incumplimientos, las cuales podrán ser impuestas al Interventor por 
la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial la CLÁUSULA 27 del presente Contrato y 
en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.   

1.32. “SMMLV” 
 
Salario mínimo mensual legal vigente en Colombia.  
 

1.33. “Supervisor” o “Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto” 
 
Persona o equipo designada(o) por la ANI encargada(o) de efectuar el seguimiento, control y/o vigilancia 
del presente Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el “Manual de 
Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace parte del Sistema de Gestión 
de Calidad de la ANI.  
 

1.34. “Valor Efectivo del Contrato” 
 
Valor que efectivamente se cause durante la ejecución del Contrato el cual se encuentra descrito en la 
CLÁUSULA 5 del presente Contrato, determinado por la sumatoria de la suscripción de las Actas de 
Cálculo de la Remuneración Mensual y se pagará al Interventor en aplicación de lo previsto en la 
CLÁUSULA 8 del presente Contrato, incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
 

1.35. “Valor Estimado del Contrato” 
 
Valor por el cual se suscribirá el Contrato de Interventoría, incluido el IVA y demás impuestos, tasas y 
contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLÁUSULA 5 del presente Contrato.  
 

1.36. “Valor Total del Contrato” 
 
Se entenderá como el valor Estimado de este más el valor de sus adiciones. 
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CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL  DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, ASÍ COMO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN, GESTIÓN  AMBIENTAL Y 
SOCIAL DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO QUE INCLUYE LOS TRAMOS BOGOTÁ (PK 5) – 
BELENCITO (PK 262), LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRÁ (PK 53) Y BOGOTÁ (PK 5 A PK 6 EN 
DIRECCIÓN HACIA FACATATIVÁ) EN UNA LONGITUD DE 278.4 KM, Y LA PUESTA A PUNTO DEL 
MATERIAL RODANTE ASIGNADO AL CORREDOR SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN 
FUTURA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, de Concurso de Méritos VJ-VGCON-CM-016-
2025, los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar el presente contrato hasta su total terminación y 
aceptación final, conforme la propuesta económica por él presentada, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, las actividades propias de interventoría 
según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo 1 – Anexo Técnico 
Interventoría y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos de interventoría de obra pública de infraestructura 
de transporte” y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
El contratante podrá desafectar partes del tramo en los cuales se presenten los siguientes eventos: 1) La 
adjudicación de uno o más contratos de concesión con ocasión de proyectos de Asociación Público-
Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada que incluya partes del tramo objeto del presente 
Contrato, o 2) cuando se celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de proyectos de 
transporte público, que incluyan partes del tramo descrito en este Contrato. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUARENTA Y CUATRO [44] MESES, contados 
a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, en todo 
caso, hasta el 31 de diciembre de 2029. 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo 
podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo 
admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que 
motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección estará ligada a la ejecución 
del Contrato de Obra, Proyecto "CORREDOR FÉRREO BOGOTÁ - BELENCITO", de tal manera que, si 
éste llegase a suspenderse o terminarse por cualquier causa, el Contrato de Interventoría será suspendido 
o terminado anticipadamente, según sea el caso, sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el 
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interventor pueda alegar algún tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará 
daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los interesados. 
 
Para iniciar la ejecución del Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se realizará una 
vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes literales: 

 
(a) Expedición del Registro Presupuestal correspondiente. 
 
(b) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y de la Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual previstas en el Contrato. 
  
(c) Haber entregado una certificación emitida por el representante legal y el revisor fiscal, en los términos 

del inciso segundo y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificados por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, 
cuando el Interventor sea un consorcio o una unión temporal) se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al sistema de seguridad social integral, así como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal contratado 
para efectos de la ejecución del Contrato. 

 
(d) Aprobación por parte de la ANI del Personal Clave Evaluable establecido en la CLÁUSULA 17 del 

presente Contrato. 
 

(e) Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad. 
 

(f) Entrega del Presupuesto Desagregado por parte del Interventor para la aprobación de la ANI. 
 

(g) Haberse suscrito el Contrato de Obra y cumplido los requisitos para el inicio de su ejecución. 
 

Si pasados veinte (20) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el Interventor no 
ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los que se refiere la presente 
cláusula, la ANI podrá iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio a efectos de declarar el 
incumplimiento del Contrato. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($22.749.054.166), precio 
global fijo en pesos de diciembre de 2024, IVA incluido y demás impuestos, tasas y contribuciones que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El Valor Efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente se consigne en la 
totalidad de las Actas de Cálculo de la Remuneración de Interventoría - Costos de Personal y Otros Costos 
- y se pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la presente cláusula, incluido el IVA y demás 
impuestos, tasas y contribuciones. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 
menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

Para la atención del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante la 
aprobación emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación con radicado 
MHCP 2-2025-073012 del 22 de noviembre de 2025 el cual señala la autorización del cupo para la 
asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras excepcionales. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el Interventor 
se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato.  

Se deberán presentar a la Agencia de manera mensual y será requisito indispensable que el Supervisor 
designado para tal fin, revise y apruebe el Informe de Interventoría para la remuneración mensual al 
Interventor y, posterior suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría - Costos de 
Personal y Otros Costos -.  

La Agencia Nacional de Infraestructura pagará al Interventor el valor de este Contrato por mes calendario. 
El primero y último pago se realizará de acuerdo con el número de días reales del mes de ejecución del 
Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como base un mes 
de 30 días. Los pagos de los meses restantes se cancelarán mes vencido, entendido éstos como lo 
ejecutado desde el primero hasta el último día de cada mes, dentro del plazo de ejecución del contrato. 

El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual para cada Mes tiene como base el valor mensual 
de interventoría que se encuentre expresado en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido, y se 
efectuará la actualización del valor a reconocer en Pesos corrientes, para cada vigencia conforme a la 
fórmula establecida.  

El valor máximo de la remuneración mensual resultará de dividir el valor total del contrato entre el número 
de meses del contrato. En todo caso, el valor de la remuneración mensual a reconocer estará sujeto a los 
ajustes que apliquen, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 8.3. del presente Contrato. 
 
Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración de Interventoría - Costos 
de Personal y Otros Costos -: i) el personal que, no cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte 
de la ANI o que no haya prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, 
independientemente del estado de ejecución de este, por lo cual el Interventor deberá presentar el listado 
de personal activo, con la planilla de pago de seguridad social, y solo se efectuará el pago de acuerdo con 
su utilización real, tomando como base la oferta del Interventor y el Presupuesto Desagregado entregado 
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio ii) los recursos que no se encuentren disponibles para el 
contrato en cualquier momento de su ejecución. La reducción de la remuneración de que trata el presente 
literal no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.  

La remuneración mensual tiene como base el valor mensual de interventoría que se encuentre expresado 
en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido, y se efectuará la actualización del valor a reconocer en 
Pesos corrientes, para cada vigencia conforme a la fórmula establecida.  

Los pagos del contrato se realizarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
fecha en que el Interventor radique la factura con los soportes, o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el Interventor subsane las glosas que 
formule la ANI, previa disponibilidad del PAC. En caso de mora en el pago, la ANI reconocerá al Interventor 
un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente previsto en el artículo 1617 del Código Civil, 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015.  
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La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato y estarán sujetas a la disponibilidad del PAC. 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y presentar las planillas en caso de ser 
requeridas. Asimismo, el interventor deberá acreditar la vinculación laboral del personal que hacen parte 
de su Oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad y demás documentos que apliquen. 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en 
la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Obra se suspenda por cualquier causa, el Contrato 
de Interventoría también podrá ser suspendido en los términos señalados de conformidad con lo 
establecido en los literales g) y h) de la CLÁUSULA 34 del presente Contrato. Las obligaciones del 
Interventor podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las 
obligaciones contractuales. 

En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del presente Contrato, la ANI indicará 
de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones (en personal y porcentaje de 
dedicación), e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran limitadas sus 
obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del Contrato de Interventoría, será 
determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la ANI establezca como necesario 
durante el período de suspensión del respectivo Contrato de Obra.  

En caso de terminación anticipada del Contrato de Obra, el Contrato de Interventoría podrá ser igualmente 
terminado de manera anticipada en los términos establecidos en el literal (b) de la CLÁUSULA 30 del 
presente Contrato. Las obligaciones del Interventor (en personal y porcentaje de dedicación) durante la 
liquidación del Contrato de Obra podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias. 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del presente Contrato, la ANI indicará de 
manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones e, igualmente, le indicará cuales 
obligaciones permanecen vigentes. 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran limitadas sus 
obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de Interventoría, será 
determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la ANI establezca como necesario 
durante la liquidación del respectivo Contrato de Obra. 

De otra parte, si eventualmente, el Contrato de Obra llegare a ampliarse, el valor mensual a pagar al 
Interventor por el tiempo de prórroga será determinado con base en el plan de cargas que se establezca 
como necesario durante dicho período y teniendo en cuenta los valores previstos en el presupuesto 
desagregado aprobado por la ANI. 

El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoría, junto con los 
informes y requerimientos efectuados por la ANI, previa aprobación del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin del Contrato y a la prórroga de la Garantía Única de 
Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

El presupuesto desagregado que debe entregar el interventor solo será tenido en cuenta y utilizado en los 
eventos previstos en la presente Cláusula.  
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El Valor Estimado del Contrato corresponde al valor de la Oferta Económica que resulte favorecida en la 
adjudicación del proceso que soporta el presente documento, erogaciones mensuales evidenciadas 
mediante la suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos de personal y 
Otros Costos. 

 

8.1. Fórmula de Remuneración 
 

La remuneración mensual a la Interventoría se calculará con base a la siguiente fórmula: 

 
Vtmi =Vmtmi −Vatmi 

Donde, 

 

Vt Valor de la Interventoría para el Mes de pago,  

Vmt 
Valor mensual para el Mes de pago, expresada en pesos del Mes de 
Referencia 

Vat 
Valor Ajustes de la Remuneración Mensual para el Mes de pago, 
expresado en pesos del Mes de Referencia, en los eventos previsto en la 
minuta y/o Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría. 

mi Mes del pago de Interventoría. 

 

8.2. Consideraciones generales para pago de la Remuneración Mensual 
 

a) El derecho a la remuneración del Interventor con respecto al Mes iniciará a partir de la suscripción 
de la respectiva Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos de personal y Otros 
Costos y culminará el Día en que opere la terminación del Contrato de Interventoría por cualquiera 
de las causales previstas en la minuta y/o Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría. 
 
b) Los Informes de Interventoría referidos en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y/o minuta 
deberán presentarse a la Agencia de manera mensual y será requisito indispensable que el 
Supervisor designado para tal fin, revise y apruebe el Informe de Interventoría para la remuneración 
mensual al Interventor y, posterior suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración de 
Interventoría – Costos de personal y Otros Costos. 
 
c) Cada Informe de Interventoría correspondiente al período mensual deberá estar acompañado de 
los documentos que se relacionan a continuación: 

I. Borrador de Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos de personal y 
Otros Costos. 

II. Certificación del pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como 
los aportes parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, del Personal Mínimo Obligatorio del Interventor, según lo establecido en la Ley 
Aplicable. La certificación deberá estar acompañada de las planillas de pago al SGSS. 
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III. Certificación de vinculación de personal con discapacidad, factor de sostenibilidad, 
cumplimiento de los criterios diferenciales y apoyo a la industria nacional en caso de que se 
haya acreditado dentro del Proceso de Selección. 

IV. Relación detallada de los ajustes de la remuneración en el evento de haberse configurado 
algunas de las situaciones previstas en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y/o minuta. 
Para el último Mes de remuneración del Contrato de Interventoría deberá aportarse un 
informe final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el 
proyecto de acta de liquidación del Contrato y la prórroga de la Garantía Única de 
Cumplimiento, en caso de que haya lugar a ello. 

d) Una vez presentado el Informe de Interventoría y el borrador de Acta de Cálculo de la 
Remuneración de Interventoría – Costos de personal y Otros Costos, la ANI procederá a la 
verificación del Informe de Interventoría siguiendo el procedimiento señalado en Anexo 1 - Anexo 
Técnico Interventoría y/o en el numeral 25.3 de la CLÁUSULA 25 del presente Contrato. 
 
e) Surtido el procedimiento descrito en el literal anterior, la ANI tendrá un término de cinco (05) Días 
Hábiles para la revisión del Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos de personal 
y Otros Costos y de ser el caso, para formular las solicitudes de corrección o complementación, las 
cuales notificará al Interventor. 
 
f) Si el Interventor no está de acuerdo con las correcciones o complementaciones solicitadas, así lo 
indicará a la ANI dentro de los dos (2) Días siguientes, vencidos los cuales podrá acudir a la dispuesto 
en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y/o minuta. 
 
g) Se procederá a suscribir el Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos de 
personal y Otros Costos una vez el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, a más 
tardar dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes al acuerdo, para lo cual el Interventor enviará 
para trámite la respectiva factura de cobro y los soportes de esta, para efectos del pago respectivo. 
 
h) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración en los términos del presente 
Contrato, se pagará la remuneración mensual. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva 
de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor. 
 
j) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual para cada Mes tiene como base el valor 
mensual que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los literales anteriores en lo que corresponde 

al valor mensual de interventoría - Vtm_i – en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y/o minuta. 
Se encuentre expresado en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido, y se efectuará la 
actualización del valor a reconocer en Pesos corrientes, conforme a la siguiente fórmula: 
 
Pmf = Vbase * (IPCf / IPCb) 
Donde: 
 

Pmf Pago mensual actualizado por año fiscal 

Vbase Valor base en pesos de diciembre de 2024 

IPCf 
Índice de Precios al Consumidor de diciembre del año fiscal 
inmediatamente anterior 

IPCb 
Índice de Precios al Consumidor del año base, esto es de diciembre de 
2024 
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En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con el número de 
Días ejecutados del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los 
Días ejecutados teniendo como base un Mes de treinta (30) Días. Para calcular el valor a pagar de 
cualquier mensualidad se tomará como base el Mes de treinta (30) Días. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en la cuenta corriente o cuenta 
de ahorros en la entidad bancaria indicada por el Interventor, para lo cual, a la firma del Contrato, 
deberá adjuntar la certificación bancaria con vigencia no mayor a treinta (30) Días. Cuando haya lugar 
a ello en aplicación a la fórmula descrita en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y/o minuta 
Remuneración y Forma de Pago del Contrato, se descontará del Acta de Cálculo de la Remuneración 
de Interventoría – Costos de personal y Otros Costos los conceptos previstos en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico Interventoría y/o minuta, sobre Ajustes de la Remuneración Mensual. 

8.3. Ajustes de la remuneración mensual 

Las Partes reconocen y entienden que el valor mensual de la remuneración del Interventor de que trata la 
presente cláusula se revisará y reducirá de buena fe, así como las obligaciones del Interventor que serán 
limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones 
contractuales, cuando: 

i. Sea declarada la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad en el Contrato de Obra. Las 
Partes revisarán las obligaciones contractuales afectadas del Contrato de Obra, incluyendo la afectación 
del Cronograma y Plan de Trabajo de dicho Contrato, en mayor extensión que el periodo de duración del 
evento eximente de responsabilidad. 

ii. Sea suspendido de forma parcial el presente Contrato. La ANI indicará de manera escrita al Interventor 
la decisión de limitar sus obligaciones, e igualmente, le indicará cuáles obligaciones permanecen vigentes. 

iii. Se declare la terminación anticipada del Contrato de obra. Las obligaciones del Interventor (costos 
directos e indirectos) durante la Reversión y la liquidación del Contrato de obra podrán ser limitadas a 
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones. 

iv. No se cuente con la aprobación de la hoja de vida del Personal Mínimo Obligatorio por parte de la ANI 
para iniciar el contrato de obra  o no se apruebe la modificación de Personal Mínimo Obligatorio, por lo 
cual el Interventor deberá presentar el listado de personal activo, con la planilla de pago al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y solo se efectuará el pago de acuerdo con su utilización, sin superar los 
topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor. 

v. Cuando el Personal Mínimo Obligatorio exigido en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría frente a 
cada Etapa y/o Fase se encuentren en los siguientes eventos: 

a. Si durante el Mes objeto de remuneración el Personal Mínimo Obligatorio no se encuentra aprobado 
por la ANI y contratado por el Interventor, el Interventor deberá presentar en el Informe el listado de 
personal activo y los días efectivos a partir del cual fue vinculado, información que deberá confrontar 
con la planilla de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
aportes parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, evento 
en el cual solo se reconocerá el pago de acuerdo con el número de Días que estuvo ejerciendo su 
actividad en las condiciones pactadas, independientemente de su porcentaje de dedicación, tomando 
como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor. La reducción de la 
remuneración no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual. 
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b. Si el personal es sustituido sin aprobación de la ANI, así se encuentre contratado por el Interventor, 
evento en el cual solo se reconocerá el pago de acuerdo con el número de Días que estuvo ejerciendo 
su actividad en las condiciones pactadas. 

c. Cuando el ítem del costo indirecto no cuente con el Personal Mínimo Obligatorio necesario para que 
pueda ser operado, siendo responsabilidad del Interventor presentar en el Informe de Interventoría la 
relación de los costos indirectos que no se reconocerán y el valor asociado a este, tomando como 
base el Presupuesto Desagregado. 

d. Para efectos de lo previsto en el numeral anterior y sin perjuicio de la obligación que le asiste al 
Interventor de presentar los informes según lo previsto en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría 
y/o minuta, se comunicará al Interventor la solicitud de reducción de la remuneración, acompañada 
de un informe en el que detalle la causa de la reducción de la remuneración, la estimación preliminar 
de los costos directos e indirectos que deberán reducirse de conformidad con el Presupuesto 
Desagregado, el tiempo que se considere necesaria su reducción, así como la justificación de las 
obligaciones del Contrato que serán limitadas. Una vez efectuada la Comunicación Oficial el 
Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días Hábiles para analizar si está de acuerdo o no, con 
la solicitud y el informe. 

e. En caso de que la comunicación no se acepte por el Interventor en el plazo señalado en el literal 
anterior, el Supervisor insistirá en la solicitud de reducción de la remuneración indicando un plazo 
para su respuesta. 

f. En el caso en que el Interventor no considere viable la reducción de la remuneración solicitada, sea 
por incumplimiento de términos o por no contestación en el término indicado en el literal anterior, y si 
la Supervisión no está de acuerdo con la decisión indicada por el Interventor, el asunto será resuelto 
según lo dispuesto en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y/o en la CLÁUSULA 28 de este 
Contrato. 

 
CLÁUSULA 9. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 
 
(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, la ANI declara 

y garantiza lo siguiente: 
 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de Transporte 
según Decreto Ley 4165 de 2011 y Decreto 746 de 2022, modificado por los Decretos 1745 de 
2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad competente que 
tienda a la liquidación de la ANI.  
 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la 
reglamentación y descripción de sus funciones. 
 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma aplicable a la ANI y por 
el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades a esta permitidas. 

 
(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente Contrato, el 

Interventor declara y garantiza lo siguiente: 
 

(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios o uniones 
temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso 
de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria, 
contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y 
la Ley Aplicable para:   
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1. Suscribir el Contrato; y  

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el Contrato. 

(iii) Autorizaciones:  

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones requeridas para suscribir el Contrato y obligarse 
conforme con sus términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del Contrato.  

2. La suscripción del Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a 
su regulación interna/estatutos. 

(iv) Aceptación del Contrato: El Interventor ha leído cuidadosamente los términos del Contrato. 
Durante el término del Proceso de Selección hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios 
y con la presentación de la oferta determinó que las modificaciones que se efectuaron al Contrato 
por parte de la ANI durante el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para atender 
sus inquietudes. Declara, asimismo, que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en 
conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y, con la presentación de 
la propuesta, consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el 
Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de 
existirlos, están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de interpretación 
contenidos en éste. Además, acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que 
los ha estudiado y ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno 
conforme con los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato, 
Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y formatos. Particularmente ha efectuado una valoración 
de los riesgos a su cargo de acuerdo con los términos del presente Contrato. 

 
(v) Conocimiento del Contrato de Obra: El Interventor declara que conoce, ha leído y entendido el 

Contrato de Obra, y sus documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por 
la ANI y el Contratista de Obra que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce el 
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el 
Proceso de Selección hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para 
precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la oferta, declara 
que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Obra y, por ende, el alcance sus 
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Obra. Así, reconoce y acepta que el Valor 
Efectivo es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo.  
 

(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del Contrato y particularmente de los pagos aquí 
pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los términos previstos en el parágrafo 1 
del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 2011. 
 

(vii)  Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le dará el 
Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la ejecución del Contrato, 
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecución de este.  De la 
misma manera, el Interventor declara y garantiza que siempre contará con la información 
disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que haga a terceros, la cual será 
fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin.  
 

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: El Interventor declara y garantiza que el valor del pago 
mensual descrito en la CLÁUSULA 8 del presente Contrato, calculado con base en la oferta 
presentada en el Proceso de Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente 
para cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato. El Interventor declara y 
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garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en consecuencia, dependerá del 
cumplimiento mensual del Personal Mínimo Obligatorio exigido en el Anexo 1 - Anexo Técnico 
Interventoría. 

 
(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma para los 
pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 
cargo a los pagos previstos, así como los lugares donde se desarrollará el Contrato, incluyendo 
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad 
y topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a 
que estará sometido el Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en 
la preparación de la oferta.  Así mismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el 
examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los 
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, 
los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato.  El hecho que el Interventor no 
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá 
de responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, 
ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor 
asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Oferta. 

 
(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá cumplido 

con la suscripción del Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus integrantes, en caso de 
consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que comunicará inmediatamente a la ANI y 
deberá ceder el Contrato previa autorización expresa y escrita por parte de la ANI. 
 

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del Contrato 
ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un profesional calificado que ha actuado 
en forma adecuada y conveniente en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia 
en la provisión de servicios equivalentes a los previstos en el Contrato, considerando las 
características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 
 

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la jurisdicción de su 
incorporación, bajo ninguna causal de disolución, insolvencia, concordato, quiebra, concurso de 
acreedores, restructuración y/o cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la 
jurisdicción de su incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 
cesación de pagos a terceros.  
 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo el presente Contrato 
actuará de manera justa, imparcial e independiente, como un profesional competente. 
 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier tipo de interés 
antagónico que pueda afectar la transparencia en las actividades de vigilancia y control respecto 
de la ejecución del Contrato de Obra y que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público, tales como:  
 

1. Haber participado en la estructuración del Proyecto. Se entenderá por estructurador quien 
realizó las actividades de estructuración, entendidas como tal: el diseño de una transacción en 
lo jurídico y/o financiero y/o técnico, siendo aplicable la calidad de estructurador sólo a aquellas 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 20 de 55 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas actividades o que fueron 
contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así como los dependientes de dichas personas 
que tuvieron a cargo actividades de estructuración). 

2. Haber sido Supervisor o Interventor de la estructuración del Proyecto o sus dependientes. Se 
entenderá por Supervisor o Interventor quien realizó las actividades de Supervisión o de 
Interventoría, entendidas como el control y vigilancia de la estructuración, en lo jurídico y/o 
financiero y/o técnico, siendo aplicable la calidad de Supervisor o Interventor sólo a aquellas 
personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas actividades o que fueron 
contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así como los dependientes de dichas personas 
que tuvieron a cargo actividades de Supervisión o de Interventoría). 

3. Que actúe o haya actuado como sociedad controlante o controlada, miembro de junta directiva 
de una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del Contrato de Obra. 

4. Que se encuentre vigente o haya tenido relación comercial en calidad de consorcio, unión 
temporal (con liquidación pendiente) u otra figura asociativa con una o de cualquiera de las 
sociedades adjudicatarias del Contrato de Obra a vigilar. 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni él, ni su representante legal, o que ni los integrantes de la 
estructura plural ni sus representantes, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) 
reportado(s) en el boletín de responsables fiscales publicado por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 1952 de 
2019, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas que lo modifiquen, 
complementen y/o sustituyan 

 
(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los representantes de las 

sociedades que conforman el consorcio o la unión temporal, a la fecha de la firma del Contrato se 
encuentra(n) reportado(s) en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que 
implique inhabilidad vigente. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga 
a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 1 - Anexo Técnico 
Interventoría, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 21 de 55 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos 
en el Documento base y en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, en los plazos acordados con la 
Entidad.  

 
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante 

la ejecución del contrato.  
 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta.  

 
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

 
10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  
 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, 

la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la 
sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

 
13.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 

14.  Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – Lineamiento de 
Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 

 
15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 

caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que el 
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal 
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de 
requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

 
16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 

en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
libre de cloro elemental. 

 
17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago del Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
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demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 
según la forma de pago. 

 
18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 

largo de la ejecución del contrato. 
 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad. 
 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en 
el documento base y en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría en los plazos acordados con la 
Entidad. 
 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 

22. Incorporar como mínimo el SETENTA POR CIENTO (70%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato, de acuerdo con el ofrecimiento realizado en el Formato No. 7A, presentado 
con su propuesta. 

 
23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato todas y cada una de las 

actividades a las que se comprometió en el “Formato 12 – Factor de Sostenibilidad” presentado con 
su oferta. 

(i) Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando 
papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta 
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se 
reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en 
el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos 
sean digitalizados y establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar 
a la propuesta ficha técnica del papel a utilizar.  
(ii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien 
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.  
(iii) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el 
marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que 
evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato.  
(iv) Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el cumplimiento 
de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulación de 
bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se 
fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. 
Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda 
evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus 
equipos electrónicos.  
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(v) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 
a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar 
este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que 
cumplan con la misma finalidad.  
(vi) Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de 
energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así 
mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos 
sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo 
adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, 
atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias 
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las 
capacitaciones, que incluya evaluación y registro fotográfico. 

 
24. Verificar el inventario detallado con su valor unitario, esto es elemento por elemento, de la 

infraestructura, superestructura, bienes y material rodante, desde el inicio del contrato hasta el final del 
mismo. Así mismo deberá verificar que dicho inventario detallado y valuado sea debidamente 
asegurado por el ejecutor de la Obra Pública. 
 

25. Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los formatos 
definidos y usando los sistemas de información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye 
la entrega de documentos en cumplimiento de la circular ANI No. 20234090000164 sobre presentación 
de documentos, informes y estudios y la circular ANI No. 20194090000204, lineamientos sobre 
reversión de archivos a la Agencia Nacional de Infraestructura una vez finalizados los contratos (o las 
que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI para la entrega de 
documentos, informes y estudios, en lo que sea aplicable. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
1. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones 

derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y 
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.  

 
2. Constituir y mantener las garantías en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato de 

Interventoría. 
 

3. Presentar a la supervisión de la ANI, como requisito para la suscripción del Acta de Inicio del presente 
Contrato, el Presupuesto Desagregado en el que se detallen los valores de “COSTOS DE PERSONAL”, 
“OTROS COSTOS” y el porcentaje del Factor Multiplicador, los cuales no podrán exceder los valores 
totales y porcentaje del Factor Multiplicador indicados por la AGENCIA en el formato denominado 
“PRESUPUESTO DESAGREGADO – REFERENCIA ANI”, publicado en el proceso de selección. 
Igualmente, en la estructura de Presupuesto desagregado, el adjudicatario deberá mantener las 
cantidades y dedicaciones establecidas por la Agencia en el mencionado formato de referencia. 
 

4. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución del Contrato 
de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así 
como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las 
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Clave con los requisitos de 
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formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
Interventoría y los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría, presentando las 
planillas de pago de salarios y prestaciones sociales de acuerdo a su oferta. 

 
5. Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el Anexo 1 - Anexo 

Técnico Interventoría y en los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 
 

6. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la ejecución 
del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos 
de transporte requeridos, entre otros. 
 

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contenidas en el Contrato de Obra, en sus 
Anexos y en los cronogramas, planes y programas presentados por el Contratista y que no sean 
objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato o los Anexos indiquen que tales 
manuales no son de carácter obligatorio.  
 

8. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra por parte del 
Contratista de Obra.  
 

9. Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Obra, sus Anexos y la Ley 
Aplicable.  
 

10. Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Obra para las actuaciones del 
Interventor.  
 

11. Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Obra y sus Anexos, requieran de su 
participación.  
 

12. Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de Obra, de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite.  
 

13. Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de manera exacta y 
oportuna.  
 

14. Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los formatos 
definidos y usando los sistemas de información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye 
la entrega de documentos y demás instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas 
prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo del Contrato.  
 

15. Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, económicos, financieros, 
jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la ANI, 
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea 
necesario.  
 

16. Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, cronogramas, planes, registros, programas y demás 
documentos que el Contratista esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con 
el Contrato de Obra.  
 

17. Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Obra como actos a cargo del Interventor, así como 
aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución 
por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier 
acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo.  
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18. Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Obra, en los términos y plazos 
señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen plazos de manera expresa– en los 
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato objeto de la 
interventoría.  
 

19. Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solución de 
controversias del Contrato de Obra para dirimir las diferencias que se presenten con el Contratista.  
 

20. Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Contratista de conformidad con 
el procedimiento de imposición de Multas señalado en el Contrato de Obra.  
 

21. Ejercer el control y acompañamiento sobre las acciones jurídicas que adelanta el Contrato de Obra 
para reestablecer las fajas de terreno que hacen parte de acuerdo a la Ley vigente del corredor 
ferroviario, adelantando acciones con periodicidad mensual sobre cada una de las querellas actuales y 
propendiendo de forma legal porqué se proteja la propiedad y la seguridad en la franja de retiro 
obligatorio en todo el corredor, exigiendo y presentando el informe de lo actuado. 
 

22. Desarrollar las reuniones requeridas respecto de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con los 
inventarios que se produzcan de acuerdo con la obligación derivada del Contrato de Obra, orientadas 
a lograr la restitución de estaciones, campamentos, bodegas y demás bienes de la nación. 
 

23. Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las 
normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 
utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI 
por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real 
o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

24. Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el cumplimiento 
de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los 
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en 
tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas 
de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas 
que las complementen, modifiquen o adicionen, entregable en el primer mes de ejecución.  
 

25. Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la 
ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del 
Interventor en ningún caso podrá ser superior a tres (3) días.  
 

26. Adelantar las labores de vigilancia, control y seguimiento técnico a los contratos que llegare a 
suscribirse para la operación en el corredor objeto del Contrato de Obra con terceros operadores, 
labores que incluyen las funciones que le sean aplicables establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
Interventoría.  
 

27. Las demás previstas en el Contrato de Obra, las demás previstas en el presente Contrato de 
Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.  
 

28. Las obligaciones específicas que se enuncian en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, así como 
los siguientes objetivos específicos:  

 
(a) Gestión Administrativa: El interventor realizará los procesos y actividades para el seguimiento a la 

gestión administrativa del contrato de obra y para el cumplimiento de las obligaciones propias del 
Contrato de Interventoría, además de aquellas que pudieran implicar interacción con el contratista y/o 
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la ANI. Lo anterior, implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente 
con las partes y el contratista, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de la correspondencia y documentación del proyecto, la recepción, 
auditoría aleatoria de la información y verificación de informes, así como la proyección de documentos, 
entre otros.  

 
(b) Gestión Técnica: El Interventor adelantará las actividades de seguimiento, verificación y control 

técnico a la ejecución del contrato de obra, con el fin de constatar que las obligaciones a cargo del 
Contratista se desarrollen conforme a lo establecido en el Contrato, su Anexo Técnico, 
especificaciones aplicables y demás documentos contractuales. 
 
En desarrollo de esta gestión, el Interventor realizará la revisión técnica de las Actas de Obra, 
modificaciones contractuales, análisis de precios unitarios (APU) y demás documentos técnicos que 
se requieran, así como la verificación de las pruebas y/o ensayos ejecutados por el Contratista, con el 
propósito de evaluar el adecuado desempeño técnico durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, el Interventor atenderá los requerimientos técnicos que formule la ANI y/o el Contratista en 
desarrollo del contrato de obra y apoyará a las demás áreas de la interventoría en la elaboración de 
los conceptos integrales que le sean solicitados. 
 
Principales actividades de la gestión técnica: 
 

(i) Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra relacionadas 
con la administración, operación, mejoramiento y gestión ambiental del corredor férreo, 
conforme a lo previsto en el Anexo Técnico del Contrato de Obra. 

(ii) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista asociadas a la puesta a punto del 
material rodante, el control de tráfico y la operación del corredor férreo, de conformidad con 
los términos contractuales. 

(iii) Revisar y emitir concepto técnico sobre el diagnóstico inicial de las locomotoras y del material 
remolcado (plataformas y tolvas), verificando que los informes reflejen el estado real de los 
equipos y cuenten con la trazabilidad correspondiente. 

(iv) Revisar y conceptuar sobre los planes de intervención que presente el Contratista para la 
puesta a punto de las locomotoras y para los programas de sustitución de wheelsets y válvulas 
de freno, verificando su coherencia con el diagnóstico y las obligaciones contractuales. 

(v) Realizar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de ejecución definidos para la 
puesta a punto del material rodante, informando oportunamente a la ANI sobre retrasos o 
desviaciones. 

(vi) Verificar que los componentes sustituidos (motores, transmisiones, wheelsets, válvulas, 
sistemas eléctricos, de frenos y de seguridad) cumplan con las especificaciones técnicas y 
normas nacionales e internacionales aplicables, con base en la documentación y soportes 
presentados por el Contratista. 

(vii) Acompañar y verificar las pruebas dinámicas y de carga realizadas por el Contratista, dejando 
constancia de los resultados y emitiendo los conceptos técnicos correspondientes sobre la 
condición operativa y de seguridad del material rodante. 

(viii) Revisar los reportes periódicos de puesta a punto que debe presentar el Contratista, 
verificando la consistencia de la información técnica, registros de mantenimiento, reparaciones 
y uso del material rodante. 

(ix) Emitir conceptos técnicos, como insumo para la aceptación de los trabajos ejecutados y para 
la autorización de los pagos correspondientes, sin que ello implique la asunción de 
responsabilidades propias del Contratista. 

(x) Informar de manera oportuna a la ANI sobre cualquier desviación, incumplimiento, retraso o 
deficiencia técnica identificada, recomendando las acciones correctivas, preventivas o 
sancionatorias a que haya lugar. 
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El Interventor deberá contar con la normatividad, especificaciones técnicas y documentación aplicable 
al contrato de obra y facilitar su consulta a la ANI cuando esta lo requiera. 
 
Ante la materialización o riesgo de eventos naturales que puedan afectar la infraestructura ferroviaria, 
el Interventor deberá informar oportunamente a la ANI y apoyar técnicamente las gestiones que se 
adelanten, de conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 2017. 
 
Así mismo, el Interventor adelantará las actividades técnicas que se requieran en los procesos de 
terminación, liquidación del contrato y/o reversión anticipada, emitiendo los conceptos técnicos 
correspondientes. 

 
(c) Gestión de Logística: En este aspecto el interventor realizará seguimiento a las actividades logísticas 

que desarrolle el contratista, debe llevar el control de la carga movilizada, proponer indicadores que 
permitan evidenciar los avances y/o debilidades asociados al transporte de carga, a la prestación de 
los servicios logísticos y a la interoperabilidad, entre otros, a partir de lo cual, debe presentar las 
recomendaciones para la mejora operativa en el corredor férreo.  
 
Además de lo anterior, en conjunto con el área técnica, se debe revisar y conceptuar acerca de las 
solicitudes de asignación de surcos ferroviarios que se presenten para el corredor objeto del presente 
proceso o de los surcos que se asignan al contratista, en caso de que así lo prevea el contrato de obra. 
 

(d) Gestión Financiera / contable: El interventor desarrollará el seguimiento a la ejecución financiera de 
los contratos de obra y de interventoría y rendirá los informes y/o conceptos que requiera la ANI 
durante la ejecución del contrato. Asimismo, el interventor deberá validar la información relacionada 
con la valoración de activos, informes de deterioro e informes de inversión que debe presentar la ANI 
según las periodicidades establecidas, además de apoyar la revisión integral de las actas de obra y 
demás documentos y solicitudes que presente el contratista.  
 
El interventor realizará seguimiento a la gestión del contratista frente a los recaudos por uso de vía, 
arrendamientos y otros conceptos y al giro de recursos que le correspondan a la ANI y además, cuando 
se requiera, efectuará análisis y conceptos de las tarifas de los ingresos férreos.  
 
Suministrará a la ANI de manera oportuna todos los soportes, cálculos, formatos e información 
requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos que la misma defina, incluyendo 
la realización de conceptos y las actividades relacionadas con los estados financieros de la Entidad. 
 
Cuando se requiera, efectuará la tasación de multas y perjuicios que pudieran llegar a presentarse 
durante la ejecución del contrato de obra, elaboración de análisis financieros y actualización/revisión 
de información cuando esto sea requerido, incluyendo impactos financieros. 
 
Adicionalmente, en caso de que haya lugar a la terminación o reversión anticipada, el interventor 
adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos necesarios para la liquidación definitiva del 
contrato de obra e informará a la ANI sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y 
concepto sobre la inversión realizada con sus soportes. Asimismo, revisará, evaluará y liquidará las 
deudas que a la fecha de la terminación o reversión anticipada del contrato de obra se presenten en 
caso de que las hubiera. También, revisará y evaluará el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en materia económica y financiera del contratista. Igualmente, elaborará los formatos 
para el proceso de liquidación, incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas 
con la supervisión económica del proyecto. 
 

(e) Gestión Jurídica: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
contrato de obra. También, apoyará a la ANI en todos los aspectos jurídicos en el desarrollo del 
contrato de obra. Adicionalmente, informará oportunamente cualquier incumplimiento del contratista 
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en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el 
procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique, e igualmente 
apoyará la elaboración de los conceptos integrales sobre las solicitudes que presente el contratista, la 
ANI o terceros. De igual forma, se realizará el acompañamiento jurídico y seguimiento a las 
ocupaciones ilegales identificadas, así como, en las querellas que se interpongan con posterioridad a 
la entrega del corredor férreo para lo cual deberá hacer seguimiento y control respectivo. 

 
(f) Gestión Ambiental: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en la coordinación 

de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, proyectos, 
programas, fichas y medidas planteadas tanto en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental, 
como en los permisos ambientales y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementados 
para lograr su objetivo y minimizar los impactos de acuerdo con lo establecido por la autoridad 
competente.  
 
En los casos que aplique, vigilar que los procesos de cesión de los Instrumentos de Manejo y Control 
Ambiental y permisos existentes incluyan las obligaciones a ceder según las condiciones del Contrato 
de obra y verificar su cumplimiento.  
 
Validar y verificar los valores que presente el contratista sobre los costos que serán pagados por la 
ANI al contratista en las actas mensuales.  
 
Asesorar a la ANI en todos los asuntos de carácter ambiental que se susciten en el desarrollo del 
Proyecto de obra y lograr cuando sea necesario, el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para 
atender problemáticas específicas en el área ambiental.  
 
Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todos los comités, y 
todas las visitas de seguimiento que sean efectuadas por la ANI, Ministerio del Interior y por las 
Autoridades Ambientales, según lo descrito en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría para la 
revisión del componente ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los 
tiempos definidos por la misma. 
 
Revisar periódicamente los expedientes de las autoridades ambientales, en este caso Corporaciones 
Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, tanto el expediente 
de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los sancionatorios, si fuera el caso. 
Esta información debe reportarse en los informes mensuales de Interventoría.  
 
En el caso que aplique, deberá verificar los reportes NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) generados por el Contratista, e implementar el proceso de revisión del 
reporte de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) MRV. 

 
(g) Gestión Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en el contrato de obra y 
ley aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a la verificación, acompañamiento y gestión del 
cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en el contrato de obra, 
las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el contratista a peticiones, 
quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del contrato de obra y de las 
medidas socioeconómicas establecidas en los planes de manejo ambiental, desarrollo de consultas 
previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera y, en caso de requerirse, apoyar con la 
información necesaria para una eventual formulación e implementación de planes de reasentamiento 
poblacional.  

 
(h) Gestión de Seguros: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 
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mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato de obra, verificando su 
correcta y oportuna expedición, validez jurídica y vigencia, entre otros.  
 

(i) Gestión de Riesgos del contrato: El interventor identificará los riesgos contemplados en el contrato 
de obra y su asignación, a partir de lo cual, efectuará el respectivo seguimiento periódico e informará 
oportunamente a la ANI sobre la posibilidad de materialización de alguno de los riesgos del contrato 
asignados tanto al público como al privado, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del 
contrato de obra.  
 
Mensualmente actualizará el seguimiento a las situaciones que puedan materializar los riesgos 
descritos o nuevos identificados por la interventoría, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto sobre el costo y ejecución del contrato y de ser pertinente, propondrá las acciones 
necesarias para su mitigación. 
 

(j) Gestión de Calidad: El Interventor deberá gestionar y mantener un sistema de gestión de calidad que 
le permita desarrollar de forma ordenada y sistemática todas las actividades de interventoría, en 
concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. Dicho sistema deberá estar orientado 
a definir procedimientos y protocolos específicos y establecer mecanismos de verificación y 
trazabilidad. 
 

(k) Gestión de archivo documental: El interventor deberá entregar la totalidad de los archivos 
relacionados con la ejecución del contrato de interventoría, en cualquier formato o soporte, al finalizar 
el contrato y previo a su liquidación, conforme a la Ley 594 de 2000, Ley 1409 de 2010 y demás normas 
aplicables.  
 
Adicionalmente, deberá cumplir con los siguientes aspectos establecidos por la ANI en el memorando 
20254090083213 del 14 de mayo de 2025:  
 

• Uso de firma digital certificada para el representante legal y demás responsables que 
suscriban informes, documentos y planos, emitida por entidad certificadora autorizada en 
Colombia.  

• Aplicar estampado cronológico en los documentos electrónicos, asegurando la trazabilidad y 
autenticidad de la información.  

• Radicar informes, documentos, estudios y planos a través de la página web de la ANI, 
conforme a la circular vigente.  

• Entrega final de archivos al cierre del contrato, en cumplimiento de la circular ANI 
20244090000854 o la que la modifique, asegurando la transferencia organizada, completa y 
en el medio establecido por la entidad.  

 
Asimismo, aplicar cualquier actualización respecto a la gestión de archivo documental que la Agencia 
requiera. 

 
(l) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y conceptuar para la ANI 

en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, contable, jurídico, social, predial, 
ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo, mantenimiento, recaudo y de gestión de 
calidad.  
 

(m) Gestión de Empalme: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión y apoyo en 
la fase de empalme del Contrato de Obra, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Obra y el 
Anexo 1 del mencionado contrato. 
 

(n) Gestión de Desafectación de Tramos: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
supervisión y apoyo en la desafectación de tramos en caso de presentarse, de conformidad con lo 
previsto en el Contrato de Obra. 
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
CLÁUSULA 12. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  

 
Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en la 
CLÁUSULA 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

CLÁUSULA 8 del presente Contrato. 
3. Verificar que el Interventor se encuentre al Día en el pago de aportes relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

4. Las demás previstas en el Contrato de Obra y en el presente Contrato de Interventoría.  
 
CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá 
por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o 
empleados y sus subcontratistas. 
 
En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, del artículo 2 de la Ley 1882 de 2018 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, además de las sanciones penales a que 
hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la ANI, civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean 
imputables y causen perjuicio a la ANI, derivados de la celebración y ejecución del Contrato objeto de la 
presente Interventoría, incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios provengan del 
incumplimiento o responsabilidad directa por parte del Interventor en virtud de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA 15. CONSTITUCIÓN DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA (Si aplica) 
 
Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual o como 
estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple 
la ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de 
Interventoría y cinco (5) años más, regla que deberá mantenerse, en caso de extensión del plazo del 
Contrato de Interventoría según se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 
presente Contrato y la Ley Aplicable. 

  
CLÁUSULA 16. INDEMNIDAD 

 
El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente de terceros y 
que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas o dependientes.  
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CLÁUSULA 17. PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor deberá contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del Contrato de 
Interventoría en los términos de esta Cláusula y según lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
Interventoría, en las siguientes condiciones: 

 
a) El siguiente Personal Clave Evaluable deberá estar aprobado como pre-requisito para la firma del Acta 

de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos máximos contemplados en los párrafos 
siguientes: 

 

CARGO DEDICACIÓN 

Director de Interventoría 100% 

Coordinador General 100% 

Especialista Ferroviario en 
material rodante  

70% 

 
i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del personal anteriormente relacionado, con las 

respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo 
con las características que se describen en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, dentro de los 
ocho (8) Días siguientes a la adjudicación del Proceso de Selección.  

ii) En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el 
Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de notificación de la Comunicación. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos 
del presente Contrato y la Ley Aplicable. Por su parte, la ANI dispondrá de un (1) día hábil a partir de 
la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. 

 
b) Conforme con el Plan de Cargas descrito en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, el personal 

restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, so pena de iniciar las acciones sancionatorias 
establecidas en el presente Contrato de Interventoría y estar aprobado a más tardar dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su presentación. En el evento que la Entidad tenga observaciones 
aplicarán los mismos términos indicados en el literal anterior. 
 

c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Asimismo, deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

 
i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y proveedores posean la 

experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato y estos deberán residir en Colombia. La 
responsabilidad de que trata el presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en 
la normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la 
integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores del Interventor 
que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 

ii) Asimismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal profesional y técnico que 
de conformidad con lo establecido en el Plan de Cargas contenido en el Anexo 1 tenga una 
dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se ejecute 
el Contrato de Obra correspondiente, para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos 
necesarios. En caso de que por la ejecución del Proyecto objeto de Interventoría se requiera una 
mayor dedicación del Personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar 
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efectivamente dicho Personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar 
un adecuado e integral control y seguimiento del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes 
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas 
adecuadamente a través del valor y forma de pago acordado en el presente Contrato, por lo que 
en ningún caso generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor. 
 

iii) En particular, el Director de Interventoría y el Coordinador Técnico y operativo, deberán permanecer 
en las zonas en donde se lleva a cabo el Contrato de Obra como mínimo en las dedicaciones 
definidas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo 1 para poder ejercer control directo de las 
actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta obligación generará la 
imposición de Multas, en las condiciones establecidas en el Contrato.  
 

iv) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y permanencia 
exigido para cada cargo en el Anexo 1 y el Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida 
vigilancia del Contrato de Obra. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.  
 

v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien deberá cumplir con 
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas con la contratación de personal 
extranjero y a la regulación de las profesiones. 
 

vi) Para garantizar la transparencia y debida ejecución de la Interventoría y acorde con la facultad de 
las entidades estatales de incorporar condiciones adicionales en los documentos de los procesos 
que se rigen por Documentos Tipo, el interventor no podrá presentar para su equipo de trabajo ni 
incorporar a la Interventoría  a personas  que hayan intervenido directa o indirectamente en la 
elaboración de los estudios previos y del sector, ni en la estructuración, en cualquiera de sus etapas 
del proceso de contratación que dio origen al presente Contrato, ni a quienes trabajaron durante el 
año anterior a la fecha de expedición del acto de apertura del proceso de selección No. VJ-VGCON-
CM-016-2025, como asesores o consultores de la Agencia para la elaboración de éstos 
documentos, ya sea en calidad de funcionarios públicos o contratistas. 
 

vii) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o 
extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por este para el 
cumplimiento del objeto del Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. 
Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente con las normas legales y 
convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por 
cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones 
laborales del Interventor, este se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los 
intereses de mora a que se refiere la CLÁUSULA 33 del presente Contrato.  
 

viii) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, con 
relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos 
laborales previstos en la Ley Aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás 
previstas en esta cláusula y en las demás cláusulas del Contrato, se entenderá como 
incumplimiento y será objeto de las Multas señaladas en la CLÁUSULA 27 del presente Contrato, 
sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable. 
 

ix) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios efectivamente prestados, el 
Interventor deberá presentar al Supervisor o al Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 
por la ANI para tal fin, el proyecto del Acta de Cálculo de la Remuneración de Interventoría – Costos 
de personal y Otros Costos con las facturas mensuales según lo señalado en la CLÁUSULA 8 del 
presente Contrato, así como, los soportes que demuestren que ha cumplido con las obligaciones 
relacionadas con el pago de la seguridad social integral, riesgos laborales y parafiscales del 
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personal vinculado por nómina para la ejecución de la interventoría y que sus contratistas de 
prestación de servicios vinculados igualmente a la ejecución del contrato de interventoría, han 
cumplido con los pagos relacionados con la seguridad social y ARL; condición que debe ser 
verificada por el supervisor, en los términos establecidos por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y demás normatividad vigente sobre la materia. 
 

x) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 64 de 1993 y 842 de 
2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 
 

xi) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado en el 
Contrato, el revisor fiscal del Interventor, o el representante legal en caso de no estar obligado a 
tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor y sus contratistas 
se encuentran al Día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto 
de todos los empleados del Interventor y sus contratistas. Asimismo, deberá presentar certificación 
de vinculación de personal con discapacidad en caso de que haya sido acreditado en el Concurso 
de Méritos. 
 

xii) De acuerdo con la dinámica del desarrollo del Contrato de Obra, el Personal Mínimo Obligatorio, 
así como sus dedicaciones solicitado por la ANI en el  Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría y 
contenido en el Plan de Cargas, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI 
conforme con las reglas previstas en la CLÁUSULA 18 y en la CLÁUSULA 19 del presente 
Contrato, según corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de formación académica o 
experiencia exigidos en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría o los suministrados por la ANI. 
Cualquier solicitud de modificación del Plan de Cargas efectuada por la ANI en los términos aquí 
descritos, deberá ser atendida por el Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI. 

 
CLÁUSULA 18. PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO 

a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Interventoría ofrecido para la ejecución del presente 
Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del Acta de Inicio del 
Contrato.  

b) Si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante la ejecución del presente Contrato alguno o algunos 
de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros con perfiles 
profesionales iguales o mejores a los señalados en el Plan de Cargas contenido en el Anexo 1 – 
Anexo Técnico Interventoría, previa aprobación por parte de la ANI. Si se trata de Personal Clave 
Evaluable debe acreditar los requisitos adicionales por los cuales se asignó puntaje. En todo caso, la 
Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en caso de rechazo, deba 
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las 
condiciones exigidas. 

c) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se requerirá de la 
aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser reemplazado por otro de iguales o 
mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en los documentos 
contractuales. La inobservancia de estos requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se 
considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.  

d) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado 
vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y sin que se requiera justificación alguna 
de la decisión adoptada. El Interventor estará en la obligación de reemplazar dentro de los quince 
(15) días hábiles siguiente a la solicitud de la ANI, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con 
los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación o en la oferta, por 
otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 34 de 55 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

e) El personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro 
de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de reemplazo o solicitud de este según 
corresponda y estar aprobado máximo dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a su 
presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de 
Interventoría.  

f) El Interventor deberá garantizar el Personal Mínimo Obligatorio y suficiente para atender todos los 
requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

g) Todo el personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, quien es el único 
responsable de la vinculación del personal y del cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre 
la contratación laboral. 

 

CLÁUSULA 19. MODIFICACIÓN AL PLAN DE CARGAS 

En los eventos señalados en la CLÁUSULA 17, literal c), Sección 1.1(a)(i)4.c)xii) del presente Contrato y 
las condiciones establecidas en la CLÁUSULA 8 del presente Contrato y durante su ejecución, la ANI 
podrá solicitar en cualquier momento la modificación al Plan de Cargas contenido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico Interventoría cuando lo considere necesario, para tal fin deberá informar al Interventor con treinta 
(30) Días de antelación a la fecha pretendida del cambio la propuesta de modificación del Plan de Cargas, 
incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación objeto de modificación y el Presupuesto Desagregado 
modificado de acuerdo con las condiciones de ejecución del Contrato de Obra. Para efecto de pago, dicha 
modificación aplicará a partir del Mes de aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación 
y Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagará de acuerdo con lo regulado en la CLÁUSULA 
8 de este Contrato.  

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificación del Plan de Cargas y/o del 
Presupuesto Desagregado, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la modificación del Plan 
de Cargas. Dicha decisión será notificada al Interventor indicando el Mes en que se hará efectiva la 
modificación del Plan de Cargas y del Presupuesto Desagregado. 

 

CLÁUSULA 20. VINCULACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO 

 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderán las siguientes 
reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a continuación se hará en los mismos 
tiempos establecidos en la CLÁUSULA 17 del presente Contrato, salvo que las disposiciones que a 
continuación se anuncian fijen un plazo distinto para algún requisito en particular:  

a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal Mínimo Obligatorio del 
Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, 
según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse 
adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de 
pensiones y riesgos laborales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal concepto. 
Para el efecto se podrá aportar certificación emitida por el revisor fiscal o el representante legal, según 
corresponda, en la cual conste este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite documentos adicionales para la 
verificación del cumplimiento de esta obligación. 

El Director de Interventoría, el Coordinador General y el Especialista Ferroviario en material rodante de 
que trata el Anexo 1 deberán suscribir un documento en el cual constará su voluntad y compromiso 
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con este. La firma de 
este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere 
presentado por el término de duración del Contrato, a partir de la notificación de la aprobación de la 
hoja de vida.  
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Por otro lado, la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 1), supone el 
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del personal mínimo obligatorio de renunciar a 
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su 
porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida sea 
aprobada por la ANI.  El incumplimiento de estos compromisos dará lugar al inicio del respectivo 
proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.  

Para el caso del Personal Clave Evaluable, el Interventor acompañará las hojas de vida con una 
certificación en la que se declare bajo la gravedad de juramento que la suma de las dedicaciones en 
los contratos vigentes con la ANI o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, 
sumadas a la requerida en el Contrato de Interventoría, del personal que presenta, no será superior al 
cien por ciento (100 %).  

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podrá verificar dicha información y de encontrar que una de las hojas 
de vida presentadas y/o aprobadas supera el límite aquí establecido de dedicación, podrá  abstenerse 
de aprobar o solicitar el cambio inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerirá al Interventor 
para que subsane y modifique el personal propuesto en los términos contemplados en el Contrato, sin 
perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Interventor. 

b) Experiencia: El Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría establece los requisitos de experiencia del 
Personal Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, en los términos 
establecidos en la CLÁUSULA 17 de este Contrato.  

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá adjuntar certificación expedida 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual.  

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley Aplicable para el 
ejercicio del cargo propuesto. En particular, deberá cumplir con las disposiciones del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener vinculado al equipo de trabajo al 
menos a un profesional contable que cumpla las funciones de auditoría contable en los términos 
establecidos en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público.  

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo transcurrido desde 
el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la 
misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta 
la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido 
su actividad en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión 
en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la 
fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido. 

La experiencia específica debe haber sido obtenida durante los mismos términos indicados en el párrafo 
anterior, y será valorada según los Meses que se acrediten en la ejecución de actividades propias de 
la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 
estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 
proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del profesional de que trata el 
Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría. 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberá adjuntar certificación emitida por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en la empresa privada, los 
documentos aportados deben contener: 

i. Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
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ii. Objeto y/o alcance del contrato y el cargo desempeñado. 

iii. Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual (incluyendo Día, 
Mes y año),  

iv. Porcentaje de dedicación,  

v. Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los perfiles 
solicitados. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en entidades del Estado los 
documentos aportados deben contener: 

i. Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

ii. Funciones o actividades desempeñadas, 

iii. El cargo desempeñado,  

iv. Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo contractual 
(incluyendo Día, Mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas a través del acto 
administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para el respectivo cargo, 
acompañado de copia de los apartes que se quieran acreditar respecto del manual. 

Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría no cumple con 
alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, la ANI no 
tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y procederá a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Contrato. 

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima requerida, se 
tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia General Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría u otro 
título de 

postgrado 
superior 

Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

En todo caso se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico adicional 
a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de 
especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 
solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 
relacionada con el perfil del cargo solicitado. 

Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” no son 
aplicables para la acreditación de la formación académica adicional ni de la experiencia específica 
adicional solicitada para el Personal Clave Evaluable, objeto del compromiso adquirido con la suscripción 
del Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable, para el 
otorgamiento del puntaje, sin embargo, si serán aplicables para la acreditación de la formación académica 
y de la experiencia general y específica requerida por la Entidad para el Personal Clave Evaluable en el 
numeral 8.1 Personal Clave Evaluable del Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría. 

En caso de que un título de posgrado no coincida con la denominación indicada en la formación académica 
del Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, pero su contenido y nivel de profundidad se ajuste a los 
requerimientos del perfil solicitado, la ANI podrá solicitar al Interventor presentar la información que 
considere necesaria para demostrar la idoneidad del profesional. 
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La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del Personal Mínimo Obligatorio 
se demostrará con los soportes en los que conste dicha información según las exigencias del Contrato. 
Adicionalmente, se deberá adjuntar una manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte 
del representante legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la 
veracidad de la documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia 
laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las 
verificaciones que la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la 
verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente 
aplicación de las Multas contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de Interventoría, sin perjuicio 
de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del respectivo diploma 
y/o acta de grado. En caso de que existieran títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán 
surtir el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la 
Resolución 10687 de 2019 o la norma que la complemente, modifique o sustituya, para que puedan ser 
considerados por la ANI como formación académica válida, requisito que deberá ser cumplido y acreditado 
ante la ANI a más tardar a los treinta (30) Días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite 
títulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.  

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos 
hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor deberá presentar la autorización expedida por el 
Consejo Nacional de Ingeniería (COPNIA) para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En caso 
de requerirse evaluación académica en los términos establecidos en la Resolución 10687 de 2019 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional o aquellas que la modifiquen o complementen, el 
interventor deberá completar de manera definitiva dentro de los tres (3) Meses siguientes a la suscripción 
del Contrato de Interventoría dichos trámites. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.   
 
CLÁUSULA 21. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que aplicará 
durante la ejecución del Contrato, para lo cual deberá tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables 
definidos en el capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos 
Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen 
modifiquen o sustituyan y las demás normas concernientes con la materia.  

CLÁUSULA 22. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 23. VINCULACIÓN DE PERSONAL 
 
El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el (40%) del total del personal requerido para el 
cumplimiento del Contrato, de acuerdo al ofrecimiento hecho en el Formato 7- Apoyo a la Industria Nacional 
y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a suministrar, durante el primer mes de ejecución del contrato, 
un listado del total de personal vinculado, destinado para la ejecución de este, relacionando nombre del 
contratista o empleado, número de identificación y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar el 
seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligación. En el evento en el que se modifique este 
personal, se deberá informar a la entidad, enviando nuevamente el formato en el que conste la información 
indicada.   
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Asimismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una 
declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal 
nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.  
 
En caso de incumplimiento de esta obligación o que no se mantenga el personal nacional mínimo indicado, 
habrá lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente 
Contrato y la Ley Aplicable.  
 
El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina, por su cuenta y riesgo, 
durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número de  empleados que hacen parte 
de su Oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta 
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta 
regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus 
veces en la jurisdicción aplicable. Para ello, deberá adjuntar (i) los documentos de afiliación al sistema de 
seguridad social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad 
correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y 
la Ley Aplicable.  
 
CLÁUSULA 24. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL PERSONAL DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre 
el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el 
Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la 
ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del 
contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones 
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 25. ÓRDENES, COMUNICACIONES E INFORMES 

25.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Contratista de obra serán expedidas por escrito y 
deberán enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Obra y el presente Contrato, de conformidad 
con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales Comunicaciones y órdenes se 
notificará y se enviará copia a la ANI. 

25.2 Informes 
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El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del Contrato que se encuentren contenidos en 
el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría con la periodicidad indicada para tal efecto y en los términos 
establecidos en el Contrato.  Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo vigentes y en concordancia 
con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

25.3 Objeciones a los Informes 
 
Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados anteriormente, la ANI 
considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos establecidos en el Contrato de Obra, sus 
documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Contratista de Obra 
que lo aclaren, modifiquen, complementen o sustituyan, la ANI lo requerirá, dentro de los quince (15) Días 
Hábiles siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectúe las correcciones que la ANI 
considere pertinentes. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con lo señalado en 
el párrafo anterior, ejecutará las correcciones dentro de un plazo no mayor de diez (10) Días Hábiles (según 
lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud 
formulada por la ANI, así se lo notificará por escrito dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo 
de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las 
modificaciones sugeridas. 
 
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las razones por 
las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe será improbado por la ANI 
en la parte sujeta a disputa, y la diferencia será definida de conformidad con lo establecido en la 
CLÁUSULA 28 de este Contrato.  
 
El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos los diez (10) Días Hábiles 
desde su recibo, se entenderá como una aceptación de esta. 
 
CLÁUSULA 26. GARANTÍAS  
 
26.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza 
es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, identificada con el NIT 
830.125.996-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

40% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

14% del valor del 
contrato 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 40 de 55 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

Característica Condición 

personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato  
Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

10% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
26.2 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
26.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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Dentro los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato el Interventor deberá 
presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una póliza 
de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier 
concepto a la ANI frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de 
daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI, 
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus contratistas en la 
ejecución del Contrato. 
 
(a) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será igual al plazo 

de duración del Contrato de Interventoría contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio y en 
todo caso hasta concluir el Contrato.  

 
(b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la ANI y al 

Interventor como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados. (El tomador deberá ser 
el Interventor).  

 
(c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 

1082 de 2015 sin sub limitarse, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: 
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin 
demostración previa de responsabilidad. Además, debe contener lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015 en el artículo 2.2.1.3.3.2.10. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la 
Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil 
extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán 
admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen 
la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. 

 
(d) El valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual que se expida con 

arreglo a lo establecido corresponderá a DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) por 
evento vigencia. No se aceptan sublímites para ninguno de los tipos de daños amparados; 
patrimoniales o extrapatrimoniales. Los sublímites mínimos para amparo patronal y vehículos 
propios o no propios será mínimo del 50% del límite principal anterior en los términos del artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  

 
 

26.4 NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 
 

a. Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 
1082 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.  

b. Si la Garantía Única de Cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formato de la 
cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI denominada: Póliza 
Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI que ha sido inscrita por las 
aseguradoras ante la Superfinanciera.  Igualmente, la póliza de responsabilidad civil debe 
allegarse bajo el formato de Póliza de Seguro de Responsabilidad ANI.  

c. La ANI dispondrá de diez (10) días hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por 
el Interventor durante la vigencia del Contrato, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha 
de entrega de estas por parte del Interventor. Si la ANI tuviere observaciones a la(s) garantía(s) 
así lo señalará por escrito al Interventor, quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo 
que razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) en 
los términos señalados por escrito y a satisfacción de la ANI esta aprobará la(s) garantía(s). Si el 
Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta, de ser aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.   
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d. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la 
fecha del acta de inicio de ejecución del contrato, el Interventor deberá ajustar la Garantía Única 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, modificando las vigencias 
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  

e. La garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación 
de constituir la póliza, y, por lo tanto, la ANI podrá iniciar el respectivo proceso administrativo de 
Multas o Sanción en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

f. El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea 
afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e 
indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las 
pólizas de que trata el Contrato, el valor de la reexpedición de la misma estará a cargo del 
Interventor.  

g. El Interventor deberá renovar, mantener, prorrogar, adicionar y/o actualizar las garantías, en plena 
vigencia y validez en los términos expresados en el presente numeral y deberá pagar las primas 
y demás gastos necesarios. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá iniciar el respectivo 
proceso administrativo de Multas o Sanción en los términos del presente Contrato y la Ley 
Aplicable.  

h. De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las 
garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el Contrato. 
Así como tampoco se admitirán exclusiones diferentes a las establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015.  

i. Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas en 
el presente numeral que las Partes del Contrato decidan constituir durante el término de su 
ejecución para garantizar de manera especial sus obligaciones.  

j. En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una certificación 
de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha 
compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato 
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el Contrato deberán permanecer 
garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o 
entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación 
de sus efectos.  

k. Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación 
del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en el 
mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o 
adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, que en 
cualquier caso no podrá exceder de quince (15) días, so pena de dar inicio al respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

l. Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de la ANI de “las 
garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos 
otorgados como garantías” el Interventor en cumplimiento de lo establecido en la Circular Conjunta 
001 de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar dichos 
documentos con sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 
electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma digital y 
estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como pueden ser códigos QR, 
hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la verificación en línea, por Internet o a 
través de aplicaciones móviles”. 

m. Los valores de las garantías y seguros serán indexados al momento de su constitución conforme 
a la variación del IPC entre el Mes de Referencia y diciembre del año inmediatamente anterior. 
Los valores de las garantías deberán actualizarse dentro de los quince (15) primeros días del mes 
de enero de cada año con el factor de indexación según el IPC publicado por el DANE conforme 
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a la variación del IPC entre el Mes de Referencia y diciembre del año inmediatamente anterior; o 
cada vez que exista alguna modificación en el valor del Contrato con la variación del IPC entre el 
Mes de Referencia y diciembre del año inmediatamente anterior a la firma de dicha modificación. 

 
CLÁUSULA 27. MULTAS, PLAZO DE CURA, SANCIONES Y CLÁUSULA PENAL 
 
27.1 Generalidades 
 
(i) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 

Multas o Sanciones que se detallan en el Numeral 27.8 “Eventos Generadores de Multas” y el 
Numeral 27.9 “Eventos Generadores de Sanciones” de la presente Cláusula, cuya imposición se 
realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en el Numeral 27.4 “Procedimiento para la 
Imposición de Multas y Sanciones” de la presente Cláusula. En aplicación del principio “non bis in idem”, 
en ningún caso se podrá imponer una Sanción al Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales 
ya se hubiese impuesto una sanción. 

 
(ii) Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente Cláusula no tienen el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en 
los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 

 
(iii) El pago o el descuento de las Multas no exonerará al Contratista del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de cualquier otra 
obligación del Contrato. 

 
(iv) Para la imposición de las Multas y Sanciones, la ANI tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y 

de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sanciones a imponer esté acorde con la gravedad del 
incumplimiento contractual. 
 

(v) La graduación de las Multas y Sanciones atenderá a los siguientes criterios:  
 

1. El grado de afectación del presente Contrato, y  
2. La reincidencia en el incumplimiento contractual.  

 
(vi)  Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en:  

 
1. Leves: Si no afectan la ejecución del presente Contrato, y tampoco existe reincidencia.     

Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa o Sanción deberá ser menor al treinta y 
cinco por ciento (35%) del porcentaje máximo establecido en los Numerales 27.8 “Eventos 
Generadores de Multas” y 27.9 “Eventos Generadores de Sanciones”.  

2. Graves: Si afectan la ejecución del presente Contrato y no existe reincidencia, o no afectan la 
ejecución del presente Contrato, pero sí existe reincidencia. Cuando se trate de 
incumplimientos graves, la Multa o Sanción deberá ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento 
(35%) y menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje máximo establecido en los 
Numerales 27.8 “Eventos Generadores de Multas” y 27.9 “Eventos Generadores de 
Sanciones”.  

 3. Muy Graves: Si afectan la ejecución del presente Contrato y además hay reincidencia. Cuando 
se trate de incumplimientos muy graves, la Multa o Sanción deberá ser mayor al setenta por 
ciento (70%) del porcentaje máximo establecido en los Numerales 27.8 “Eventos Generadores 
de Multas” y 27.9 “Eventos Generadores de Sanciones”.  

 
(v) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas al contratista, para 

efectos de este Contrato, será del veinte por ciento (20%) del Valor Total del Contrato. Alcanzado el 
límite máximo aquí establecido, la ANI podrá dar aplicación a lo dispuesto en la CLÁUSULA 30 de este 
contrato y, consecuentemente, procederá a la Liquidación en los términos de la CLÁUSULA 31. 
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27.2 Plazo de Cura. 
 
(a) El Interventor contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado que constituya 

una causal de imposición de Multa. Este Plazo de Cura será determinado por el Supervisor o Equipo 
de Coordinación y Seguimiento del Proyecto, basado en la gravedad del incumplimiento y el tiempo 
razonable para remediarlo. En ningún caso el Plazo de Cura podrá ser superior a cinco (5) Días. Este 
Plazo de Cura será comunicado al contratista por el Supervisor.   

 
(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el contratista hubiera saneado el incumplimiento se causarán las 

Multas hasta que el contratista subsane el incumplimiento o se complete el tope señalado en el 
Numeral  27.8 “Eventos Generadores de Multas”, lo que ocurra primero.   

 
(c) El Plazo de Cura se contará desde el Día Hábil en que la ANI remita al Interventor la Comunicación 

Oficial mediante la cual otorga el Plazo de Cura. Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya 
saneado el incumplimiento, la ANI impondrá la Multa que se tasará desde la fecha en que inició el 
incumplimiento de la obligación.  

 
(d) Si el contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI, conforme con lo 

establecido en el literal (a) de este numeral, no se iniciará el procedimiento administrativo 
sancionatorio contractual. 

 
27.3 Pago de las Multas y Sanciones   
 
(a) Las Multas y Sanciones se pagarán o descontarán por parte del contratista o de la ANI, según sea el 

caso, dentro de los diez (10) Días siguientes a la firmeza el acto administrativo que las imponga. En 
todo caso, la ANI deberá dar aplicación a la figura de la compensación mediante el descuento del 
valor de la Multa y Sanción impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al contratista. 
Por lo tanto, el contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a que 
haya lugar por concepto de Multas y Sanciones que se encuentren en firme dentro del Acta de Cálculo 
de la Remuneración de Interventoría – Costos de personal y Otros Costos.  

 
(b) Vencido el plazo de diez (10) Días a que se refiere la literal (a) del presente numeral, comenzarán a 

correr intereses moratorios a cargo del contratista en los términos de la CLÁUSULA 33 de este 
Contrato.  

 
(c) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas al 

contratista, la ANI podrá dar aplicación a lo dispuesto en CLÁUSULA 30 de este contrato y, 
consecuentemente, procederá a la Liquidación en los términos de la CLÁUSULA 31.  

 
27.4 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones  
 
(a) El procedimiento para la imposición de Multas y Sanciones corresponderá al señalado en el artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor de la ANI, verifique que existe un incumplimiento que 

puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y haya transcurrido el Plazo de Cura sin que 
el contratista hubiese remediado el incumplimiento, por lo que procederá a presentar el informe 
respectivo para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.   

 
(c) En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al procedimiento para 

imponer la Sanción, cuando la ANI verifique la existencia del mismo, sin que se otorgue el Plazo de 
Cura.   
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(d) Se entenderá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual, una vez notificada 

al contratista la citación a audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas 
que lo modifiquen, complementen o sustituyan.  

 
27.5 Actualización de las Multas y Sanciones  
 
Los valores de las Multas y Sanciones descritas en los Numerales 27.8 “Eventos Generadores de Multas” 
y 27.9 “Eventos Generadores de Sanciones” del presente contrato, deberán ser actualizadas sobre el Valor 
Total del Contrato, al momento del pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada.  
 
27.6 Cláusula Penal Pecuniaria 
 
Una vez terminado el presente Contrato, de conformidad con lo previsto en la CLÁUSULA 30 del presente 
Contrato, en caso de presentarse incumplimiento parcial o total del Contrato, el contratista pagará a la ANI 
a título de Cláusula Penal Pecuniaria, una suma de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, 
incluidas sus adiciones. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el contratista ocasione a la ANI. El valor pagado como Cláusula Penal 
Pecuniaria no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la pena.   
 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la Cláusula Penal  
Pecuniaria será el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la Cláusula 
Penal Pecuniaria que se imponga al contratista, la ANI podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
La Cláusula Penal Pecuniaria atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 1596 del 
Código Civil.  
 
 
 
27.7 Cláusula Penal Moratoria   
 
En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, este 
pagará a la ANI a título de Cláusula Penal Moratoria, una suma de hasta el diez por ciento (10%) del valor 
del Contrato.   
 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la Cláusula Penal 
Moratoria será el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la Cláusula 
Penal Moratoria que se imponga al contratista, la ANI podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
La ANI podrá exigir tanto el cumplimiento de la obligación como el pago de la Cláusula Penal Moratoria 
estipulada. 
 
27.8 Eventos Generadores de Multas 
 
Para efectos de lo previsto en el Numeral 27.1 frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
a cargo del contratista, la ANI procederá a imponer Multas diarias y sucesivas por cada Día de 
incumplimiento. El valor total de las Multas al contratista no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20 %) 
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del Valor Total del Contrato. El valor de la Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con 
la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento.   
 
a) Para efectos de esta cláusula, el valor total del Contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de 

sus adiciones si es el caso. Las Multas establecidas en la presente Cláusula, no tienen la naturaleza 
de estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier acción que la ANI 
considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 

 
La tasación de la Multa se efectuará con base en el Valor Total del Contrato vigente al momento en que 
se generó el hecho u omisión objeto del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio 
contractual. 

 
b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a imponer una Multa 

diaria y sucesiva equivalente a SMMLV o un % del valor total del Contrato, serán los siguientes casos: 
 

1. Se causarán multas equivalentes al 0.10% por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Interventor, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
(5 %) del valor del contrato. 
 

2. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el SETENTA por ciento 
(70%) de personal colombiano, causará multas equivalentes al 0.10% por cada día de 
incumplimiento. 
 

c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar darán lugar a una 
Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato en los siguientes 
casos:  
 

1. Incumplimiento relacionado con las Garantías. Si el Interventor no constituyere oportunamente las 
garantías o no renueva, no actualiza, no adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las 
inconsistencias o incumple con cualquiera de las obligaciones señaladas en la CLÁUSULA 26 - 
GARANTÍAS.  
 

2. Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no 
reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de ejecución 
del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas 
señaladas en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, la ANI rechazará el cambio e impondrá la 
mencionada Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea aprobado por 
la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la 
ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las Multas se impondrán incluso durante el período de 
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

 
3. Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el Contrato respecto del personal 

del Interventor, así como el incumplimiento en el acompañamiento a la ANI por parte del personal 
requerido por la ANI.  
 

4. Por el incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el Contrato respecto de la 
CLÁUSULA 3 – ALCANCE DEL OBJETO.  
 

5. Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no entrega de forma oportuna, 
completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado según el presente 
Contrato y el Contrato de Obra; así como si no entregare cualquier información o concepto de 
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manera completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente 
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento. 
 

6. Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el 
incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y 
parafiscales de los empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute 
obligaciones derivadas del Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas). 

 
7. Incumplimiento relacionado con la vinculación del personal del Interventor.  Por el    incumplimiento 

de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 17 – PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO DEL 
INTERVENTOR y en la CLÁUSULA 20 – VINCULACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO 
 

8. Incumplimiento relacionado con la modificación del personal.  Por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 18 – PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN PERSONAL 
MÍNIMO OBLIGATORIO, del Contrato.  
 

9. Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas.  Por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la CLÀUSULA 20 – VINCULACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO del 
Contrato y en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría. El Interventor se obliga a mantener el Plan 
de Cargas con los requisitos mínimos de formación y experiencia exigidos en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico Interventoría. 

 
d) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede imponer una Multa diaria 

y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil (0.5x1000) del valor total del Contrato son:  
 

1. Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Contrato relativas a mediciones, ensayos y verificaciones de conformidad con los 
parámetros establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de Obra. 
 

2. Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la CLÁUSULA 15 del presente Contrato por parte de integrantes del Interventor sin domicilio en 
Colombia. 

 
e) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en el Pliego de 

Condiciones o sus anexos, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de Obra y sus 
documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Contratista de 
Obra que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, para las que no se encuentre 
expresamente prevista una Multa especial en la presente cláusula, se causará una Multa diaria hasta 
por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor total del Contrato.  

 
 

27.9  Eventos Generadores de Sanciones. 
 
Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 27 del presente Contrato, en los eventos en que el contratista 
incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no sea susceptible de subsanar o 
superar y que, por tanto, no proceda la imposición de Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho 
incumplimiento afecte de manera grave y directa la total ejecución del Contrato, la ANI impondrá al 
contratista una Sanción de hasta el uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta 
los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas.  
 
En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio contractual no será 
procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato.  
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CLÁUSULA 28. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán acudir a su 
solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la 
conciliación, la transacción, entre otros. 
 
CLÁUSULA 29. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 30. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las Partes declaran que el Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra cualquiera de las 
siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
 
(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Obra por cualquier causa. En este caso, se entenderá 

configurada la causal de terminación del Contrato de Interventoría cuando se haya liquidado el 
Contrato de Obra. 

 
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 
(d) Por la acumulación de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20 %) del Valor Total del 

Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podrá optar por continuar con la ejecución del 
Contrato de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las Multas, ni 
el saneamiento de los incumplimientos.  

 
(e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
(f) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría que ponga en riesgo la 

satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha por la ANI – siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan– siempre que a juicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor 
afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca satisfacer con la contratación 
de la Interventoría. 

 
En caso de que se configure alguna de las causales aquí descritas, la ANI solo reconocerá el Valor Efectivo 
del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los pagos pendientes de las eventuales deudas que 
tenga este con la ANI. 
 
CLÁUSULA 31. LIQUIDACIÓN 

 
Terminado el Contrato por cualquiera de las causas previstas en el Contrato, la ANI iniciará la liquidación 
del Contrato, dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso 
liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes 
y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales 
deudas que tenga este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la 
contenga, documento que será suscrito por las Partes. 
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Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de cuatro (4) 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no 
llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 32. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión de la ejecución del Contrato será ejercida por el/la Vicepresidente de Gestión Contractual 
o quien haga sus veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento asignado para tal fin ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones 
estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA 33. INTERESES DE MORA 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una 
tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada 
vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación 
originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras cláusulas o documentos del 
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre 
las Partes será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora 
contemplados en esta cláusula. 

CLÁUSULA 34. FUERZA MAYOR 
 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de las 
obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las 
Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el incumplimiento es el resultado de hechos que 
puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista no 
se considerará por sí solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado 
de una Fuerza Mayor.  
 
Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca.  
 

a. Procedimiento de Información.  
 

i. Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor, la Parte afectada 
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra acerca de la ocurrencia de la 
Fuerza Mayor, las obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles que 
fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se demuestre la debida 
diligencia de la Parte afectada y que la ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondió a un 
hecho a ella imputable y (3) un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada 
se verá afectada.   
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ii. A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del período durante el cual la 
Parte afectada se encuentre imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como 
“Período Especial”.  

iii. Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, la Parte afectada 
enviará la comunicación a la otra Parte en la que se informe, (1) el acaecimiento del cese de la 
Fuerza Mayor; (2) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas; y (3) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez 
(10) Días contados a partir de la fecha de la Comunicación Oficial aquí regulada.  Cuando la 
causa de la Fuerza Mayor sea la suspensión del Contrato de Obra, el Interventor deberá reanudar 
la ejecución del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Obra. 

iv. En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza Mayor, podrá acudir a 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos de conformidad con la CLÁUSULA 28 del 
presente Contrato.  

v. Durante el Período Especial la Parte afectada quedará excusada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor, 
o el juez del Contrato verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí 
exigida, la Parte afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas 
salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones.  

vi. Durante el Período Especial, la Parte afectada suministrará semanalmente información sobre el 
desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las medidas que se hubieren adoptado para mitigar 
y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas 
se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las 
obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la mayor brevedad posible.  

 
b. La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, 

daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte afectada, incluyendo, pero sin limitarse a 
los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier 
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la Fuerza Mayor se 
entenderá prorrogado por un término igual al que permanezca la Fuerza Mayor.  

 
c. La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo que sea 

razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir 
los efectos de la Fuerza Mayor, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

 
d. Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros elementos del 

Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del Contrato de Interventoría, que hayan 
sido causados por un evento de Fuerza Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo 
cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el Interventor, será 
asumido por este.  

 
e. Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que este haya incurrido para tales 

reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, únicamente cuando se trate de los 
siguientes eventos, en la medida que A) cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza 
Mayor, y B) cuando ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:  

 
i. Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de enemigo extranjero, 

bloqueo o embargo, debidamente probado.  
ii. Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (no se incluyen en este concepto 

huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos 
terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Interventor).  

iii. Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca seguro que 
ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, 
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de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será 
sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en este Contrato.   

 
f. Prórroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mayor y éstas impidan 

la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo del Contrato 
se entenderá extendido en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos constitutivos de 
Fuerza Mayor no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de 
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión 
del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, 
para que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el Contrato sea extendida 
de conformidad con el período de suspensión. 

  
g. Suspensión del Contrato de Obra. Cuando en los términos y condiciones señalados en el Contrato 

de Obra se suspenda la ejecución de este, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario 
suspender de manera total o parcial la ejecución del Contrato de Interventoría. En el evento en que 
se suspenda la ejecución del Contrato, se aplicará lo previsto en el siguiente literal.  

 
h. Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de Fuerza Mayor, las Partes 

no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera 
de ellas.  

 
CLÁUSULA 35. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole societaria 
entre ellas. Las Partes no tendrán derecho, facultad o compromiso alguno ni para actuar en nombre de la 
otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las 
cláusulas del Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la 
de la vinculación negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni 
otorgar ninguna acción a un tercero beneficiario del Contrato. 

 
 
CLÁUSULA 36. SUBCONTRATOS 
 
El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas, inclusive 
si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. La subcontratación 
solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte de la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor 
continuará siendo el único responsable ante la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
El Interventor es el único responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI 
se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (s) labor (es) 
subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme con lo previsto en la 
propuesta, deban ser desempeñadas por el personal acreditado durante el Proceso de Selección. 

 

CLÁUSULA 37. RENUNCIA A RECLAMACIONES DE PROTECCIÓN DE INVERSIÓN 
 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del Contrato 
se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamaciones 
relacionadas con la negociación, celebración, ejecución, terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio 
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de facultades exorbitantes o ajenas al derecho civil por parte de la ANI  ante tribunales de protección de 
inversión extranjera, u otro foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en cualquier 
tratado internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de derecho internacional, 
del cual Colombia sea signatario. 

 
CLÁUSULA 38. RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA  
 

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 
presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar 
reclamación diplomática en lo referente a obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el 
caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable. 

 

CLÁUSULA 39. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR  
 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 
relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de 
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares 
donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, 
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de 
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, 
condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 
ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en general, todos 
los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta 
en la preparación de la oferta del Interventor.  

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la 
obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en 
los componentes económicos de su oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos 
estipulada en el Contrato. Que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones 
de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI 
ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones 
necesarias para preparar su oferta. 

 

CLÁUSULA 40. NORMATIVIDAD APLICABLE  

El Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo, pero sin limitarse a las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y Decreto Ley 
0019 de 2012 y en lo no previsto en estas, por el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas 
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual 
la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA 41. CLÁUSULA 41. IDIOMA DEL CONTRATO  
 

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones a otro 
idioma, para la interpretación de cualquiera de los capítulos o cláusulas, prevalecerá el documento en 
idioma castellano. 
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CLÁUSULA 42. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 

El Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes autorizados de 
las Partes y debidamente facultados para ello y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Ley 
Aplicable. 

 

CLÁUSULA 43. SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES  

La terminación o extinción del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y la 
responsabilidad. 

CLÁUSULA 44. NO RENUNCIA A DERECHOS  

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer 
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se 
interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del 
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 45. GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR  

Serán por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos, directos e indirectos, que demande la 
ejecución del Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios 
y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y 
al control de calidad interno de la interventoría, a la implementación y actualización de nuevas tecnologías 
a que haya lugar, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 
asesorías, así como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen 
en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a 
su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y 
controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los 
trabajos cuyo control constituye el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y 
entregados a la ANI debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 46. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar 
los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en 
tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato 
de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de 
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que 
las complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan. 

CLÁUSULA 47. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
El Interventor tendrá la obligación de cumplir con la Normatividad Aplicable en materia de protección de 
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto 
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como 
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Cláusula.   
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El Interventor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son 
realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de 
autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando 
el Interventor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad con la Decisión Andina 351 de 
1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
   
En el caso en que las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o 
derecho de autor contengan elementos cuyos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable, 
no puedan ser transferidos completamente a la ANI, el Interventor se cerciorará de que se otorguen a favor 
de la ANI las licencias, autorizaciones, derechos de uso y/o mecanismos equivalentes que, sin ser la titular 
de los derechos de autor o de propiedad industrial, le permitan a la ANI explotar y usar las 
producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o derecho de autor, y, 
asimismo, asignar dicha explotación o uso a terceros, a su conveniencia, de acuerdo con la Ley Aplicable. 
 
CLÁUSULA 48. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. El transcurso del tiempo entre 
la adjudicación del Proceso de Selección y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará 
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización o compensación por ningún 
concepto entre las Partes. Para la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del 
caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente y se requerirá que las 
Partes suscriban el Acta de Inicio en los términos indicados en la CLÁUSULA 4 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 49. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en las zonas de influencia del 
proyecto, ubicadas en los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá y en la ciudad de Bogotá D.C. y el 
domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 50. NOTIFICACIONES 
 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas a la siguiente dirección física 
y al siguiente correo electrónico contactenos@ani.gov.co. Cualquier cambio en estas direcciones deberá 
ser notificado a la otra Parte y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas 
direcciones.  

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha leído, entiende 
y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrónicos para notificaciones electrónicas y 
autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificación de los diferentes actos de contenido 
particular, que se desprendan de esta actuación al correo propuestas@ingecon.com.co 

 
Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, 
Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860. 

 
Si es al Interventor: Calle 148 No 7 G 42, Bogotá D.C. 

 
          

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 
verifiquen los siguientes eventos: 
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(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la cual se certifique 
su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente reciba la 
confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción o (ii) cuando el 
destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

CLÁUSULA 51. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 
El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia entre los 
pliegos de condiciones y el Contrato, primará el pliego de condiciones. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, D.C. 
 
 


