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Que el articulo 209 de la Constitucién Politica establece que: "La funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la
desconcentracion de funciones".

Que de conformidad con el articulo 13 de la ley 1150 de 2007: "Las entidades estatales que por disposicion
legal cuentan con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de |a funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267
de la Constitucién Politica, respectivamente segin sea el caso y estaran sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal".

Que el Acuerdo municipal 004 del 9 de agosto de 2021 por medio del cual se crea la empresa de desarrollo
urbano de E! Carmen de Viboral y el acuerdo de la Junta Directiva 001 adoptan el estatuto interno de ia
Empresa Industrial y Comercial del estado de orden municipal, denominada Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de El Carmen de Viboral “EDUR".

Que el Acuerdo de la Junta Directiva 002 de 2026 fij6 las reglas para la aplicacion de las normas que rigen
la contratacién de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de Viboral “EDUR”, la cual tiene
como objeto principal todo desarrolio de infraestructura que proyecte el municipio, incluyendo el desarrollo
de proyectos viales, de servicios publicos, urbanisticos e inmohbiliarios, gestién de vivienda, promocién,
construccién, administracién, enajenacién, desarrollo, titularizacién, legalizacién, integracion y reajuste de
predios.

Que la EDUR celebré contrato de administracion delegada contrato interadministrativo de mandato sin
representacion para la construccién del proyecto de la nueva sede de Puerto Boyaca, contrato
CO1.PCCNTR.9729630 del 2026, En virtud de ello, la EDUR. como empresa industrial y comercial del
estado, administrara una serie de recursos los cuales tendran la destinacion enunciada y como
contraprestacion de ese servicio, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA pagara honorarios.

La administracion de los mencionados recursos se realizara en el marco de la siguiente informacion,
relacionada con la necesidad del proyecto:

la Direccién General del SENA ha optado por la construccion del Centro de Formacion de la Innovacién
Agroempresarial y de Servicios de la Regional Boyaca ubicado en Puerto Boyacd, atendiendo a que el SENA
es un establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la
funcion que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formacién profesional integral para la incorporacion y el desarrollo
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de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, econdmico ¥
del pais, como lo establece la Ley 119 de 1994,

De conformidad con el articulo 25 del Decreto 249 de 2004, el SENA, a través de los Centros de
presta los servicios de formacion profesional integral, los servicios tecnologicos, la promacion y
empresarial, la normalizacion y evaluacion de competencias laborales en interaccion con ente
privados y en articulacion con las cadenas productivas y los sectores econdmicos.

no cabe duda de que el proyecto del Campus del Centro de la Innovacién Agroindustrial de
Boyacd, ubicado en el municipio de Puerto Boyaca, es el resultado de la evaluacién de |
verificada tanto por la Subdireccion del centro como por la Direccién General del SENA, que hz
en la necesidad de actualizar la infraestructura fisica y tecnoldgica como herramienta de cumpl
formacion requerida en la region del Magdalena Medio.

Con la construccién y actualizacion de la infraestructura de la sede del Centro de la Innovacién A
de la Regional Boyaca, se cumplen con las siguientes metas del Plan de Desarrollo Nacional i)C
Regional; ii) Transformacién Productiva, Internacionalizacion y Accién Climatica; y iii) Segurida
Justicia Social.

La sede servira a toda la subregion del Magdalena Medio, lo que permitira la integracion y cony
los habitantes de los diferentes municipios que conforman dicha regién favoreciendo la integ

region y la transformacion productiva y la diversificacién de la educacion y produccién en toda

través de los mecanismos que posibiliten y fomenten la estrategia de la “Reindustrializacion
conocimiento y tecnologia: Colombia duplicara su inversién en Investigacion y Desarrollo, al lle

de la participacién de la inversion de 1+D en el PIB”, establecida en el Plan de Desarrg

complemente con la cobertura de educacién superior en niveles cercanos al 2% con el fi

sociedad alcance la paz y la igualdad con la herramienta del conocimiento que otorga la educac

y la educacion para el trabajo.

Igualmente, la construccion del proyecto brindara la posibilidad a los aprendices formados para
través de los programas técnicos y tecnolégicos ofrecidos por el SENA, la posibilidad del empre
asi dar impulso a la economia popular a través de los micronegocios de la economia popular que
y que sean atendidos por el SENA, lo que, sin duda, reducira la pobreza en Colombia en ur
importante.

En consecuencia, con la terminacién del proyecto se pretende la eliminacién de las brechas
especial en educacién de calidad y de crecimiento econémico de la poblacién y el ataque a la
social.
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“(...) se encuentra ubicado en una extension territorial de 150,359.61 hectareas, limitando al norte con
Bolivar (Santander) y atravesado por el rio Ermitario, al sur con los municipios de Puerto Salgar y Yacopi
en Cundinamarca, al oriente con Otanche (Boyaca), en las estribaciones de la serrania de las Quinchas, y
al occidente con Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrio y Sonsén en Antioquia, separados por el rio
Magdalena ". (Plan de Desarrollo de Puerto Boyaca: “Potencia Nacional de Desarrollo 2024-2027").

Como se advirtid, el Centro de la Innovacion Agroindustrial y de Servicios, esta ubicado en el municipio de
Puerto Boyaca y por su ubicacion estratégica sobre la Ruta del Sol, tiene cobertura para poblaciones de
Caldas, Cundinamarca, Antioguia, Santander y Boyaca, en la region del Magdalena Medio, incluyendo
importantes localidades como Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrio,
Otanche, Puerto Boyacd, Puerto Libre, Doradal, Puerto Perales, Dos y Medio, Santiago Berrio, Puerto
Serviez, La Sierra y Puerto Olaya.

En cumplimiento de los fines y la misién del SENA, el Centro de la Innovacién Agroindustrial y de Servicios
SENA - Regional Boyaca, ha trazado sus objetivos en el Plan Tecnolégico del Centro, con el que se
pretende: ‘(...) proveer informacién para identificar tecnologias y ocupaciones emergentes que permitan
anticipar la definicion de perfiles de instructores, proporcionar informacion respecto a los requerimientos de
modernizacién de infraestructura fisica y tecnolégica del Centro de formacion, proporcionar informacién para
actualizar, crear o eliminar programas de formacién, establecer el tipo de formacion, servicios tecnologicos
e innovacion que el centro de formacion ofrecera en un horizonte de 10 afios e identificar los proyectos y
actores estratégicos para el centro de formacion ".

Para satisfacer dichas metas requiere mejorar la infraestructura fisica y tecnologica del Centro de la
Innovacién Agroindustrial y de Servicios del SENA, Regional Boyaca, pues, la instalacién de tecnologia
actualizada orientada al establecimiento de un parque tecnolégico requiere la construccion de espacios de
formacién con las posibilidades de instalar las plataformas de automatizacion, instalacion de herramientas
fisicas y virtuales de disefio, etc., como lo sugiere y dictamina el Plan tecnolégico del Centro en el que se
indica

“|_a articulacién entre las capacidades tecnolégicas internas, los procesos de formacidn, y los entornos de
innovacién, fortalece la generacion de nuevos productos, servicios y metodologias. Esto posiciona al CIAS
como una plataforma estratégica para la innovacion territorial, clave para responder a los desafios de la
agroindustria y el desarrollo sostenible en la region. Sin embargo, el diagnostico evidencia la necesidad de
modernizar la infraestructura tecnoldgica —actualmente obsoleta— para que estas capacidades humanas
puedan potenciarse de manera integral y sostenida. El parque tecnolégico actual del CIAS presenta una
edad promedio de mas de 10 afios en la mayoria de sus equipos de computo, con especificaciones técnicas
que no permiten soportar software moderno, entornos de simulacion, plataformas de formacion virtual, ni
herramientas especializadas en agroindustria, disefio, automatizacion o andlisis de datos. Esta
obsolescencia: Genera interrupciones frecuentes en procesos formativos. Limita el desarrollo de proyectos
de 1+D+i. Impide aplicar estandares actuales de calidad educativa, incluyendo entornos de aprendizaje
hibrido y acceso a plataformas institucionales (SOFIA Plus, LMS, Zajuna, etc.}. Ahora bien, en el contexto
colombiano, se proyecta que hacia el afio 2034, el pais habra consolidado una adopcion progresiva de
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tecnologias disruptivas que permitiran superar brechas histéricas en productividad, sos
sostenibilidad y conectividad”.

El Centro de la Innovacion Agroindustrial y de Servicios (CIAS) de Puerto Boyaca cuenta con tale
con competencias técnicas y tecnolégicas consolidadas, que le permiten implementar solucione
y de innovacion en respuesta a las exigencias del sector productivo. El enfoque pedagogico de
orientado a la experimentacion practica en laboratorios especializados, el uso de plataformas
Plus y Zajuna, y la implementacién de proyectos con entidades aliadas, permitiendo el uso
conocimiento tecnoldgico en contextos reales. Ademas, se fomenta el pensamiento critico, la
la capacidad de adaptacién mediante estrategias de capacitacion dirigidas a instructores y
oficiales en tematicas como SG-SST, SIGA y competencias transversales.

La articulacion entre las capacidades tecnologicas internas, los procesos de formacién, y los
innovacién, fortalece la generacion de nuevos productos, servicios y metodologias. Esto posic
como una plataforma estratégica para la innovacion territorial, clave para responder a los de
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modernizar |a infraestructura tecnolégica y la infraestructura fisica en la que se puedan instaia# los equipos
tecnoldgicos actualizados para que estas capacidades humanas puedan potenciarse de manera integral y
sostenida. El parque tecnolégico actual del CIAS presenta una edad promedio de mas de 10 afios en la
mayoria de sus equipos de computo, con especificaciones técnicas que no permiten soportar software
moderno, entornos de simulacién, plataformas de formacién virtual, ni herramientas especjalizadas en
agroindustria, disefio, automatizaciéon o analisis de datos. Igualmente, no se cuenta con los espacios
necesarios que permitan la implementacion de equipos para el parque tecnoldgico. Esta obsolescencia:

Genera interrupciones frecuentes en procesos formativos. Limita el desarrollo de proyectos de |
aplicar estandares actuales de calidad educativa, incluyendo entornos de aprendizaje hibrid
plataformas institucionales (SOFIA Plus, LMS, Zajuna, etc.). Ahora bien, en el contexto ¢
proyecta que hacia el afio 2034, el pais habra consolidado una adopcién progresiva de
disruptivas que permitiran superar brechas historicas en productividad, sostenibilidad y conecti
las tendencias emergentes con mayor impacto se identifican:

* La bioeconomia y la biotecnologia aplicada, con énfasis en el desarrollo de bioinsumos, bio
procesos de biorrefineria para la transformacién sostenible de recursos naturales (Minciencias,

* La inteligencia artificial y el aprendizaje automatico, aplicados a la trazabilidad d
agroindustriales, prediccién de cosechas, manejo fitosanitario inteligente y optimizacién
logisticas rurales.

« El blockchain agroalimentario, para garantizar la transparencia, seguridad y trazabilidad en las

cadenas de suministro desde el productor hasta el consumidor (OECD, 2022).

* La impresion 4D de dispositivos agricolas y de procesamiento, que permitira la fabricacion
personalizados y adaptables a condiciones cambiantes del entorno (Gartner, 2023).
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. Los laboratorios inteligentes (smart labs) y los entornos virtuales de aprendizaje inmersivo, que
transformaran la formacion técnica a través de simulaciones con realidad aumentada y virtual, IA pedagogica
y plataformas adaptativas (UNESCO, 2022).

- El despliegue de redes 6G y conectividad satelital en zonas rurales, lo cual reducira la brecha digital
territorial y facilitara la implementacién de plataformas digitales de formacion y asesoria técnica (MinTIC,
2024).

Puerto Boyaca, por su ubicacion estratégica en la ribera del Magdalena Medio, puede posicionarse como
territorio pionero en la aplicacion de tecnologias disruptivas para la diversificacién productiva y la generacion
de valor agregado en sectores como la agroindustria de palma, cacao, caucho y piscicultura. El desarrollo
de sistemas ciberfisicos para la produccion agroindustrial, la adopcién de tecnologias limpias y la innovacion
social mediante el uso de plataformas digitales colaborativas, seran determinantes para cerrar brechas
tecnologicas y sociales en el municipio. En este marco, se hace necesario la construccién de la
infraestructura idonea del del Centro de la Innovacién Agroindustrial y de Servicios SENA en Puerto Boyaca
que permita incorporar lineas estratégicas para la apropiacion de tecnologias disruptiva técnica (MinTIC,
2024).

Bajo la modalidad de Contrato Interadministrativo de Administracién delegada, se busca optimizar recursos
técnicos y financieros para ejecutar actividades complejas y multifaceticas, como la infraestructura
explicada.

En coherencia con lo expuesto previamente, se considera oportuno y necesario iniciar el proceso contractual
correspondiente con el fin de satisfacer de manera eficaz la necesidad que debe ser atendida por la entidad.
Para ello, se requiere la contratacién de una persona juridica o natural que cuente con la idoneidad,
capacidad técnica y experiencia demostrada en la ejecucion de obras similares. Esta contratacién tiene
como objetivo garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas a la EDUR, asegurando que el
proyecto se desarrolle dentro de los plazos establecidos y con la calidad requerida.

RECOMENDACIONES INICIALES

—

Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
generales ni especiales para contratar.

3. Cercidrese que cumple las condiciones y retine los requisitos aqui sefialados.

4. Proceda a reunir toda la informacion y documentacion exigida y verifique la vigencia de aquelia que
la requiera.

5. Siga las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboracién de su propuesta.

6. Tenga en cuenta que toda consulta debera formularse por escrito; no se atenderan consultas

personales ni telefénicas. Ningln conhvenio verbal con funcionarios o contratistas de la "EDUR",

antes o después de la entrega de la propuesta o firma del contrato, podra afectar o maodificar ninguno

de los términos y obligaciones aqui estipuladas.
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7. Recuerde que, en su condicion de oferente con la sola presentacion de su propuesta, autoriza a la
Entidad a verificar toda la informacién que en ella suministre.

8. La presentacion de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron
completamente las especificaciones técnicas, formatos y demas documentos; que recibio las
aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado
que estos Términos de Referencia son completos, compatibles y adecuados para identificar el
alcance del bien o servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las
obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrara. ‘

9. El presente proceso se deriva del contrato interadministrativo de mandato sin representacién
(administracion delegada) No. CO1.PCCNTR.9729630 del 2026, celebrado entre el Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA y la EDUR, con el cual la entidad contempla la necesidad.

10. Toda comunicacion se debera presentar por medio de la plataforma Secop Il “Mensaje”.

11. Asi mismo para la presentacién de la propuesta debera tener en cuenta el Estudio de Mercado,
Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion y Términos de Referencia de
la contratacion, los cuales hacen parte integral del presente proceso. ‘

12. La oferta debe presentarla quien tenga la representacion legal de la persona juridica. S}J nombre sera
verificado con el que aparece en la cédula de ciudadania y el certificado de la Camara de Comercio.
Si usa una sigla ésta debe estar autorizada en el certificado de existencia y representacion legal.

13. En caso de que el representante legal, no sea Ingenierc Civil, ni Arquitecto, ni Gonstructor en
Arquitectura e Ingenieria o profesion afin, se requiere abono a la oferta.

14. El oferente que resulte elegido mediante el presente proceso debera encontrarse a paz y salvo con
el fisco municipal y cualquier obligacién con la “Edur”. lo cual sera verificado antes de la legalizacion
del contrato ya que este es un requisito indispensable en el proceso contractual.

INFORMACION GENERAL
Las personas interesadas en el proceso de contratacién que realizara La "EDUR”, por medio de la Invitacién
Publica, cuyo contenido y reglas fija el presente documento, deberan evaluar su capacidad para participar
teniendo en cuenta lo aqui estipulado. Para el efecto, se fijan, a continuacién, las condiciones|basicas que
delimitan su alcance y las obligaciones que asumen quienes en él participen.

ENTIDAD CONTRATANTE

2

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral "EDUR” con NIT 901.521.260
COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral “"EDUR”, considera importante recalcar
que la Ley 190 de 1995, en sus articulos 22, 23 y 24 preveé acciones de caracter penal para los servidores
publicos que reciban para si o para otra persona, dinero u otra utilidad remuneratoria, directa o/indirecta por
actos que deban ejecutar en el desempefio de sus funciones. Asi mismo para quien ofrezca dinero u otra
utilidad a un servidor publico.

TRANSPARENCIA

La EDUR, comprometida para combatir la corrupcién en las diferentes esferas de la administracién, y en
desarrollo de los principios que rigen su contratacion, esta interesada en garantizar la absoluta transparencia
en los procedimientos que se realicen para la seleccion objetiva de sus contratistas.
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Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus
servidores en practicas indebidas para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptacion de sus ofertas,
solicitan, para efectos de las investigaciones correspondientes, se informe al correo:
gerencia@edurelcarmen.gov.co

La informacion obtenida sera manejada con la mas alta discrecién y se reservaré la identidad de quien la
suministre.

APERTURA DEL PROCESO

La “Edur’, de acuerdo con el cronograma del proceso, dara apertura a la Invitacion Publica, de conformidad
con lo establecido en el Capitulo Ill, numeral 2.3.1 (Invitacién Publica) del Acuerdo Directivo 002 del 24 de
julio de 2026 — Manual de Contratacién de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral
“EDUR", la cual serd publicada en la pagina del Secop Il.

CIERRE DEL PROCESO

El cierre del proceso y apertura de las propuestas se realizara conforme a lo definido en el cronograma
general del proceso, en la plataforma de “Mensajes” del Secop Il. por fuera de esa fecha y de ese horario
no se aceptaran propuestas.

En caso de que se estime necesario, La “Edur”, podra prorrogar el plazo de presentaciéon de las ofertas,
antes de su vencimiento, por un término no superior al plazo del inicialmente fijado, de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Contratacién y al cronograma del proceso.

Las propuestas presentadas en forma extemporanea, no se revisaran.
FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL PROCESO DE SELECCION

Fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion:

De conformidad con lo establecido en el Capitulo |1l del Manual de Contratacién de la Empresa de Desarrollo
Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral — EDUR, la modalidad aplicable, de acuerdo al
contexto del contrato a celebrar, el cual esta determinado por su objeto, valor y procedencia, es la “Invitacién
Publica®, desarrollada en el numeral 2.3.1 del acuerdo directivo 002 de 2026: “Por el cual se adopta el
manual de contratacion de la empresa de desarrollo urbano y rural de el Carmen de Viboral — EDUR”, el
cual sefala:

INVITACION PUBLICA

Este proceso de contratacion se llevara a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto estimado
para el pago de los servicios requeridos o adquisicion de bienes objeto de contratacion, sea mayor de tres
mil (3.000) salarios minimos mensuales legales vigentes, sin incluir el IVA, o su equivalente en ddlares
(USD) o en otra moneda extranjera.

El presupuesto estimado expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes es de 26.543,15
S.M.M.L.V, encontrandose en el rango establecido en el articulo 2.3.1.
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:De acuerdo a lo anterior, el proceso de seleccién que se implementara, sera el del articulo 2.3.1| del acuerdo
directivo 002 de 2026: “Por el cual se adopta el manual de contratacién de la empresa de desarrollo urbano
y rural de el Carmen de Viboral — EDUR", el cual se aplicara respetando los principios de la funcion
administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, a saber;

ARTICULO 209. La funcion administrativa esté al servicio de los intereses generales y se désarrolfa con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad %
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones.

De acuerdo a lo anterior, se procederd a determinar la oferta mas favorable, a partir de la eyaluamon de
elementos de calidad, precio y los demas establecidos en el manual, soportados en formulas de puntaje.

Uno de los elementos a evaluar, es la oferta econdmica, la cual asi como los criterios de evaluacién restantes
no es subsanable y esta, debe estar acompaiada de propuesta de cronograma de obra. Lo anterior para
garantizar no solo la idoneidad, sino también la escogencia de la mejor propuesta desde el ambito
organizacional y metodologico.

8.6 Referentes constitucionales y legales

De conformidad con el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, corresponde al Estado servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Carta Politica, fines que orientan |la actuacion administrativa y contrjrctua{ delas

entidades publicas.

Asi mismo, el articulo 209 constitucional dispone que la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales constituyen el marco orientador de los
procesos de seleccion objetiva y de la contratacién publica, incluyendo aquellos adelantados bajo la
modalidad de invitacion publica.

CLAUSULAS DE PREVISION ANTICIPADA DE LAS CONSECUENCIAS DE POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS

La EMPRESA DE DESARROLLC URBANO Y RURAL EL CARMEN DE VIBORAL —EDUR—, en su
condicion de empresa industrial y comercial del Estado sometida a un régimen de contratacion excepcional
al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, se rige por su propio Manual de
Contratacién. En dicho marco, y con fundamento en la autonomia negocial y en la autonomia de la voluntad
—esto es, a partir de manifestaciones libres y espontaneas de las partes—, la EDUR podra pactar con sus

contratistas clausulas de prevision anticipada de las consecuencias de posibles incumplimientos.

Estas clausulas constituyen acuerdos mediante los cuales las partes prevén, desde la fase precontractual o
al momento de celebrar el contrato, las consecuencias que se aplicaran ante la ocurrencia de determinados
hechos o situaciones que afecten la finalidad contractual. No se trata de potestades excepcionales
unilaterales del Estatuto General de Contratacion, sino de estipulaciones convencionales que obligan a las
partes por su libre y espontanea aceptacion.

En consecuencia, y de conformidad con el Manual de Contratacién de la EDUR, dichos acuerdos se
estableceran de manera clara y expresa, cumpliendo los siguientes requisitos:
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e Sefialar los hechos o situaciones, de manera clara, que ocasionen las posibles consecuencias.

e Establecer de manera clara y expresa las posibles consecuencias que podrian acarrear los
anteriores hechos o situaciones.

e Establecer un debido proceso a través del cual la parte que incurra en los comportamientos
previamente definidos en detrimento de la finalidad del contrato, tenga la oportunidad para
argumentar alguna justificacién de fuerza mayor o caso fortuito. Para ello siempre se otorgaran cinco
(5) dias habiles para que la parte que genera los hechos tenga la oportunidad de dicha explicacion.

e Sila explicacién no se realiza en el marco de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, las
partes aceptan, a través de actos contractuales, las consecuencias previamente anticipadas por
ellas mismas, con ocasién de la autonomia de la voluntad y libertad negocial.

Con sujecion a lo anterior, y atendiendo la naturaleza y el objeto del contrato de obra publica cuyo objeto es
la “CONTRUCCION DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DEL SENA EN PUERTO BOYACA” —Centro
de la Innovacién Agroindustrial y de Servicios de la Regional Boyaca del SENA—, se incorporan las
siguientes clausulas de prevision anticipada de las consecuencias de posibles incumplimientos.

Descuentos o multas sucesivas

Las partes pactan, en ejercicio de la autonomia de la voluntad privada y la libertad negocial, la aplicacion de
descuentos sucesivos en el valor del contrato o de multas cuando la situacién se predique en contra de la
Empresa Industrial y Comercial del Estado ocasionados por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, enmarcados en situaciones claras y expresas, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto
del contrato de obra.

Estos descuentos o multas no podréan superar, en su conjunto, el diez por ciento (10%) del valor del contrato
y se aplicaran de manera gradual, previo respeto de un debido proceso que garantice el derecho de defensa
de la parte posiblemente afectada. En desarrollo de dicho debido proceso, se otorgaréa a la parte que genera
el hechao un plazo de cinco (5) dias habiles para que exprese la justificacion de fuerza mayor o caso fortuito
que lo haya llevado a incurrir en el retraso; si la explicacién no se enmarca en tales conceptos, se entendera
aceptada la consecuencia aqui prevista.

Hechos o situaciones que, a titulo enunciativo, facultan la aplicacién de descuentos o multas sucesivas:

e Retraso en la iniciacion efectiva de las obras, una vez cumplidos los requisitos de ejecucion del
contrato y surtida su aprobacién a través del SECOP II.

e Retraso en la ejecucién de las actividades del proyecto respecto del cronograma de obra aprobado
por la interventoria, o incumplimiento de los hitos y entregables parciales alli previstos.

s Retraso en la entrega de la(s) garantia(s) exigida(s) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del negocio juridico, o en su ampliacién, prorroga o restablecimiento cuando haya
lugar a ello.

e Retraso en la presentacién del plan de inversion y manejo del anticipo, del plan de amortizacion, en
la constitucién de |a fiducia o patrimonio auténomo, o en la constitucion de la garantia que ampara
el buen manejo y la correcta inversién del anticipo, conforme al articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.
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Retraso en la presentacion de las actas de avance bimensuales, de las actas de cob
los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada periodo, o del informe
ejecucion con sus soportes, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al me

Retraso en la vinculacion efectiva, permanencia o reposicién del personal profesi
ofrecido (director de obra, residentes y especialistas), con las dedicaciones exigidas y
la propuesta.

Retraso en atender los requerimientos, observaciones, instrucciones o solicitudes de

formuladas por la interventoria o por la supervision de la EDUR, dentro de los plazos ¢

Retraso en la acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Soci
parafiscales del personal vinculado a la obra, requisito indispensable para efectuar cua

Retraso en la implementacidn del plan de calidad, del plan de manejo socio-ambie
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo exigidas para la ejecucién de la obra.

Retraso en la reparacién, reconstruccion, retiro o reemplazo de la obra recha
interventoria o por la EDUR, por deficiencias en los materiales, en los elementos emp
mano de obra o en los equipos de construccion.

El porcentaje sucesivo aplicable a cada hecho se diligenciard de manera clara y expresa segun
y el objeto del contrato, sin que la sumatoria supere el diez por ciento (10%) del valor del contr;

Terminacién anticipada

Las partes, en ejercicio de la autonomia de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan |
de terminar el contrato de manera anticipada, ante la ocurrencia de hechos o situaciones claras
previamente previstas al momento de celebrar el contrato o desde |a fase precontractual.

Esta consecuencia se aplicara respetando el derecho de defensa y contradiccién de la parte
el comportamiento o situacion previamente definida, a la cual se le otorgara un plazo de ¢
habiles para que exprese la justificaciéon de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya llevag
determinado comportamiento en detrimento de la finalidad contractual.

Hechos o situaciones que, a titulo enunciativo, facultan la terminacion anticipada del contrato:

e Paralizacion, suspensién ¢ abandono injustificado de las obras, o retiro del personaly d
del frente de trabajo, por un lapso que comprometa el cumplimiento del plazo de

dieciocho (18) meses.

Atraso persistente o reiterado en la ejecucion del cronograma de obra aprobado, aun
haberse aplicado los descuentos o multas sucesivas previstas en la presente clausula

Destinacion del anticipo a fines distintos de los previstos en el plan de inversion apr
interventoria, disposicién de los recursos administrados en la fiducia sin autorizacié
amortizacién del mismo en la proporcién pactada.
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Ejecucién de la obra con materiales, procedimientos o especificaciones distintos de los previstos en
los estudios, disefios y especificaciones técnicas, sin autorizacién previa de la interventoria, o
negativa a reconstruir, reparar o retirar la ocbra rechazada.

Presentacion de actas, cantidades de obra, informes o soportes de pago que no correspondan a la
obra efectivamente ejecutada, o de documentacién inexacta para obtener desembolsos.

No mantener el personal profesional minimo ofrecido durante la ejecucién del contrato, o sustituirlo
por profesionales de calificacion inferior a la exigida, sin autorizacién previa de la interventoria y de
la EDUR.

Incumplimiento reiterado de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el
trabajo o de seguridad social, o imposiciéon de sanciones por parte de la autoridad ambiental
competente en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Sobreviniencia de una inhabilidad o incompatibilidad, pérdida de la idoneidad, de la matricula o
tarjeta profesional del personal clave, o cesidn o subcontratacion de la obra no autorizadas por la
EDUR.

No constitucion, no restablecimiento o no ampliacién de las garantias exigidas, o pérdida de vigencia
de las mismas durante la ejecucién del contrato.

Descuento o multa final

Las partes, en ejercicio de la autonomia de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan la posibilidad
de efectuar un descuento o imponer una multa al finalizar el contrato, dependiendo de cual de las partes
despliegue un hecho o situacién previamente establecida de manera clara y expresa al momento de celebrar
el contrato o en la fase precontractual.

Esta consecuencia se aplicara respetando el derecho de defensa y contradiccion de la parte que despliega
el comportamiento o situacién previamente definida, a la cual se le otorgara un plazo de cinco (5) dias
habiles para que exprese la justificacion de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya llevado a generar
determinado comportamiento en detrimento de la finalidad contractual.

Hechos o situaciones que, a titulo enunciativo, facultan el descuento o la multa final:

Entrega del informe final de obra incompleto o sin los soportes técnicos, memorias de calculo,
ensayos de laboratorio, planos récord, manuales de operacion y mantenimiento o garantias de
calidad de los equipos y sistemas instalados.

No entrega, al finalizar el contrato, de la bitAcora de obra, del archivo del proyecto o de la
documentacion requerida para la liquidacién o el balance final del contrato.

No obtencién o no entrega de las aprobaciones, recibos, certificaciones o paz y salvos de las
empresas prestadoras de servicios publicos y de las autoridades competentes, necesarios para la
puesta en funcionamiento de la obra.
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de obra.

No amortizacién total del anticipe, existencia de saldos a favor de la EDUR no reintegr
de reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos administrados.

No entrega de la obra libre de escombros, materiales sobrantes, campamentos,
provisional y demas instalaciones temporales, o falta de restitucién de las zonas, vi
afectados con ocasién de la ejecucion.

Cundo finalizado el plazo contractual no se haya ejecutado la obra a satisfaccion,
completa, con ocasién de conductas u omisiones de una de las partes.

El porcentaje aplicable serd del diez por ciento (10%) de lo no ejecutado o de lo restante por pag
el plazo contractual.

Balance final unilateral

Las partes, en ejercicio de la autonomia de la voluntad privada y la libertad negocial, pactan |
de que, en caso de que el contratista no acuda al balance final bilateral del contrato, se
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EL CARMEN DE VIBORAL —EDUR— pa
balance final del contrato dentro del término de dos (2) meses posteriores al vencimiento del p
para el balance final de mutuo acuerdo. El plazo pactado para hacer el balance final de mutug
podra ser inferior a cuatro (4) meses.

Igualmente, las partes acuerdan gque el documento de balance final, elaborado por la EDUR en
la facultad concedida por el contratista, podra prestar mérito de titulo ejecutivo, pudiendo e
renunciar al previo aviso y/o a la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora.

Hechos o situaciones que, a titulo enunciativo, facultan a la EDUR para realizar el balance fina

e Que el contratista de obra no concurra a la citacion efectuada por la EDUR para suscrib
final de mutuo acuerdo del contrato de obra dentro del plazo pactado, que no podra

cuatro (4) meses.

Que el contratista de obra se niegue a suscribir el acta de balance final de mutuo
justificaciéon de fuerza mayor o caso fortuito.

Que el contratista de obra no aporte, dentro del plazo previsto, la informacion, los info
el balance de cantidades de obra ejecutadas o la documentacion necesaria para
balance final de mutuo acuerdo.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en procedimientos de seleccion, ni celebrar contratos con La “EDUR", |
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se hallen incursas en alguna de las

inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en |la Constitucion Politica, la Ley, los Reglamentos de
y especialmente, las contempladas en los articulos 8° de |a ley 80 de 1993 (adicionado por el a

Deteccién, en la recepcién final o con posterioridad, de defectos, deficiencias o d
constructivas respecto de los estudios, disefios y especificaciones técnicas, atribuibles 2
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la Ley 1150 de 2007 y modificado por los articulos 1° y 2° de la Ley 1474 de 2011), 9° de la Ley 80 de 1993
y el articulo 4° de la Ley 1474 de 2011 por medic del cual se adiciond el literal f) al numeral 2° del articulo
8°de la Ley 80 de 1993, ley 1778 de 2016 y la Ley 734 de 2002.

En el evento que la inhabilidad e incompatibilidad sobrevenga en un proponente en un Proceso Contractual,
se entiende que renuncia a la participacién y a los derechos adquiridos en el mismo. Si sobreviene en un
contratista, debe realizarse la cesién del contrato, previa autorizacién de La “EDUR?, segun corresponda; Si
esto no fuere posible renunciara a su ejecucién. Si sobreviene en uno de los miembros del consorcio o unién
temporal, éste debe ceder su participacién a un tercero, previa autorizacion de La “EDUR”; en ningun caso
podra haber cesidn del contrato entre quienes integran el consorcio o uno temporal.

Con la presentacién de su propuesta el oferente acepta y declara, bajo la gravedad del juramento, que no
estd incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar.

La cesion se autorizara siempre y cuando se cumplan todas las condiciones ofrecidas en la propuesta inicial.

Tampoco podran participar en el presente proceso de seleccién, ni suscribir el respectivo contrato los
oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: cesacion de pagos, concursos de
acreedores, embargos judiciales y cualquier otra circunstancia que permita presumir incapacidad o
imposibilidad juridica, econémica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.

CONFLICTO DE INTERES

Todo servidor publico o contratista de “La "EDUR", en general, y quienes presten sus servicios al mismo,
deberan abstenerse de participar por si o por interpuesta perscna, en interés perscnal o de terceros, en
actividades de contratacion que puedan constituir un posible conflicto de interés, entendido éste como toda
situacion de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los intereses de La "EDUR”, y el de los
servidores publicos o contratistas. Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto
afecte o se relacione con su cényuge, comparfiero o compafiera permanente, o algunos de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 0 su socio o socios de hecho
o de derecho.

PROHIBICIONES

En desarrollo de los Procesos de Contratacidn, los servidores publicos y contratistas de La “EDUR”, deberan
abstenerse de realizar cualquier conducta expresamente prohibida en la Constitucién, la Ley y en especial
las consagradas en el Cédigo Disciplinario Unico (Ley 734 de 2002) o aquella gue las complemente,
sustituya o adicione o disponga lo contrario.

REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION

El acto de adjudicacién es irrevocable y obliga a La “EDUR?, y al adjudicatario.

No obstante, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién y la suscripcién del contrato, sobreviene
una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por métodos ilegales, éste podra
ser revocado, evento en el cual, La "EDUR”, podra dar aplicacion a lo previsto en la normatividad vigente.

DECLARACION DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA
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Dentro del mismo término de adjudicacion, La "Edur” por motivos que impidan la escogencia |objetiva del

contratista, podra declarar desierta |la Invitacion Publica, mediante acto administrativo motiv
publicara como mensaje publico en la plataforma de Secop Il y se cerrara el proceso, este acto ag
es susceptible del recurso de reposicion.

DESCRIPCION DE LA INVITACION PUBLICA
1. OBJETO
“CONTRUCCION DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DE PUERTO BOYACA”.
2. ALCANCE Y CONDICIONES ESPECIFICAS

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (ALCANCE Y ASPECTOS TECNICOS):

ALCANCE:

De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio previo, el ¢
obligara a la ejecucion de la construccidn del Centro de la Innovacion Agroindustrial y de Se
Regional Boyaca.

ELEMENTOS DE CONSOLIDACION O MADURACION DEL PROYECTO
ESTUDIO DE SUELOS.

Con el fin de caracterizar la zona, tanto geoldgica, como geotécnicamente, y ademas de dar ¢
a la norma NSR 10, fue realizada una campafna de exploracién geotécnica con sondeo
mecanicos mediante el método SPT con recuperacion de muestras. Asimismo, las

metodologias y disefios geotécnicos se ajustan al estado de la practica de la Ingenieria

procedimientos aceptados en el medio y criterios sugeridos por la normatividad vigente (NSR1
al numero y Categoria de las edificaciones previstas en disefios.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El consultor realizé las actividades topograficas a detalle para el proyecto segun las necesidad
del predio del SENA sede Puerto Boyaca, los estudios topograficos fueron desarrollados tenien
los requerimientos establecidos en los documentos del proceso, manuales y guias de la entid
como actividad principal el levantamiento altiplanimétrico con precisién del proyecto y sus respec
de referencia para la referenciacidn.

ESTUDIO BIOCLIMATICO

ado que se
iministrativo

ontratista se
rvicios de la

umplimiento
s profundos
actividades,
Geotécnica,
D), conforme

es y linderos
lo en cuenta
ad, teniendo
tivos puntos




16

v |[EDUR
001-2026-1PU

Empresa de Desarroiio Urbano y Rural

Municipio EL CARMEN DE VIBORAL
El Carmen de Viboral

Se disponen de elementos conceptuales para el desarrollo de sistema sostenible que atiende las
necesidades de confort para el proyecto. Cada elemento del sistema; estructuras, instalaciones,
cerramientos, captacion solar, proteccion y acondicionamiento actstico, luminico, cerramientos, orientacion,
disefio del entorno, etc. Debe observarse para cumplir una misién bioclimatica y funcional de modo
armonico.

ESTUDIO DE PAISAJE

Se realizo estudio y disefio de paisaje, el que comporta el establecimiento de plantas ornamentales y arboles
conformando disefios paisajisticos se debe tener en cuenta la etapa de adaptacién y crecimiento, es
necesario cuidar todos los detalles de mantenimiento y conservacion, tanto del material vegetal como de las
condiciones ambientales que las rodean.

ESTUDIOS AMBIENTALES

Para efectuar la evaluacion de los impactos ambientales identificados, se tuvo en cuenta como primera
medida la participacion de los profesionales que desarrollaron la caracterizacion del area de influencia del
proyecto {basada en una busqueda y analisis de informacién secundaria y primaria). Permitiendo de esta
manera identificar el estado de todos los componentes ambientales en el area de influencia y la importancia
de cada uno de ellos, seglin sus caracteristicas y la complejidad de la dinamica del ambiente donde se
pretende ejecutar el proyecto. Para tal efecto, se adapté la metodologia tradicional propuesta por Conesa
(Vitora, 2010).

MANEJO DE RESIDUOS

Se plantearon los parametros de Plan de Manejo Integral de Residuos Sélidos, PMIRS, Realizar [a gestion
integral de los residuos sélidos no aprovechables, especiales, peligrosos y aprovechables (reciclables y/o
biodegradables) generados en las actividades constructivas, para minimizar la cantidad a disponer en el
relleno sanitario.

ESTUDIO DE HIDROLOGIA

El municipio de Puerto Boyaca esta irrigado por varios e importantes rios, entre ellos, el Magdalena, el cual
es el mas importante, debido a su caudal, longitud, y conexion con otros centros poblados, departamentos
y la gran cuenca. De acuerdo con la zonificacién hidrografica del IDEAM, el area de influencia del proyecto
se encuentra ubicada en la zona hidrografica Magdalena — Cauca. Es importante menciona que en el area
de influencia del proyecto ne se identificaron cuerpos de agua lenticos o |6ticos.

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD ViAS. )

Para la habilitacion del carril de acceso y salida del proyecto, se plantea la implementacién de
demarcaciones correspondientes a maniobras de convergencia y divergencia vehicular, acompanadas de
la sefal vertical SR-02 "Ceda el paso”, con el fin de garantizar una incorporacién segura al flujo principal.
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En relacién con el acceso de estudiantes y personal que hacen uso del transporte publico, se
implementacién de un paso peatonal debidamente demarcado y sefializado, cuya localizacién
a un punto estratégico frente a los accesos principales del predio. En este sector, se prevé que
de transito competente evalle la viabilidad técnica y operacional para la instalacién de un parade
en funcién de los niveles de demanda, las condiciones de seguridad vial y la operacion del
transporte.

DISENO ARQUITECTONICO

De acuerdo con los disefios y estudios previos del proyecto, este se destaca en que “Las piezz
del SENA preexistentes, localizadas sin un orden aparente, dejan un espacio vacio entre ellas ¢
una ausencia se convierte en la posibilidad de hacer del vacio el elemento ordenador del
propuesta para el Parque Formativo teje los volimenes existentes con los propuestos, generand
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una sucesion de patios y jardines que configuran, en su generalidad, un proyecto integro y Unico. Los ejes
longitudinales que conectan el lote a lo largo jerarquizan todo el programa arquitecténico requerido para la

ampliacion del SENA CIAS. Dichos ejes longitudinales son definidos por dos barras trans
configuran la manzana, al inicio el programa administrativo, que sirve de accesa y paramenta,
el blogue agroindustrial.

Asi, tanto los nuevos volimenes como los preexistentes, conforman un sistema, un tnico ca
ordenado bajo una grilla ortogonal de 2 metros por 2 metros, dentro de la que se dispusieron ta
llenos como vacios. De esta forma, las antiguas estructuras se inscriben en la grilla y este
conexion las integra y contiene en puntos estratégicos. El dispositivo de pérgola fue un puntg
para lograr dicha articulacién, ya que no solo define las circulaciones principales, también
expansion a futuro del SENA, organizado por el sistema modular propuesto”,

La Construccion de la obra debera cefiirse a los estudios y disefios realizados, cualquier intery
estos debera realizarse a través de la interventoria del proyecto. A continuacién, se presen
planos que de los disefios arquitectdnicos que deberan ser consultados por el constructor
documentos adjuntos a estos estudios previos:

DISENO ESTRUCTURAL
Al igual que los disefios arquitectdnicos, el constructor deber4 seguir los disefios estructurales
son elementos contentivos de los estudios previos y el contrato. Se presentan algunos
ilustracion de los mismos.

RED HIDROSANITARIA
Debido a las condiciones topograficas del proyecto, se contemplé en los estudios y disefios la ¢
de varios tanques de bombeo para las aguas lluvias, el constructor debera seguir los disefios hid
los cuales son elementos contentivos de los estudios previos y el contrato. Se presentan alg
para ilustracion de estos.

ersales que
y de remate

mpus. Todo
nto espacios
sistema de
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RED DE GAS
El constructor debera seguir los disefios de |a red de gas, los cuales son elementos contentivos de los
estudios previos y el contrato. Se presentan algunos planos para ilustracion de los mismos.

RED DE EXTINCION Y DETECCION DE INCENDIOS

Se disefio una red general contra incendio, distribuida por todo el jardin, la red principal alimenta todos los
sistemas particulares disefiados y las conexiones de mangueras.

Se definieron conexiones de manguera Clase |11, estos gabinetes son clasificados asi segtn la norma NFPA
14 edicion 2.019 (como referencia técnica) en el numeral 7.10.1 y 7.10.2 del correspondiente al sistema de
mangueras Clase lI, se indica que la tasa de flujo minima debe basarse en proveer 250 gpm para la tres
(3) conexiones hidraulicamente mas remotas, para un flujo total de 750 gpm a una presién minima de 100
Psi, sin embargo, como se indicd anteriormente, la edificacion no es de gran altura, por ende las validaciones
de mangueras se realizaron con 100 GPM y una presién minima de 65 PSI.

La red disefiada es tipo hiimeda (llena de agua a presion), esta una vez se active un elemento que la
compone (ejemplo sistema particular) la presion de la red baja y esto dara inicio al sistema de bombeo, para
suministrar el caudal y la presién que requiera.

Se debe instalar una siamesa a la fachada del edificio, para inyeccion a columna y abastecimiento al tanque
de incendio, 2 entradas de 2 %" con conexion de 4”.

Se debe buscar e indicar al cuerpo de bomberos el hidrante méas cercano al proyecto.

No se requieren rociadores automaticos, con base en lo indicado en el estudio de seguridad humana, ya
que no se tienen mas de 2000 m2 construidos en una sola edificacién y no se superan los 12 m de altura
hasta el piso mas alto transitable.

RED ELECTRICA.

Las edificaciones contaran con redes de tomacorrientes normales y regulados, sistemas de iluminacién
general y de emergencia, as/ como las cargas especiales requeridas para los ambientes de formacién,
laboratorios, areas agroindustriales y demas espacios contemplados en el proyecto.

RED TELECOMUNICACIONES.
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El sistema de cableado estructurado de la edificacion consiste en una red de salidas terminale
localizadas en los distintos bloques que constituyen el campus de la institucién, con densidades
de puntos obtenidos a partir de las caracteristicas y necesidades de cada espacio segun su us

RED MECANICA HVAC

Se realizaron los célculos y dimensionaron los sistemas de aire acondicionado y ventilacién me
la construccion de la nueva sede centro de la Innovacion Agroindustrial y de Servicios (CIAS) u
municipic de Puerto Boyaca- Boyaca,

ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA.

Se tiene informe de Seguridad Humana que analiza el planteamiento arquitecténico de la sede
de la Innovacion Agroindustrial y de Servicios del SENA, Regional Boyac4, ubicado en el municip‘

25 de datos,

y ubicacién

D.

canica, para
bicada en el

> del Centro

io de Puerto

Boyaca, frente al cumplimiento de la normatividad colombiana vigente, representada en la NSR-10 y en el
codigo de seguridad Humana (NFPA 1019). El alcance incluye la evaluacion de las rutas de evacuacion,

escaleras de emergencia, iluminacién y sefializacion.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A la fecha, el predio en el que se desarrolla el proyecto no tiene cobertura de red de alcantarillado por la
empresa prestadora de servicios pliblicos del municipio de Puerto Boyaca, por lo tanto, para la escarga de
aguas residuales, se requiere la instalacién de una PTAR. Se tiene informe técnico con los parametros de
disefio de la planta de tratamiento de aguas residuales que se requiere para el proyecto, se h§ hecho uso

del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento, RAS, adoptad
Resolucion 0330 del 08/06/17 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como regla
practica, finalmente en dicho informe se recomienda la instalacién de un sistema prefabricado
reducir los costos de operacién de la sede del SENA de Puerto Boyaca, se muestran algunas ir
referencia.

NOTA: Las especificaciones técnicas y de maduracién del proyecto se complementan con
documentos del proceso.

2.3 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONSTRUCCION:

Las especificaciones técnicas son presentadas de manera completa en el anexo técnico que s
presente estudio técnico y que hace parte integral del mismo, no obstante, el presente es un

las actividades que constituirén la construccién del Centro de la Innovacién Agroindustrial y de

la Regional Boyaca.

EL PROYECTO CONTEMPLA DENTRO DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES:

o mediante
s de buena
odular para
magenes de

los demas

e adjunta al

resumen de
Servicios de
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Preliminares: Conjunto de operaciones previas de adecuacion y acondicionamiento del predio o predios a
intervenir con la obra a realizar que se realizan con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas
existentes segulin la conveniencia constructiva o de aportar materiales utiles en obras publicas, mineria o
industria. Entre otros incluyen: demolicién de estructuras existentes, demolicién de pavimentos, adoquines
y pisos, nivelacién del terreno, tala cargue y retiro de arboles, de diferentes tamanfos.

Movimiento de tierras: el cual se refiere al conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la
ejecucion de la obra, este conjunto de actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecanica.
Previo al inicio de cualquier actuacién, se deben efectuar los Trabajos de Replanteo, prever los accesos
para maquinaria, camiones, rampas, etc. Entre otros incluyen: excavacion mecanica, manual y lienos en
material seleccionado.

Cimentaciones: estos son los elementos estructurales cuyo objeto es la transferencia adecuada al subsuelo
de las cargas vivas, muertas y las cargas sismicas de la superestructura. En el campo se usan
cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas. Entre otros incluye: acero de refuerzo de vigas de
fundacion, dados, pedestales y malla electrosoldada, instalacion de micropilotes preexcavados, colocacioén
de concreto, construccion de dados y vigas de fundacion en concreto, construccion de pedestales,
construccion de losa maciza, entre otros.

Estructura en concreto: Se refiere a toda actividad que contemple la construccion de estructuras disefiadas
en concreto tales como la construccién de andenes, solados, cimentaciones o de cualquier indole que se
requieran para el correcto funcionamiento del proyecto, esta elaborada segun el disefio de mezclas del
disefio estructural encargada de soportar las cargas del edificio y garantizar la estabilidad de la construccion.
Entre otros incluye: columnas, vigas y losas, peldafios y escaleras, entre otros.

Estructura metalica: Se refiere a toda actividad que contemple la construccion de estructuras disefiadas
en materiales metélicos de indole portante o soporte de la edificacién. Entre otros incluye: columnas, vigas,
gualderas metdlicas, perfiles tubulares, anclaje de pernos de diversos tipos, entre otros.

Redes de alcantarillado: La construccion de las redes de alcantarillado para el urbanismo comprende el
conjunto de actividades técnicas necesarias para la recoleccion, conduccion y disposicion adecuada de las
aguas residuales y/o pluviales generadas en el proyecto, garantizando su correcto funcionamiento conforme
a los disefios, especificaciones técnicas y normatividad vigente aplicable. Las obras inician con el replanteo
topografico y la localizacién de las redes, seguido de las excavaciones en zanja a las profundidades y
pendientes establecidas en los planos, incluyendo el control de taludes, manejo de aguas y disposicion
temporal del material excavado.

Red de alumbrado publico: La construccion de la red de alumbrado publico para el urbanismo comprende
el conjunto de actividades técnicas necesarias para el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento
del sistema de iluminacién exterior, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad
y uso de los espacios, de conformidad con los disefios, especificaciones técnicas y normatividad vigente
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aplicable. Las actividades inician con el replanteo topografico y la localizacién de la red, incluyendo el trazado
de canalizaciones, ubicacion de postes, luminarias y demas elementos del sistema.

Paisajismo: Las obras de paisajismo para el urbanismo exterior comprenden el conjunto de actividades
técnicas orientadas a la adecuacién, recuperacion e integracién ambiental de los espacios exteriores del
proyecto, con el fin de mejorar las condiciones paisajisticas, funcionales y ambientales del lentorno, de
conformidad con los disefios paisajisticos, especificaciones técnicas y normatividad vigente aplicable. Las
actividades inician con la preparacion del terreno, incluyendo limpieza, descapote, nivelacién y conformacion
de areas verdes, asi como el mejoramiento del suelo mediante la incorporacién de material vegetal, abonos
y acondicionadores, segun lo establecido en los disefios.

Instalacién de adoquin: La construccién de vias en adoquin para el urbanismo comprende el conjunto de
actividades técnicas necesarias para la conformacién de superficies de rodadura vehicular|y peatonal,
garantizando condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad, seguridad y funcionalidad, de conformidad
con los disefios, especificaciones técnicas y normatividad vigente aplicable. Las actividades inician con los
trabajos de replanteo topografico, localizacién y demarcacion de las areas extraccion.

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISENOS.

Como puede relacionarse en los documentos anexos al presente estudio previo, los cuales hacen parte
integral de este, se realizaron estudios de suelo, levantamiento topogréafico, estudio bioclimatico, estudio de
paisaje, estudio ambiental, estudio de manejo de residuos, estudio hidrolégico, estudio de accesibilidad de
vias, disefios arquitecténicos y estructural, necesarios para la consecucién de las licencias|y permisos
ambientales y de construccion.

Mediante Resolucion No. SP 43-3-004 del 6 de febrero de 2026, expedida por el municipio de Puerto Boyaca,
la cual se anexa al presente estudio previo, se otorgd Licencia de Construccién en la modalidad de obra
nueva

2.4 ESPECIFICACIONES PUNTUALES DE LA CONSTRUCCION:

El contratista seleccionado por la EDUR debe cumplir con las normas y especificaciones técnicas del
proyecto, ejecutar la obra de acuerdo con el cronograma y el presupuesto aprobados, y cefiirse
estrictamente a los estudios y disefios que hacen parte integral del presente proceso.

La construccion de la obra debera cefiirse a los estudios y disefios realizados. Accederan al contrato a
celebrar la totalidad de normas técnicas aplicables y congruentes con la naturaleza del proyecto,‘ en especial
la NSR-10, el RETIE, el RETILAP, la NFPA 14 y la NFPA 101, y el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento — RAS (Resolucion 0330 de 2017).

2.5 ACTIVIDADES A EJECUTAR:
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1 BLOQUE PASARELA - PERGOLA / BL 101
ITEM DESCRIPCION UND CANT.

1 OBRAS PRELIMINARES

2 MOVIMIENTCS DE TIERRA

3 CIMENTACION

5 ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS

6 MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

13 PISOS Y BASES

15 CIELOS FALSOS / CUBIERTAS

16 IMPERMEABILIZACIONES / AISLAMIENTOS / FILTROS

18 CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE
21 ASEO

BL 101 COSTOS DIRECTOS DEL BLOQUE PASARELA M2 2.083,00
] BLOQUE ADMINISTRATIVO / BL 102
ITEM DESCRIPCION UND CANT.

1 OBRAS PRELIMINARES

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

3 CIMENTACION

4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

5 ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS

6 MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E

7 PANETES Y ENCHAPES

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

9 RED CONTRA INCENDIOS R.C.I

11 SISTEMA DE VENTILAGION MECANICA

12 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES
13 PISOS Y BASES
14 ESTUCQOS Y PINTURAS

15 CIELOS FALSOS / CUBIERTAS

16 IMPERMEABILIZACIONES / AISLAMIENTOS / FILTROS

17 CARPINTERIA EN MADERA

18 CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

19 VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS
20 APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE
21 ASEO
22 MOBILIARIO FIJO Y EQUIPOS ESPECIALES

BL 102 COSTOS DIRECTQS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO M2 1.133,26
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BLOQUE DEPORTIVO / BL 103

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CIMENTACION

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS

MAMPOSTERIA / DIVISIONES / EN.E

PANETES Y ENCHAPES

NN

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

RED CONTRA INCENDICS R.C.I

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES

13

PISOS Y BASES

14

ESTUCOS Y PINTURAS

15

CIELOS FALSOS / CUBIERTAS

16

IMPERMEABILIZACIONES / AISLAMIENTOS / FILTROS

18

CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

19

VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS

20

APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

21

ASEQO

BL 103

COSTOS DIRECTCS DEL BLOQUE CEPORTIVO

M2

273,19

BLOQUE FORMATIVO / BL 104

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CIMENTACION

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS

MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E

PANETES Y ENCHAPES

| ~N[o|O| A~ W N

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

©

RED CONTRA INCENDIOS R.C.I

SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

12

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES

13

PISOS Y BASES

14

ESTUCOS Y PINTURAS

15

CIELOS FALSOS / CUBIERTAS
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16 IMPERMEABILIZACIONES / AISLAMIENTOS / FILTROS
17 CARPINTERIA EN MADERA
18 GARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE
19 VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS
20 APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE
21 ASEO
22 MOBILIARIO FIJO Y EQUIPOS ESPECIALES

BL 104 COSTOS DIRECTOS DEL BLOQUE FORMATIVO M2 1.110,83
v BLOQUE PLANTA AGROINDUSTRIAL Y LABORATORIOS / BL 105

ITEM DESCRIPCION UND CANT.

1 OBRAS PRELIMINARES
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
3 CIMENTACION
4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
5 ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS
6 MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E
7 PANETES Y ENCHAPES
) INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9 RED CONTRA INCENDIOS R.C.|
10 RED GAS NATURAL
11 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA
12 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES
13 PISOS Y BASES
14 ESTUCOS Y PINTURAS
15 CIELOS FALSOS / CUBIERTAS
16 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
17 CARPINTERIA EN MADERA
18 CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE
19 VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS
20 APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE
21 ASEO
22 MOBILIARIO FIJO Y EQUIPOS ESPECIALES

B T05 E;)Bsggf% g%:sms DEL BLOQUE PLANTA AGROINDUSTRIAL Y M2 1.400.41
Vi BLOQUE RESIDUOS / BL 106

ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1 OBRAS PRELIMINARES
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
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CIMENTACION

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZOQ / ESTRUCTURAS METALICAS

MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E

PANETES Y ENCHAPES

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES

PISOS Y BASES

ESTUCOS Y PINTURAS

CIELOS FALSOS / CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS

APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

ASEO

BL 106

COSTOS DIRECTOS DEL BLOQUE RESIDUOS

M2

2,50

BLOQUE URBANISMO / BL 100

DESCRIPCION

UND

C#A

ANT.

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CIMENTACION

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

RED CONTRA INCENDIOS R.C.1

RED GAS NATURAL

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFCNICAS Y COMUNICACIONES

PISOS Y BASES

IMPERMEABILIZACIONES / AISLAMIENTOS / FILTROS

ASEO

MOBILIARIO FIJO Y EQUIPOS ESPECIALES

RIEGO Y PAISAJISMO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR

BL 100

COSTOS DIRECTOS DEL BLOQUE URBANISMO

M2

8.1

36,24

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (I+1+[I+IV+V+VI+VII)

ADMINISTRACION (% de los CD)

25

08%

UTILIDAD (%de los CD)

5%
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COSTO TOTAL OBRA

VALOR TOTAL COSTOS DE OBRA

2.6 Tipo de contrato: Contrato de obra publica.

2.8 UBICACION Y/O LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.9 LOCALIZACION:

Se desarrollara en EL Municipio de Puerto Boyaca, Boyaca.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto para amparar el gasto de la contratacién asciende a la suma de CUARENTA'Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 46.474.543.389), equivalente a 26.543,15 S.M.M.L.V,,
discriminado asf:

| BLOQUE PASARELA - PERGOLA / BL 101
ITEM | DESCRIPCION UND | VR UNITARIO CANT. VR. TOTAL %

1 | OBRAS PRELIMINARES $31740.48500 | 0,54%

2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $99.524.860,00 | 1,69%

3 | CIMENTACION $1.150.577.254,00 | 19,50%
ACERD DE REFUERZO / ESTRUCTURAS :

5 R $3.164.931.499,00 | 53.64%

& | MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E $75.041.00400 | 1,27%

8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $20.183.835.00 | 0,34%

13 | PISOS Y BASES $590.273.737,00 | 10,00%

15 | CIELOS FALSOS / CUBIERTAS $218.154.508,00 | 3,70%
IVPERMEABILIZACIONES 7

16 | AISLAMIENTOS / FILTROS $94.637.200,00 | 2.03%
CARPINTERIA METALICA { ALUMINIC /

[ et skl §427.64.383.00 | 9,18%

21 | Aseo §27.474.77000 | 047%
COSTOS DIRECTOS DEL BLOGUE

BLAoT [ EORTSR S M2 $2832.358,88 |  2.083,00 $5.800.803.544,00 | 16,51%
I BLOQUE ADMINISTRATIVO / BL 102
ITEM | DESCRIPCION UND | VR UNITARIO CANT, VR. TOTAL %

1 | OBRAS PRELIMINARES $65.059.00800 | 1,40%

2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $114.364.493,00 | 2,46%

3 | CIMENTAGION $221.954.127,00 | 4.77%

4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO §57.307.676,00 | 1,23%

5 | ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS $046.225.686,00 | 20,33%
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METALICAS
6 | MAMPOSTERIA / DIVISIONES | EN.E $562.610.883,00 | 12,00%
7 | PANETES Y ENCHAPES $13.962.999.00 | 0,30%
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $117.661.978100 | 2,53%
9 | RED CONTRA INCENDIOSR.C.I $172.91359761| 3.72%
11 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA $61992.428,75 | 133%
INSTALACIONES ELECTRICAS,
2 | TELEFONICAS Y COMUNICACIONES $ 690-522-439‘179 B
13 | PISOS Y BASES $ 189.903,522,100 4,08%
14 | ESTUCOS Y PINTURAS $15.965.69400 | 0,34%
15 | CIELOS FALSOS / CUBIERTAS $756.731.511,00 | 16.26%
TMPERMEABILIZAGIONES 7
16 | AISLAMIENTOS / FILTRCS $54.063.714,80 | 1,16%
17 | CARPINTERIA EN MADERA $84.758.351,00 | 1,82%
CARPINTERIA METALIGA / ALUMINIG 7 -
8 | ACERO INOXIDABLE $317.714.762,00 |  6:83%
19 | VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS $5.06112400 | 011%
AFARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES
O e T $119.693.771,00 | 2.57%
21 | ASEO $14.947.69900 | 0,32%
MOBILIARIO FIJO ¥ EQUIFOS
B B 5 69.931.836,00
COSTOS DIREGTOS DEL BLOQUE
mdeE | M2 $4.106.19575 | 1.133,26 $4.653.387.399.00 | 13.02%
i BLOQUE DEPORTIVO / BL 103
ITEM | DESCRIPCION UND | VR UNITARIO CANT. VR. TOTAL %
1 | OBRAS PRELIMINARES $4.173.06800 | 0.32%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $19.600.89800 | 1.52%
3 | CIMENTACION $4355152700 | 3.37%
4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO $137.091.722.00 | 10,61%
ACERO DE REFUERZG | ESTRUGTURAS
5 | METALICAS $600.114.033,00 | 48,43%
6 | MAMPOSTERIA / DIVISIONES /EN.E $45.788.92100 | 3 .54%
7 | PARETES Y ENCHAPES $3.395.762,00 | 0.26%
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $42.275.101.00 | 3.27%
9 | RED CONTRA INCENDIOS R.C.I $118.335.354.00 | 9.15%
INSTALACIONES ELECTRICAS, :
"2 | TELEFONICAS Y COMUNICACIONES $20.526.95585 | 1,59%
13 | PISOS v BASES $13.636.817,00 | 1,05%
14 | ESTUCOS Y PINTURAS $3.631.786.00 | 0.28%
15 | CIELOS FALSOS / CUBIERTAS $131378571.00 | 10.16%
TMPERMEABILIZACIONES / [ =
'8 | AISLAMIENTOS / FILTROS $lEE00.00000,| 1.54%
CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO 7
1w |ERRgi TR $34.897.345.00 |  2.70%
19 | VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS $1.141554.00 | 0.09%
APARATOS GANITARIOS V¥ DIVISIONES
m (EEETE D $49.583331,00 | 3,84%
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21 | AsEO §3.603.376,00 | 0,28%
COSTOS DIRECTOS DEL BLOQUE
Bl03 | cEntE= o M2 $4.731.48433 | 273,19 $1.092.50420300 | 3.62%
v BLOQUE FORMATIVO / BL 104
ITEM | DESCRIPCION UND | VR UNITARIO CANT. VR, TOTAL %
1 | OBRAS PRELIMINARES $99.055.459,00 | 2,00%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $49.787.796,00 |  1,00%
3 | CIMENTACION $192.476.553,00 | 3,88%
4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO $496.715.077.00 | 10,01%
ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS -
B |isian §1.137.607.388,00 | 22,92%
& | MAMPOSTERIA / DIVISIONES / EN.E $430.806.806,00 | 8,68%
7 | PARETES Y ENCHAPES $3.637.609,00 | 0,07%
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $80.343,367,00 | 1,62%
9 | RED CONTRA INGENDIOS R.C.| $301.147.555.29 | 6.07%
11 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA $286.373.563,98 | 577%
INSTALACIONES ELECTRICAS,
12| TELEFONICAS Y COMUNICACIONES $490.958.116.25| 19.97%
13 | PISCS Y BASES $270.617.017,00 | 5.45%
14 | ESTUCOS Y PINTURAS $3.752.004,00 | 0,08%
15 | CIELOS FALSOS / CUBIERTAS $563.745.956,00 | 11,36%
IMPERMEABILIZACIONES /
16 | AISLAMIENTOS / FILTROS $40.901.92140 | 1,01%
17 | CARPINTERIA EN MADERA $112.132.850,00 | 2.26%
CARPINTERIA METALICA { ALUMINIC /
e $219.374.963,00 | 4.42%
19 | VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS $3.272.76000 | 0,07%
APARATOS SANITARIOS ¥ DIVISIONES
R i $94.310.969.00 | 1,90%
21 | ASEO $14.651.900,00 | ©0,30%
NGBILIARIO FIJO Y EQUIFOS
22 | ESPECIALES $59.173.092,00
COSTOS DIRECTOS DEL BLOQUE .
BLAM |2 siian s M2 $4.468572,91 | 1.110,83 $4.963.842.725,00 | 13,89%
v BLOQUE PLANTA AGROINDUSTRIAL Y LABORATORIOS / BL 105
ITEM | DESCRIPGION UND | VR UNITARIO CANT. VR, TOTAL %
1 | OBRAS PRELIMINARES $337.416.320,00 | 4,87%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $181.370.298,00 | 2.62%
3 | CIMENTACION $400.767.573,00 | 5.78%
4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO $77.187.223,00 | 1.11%
ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS
5 | METALICAS $ 1.404.082.360,00 | 20,26%
6 | MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E $499.144.685.00 | 7.20%
7 | PARETES Y ENCHAPES $86.633557.00 | 1,25%
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.|
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $147.653.543.00 | 2.13%
9 | RED CONTRA INCENDICS RC.| $278.865.63551 | 4.02%
10 | RED GAS NATURAL $7.661.176.00 | 011%
11 | SISTEMA DE VENTILAGION MECANICA $655.953.404.83 | 9.47%
INSTALACIONES ELECTRICAS, ] i
2 | TELEFONICAS Y COMUNICAGIONES $449.090.922,35 |  6,48%
13 | PISOS Y BASES $415.412.980.00 | 5.99%
14 | ESTUCOS Y PINTURAS $120.107.088.00 | 1.73%
15 | CIELOS FALSOS / CUBIERTAS $1.114.016.668,00 | 16.08%
MPERMEABILIZACIONES ¥ =
16 | AsLAMIENTOS §63.676.455,80 | 0.92%
17 | CARPINTERIA EN MADERA $110.755.270,00 | 1.60%
CARPINTERIA METALICA f ALUMINIO 7
'8 | ACERO INOXIDABLE $451.499.241.00 | 6.52%
19 | VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS $1.889.400,00 | 0.03%
APARATOS SANITARIOS ¥ DIVISTONES
[ $102.722.01900 | 1,48%
21 | AsE0 $18.590.10500 | 0,27%
MOBILIARIQ FIJO Y EQUIPOS I
2  [EHEC $5.379.372,00
COSTOS DIRECTOS DEL BLOGUE
BL 105 | PLANTA AGROINDUSTRIAL Y M2 $4.916.866.11 | 1.409.41 $6.929.875,34500 | 19,40%
LABORATORIOS
vi BLOQUE RESIDUOS / BL 106
ITEM | DESCRIPCION UND | VR UNITARIO CANT. VR. TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES $1.043.079/00 | 0.64%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $4.837.445/00 | 2,96%
3 | CIMENTACION $19.366.053/00 | 11,85%
4 | ESTRUCTURAS DE CONGRETO $7177.268/00 | 4,39%
ACERD DE REFUERZ0 / ESTRUCTURAS
5 |Gials $16.088.530,00 | 9.84%
6 | MAMPOSTERIA/DIVISIONES / EN.E $37.854.908/00 | 23,16%
7 | PANETES Y ENCHAPES $5.078.20000 | 311%
INSTALAGIONES ELECTRICAS, .
12| TELEFONICAS Y COMUNICAGIONES $7.703.52802 | 4.71%
13 | PISOS Y BASES $16.649.98400 | 10,19%
14 | ESTUCOS Y PINTURAS $6.347.537.00 | 3.88%
15 | CIELOS FALSOS / CUBIERTAS $823.11800 | 0,50%
IMPERMEABILIZACIONES ¥
6 | AISLAMIENTOS $19.406.942,00 | 11,87%
CARPINTERIA METALICA T ALUMINIG 7
Il $19.225.707,00 | 11,76%
19 | VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS $162.000.00 | 0.10%
APARATOS SANITARIOS ¥ DIVISIONES -
20 | EN ACERO INOXIDABLE $1.123833.00 | 0.69%
21 | ASEO $560.575.00 | 0,34%
BL 106 gggL%%grRECTos DEL BLOQUE M2 $ 3.845.854,05 42,50 $ 163,448.797,00 |  0,46%
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Vil BLOQUE URBANISMO / BL 100
ITEM | DESCRIPGION UND | VR UNITARIO CANT. VR. TOTAL %
1 | OBRAS PRELIMINARES §244.497.332.00 | 2.07%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $1.963.760.975,00 | 16,61%
3 | CIMENTAGION $4.032.700,00 | 0,03%
4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO §232.042.347,00 | 197%
ACERO DE REFLERZO / ESTRUGTURAS
5 | METALICAS $99.174.502,00 | 0,84%
8 | INSTALACIONES HIDROSAMITARIAS $ 00745889500 | 7.67%
9 | RED CONTRA INCENDIOS RG.| $303.208.113,00 | 2.56%
10. | RED GAS NATURAL $13.647.282,00 | 0,12%
NSTALACIONES ELECTRICAS,
12 | TELEFONICAS Y COMUNICACIONES $3.550.087.671,18 | 30.10%
13 | PISCS Y BASES §2.132.617.106.00 | 18,03%
IMPERMEABILIZAGIONES / -
O [t b oy e § 206.020.860,00 | 1,74%
21 | ASEO $107.317.006,00 | 0,91%
MOBILIARIO FIJO Y EQUIPOS
22 | ESPECIALES $219.033875.00 | 1,86%
23 | RIEGO Y PAISAJISMO 5770.212.186.00 | 651%
BLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
22 | pRarales. prAR $1.061.311.467,00 | 8,97%
BL 100 38§l$%3§ECTos DEL BLOQUE M2 145341243 | 8.136,24 §11.825312.317.00 | 33,10%
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
(VAT $ 35.728.264.330,00 | 100,00%
ADMINISTRACION (% de los CD) 25,08% $8.959.865.842,51
30,08%
UTILIDAD (%de los CD) bk S leea a0 o0
COSTO TOTAL OBRA $ 46.474.543.389,01
VALOR TOTAL COSTOS DE OBRA § 46.474.543.389,00

(HH+HIH VIV

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

$ 35.728.264.330,00

ADMINISTRACION (% de los CD)

25,08%

$ 8.959.865.842,51

UTILIDAD (%de los CD)

5%

$1.786.413.216,50

COSTO TOTAL OBRA

$ 46.474.543.389,01

VALOR TOTAL COSTOS DE OBRA

$ 46.474.543.389,00

Nota: El presupuesto oficial con sus respectivos anexos se publicaran como un documento anexo para la
verificacién de cada uno de los items de cbra a realizar.
Accederan al contrato a celebrar, la totalidad de normas técnicas aplicables y congruentes con la naturaleza

del proyecto.
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El valor del contrato fue determinado a partir de la estructuracién del proyecto por parte del SENA.
Presupuesto para la contratacién, cédigo presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal:
CERTIFICADO DE CODIGO PRESUPUESTAL ]
PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD VALOR EN SALARIOS MINIMOS
PRESUPUESTAL
$ 46.474.543.389 241 del 22/08/2026 26.543,15 S.M.M.L.V.
El valor del contrato fue determinado a partir de la estructuracion del proyecto por parte del SENA.

Se anexa: presupuesto a precios unitarios, analisis de precios unitarios y desglose de admin
presupuesto oficial con sus respectivos anexos se publica como documento anexo para la ve
cada uno de los items de obra a realizar.

La propuesta sera rechazada y no se tendra en cuenta en el proceso de evaluacidn en caso
total exceda el presupuesto oficial.

NOTA: El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos que puedan
servicios y los elementos que deben suministrarse dentro del objeto de la presente Invitacién P

4. IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:

El Oferente debera tener en cuenta todos los impuestos que se causen por la celebracion y e
contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no daran lugar a ningun pago adicion
precios pactados; las retenciones son las siguientes:

El contratista serd sujeto de las retenciones y de la aplicacion de los impuestos, tasas, e
contribuciones de cualquier nivel que resulten aplicables, conforme a la normatividad vigente er
ejecucion del contrato.

5. FORMA DE PAGO:

Se pagara de |a siguiente manera:

un pago inicial, a titulo de anticipo, equivalente al 40% del valor total del contrato, al cual d
manejo de acuerdo al articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual debe presentarse plan
aprobado por la interventoria, la respectiva péliza y constitucién de fiducia. Este anticipo se
proporcionalmente en los pagos posteriores.

El valor del anticipo sera entregado, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias habiles siguiente

que se firme el acta de inicio y una vez se radique en el IDEA la orden de pago debidamente di
soportada y una vez se realice la aprobacion del Plan Inversién del Manejo del Anticipo

Amortizacion y aprobacién de la garantia que ampara la correcta inversién y el buen manejo «

requisitos indispensables previos para la entrega del mismo.

istracion. El

rificacion de

que el valor

generar los

Ublica.

ecucion del
al al de los

stampillas y
1 el lugar de

ebe darsele
de anticipo
amortizara

s alafecha
igenciada y
y Plan de
iel anticipo,
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El resto del valor del contrato se pagara asi:

ACTAS DE AVANCE BIMENSUALES, las cuales deben incluir evidencia del cumplimiento de las
obligaciones y documentos que demuestren las cantidades de obra ejecutadas y con amortizacion del
anticipo. Cada acta debe ser recibida a entera satisfaccion previa presentacion de la correspondiente
factura, que cumpla con los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad. En virtud de
la duracion del contrato de obra y con fundamento en lo establecido en el numeral 8° del articulo 4 de la Ley
80 de 1993, se implementara formula de reajuste.

El CONTRATISTA estara obligado a presentar a la ENTIDAD, con una periodicidad bimestral, las
correspondientes actas de cobro por concepto de las obras efectivamente gjecutadas durante el periodo
respectivo, acompafiadas de los soportes técnicos, financieros, administrativos y demas documentos
exigidos en el contrato, incluyende, cuando haya lugar, las actas de avance de obra, certificaciones de
cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, asi como
los demas requisitos establecidos en la normatividad vigente y en los documentos contractuales.

La presentacion de cada acta de cobro debera realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
vencimiento de cada periodo bimestral de ejecucion, previa revision y aval del supervisor o interventor del
contrato, seguin corresponda.

Por su parte, la ENTIDAD tendra la obligacion de dar tramite oportuno a las actas de cobro debidamente
presentadas por el CONTRATISTA, verificando el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales
aplicables. Una vez surtida la revision y acreditado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, la ENTIDAD debera adelantar las actuaciones administrativas, presupuestales, contables
y financieras necesarias para efectuar el pago correspondiente.

Formula de reajuste con indices de costos de la construccion (fuente: CAMACOL}

AR = AS *3 P(Xi/Xo).
AR=AS*[0,022(TMOilTIVIOo)+0.OGB(MTI/;TO)+0,057(COiICOo)+0,028(COiiCOo)+0,206(Hii!Hio)+O,046(M Mi
/MMo)+0,003(ENI/EN0)+0.037 (IHSi/IHS0)+0.033(IEi/IE0)+0.001 (REXi/REX0)+0.028(IEi/IE0)+0.146(IETI/IE
To)+0.102(PI1Si/P1S0)+0.004(Pli/Plo)+0.078(MCi/MC0)+0.014(IEI/|E0)+0.009(CMAI/CMA0)+0.041 (CMI/CM
0)+0.DOO3(IEi!IEo)+0.U1(IHSi/IHSo)+0.005(TMOi/TMOo)+O.O1O(IEifIE0)+D.022(TMOi!TMOo)+0.03(IEi.’IEo)]

AR: Es el valor reajustado para cada acta de la obra realizada por el Contratista. AS: Es el valor del acta
mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios cotizados en la Licitacion, luego de
descontar la amortizacién del anticipo (En el evento de pactarse).P: Porcentaje de incidencia de las
actividades dentro del presupuesto, la sumatoria de P debe ser igual 2 1.

Xn: Coeficiente cuyo valor sera calculado a partir del analisis de los precios unitarios allegados en el periodo
de perfeccionamiento del contrato por el proponente favorecido con la adjudicacion del mismo.

Subindice i: Mes de pago de reajustes.

Subindice o: Mes basico de presentacion de la propuesta

CAPITULOS CONSOLIDADOS CODIGO CAMACOL
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OBRAS PRELIMINARES TMO
MOVIMIENTOS DE TIERRA MT
CIMENTACION CO
ESTRUCTURAS DE CONCRETO CO
ACERO DE REFUERZO / ESTRUCTURAS METALICAS HI
MAMPOSTERIA / DIVISIONES / E.N.E MM
PANETES Y ENCHAPES EN
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS IHS
RED CONTRA INCENDIOS R.C.| IE
RED GAS NATURAL REX
SISTEMA DE VENTILACION MECANICA IE
INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES IET
PISOS Y BASES PIS
ESTUCOS Y PINTURAS Pl
CIELOS FALSOS / CUBIERTAS MC
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS IE
CARPINTERIA EN MADERA CMA
CARPINTERIA METALICA / ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE CM
VIDRIOS Y ESPEJOS Y CERRADURAS IE
APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE IHS
ASEO TMO
MOBILIARIO FIJO Y EQUIPOS ESPECIALES IE
RIEGO Y PAISAJISMO TMO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR IE

Se tendran en cuenta los indices suministrados por Camara Colombiana de la Construccid
Antioguia.

Observaciones:
1. Las férmulas de reajuste de precios, corresponden a la solucién que se implementa por las g
a un riesgo previsible, como lo es la alteracién del valor de los componentes de los preci
acordados, que se puede producir por el transcurso del tiempo, entre la celebracién del ¢
momento de la efectiva ejecucion de las obras, pasa asi asegurar el equilibrio econémico de la

2. El reajuste del contrato se realizara a los precios unitarios del costo Directo.3. En caso de que

la obra sufra un retraso por causas imputables al contratista, el indice de costos de cada grup
capitulo correspondera al mes del inicio real de la ejecucion del a obra y no al mes basico de p
de la oferta.

n Camacol

artes frente
0S Unitarios
ontrato y el
misma.

el inicio de
0 de obra o
resentacion
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En todo caso, el 5% del valor del contrato se pagara una vez se realice la liquidgacién.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PAGOS

Factura con los requisitos legales.

Certificacion de pago de aportes parafiscales.

Certificacion de recibo a satisfaccion del objeto contratado, emitida por el supervisor del contrato y la
interventoria.

Documentacion adicional en la plataforma SECOP I, como planilla de pago de seguridad social, cuenta
bancaria actualizada, RUT no inferior a 180 dias, informe de entrega y, si es necesario, documentos
ambientales, técnicos y de seguridad y salud en el trabajo (SST).

6. PLAZO DE EJECUCION

El término de ejecucion del negocio juridico sera de dieciocho (18) meses. El plazo se contabilizara a partir
del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, aprobacion de acta de inicio a través del SECOP
Il.

NOTA I: El plazo de ejecucion del contraté estara sujeto al inicio del contrato de interventoria (acta de inicio).
7. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El lugar de ejecucion del contrato seré el Municipio de Puerto Boyaca, Boyaca

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DE LA EDUR:

1. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual.

2. Gestionar el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

3. Realizar supervisiones periodicas a los servicios prestados, para verificar el cumplimiento de las
condiciones de calidad ofrecida por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra el
contratista incumplido.

4. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos en
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir gue los bienes o servicios cumplan
con los requerimientos propios de la “EDUR”, de las normas técnicas colombianas o en su defecto, con
las normas internacionales.

5 Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién por los dafios y/o perjuicios con ocasion

del contrato.

Pagar el valor del contrato, de acuerdo con los términos establecidos.

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

8. LaEDUR verificara que la interventoria realice la revision de la justificacion técnica, cronograma y demas
documentos que presente el contratista de obra para la ejecucion de nuevas actividades no previstas
en el alcance original del contrato, pero necesarias para cumplir con el objeto del mismo, las cuales
deberan ser aprobadas por la interventoria contratada y deberén ser notificadas ala entidad contratante.

Sl




35

INVITACION PUBLICA
001-2026-1PU

Empresa de Desarrplio Urbano y Rural

Municipio EL CARMEN DE VIBORAL
El Carmen de Viboral

9. Es importante mencionar, la responsabilidad y especial cuidado que debe tener la interventoria
contratada para el seguimiento del proyecto sobre verificar la idoneidad del personal que el
subcontratista de obra tenga a cargo, para la ejecucion de las actividades, haciendo especial énfasis en
los controles necesarios para la salud ocupacional, seguridad industrial y pagos de la seguridad social,
ahora, si el subcontratista hace caso omiso sobre los requerimientos realizados por la interventoria, la
EDUR podra notificar directamente al contratista para su cumplimiento.

10. Las demas contenidas en el contrato interadministrativo gue origina la administracion delegada

3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en el proceso de contratacion.

2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

3. Entregar, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscricién del negocio juridico, la(s)
garantia(s) exigidas.

4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA debera presentar la facturacion electronica,
previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro
correspondientes deberan ser presentadas segun la periodicidad establecida

7. El contratista deberad presentar para cada informe de pago las constancias de verificacion de
antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y registro nacional de medidas correctivas.

8. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaracion o de informacion
que le sean formulados.

9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Socia Integral vy
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al
pago de aportes parafiscales o contratacion de aprendices, el contratista aportara certificacion
suscrita por el Representante legal o la persona natural. EI cumplimiento de esta obligacidon es
requisito indispensable para efectuar cualquier pago.

10. Controlar la ejecucion del contrato, a fin de evitar la sobre ejecucion del mismo.

11. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconogcimiento de
esta obligacion acarrearéd consecuencias de indole civil, penal y/o disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la entidad.

12. Informar, por escrito y dentro de los 3 dias habiles siguientes a su materializaciéi, cualquier
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecucién del contrato.

13. Dar a conocer a la EDUR cualquier reclamacion, peticién, orden o similar de terceros que indirecta
o directamente pueda tener algun efecto sobre la ejecucion del contrato o sobre sus ob igaciones.

14. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algdn acto o hecho. El contratista debera informar de tal evento a la EDUR , dentro
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de los 3 dias habiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se
adopten las medidas necesarias.

15. El contratista se obliga a cumplir el protocolo de Ia entidad duefia de la obra para la prevencién de
las violencias basadas en género, orientacién sexual y otros tipos de violencia, para prevenir,
atender y adoptar medidas de proteccion frente a todas las formas de violencia contra las mujeres,
las basadas en género, por orientacién sexual, identidad de género, condicion diversa y frente al
acoso sexual en el &mbito laboral, contractual y de formacion para el trabajo en el SENA

16. Restituir a la EDUR , al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposicién para
el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.

17. Las demas que se estimen de acuerdo con |la naturaleza de la contratacién y las contenidas en el
contrato interadministrativo originario.

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo
El contratista debe cumplir con los siguientes requisitos para el tema de seguridad y salud en el trabajo:

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
APOYO TECNICO

DESCRIPCION DEL CRITERIO REQUERIDO

{Indique aqui el
documento que soporta
NO N/A su respuesta o la razén
de que no aplique fa
disposicion)

Adquisicion y Transporte de Materiales de Construccién (arena, arcilla, grava, entre otros minerales/madera)

Abstenerse de distribuir o suministrar Sisterna de Gestion de
productos elaborados o que contengan =

asbesto en de cualquier variedad a la CONTTRACTUAL Seguridad y S?"”d enel
Entidad. Trabajo

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Obligacion Contractual

Politica de Seguridad y Salud en el Sistema de Gestion de
trabajo firmada por el representante CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
legal Trabajo
Politica para la Prevencion del Sistema de Gestion de
Consume de Alcohol, tabaco y drogas CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
firmada por el representante legal Trabaje

= i Sistema de Gestion de
Reglamento de Higiene y Seguridad y
Industrial, firnado. CONTTRACTUAL SegundaTdrayb‘iﬁ::ud enel
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Matriz de peligros y riesgos actualizada

Sistema de Gestién de

1. Certificado de implementacion del
SG-SST firmada por el Representante
Legal y Responsable del SG-SST

2. Fotocopia de cédula, Certificado
Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas
0 su actualizacién y/o Curso de 20
Horas vy licencia de seguridad y salud
en el trabajo del profesional del
Responsable del SG-SST.

3. Certificacién de autoevaluacion de
estandares minimos emitido por ARL ¢
reporte de eslandares minimos al
ministerio del trabajo.

Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

CONTTRACTUAL

y acorde a las actividades a desarrollar CONTTRACTUAL Seguridad y S?Il"d enel
Trabajo
Sistema de Gestion de
Matriz Legal actualizada. CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo
Matriz de Elementos de Proteccion
Personal, aclualizada y ajustada a las Sistema de Gestion de
actividades & desarrollar al interior del CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
proyecto, referenciando el tipo de Trabajo
elemento, normas técnicas.
Acta de conformacion del COPASST o Sistema de Gestion de
Vigia en Seguridad y Salud en el CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo. Trabajo
i . Sistema de Gestion de
Acta de conformacion del Comité de CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Convivencia Laboral. >
Trabajo
Plan anual de trabajo del SG-SST con
objetivos, metas, indicadores, Sistema de Gestion de
cronograma de actividades, CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
responsables en promocion y Trabajo
prevencion,
T Sistema de Gestion de
Plan anual de capacitacion de SST :
incluyendo induccion y reinduccién. CONTTRACTUAL Seguridad y 5?'”“ en el
Trabajo
Sistema de Gestion de
Plan de Emergencias. CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo
Programa de proteccion contra caidas y Sistema de Gestion de
procedimiento de rescate (S| APLICA). CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el

Trabajo

Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el
trabajo

Relacion del personal que ingresa a las
instalaciones con su respectivo pago de
seguridad social, certificados de
dfiliacion a EPS, AFP y ARL.

Nota: Aplicable tnicamente cuando se

CONTTRACTUAL

Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
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requiere ingreso de personal externo a
la entidad para el cumplimiento de
contrato.
Certificacién firmada por el
representante legal en donde se
manifieste que la empresa cuenta con Sistema de Gestion de
el Programa de prevencion y proteccion CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
contra caidas de alturas de acuerdo con Trabajo
los requerimientos de la normatividad
vigente.
Sistema de Gestion de
Analisis de trabajo seguro por actividad CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en &l
Trabajo
Permisos de trabajo:
(Los permisos de trabajo son
obligatorios para las siguientes tareas
criticas)
; ; Sistema de Gestion de
- Permisos de trabajo en alturas .
harmlos Gt o eapavis CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
confinados Trabajo
- Permisos de trabajo para riesgo
eléctrico
- Permisos de trabajo en Caliente
- Permiso de |zaje de Cargas
Coordinador de Trabajo Seguro en
Alturas
Hoja de Vida con soportes del
profesional, con experiencia certificada Sistemna de Gestion de
minima de un ano relacionada con CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
trabajo en alturas, certificacion en la Trabajo
norma de competencia laboral vigente
para trabajo seguro en alturas,
capacitacion en el nivel de coordinador
de trabajo en alturas. (S| APLICA)
Listado de trabajadores que desarrollen
actividades de trabajo en alturas, con
su respective Certificado vigente de Sistema de Gestion de
trabajo en alturas avanzado y CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
reentrenamiento acorde a Trabajo
requerimientos de la normatividad
vigente. (S| APLICA) .
listado y Certificados de inspeccién de Sistema de Gestién de
equipos para trabajo seguro en alturas CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
ylo espacios confinados hojas de vida. Trabajo_
Certificacién firmada por el
representante legal en donde se
manifieste que la empresa cuenta con Sistema de Gestion de
el Programa de gestién para el trabajo CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
en espacios confinados de acuerdo con Trabajo
los requerimientos de la normatividad
vigente (S| APLICA)
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Supervisor para trabajo en espacios
confinados

Hoja de Vida con soportes del
profesional, con experiencia certificada
relacionada con trabajo en espacios
confinados, certificacion en la norma de
competencia laboral vigente para
trabajo en espacios confinados,
capacitacion en el nivel de supervisor
en espacios confinados. (SI APLICA)

Sistema de Gestion de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo

Vigia para trabajo en espacios
confinados

Hoja de Vida con soportes del
profesional, con experiencia certificada
relacionada con trabajo en espacios
confinados, certificacion en la norma de
competencia laboral vigente para
trabajo en espacios confinados,
capacitacion en el nivel de vigia. (SI
APLICA)

Sistema de Gestidn de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo

Listado de trabajadores que desarrollen
actividades de trabajo en espacios
confinados, con su respectivo
Certificado vigente de Trabajador
entrante en espacios confinados acorde
arequerimientos de la normatividad
vigente. (S| APLICA)

Sistema de Gestion de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo

Presentar un informe de gestion de
manera mensual los primeros 5 dias
del mes que incluya:

* Estadisticas de accidentalidad de

acuerdo a resolucion 0312 de 2019

junto con el reporte de accidentalidad

de la ARL del personal que desarrolla

las actividades al interior de la entidad

" Acta de entrega de elementos de

proteccion personal

* Charlas preoperacionales

*Gestion del SISO de la obra

* Desarrollo de inspecciones planeadas

para la identificacién de condiciones de

obra

* Procedimiento seguro para el

desarrollo de actividades criticas y
ermisos de trabajo

Sistema de Gestion de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo

Certificacién y Hoja de vida de equipos
o herramientas a utilizar con sus
soportes de mantenimiento.

Sistema de Gestion de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo

Botiquin de primeros auxilios, camilla y
extintor con su respectiva sefializacion.

Sistema de Gestion de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo

El personal que desemperie actividades
al interior de las sedes del SENA debe
contar con el esquema de vacunacion
(Toxoide Tetanico/Hepatitis B, fiebre
amarilla - Para zonas endémicas). (S|
APLICA)

Sistema de Gestion de
CONTTRACTUAL Seguridad y Salud en el
Trabajo
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Cuando se haga uso o entrega de

productos quimicos Sistema de Gestion de

Entregar los productos debidamente Seguridad y Salud en el

etiquetados acorde con lo establecido CONTTRACTUAL Traba_jo el art;culac:p'n con
; ’ Sistema de Gestion
en el Sistema Globalmente Armonizado Ambiental

de Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos

Cuando se haga uso o entrega de
productos quimicos

Inventario de sustancias quimicas con
sus fichas de datos de seguridad
suministrada por el fabricante,
comercializador o importador acorde
con lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos
Quimicos

Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el
CONTTRACTUAL Trabajo en articulacion con
Sisterna de Gestion
Ambiental

Nota: Las Fichas de datos de seguridad
deben ser en idioma espariol, contener
los 16 items que establece la
Resolucion 773 de 2021 y estar
actualizadas (fechas no superiores a los

Normatividad Relacionada:

Ley 55 de 1993 - Scbre el uso de productos quimicos.

Decreto 1496 de 2018 - Clasificacion y etiquetado de productos quimicos

Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestion en seguridad y salud en el frabajo.

Decreto 1285 de 2015 - Guia de construccién sostenible para el Ahorro de Agua y Energia en edificaciones nuevas

Resolucion 0312 de 2019 - Estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo.

Ley 1968 de 2019 - Prohibicion del Usc de Asbesto en el Territorio Naclonal908

Resolucion 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicacion del Sistema Globalmente Armonizado

Resolucidn 40150 de 2024 - Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico (RETILAP)

Resolucién 2400 de 1979 - Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Incluye las caracteristicas que deben cumplir estos establecimientos y también normas generales sobre riesgos fisicos, quimicos y biologicos.

Resolucién 2013 de 1986 - Por la cual se reglamenta la organizacion y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en
los lugares de trabajo
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Resolucién 1792 de 1990 - Por la cual se adoptan valores limites permisibles para la exposicion ocupacional al ruido.

Resolucion 0312 de 2019 - Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabaj

o0 SG-SST

Resolucion 0491 de 2020 - Reglamento trabajo seguro en espacios confinados

Circular 063 de 2020 - Actualizacion curso 50 horas SGSST

Resolucién 754 de 2021 -

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedicion y renovacion de la Licencia de
Salud en el Trabajo

Sequridad y

Resolucion 0491 de 2020 - por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios co
dictan ofras disposiciones.

finados y se

Resolucion 2605 de 2020 - Por la cual se corrigen yerros mecanograficos y se modifican articulos de la Resolucién 0491 del 24 de febr|

que establece los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo del trabajo en espacios confinados y se dictan otras disposiciones.

ero de 2020

Resolucion 40585 de 2022 - Por la cual se adopta la metodologia para el disefio, implementacién y verificacion de los Planes Estratéqgi
Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.

os de

Obligaciones ambientales del contratista

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

DESCRIPCION DEL CRITERIO

Para el disefio y suministro de sistemas de iluminacién se
debera entregar certificacion de cumplimiento del Reglamento Contractual
Técnico de |luminacion y Alumbrado Publico — RETILAP,

expedido por organismos acreditados por la ONAGC

Para el disefio, suministro y construccion de instalaciones
eléctricas, se debera presentar las certificaciones
correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Contractual
Eléctricas — RETIE. En el caso de solo requerir elementos que

hacen parte de cualquier instalacion eléctrica se deberan
presentar los certificados de conformidad de producto.

Garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean
Unicamente LED de la maxima eficiencia existente en el Contractual
mercado.

Se prohibe la adquisicién de luminarias compuesto de mercurio. Contractual




42

Municipio
El Carmen de Viboral

INVITACION PUBLICA
001-2026-IPU

UK

Empresa de Desarrollo Urbanc y Rural

EL CARMEN DE VIBORAL

El proveedor, fabricante o comercializador debe entregar para
todas las luminarias su correspondiente certificado de producto
RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo
acreditado. Dicho certificado debera entregarse con los
correspondientes Guias: Ficha técnica de la luminaria, curva
fotométrica de la luminaria, manual de instalacion, politica de
garantia y politica posconsumo.

Contractual

Prever desde el disefio la instalacion de sistemas
temporizadores gue permitan reducir los consumos.

Contractual

Los equipos de climatizacion deberan ser de alta eficiencia
energética y utilizar refrigerantes permitidos por la normativa
vigente,

Contractual

Garantizar la implementacién de grifos con temporizadores
mecanicos yfo electronicos, para reducir los consumos de agua.
Entregar fichas técnicas de los elementos a instalar

fon

Contractual

Se deberan utilizar sanitarios con instalacion de pulsadores de
doble descarga, dispositivos interruptores de descarga,
detectores de fuga o valvulas de lienado en inodoros con
depésito adosado que permitan reducir el consume de agua

Contractual

Sistemas temperizadores en griferia y duchas que permitan
reducir los consumos.

Contractual

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que
incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos
de construccién y demolicion, residuos vegetales.

NOTA; Se deber4 garantizar el adecuadc manejc y disposicion
de los residuos generados con ocasion a la obra y suministrar al
SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, segtin
aplique.

Contractual

Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas
tales como:

- manejo de RCD (residuos de construccion y demolicién) y
certificados de disposicion de los escombros generados durante
la obra.

- Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla,
madera)

Contractual

Presentar cerlificacion de procedencia legal de los materiales de
construccion (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual
corresponde al Certificado de comercializador de minerales
autorizado — RUCOM.

Contractual

Presentar declaracion expedida por el Representante Legal
certificando la procedencia legal de la madera que se van a
adquirir y/o transportar.

Contractual
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Presentar certificacion de procedencia legal de la madera (en
caso de su uso) el cual correspondera a:

- Para madera en primer grado de transformacién se requiere la
presentacién del permiso de aprovechamiento forestal, el
salvoconducto de movilizacion en linea (transporte) y copia del
libro de operaciones. Contractual
- Para madera en segundo grado de transformacion se requiere
la presentacién de la copia del libro de operaciones y factura
para su transporte.

- Para madera en tercer grado de transformacion se requiere la
presentacion Unicamente de Ia factura de venta.

Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de quimicos (pinturas, Contractual
combustibles, solventes, entre otros)

Presentar declaracién expedida por el Representante Legal
certificando que en caso de ser adjudicado, realizara el manejo

. ontractual
de los vertimientos y control de los consumos de agua que se c a
generen durante la construccién/adecuacion.
Prever la utilizacién de aguas lluvias y/c reusar aguas tratadas Contractual
i e de j S imientos y e
Presentar inform: manejo de los vertimie y el control de Contractual
los consumos de agua
Presentar informe del manejo de la vegetacion, lafauna y el Contrasiuai

paisaje

Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo
de material particulado, gases de combustién y ruido Contractual
ocupacional / ambiental

Evaluar si se requiere ubicar publicidad exterior visual y tramitar
la autorizacién correspondiente previo a la instalacién de Ia valla Contractual
0 aviso.

Allegar una declaracion expedida por el Representante Legal en
la cual se ceriifique que durante la construccion/adecuacién NO
se utilizaran y/o adquiriran productos elaborados o que
contengan asbesto de cualquier variedad.

Contractual

En caso que, en la construccion o adecuacion aplique(n)
permiso(s) ambiental(es) (o su modificacion), el prestador del
servicio debera tramitarlo previe al inicio de la obra/adecuacién,
en conformidad con la normatividad ambiental.

Entre estos permisos ambientales: Contractual
- Permiso de Vertimientos (Aplica cuando el proyecto no tiene
disponibilidad de alcantarillado). El permiso puede ser para
vertimientos a suelo, fuente superficial ¢ al mar.

- Permiso de Concesion de Aguas (Aplica cuando el proyecto no
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tiene disponibilidad de acueducto). El permiso puede ser de
aguas subterraneas (pozo, aljibe) o superficiales (rio, lago,
quebrada)

- Ocupacion de cauce, playas y lechos (Aplica cuando se
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente
o depésito de agua o construcciones en defensa de
inundaciones)

Evaluar e Informar a los proveedores sobre la preferencia de
adquisicion de equipos de uso final de energia que tengan la
etiqueta de eficiencia energética o su equivalente, debera ser A
o0 B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor
consumo de energia eléctrica:

*RETIQ tipo B o inferior

* EU tipo B o inferior

* Energy Star o equivalente

Los equipcs que deben tener algun tipo de etiquetado de
eficiencia energética o demostrar con certificaciones de
fabricante o comercializador que son los mas eficientes del
mercado son:

*Acondicionadores de aire para recintos y unitarios (Se podran
adquirir los equipos de etiqueta tipo A, B, C o D, segun la mayor
eficiencia disponible en el mercado).

*Equipos de computo.

*Refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial.
* Lavavajillas.

* Lavadoras y lavadoras-secadoras.

* Frigorifices, incluidos frigorificos para vinos.

* Lamparas.

* Pantallas elecirénicas, incluidas televisores, los menitores y las
pantallas digitales de sefalizacion.

* Balastos electromagnéticos y electrénicos para iluminacion.

* Motores eléctricos monofasicos desde 0.18 kW hasta 373 K\W.
* Motores eléctricos trifasicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.

* Lavadoras de ropa eléctrica de uso domestico.

* Calentadores de agua eléctricos tipo acumulador.

* Gasodomeésticos para coccion.

* Calentadores a gas de paso. Contractual

Nota1: Si se requiere adquirir algiin otro aparato de consumo de
energia que no este relacionado en el presente documento, se
debe pedir una certificacién por parte del fabricante ¢
comercializador, en la que se indique bajo consumo energético,
en su defecto componente o valores de eficiencia energética.
También se puede evidenciar a fravés de valores de bajo
consumo o eficiencia energética indicados en la ficha técnica.
Nota 2: (De acuerdo con las excepciones del RETIE): Se
excluyen los motores eléctricos que cumplan una o mas de las
siguientes condiciones:

* Motores con tension nominal superior a 1000 voltios.

* Monofasicos y trifasicos con potencia nominal mencr a 180 W.
* Los motores eléctricos que se importen o fabriquen
exclusivamente por el productor nacional como repuesto para:
electrodomésticos, gasodomésticos, magquinas y herramientas.
* En general los motores eléctricos que se importen o fabriquen
por preducter nacicnal para incorporarlos exclusivamente coma
parte integral de electrodomésticos, automotores, navios,
aeronaves, equipos de electromedicina.

* Motores fabricados y comercializados exclusivamente para
operacion con convertidores.

* Los motores gue se importen o fabriquen para incerporarse
como parie integral de maquinas y

herramientas, siempre y cuando no sean los productores
principales de fuerza motriz generada ¢, no

representen el mayor consumo de energia eléctrica en las
mismas. 3
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* Para la adquisicion de los equipos de uso significativo de
energia que no estén dentro del anterior listado, se informaré al
proveedor que se optaréa por elegir a aquellos de mejor eficiencia
energética en el mercado.

* En cuanto a los motores monofasicos y trifasicos de capacidad
desde 0.18 kW hasta 373 kW, la recomendacion es adquirirlos
con etiqueta de eficiencia energética RETIQ tipo A 0 B, 0 en su
defecto con eficiencia premium IE4 o IE3.

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

oo

Ll B Ul

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ejecutar el contrato con sujecion a las especificaciones técnicas entregadas por el CONTRATANTE,

a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Supervisor, a fin de alcanzar la calida
el proyecto.

Contar con el personal idéneo y necesario para el cumplimiento el objeto contractual.
Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Informar y solicitar autorizacion al interventor con respecto a los cambios sustanciales
de la ejecucion del contrato.

Constituir las garantias suficientes y necesarias para amparar la ejecucion del presente

Ejecutar todo el objeto contractual de este proceso.

Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecucién del contrato.
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecucion del contrato,
los supervisores.

Presentar a los supervisores un final en el cual se relaciones las actividades realizada
periodo correspondiente.

Presentar al interventor constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Socia

d exigida en

en el curso

contrato.

que realicen
s durante el

| en salud,

pensidn y ARL en los porcentajes correspondientes, su incumplimiento puede generar multas y

llegar hasta la caducidad el contrato.

Las demas que sean propias e inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y de los fines que

con él se pretenden satisfacer, exigidas por la empresa o quien esta delegue, asi coma

de la legalizacion de los contratos.

Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y @

definidas en el presente contrato, incluyendo sus respectivos anexos técnicos.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando d

entrabamientos.

las propias
bligaciones

ilaciones vy

Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean proporcionados para el

cumplimiento de sus actividades.
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecucion del contrato
la supervisién y/o interventoria.

Elaborar y tramitar toda la documentacién que le sea requerida durante el desarrollo de
17. Las demas contenidas en el contrato interadministrativo en el cual se origina el proyecto.

. que realice

contrato.
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3.3 OBLIGACIONES DE LA VIGILANCIA CONTRACTUAL:

La interventoria del presente contrato serd a cargo de contratista seleccionado previo agotamiento de
proceso de seleccion por parte de EDUR. Y tendra las siguientes funciones:

1.

12,

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Verificar que la documentacion presentada por el administrador y/o ejecutores del proyecto, sea
oportuna y cumpla con los requisitos legales.

Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes.

En ejercicio de las funciones, acatar lo dispuesto en la narmatividad vigente en materia contractual,
el manual de contratacién y supervision, circulares expedidas por la entidad y demas documentos
que regulen la materia.

Verificar los soportes aportados por el contratista para efectos de pagos e informar al ordenador del
gasto el cumplimiento de las obligaciones y requisitos del mismo, para la autorizacion del pago.
Solicitar e informar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea
procedente, con los avales que se requieran por las partes.

Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.

Elaborar las actas de pago e informes de supervisién y efectuar el trdmite correspondiente ante la
secretaria de Hacienda.

Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

Impartir instrucciones al contratista con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto contractual.

. Certificar en forma oportuna y por escrito que se estd cumpliendo con el objeto contractual, para

efecto del pago.

Examinar y verificar la garantia una vez entregada por el administrador y/o ejecutor del proyecto y
de las modificaciones que se presenten durante la ejecucién contractual.

Asistir al comité de supervision y de Seguimiento que se conformaré con ocasion del Contrato
Interadministrativo, para hacerle seguimiento a cada uno de los componentes inmersos dentro del
respectivo contrato interadministrativo y para tomar decisiones de tipo coyuntural en el desarrollo
del mismo.

Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo profesional y
técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del contrato.

Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mencion.

Informar a la EDUR, los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la adecuada ejecucion
del contrato.

Informar a la EDUR del incumplimiente en la ejecucion del objeto del presente contrato.

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del
contrato y realizar los informes de supervision parcial y final.

Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato.

Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo.
Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente.
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21. Dar cumplimiento a lo descrito en el manual de contratacion de la EDUR, en lo relativo a la
interventoria.
22. Las demas contenidas en el contrato interadministrativo en el cual se origina el proyectoly las demas
que se estipulen en el proceso de seleccion del interventor.

NOTA: La EDUR apoyara las labores de vigilancia a través de una supervision y coordinacion del proyecto,
lo anterior sin que esto signifique duplicidad de funciones, sino el cumplimiento de la obligacién de vigilar
continuamente el proyecto con ocasion del vinculo contractual, el cual implica la gerencia del proyecto.

4 ASPECTOS GENERALES

Comité de seguimiento contractual: Se celebrara reuniones de Comité de Seguimiento Contractual con
participacion de los profesionales y perfiles minimos exigidos para la realizacién de este proyecto, asi como
el funcionario designado por el SENA, la Supervisora de la EDUR e Interventoria (cuando se tenga o el
proceso lo requiera), con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados
con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes areas de la empresa o
del SENA. De cada una de estas reuniones se levantara un acta.

4.1 Revision y acompafiamiento durante la ejecucion de la obra por parte de la empresa de desarrollo
urbano y rural — EDUR:

Antes de efectuar cualquier modificacién en el proyecto, debera realizarse un balance econémico del
contrato, y si las variaciones superan el valor contractual, se requerira la aprobacion de la interventoria, con
el fin de minimizar costos.

Mensualmente, y anexo al acta de costos, dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion del contrato, el contratista de obra, debera presentar a la EDUR, un informe en el cual se consigne
el consolidado de la ejecucién de la misma, presentara a la EDUR vy a la interventoria contratada para el

seguimiento del contrato de obra, en el cual se consigne el estado del contrato: estudio‘s, disefos,

afectaciones y construccion fisica de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos y
contractuales. Y en este orden de ideas, la EDUR presentara dicha informacién. Ademas de los aspectos

técnicos, ambientales, sociales y legales.

En el evento en que haya lugar a una prérroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucién de
la misma dentro del plazo contractual, por causas imputables al contratista o la intervent ria, no se
reconocera ningun pagoe adicional, ésta Ultima permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacion,
sin que se deba efectuar erogacion alguna por este concepto. NO SE RECONOCERA ningun pago en caso
de requerirse una prérroga de tiempo.

La interventoria exigira al contratista de obra, las correspondientes memorias técnicas, los planos (si es del
caso) los respectivos informes definitivos de cada uno de las actividades ejecutadas, verificando gue cumpla
de acuerdo a lo requerido por parte de la interventoria contratada para el seguimiento del proyecto. Se debe
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tener presente que el programa de trabajo de la interventoria, debe estar coordinado y ser complementario
al programa de trabajo del contratista.

La Interventoria supervisara el cumplimiento y evaluar periddicamente el avance de los trabajos del
contratista, mediante visitas técnicas realizadas por parte del supervisor delegado por la EDUR, permite
confiabilidad a la entidad caontratante, de que la administracion de los recursos se esté realizando bajo la
calidad y requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y bajo la normatividad aplicable
vigente.

La Interventoria verificara y exigira la participacién en las obras del personal profesional y con la dedicacién
ofrecida por el contratista de obra, en la propuesta aprobada y exigir el reemplazo por profesionales de igual
o superior calificacién exigida en los pliegos del contrato de obra, cuando soliciten cambios justificados de
los profesionales.

La Interventoria debera atender todas las consultas del contratista de obra, sobre la interpretacion de la
documentacién técnica, que hace parte del presente proceso, resolviéndolas en cuanto sea de su
competencia o trasladandolas a la EDUR o al SENA , adjuntando el concepto respectivo.

La Interventoria debera someter a consideracién de la EDUR, las modificaciones relativas al contrato de
obra, tales como: prorrogas, adiciones, entre otros documentos legales, acompafiando la solicitud soportada
con la correspondiente justificacién técnica, economica y juridica, y con la respectiva verificacién por parte
de la interventoria.

La Interventoria debera cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato de obra, para efectos
de pago.

La Interventoria debera estudiar y conceptuar acerca del contrato de obra por suscribir, cifiéndose a lo
especificado en la propuesta técnica y econdmica u ordenar su cancelacién, en el caso de resultar
inconvenientes.

La Interventoria verificara que la interventoria realice la revision de la justificacion técnica, cronograma y
demas documentos que presente el contratista de obra para la ejecucion de nuevas actividades no previstas
en el alcance original del contrato, pero necesarias para cumplir con el objeto del mismo, las cuales deberan
ser aprobadas por la interventoria contratada y deberan ser notificadas ala entidad contratante.

La interventoria y la EDUR, comunicaran al SENA,de forma inmediata todas las determinaciones
importantes, tomadas en desarrollo de los trabajos, asi mismo enviara copia de todas las comunicaciones u
ordenes dirigidas al contratista.

La EDUR en conjunto con la interventoria contratada procedera a liquidar el contrato por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el mismo.
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La EDUR informara sobre la organizacién, normas y procedimientos internos al SENA, relacion
manejo del respectivo contrato, asi como, sobre las hormas de seguridad que sean pertinentes

ados con el

La EDUR debera tener control y conocimiento, sobre el registro completo que lleva la i
contratada; del equipo del contratista de obra.

nterventoria

Respecto a la revision de las actas de obra aprobadas, la EDUR, la interventoria contratada ye
de obra, con su personal profesional, ingenieros residentes, deberan elaborar el acta de obra, e
del contrato (por parte de la EDUR), sera quien tramita la documentacién interna. La i
contratada, revisara y aprobara las cantidades de obra bajo su responsabilidad, plasmadas en |

| contratista
| supervisor
nterventoria
as actas de

obra del proyecto, verificando que la informacién financiera acumulada, el valor de los contratos

dicionales,

las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada

y los acumuladoes, y toda la informacién adicional esté correcta, para lo cual anexara un balanc
la obra ejecutada.

Bajo ningun aspecto, la EDUR aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no
previamente autorizadas y debidamente incluidas mediante actas de modificacién de cantidade
contrato adicional, segun sea el caso.

Fomentando el empleo en el municipio en donde se ubica el proyecto, la Interventoria debera
una relacién de los empleados y trabajadores asignados por el ejecutor de obra, y procedencia
e informara si se llega a presentar alguna anomalia sobre el cumplimiento de las obligaciones,
con el personal reincorporado, y se incluird dentro de los informes mensuales presentados a
contratante.

La Interventoria velara porque el ejecutor de obra, seleccionado adelante desde el inicio del con
las acciones tendientes a destinar los recursos necesarios para el buen desarrollo del proyecto,
control de desembolso y pagos.

Dedicara esfuerzos para analizar el riesgo operativo inherente al desarrollo del proyecto orientad
que puedan suceder y que impidan su normal construccion en el tiempo establecido.

Poniendo de presente que se realizard una contratacién para la interventoria del proyecto,
presente estudio previo, se hace necesario, precisar la importancia del componente ambiental,

fgeneral de

hayan sido

s de obra, o

tener al dia

del mismo,
en relacion
la entidad

trato, todas
levando un

0 a eventos

objeto del
y la EDUR,

debera tener riguroso cuidado en su cumplimiento e implementacién dentro del contrato de obra, Ahora, lo

que compete a temas ambientales, el proyecto debe contar con la coordinacion de las diferentes

y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas er

manejo ambiental, sean implementadas para lograr el objetivo de minimizar los efectos
negativos y maximizar los positivos, buscando un equilibrio entre el desarrollo del sector ylap
de los recursos naturales.

d

actividades
1 el plan de
mbientales
reservacion
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Dentro de los informes presentados por parte del contratista de obra, la Interventoria debera verificar que,
dentro de su contenido, cumpla con el plan socio-ambiental, la interventoria en articulacién con el
administrador del recurso publico velara que el ejecutor de obra cumpla con el estricto cumplimiento a la
normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de encontrase conductas, hechos o actividades
consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de
1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, el ejecutor de obra
sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el
incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hara
acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, *For Ja cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

Es importante mencionar, |a responsabilidad y especial cuidado que debe tener la interventoria contratada
para el seguimiento del proyecto sobre verificar la idoneidad del personal que el ejecutor de obra tenga a
cargo, para la ejecucion de las actividades, haciendo especial énfasis en los controles necesarios para la
salud ocupacional, seguridad industrial y pagos de la seguridad social, ahora, si el ejecutor hace caso omiso
sobre los requerimientos realizados por la interventoria, la EDUR podra notificar directamente al contratista
para su cumplimiento.

La Interventoria y la EDUR, sera quien vele por la administracién de los recursos publicos, inversion y
ejecucion de los mismos, es por ello, que se hace necesario mencionar que en conocimiento de las
especificaciones, el plan socio-ambiental, los estudios, disefios e informacion complementaria que rigen la
obra, se exigira al ejecutor de obra, un plan de calidad, donde se establezcan claramente los métodos por
los cuales se va a llevar a cabo las obras, la verificacion de la calidad de los materiales suministrados al
igual de los ensayos necesarios para la demostracién de la calidad de los trabajos realizados.

La Interventoria y la EDUR podré rechazar la obra ejecutada, previo visto bueno por parte de la interventoria,
por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicic de lo establecido en las
especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los
materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia de los equipos, maquinarias
y herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada
por cuenta del contratista de obra.

Debe darse aplicacién a la totalidad de documentos, anexos, obligaciones y similares contenidos en el
contrato interadministrativo que origina el proyecto.

REQUISITOS HABILITANTES:
12.1 CAPACIDAD TECNICA:

12.1.1 EXPERIENCIA GENERAL:
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El proponente, sea persona natural o juridica y los integrantes del Consorcio o Union tempc

diligenciar el formulario respectiva y adjuntar la documentacion gue acredite toda la info
requerida.

La Experiencia se debera acreditar con la ejecucion de un contrato, con entidades publicas

recibido y/o liquidado, cuyo objeto sea de construccion de obra de infraestructura. El valor del 1y
ser igual o superior al presupuesto oficial. La experiencia Yy su inscripcién seran verificadas ad

registro Unico de proponentes. En todo caso, debe aportarse copia del contrato o acta de li
certificado.

Para acreditar la experiencia el proponente debera diligenciar los formatos establecidos en ¢

condiciones y adjuntar originales o fotocopias legibles del contrato con sus respectivas a
existieron} y/o certificaciones, con la informacién que se detalla a continuacion:

9. Objeto

10. Numero de contrato
11. Valor

12. Plazo

13. Entidad contratante
14. Fecha de suscripcion
15. Fecha de inicio

Para ser consideradas y acreditar los requisitos de experiencia del proponente, se deberan p
certificaciones relacionadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la invitacion.

16.
17.

No se aceptan auto certificaciones
No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como minimo la
solicitada o que presenten inconsistencias

18. Unicamente se deben presentar el nimero de certificaciones o contratos requeridos,

presentarse un mayor numero de estas, solo se tendran en cuenta las primeras registrada

Para el caso de contratos ejecutados como parte de un consorcio o unién temporal, en la certif

oral, debera
rmacion alli

o privadas,
nismo, debe
emas en el
quidacion o

2| pliego de
diciones (si

esentar las

nformacion

2n caso de
S.

€

icacion o en

el documento que sea del caso, se debe estabiecer el porcentaje de participacion del prop

actividad desarrollada en dicho proyecto debe tener relacién directa con el objeto de
contratacién. Los contratos aportados como experiencia, sea de manera individual o conjunta,
clasificados en la totalidad de los cédigos que identifican el objeto en los documentos del
experiencia habilitante puede ser objeto de subsanacion, ya que no otorga puntaje.

El objeto del contrato a acreditar debe ser de construccién de obra nueva, por lo tanto, para e

onente y la
la presente
deben estar
proceso. La

ste contrato

no aplica adecuacién, mantenimiento, remodelacién o mejoramiento de obra de infraestructura, ni

construccion de vias, acueductos, alcantarillados o plantas de tratamiento de agua (potable o
urbanismos individuales.

Condiciones generales:

esidual), ni
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En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sdlo se tendra en cuenta aquella que esté
demostrada.

El proponente debera diligenciar el Formato 2-Experiencia; en éste sefialaran los certificados de contratos
terminados y/o celebrados con entidades publicas o privadas, ya sea individualmente o en consorcio o unién
temporal, indicando los valores de los mismos.

Las certificaciones presentadas deben contener de manera explicita la informacidn requerida en el presente
proceso para su validacion y posterior evaluacion.

El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y mediante certificaciones expedidas
por el respectivo contratante o copias de los contratos con acta de recibo y liquidacién.

POSIBILIDAD DE LIMITAR EL PRESENTE PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica el
articulo 2.2.1.2.42.2. del Decreto 1082 de 2015 #Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacién, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad
de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas.

El presente proceso no es susceptible de convocar a mipymes.

ACREDITACION DE CONDICION DE MIPYME.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, adicionado por el articulo 3 del
Decreto 1860 de 2021, para que un proponente, singular o plural, pueda acceder a criterios diferenciales
para Mipyme en el presente proceso, debera acreditar su condicion de la siguiente manera:

i. Las personas naturales, mediante el formato Acreditacion de Mipyme expedido por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del registro mercantil, en el que se certifique el cumplimiento de los criterios para
ser Mipyme, de conformidad con en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015.

ii. Las personas juridicas mediante formato Acreditacion de Mipyme expedido por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion, en el que se certifique el cumplimiento de los criterios para ser Mipyme, de conformidad con
en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015.
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Para los casos de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, solo se a

criterios diferenciales si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unidn temporal.

12.2 CAPACIDAD JURIDICA:

Tener capacidad juridica para la presentacién de la Propuesta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

de Colombia, en especial las previstas en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Ley 14

a la fecha de presentacién de la oferta.

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas

No tener antecedentes judiciales (Policia), fiscales (Contraloria), Disciplinarios (Pr
Medidas Correctivas (Policia), Registro de Deudores Alimentarios Morosos (
inhabilidades por delitos sexuales del oferente. Para las personas Juridicas se debera
certificados del representante legal y de la persona juridica, no mayor a 30 dias calend

plicaran los
y tiene una

en las leyes
74 de 2011.
ocuraduria),
REDAM) e
anexar los
ario previos

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o

extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

La duracion de las personas juridicas y asociaciones debe ser por lo menos por la vigencia de

un afio mas.

La EDUR también revisara que los proponentes no se encuentren en causales de

incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara e
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedente

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, n

extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

La duracion de las asociaciones debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afo

12.2.1 Personas Naturales

Si el proponente individual es persona natural debera acreditar su calidad de ingeniero civil y/
y/o arquitecto constructor, y/o constructor en arquitectura e ingenieria, mediante la presentacion

de |a tarjeta de matricula profesional y de la cédula de ciudadania.

Lo anterior también aplica para todas las personas naturales que hagan parte de alguna de

asociativas permitidas por la ley.

Las personas naturales nacionales acreditaran su existencia mediante la presentacion de copiad
de Ciudadania. Las personas naturales extranjeras mediante la presentacién de copia de su p
se encuentra residenciado en Colombia mediante la presentacién de copia de la cédula de extrz

Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, debera anexar el

social, éste

Contrato y

inhabilidad,
| boletin de
s judiciales.
acionales o
social, éste

mas.
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asaporte, si
njeria.

documento




54

INVITACION PUBLICA %@[ [ 1 l@
001-2026-1PU

[ = g Empresa de Desarrollo Urhano y Rural
Municipio EL CARMEN DE VIBORAL
El Carmen de Viboral

que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.
12.2.2 Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica debera acreditar su existencia y representacién legal con la copia del
certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccién, expedido con una antelacion no mayor a los treinta
(30) dias previos a la fecha de cierre del presente proceso. En dicho certificado deberan constar claramente
las facultades del Gerente o del Representante Legal y el objeto social. La duracion de la sociedad debera
ser como minimo igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afo mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera
adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social competente, so pena de la eliminacion de
la propuesta.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucidn, objeto, duracién,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
6rgano directo que lo faculta.

Nota: Cada oferente debera cumplir con lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 842 de 2003, el cual
ordena: "RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES". La
sociedad, firma, empresa u organizacién profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o
parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones
afines o de sus profesiones auxiliares, est obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un
profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

Paragrafo. Al representante legal de la persona juridica que omita el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente articulo se le aplicaran las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesion y oficio
reglamentado, mediante la aplicacion del procedimiento establecido para las contravenciones especiales de
policia o aquel que lo sustituya.

12.2.3 Abono de la Propuesta (obra)

Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la propuesta no es un
profesional idéneo para abonar la propuesta, debera presentarla abonada por un profesional de las areas
requeridas para personas naturales, debidamente matriculado, con minimo cinco {5) afios de experiencia
para lo cual se adjuntara copia legible de |a tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de
vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares ~-COPNIA-,
o por la entidad correspondiente segun la profesidn, con una vigencia de seis (6) meses.

Lo anterior también aplica para todas las personas juridicas que hagan parte de alguna de las formas
asociativas permitidas por la ley.

12.2.4 Consorcio o union temporal
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Si la propuesta es presentada por un consorcio o una unién temporal, se tendra como propg
todos los afectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que Ig
individualmente consideradas.

En el documento de conformacién del consorcio o de la unién temporal debera constar com
siguiente informacion:

a) Indicacion si su participacion es a titulo de consorcio o de unién temporal, lo cual debe de
manera expresa y clara en el documento de conformacién correspondiente, sefialando las reg
que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion p¢
los miembros del consorcio o de la unién temporal en la propuesta y en la ejecucion de las ¢
atribuidas al contratista por el contrato ofrecido, las limitaciones al Representante Legal e ing
ninguno de los miembros podra ceder su participacion en el consorcio o unién temporal, ni 3
participantes, ni a terceros sin autorizacion previa y por escrito de La EDUR.

D

i

b) En el caso de que la participacion sea a titulo de Union Temporal, se debera sefialar en fa
precisa, los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su gjecucion y las ob
responsabilidades de cada uno de los miembros en la ejecucion del contrato, los cuales no
modificados sin el consentimiento previo de La EDUR.

i

¢) Designacion de la persona que, para todos los efectos, representar4 al consorcio o a la union
d) Serfialar la duracion del consorcio o unién temporal, que no debera ser inferior al plazo del c
(1) ano mas, término que se contara a partir de la fecha programada para suscribir el contrato.

e) Todos y cada uno de los miembros que integran el consorcio o unién temporal, deberan decl
se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con La ED

Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el consorcio o unid

Los consorcios o uniones temporales constituidos para la presente convocatoria se comprome
de ser adjudicatarios, a inscribirse en el (RUT) Registro Unico Tributario permanecer consor
union temporal durante el término de la vigencia del contrato y un (1) afio mas, por lo tanto, debe
expresamente que el consorcio o unién temporal no podra ser disuelto, ni liquidado durante Iz
prérrogas del contrato que se suscriba.

t

'S
i

En caso de que el documento de constitucién no indique si la propuesta se presenta en conso
temporal se entendera que es en consorcio.

En atencion a lo dispuesto en el Articulo 11 del Decreto 3050 de 1997 los integrantes del conso
temporal en el documento de constitucion y para efectos del pago, en relacién con Ia
manifestaran:

1- Si la va a efectuar en representacién del consorcio ¢ de la unién temporal uno de sus integrant
caso informara a La EDUR. el nimero del NIT de quien factura.

2- Si |a facturacién la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consa
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conforman

0 minimo la

clararse de
|

as basicas
rcentual de
bligaciones
cacion que
los demas

rma clara y

gaciones y
podran ser

temporal.

ontrato y un

arar que no
UR.

n temporal.

en en caso
iados 0 en

ra indicarse

vigencia o

i0 0 unién

rcio o unién

facturacion

es. En este

rcio o de la




56

INVITACION PUBLICA %@@@
001-2026-1PU

= 5 %{pg_rfsu de Desarraollo Urbano y Rural
Municipio EL CARMEN DE VIBORAL
El Carmen de Viboral

unién temporal, informaran a La EDUR. el nimero de NIT de cada uno de ellos y la participacion de cada
uno en el valor del contrato.

3- Si |a va realizar el consorcio o la unién temporal con su propio NIT. En este Gltimo caso y de resultar
adjudicatario del contrato, dentro de las tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacion,
la unién temporal o el consorcio remitira el NIT correspondiente y ademas sefialara el porcentaje o valor del
contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razon social y el NIT de cada uno de
ellos.

12.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.:

La informacién financiera se tomaré del RUP o de estados financieros, con corte a diciembre 2025,
iNDICE DE LIQUIDEZ:
Se calcula con la siguiente férmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Para considerarse habilitados, los proponentes deberan presentar un indice de Liquidez igual o superior a
dos (2.00).

La calificacion por indice de liquidez, para consorcios © uniones temporales se obtendra sumando las
partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO:
Se calcula con la siguiente férmula: IE = Pasivo Total / Activo Total

Para considerarse habilitados, los proponentes deberan presentar un indice de endeudamiento menor o
igual (0,40).

La calificacién por indice de endeudamiento, para consorcios o uniones temporales se obtendra sumando
las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:
Se calcula con la siguiente férmula: Utilidad operacional / Intereses pagados

Para considerarse habilitados, los proponentes deberan contar con una razén de cobertura de intereses
igual o superior a dos (2.00)

La calificacion por razon de cobertura de intereses, para consorcios o uniones temporales se obtendra
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion.
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia &
activos del interesado, el cual debera encontrarse en los siguientes términos:

Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional Ipatrimonio

El proponente debe contar con una Rentabilidad del patrimonio igual o superior a cero puntg
(0.05)

Rentabilidad del activo: Utilidad operacional /activo total
El proponente debe contar con una Rentabilidad del activo igual o superior a cero punto cero d

Para consorcios o uniones temporales, la calificacion por rentabilidad del patrimonio y del activo
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participa

NOTA 1: En caso de consorcios o uniones temporales la informacién financiera se calculara s
partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion I.

NOTA 2: La propuesta sera aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores an
enunciados, su resultado cumpla la condicién de aceptada.

NOTA 3: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacién financier
considerada como NO HABILITADA, por lo tanto, no continua en el proceso de seleccién.
NOTA 4: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) o indeterminados, no podra
indicador de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo qu
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de i
el proponente es plural debe acreditar este indicador, a menos que uno de sus miembros teng
intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderacién del indicador. Ade
indicadores financieros y organizacionales, los oferentes, sean estos singulares o conjuntos,
caso, con la sumatoria simple de los integrantes, deben acreditar capital de trabajo y patrim
superior al veinte por ciento del presupuesto oficial, restandole el valor del anticipo. En caso que |

no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta serd NO ADMISIE

INDICE DE LIQUIDEZ
indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
indice de endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo) x 100

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTE
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La Razén de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

El estudic financiero de las propuestas, no tiene puntuacion alguna se efectua con el fin de garantizar la
solvencia econémica y patrimonial del proponente e indica si la propuesta es habil o no para continuar en el
presente proceso de seleccion, HABILITA O INHABILITA la propuesta.

Las condiciones financieras son el mecanismo que le permite a la empresa, revisar la liquidez de los
proponentes con la cual aminora el riesgo de que los recursos gue se giren del contrato y los pagos atiendan
a los pasivos del contratista y por lo tanto no se inviertan en la ejecucion del contrato.

La EMPRESA verificara la informacién suministrada por el oferente en su propuesta integral

Indicadores de capacidad organizacional

Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio x 100

La Rentabilidad Sobre Patrimonic determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Rentabilidad Sobre Activos

Rentabilidad Sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total x 100

La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social

El proponente debera:

Certificar que se encuentra al dia con el pago de aportes al sistema de:

19. Salud
20. Pension
21. Riesgos laborales
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22. CRITERIOS DE SELECCION:

De conformidad con el Capitulo [1l del Manual de Contratacién de la EDUR, en los procesos
bajo la modalidad de Invitacién Publica, la seleccion del contratista se realizara con base
objetivos, claros y verificables, garantizando los principios de transparencia, economia, igualdad
objetiva.
El objeto del presente proceso corresponde a la ejecucion de una obra cuyas especificacion
cantidades de obra, actividades a ejecutar, se encuentran plenamente definidos en los estudio
necesidad de la Entidad se satisface con la correcta ejecucion de dichas actividades con
estandares técnicos establecidos.
Para determinar la oferta mas favorable para la entidad se evaluaran aspectos técnicos y econg
Requisitos previos a la evaluacién
Solo seran evaluadas las ofertas que:
1. Cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes
2. Acrediten la capacidad para contrata.

La evaluacion se realizara en dos etapas:

1. Verificacién de requisitos habilitantes, la cual tendra caracter excluyente y no otorgz
(Conforme al manual de contratacion)
2. Evaluacion de las ofertas habilitadas, a las cuales se les asignara puntaje conforme a

definidos a continuacién.

Los requisitos habilitantes podran subsanarse tGnicamente durante el traslado del informe de
Para poder presentar propuesta es necesario que los oferentes envien manifestacion de interés e
durante los dos primeros dias de publicacion del proceso, elemento que no es subsanable ni
despues de precluida esta etapa. Solo se evaluara a quienes cumplan los requisitos previos y h

Los criterios de evaluacién se ponderaréan a través de puntajes, divididos en calidad y capacid
para un total de maximo mil puntos.

CRITERIOS DE EVALUACION

adelantados
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Criterios de evaluacién
Nivel de experticia 200
Personal 299.75
Oferta econdmica 400
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
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Industria Nacional 100

NIVEL DE EXPERTICIA — 200 PUNTOS
El oferente que acredite el nivel de experticia, se le otorgara el puntaje de acuerdo al siguiente cuadro:

Criterio { Puntaje
Si acredita ejecucion y recibo de cuatro (4) contratos 200
cuyo objeto sea de construccién de obras de
infraestructura }
Si acredita ejecucion y recibo de dos (2) contratos 100
cuyo objeto sea de construccién de obras de
infraestructura

Estos contratos deben ser diferentes a los exigidos como experiencia habilitante. Debe aportarse los mismos
documentos de la experiencia habilitante para acreditarlos. Para acreditar este requisito, si el oferente aporta
los cuatro contratos para la totalidad de los puntos, por lo menos tres de ellos deben ser de construccion de
edificaciones (obra nueva), por lo tanto, para estos tres contratos no aplican adecuacion, mantenimiento,
remodelacion o mejoramiento de edificaciones, ni construccion de vias, acueductos, alcantarillados o plantas
de tratamiento de agua (potable o residual), ni escenarios deportivos. El valor de los mismo sumados debe
ser igual o superior al cincuenta por ciento del presupuesto oficial expresado en salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Para acreditar el criterio con dos contratos, por lo menos uno de ellos debe tener como objeto |a construccion
de edificaciones (obra nueva), por lo tanto, para uno de estos contratos, no aplica adecuacion,
mantenimiento, remodelacion o mejoramiento de edificaciones, ni construccion de vias, acueductos,
alcantarillados o plantas de tratamiento de agua (potable o residual), ni escenarios deportivos. El valor de
los mismo sumados debe ser igual o superior al veinticinco por ciento del presupuesto oficial expresado en
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Todos los contratos deben estar codificados, cada uno en los codigos que identifican el objeto en los
documentos del proceso.

Estos contratos deben estar registrados en el RUP. En caso de propuestas conjuntas todos los integrantes
deben aportar experiencia puntuable.

PERSONAL EXIGIDO MINIMO — 299,75 PUNTOS

La dedicacién del personal dispuesto por el contratista se entendera con una dedicacion suficiente y
necesaria para el cumplimiento de los entregables, actividades y productos contractuales, garantizar su
permanencia en la obra, aplica para todo el tiempo en el cual, el proyecto se encuentre en la etapa de
EJECUCION, este debera ser verificado por la EDUR.

8.8.1 Contratista de obra:

Puntaje
EQU‘POM%JSABAJO REQUISITO DEL EQUIPO DE TRABAJO :
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DIRECTOR DE OBRA

1.

Para la ejecucion de |a obra el contratista se obliga a mantener
un Profesional director de Obra con dedicacion del 100% del
tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos
los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del
contrato, y cuya hoja de vida debera someterse a la aprobacion
de EDUR en forma previa a la iniciacién de los trabajos, y como
requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

Que acredite titulo académico de Ingeniero civil y/o
arquitecto y/o Constructor civil con matricula profesional
vigente y con una experiencia profesional minimo de
DIEZ (10) arios, contados a partir de la fecha de la
expedicion de su tarjeta profesional

Acreditar minimo especializacion en gerencia o gestion
de proyectos y/o gerencia de la construccién, en caso de
no acreditar estudios de posgrado, la experiencia
profesional debe ser minimo de DOCE (12) afios,
contados a partir de la fecha de expedicién de su tarjeta
profesional.

Que acredite una experiencia especifica al menos en
cinco (5) contratos cuyo objeto corresponda a la
construcciéon de edificaciones u obras civiles,
habiéndose desempefiado en calidad de Coordinador de
obra o director de Obra, la sumatoria del valor los
contratos certificados deben ser igual o superior al 75%
del valor del presupuesto oficial de la obra expresado en
SMMLV.

49

-

5 puntos

RESIDENTE DE OBRA
1 (Estructura)

1.

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un Profesional Residente de Obra para el componente de
estructura con dedicacién del 100% del tiempo, con suficiente
autonomia para representarlo en todos los asuntos relacionados
con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida
debera someterse a la aprobacion de EDUR en forma previa a la
iniciacion de los trabajos, y como requisito para el
perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

Que acredite titulo académico de Ingeniero Civil y/o
arquitecto y/o Constructor civil, con matricula profesional
vigente y con una experiencia profesional minimo de cinco
(5) afios, contado a partir de la fecha de la terminacion y

40 puntos
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aprobacién del pénsum académico o de la expedicion de
su tarjeta profesional (Articulo 229 de Decreto 018 de
2012). En caso de no contar con la certificacion de
terminacién de materias la experiencia se contara a partir
de la fecha del titulo como profesional.

Que acredite una experiencia especifica en al menos tres
(3) contratos cuyo objeto corresponda a la construccion de
edificaciones u obras civiles habiéndose desemperiado en
calidad de Director de Obra o Residente de Qbra, Dentro
del alcance de los contratos aportados se debe haber
ejecutado la construccién de estructuras en concreto
reforzado y/o Estructuras metalicas, la sumatoria de areas
intervenidas de los contratos aportados debe ser igual o
superior a2 3000 m2.

RESIDENTE DE OBRA
2 (Acabados)

1.

Para la ejecucién de la obra el contratista se obliga a mantener
un profesional Residente de obra para el componente de
Acabados, con dedicacion del 100% del tiempo, con suficiente
autonomia para representario en todos los asuntos relacionados
con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida
debera someterse a la aprobaciéon de EDUR en forma previa a la
iniciacién de los trabajos, y como requisito para el
perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

Que acredite titulo académice de Ingeniero Civil y/o
arquitecto y/o Constructor civil, con matricula profesional
vigente y con una experiencia profesional minime de cinco
(5) afos, contado a partir de la fecha de la terminacion y
aprobacion del pénsum académico o de la expedicion de
su tarjeta profesional (Articulo 229 de Decreto 019 de
2012). En caso de no contar con la certificacion de
terminacién de materias la experiencia se contara a partir
de la fecha del titulo como profesional.

Que acredite una experiencia especifica en al menos tres
(3) contratos cuyo objeto corresponda a la construccion de
edificaciones u obras civiles habiéndose desempefiado en
calidad de Director de Obra o Residente de Obra, Dentro
del alcance de los contratos aportados se debe haber
ejecutado la construccion de Acabados.
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RESIDENTE DE OBRA
3 (Urbanismo)

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un profesional Residente de obra para el componente de
Urbanismo y redes hidrosanitarias con dedicacion del 100% del
tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los
asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del
contrato, y cuya hoja de vida debera someterse a la aprobacién
de EDUR en forma previa a la iniciacién de los trabajos, y como
requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

il Que acredite titulo académico de Ingeniero Civil ylo
arquitecto, con matricula profesional vigente y con una

a partir de la fecha de la terminacion y aprobacion del
pénsum académico o de la expedicion de su tarjeta
profesional (Articulo 229 de Decreto 019 de 2012). En
caso de no contar con la certificacion de terminacion de
materias la experiencia se contara a partir de la fecha del
titulo como profesional.

2. Que acredite una experiencia especifica en al menos tres
(3) contratos cuyo objeto corresponda a la construccion de
edificaciones u obras civiles habiéndose desempefiado en
calidad de Director de Obra o Residente de Obra, Dentro
del alcance de los contratos aportados se debe haber|
ejecutado la construccion de redes de acueducto ylo
alcantarillado y/o movimientos de tierra y/o pavimentos y/o
Andenes.

experiencia profesional minimo de cinco (5) afios, contado[30 Puntos

RESIDENTE DE OBRA
4 (Red eléctrica —
telecomunicaciones-
Deteccion)

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un profesional Residente de obra para el componente de redes
eléctricas- telecomunicacion y deteccién con dedicacién del
100% del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en
todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento
del contrato, y cuya hoja de vida debera someterse a la
aprobacién de EDUR en forma previa a la iniciacion de los
trabajos, y como requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

7 Que acredite titulo académico de ingeniero eléctrico, con
matricula profesional vigente y con una experiencia
profesional minimo de tres (3) afios, contado a partir de la
fecha de la terminacion y aprobacién del pénsum

académico o de la expedicion de su tarjeta profesional

30 puntos
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(Articulo 229 de Decreto 019 de 2012). En caso de no
contar con la certificacion de terminacion de materias la
experiencia se contara a partir de la fecha del titulo como
profesional.

2 Que acredite una experiencia especifica de haber|
participade en al menos dos {2) contratos cuyo objeto
corresponda a la construccion de edificaciones u obras|
civiles.

PROFESIONAL BIM

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un profesional BIM con dedicacién del 100% del tiempo, con
suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya
hoja de vida debera someterse a la aprobacion de EDUR en
forma previa a la iniciacién de los trabajos, y como requisito para
el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

1. Que acredite titulo académico de Ingenieroc Civil,
arquitecto o Constructor civil con matricula profesional
vigente y con una experiencia profesional minimo de
cuatro (4) afios, contado a partir de la fecha de la
terminacién y aprobacion del pénsum académico o de la
expedicién de su tarjeta profesional (Articulo 229 de
Decreto 019 de 2012). En caso de no contar con la
certificacion de terminaciéon de materias la experiencia se
contara a partir de la fecha del titulo como profesional.

2. Que acredite una experiencia especifica en al menos un
(1) contrato cuyo objeto corresponda a la construccion de
edificaciones u obras civiles, habiéndose desempenado
en calidad de Profesional y/o Asesor BIM, que dentro de
su alcance incluya la modelacién y la coordinacién BIM
de las diferentes disciplinas participantes en los
proyectos como son arquitectura, estructura y redes, bajo
la metodologia BIM (Building Information Maodeling -
Modelado de Informacién de Construccion). Se tendran
en cuenta proyectos celebrados a partir de la expedicion
de la matricula profesional.

3. Debera acreditar competencia en el manejo de la
metodologia BIM y los softwares implementados en esta,
mediante presentacion de certificados emitidos por, un
centro de formacién certificado o por una Universidad

30 puntos

aprobada por el Ministerio de Educacion o por el
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Distribuidor del software.

RESIDENTE
ADMINISTRATIVO

Para la ejecucion de |a obra el contratista se obliga a mantener
un profesional Residente administrativo con dedicacién del 100%
del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos
los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del
contrato, y cuya hoja de vida debera someterse a la aprobacién
de EDUR en forma previa a la iniciacién de los trabajos, y como
requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos:

4. Que acredite titulo académico de Ingeniero Civil,

profesional vigente y con una experiencia profesional
minimo de tres (3) afios, contado a partir de la fecha de la
terminacion y aprobacién del pénsum académico o de la
expedicién de su tarjeta profesional (Articulo 229 de
Decreto 019 de 2012). En caso de no contar con la
certificacién de terminacion de materias la experiencia se
contara a partir de la fecha del titulo como profesional.

5. Que acredite una experiencia especifica en al menos dos
(2) contratos cuyo objeto corresponda a la administracion
y/o supervision y/o construccién de edificaciones u obras
civiles y haber participado en calidad de supervisor,
residente de obra y/o residente de interventoria

arquitecto o arquitecto constructor con  matricula/30 puntos

PROFESIONAL
AMBIENTAL

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un profesional asesor ambiental con dedicacion del 100% del
tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los
asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del
contrato, y cuya hoja de vida deberd someterse a la aprobacién
de EDUR en forma previa a la iniciacién de los trabajos, y como
requisito para el perfeccionamiento del contrato.

1. Que acredite titulo académico de Ingeniero Ambiental y/o
administrador ambiental, con matricula profesional vigente
Yy €on una experiencia profesional minimo de dos (2) afios,

contado a partir de la fecha de la terminacién y aprobacién

Debera cumplir minimo con los siguientes requisitos: 20 puntos
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del pénsum académico o de la expedicion de su tarjeta
profesional (Articulo 229 de Decreto 019 de 2012). En
caso de no contar con la certificacion de terminacién de
materias la experiencia se contara a partir de la fecha del
titulo como profesional.

2. Que acredite una experiencia especifica en al menos dos
(2) contratos cuyo objeto corresponda a la construccion de
edificaciones u obras civiles y haber participado en calidad
de supervisor y/o Residente ambiental y/o asesor
ambiental.

RESIDENTE SST

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un profesional SST con dedicacion del 100% del tiempo, con
suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya
hoja de vida debera someterse a la aprobacion de EDUR en
forma previa a la iniciacion de los trabajos, y como requisito para
el perfeccionamiento del contrato.

1. Que acredite titulo académico de Profesional en
Seguridad y Salud en el Trabajo con matricula vigente, con
una experiencia profesional minimo de dos (2) afios,
contado a partir de la fecha de la terminacién y aprobacion
del pénsum académico o de la expedicion de su tarjeta
profesional (Articulo 229 de Decreto 019 de 2012). En
caso de no contar con la certificacion de terminacion de
materias la experiencia se contara a partir de la fecha del
titulo como profesional.

2. Que acredite una experiencia especifica en al menos dos
(2) contratos cuyo objeto corresponda a la construccion de
edificaciones U obras civiles y haber participado en calidad
de supervisor SST y/o Residente SST y/o profesional SST.

AUXILIAR SG-SST

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener
un Tecnologo en seguridad y salud en el trabajo para el cargo de
auxiliar SG-SST con una dedicacion del 100% del tiempo, su hoja
de vida debera someterse a la aprobacion de EDUR en forma
previa a la iniciacion de los trabajos, para el perfeccionamiento
del contrato.

1. Que acredite titulo académico de Tecnologia en salud
ocupacional o seguridad y salud en el con matricula
profesional vigente y con una experiencia minimo de un
(1) afio, contado a partir de la fecha de la terminacion y

aprobacién del pénsum académico o de la expedicion de

EL CARMEN DE VIBORAL
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su tarjeta profesional (Articulo 229 de Decreto 019 de
2012). En caso de no contar con la certificacién de
terminacion de materias la experiencia se contara a partir,
de la fecha del titulo como profesional.

2. Que acredite una experiencia especifica en al menos un
(1) contrato cuyo objeto corresponda a la construccién de
edificaciones u obras civiles, y haber participado en
calidad de auxiliar y/o residente SG- SST.

8.8.2 Informacidn sobre el personal profesional:

Con el fin de verificar la idoneidad del personal se debe acreditar la experiencia del person
respectivas matriculas profesionales, hoja de vida, y las certificaciones labores:

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresad
se procedera a realizar la equivalencia en dias.

Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral, en caso de exigirs
contener como minimo la siguiente informacién:

Numero del contrato, cuando aplique.

Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.

Objeto del contrato o cargo y/o actividades desemperiadas.

Plazo de ejecucion del contrato o tiempo de vinculacién.

Fecha de iniciacién del contrato o de ingreso (dd/mm/aa).

Fecha de recibo a satisfaccidn y/o terminacién del contrato o de retiro (dd/mm/aa).
Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificacion.

Hoja de vida.

Copia de la tarjeta profesional.

Certificado de vigencia y de antecedentes.

Certificado de estudios copia del diploma o acta de grado.
Certificados labores (acreditar la experiencia profesional).

al, con sus

El contratista debera contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual

deberd adjuntar la hoja de vida, la carta de intencion suscrita por el profesional.

Debera presenta copia de los certificados de los antecedentes judiciales (Policia), fiscales
(Contraloria), Disciplinarios (Procuraduria), Medidas Correctivas (Policia), Registro de Deudores

Alimentarios Morosos (REDAM) e inhabilidades por delitos sexuales del oferente.
Demas documentacion que permita validar el cumplimiento de los perfiles solicitados

a en horas,

e, deberan
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Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso, la tarjeta, matricula o
inscripcion profesional y su respectiva vigencia se exigira de acuerdo a las siguientes normas, las que las
modifiquen, adicionen o deroguen:

Ingenierias, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De conformidad con la Ley
842 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

e Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA).
e Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios.

e Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus

e Profesiones Auxiliares.

NOTA: Sera obligacién del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo de
trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y
el certificado de vigencia de la misma.

El proponente deberd mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecucién del contrato; no
obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algiin cambio en el personal propuesto se debera
realizar considerando que el profesional que reemplazara al ya presentado debe tener perfil y experiencia
igual o superior. Tal modificacion podra realizarse previa aprobacion por parte de la interventoria. La no
observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato.

Observaciones:

e Elcontratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion.

e Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicaran
las sanciones a que haya lugar.

Oferta econdémica: 400 puntos

El presupuesto es estructurado a precios unitarios

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido
de la correccién aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
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dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establec
diferentes autoridades.
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deb
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos
¥ que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
Las operaciones aritméticas a que haya lugar en Ia propuesta econémica, cuando exista un err
de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.
El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en |
econdmica y del valor del VA (en caso de aplicar), asi: cuando la fraccién decimal del peso
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niimero ¢
Sidespués de corregida |a propuesta, esta supera el presupuesto oficial o cambia su valor final, |
sera rechazada

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca sufi

garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante

planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso de

articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definido
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Comp
como un criterio metodolégico.
La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con p

a la apertura, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a lo

requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificaciéon de la ent]

determine que alguna oferta econémica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, s

Yy, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proces

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONO

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con

siguientes alternativas:
| Concepto Método
1 Mediana con valor absoluto

Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

2
3
4

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa

dos por las

en tener en
del Proceso
para cumplir

or que surja

a propuesta
sea igual o
y cuando la
2ntero.

a propuesta

ciente para
la etapa de
scrito en el
s en la Guia
ra Eficiente,

osterioridad
s oferentes

idad o esta
e rechazara

de Cambio
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Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: [ https:/fiwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/€0819}]), del segundo dia después del cierre del
proceso de seleccion.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) NOmero Método

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre
No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la
oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa
se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimerc de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de
valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.
Me = Mediana(Vy; Vy..; .- Vi)
Donde:

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

- m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la entidad.

« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:
|. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizara la siguiente férmula:

Me - V;

Puntaje = [[l = ‘

} * Puntaje méximo]

Donde:
«  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

win

+ V,: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
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Il Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la

propuesta gue se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente féormula
o Ve — Vi L
Puntaje = )1 — |———|} * Puntaje maximo
VME
Donde:
* Vme: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de

calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
MG=3/V, « Vo V3« %V,

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
= Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media|geométrica

calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
— . o _ (IMG-vi]|
Puntaje = Puntaje maximo * (1 (-—MG ))
Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido g
de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedic aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedic
las ofertas habiles para calificacién econamica.
j(g - (Vmir|2+ X)

Donde:

e cada una

simple de
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+ V..,: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
« X Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
« Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:Puntaje =

: 7o Xp-Vi ) M
Puntaje maximo * (1 = ( E;T ')) Para valores menores o iguales a Xp
B

T5-v; -
1%)) Para valores mayores a Xz
B

Puntaje maximo * (1 - (
Donde:
« X;: Es la media aritmética baja.

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econoémica de menor
valor.
Vinin = Minimo (Vy; V.. ... Vi)
Donde:
s V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
* Voin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:
* V..in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i} Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
S et ke b et ol e b LB,

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 100
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 50

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica cohstituida de

conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o

por estos y

un extranjero con Trato Nacional, vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda

Se otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos de al menos
por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos

por ciento (40 %), del perscnal requerido para el cumplimiento del contrato.

EMPRENDIMIENTO O EMPRESAS DE MUJERES - 0,25 PUNTOS

contractual
el cuarenta

vincular un
el cuarenta

Se otorgara el puntaje a los oferentes que acrediten condicién de emprendimiento o empresa de mujeres,

en los términos del Decreto 1860 de 2021.

CRITERIOS DE DESEMPATE
La entidad adoptara los criterios de desempata establecidos en el Decreto 1860 de 2021

23. OFERTA
14.1 PRESENTACION
La propuesta se diligenciara y se firmara mediante anexos y respuestas en la plataforma de S
aplicativo Cuestionario. Si la propuesta es presentada por una persona juridica, en unién tempora

debera venir suscrita por el Representante Legal debidamente facultado en los términos de ley.

Nota: La documentacion exigida en el presente proceso, se debera diligenciar en la plataforma *
en el Secap Il

La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la distribucion
efectuada en los Términos de Referencia, Estudios Previos de la misma y Adendas.

24, DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA
15.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO 1)

La carta de presentacion de la propuesta debera ser firmada por el proponente, representante
sociedad, consorcio o unién temporal, o por el apoderado debidamente autorizado, en la que

ecop I, en el
| o consorcio,

Cuestionario”

de Riesgos

legal de la
se exprese
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formalmente la aceptacion de los Términos de Referencia y sus adendas, si las hubiere.

En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentacion
de la oferta el poder debidamente conferido ante notario publico o autoridad judicial competente, donde se
indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto sefialado y en caso de
resultar adjudicatario, suscribir el contrato respectivo, so pena de rechazo.

El proponente, en la carta de presentacion de su oferta, formulario “Carta de presentacién de oferta”
debera indicar cual informacion de la consignada en ella, tiene el caracter de reservada y cuales normas
juridicas prevén dicha reserva, relacionando expresamente |as normas especificas correspondientes.

Cuando el proponente manifieste que existe informacion de su oferta que tiene el caracter de reservada, no
es suficiente con hacer mencion simplemente de las normas que en su criterio le otorgan tal caracter, sino
que adicionalmente, en documento anexo a la carta de presentacion, suscrito por el representante legal, o
por la persona natural o su representante, si es el caso, debe sefialar expresa y debidamente los
fundamentos mediante los cuales considera que le otorgan el caracter mencionado. En el evento de no citar
las normas legales, o habiéndolas citado no sefiale los fundamentos correspondientes, se entendera que
ningun documento o parte de la oferta tiene el caracter de reservado y que LA EMPRESA se encuentra
autorizada para suministrar la informacion que le sea solicitada por otro oferente o un tercero.

15.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Si la propuesta la presenta una persona juridica, debe allegar el certificado de existencia y representacion
legal, expedido por la Camara de Comercio o quien haga sus veces, con fecha de expedicién no mayor a
un (1) mes de antelacién al cierre de la presente invitacion, donde conste quién ejerce la representacion
legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual debe hallarse comprendido el objeto de la
presente convocatoria y la duracion de la scciedad.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera
adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6rgano social competente, so pena de la eliminacién de
la propuesta.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién,
nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
organo directo que lo faculta.

Cuando los integrantes del consorcio o unién temporal, o uno de ellos, sea persona juridica o natural, cada
uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado expedido por la Camara de
Comercio.

El certificado de existencia y representacion legal debera contener la siguiente informacion:

a. El objeto social de la persona juridica debera incluir las actividades principales objeto de la presente
Invitacion Publica.
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b. Laduracién de la persona juridica, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Invitacion

Publica., no sera inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) afio mas.

¢. Siel representante legal de la persona juridica tiene restricciones para presentar la propuesta o contraer

obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa
competente.

del érgano

d. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes de los mismos, debera

comprobar su existencia, representacién y capacidad, incluidas las facultades y capacidad para

constituir el

consorcio 0 la unién temporal, asi como, para la celebracién y ejecucion del contrato a través (de la forma

de asociacién escogida.

15.3 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

ORIGINAL

Los proponentes podran allegar el Registro Unico de Proponentes (RUP) expedido por la (Camara de
comercio con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como

fecha limite para presentar propuestas.

En cualquier caso, el proponente cuando sea consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes podra
anexar el documento aqui descrito en el que se acredite que cada uno de sus miembros se encuentra inscrito
en la clasificacion solicitada por la entidad. En todo caso, la informacion aqui requerida, debe encontrarse

en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

El certificado constituye plena prueba respecto de la informacion verificada documentalmente.

Cuando se trate de personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, la informacién de las
condiciones financieras estara soportada en el ltimo Balance General y el Estado de Resultados de la
persona juridica extranjera, que serd la que se inscriba como proponente. Estas cifras deben presentarse

en moneda colombiana.

Sobre la capacidad econémica y financiera de los proponentes permitira determinar si es hab
para participar en el proceso y debera cumplir lo requerido en estos Términos de Referencia.

ilitado o no

El Registro Unico de Proponentes (RUP) debera estar actualizado y en firme para la presentacion de la

propuesta.

15.4 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Este certificado ha de consignarse claramente el NIT del proponente Yy su inscripcion en el Régimen Comun
o Régimen Simplificado. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera

aportar este documento, debe estar generado con fecha 2025.
15.5 CEDULA DE CIUDADANIA

Presentar |a copia legible de la cédula de ciudadania del proponente, si se trata de persona
representante legal en caso de persona juridica. En caso de consorcio o unidn temporal, es
debera cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes o por el apoderado facultado para g
propuesta.

hatural, del
te requisito
resentar la
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15.6 ACREDITACION SITUACION MILITAR

Este documento se debera anexar en caso que la persona natural sea hombre, o el Representante Legal
de la persona juridica sea hombre.

15.7 APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (ANEXO 2)

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales mediante certificacién
suscrita por el revisor fiscal de contar con el mismo o en su defecto suscrita por el representante legal, en
aquellos casos que sea procedente, o suscrita por la persona natural. Para lo cual deberan anexar copia de
la cédula y/o la tarjeta profesional y el certificado de la junta central de contadores con una vigencia no
superior a seis (6) meses, contados hasta la fecha de cierre del proceso. De conformidad con lo dispuesto
en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas juridicas, se debera certificar que se han efectuado los
pagos dentro de los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Si es
persona Natural copia del soporte del ltimo pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales
(Sena e ICBF), debera también realizar una manifestacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante
legal, que acredite su condicién de beneficiario de dicha exoneracion al cumplir con los presupuestos
normativos del articulo 25 de la Ley 1607 de 2012 del Congreso de la Republica y Decreto 1102 de 2013.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera aportar
los certificados aqui exigidos.

15.8 ANTECEDENTES

Verificacién de antecedentes judiciales (Policia), fiscales (Contraloria), Disciplinarios (Procuraduria),
Medidas Correctivas (Policia), Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) e inhabilidades por
delitos sexuales del oferente. Para las personas Juridicas se deberd anexar los certificados del
representante legal y de la persona juridica, no mayor a 30 dias calendario previos a la fecha de presentacion
de la oferta.

15.9 PAZY SALVOS

Se debera anexar los siguientes paz y salvo:
» Pazy salvo EDUR, vigente a la presentacion de la oferta.

15.10 CERTIFICADOS

o Certificados de experiencia: Certificados expedidos por entidades privadas o publicas donde se
coste los requisitos técnicos exigidos por la entidad. Cuando las realizaciones fueron ejecutadas por
un consorcio o una unién temporal, la certificacion debe indicar claramente el porcentaje de
participacion.

« FEl objeto social de la persona juridica sera revisado por la entidad, por medio del certificado de
existencia y representacion legal de cada oferente, esto para efectos de verificar que este autorizada
para cumplir con el objeto del contrato.
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Certificado de inhabilidades e incompatibilidades: el proponente debera adjuntar certi
que declara conocer las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la n
vigente y que no se encuentra incurso en dichas causales de conformidad con el Anex

15.11 DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
CONDICION DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan, si es el caso, presentar el documento que acredite la conformacién d
0 unién temporal. Ver Anexo 3 y 4.

e Sefialar los términos y porcentaje de su participacion en la propuesta y en la ejecucion @
la suma de los porcentajes de participacién debe ser del 100%.

* Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o unién

sefalaran las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

NOTA 1: Para la presentacion de los documentos que se enuncian para la presentacion de la
cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal deberan acompariarlos y acr
forma individual.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a ca
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado
de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir,
proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad
Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en con
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad res
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tene
el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion

PQOE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener e
siguiente proceso:

POE — Anticipo o pago anticipado
CRPC = PO 0 pag p .

Plazo estimado (meses)

ficado en el
ormatividad
07.
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CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E +CT + CF)
CRP = €O # |———————| — SCE
100
En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

Cco = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Tecnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en
los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del
Proponente plural.

15.12 OFERTA ECONOMICA

El Proponente debe presentar oferta economica de acuerdo a las exigencias del proceso y en el formato del
presupuesto.

15.13.1 CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

Al diligenciar la oferta econdmica, el proponente no podra adicionar, modificar o alterar, ni dejar de consignar
el precio unitario de uno o varios items, pues de lo contrario, la propuesta serd rechazada. El Proponente
debera ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto,
asi: cuando el digito decimal sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, Y cuando sea inferior a 5
se aproximara por defecto.

La omision de algunos de los precios unitarios, es insubsanable y dara lugar a la descalificacion de la
propuesta. Los precios unitarios que aparecer en este anexo seran los que prevalezcan en caso de
consignarse diferentes valores en la propuesta.

15.13.3 DISCRIMINACION DEL PORCENTAJE DE A.U

Utilizado por el proponente para los gastos administrativos, contingentes y utilidades esperadas y con el
cual afecté los costos directos para obtener los respectivos precios unitarios. Incluir ademas el calculo
detallado con su respectiva justificacion del porcentaje de administracién que utilizé dentro del A.U.

El Comité Evaluador y de Contrataciéon podra solicitar al propanente, en cualgquier momento y hasta antes
de la adjudicacién, que subsane los requisitos que se puedan subsanar, que no implique la asignacion de
puntajes o no implique la vulneracion del principio de igualdad frente a los demas proponentes. Para ello
podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberan ser resueltas por el
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proponente dentro del plazo establecido para ello.

En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones solicitadas dentro del periodo establecido, la

propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

La EDUR debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.

15.16 CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad adoptaré los criterios de desempata establecidos en el Decreto 1860 de 2021

15.17 CAUSALES DE RECHAZO

LA EDUR podra rechazar las propuestas en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando la propuesta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya

intervenido,

directa o indirectamente, en el proyecto de la obra respectiva, Términos de Referencia, o por las

firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervencién.,

Cuando un socio o empleado de una firma que presente propuesta, haya participado en la
elaboracion de la oferta de otra persona, natural o juridica, gue igualmente participe en este proceso

de contratacion.

Cuando la propuesta se presente incompleta o indebidamente diligenciada y no
subsanacién o correccion.

Cuando la propuesta o sus aclaraciones contengan informacién inexacta o falsa,
condicionadas, confusas, indefinidas o ambiguas.

Cuando la propuesta se modifique por el proponente de manera unilateral ante una
aclaracion de “La EDUR”,

Cuando mediante acuerdos u otras conductas realizadas por el proponente se atente o

riesgo los derechos de “La EDUR",0 de otros proponentes.

Cuando el proponente ejecute cualquier accion tendiente a influenciar o presionar a los

de "La EDUR”, encargados del estudio y evaluacion de las propuestas, o de la acep
oferta.

proceda la
0 resulten
solicitud de
pongan en

servidores
tacion de la

Cuando hayan cambiado sustancialmente las condiciones del proponente desde la presentacion de

su propuesta por cualquier causa que, a juicio de “La EDUR?”, limite seriamente la capaci
operacional o financiera del proponente.

Cuando el proponente no haya respondido oportunamente cualquier requerimiento de
de “La EDUR".

Cuando los estados financieros solicitados para evaluacién no cumplan lo previsto en Ig

dad técnica,
nformacién

ley.

Cuando el revisor fiscal o el contador publico responsables de suscribir los documentos|financieros
exigidos no estén debidamente registrados ante las autoridades competentes y habilitados por

éstas.

Cuando, detectados errores u omisicnes de forma en los documentos financieros y solicitadas las

aclaraciones del caso, el proponente no las haga o las que presente se consideren ins
o inconsistentes por parte de “La EDUR".

Cuando en la evaluacién de las ofertas se detecten faltas o inadecuaciones en materia

y personal ofrecidos por el proponente para llevar a cabo las obras.

atisfactorias

de equipos
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Cuando detectadas desviaciones no sustanciales en la propuesta, el proponente requerido para
hacer las aclaraciones que ‘La EDUR’, consideran necesarias, no las haga o las que haga resulten
por fuera del tiempo fijado para ello o insatisfactorias para el propésito buscado.

Cuando el oferente no presente el formulario ANEXQ 1 “Carta de presentacion de la oferta” o
habiéndola presentado y de hallarse en la misma elemeritos que deban ser subsanados no sean
corregidos en debida forma dentro del término establecido.

Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar, consagradas en las leyes colombianas.

Cuando el valor de |a propuesta exceda el del presupuesto oficial.

Cuando no se cotice uno o varios items del formulario de cantidades, o cuando se modifique el
contenido de las columnas (itern, descripcion, unidad, cantidad, valor unitario y valor total) del
formulario de cantidades que a juicio de la entidad cambie o desvie el sentido de la obligacién
contractual.

Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condicion.
Por no considerar las modificaciones a los Términos de Referencia que "La EDUR’, haya hecho.
Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o
con nombres diferentes, para la misma invitacion.

Cuando no allegue la péliza de seriedad de la oferta.

Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona juridica no tenga relacion al objeto
de la contratacién. En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta sera eliminada si
respecto de cada miembro, no se cumple con el objeto de la contratacion.

Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal y no determinen los
términos y extension de la participacion de sus integrantes en la Constitucion de la misma.
Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos administrativos en los
que se haya impuesto alguna medida de caracter sancionatorio, resarcitorio o compulsivo,
debidamente ejecutoriadas, que le hayan sido impuestas por Entidades Publicas con ocasioén de la
celebracion y ejecucién de contratos estatales, dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre de
la presente contratacion, y de conformidad con el anexo establecido para el efecto.

Cuando el registro en el Registro Unico de Proponentes (RUP) aportado por el proponente, en el
evento de que dicha inscripcién, renovacion, calificacién y clasificacion haya sido objeto de
verificacion por la Camara de Comercio y no se encuentre en firme a la fecha del cierre del proceso.
Cuando se compruebe colusién o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia para la
seleccion objetiva.

Cuando los documentos necesarios para la comparacion de la propuesta, presenten enmendaduras
o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas con la firma del proponente o la de quien
suscriba el documento.

Cuando el proponente no tenga la capacidad juridica para presentar la oferta.

En los demas casos dispuestos en la presente invitacién o en la Ley.

15.18 RETIRO DE LA OFERTA

Los Proponentes que opten por retirar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion, podran
retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por “La EDUR”, antes de
la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la oferta le sera devuelta al proponente sin abrir, previa expedicion de
un documento del solicitante motivando la decision.
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25. ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
DESARROLLO DEL CONTRATO.

La EDUR, tiene la obligacion de realizar un analisis que incluya la tipificacién, valoracidn y asignacion de
riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

En los Estudios Previos se sefiala el andlisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de estos, entre otros. Para evitar este tipo de
riesgos, la oferte econémica debe estar acomparada de analisis de precios unitarios y desglose de
administracion.

Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y de
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. l

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacidn y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Para evitar este tipo
de riesgos debe abonarse la oferta econdmica por parte de director y los residentes del equipg de trabajo.
Lo anterior para evitar riesgos desde dicho ambito y tener mayor certeza de los items a suministrar.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez para obtener
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (i) el riesgo de las condiciones financieras establecidas
para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciacicnes,
entre otros.

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
econoémica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencién humana
que pueda tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros.

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter ambiental,
asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y control, entre atras.
Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacién de voz y de datos,
suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

Otros riesgos: Para evitar los riesgos ocasionados por la presentacion de las propuestas, los oferentes
deben garantizar la seriedad de las mismas, con péliza de seguro, cuyo valor sea igual o superior al diez
por ciento del presupuesto oficial y un plazo de noventa dias contados a partir de la fecha de cierre. Si el
oferente no acredita condicién de mipyme, emprendimiento o empresa de mujeres o emprendimientos o
empresas de personas con discapacidad, debe aportar garantia por valor igual al once por ciento del
presupuesto oficial.
Los riesgos del proyecto a desarrollar se refieren a los diferentes factores gue pueden hacer| que no se
cumplan los resultados previstos, es decir, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios qgue afecten
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el desarrollo de este generando una variacion sobre el resultado
como con los ingresos.
El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:
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Las exigencias de las garantias se establecen de acuerdo al valor y al objeto contractual:

Cumplimiento:

meses mas.

Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al término de duracion del contrato y cuatro (4)

Calidad del servicio:

Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con
una vigencia por el término de duracién del contrato y seis meses mas.

Estabilidad y calidad de la obra

Equivalente al cien (20%) del valor del contrato, por el térm

satisfaccién la obra.

(5) afios, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a

ino de cinco

Pago de salarios,prestaciones sociales
legales e indemnizacioneslaborales:

Laborales: Equivalente al cinco (5%) del valor del Contrato
término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciongs

por el
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Por el 100% al valor total del anticipo y vigencia hasta la liquidacion del
Buen manejo y correcta inversion del contrato
anticipo

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior
a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
Péliza de Responsabilidad extracontractual maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

NOTA: El contratista debera amparar en calidad de asegurado como beneficiarios y asegurados al
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA con NIT N° 899999034; y a la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL — EDUR con NIT N° 901.521.260-2.

NOTA II: El Contratista debera garantizar cuando se constituya la péliza con amparo de responsabilidad
extracontractual, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo de la modalidad de ocurrencia
en consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamacion,
inferiores a los términos de prescripcion revistos en la ley para la accion de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La entidad Estatal y el contratista debe tener la calidad de asegurado respecto de los dafos
producidos por el contratista con ocasién producidos por el contratista con ocasion de la ejecucién del
contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la entidad Estatal como los terceros gue puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista.

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de los perjuicios por dario emergente y lucro cesante.
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los
mismos amparos aqui requeridos.
3.4. Cobertura expresa y amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

CRONOGRAMA DE SELECCION
El cronograma del proceso contractual fue estructurado por la Direccion Técnica y Operativa de la entidad,

en atencién a la necesidad institucional y a la oportunidad en la ejecucion del objeto contractual, y aprobado
por la Gerencia de la EDUR en su calidad de ordenador del gasto.

Se informa que los plazos establecidos en el cronograma del proceso son en dias habiles, adicional los
términos establecidos en el presente cronograma responden a la naturaleza, cuantia y complejidad del
proceso contractual y garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y seleccion
objetiva, de conformidad con el Manual de Contratacion de la Entidad y el uso de la plataforma SECOP Il.
El &rea juridica verifico que los términos establecidos previstos permiten el desarrollo de las etapas minimas
del proceso de seleccion conforme al Manual de Contratacion de la EDUR y al uso de la plataforma SECOP
1.
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Actividades Fecha Lugar
Publicacién de Invitacion 24 de agosto de 2026 a las 8:00 | Secop I

am

Limite para presentar observaciones y
demas actuaciones exigidas en el proceso
de seleccion.

Hasta el 25 de agosto a las 6:00
pm

Secop |l “mensaje publico”

Término para responder observaciones y
hacer adendas

26 de agosto hasta las 6:00 pm

Secop Il "mensaje publico”

Cierre y presentacion de ofertas 27 de agosto hasta las 6:00 pm Secop Il
Publicacién del informe de evaluacion 28 de agosto hasta las 6:00 pm Secop Il
Traslado para observaciones al informe Hasta el 01 de septiembre a las | Secop Il

6:00 pm

Respuestas al informe de evaluacién e
informe final

Hasta el 02 de septiembre a las
12:00 md

Secop Il - En el informe final

Aprobacion de Pélizas y Firma del Acta de

Adjudicacion Hasta el 02 de septiembre a las | Secop ||
6:00 pm

Aprobacién de contrate Un dia habil después Secop ii

Entrega de las Pdlizas Tres dias habiles a partir de la | Secop II

celebracion del contrato

Inicio.

NOTA 1: La EDUR podra prorrogar los términos conforme lo estipulado en el Manual de Contratacion de Ia

EDUR, Acuerdo Directivo 002 del 24 de julio de 2026, Capitulo 111

27. SUSCRIPCION DEL GONTRATO.

28. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION.

El contrato sera firmado por el representante legal del proponente seleccionado mediante su cuenta de

Secop .

29, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere la probacon de las partes, y para su ejecucion el registro

presupuestal, la constitucion y aprobacion de las pdlizas y el inicio. Todo el tramite de lega

izacion del

contrato debera efectuarse dentro del término sefialado por la Edur, EI pago de garantias, retenciones e

impuestos, seran por cuenta del contratista.

La Liquidacion del Contrato sera de comun acuerdo entre el contratista y la Edur, procedimiento
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripcion del acta de Terminacion del Contrato.

Dentro de este plazo el contratista y la Edur, acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos

que se hara

a que haya

lugar. En el Acta de Liquidacion constaran los acuerdos y transacciones a que llegare el Contratista y la

Edur, para poner fin a las divergencias presentadas.

30. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION DE LA OBRA

Para la vigilancia del proyecto, la EDUR contratara interventoria. También ejercera control a través de

supervision y gerencia del proyeco.
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31. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informara al menos con cuatro {4) dias de anticipacion, la fecha en que se propone hacer
entrega total de la obra, y el Interventor y/o supervisor dard la aprobacién o harad las observaciones
necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccién. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar
las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra.

A mas tardar el Gltimo dia del plazo, el contratista debera tener debidamente terminadas y aprobadas las
obras para entregarlas al Interventor y/o supervisor; si no las tuviere terminadas, el recibo sélo se hara
cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este articulo.
Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. Es
requisito para el recibo de la obra a satisfaccién, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros.

32. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
El oferente al presentar la propuesta se obliga con la entidad a cumplir con los siguientes requisitos:

24.1 Personal profesional en la obra

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del contrato, al
personal profesional de obras con dedicacion y perfiles de acuerdo a los Terminos de Referencia, con
suficiente autonomia para tomar decisiones en todos los asuntos relacionados con el desarrollo y
cumplimiento del contrato, cuyas hojas de vida debera aportar con la propuesta y someter a verificacion de
La EDUR, en forma previa a la iniciacién de las obras.

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados en los
Términos de Referencia, el Contratista se hara acreedor a la multa conternplada en los Términos de
Referencia.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a un
profesional, éste debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en los Términos
de Referencia, previa aprobacion por parte de la supervision yfo interventoria. La no observancia de este
requisito se considerard como incumplimiento del contrato, afectando la garantia unica de cumplimiento.

24.2 Otro personal del contratista

El Contratista debera emplear personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma
técnica y eficiente. Dicho personal debera ser facimente identificable por la supervision y/o interventoria
cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado directamente por el Contratista, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y La EDUR, no adquiere con él ninguna
responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole.

La supervision y/o interventoria podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en
el plazo que se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incurnplimiento del contrato.
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24.3 Movilizacién, instalaciones temporales y construccion de vias.

El Contratista suministrara, transportara y movilizara hasta el sitio de las obras, todos los
construccion, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecucién
eficiente de las obras.

El Contratista sera el responsable de proveer un sistema de comunicacion agil para una ¢
eficiente de las actividades del contrato, asi mismo facilitara el suministro de energia, oficinas
herramientas que vaya a utilizar durante la construccién de la obra. Deberd mantener
emergencia para atender la demanda de energia ante fallas eventuales, ya que no podra ir
eventualidades como justificacion para la suspensiéon de las obras, justificar su retraso
indemnizaciones o ampliaciones de plazo.

Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energia, tele
y comunicaciones del Contratista, seran por su cuenta y bajo su responsabilidad.

Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene Ia Interventoria y/o sup

contrato, el Contratista desmontaré todas sus instalaciones y dejara las areas limpias y ¢

aceptable, a juicio de la Interventoria y/o supervisién del contrato, antes de la entrega y recibo
las obras.

El Contratista se sometera a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre cq

mantenimiento, rehabilitacion y funcionamiento de campamentos, y sera responsable de cualqu

o reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de ellos. La EDUR, r
responsabilidad alguna por dafios o interferencias en los campamentos del Contratista, debidos s

del contrato o por cualquier otra causa.

La Interventoria y/o supervisién del contrato verificara que el Contratista desplace ala obra el equ

en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilizag

transporte de los materiales se efectue en forma adecuada; que el personal se movilice e

debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demas instalag

suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de salud ocupacio
y seguridad, contempladas en los Términos de Referencia y en las disposiciones legales vigent

No habra pago por separado por concepto de los costos en gue incurra el Contratista para la mg
instalacion de sus equipos y plantas, y éstos deberan incluirse en los precios unitarios de los
items del contrato, asi como los costas en que incurra para construir, mantener, reparar y reemy

del caso, sus campamentos, sus equipos y sus instalaciones en general, la instalacién y el ma

de los servicios de agua, sanitarios, energia y telecomunicaciones, asi como el desmonte VAL

equipos e instalaciones.

Tampaco habra pago por separado por la construccién, adecuacion y sostenimiento de las
Contratista requiera, incluyendo la remocién de los derrumbes que puedan presentarse
independientemente de su volumen, las obras de drenaje y demas obras de adecuacion y

requeridas para garantizar su construccion y funcionamiento, dentro de las normas de segu

manejo ambiental exigidas.
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EL CONTRATISTA debera divulgar oportunamente, usando las piezas comunicacionales mas asertivas, los
posibles cierres de vias, accesos peatonales o vehiculares, tanto comerciales como residenciales, asi como
los cambios de rutas de buses y suspensiones de servicios publicos que puedan ocurrir por la aplicacién del
Plan de Manejo de Transito.

24.4 Daios de redes existentes

Son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de cualquiera de los dafios
ocasionados en las redes de acueducto, alcantarillado, fluido eléctrico, telefonia, gas entre otras, y de los
perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos,
salvo en los casos de fuerza mayor, los cuales deben ser autorizados por la interventoria y/o supervision
para su respectivo reconocimiento.

24.5 Responsabilidad del contratista en la ejecucion del contrato

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y
a las instrucciones que imparta La EDUR o la Interventoria y/o supervision del contrato, para el cabal
desarrollo de las obras.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista sera
responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el articulo
2060 del Cadigo Civil.

24.6 Iniciacion de los trabajos

E| contratista debera iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, en todo caso previa aprobacion de Interventor y/o supervisor, la cual se elaborara
una vez aprobada las garantias exigidas por parte de La EDUR.

En todo caso, la obtencién de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda iniciar las obras. El tiempo que
su obtencién requiera debera considerarse dentro de la programacion. Las demoras en la obtencion de
estos permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos.

24.8 Cantidades de obra

Las cantidades de obra por ejecutar, son estimadas y estéan calculadas con base en los disefios del proyecto,
o al resultado de la calibracién de los disefios por parte de la interventoria; por lo tanto, podran aumentar,
disminuir o suprimirse durante la ejecucion de los trabajos, pero tales variaciones no viciaran ni invalidaran
el contrato que se derive del presente proceso. El Contratista esta obligado a gjecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias
imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del contrato.

24.9 Actas de obra
El Contratista y el Interventor y/o supervisor dejaran sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas
en cada acta de avance con sus respectivas memorias, y sus valores correspondientes.

El valor del acta de avance sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor y/o supervisor, por los precios unitarios estipulados en
la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos items (obra extra) que
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resulten durante el desarrolio del contrato.

Las actas de avance de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades
la obra. El Interventor y/o supervisor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modi
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente

partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a efectos de que L
abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les

bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor y/o supervisor que no sea la de recibo de
totalidad o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion de alg
obra.

24.10 Trabajos extras y adicionales

Se entiende por trabajo extra aquel que, ademas de no estar incluido en los planos del presente
en las especificaciones, ni en los anexos de cantidades de obra de la propuesta, no puede clas
su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que si pueda serlo, aungue no esté d

en forma expresa en tales documentos, seré trabajo adicional.

La EDUR podra ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estara obligado a eje
suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable

contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribir

aprobacion de precios y obras extras y/o adicionales.

La obra adicional se pagara a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.

Las obras extras se liquidaran a los precios unitarios que se convengan entre La EDUR, y el

para lo cual se tendran en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte

mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios pa

extras, La EDUR esta facultada para contratar con un tercero la ejecucion del trabajo, y tomara

el costo directo més el parcentaje de Administracién de la propuesta.

También podra pactarse, para las cbras extras, un AU inferior al contractual, si a ello hubiere Iu

24.11 Cambio de obra
Se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del contrato en las siguientes circunst

- Para compensar items deficitados por items en superavit.

- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por items en superavit.
- Para mejorar alguna especificacion.

- En otros eventos en que, a juicio de La EDUR se requieran para mejorar la calidad del trabajo

Los cambios de obra se haran mediante actas suscritas por autorizacion del Interventor, siemp
no impliguen modificacion del objeto, de lo cual se dejara un acta de aprobacién de precios pa
extras; para las actividades adicionales no tendra lugar a reajustes de precios.

24.13 Cambios en las especificaciones

El Interventor podrd ordenar, durante la ejecucion del contrato, los cambios necesari

especificaciones, previa consulta con los consultores. Si por estos cambios se afectan el plazo
0 ambos, La EDUR acordara con el Contratista los mayores costos.

y calidad de
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El Interventar podra ordenar los cambios necesarios, tanto en los planos coma en las especificaciones,
previa consulta con el disefiador.

Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, debera someter las
variaciones a consideracién de la Interventoria del contrate, con la debida justificacion; si éstas no se
aprueban, deberé sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier
trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decisién del Interventor, sera de su total
responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar.

24.14 Subcontratos

El Contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos que tuviere gue
celebrar para la correcta ejecucion de las obras deberan tener la previa aprobacién de La EDUR, en cuyo
caso, el Contratista sera el tnico responsable de la celebracién de los mismos, todo lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que La EDUR, adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

24.16 Actas de vecindad y entorno urbano

Un dia antes de inicio de actividades, el Interventor y el Contratista suscribiran con los vecinos un acta de
vecindad y de entorno urbano, haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las
construcciones y amoblamientos aledafios a éste. Cada una de las actas debera estar acompariada de al
menos cuatro (4) fotografias del estado actual de los inmuebles, urbanismo, y fotografias de los detalles que
se consideren pertinentes; adicionalmente se grabaré un CD con fotografias adicionales como complemento
de las actas.

Nota: se realizara minimo tres visitas al inmueble en caso de rio encontrar personas en la vivienda, en caso
tal de no poder realizar el acta de vecindad se procedera a dejar un registro en notaria, esto dltimo aplicaria
también para las actas de cierre.

2417 Actas de cierre

Una vez finalizados los trabajos, el Interventor y/o supervisor y el Contratista suscribiran con los vecinos un
acta de cierre, haciendo constar el estado en que queda el sitio de la obra y las construcciones vy
amoblamientos aledafios a éste. Cada una de las actas debera estar acompariada de al menos cuatro (4)
fotografias del estado actual de los inmuebles, urbanismo, y fotografias de los detalles que se consideren
pertinentes.

24.18 Coordinacién con otros contratistas

La EDUR se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los limites o zonas adyacentes a las
obras objeto del presente proceso. En consecuencia, el Contratista debera permitir a éste o a otro contratista,
depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., ademas del desarrollo normal e independiente de sus
labores.

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relacién con su trabajo, sera
solucionado o decidido por l.a EDUR y para ello podréa ordenar al Contratista la suspension de cualquier
parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta
en forma real el tiempo de ejecucion de las obras, de comun acuerdo entre La EDUR, y el Contratista se
convendra la ampliacién del plazo.

Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquel debera
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inspeccionar dichas obras e informar a La EDUR, sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su
propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicara la aceptacion por parte del Contratista, de las obras
que estén ejecutando terceros, asi como la reparacion de cualquier dafio posterior o defectos que resultaren
en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo.

24.19 Equipo
El Contratista debera mantener disponible en el sitio de las obras, Y en buen estado, el equipo minimo y
aprobado por el Interventor y/o supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios.
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los darios que ellos puedan sufrir, no serd causal que
exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

El Interventor y/o supervisor podran hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramjenta que, a
su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista debera reponer con la mayor
brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o mantenimiento, con el fin de qgue no haya
ningun retraso en las obras.

La operacion del equipo utilizado por el contratista, asi como el bodegaje, depreciacion y mantenimiento,
correran por su cuenta.

24.20 Autocontrol de calidad
El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente prevera en sus costos que
durante la ejecucién del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio para realizar los erFsayos y las

mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas legales vigentes de
proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales. Para
ello, realizara las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para
el manejc ambiental del proyecto, y entregara a la Interventoria y/o supervision los resultados de/los mismos
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan
a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La verificacién de la Interventoria
y/o supervision no exonerara de responsabilidad al Contratista por la calidad de la obra.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente,
el Contratista informara a la Interventoria y/o supervisién para que proceda a medir la obra construida. Si
asi no procediere, la Interventoria y/o supervisién podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes
ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuara este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a
prorrogas en el plazo de ejecucion.

La EDUR, podra rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales g elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin
perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministros defectuosos.

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mang de obra, o
por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccion, o por defectos en ella misma,
debera ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, quedando obligado a retirar del
sitio los materiales o elementos defectuosos. La EDUR, también podra retirar los materiales o elementos y
reemplazarios por otros, repararlos o reconstruir |a parte de la obra rechazada, todo con cargo al Contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecucion de los trabajos objeto
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del contrato, deberan ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones
técnicas. La EDUR, directamente o por intermedio de la Interventeria y/o supervision, se reserva el derecho
de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maqguinaria
y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que, por sus caracteristicas, constituyen
peligro para el personal, u obstaculo para el buen desarrolio de las obras. Se exigira siempre el suministro
y mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construccién de las obras.

24.21 Materiales

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la
construccién de las obras, y evitar su escasez manteniendo permanentemente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de las mismas. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales
es del Contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar
demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

Los materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras que se le
encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener
un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminacion.

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La EDUR, podra rechazar los materiales o elementos
si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar,
reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente,
todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o
por defectos de construccion, debera ser reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que la Interventoria y/o supervision requiera la verificacion de las especificaciones técnicas de
los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista esta obligado a realizar a su costo los ensayos
necesarios, y ello no representara ningun costo adicional para La EDUR

El Contratista sera responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el
sitio acordado. Ademas, el Contratista tendra a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados
después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estaran sujetos a inspeccion y pruebas por parte de la Supervision y/o Interventoria,
en cualquier lugar durante el periodo de fabricacion, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a
la aceptacion final. La EDUR, podra hacer la inspeccion en los talleres del Contratista, en los del fabricante
o en los depositos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, proveera a la
Interventoria y/o supervision, de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus
deberes con seguridad y comodidad.

La aceptacidn o el rechazo de materiales seré hecho tan pronto como sea posible después de la inspeccion,
pero la inspeccién y aceptacion del material ho exonerara al Contratista de su responsabilidad por materiales
que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que
pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondra a La EDUR, responsabilidad alguna en este
sentido.

El Contratista debera ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fabrica que sean exigidas en estos
documentos, notificando previamente a La EDUR, al menos con quince (15) dias de anticipacién, sobre su
intencién de ejecutar cualquier prueba de fabrica, el tipo y propdsito de la misma, de tal manera que La
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EDUR, pueda enviar a Interventoria y/o supervision o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la
presencia de estos.

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de
obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos La EDUR, tendra derecho a rechazarlo o a
exigir su correccion. Los materiales rechazados deberan ser retirados o corregidos inmediatamente por
cuenta del Contratista, a la notificacién por parte del Interventor y/o supervisor, y no podran ser presentados
nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su correccion.
Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el Interventor y/o supervisor, o no procediere
dentro del periodo sefalado, a su reemplazo o correccion, La EDUR, podra reemplazarlo o corregirlo como
lo estime conveniente y cargara al Contratista los costos ocasionados con tal motivo.

24.22 Discrepancias

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas
deberan someterse a consideracion del interventor y/o supervisor, cuya decision sera definitiv?. Cualquier
trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omision o discrepancia y hasta que
reciba la decision del interventor, sera de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las
reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error.

En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevaleceran estas
ultimas. No se permitira tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos especificamente
autorizados por el interventor.

24.23 Distintivo del personal del contratista
El contratista debera dotar al personal que labora en la obra, con uniforme que lo identifique La EDUR,
previo acuerdo con la Interventoria y/o supervisién antes del inicio de la obra.

24.24 Prevencion de accidentes y medidas de sequridad

Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes La EDUR, el
interventor y/o supervisor y de terceras personas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las ¢ondiciones
relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los forzara g cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipic o La EDUR, el interventor
y/o supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados,
trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la
prevencién de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta
del Contratista.

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de accidentes y
enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las entidades
oficiales. Igualmente, leera, aprendera y cumplira con lo establecido en las siguientes normas:
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Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion, Resolucién No. 02413 de 1979,
emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

Resolucién No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Publicas y Transporte y la
Ley 769 de 2002.

Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de Medellin, ultima
versién.

Durante la ejecucion del contrato, el interventor y/o supervisor podra ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencion de accidentes, y éste debera
proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sisternatico y reiterado de los
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor y/o supervisor al respecto, éste podra
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin
que el Contratista tenga derecho a ampliacion de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por
este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el interventor y/o supervisor podra obviar la
notificacién escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. E| Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y
prevencion de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por separado ya que éstos deben
estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

24.25 Informe de accidentes

El Contratista debera informar al interventor y/o supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida a
continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecucion del contrato y que ocasione muerte
o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que
ocurran con relacién a la ejecucion del contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas
para suministrar al Interventor y/o supervisor el informe con los datos que requiere La EDUR.

El informe incluira, al menos, la siguiente informacion:

- Lugar, fecha y hora del accidente.

- Nombre completo, estado civil y edad del accidentado.

- Oficio que desempefia, experiencia y actividad que desempefiaba en el momento del accidente.
- Informacién sobre si hubo o no lesién, y clase de la misma.

- Posibles causas del accidente.

- Tratamiento recibido y concepto médico.

- Medidas correctivas a tomar para minimizar el riesgo de ocurrencia de un evento similar.

24.26 Limpieza del sitio o zona de los trabajos

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona
de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor
frecuencia, si asi lo ordena el interventor y/o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que nho aparezca en ninglin momento una acumulacion desagradable o peligrosa de
éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar de inmediato todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el mismo
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sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes de las obras, y debera disponer satisfacto
mismo dia, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los b
escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente.

La limpieza y aseo de todas las partes de la abra no tendra item de pago, por lo tanto, el Contra
considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el cont

24.27 Senalizacion
Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en una via publica y, en general, c
realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del transito vehicular
el Contratista estara en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la og
accidentes, para lo cual debera acatar las siguientes normas:

- Manual de Sefializacion “Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y
de Colombia, Capitulo 4”, emanado del Ministerio del Transporte, Ultima version.
- Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de Medellin,
“Sefializacién de seguridad y proteccion en las zonas de trabajo”, y esquemas 44 a 84.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes, tanto en horas di

nocturnas, en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas, de acy
dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del interventor y/o supervisor. Sera resp

del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de avisos, defensas, b
senales.

arreras, g

El interventor y/o supervisor, en cualquier momento, podra ordenar que se suspenda la constru

trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de s

o las instrucciones del interventor y/o supervisor al respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacién natural suficiente, el Contratista sunm
iluminacién eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha ilum

deficiente, el interventor y/o supervisor podra ordenar la suspensién de los trabajos, sin que El
tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitirdn extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables

empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan colocarse

peligro con pintura reflectiva, segun lo estipulado en las normas anteriores.

24.28 Senalizacion nocturna
Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peli

de accidente a vehiculos o peatones, deben sefalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicu
ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciend
visibilidad y oportunidad en la prevencion. Todas las sefiales preventivas utilizadas en la noche g

acabados en material reflectivo, como vinilos y cintas adhesivas.

24.29 Plan de manejo de transito
El Contratista debera presentar y adoptar el Plan de Manejo de Transito ante la autoridad

competente del municipio de Puerto Boyaca (Boyaca), cuando la ejecucion de la obra lo requiers
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Nota: EL proponente debera presentar en el momento de presentacion de la propuesta el plan de manejo
de trénsito y plan de manejo ambiental; el cual para su inicio deberan ser revisados y aprobados por la
interventoria.

24.30 Sedalizacién con luces intermitentes

Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras el personal labore en el sitio. Se colocaran
sobre cualquiera de las sefiales de la zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material
reflectivo, preferiblemente plastico. Estas luces intermitentes ofrecen gran visibilidad y sirven como sefial de
advertencia a los conductores de los vehiculos y peatones. La sefalizacion de la zona de los lugares de
trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas debera estar dotada de material reflectivo
que garantice la visualizacién por parte de conductores y peatones.

24.31 Responsabilidad por daiios y perjuicios

E| Contratista asumira toda la responsabilidad por los dafios y pefjuicios que se causaren a La EDUR, 0 a
terceros, y que afecten de cualquier modo personas ¢ propiedades durante la ejecucidn de la obra, por
causa u omision suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los
trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las
normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida
reparacién de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras 0 en los equipos a él encomendados, y de
los perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos
costos.

24.32 Ejecucién de obras amparadas por la péliza de estabilidad

En el evento en que el Contratista ejecute algun trabajo originado por fallas de estabilidad de las obras
objeto del presente proceso, exigibles con cargo a la garantia de estabilidad otorgada, debera informar por
escrito al interventor y/o supervisor e indicar en sitio visible que tales obras no ocasionan costos adicionales
para La EDUR, lo cual hard mediante aviso gue contendra las especificaciones indicadas por el interventor
ylo supervisor, y cuyo costo sera asumido por el contratista.

24.33 Sitios de disposicién de desechos soélidos

Los escombros se depositaran en los sitios previarnente autorizados por la autoridad ambiental competente
y por la interventoria y/o supervision. Por el incumplimiento de esta disposicion, el contratista se hara
acreedor a la aplicacién de las multas contempladas en la normatividad aplicable que se encuentre vigente
y a las contempladas en los Términos de Referencia.

24.34 Métodos de construccion y modificacién en especificaciones técnicas

En caso de requerirse cambio en las especificaciones técnicas y/o en los procesos constructivos, La
interventoria debera presentar a La EDUR, el respectivo andlisis técnico, ambiental y financiero, donde se
justifique la relacion costo-beneficio, con el fin de que La EDUR, autorice dicho cambio y/o adicion.

Los métodos para la ejecucidn de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista, sujetandose al
proceso constructivo indicado en las normas teécnicas aplicables vigentes, en quien recaera la
responsabilidad por tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la
obra: sin embargo, La supervision y/o interventoria, tendra en cualguier momento el derecho a ordenar
cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinacion con las obras
de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al contrato.
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Si La EDUR asi lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier moment
ejecucion de la misma, el Contratista debera suministrar, con suficiente anticipacién, toda la
referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizara en la ejecucion de los trabaj

La aprobacién por parte de La EDUR, de alguin procedimiento o método utilizado por el Contratis
la aceptacion y uso por el Contratista de algin procedimiento o método sugerido por la sup
interventoria, no significara que este Gltimo asume algun riesgo o responsabilidad, y el Contratis

o durante la
informacion
0S.

ta, asi como
ervision y/o
ta no tendra

derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.

24.35 Uso de obras ejecutadas antes de su aceptacion

Siempre que la obra, 0 parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo re

EDUR, tomar& posesion y hara uso de ella. Dicho uso no eximira al Contratista de ning
obligaciones, ni implicara la renuncia La EDUR, a ninguno de sus derechos.

La EDUR, se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que

eliminen las obligaciones contraidas por el Contratista, ni La EDUR, renuncie a cualquiera de s

contemplados en los Términos de Referencia.

24.36 Vigilancia y cuidado de las obras

El Contratista proveera, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las pe

obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio, La EDUR, y de terceros, hasta la entr

las obras. Para ello, debera informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los

licencias necesarias y someterlos a la aprobacion del Municipio.

24.37 Situaciones imprevistas y casos de emergencia

Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad

de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista debera tomar todas las medidas
requiera, sin solicitar autorizacion previa de la supervision y/o interventoria, pero debera notifica
a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia

suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de ampliacion en el plazo de ejecucién d

Si el Contratista reclama compensacion por el trabajo de emergencia, la supervision y/o interve

la informacién suministrada por él, estudiara la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere
extension del plazo y el pago a que hubiere lugar.

Para la comprobacién de los gastos en que pueda incurrir por la atencién de un caso de em

Contratista debera llevar la relacién detallada y comprobada de los costos de jornales, mate

ocasionados por tal motivo. Esta relacion debera ser enviada a la supervision y/o interventoria d
ocho (8) dias calendario siguiente a su ocurrencia.

24.38 Manejo ambiental del proyecto

Durante la ejecucién de las obras, el contratista debera organizar los trabajos de tal forrr
procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos establecido

las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 Y sus decretos reglamentarios, asi como

especiales para el tramite y obtencion de autorizaciones y permisos especificos requeridos pa
aprovechamiento de los recursos naturales, y sera responsable ante La EDUR, por el pago de

decretadas por violacién a las leyes y disposiciones ambientales.
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Adoptar el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, aprobado por la Interventoria.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales.

En desarrollo de los trabajos no se permitira, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material
en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo de agua. Si esto sucede, el Contratista, a su costa,
debera retirar el material y conformar el sitio hasta devolverlo a su estado original.

Las volguetas deberan estar provistas de una carpa o lona que cubra completamente el material
transportado al igual que debera contar con toda la documentacion legal al dia, la cual podra ser verificada
por la supervision y/o interventoria en cualquier momento.

24.39 Evaluacion del avance de la obra

El Contratista y el interventor y/o supervisor evaluaran periédicamente la ejecucion del contrato, revisando
el programa de obra actualizado para establecer en que condiciones avanzan los trabajos, dejando
constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse algin atraso, deberan sefialarse los
motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se
plasmaran en una modificacién al programa de obra que no podra contemplar la disminucion de las
cantidades programadas para cada mes ni prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades de obra o madificar el valor o el plazo
del contrato, el Contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacién, para lo cual debera
someter a aprobacion La EDUR, con el visto bueno de la Interventoria y/o supervision, el nuevo programa
de obra, previo a la suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

24.40 Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El Contratista sera responsable por la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacion del contrato, o si la obra amenaza ruina en tedo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el empleo de
materiales, equipo de construccién o mano de obra deficientes utilizados en la construccioén.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por
un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que La EDUR
le sefiale. Si las reparaciones no se efectlian en dichos términos, La EDUR, podra efectuarlas por cuenta
del Contratista y hacerle efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.

Asi mismo, durante el periodo de garantia, el Contratista sera responsable por los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o sia juicio de La EDUR, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, La EDUR, podrd exigir
la ejecucion de nuevas pruebas, por cuenta del Contratista, mediante notificacion escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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24.41 Material informativo

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de iniciacion del Contrato, se debera instalar una
valla Informativa; En ella se especificara el nombre de la obra, metas fisicas, contratista, interventor ylo
supervisor, fuente de financiacion, valor y plazo de ejecucién y demas informacién que se requiera.

Los costos de instalacién, conservacion y desmonte de dicho elemento, seran por cuenta del contratista y
deberdn ser tenidos en cuenta en los costos de administracion del contrato, asi como las permisos

requeridos por las entidades competentes.

NOTA: Para el diligenciamiento de los ANEXOS el oferente no podra hacer uso de los logos y

encabezados de la “Edur’.

Cordialmente;

Gerente

Proyecto: Felipe Alzate — Apoyo Juridico EDUR, g
Aprobd y reviso: Marco Antonio Diaz Medina- ;4" 7~

5

ANEXQO 1 - CARTA DE PRESENTACION Y ABONO DE LA PROPUESTA
ANEXO 2 - CERTIFICACION PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 3 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO

ANEXO 4 - MODELO DE ACUERDO DE UNION TEMPORAL

ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA

ANEXO 6 - COMPROMISO ANTICORRUPCION

ANEXQO 7 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
ANEXO 8 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ANEXQO 9 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

ANEXO 10 - MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES
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ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION Y ABONO DE LA PROPUESTA

Lugar Fecha

Sefiores:

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de EI Carmen de Viboral EDUR.
Calle 31 # 30 — 06 Edificio Alcaldia

El Carmen de Viboral

" Asunto: Proceso de Invitacion Publica N° de
- Objeto del proceso de
| Contratacién:

e , identificado como aparece
al pie de mi firma,

presento Oferta para el Proceso de Contratacion de la referencia y hago las
siguientes manifestaciones:

Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones
y modificaciones a los mismos, y recibi de La EDUR respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.

Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de
Contratacién del asunto.

Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas
establecidas en los Términos de Referencia del presente proceso.

Que la oferta econdmica y la oferta técnica estan adjuntas a la presente comunicacion y han sido
elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas
autorizadas para el efecto.

Que la oferta econémica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion
de la Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario
no presentaré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

Mantendremos valida nuestra oferta durante el término que se establece en los documentos de
esta contratacion, contados desde la fecha de cierre para la presentacion de ofertas;
procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantia de seriedad, si se diere el supuesto
contemplado en los Términos de Referencia.

Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en
el cronograma contenido en los documentos del proceso.
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Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento y
Responsabilidad Civil prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma alli contenido.
El Contrato de obra cumplira con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones
técnicas contempladas en los Términos de Referencia.
Que manifiesto que el Proponente esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.
Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos
del proceso.
Declaramos que la informacion contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos
las pruebas que La EDUR considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser
ello satisfactorio para La EDUR conforme a las exigencias de los documentos de este proceso,
aceptamos que nuestra oferta sea descartada.

Declaramos expresamente que la presente propuesta si no tiene informacién reservada
y la informacién que tiene dicho caracter es -

Declaramos que estamos informados y aceptamos las condiciones y procedimientos que para los
ajustes de informalidades y de precios unitarios se han estipulado en los términos para la
“Evaluacion de las ofertas”, asi mismo aceptamos que La EDUR, realice el ajuste de precios a los
que tiene previamente determinados, de acuerdo con los presentados en el ANEXO de precios y
aceptamos el contrato Gnico con dichos precios, en caso de que nos sea aceptada la oferta y las
demas condiciones y especificaciones contenidas en el mismo.

Recibiré notificaciones en la siguiente direccién en:

Nombre del oferente;
NIT o Cédula de
| Ciudadania:
' Direccion del oferente:
. Teléfono No:
| E-mail:
Atentamente, Oferta abonada por:
Representante legal: Ingeniero(a) que abona:
Cédula de Ciudadania: Cedula de Ciudadania:

Matricula No:
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ANEXO 2 - CERTIFICACION PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Lugar

Sefiores:

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR.

Calle 31 # 30 — 06 Edificio Alcaldia

El Carmen de Viboral

Asunto: Proceso de Invitacion Pablica N° de

Objeto del proceso de

Contratacion:

El suscrito de , certifica que a

la fecha se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, asi como a los sistemas de Salud, Pension y riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la
ley 789 de 2002) correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses.

Atentamente,

Represehtante legal:
Cédula de Ciudadania:

Oferta abonada por:

Revisor Fiscal:
Cédula de Ciudadania:
Matricula No:




103

INVITACION PUBLICA
001-2026-1PU

=)

Empresa de Desarr

Uk

ollo Urbano y Rural

EL CARMEN

nicipio
El Carmen de Viboral

DE VIBORAL

ANEXO 3 - MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO

Lugar Fecha

Sefiores:

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR.
Calle 31 # 30 — 06 Edificio Alcaldia

El Carmen de Viboral

Asunto: Proceso de Invitacion Publica N°

de

Objeto del proceso de
Contratacion:

Los suscritos, debidamente autorizados
en nombre y representacion de y manifes
hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la Invitacion Publica,

es , ¥ por lo tanto, expresamos:

y

EI CONSORCIO esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPANTES (%)

NOTA:
La suma de los porcentajes de participacion debe ser igual a 100%.

La duracién de este CONSORCIO sera igual al término de la ejecucion del contrato mé

La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y manco
El representante del CONSCRCIQ es , identificado con Cédula N

, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta
de salir favorecidos con la adjudicacion, firmar el contrato y tomar todas las determina
fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion del mismo, con amplias y
facultades.

La sede del CONSORCIO esta ubicada en:

para actuar
stamos que
cuyo objeto

As un ano.
munada.
0.

y en caso
ciones que
suficientes
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Direccion:

- Telefono:

“Qélular:

e-mail;

Ciudad:

En constancia, se frmaen |

,alos

dias del mes de - del afio

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

FIRMA

Atentamente,

Representante legal del Consorcio:

Cédula de Ciudadania:
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ANEXO 4 - MODELO DE ACUERDO DE UNION TEMPORAL

Lugar Fecha

Sefores:

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR.
Calle 31 # 30 - 06 Edificic Alcaldia

El Carmen de Viboral

Asunto: Proceso de Invitacion Publica N° de

Objeto del proceso de
Contratacion:

Los suscritos, , debidamente autorizados
en nombre y representacion de manifes
hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL para participar en la Invitacion P
objeto es Yy, por lo tanto, expresamos:

La UNION TEMPORAL esta integrada por:

para actuar
stamos que
iblica, cuyo

TERMINOS Y EXTENSION
DE COMPROMISO (1)

LA PARTICIPACIC
(%) EJECUCIO
CONTRATO

' NOMBRE

ON EN LA
N DEL

(2)

(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes.
(2) La suma de los porcentajes de participacion debe ser igual a 100%.

La duracion de la UNION TEMPORAL seré igual al término de ejecucion y liquidacién d

La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria e ilimitada.
El representante de la UNION TEMPORAL es [Insertar Informacién], identificado con Iz

ciudadania No. [Insertar Informacién], quien esta expresamente facultado para firmar

la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacién, para firmar el contrz

todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion
con amplias y suficientes facultades.
La sede de la UNION TEMPORAL esta ubicada en:

el contrato.

3 cédula de
y presentar
ato y tomar
del mismo,
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' Direccion:

Teléfono:

Celular:

e-mail;

Ciudad:

En constancia, se firma en [Insertar Informacion], a los [xxx] dias del mes de [xxx] del afio [xxx]

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL LA UNION TEMPORAL

FIRMA

Atentamente,

Representante legal de la Union Temporal:
Cédula de Ciudadania:
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ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA

Lugar Fecha

Sefiores:

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR.
Calle 31 # 30 — 06 Edificio Alcaldia

El Carmen de Viboral

Asunto: Proceso de Invitacion Publica N° de
- Objeto del proceso de
. Contratacion:

En el mismo formato del presupuesto general

El valor total de la oferta corresponde a [valor en letras] y [valor en nimeros).

Atentamente,

Representante legal:
Cédula de Ciudadania:
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Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

Municigio EL CARMEN DE VIBORAL
El Carmen de Viboral

ANEXO 6 - COMPROMISO ANTICORRUPCION

Lugar Fecha

Senores:

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral EDUR.
Calle 31 # 30 — 06 Edificio Alcaldia

El Carmen de Viboral

[ Asunto: Proceso de Invitacion Publica N° de
- Objeto del proceso de
! Contratacion:

, identificado como aparece

al pie de mi firma,
manifiesto que:
Apoyamos la accion del Estado Colombiano y de La EDUR para fortalecer la transparencia y la
rendicién de cuentas.
No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratacion
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente
o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
o efecto la colusion en el Proceso de Contratacion
Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el Proceso de Contratacion
nos soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Comprorniso Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion. En constancia de lo anterior firmo este doccumento a los dias
del mes de

Atentamente,

Representante legal:
Cédula de Ciudadania:
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Empresa de Desarrollo Urbanoe y Rural

Municipio EL CARMEN DE VIBORAL
El Carmen de Viboral

ANEXO 7 - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADE!

U

El suscrito declara que:

Ni el suscrito, ni entidad que represento, se hallan
incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley y demas normas
sobre |la materia, para contratar con La EDUR.

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la
sociedad que represento.

Dado en el Municipio de a los dias del mes de de

Atentamente,

Representante legal:
Cédula de Ciudadania:
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Empresa de Desarrollo Urbanao y Rural

EL CARMEN DE VIBEORAL

ANEXO 8 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Nombre del Cliente

Nombre del
Contratista (oferente
o miembro oferente)

¢ El contratista es un
proponente plural?

Porcentaje de participacion

~ Fecha de Inicio

Fecha de
terminacion

Duracioén
en meses

Monto contratado
(incluido adiciones)

Objeto del contrato

Numero de Contrato
dentro del RUP

Persona de contacto
para verificacion

Teléfono

Celular

Direccion

e-mail

Proponente:

Nit:

Nombre Representante legal del proponente:

Documento de identificacion:

Firma del Representante legal:
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EOUR

Empresa de Desarrgllo Urbano y Rural

EL CARMEN DE VIBORAL

ANEXO 9 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2025

Oferente: Capacidad Financiera
Activo Indice de
Corriente liquidez
Indice de
Activo Total endeudamiento
Razon de
Pasivo cobertura  de
Corriente intereses
Pasivo Rentabilidad
Total sobre activos
Rentabilidad
Utilidad sobre
Operacional patrimonio
Gastos de
Intereses
Fecha de
corte de los
estados
financieros
Proponente:
Nit:

Nombre Representante legal del proponente:

Documento de identificacion:

Firma del Representante legal:

ANEXO No. 10. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS
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SURS

Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

EL CARMEN DE VIBORAL

ANTERIORES

Declaracion sobre multas y sanciones durante los tltimos cinco (05) arios

Proponente

Objeto del No.
Contrato Cont

Entidad
Contratante

Vr. Contrato
en pesos $

Vr. de la
Fechadela| Multao Vr. de la Multa
Tivo multa o Sancién en Sancién en
P sancion pesos $ Smmlv
Multa Sancién

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal, que la
informacion antes consignada es totalmente cierta y me corresponde Gnica y exclusivamente.

Proponente:
Nit:

Nombre Representante legal del proponente:

Documento de identificacion:

Firma del Representante legal:




