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1 DESCRIPCIC')N' DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
' CONTRATACION
11 Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los
U resultados esperados.

De conformidad con el articulo 250 de la Constitucion Politica, la Fiscalia General de la Nacion tiene las
siguientes funciones

“La Fiscalia General de la Nacién esta obligada a adelantar el ejercicio de la accion penal y realizar la
investigacion de los hechos que revistan las caracteristicas de un delito que llequen a su conocimiento por
medio de denuncia, peticion especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y
circunstancias facticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podra, en consecuencia,
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecucion penal, salvo en los casos que establezca la ley para
la aplicacién del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la politica criminal del Estado, el
cual estara sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de
garantias. Se exceptuan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Publica en servicio activo y en
relacién con el mismo servicio”.

En hilo de lo anterior, la Fiscalia General de la Nacién como entidad adscrita a la rama judicial del poder
publico cuenta con plena autonomia administrativa y presupuestal, cuya funcioén esta orientada a brindar a
los ciudadanos una cumplida y eficaz administracién de justicia, que cuenta en los Departamentos de
Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo con diferentes instalaciones fisicas donde las diferentes dependencias
de la Fiscalia adelantan sus actividades y presta sus servicios a la ciudadania.

De conformidad con el Decreto 898 de 2017 por medio del cual modifica el Decreto 016 de 2014 y se dictan
normas sobre organizacién y funcionamiento de la Fiscalia General de la Nacién, se indica en el articulo
54 las funciones de las Subdirecciones Regionales, asi:

“SUBDIRECCIONES REGIONALES DE APOYQ". Las Subdirecciones Regionales de Apoyo cumpliran las
siguientes funciones:

... 5. Adelantar las acciones requeridas para que las Direcciones Seccionales respectivas cuenten con los
recursos, tanto humanos como fisicos, para el cumplimiento de sus funciones.

11. Dirigir y controlar las actividades y procesos de contratacion administrativa y suscribir los actos y
contratos requeridos para el buen funcionamiento de las Direcciones Seccionales respectivas, de
conformidad con la delegacion...”

Como se puede observar es responsabilidad de las Subdirecciones Regionales de Apoyo adelantar las
acciones requeridas para que las Direcciones Seccionales respectivas cuenten con los recursos, tanto
humanos como fisicos, para el cumplimiento de sus funciones, asi como dirigir y controlar las actividades y
procesos de contratacion administrativa y suscribir los actos y contratos requeridos para el buen
funcionamiento de las Direcciones Seccionales respectivas, de conformidad con la delegacién.

En este orden, la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, en su deber de administrar los recursos
financieros y fisicos, debe aplicar las medidas de conservacion de los bienes, controlar actividades y
procesos de seleccién para contratar bienes y servicios que garanticen el buen funcionamiento en términos
de calidad y eficiencia en las Seccionales que conforman la Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur
de la Fiscalia General de la Nacién, en pro de mejorar el acceso a la justicia y las condiciones laborales de
los servidores.

La Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, actualmente cuenta con 105 inmuebles entre los cuales se
encuentran: propios, arrendados, comodatos, en convenios y arriendos FEAB, asi:
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RESUMEN INMUEBLES DE LA REGIONAL CENTRO SUR
CALIDAD DE : | PUTUMAY
INMUEBLE TOLIMA HUILA CAQUETA o TOTAL
Propiedad 4 0 3 2 9
Arriendo 21 12 8 10 51
Comodato 11 11 3 0 25
Convenios 4 3 2 3 12
Cesion 1 0 0 2
Parqueaderos -
FEAB 2 2 1 1 6
TOTAL,
INMUEBLES 43 29 17 16 105

En las diferentes sedes funcionan las Unidades de Fiscalias, Policia Judicial - Cuerpo Técnico de
Investigacion, Proteccion y Asistencia y Apoyo a la Gestién, las cuales diariamente reciben un nimero
importante de visitantes que requieren de los servicios que presta la Institucién, los cuales por su uso y
deterioro presentan constantemente necesidades de mantenimiento y reparaciones correctivas, urgencias
por dafos imprevistos, ola invernal, reorganizaciones de unidades y mantenimiento general, las cuales en
un gran porcentaje no se pueden atender de manera efectiva por falta de recursos, herramientas, equipo
y de personal especializado para algunas actividades, como lo son, electricidad, plomeria de mayor
complejidad, trabajos en alturas, cerrajeria, adecuaciones en general y obra blanca entre otros.

En este sentido, se hace necesario velar por la conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro
y disminucion de la vida util de la infraestructura fisica que puede generar detrimento patrimonial por falta
de mantenimiento e incluso ocasionar accidentes que afecten a servidores y usuarios que requieren
acceso a la administracién de justicia.

Es asi que, la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, en su deber de administrar los recursos
financieros y fisicos, entre estos, aplicar medidas para la conservacion de los bienes, debe dirigir y controlar
actividades y procesos de seleccion para contratar bienes y servicios que garanticen el buen
funcionamiento en términos de calidad y eficiencia en las Seccionales de su jurisdiccion (Tolima, Huila,
Caqueta y Putumayo), en pro de mejorar el acceso a la justicia y las condiciones laborales de los servidores.

La contratacion para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes tiene como meta
cubrir a través de un tercero (persona natural o juridica especializada en esta actividad), las necesidades
de mantenimiento de bienes inmuebles para garantizar las debidas condiciones de funcionalidad e higiene,
dado el deterioro por uso y dafios potenciales o imprevistos que se dan en los diferentes componentes.

Es oportuno sefialar que, el Decreto 898 de 2017 el cual modifica el Decreto 016 de 2014, por medio del
cual se dictan las normas sobre organizacién y funcionamiento, establece la estructura organica de la
Fiscalia General de la Nacion, fija las funciones de sus dependencias e indica en el literal 5 del articulo
54, que es responsabilidad de las Subdirecciones Regionales de Apoyo adelantar las acciones requeridas
para que las Direcciones Seccionales respectivas cuenten con los recursos, tanto humanos como fisicos,
para el cumplimiento de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, considera necesario
adelantar un proceso de contratacién para atender de manera preventiva y correctiva las necesidades de
mantenimiento de las sedes a fin de garantizar el correcto funcionamiento y de no generar un impacto
presupuestal a largo plazo, en observancia al literal b del articulo 5 del Decreto 0199 del 20 de Febrero de
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2024, que establece el Plan de Austeridad del Gasto, dirigido a todos los érganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Nacién y que reza:

“(...) b) El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo
procedera cuando se realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de
no generar un impacto presupuestal a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la
sequridad y/o afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe
quedar expresa constancia y justificacion de la necesidad. (...)".

“(...) Paragrafo. Las entidades deberan abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratacion que
implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalaciéon o
adecuacion de acabados estéticos de bienes inmuebles (...).

De igual manera, se tiene en calidad de arrendatario, la obligacién establecida en el articulo 2028 del Cédigo
Civil Colombiano, que indica:

‘ARTICULO 2028. Las reparaciones llamadas locativas a que es obligado el inquilino o arrendatario de
casa, se reducen a mantener el edificio en el estado que lo recibio; pero no es responsable de los deterioros
que provengan del tiempo y uso legitimos, o de fuerza mayor, o de caso fortuito, o de la mala calidad del
edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo, o por defectos de construccioén.”.

Por lo anteriormente expuesto, la Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur, en concordancia con las
recomendaciones efectuadas por parte de ARL en los informes de inspeccién de sedes y la priorizacion de
intervencidn de las mismas, considera procedente iniciar un proceso de seleccién bajo la modalidad de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para atender las necesidades de mantenimiento de sedes a fin de
velar por la conservaciéon de los inmuebles, evitar generar un impacto presupuestal a largo plazo y
accidentes en los que se vean involucrados servidores o usuarios que requieren acceso a la administracion
de justicia.

1.1.1. Estado del Proyecto

Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion comprende actividades de mantenimiento y
reparaciones locativas de los inmuebles bajo responsabilidad de la Subdireccion Regional de Apoyo Centro
Sur, se considera que dichas actividades se pueden enmarcan en los siguientes conceptos:

. FACTIBILIDAD:

Las actividades relacionadas con reparaciones locativas, intervenciones y mantenimientos de inmuebles
descritas en el anexo de especificaciones técnicas, cuentan con los recursos financieros suficientes para
atender la necesidad hasta el agotamiento del presupuesto y de acuerdo a las necesidades identificadas
por cada uno de los responsables de administracién de sedes de las Seccionales donde se ejecutaran los
respectivos trabajos y reparaciones locativas.

Los recursos tecnoldgicos, recurso humano, materiales y aspectos logisticos, asi como la capacidad
técnica y operacional dentro de la ejecucién del contrato, estaran a cargo del contratista que resulte
seleccionado en el presente proceso, quien debera contar con las condiciones técnicas y operativas para
cumplir con los trabajos a realizar.

Por lo que si es factible realizar los mantenimientos de inmuebles priorizados de acuerdo al presupuesto
establecido para el presente proceso dentro del plazo fijado por la Entidad. Situacién que sera verificada
por parte del supervisor del contrato que sea designado para la presente contratacion.
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. VIABILIDAD

La ejecucion del contrato de mantenimiento que se suscriba, debera cumplir con los requisitos técnicos
dentro del plazo fijado por la entidad, siendo viable su realizacién dado que son actividades varias que
implican reparaciones de aspectos, fallas o irregularidades que presentan deterioro y cuyo fin permite
mitigar o eliminar de manera definitiva estas condiciones deficientes en algunas areas de las sedes donde
funciona la Entidad (oficinas, areas comunes, bodegas, baterias sanitarias, cubiertas, y en general las
estructuras constructivas de los inmuebles), siendo viable su realizacién por parte del contratista.

En tal sentido el desarrollo de las actividades que componen los mantenimientos y reparaciones locativas
cuentan con los soportes técnicos, legales y financieros para su adecuada y oportuna intervencion de
acuerdo a las necesidades institucionales:

MANTENIMIENTO - ADECUACION Y/O REMODELACION

SOPORTE Los responsables de administracién de sedes de cada una de las seccionales
Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo, determinaron la priorizacién de actividades de
mantenimiento y reparaciones locativas identificadas en los inmuebles a los que
aplica la ejecucioén del presente contrato.

Tales mantenimientos o actividades identificadas en las sedes objeto de intervencion
son factibles de realizar, debido a que se trata de mantenimientos y no requieren la
construccion o modificaciones de estructuras diferentes a las existentes, lo cual es
factible y viable de realizar por parte del contratista que resulte seleccionado.

Aspectos a tener en cuenta:

Legal: Para el presente proceso no se requiere de licencias o permisos legales para
su ejecucion.

Econémica: El presupuesto total asignado y en razén a que el presente proceso es
por bolsa a precios unitarios fijos y se ejecutara hasta el agotamiento del presupuesto
asignado, por lo tanto se intervendran los inmuebles con mayor prioridad de acuerdo
a la informacién suministrada por los administradores de sedes de las Seccionales y
cuyo impacto permita mayor eficiencia y mejores condiciones de trabajo para los
servidores y mejores condiciones de atencién para los usuarios.

Viabilidad: Las reparaciones locativas y mantenimientos a los inmuebles son
imprescindibles de realizar, ya que con ello se evita el mayor deterioro de los
inmuebles, ademas que se eliminan los riesgos por dafios detectados que no se
intervengan de manera oportuna, lo cual corresponde a mantenimientos preventivos,
generando la normalizacion del funcionamiento de los diferentes sistemas con que
cuentan las sedes.

Operativa: Las reparaciones, mantenimientos o adecuaciones que se realicen,
normalizan el funcionamiento de las sedes, mejora la distribucién de cargas y
espacios tanto los servidores, como a los usuarios y resuelve situaciones irregulares
detectadas en los inmuebles.

CONTENIDO Componente Técnico: Se adjunta el documento de anexo técnico y relacién de
MiNIMO actividades determinada para la Oferta Econdmica.

Componente Legal y Normativa: El contratista debera cumplir con la normatividad
legal y técnica en materia de construccion, mantenimiento, adecuaciones, ambiental,
sanitaria, contractual y normas internacionales asociadas a las actividades
correspondientes al objeto contractual
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Componente Econdmico: Dentro del presente proceso se establecen los requisitos
habilitantes financieros, juridicos y técnicos que debe tener el oferente para que
pueda responder por la ejecucion de las actividades, las cuales deberan ser
acreditadas por el oferente y verificadas en la etapa de evaluacion.

1.2.

Antecedentes Contractuales

La Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, ha venido adelantando procesos de mantenimiento de
sedes en algunos aspectos puntuales que corresponden a las Seccionales que la integran, lo cual se puede

resumir en la siguiente informacion

Numero del proceso

FGN-RCS-MEC-0008-2021

Numero del Contrato

FGN-RCS-0010-2021

Objeto del Contrato

Contratar las adecuaciones, mejoras
locativas y mantenimientos preventivos y
correctivos integrales a todo costo
(incluido materiales y mano de obra) a
precios unitarios fijos y monto agotable,
con destino a los inmuebles donde
funcionan las diferentes sedes de la
Fiscalia General de la Nacién
Subdireccién Regional de Apoyo Centro
Sur.

Modalidad de Contratacion

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Cuantia Definitiva del Contrato:

$346.377.849,00

Nombre o Razon Social del
Contratista:

SERVINING S.A.S

Numero del proceso

FGN-RCS-MEC-0020-2021

Numero del Contrato

FGN-RCS-0018-2021

Objeto del Contrato

Contratar las adecuaciones, mejoras
locativas y mantenimientos preventivos y
correctivos integrales a todo costo
(incluido materiales y mano de obra) a
precios unitarios fijo y monto agotable,
con destino a los inmuebles donde
funcionan las sedes de Chaparral y Belén
de la Seccional Tolima - Fiscalia General
de la Naciéon Subdirecciéon Regional de
Apoyo Centro Sur

Modalidad de Contratacion

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Cuantia Definitiva del Contrato:

$334.325.155,00

Nombre o Razén Social del
Contratista:

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
DE ORIENTE SOCIEDAD LTDA.

Numero del proceso

FGN-RCS-MEC-0012-2022

Numero del Contrato

FGN-RCS-0012-2022

Objeto del Contrato

Contratar las adecuaciones, mejoras
locativas y mantenimientos preventivos y
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correctivos integrales a todo costo
(incluido materiales y mano de obra sin
reajuste), para los bienes inmuebles
donde funcionan las diferentes sedes
adscritas a las Direcciones Seccionales
de Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo -
Fiscalia General de la Nacion
Subdireccién Regional de Apoyo Centro
Sur, a precios unitarios fijos y monto
agotable.

Modalidad de Contratacion

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Cuantia Definitiva del Contrato:

$828.283.495,71

Nombre o Razén Social del
Contratista:

ANDRES JAVIER
ARCINIEGAS

GRANADOS

Numero del proceso

FGN-RCS-MEC-0019-2023

Numero del Contrato

CONTRATO FGN-RCS-0039-2023

Objeto del Contrato

Contratar las adecuaciones, mejoras
locativas y mantenimientos preventivos y
correctivos integrales a todo costo
(incluido materiales y mano de obra sin
reajuste), para los bienes inmuebles
donde funcionan las diferentes sedes
adscritas a las Direcciones Seccionales
de Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo -
Fiscalia General de Ila Nacién
Subdireccién Regional de Apoyo Centro
Sur, a precios fijos y monto agotable.

Modalidad de Contratacion

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Cuantia Definitiva del Contrato:

$570.000.000

Nombre o Razén Social del
Contratista:

VEICCON S.A.S

Numero del proceso

FGN-RCS-MEC-0071-2024

Numero del Contrato

CONTRATO FGN-RCS-0089-2024

Objeto del Contrato

Contratar las adecuaciones, mejoras
locativas y mantenimientos preventivos y
correctivos integrales a todo costo
(incluido materiales y mano de obra sin
reajuste), para los bienes inmuebles
donde funcionan las diferentes sedes
adscritas a las Direcciones Seccionales
de Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo -
Fiscalia General de la Nacion
Subdireccién Regional de Apoyo Centro
Sur, a precios fijos y monto agotable.

Modalidad de Contratacion

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Cuantia Definitiva del Contrato:

$597.850.000,00

Nombre o Razén Social del
Contratista:

CONSORCIO MD

Numero del proceso

| FGN-RCS-MEC-0020-2025
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Numero del Contrato CONTRATO FGN-RCS-0030-2025

Contratar las adecuaciones, mejoras
locativas y mantenimientos preventivos y
correctivos integrales a todo costo
(incluido materiales y mano de obra sin
reajuste), para los bienes inmuebles
Objeto del Contrato donde funcionan las diferentes sedes de
las seccionales de Tolima, Huila, Caqueta
y Putumayo - Fiscalia General de la
Nacion Subdireccién Regional de Apoyo
Centro Sur, a precios fijos y monto
agotable.

Modalidad de Contratacion Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
Cuantia Definitiva del Contrato: | $450.714.586,00

UNION TEMPORAL OBRA SEGURA
Nombre o Razén Social del | CONFORMADO POR WILLIAM
Contratista: BOHORQUEZ Y VERDE ECOLOGICO
SAS

Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se

= puede adquirir de acuerdo con el estudio de mercado (Si Aplica)

La contratacion se realizara tipo bolsa a precios unitarios fijos (SIN REAJUSTES) hasta agotar el
presupuesto total asignado a la contratacion. La Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalia
General de la Nacion, llevara a cabo la ejecucién del contrato dando prioridad al Plan de Intervencion de
sedes para la vigencia 2026, adscritas a las Seccionales Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo en las
cantidades que requieran de acuerdo con sus necesidades, hasta agotar el presupuesto.

A continuacién, se presentan las actividades de mantenimientos que se contemplaran dentro de la
ejecucion del contrato y que de acuerdo a la necesidad se podran ejecutar por parte de la Entidad:

Tabla 1. Actividades

UNID
AD
ITEM ACTIVIDAD MEDI
DA
1 PRELIMINARES
1,01 Demolicion de piso existente. M2
1,02 Demolicién de guarda escobas existente ML
1,03 Desmonte de luminarias UN
1,04 Demolicion de cielorraso en icopor, perfiles y demas accesorios que lo constituyen. M2
1,05 Desmonte de ducto de ventilaciéon y accesorios que lo componen ML
1,06 Desmonte de cabinas en madera y accesorios que lo componen UN
1,07 Desmonte de sistema de blancos ML
1,08 Desmonte de estanteria metalica y accesorios que lo componen ML
1,09 Desmonte de cobertura con tejas en Barro. M2
1,10 Desmonte de teja Eternit con Fibrocemento M2
111 Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada y tubos intermedios en acero y ML
' elementos que lo componen.
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112 Demolicién c_ie cielo raso en laminas o listones de madera, perfiles y demas accesorios M2
’ que lo constituyen.
1,13 Demolicién de cuneta perimetral ML
1,14 Desmonte de teja espafiola y accesorios que lo componen M2
1,15 Desmonte de cubierta en domo acrilico y accesorios que lo componen M2
1,16 Demolicién de adoquines M2
1,17 Demolicién de mamposteria M2
1,18 Demolicién de muros en drywall M2
1,19 Demolicién de Parietes M2
1,20 | Demolicion de poyo M2
1,21 Demoliciéon de placa en concreto M2
1,22 Demolicién de ventana existente UN
1,23 Desmonte de puertas con sus marcos UN
1,24 Ejecucion regata instalacion sanitaria ML
1,25 Ejecucion regata tuberia eléctrica piso ML
1,26 Sellamiento punto hidraulico UN
1,27 Sellamiento punto sanitario UN
1,28 Desmonte de baranda metélica en acero, o aluminio o lamina ML
1,29 Desmonte de puesto de trabajo y accesorios que lo componen UN
1,30 Desmonte de divisiones de oficina abierta y accesorios que lo componen M2
1,31 Desmonte de unidades de archivo rodante y accesorios que lo componen UN
1,32 Montaje de unidades de archivo rodante y accesorios que lo componen UN
1,33 Desmonte de Sanitario UN
1,34 Desmonte de lavamanos UN
1,35 Desmonte de orinal UN
1,36 Desmonte de divisiones de bafio y accesorios que lo componen M2
1,37 Demolicién de mesoén M2
1,38 Desmonte de parlantes UN
1,39 Desmonte de detectores de humo y accesorios que lo componen UN
1,40 Desmonte de piso vinilico M2
1,41 Desmonte de salida eléctrica de alumbrado UN
1,42 Retiro de cableado UTP vy eléctrico ML
1,43 Desmonte de salidas de voz y datos UN
1,44 Desmonte de salidas normales y reguladas UN
1,45 Desmonte e instalacion de persianas y accesorios que lo componen M2
1,46 Desmonte de ventanearia en aluminio y accesorios que lo componen UN
1,47 Desmonte e instalacion de puertas y divisiones en vidrio templado M2
1,48 Adecuacion y nivelacion del terreno M2
1,49 Localizacién y replanteo GLB
1,50 Desmonte y retiro de bandeja portacable ML
1,51 Desmonte de canaleta metalica ML
1,52 Retiro de tablero eléctrico parcial de distribucién con espacio para totalizador UN
153 Desmonte de tuberia en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de ML
’ sobrantes
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1,54 Demolicién de dinteles en mamposteria reforzada ML
1,55 Excavacién manual, incluye retiro de escombros. M3
1,56 Demolicién de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto M2
1,57 Desmonte camaras sistema de vigilancia, con accesorios y cableado UN
1,58 Desmonte e instalacién de persianas y cortinas enrollables M2
1,59 Desmonte_‘ de Puertas en Madera o Metalicas de 0.60 a 1.00 M x H = 2.00 Incluye Marco UN
y accesorios
160 Retiro de salidas eléctricas de alumbrado y tomas sobre techo. Incluye el retiro de UN
' cableado y resane de puntos
1,61 Demolicién afinada de cubiertas, incluye limpieza y retiro de escombros UN
162 Raspadc_) y retoque de pintura, estuco y panete, en muros internos, externos y techos M2
' del predio.
1,63 Apertura de vanos en muros, incluye retiro de escombros. M2
1,64 Demolicién de cielorraso en drywall, perfiles y demas accesorios que lo constituyen. M2
1,65 Demolicion de cielorraso en PVC, perfiles y demas accesorios que lo constituyen. M2
1,66 Desmonte y limpieza de adoquin existente para posterior reubicacion M2
1,67 Desmonte Techo Tejas de Zinc M2
2 CONCRETO
2,01 Elaboracion de viga en concreto armado M3
2,02 Elaboracion de Columna en concreto armado M3
2,03 | Dintel en concreto ML
2,04 Construccién de placa entre piso M2
2,05 Construccion de placa base de tanque de agua M2
2,06 Construccion de placa piso en concreto de 10 cm de espesor M2
3 MAMPOSTERIA Y ACCESORIOS
3,01 Elaboracion de muro en bloque No. 5 M2
3,02 Elaboraciéon de muro en bloque No. 4 M2
3,03 Elaboracion de muro en ladrillo tolete M2
3,04 Suministro e instalacién de mesoén en acero inoxidable UN
305 Sumiqistro e instalacién de duc_:has a muro, incluer griferl’.a’ Mono qontrol_, todos los UN
’ materiales y elementos necesarios para su correcta instalaciéon y funcionamiento
4 PANETES y ESTUCO
4,01 Panete 1:3, incluye filos y dilataciones lineales M2
4,02 Parete 1:4, incluye filos y dilataciones lineales M2
4,03 Estuco incluye filos y dilataciones lineales M2
4,04 Suministro e instalacion de relleno en 1:4 M2
Aplicaciéon de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones,
4,05 ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecuciéon y | M2
funcionamiento.
4,06 Estuco acrilico exterior sobre muros M2
4,07 Pafiete con mortero impermeabilizado 1:3 M2
5 PISOS
5,01 Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 M2
5,02 Suministro e instalacién de placas en caucho negro de 45x45 cm, e=1cm M2
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Suministro e instalacién de guarda escoba en ceramica de calidad superior similar al

5,03 piso instalado de 10 cms de alto ML
Suministro e instalacion de adoquines o piedra natural incluye la limpieza de la zona, de
5,04 ser necesario la nivelacion del terreno, ademas de todos los materiales y herramientas | M2
para su correcto funcionamiento.
5,05 Suministro e instalacién de Ceramica en muro de calidad superior, de 30 x 60 cm M2
5,06 Suministro e instalacién de Ceramica piso de calidad superior de 50 X 50 cm M2
5,07 Instalacién y resane de piso con granito pulido ML
5,08 Pulida de piso en granito M2
5,09 Suministro e instalacién de Guarda escoba en ceramica de 0,08 m ML
5,10 Suministro e instalacién de piso vinilico de trafico alto M2
5,11 Suministro e instalacién de guarda escoba en vinilo ML
5,12 Afinado y nivelacion de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) M2
513 Suministro e instalacion de guarda escoba en porcelanato similar al piso instalado de ML
’ 10 cms de alto
514 Suministro e instalacién de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto M2
5,15 Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular M2
516 Suministro e i_nstalaci()n de ceramica de piso para bafio tipo pizarra negra o similar de M2
' calidad superior
5,17 Suministro e instalacién de guarda escoba en granito natural de h:10 cms ML
5,18 Suministro e instalacién de piso en granito natural M2
5,19 Suministro e instalacién de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura M2
5,20 Media Cafia en granito pulido 0.30 m bateria sanitaria (incluye wing en bronce) M2
5,21 Suministro e instalacién de guarda escoba en madera forrado en melanico M2
Suministro e Instalacion de Lamina en Superboard de 10 mm Sobre estructura
5,22 Metalica, altura 4 mt, incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta | M2
Instalacion y funcionamiento.
5,23 Aplicacion de gravilla lavada en piso, incluye construccion de dilataciones perimetrales | M2
504 Sello de juntas piso terraza con mortero de reparacion, incluye reparacion de cintas en M2
’ mortero
5,25 Retiro de boquilla en mortero ancho 1" con pulidora M2
56 Aplicacion boquilla de 1" o mas en mortero impermeabilizado 1:3 para sello de tablon. M2
' Incluye cambio de tablones sueltos
5,27 Alistado de nivelacion de piso impermeabilizado M2
5,28 Bocapuerta en gravilla lavada incluye dilataciones plasticas M2
5,29 Instalacion de canaleta pvc suministrada en sitio ML
5,30 Suministro e instalacion de ceramica de calidad superior, para piso 60X60 cm. ML
5,31 Suministro e instalacién de win plastico ML
5,32 Construccion de Bordillo H=20 cm, incluye acero de refuerzo ML
5,33 Construccién de cafiuela para recepcion de aguas lloraderos muros ML
534 Nivelacion de terreno para postura de adoquin (incluye suministro de arena - cemento M2
’ y todas las actividades de adecuacion necesarias para su postura)
5,35 Postura de adoquin existente M2
6 CARPINTERIA METALICA Y MADERA
6,01 Suministro e instalaciéon de estructura de blancos ML
6,02 Suministro e instalacion de rejilla Carcamo elaborado en angulos, Angulo 1/2 x 3/16 y ML

Angulo 1.1/2 x 1/8.
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Suministro e instalacion de estanteria metalica, construida en angulos, incluye todo el

6,03 X . L . . ML
material y elementos para su correcta instalacién y funcionamiento.
6,04 Limpieza y Pintura en angulos y tubos con esmalte y anticorrosivo (dos capas). M2
Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio para exteriores, incluye vidrio,
6,05 I ; . M2
perfileria y todo para su correcto funcionamiento
6.06 Suministro e instalacion de reja metalica con bastidor cuadrado barrotes verticales de M2
! tubo cuadrado incluye todo el material y accesorios para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalaciéon de puerta interior sencilla entamborada, bastidor de madera y
6,07 paneles en tablero contrachapado. Incluye marco y todo el material y accesorios para | M2
su correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de puerta metdlica, incluye marco, bisagras, cerradura de
6,08 seguridad, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, | M2
ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalacion.
6,09 Suministro e instalacién de rejas en varilla de 1" y platina de 1. 1/2" M2
6.10 Suministro e instalacién de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, M2
' incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento
6.11 Suministro e instalacién de alfajia en lamina CLR CAL. 18, incluye todos los elementos ML
’ y materiales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro e instalacion de malla eslabonada compuesta por tejido de alambre
galvanizado, con recubrimiento en PVC 2-1/4 x 2-1/4 con marco en angulo de 1"x1/8",
6,12 . " ; . ; M2
parales en tubo galvanizado de 2" de 2 m de altura. Incluye anticorrosivo y pintura y
anclaje en concreto de 20x20x0,40, empotrados en dados de concreto.
6,13 Suministro e instalacién de bisagra hidraulica para cierre automatico de puertas UN
6,14 Suministro e instalacién de pelicula sanblasting M2
6,15 Suministro e instalacién de chapa de seguridad UN
6,16 Suministro e instalacién de mueble alto en madera y formica ML
6,17 Suministro e instalacién de mueble bajo en madera y formica ML
6.18 Suministro e instalacién de divisiones para bafio en acero inoxidable, incluye todo el M2
' material y accesorios para su correcto funcionamiento
6.19 Suministro e instalacién de mesoén en acero inoxidable, incluye todo el material y ML
' accesorios para su correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada,
6,20 con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate, incluye todo el | M2
material y accesorios para su correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de Puertas Metalicas en Lamina CR Cal 18, Ancho de 0,60 A
6.21 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metélico y Base en Pintura Anticorrosiva y UN
' con Acabado en pintura de esmalte, incluye todo el material y accesorios para su
correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de Puertas en Madera, Ancho de 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A
6,22 2,20 M, Incluye Marco Metalico o en Madera y Cerradura, incluye todo el material y | UN
accesorios para su correcto funcionamiento
6.23 Suministro e instalacion de Mueble Superior Cocina en Madera Aglomerada con ML
' Acabado en Laminado de Alta Presién
6.24 Suministro e instalacion de Puertas Metalicas Tipo Celosia, Ancho de 0,60 A 1,00 M X UN
' H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metalico o en Madera y Cerradura
6,25 Mantenimiento de ventanearia, incluye cambio de accesorios dafiados UN
6.26 Mantenimiento ventanearia en carpinteria metalica con sello perimetral en sikaflex y M2

silicona transparente en vidrio
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6.27 Desmonte, adecuacion y reinstalacion de puerta hoja sencilla en madera (incluye dos UN
' capas de laca, sellada e impermeabilizacion cambio de bisagras si es necesario)
6,28 Instalaciéon de cerraduras de poma suministradas por la entidad UN
6.29 Suministro e instalacién de entrepafios en madera hasta 1,25m de longitud, color UN
' seleccionado por la entidad.
6,30 Instalaciéon de cerradura de seguridad suministrada por la entidad UN
6.31 Desmonte, adecuacion y reinstalacion de mesén en madera (incluye dos capas de laca, ML
' sellada e impermeabilizacion cambio de bisagras si es necesario)
Suministro e instalacién de puerta interior sencilla entamborada mueble bajo mesén
6,32 (incluye dos capas de laca, sellada e impermeabilizacion cambio de bisagras si es | UN
necesario)
Suministro e instalacion de bisagra hidraulica de piso para puerta en vidrio templado,
6,33 incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y | UND
correcto funcionamiento
Suministro e instalacién de Puerta en persiana metalica calibre 20, marco en calibre 18
6,34 . . ; . UND
y pintura metalizada (color escogido por la Entidad)
Suministro de portén metalico de 2 metros de alto X 5 metros de ancho, a 2 hojas, tubos
6.35 de 2", galvanizado, calibre 18, marcos en angulo de 1"X3X16", malla eslabonada, M2
' escuadra 2-1/4 X2-1/4, pivotes en tubo petrolero de 2", pintura anticorrosiva (2 manos y
pintura de esmalte a dos manos (color escogido por la Entidad)
6,36 Suministro e instalacién de chapas de bola para puerta de madera. Incluye 2 llaves. UND
6.37 Mantenimiento de marcos metdlicos de puertas. Incluye (pintura en esmalte, ML
’ anticorrosivo, puntos de soldadura donde se requiera, resane y ajuste de puerta).
6,38 | Suministro e instalacién de marco de puerta metalica. ML
6.39 Suministro e instalacion de puerta en aluminio de A= 1,00 mt x L=2,00 mt (incluye marco, UN
' bisagras y cerradura).
7 IMPERMEABILIZACION , PINTURA y ACABADOS
7,01 Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos) M2
702 Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos M2
' (2) manos
7,03 Pintura bajo placa, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos M2
7,04 Pintura anti humedad, incluye resanes, filos y dilataciones dos (2) manos M2
7,05 Pintura epoxica M2
7,06 Suministro e instalacién de aviso para fachada en acrilico M2
707 Suministro e instalacién de cielo raso en drywall o PVC plano, incluye todo el material M2
' y accesorios para su correcto funcionamiento
708 Suministro e instalacion de cielo raso en laminas y tiras de madera, incluye todo el M2
' material y accesorios para su correcto funcionamiento
Muro en super board dos caras incluye dos manos de pintura, lineales, filos,
7,09 dilataciones, perfileria, elementos de seguridad y todo el material y accesorios para su | M2
correcto funcionamiento
Suministro e instalacién de divisiones en laminas de superboard de 17mm, incluye
7,10 viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornilleria y acabados en pintura blanca tipo 2 | M2
dos manos y tipo 1 una mano.
Muro en drywall doble cara de .12 (insonorizado con frescasa), incluye dos manos de
7,11 pintura, filos, dilataciones, instalaciéon de tapas contra las ventanas, incluye todo el | M2
material y accesorios para su correcto funcionamiento
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Impermeabilizacién de zona inferior de muros exteriores con betun, elastomeros o
7,12 resinas acrilicas resistentes a la intemperie, incluye limpieza de muros y todos los | M2
materiales necesarios para su correctora aplicacion.
Reparacién de grietas en fachada en piedra natural, con inyecciéon de mortero con
7,13 resina epoxi y arena de silice, de endurecimiento rapido, incluye la limpieza de la grieta, | ML
y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento.
Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2)
7,14 manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecuciéon | M2
y funcionamiento.
Suministro y aplicacién de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento
715 elastico a base de polimeros e imprimacion a base de resinas acrilicas incluye limpieza M2
’ de muro y todos los elementos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento
y aplicacion.
716 Dintel en drywall reforzado con madera, incluye todos los materiales y elementos para ML
' su correcta instalacion.
717 Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60, incluye todos M2
’ los materiales y elementos para su correcta instalacion.
7,18 Suministro e instalacién de papel tapiz texturizado para pared. M2
7,19 Suministro e Instalacion Media Cafia Plastica para remates Cielo Raso en PVC M2
7,20 Pintura de Guardaescobas en aceite ML
Impermeabilizacién de cubierta con pintura elastica sobre membrana, incluye
7,21 impermeabilizacion de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo | ML
el material y herramienta para su correcto funcionamiento
7,22 Pintura tipo koraza sobre bordes placas y puentes M2
7,23 Nivelacion e impermeabilizacion alfajia ventanas ML
Impermeabilizacion de culatas sobre pafiete con pintura elastica, incluye
7,24 impermeabilizacion de fisuras y uniones entre elementos de la culatas, ademas de todo | ML
el material y herramienta para su correcto funcionamiento
7,25 Encorazado de orificios entre muros y cubierta M2
796 Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye cambio de accesorios, elementos de M2
' fijacidon y mantenimiento de la estructura portante.
797 Mantenimiento de cielo raso en PVC, incluye cambio de accesorios, elementos de ML
' fijacidon y mantenimiento de la estructura portante.
8 CUBIERTAS - CANALES Y BAJANTES
8,01 Suministro e instalacién de tejas en barro M2
8,02 Suministro e instalacién de canales perimetrales ML
8,03 Mantenimiento y limpieza de carcamos perimetrales. ML
8,04 Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales ML
Limpieza y fumigacion de tejas de cubierta por medios manuales e hidrolavadora,
8.05 incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas M2
’ de moho y verdin, aplicacion de liquido herbicida eliminador de hongos y moho, ademas
de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza.
Limpieza de cuneta y paso perimetral en piedra natural o adoquin por medios manuales
e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros,
8,06 limpieza de manchas de moho y verdin, aplicacién de liquido herbicida eliminador de | M2
hongos y moho, ademas de todos los elementos y materiales necesarios para la
correcta limpieza.
Impermeabilizaciéon de teja colonial con pintura eldstica antigoteras, incluye
8,07 impermeabilizacion de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo | M2
el material y herramienta para su correcto funcionamiento
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Suministro e instalacion de cuneta perimetral triangular de 0,80 (m) de ancho y 0,33 (m)
de alto, incluye revestimiento en concreto simple fC: 21MP e impermeabilizacion,
8,08 . : . ' : ML
ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y
funcionamiento.
8.09 Suministro e instalaciéon de teja colonial, incluye todo el material para su correcto M2
' funcionamiento e instalacion.
Suministro e instalacion de domo cupula exterior parabdlica en acrilico transparente,
8,10 incluye desmonte de cupula existente, impermeabilizacién en juntas, tornilleria , | M2
anclajes y todo el material necesario para su correcta instalacion y funcionamiento
8,11 bandeja galvanizada bajo canal conexién aguas lluvias ML
8.12 Suministro e instalacion de teja traslucida incluye elementos de fijacion y todo los demas M2
' elementos para su correcta ejecucion
8,13 Impermeabilizacion de canales con impermeabilizante acrilico cubierta M2
8,14 Demonte de cubierta en policarbonato ML
Limpieza y pintura de estructura portante para instalacién de domo en policarbonato,
8,15 ; . . ; . . M2
incluye anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte (color escogido por la entidad)
8.16 Suministro e instalacion de domo en policarbonato 6mm, incluye accesorios de conexion M2
' y fijacion, incluye todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento
Mantenimiento de cubierta en teja termoacustica incluye lavado total con jabén neutro,
hidrolavadora e Impermeabilizacién de elementos de fijacidon de teja con pintura
8,17 elastica antigoteras, incluye impermeabilizacion de fisuras y uniones entre elementos | M2
de la cubierta, ademas de todo el material y herramientas para su correcto
funcionamiento
8,18 Suministro e instalacién de bajante en pvc 2" con accesorios. ML
8,19 Desmonte de canales en pvc y metalicas ML
8,20 Suministro e instalacion de teja tipo eternit ML
8,21 Ampliacién de desague canal para evitar rebosamiento M2
892 Reparacién de goteras sobre cubiertas, incluye todo el material y herramienta para su UN
' correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de pasamanos en tubo redondo @1 1/2" en acero inoxidable de
8,23 2,5 m de longitud (incluye anclajes a la pared y accesorios para su normal | M2
funcionamiento)
8.24 Suministro e instalacion de teja de zinc cal 33", incluye todos los accesorios y elementos M2
' para su correcta fijacion y funcionamiento
8.25 Suministro e instalacion de muro en DRYWALL, a 1 cara, (cinta, frescasa, resane entre M2
' laminas y pintura tipo 1 a tres manos).
8.6 Suministro e instalacién de Cubierta trapezoidal tipo arquitectdnica galvanizada. cal. M2
' 30". incluye todos los accesorios y elementos para su correcta fijacion y funcionamiento
897 Suministro e instalacién de Cubierta trapezoidal termo acustica. cal. 30". incluye todos M2
' los accesorios y elementos para su correcta fijacién y funcionamiento
9 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Suministro e instalacion de aparatos sanitarios (lavamanos y sanitario tipo institucional
9,01 0 convencional) incluye todos los accesorios necesarios para su correcto | UND
funcionamiento.
9,02 Suministro e instalacién de tuberia para ventilacion PVC 2" ML
9,03 Suministro e instalacién Tuberia sanitaria PVC 2" ML
9,04 Suministro e instalacion Tuberia sanitaria PVC 3" ML
9,05 Suministro e instalacién de Tuberia sanitaria PVC 4" ML
9,06 Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1" ML
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9,07 Suministro e instalacién de tuberia hidraulica pvc de 2" ML
9,08 Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1 1/2" ML
9,09 Suministro e instalacién de Yee Sanitaria PVC 4" UN
9,10 Suministro e instalacién de Yee Reduccién Sanitaria PVC 4x2" UN
9,11 Suministro e instalacion Yee Reduccion Sanitaria PVC 4x3" UN
9,12 Suministro e instalacién Yee Reduccién Sanitaria 3x2" UN
9,13 Suministro e instalacién Semicodo Sanitaria 3" UN
9,14 Suministro e instalacién Buje Sanitario 3x2" UN
9,15 Suministro e instalacién Codo Sanitario 2" UN
9,16 Suministro e instalacién Semicodos sanitarios 2" UN
9,17 Suministro e instalacién Tee sanitaria 2" UN
9,18 Suministro e instalacién Tee red hidraulica pvc de 1" UN
9,19 Suministro e instalacién Tee red hidraulica pvc de 2" UN
9,20 Suministro e instalacién Codo red hidraulica 1" UN
9,21 Suministro e instalacién Codo red hidraulica 1 1/2" UN
9,22 Suministro e instalacién Bujes red hidraulica 2 x 1 1/2" UN
9,23 Suministro e instalacién sistemas de Valvulas. ML
9,24 Suministro e instalacién de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas UN
Desmonte, suministro e instalacion de llaves y acoples para lavamanos, incluye,
9,25 accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , ademas, de | UND
todo el material para su correcto funcionamiento e instalacion.
Desmonte, suministro e instalacion de acoples para sanitario incluye, accesorios,
9,26 tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria, ademas, de todo el | UND
material para su correcto funcionamiento e instalacion.
9,27 Acometida en pvc de 1" ML
9,28 Acometida en pvc de 1/2" ML
9,29 Punto de agua fria PVCP 1" UN
9,30 Registro de 1" UN
9,31 Reventilacion PVC 3" ML
9,32 Punto sanitario de desagtie de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios UN
9,33 Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios UN
934 Suministro e ins.talacié_n de sanitario tipo fluxémetro, incluye todos los accesorios para UN
’ su correcto funcionamiento
935 Suministro e instalacién de Iavamanc_)s de gmpotrar en meson en granito, incluye todos UN
’ los accesorios para su correcto funcionamiento
936 Suministro e_instalgcién de orinal institucional, incluye todos los accesorios para su UN
' correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de mesén en granito caracol negro para lavamanos de
9,37 empotrar, incluye salpicadero y faldén UN
9,38 Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa UN
9,39 Cajas de inspeccién de 1*1 mts UN
9,40 Desmonte de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional UN
9,41 Desmonte de fluxémetro existente para sanitario UN
9,42 Suministro e instalacion de fluxdémetro tipo sloan o de palanca para sanitario similar al UN

existente, incluye todos los accesorios para su instalacién y correcto funcionamiento
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943 Suministro e instalacion de kit de griferia tipo tanque para sanitario convencional o UN
' institucional, incluye todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
9,44 Desmonte de griferia existente de lavamanos de mesa convencional institucional UN
945 Suministro e instalacién de griferia tipo push de cierre automatico para lavamanos UN
' institucional, incluye todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
946 Suministro e instalacion de griferia tipo mezclador para lavamanos institucional , incluye UN
’ todos los accesorios para su instalacién y correcto funcionamiento
947 Suministro e instalacion de griferia tipo sencilla y/o monocontrol para lavamanos UN
' institucional, incluye todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
Instalacién de griferia tipo tanque para sanitario convencional institucional, suministrado
9,48 : UN
por la entidad
949 Mantenimiento y reparacion red de desagtlies y bajantes, incluye sondeo y cambio de ML
' accesorios dafiados.
Mantenimiento red sanitario, incluye sondeo verificacion de pegues y juntas,
9,50 . . ML
destaponamiento y prueba de estanqueidad
951 Suministro e instalacion de sanitario tipo Institucional, incluye todos los accesorios para M2
’ su correcto funcionamiento
9,52 Suministro e instalacién de tapa de registro ML
Mantenimiento de fugas internas en tuberia de bafios, incluye todos los materiales y
9,53 actividades necesarias para detectar las fugas y solucionarlas, también incluye el | UN
cambio de todos los elementos dafiados y su correcta instalacién en sitio.
Mantenimiento de redes sanitarias y cajas de inspeccion incluye retiro de residuos
9,54 solidos y liquidos, raices de arboles, limpieza general con hidrolavora, excavacion y | UN
demolicién de placa en concreto para inspeccién de cajas.
9,55 Construcciéon de media cafa en piso cajas de inspecciéon con mortero impermeabilizado | ML
956 Levantar muros de cajas para dejarlas a nivel de piso para facilitar la localizacion para M2
’ mantenimientos futuros
Marco para tapas cajas en angulo metalico 2" , contramarco en platina , malla con
9,57 L . o . .o UN
separacion de 20cm en ambos sentidos, manijas en varilla de 3/8", pintada con esmalte.
9,58 Tapas en lamina galvanizada y marco en angulo de 1" totalmente pintada UN
9,59 Manijas en varilla redonda de 1/2" UN
9,60 Instalacién de brazos soporte de canal UN
9,61 Suministro e instalacion de taza para inodoro UN
9,62 Suministro e instalacién soporte barra en acero inoxidable para bafo discapacitados UN
Suministro e instalacién de lavamanos tipo institucional con todos sus accesorios.
9,63 Incluye: desmonte del existente, griferia, pegante, accesorios y todo lo necesario para | ML
su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de lavamanos tipo push con todos sus accesorios. Incluye:
9,64 desmonte del existente, griferia, pegante, accesorios y todo lo necesario para su|UN
correcto funcionamiento.
Mantenimiento de lavamanos tipo institucional, red y griferia, incluye: revision, desmonte
9,65 . : . - . UN
(donde se requiera), destape con sonda, ajuste, pegante y reinstalacion del mismo.
966 Mantenimiento de lavamanos tipo push, red y griferia. Incluye: desmonte (donde se UN
' requiera), pegante, accesorios y reinstalacion del mismo.
9,67 Suministro e instalacion de asiento plastico de sanitario con tapa similar al existente. UN
Mantenimiento de aparato sanitario y red hidraulica. Incluye: revision, destape con
9,68 . . o UN
sonda, desmonte, pegante y reinstalacion de sanitario).
969 Mantenimiento de fluxémetro tipo sloan para aparato sanitario (incluye cambio de UN

accesorios)
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970 Suministro e instalacion de orinal tipo convencional o institucional. Incluye todos los UN
' accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
971 Suministro e instalacion de orinal tipo push. Incluye todos los accesorios para su UN
’ instalacioén y correcto funcionamiento
972 Suministro e instalacion de orinal tipo sloan o de palanca. Incluye todos los accesorios UN
' para su instalacion y correcto funcionamiento
973 Suministro e instalacion de fluxdmetro tipo sloan o de palanca para orinal similar al UN
' existente. Incluye todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
9,74 Mantenimiento de fluxdmetro tipo sloan para orinal (incluye cambio de accesorios) UN
975 Mantenimiento de la red sanitaria del orinal , incluye (revision, destape con sonda, ML
' desmonte, accesorios y reinstalacién de orinal).
976 Mantenimiento griferia de lavaplatos. Incluye desmonte, pegante, accesorios y UN
' reinstalacion del mismo.
977 Suministro e instalaciéon de griferia para lavaplatos, similar al existente. Incluye todos UN
’ los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
9,78 Sellado de juntas e impermeabilizacién en enchape de pocetas de agua ML
979 Suministro e instalacion de tapa plastica para llave de paso. Incluye todos los accesorios UN
' para su instalaciéon y correcto funcionamiento
980 Suministro e instalacion de llave manguera. Incluye todos los accesorios para su UN
' instalacion y correcto funcionamiento
981 Suministro e instalacion de ducha sencilla. Incluye todos los accesorios para su UN
' instalacion y correcto funcionamiento
9,82 Mantenimiento y revision de sifones. Incluye (destape con sonda y reinstalacion). UN
983 Suministro e instalacién de rejilla para sifén anticucaracha. Incluye limpieza y pegante UN
’ y todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento
10 INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD
10.01 Suministro e instalacic')_n de tablero de 6 circuitos. monofésico enchufables, incluye UN
’ breakers, calidad superior y homologada por normativa RETIE.
10,02 | Suministro e instalacion de tablero eléctrico de 36 circuitos UN
10,03 | Suministro e instalacién de tablero eléctrico de 24 circuitos UN
10,04 | Suministro e instalacién de tablero eléctrico de 18 circuitos UN
10,05 | Suministro e instalacion de tablero eléctrico de 12 circuitos UN
10.06 Suministro e instalacion de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre UN
’ de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ¢1/2", tornillos, regatas y resanes.
Suministro e instalacion de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble,
10,07 |incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tuberia EMT, resanes, conectores Y | UN
todos los elementos para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de Lampara LED 60X60. Incluye la perforacion del cielo raso,
cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de
10.08 la salida, clavija aérea; ademas de caja metalica galvanizada hexagonal; suplemento; UN
' tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG,
tubo EMT de @1/2", tornillos, regatas, canaleta, resanes y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.
10.09 Tablero CCM, para inversor de marcha, con proteccién termomagnetica, estaciéon de UN
' mando enclavamiento mecanico y eléctrico ensamblado en encerramiento metalico.
Interconexién entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribucion en cable de
10,10 |CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura | ML
exotérmica Termoweld x 115 gr.
10,11 | Suministro e instalacion de tuberia conduit de @ 1/2" ML
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10,12 | Suministro e instalacion de tuberia conduit de De & 1" ML
10,13 | Suministro e instalacioén de tuberia conduit de De & 2" ML
10,14 | Suministro e instalacion de tuberia EMT De @ 1/2" ML
10,15 | Suministro e instalacion de tuberia EMT De @ 3/4" ML
10,16 | Suministro e instalacién de tuberia EMT De & 1" ML
10,17 | Suministro e instalacion de tuberia EMT De & 1 1/2" ML
10,18 | Suministro e instalacion de tuberia EMT De & 2" ML
10,19 | Suministro e instalacién de tuberia EMT De & 3" ML
Suministro e instalaciéon de luminarias Panel LED de 60X60, por cambio de lampara
10,20 |similar en mal estado. INCLUYE desmonte de la luminaria en mal estado, clavija aérea; | UND
tornillos, fijacion y resanes.
10 21 Instalaciéon de luminaria LED 60x60 de sobreponer, Incluye; tornillos, fijacion y resanes, UN
' a una altura hasta 6 mt.. la luminaria es suministrada en sitio por la Entidad.
10.22 Instalacién de luminaria LED diametro menor a 60 cm, a una altura hasta 6 mt., Incluye; UN
' tornillos, fijacién y resanes, la luminaria es suministrada en sitio por la Entidad.
10.23 Suministro e instalaci_()n de_panel led de 12w incluye todos los materiales y accesorios UN
’ para su correcto funcionamiento
10.24 Suministro e instalaci_én de_ panel led de 24w incluye tods los materiales y accesorios UN
’ para su correcto funcionamiento
10,25 | Suministro de marco para panel led 60x60 de sobreponer M2
10.26 _Independizacié_n _de circuitos por areas, incluye instalacién de taco y accesorios en area UN
’ interiores de oficinas
10,27 | Suministro e instalacién de marco de incrustar en aluminio base de luminaria led 60x60 | UN
1028 Suministro e instalaci.én de_panel led de 18w incluye todos los materiales y accesorios UN
' para su correcto funcionamiento
Suministro e instalacion de tablero trifasico con espacio para totalizador de 12 circuitos,
10,29 |incluye 3 breaker sencillo de 20 amp enchufables, un breaker de 2x30 enchufable, un | UN
totalizador industrial de 60 amp, cable #8 y terminales.
10.30 Mantenimiento de acometida exterior aérea, incluye cambio de conectores metalicos, UN
' templado y aseguramiento de la acometida.
10,31 | Suministro e Instalacion de toma corrientes o interruptores suministrados por la entidad | UN
10,32 | Suministro e instalacién de interruptor doble o sencillo, incluye retiro del dafado UN
Suministro e Instalacién de Tablero de 36 circuitos con espacio para totalizador, incluye
totalizador de 100 Amperios, incluye barraje de 200 amperios y adecuaciones de
10,33 |acometidas parciales existentes a traves de terminales de ponchar. Tambien incluye | UN
acrilico de proteccion, sefializacion en placa acrilica mas adhesivo y aisladores tipo
barraje
10,34 | Suministro e instalacion de punto de red de voz y datos. UN
10.35 Suministro e instalacion de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre UN
’ de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de @1/2", tornillos, regatas y resanes.
10,36 | Construccién de tomas de fuerza a 220 V para los equipos de aire acondicionado UN
Circuito eléctrico independiente en cable de cobre N° 10 para alimentacion de aire
10,37 acondicionado de 18,000 BTU y 24000 BTU a 220 vatios con breaker tipo industrial de UN

2 x 50 amperios desde tablero de distribucidén principal con sus correspondientes
breaker de 30 amperios
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10,38

Acometida eléctrica bifasica (), 54 mts de cable No. 1/0 para faces, 27 mts de cable No.
2 neutro; ducto de tres pulgada IMC conduit, una curva de tres pulgadas IMC conduit,
un capacete de 3", medidor integrado eléctrico, 2 transformadores de potencia de 100/5,
18 metros de tubos PVC de 3" eléctrico, 3 caja bifasicas de 12 ctos. con espacio para | UN
totalizador; breaker de fuerza de 2 x 100 Regulable. Polo a tierra, Incluye contador,
gabinete de distribucion con barraje para 4 automaticos de 2 x 60 y tramite de
legalizacion. Permisos ante entidades y particulares

11

PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO Y VIDRIO

11,01

Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 8 a 10 mm, incluye pelicula

) ) ) . . M2
sanblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

11,02

Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye pelicula
sanblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto | M2
funcionamiento

11,03

Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en
aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula sanblasting y todo lo necesario | M2
para su correcto funcionamiento

11,04

Suministro e instalacién de espejos para bafios de 6 mm flotado M2

11,05

Suministro e instalaciéon de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en
aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula sanblasting y todo lo necesario | M2
para su correcto funcionamiento

11,06

Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm, incluye pelicula

) \ ; : ; M2
sanblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

11,07

Suministro e Instalacion de puerta en vidrio templado y laminado de 10 mm (5+5), ancho
0,80 a 1,00 m x h=2,20 a 2,40 m con herrajes en acero inoxidable y pelicula | UN
sanblasting (p-1)

11,08

Suministro e Instalacion de puerta en vidrio templado y laminado de 10 mm (5+5), ancho
1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 240 m con herrajes en acero inoxidable y pelicula | UN
sanblasting (p-2)

11,09

Reinstalacion puerta en vidrio templado, ancho 1,20 a 1,40 m x h=2,20 a 2.40 m, incluye
todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta reinstalacion y | UN
funcionamiento.

11,10

Suministro e Instalacion de divisién en vidrio laminado - templado de 10 mm (5+5),
incluye pelicula tipo sandblasting herrajes y todo lo necesario para su correcto | M2
funcionamiento.

11,11

Suministro e Instalacion de ventaneria en aluminio y vidrio laminado incoloro de 6mm

(343) M2

11,12

Cambio vidrios en crudo de entre 4 a 6 mm en ventaneria existente, incluye todos los

) : L ~ M2
elementos necesarios para su correcta instalacion del nuevo y desmonte el dafiado.

11,13

suministro e instalacion de espejos flotados 4 mm, bordes biselados M2

11,14

suministro e instalacion divisiones bafos en acero inoxidable (incluye accesorios,

. ) ) : M2
herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)

11,15

Cambio de vidrios en crudo de 4 a 6mm, incluye desmonte de vidrio en mal estado y
suministro de instalacion del vidrio nuevo, con pelicula de proteccion, asi como todos | M2
los accesorios para su correcto funcionamiento y fijacion.

11,16

Puerta en vidrio de seguridad laminado 4+4 mm enzocalado con perfil manija de zdcalo
a zocalo, cerradura de sobreponer, bisagra hidraulica en una hoja y en la otra hoja solo | M2
con pivote, con pelicula esmerilada.

11,17

Sellado de ventaneria con sellador elastico de alto desemperio, de un solo componente,

: ' : . . - ML
con base en poliuretano, para juntas entre muros y carpinteria metalica o aluminio
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1118 _Suministro e instalacion Qe vidrio de 4 a 6mm en cruc_io con pelicula de proteccion, M2
’ incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.
Cambio de vidrio templado entre 8mm a 10 mm, incluye desmonte de vidrio en mal
11,19 | estado y suministro de instalacién del vidrio nuevo, con pelicula de proteccion, asi como | M2
todos los accesorios para su correcto funcionamiento vy fijacion.
Cambio de vidrio de seguridad laminado 4+4 mm incluye desmonte de vidrio en mal
11,20 | estado y suministro de instalacién del vidrio nuevo, con pelicula de proteccion, asi como | M2
todos los accesorios para su correcto funcionamiento vy fijacion.
11.21 Sun_1ir_1istro e instalacion de sefializacién para ére__as_ y evacuacion en PVC foto UN
' luminiscente de 224x224 mm. Incluye elementos de fijacion.
12 ALISTAMIENTO EN GENERAL
12,01 | Limpieza mecanica para Fachadas M2
12,02 | Limpieza de ladrillo a la Vista M2
Aseo y desinfeccion de muros con revestimiento, usando maquina de presién y acido
12.03 muriético en una concentracion no mayor al_ 30%, impr.ir_nacic')n y sellac_io de gritas y M2
' juntas usando selladores de poliuretano e impermeabilizantes como sikaflex 1-A plus
0 productos similares.
12,04 | Mantenimiento y limpieza de carcamos perimetrales. ML
12,05 |Limpieza de filtros con &cido muriatico con una concentracién no mayor al 30% UN
Limpieza y mantenimiento de piedra natural de fachada por medios manuales e
12 06 hidrqlavadgra,li,ncluye, ra_spado d_e_ piedra_natural limpieza de manchas ge moho y M2
' verdin, aplicacion de liquido herbicida eliminador de hongos y moho, ademas de todos
los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza.
Limpieza y mantenimiento de piedra natural perimetral, adoquin y muros en ladrillo
recocido por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural
12,07 |limpieza de manchas de moho y verdin, aplicacion de liquido herbicida eliminador de | M2
hongos y moho, ademas de todos los elementos y materiales necesarios para la
correcta limpieza.
12.08 Limpieza y ap_licapjén de Pi_ntura dg esmalte en malla eslabonada, angulos y tubos con M2
’ esmalte y aplicacion de anticorrosivo (dos manos).
12,09 |lavado de piso con acido muriatico e hidrolavadora M2
12,10 | Suministro e instalacion de extractores para bafio. UN
13 PINTURAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
13,01 |Pintura en esmalte sobre barandas metélicas M2
13,02 | Pintura en esmalte sobre rejas metalicas dos caras ML
13,03 | Pintura de esmalte sobre lamina llena. UN
13,04 | Aplicacion de graniplast sobre muros y placas. M2
13.05 Reparaqién de unidad sanitaria en paﬁos incluye destape, correccion de fugas y todo lo M2
’ necesario para su perfecto mantenimiento.
13,06 | Cambio de guardas a cerraduras de seguridad UN
13.07 Suministro e instalacién de baranda metalica en tubo de 2", platina de 1y1/2" x 1/4" UN
' varilla de 11 mm
13,08 | Construccién de estructura metalica para cubierta soporte de teja termo acustica ML
13,09 | Suministro e instalacion de teja PVC termo acustica, incluye flanches ML
13,10 |Pedestales en concreto M2
13,11 | Suministro e Instalacién linea cerramiento en alambre de pua M2
13,12 Instalacién tanque de agua potable, incluye refuerzo de placa soporte del tanque y UN

conexiones hidraulicas
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13,13 | Suministro e instalacién de mesoén en granito negro San Gabriel ML
13,14 | Pintura de esmalte sobre lamina llena en gualderas y perfiles menores a los 50 cm. UN
13,15 | Reinstalacion de persianas, cortinas enrrollables tipo solar screen y / o Black out M2
13.16 limpieza dg tablones con acido incluye sello de piso para terminacién uniforme, incluye ML

' sello de piso
13,17 | Mantenimiento y adecuacion de jardin - area no superior a 50 m2 UN
13,18 | Pulida y desmanchada de gradas en granito natural de 30 cm., incluye resanes. UN
13,19 | Mantenimiento de piso con brilladora industrial incluye resanes y sellado de piso M2
13,20 |Instalacién de Cinta antideslizante y reflectiva suministrada por la entidad ML
13.21 _Suministro e instalacién de angeo con su marco en aluminio para evitar ingreso de M2

’ insectos.
13,22 | Suministro e instalacion canaleta plastica dimension hasta 1". M2
13,23 Reparcheo en asfalto en frio en zona de ingreso vehicular y parqueaderos, incluye ML

corte, demolicidon de zonas afectadas.
13,24 | Clausura de puerta con dos platinas soldadas ML
13.25 Suministro e _instalacié.n.de aislante térmico - con espuma elastomérica para tuberia de ML

' equipos de aire acondicionado
13,26 | Tapete atrapamugre trafico extrafuerte con logos de la Fiscalia General de la Nacion M2
13,27 | Suministro e instalacién cinta antideslizante reflectiva pisos M2
Pintura aluminio bituminoso sobre impermeabilizaciones en manto asfaltico. Incluye

13,28 |, . : M2
filos, remates y dilataciones.

13,29 | Aseo general del inmueble M2

13,30 | Retiro de escombro M2

Dentro de la ejecucion del contrato la Fiscalia General de la Nacién — Subdireccién Regional de Apoyo
Centro Sur, se reserva el derecho de solicitar al contratista adicionar otros items necesarios para la
ejecucion de los mantenimientos que no estén contemplados en el cuadro anterior, siempre que se
encuentren relacionados con el objeto contractual y exista disponibilidad presupuestal.

Para tal efecto, el supervisor del contrato designado solicitara al contratista la presentacion de una
cotizacién de las actividades requeridas y esta no podra sobrepasar los precios del mercado. Por su parte,
el supervisor solicitara una cotizacion adicional diferente a la del contratista de las actividades requeridas.
El supervisor verificara las cotizaciones con el fin de determinar y seleccionar la méas beneficiosa para la
Entidad.

Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicion

14. del Bien o Servicio Solicitado

El presente proceso de seleccidn, asi como los contratos de mantenimiento que de él se deriven, se sujetan
estrictamente a la politica de austeridad, eficiencia y efectividad del gasto publico, consagrada en el articulo
19 de la Ley 2155 de 2021 y reglamentada especificamente para la vigencia actual mediante el Decreto
0618 del 17 de junio de 2026.

No obstante de no contratarse las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y
correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes
inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a la Subdireccion Regional Centro Sur, se
presentarian las siguientes situaciones:

1. Detrimento fisico de las sedes que pueden aumentar al no intervenirse a tiempo.
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2. Incumplimiento de la Resolucion 1166 de 2021 de la FGN, frente a la conservacion y buen uso de los
bienes de la entidad.

3. Se incumpliria con el deber de aplicar las medidas de prevencion y conservacion de los bienes, de
controlar las actividades y procesos de seleccidén para contratar bienes y servicios que garanticen el
buen funcionamiento en términos de calidad y eficiencia en las sedes de las Seccionales que conforman
la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalia General de la Nacién, en pro de mejorar
el acceso a la justicia y las condiciones laborales de los servidores.

4. Se estaria incumpliendo la obligacién de las entidades publicas propietarias o responsables de la

proteccion, conservacion, preservacion, gestion y mantenimiento de los bienes de uso publico.

Mala imagen institucional.

6. Riesgo de integridad fisica de servidores y usuarios, en particular en cuanto al aumento de
enfermedades por el dificil clima predominante en las Regiones.

7. Alto riesgo de incidentes o accidentes a funcionarios y usuarios.

8. Deficiencias en la calidad del servicio.

b

1.5.

Definicion de Dénde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir

La Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur en las seccionales Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo
ejecutara el contrato dando prioridad al plan de intervencion de sedes y en observancia al literal b del
articulo 5 del Decreto 0199 del 20 de Febrero de 2024.

A continuacién, se presenta la priorizacion de actividades reportadas por los servidores encargados del
area de Administracion de Sedes en cada una de las Seccionales de la Regional Centro Sur:

QUIEN LO
SECCIONAL SEDE INTERVENCION REALIZA JUSTIFICACION
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA | ARREGLO DE FACHADA | DE Se requiere el arreglo e intervencion de fachada
TIVA - URPA | PRINCIPAL MANTENIMIEN | principal de la sede para mejoramiento de
TO condiciones locativas del inmueble
CONTRATO . . - . .
Se requiere la intervencion del piso del inmueble
CAQUETA ADMINISTRA DE asi como Demolicion baldosa de piso (Incluye
TIVA - URPA MANTENIMIEN :
TO guardaescoba y retiro de sobrantes)
CONTRATO
CAQUETA _;,‘_\R/AAI[\ILS;;: I\D/IiNTENIMIEN Alistado de piso en mortero 1:4 Piso nivelador
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA | ADECUACION PISO | DE Suministro e instalacion de guardaescobas en
TIVA - URPA | EXISTENTE MANTENIMIEN | porcelanato 10 cm
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA DE Enchape pisos Ref Macedonia 25 x 35 Corona o
TIVA - URPA MANTENIMIEN | similar
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA DE Suministro e instalacion de piso en porcelanato
TIVA - URPA MANTENIMIEN | trafico pesado
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA fﬂiEN(T:EQIC,\}I%NNTO DE DE Demolicién de muros, inlcuye limpieza y retiro de
TIVA - URPA MANTENIMIEN | escombros
MUROS TO
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CONTRATO
ADMINISTRA DE .
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Muro en ladrillo No.5
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE = .
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Estuco y pafiete en mortero impermeable
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE . )
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Muro divisorio en fibrocemento
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA DE Enchape muros Ref Macedonia 25 x 35 Corona
TIVA - URPA MANTENIMIEN | o similar
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE . .
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Pintura de muros internos y externos
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE L - . .
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Revision y mantenimiento vigacanal existente
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA DE Revision y mantenimiento bajantes aguas lluvias
TIVA - URPA | MANTENIMIENTO Y | MANTENIMIEN | existentes
ADECUACION DE|TO
CUBIERTAS Y | CONTRATO
ADMINISTRA | CIELORASOS DE . _——
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Cielo Raso en PVC con perfileria
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE . . L )
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Suministro e instalacion de tejas
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE Acometidas y adecuaciones de puntos
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN | hidraulicos
TO
CONTRATO
CAQUETA ADMINISTRA | ADECUCACIONES DE Suministro de aparatos para sanitario,
TIVA - URPA | HIDRAULICAS MANTENIMIEN | lavamanos y orinal
TO
CONTRATO
ADMINISTRA DE . . -
CAQUETA TIVA - URPA MANTENIMIEN Adecuaciones de accesorios para sanitario
TO
CONTRATO . i -
Se requiere la adecuacion y suministro de
CAQUETA ADMINISTRA DE cableado estructurado Asi como los accesorios
TIVA - URPA MANTENIMIEN ara una correcta conectividad del area misional
ADECUACIONES TO P
ELECTRICAS CONTRATO Se requiere el mantenimiento general del
CAQUETA ADMINISTRA DE inmueble en cuanto a la revisién y puesta en
TIVA - URPA MANTENIMIEN | optimo funcionamiento de las redes eléctricas y
TO los accesorios
SEDE CONTRATO Se requiere la intervencion general de la sede
TOLIMA CHAPARRAL | MANTENIMIENTO DE n particular en tos eléctri rregl
GENERAL DE LA SEDE MANTENIMIEN | €N partcular €n aspectos electricos y arregios
TO locativos generales de pintura y humedades.
SEDE Se requiere adecuacion de oficinas en la zona
IBAGUE — | ADECUACION Y ggNTRATO de atencion a usuarios, con instalaciéon de
TOLIMA ZONA MANTENIMIENTOS MANTENIMIEN médulos de receptores de denuncias, orientador
INDUSTRIAL | VARIOS To e informador, asi como el mantenimiento de la
EL PAPAYO zona y areas aledafias
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Se requiere la intervencion general de la sede
en particular en aspectos hidraulicos de
CONTRATO funcionamiento de bafios y baterias sanitarias y
TOLIMA SEDE MANTENIMIENTO DE arreglos locativos generales de pintura vy
GUAMO GENERAL DE LA SEDE MANTENIMIEN | humedades. Adecuacion del bafio para
TO personas con discapacidad e instalacion de
accesorios y adecuaciones para facilitar el
ingreso y movilidad de estas personas.
CONTRATO Se requiere la intervencion general de la sede
TOLIMA SEDE MANTENIMIENTO DE en particular en aspectos eléctricos y arreglos
BELEN GENERAL DE LA SEDE MANTENIMIEN ) -
TO locativos generales de pintura y humedades.
CASA DE " CONTRATO Pendiente la impermeabilizacion de paredes de
HUILA JUSTICIA - IMPERMEABILIZACION - DE | DE bafio existente lo cual estd generando
PARED DEL BANO MANTENIMIEN
NEIVA To humedades.
CASA DE CONTRATO Se requiere la adecuacién y puesta en
HUILA JUSTICIA - ADECUACIONES DE funcionamiento de bafio para usuarios de
HIDRAULICAS MANTENIMIEN | -7 -
NEIVA TO Fiscalias en Casa de Justicia
El inmueble presenta filtracion de agua en
PALERMO | MANTENIMIENTO DE g(E)NTRATO temporadas de lluvias, asi mismo requiere la
HUILA PALACIO DE | FILTRACION DE AGUA Y MANTENIMIEN adecuacion de cubierta en condiciones aptas
JUSTICIA CAMBIO DE CUBIERTA TO para la atencién de usuarios y el mantenimiento
de canales de aguas lluvias y cubiertas
CONTRATO Se requiere la intervencion general de la sede
MANTENIMIENTO DE en particular en aspectos eléctricos,
HUILA YAGUARA | GENERAL DE LA SEDE MANTENIMIEN | mantenimientos hidraulicos y arreglos locativos
TO generales
GARZON CTI CONTRATO Se requiel_'e la intervencién general de la §ede
HUILA REGISTRAD MANTENIMIENTO DE en pgrt_lcular en aspectos eléctrlqos,
URIA GENERAL DE LA SEDE MANTENIMIEN | mantenimientos hidraulicos y arreglos locativos
TO generales
MANTENIMIENTO DE
BANOS MUJERES Y El inmueble en comodato cuenta con bafios en
HOMBRES, CAMBIO DE | CONTRATO mal estado por su antigliedad, el cielo raso es
HUILA SAN CIELO RASO, CAMBIO DE | DE muy alto lo que ocasiona que la iluminacion sea
AGUSTIN ILUMINACION, MANTENIMIEN | muy poca, presenta vidrios rotos que pueden
DEMOLICION DE MURO, | TO ocasionar lesiones a los servidores y el piso es
CAMBIO DE VIDRIOS, muy antiguo.
DEMOLICION DE PISO
CONTRATO Se requiere la intervencion general de la sede
MANTENIMIENTO DE en particular en aspectos eléctricos,
HUILA ALGECIRAS | GENERAL DE LA SEDE MANTENIMIEN | mantenimientos hidraulicos y arreglos locativos
TO generales
MOCOA Y | SUMINISTRO E 110 | Controdo acondicionamiento fsio do las sedes
PUTUMAYO igIESRTO g“fJéth'ON DE PISO EN | \; ANTENIMIEN | de Mocoa y Puerto Asis, para evitar lesiones de
TO los servidores que asisten a estos centros.
CONTRATO se requiere mant_gnlmlento del inmueble en
n intervencion de hum nl
PUTUMAYO SEDE LA | MANTENIMIENTO DE ggztet:)ic?r tc(iee el:c’s:c?e ) me;riiﬁismeien?opagg
HORMIGA GENERAL DEL INMUEBLE | MANTENIMIEN . . .
To cgblertas, canales y bajantes de aguas lluvias y
pintura general.

El contrato se ejecutara teniendo en cuenta la priorizaciéon de las sedes enunciadas en el presente numeral y de acuerdo a las
necesidades, la Fiscalia General de la Nacién — Subdirecciéon Regional de Apoyo Centro Sur, dentro de la ejecucién del contrato, se
reserva el derecho de incluir otras sedes o inmuebles no relacionadas en el cuadro anterior, teniendo en cuenta la necesidad de
realizar mantenimientos que se requieran y que por su condicién, eventualidad y urgencia pueden poner en riesgo el funcionamiento
de la Entidad y la integridad fisica tanto de los servidores y usuarios, como de los bienes muebles que se en encuentran en su interior.

1.6.

Analisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023
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Para el presente proceso contractual, la Entidad, considerd la aplicacion de criterios que promueven la
participacion de Mipymes en los siguientes términos:

1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 50. del Decreto 1860 de 2021, y dado que la cuantia del presente Proceso de
Contratacién no es superior a (USD125.000.00) que corresponde a $425.767.500,00, el presente
proceso es susceptible de limitar a Mipymes, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

2. En cuanto a los requisitos habilitantes técnicos, la Entidad en cumplimento a lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, en concordancia articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, determind como criterio diferencial para la participacion de las Mypimes,
acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cuatro (04) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 del presente documento, una
experiencia igual o mayor a 141,66 SMLMV, cuyo objeto se encuentre relacionado con Servicios
de construccion, mantenimiento, reparacion y adecuaciones de instalaciones.

3. Respecto a los criterios diferenciales en la participacion de las Mypimes, la Entidad establecio la
asignacion de puntaje adicional para la acreditacion de Mypimes en el presente proceso de
seleccioén, otorgando un puntaje diferencial de 0.25 puntos en los factores de calificacion de ofertas.

4. La Entidad no considerd realizar el proceso por lotes o segmentos, en razén a que los trabajos y
actividades que son objeto de la presente contratacion, corresponden basicamente a
mantenimientos y arreglos locativos, los cuales deben realizarse de manera simultanea e integral
en los diferentes inmuebles a los que va dirigido, por lo que la intervencién de cada sede debe
realizarse por parte del mismo proponente, quien debe ser especializado en la ejecucion de esta
clase de actividades.

En caso de presentarse un empate en el puntaje total de dos 0 mas propuestas en el presente proceso de
seleccion, se implementaran los criterios de desempate establecidos en el Articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1860 de 2021.

2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E
’ IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
21. Objeto

Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo
costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las
diferentes sedes de las seccionales de Tolima, Huila, Caquetd y Putumayo - Fiscalia General de la Nacion
Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

29 Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (cuando el contrato
- incluya disefo y construccion)

N/A

2.3. Autorizaciones, Permisos y Licencias

Las actividades objeto del contrato corresponden a mantenimientos y reparaciones locativas que no
requieren licencia urbanistica. Cuando excepcionalmente una actividad requiera permiso o autorizacion, el
contratista debera gestionarlo conforme a la normatividad vigente.

24, Tipo de Contrato por Celebrar
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De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se
celebrara es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de servicios Compraventa Suministro
Obra X Otro, Cual
2.5. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se encuentran contempladas en el documento ANEXO TECNICO, que hace
parte integral del presente proceso de Seleccion.

2.51. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

El contratista debera incorporar e implementar en la ejecucion del contrato criterios técnicos de trabajos de
adecuaciones y/o mantenimientos sostenibles, priorizando el uso de materiales de bajo impacto, asi como
el manejo eficiente de escombros, ahorro de agua y optimizacion energética.

El contratista seleccionado se obliga a ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en
todas las sedes objeto del contrato, bajo un estricto esquema de mitigacion de impactos ambientales,
cumpliendo de manera obligatoria con las siguientes disposiciones:

e Plan de Manejo Ambiental Especifico: El contratista debera presentar para aprobacion de la
supervision, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, el Plan de
Manejo Ambiental y de Residuos (PMAR) especifico que utilizara en la ejecucion del contrato.

e Gestion y Disposicion Final de RCD: Clasificar en la fuente, almacenar temporalmente de forma
ordenada y transportar los Residuos de Construccién y Demolicion (RCD) generados por los
arreglos de bafios, canales o cubiertas. Su disposicion final se realizara unicamente en los sitios
autorizados (escombreras) por la autoridad ambiental competente de la respectiva jurisdiccion
territorial de cada inmueble.

e Manejo Seguro de RESPEL: Retirar y manejar de forma segura los Residuos Peligrosos
(RESPEL) como envases de pinturas, solventes, soldaduras de tuberias, impermeabilizantes o
luminarias. Estos deben ser entregados exclusivamente al gestor ambiental autorizado que sera
acreditado por parte del proponente que resulte seleccionado en el presente proceso de
contratacion.

e Acreditacion de Disposicién: Es obligacion insubsanable del contratista entregar a la supervision
las certificaciones, manifiestos de carga y vales de disposicion final legal expedidos por los sitios
autorizados tanto para RCD como para RESPEL. No se autorizara el tramite de cuentas de pago
sin el cumplimiento de este requisito.

e Criterios de Sostenibilidad y Eficiencia Hidrica: Todos los repuestos, griferias, fluxdmetros,
valvulas y ceramicas instalados en los arreglos de sanitarios y bafos deben corresponder a
tecnologias de bajo consumo o alta eficiencia hidrica (ahorro de agua). Las pinturas e
impermeabilizantes utilizados en cubiertas y canales deberan ser de bajo impacto ambiental (bajos
en Compuestos Organicos Volatiles - COV).

e Prevencién de Contaminacién en Redes: Durante los arreglos hidrosanitarios, el contratista
garantizara el correcto sellado de las redes de aguas negras para evitar filtraciones al subsuelo,
malos olores o contaminacién cruzada con redes de agua potable. Se prohibe el vertimiento de
restos de pintura, cemento o quimicos por los desagles de los inmuebles.

¢ Normatividad ambiental: Cumplir con la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta las
siguientes:

v Ley 99 de 1993.
Decreto 1076 de 2015.
Resolucién 472 de 2017 (RCD).

Resolucién 2184 de 2019 (cddigo de colores).

ANRNEN
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v" Decreto 4741 de 2005 (RESPEL, compilado en Decreto 1076 de 2015).

v Norma ISO 14001

v" Norma ISO 50001

v Norma ISO 45001

v" Guia compras publicas sostenibles con el ambiente

v' Manual del sistema de gestién ambiental de la Fiscalia
Debe realizarse una planeacion adecuada de los trabajos a realizar, que incluya la determinacion
de la cantidad estrictamente necesaria de materiales de construccién requeridos, con el fin de evitar
perdida de materiales.
Se debe tener en cuenta el control de escorrentia superficial y manejo de aguas lluvia en la obra,
esto cuando aplique.
Para aquellas actividades del servicio de mantenimiento locativo que requieran el uso de pinturas,
estas deben ser libres de materiales pesados, con bajo contenido de plomo y solventes organicos
volatiles.

Para aquellas actividades del servicio de mantenimiento locativo que generen material particulado altos
niveles de ruido (por ejemplo: talar, martillar, demoler, regatear, entro otras), el oferente debe asegurar la
formulacién e implementacion de acciones tendientes al control de material particulado y al control de los
niveles de presién sonora generados como consecuencia de la ejecucién del contrato.

2.6.

‘ Obligaciones Especificas del Contratista

Realizar todos los mantenimientos, adecuaciones y/o remodelaciones que requiera la Fiscalia
General de la Nacién y que sean solicitados a través del supervisor del contrato de acuerdo con
la oferta presentada.

Asumir los gastos de transporte que requiera para la debida ejecucion del contrato.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4°
y 5° de la Ley 80 de 1993.

Elaborar, suscribir y presentar a la Fiscalia General de la Nacion las respectivas actas parciales de
obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.

Con cada acta parcial de entrega y como soporte de la cuenta respectiva, debera presentar un
informe de ejecucion detallando las actividades realizadas en cada sede con los registros
fotograficos de ejecucion. Asi mismo presentar los informes especiales adicionales que le sean
solicitados por el supervisor, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la solicitud o con
la oportunidad alli requerida.

Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensién, reanudacion y liquidacion del contrato, si
ello fuere necesario.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor del contrato.
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Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado
de ejecucion de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto
técnico referente al mismo.

Reparar los dafos e indemnizar los perjuicios que cause a la Fiscalia General de la Nacién por el
incumplimiento del contrato.

Autorizar a la Fiscalia General de la Nacién a deducir en cualquiera de los eventos anteriores, los
valores resultantes por estos conceptos, de cualquier suma que ésta le adeude, previo a los
procedimientos administrativos a que haya lugar.

Intervenir de manera simultanea las sedes objeto de arreglo o adecuacion de las Seccionales
Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo de competencia de la Subdireccion Regional de Apoyo Centro
Sur, que indique el supervisor del contrato durante el periodo establecido para la ejecucion del
contrato.

Proteger las areas que va a intervenir con su respectiva sefalizacién, sin costo alguno para la
entidad

Mantener limpios y con libre transito las areas comunes. En tal sentido debe evitar la acumulacién
de escombros en sitios no permitidos.

Retirar todos los escombros, suciedades y residuos resultantes de los trabajos a realizar dejando
limpio y ordenado en cada sede intervenida.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental y de responsabilidad social que le competen
conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de los trabajos de mantenimiento.

Solicitar autorizacion por escrito ante la Fiscalia General de la Nacién, para aprobacion a través del
supervisor, para el cambio de las especificaciones técnicas, las obras adicionales, adecuaciones o
modificaciones al disefio original, cualquiera que sea el caso, necesarios para el cabal cumplimiento
del objeto contratado.

Presentar los analisis de precios unitarios APU, durante los cinco (5) dias siguientes a la
expedicion del contrato y antes de la suscripcién del acta de inicio, teniendo en cuenta que los
APU, corresponden al desglose de los precios unitarios de cada uno de los items solicitados, que
debe ofertar el proponente.

Asumir los costos de los servicios e insumos no autorizados por el supervisor del contrato, asi como
los costos directos e indirectos derivados de ello.

Llevar un control sobre la ejecucion del contrato, con el fin de no sobrepasar el monto del
presupuesto asignado en el valor del contrato. La Fiscalia no asumira ningun costo adicional.

Contar con el personal suficiente y calificado para garantizar la ejecucion del contrato, el cual se
debera desarrollar en los diferentes frentes de obra de manera simultanea.

Disponer de los equipos y/o herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos requeridos.
Entregar al supervisor del contrato las cotizaciones de los mantenimientos que le sean requeridas

de las actividades que no se encuentren contempladas en el anexo econdmico, dentro de los dos
dias habiles siguientes a la solicitud, las cuales deben corresponder a precios del mercado.
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w. Entregar un informe al final del contrato, el cual debe incluir un diagnéstico técnico y registro
fotografico de las adecuaciones realizadas, asi como las recomendaciones referentes a los
mantenimientos y adecuaciones realizadas.

X. Aplicar las disposiciones legales vigentes relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y la
seguridad del personal que labora en los mantenimientos y/o obra, y dotarsele de uniformes y
elementos de seguridad industrial necesarios para la realizacion de los trabajos, asi como de los
EPP de acuerdo a los tipos de trabajo que se ejecuten.

y. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar deben ser eficientes en el ahorro

del agua.
z. Los grifos a instalar deben ser con cierre automatico (mecanicos o electronicos) o mecanismo que
le permita ser eficiente en el ahorro del agua.

aa. Las baterias sanitarias deben contar con sistemas de doble pulsador

bb. Las luminarias deben cumplir con el Reglamento Técnico de Etiquetado (RESTIQ), con eficiencia
energética minimo B o ahorradores de energia, o con algin de los siguientes protocolos o
certificacion o eficiencia energética. Tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u
otra reconocida por organismo acreditado, cuando aplique.

cc. La lluminacion y Alumbrado Publico deben cumplir con el Reglamento Técnico de lluminacion y

Alumbrado Publico (RETILAP), de acuerdo con disefios especificos de las areas a intervenir.

dd. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza de la aceptacion de oferta y aquellas indicadas por
el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto.

2.7. Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato (Escoger con X la opcién que corresponda)
Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio N/A

El plazo de ejecucion del contrato serd hasta el dia 30 del mes de Noviembre del afio 2026 contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato,
esto es a partir del registro presupuestal y aprobacion de la garantia.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de

Municipios que hacen parte de la jurisdiccién de la
Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur en los
Departamentos del Tolima, Huila, Caquetd y
Putumayo

Y se entregara en la(s) ciudad(es)

Municipios que hacen parte de la jurisdiccién de la
Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur en los
departamentos del Tolima, Huila, Caqueta vy

Putumayo

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Cédigo de Comercio.

2.8.

Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
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La Fiscalia General de la Nacién a través de la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur, pagara al
contratista el valor del contrato, en pagos parciales dependiendo los servicios prestados durante el periodo
reportado dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfaccion
de las actividades objeto del contrato, previo cumplimiento y presentacion de los siguientes requisitos:

a) Factura o cuenta de cobro (las facturas deben contener los requisitos establecidos en el estatuto
tributario y demas normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren).

b) Certificacion de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensacion Familiar) y de aportes
patronales (Pago de aportes en pension, salud y al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales).

c) Oficio de autorizacion del contratista informando el nimero de cuenta, tipo de cuenta y Entidad
bancaria donde se debe realizar el pago.

d) Certificacion bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta que se autoriza para el pago.

e) Copia del RUT.

f) Acta parcial de la entrega de obra.

g) Oficio en el que se discriminen los porcentajes componentes del AlU

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebre, se sujetaran a la situacién de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte
de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura, acompafiada de la certificaciéon que
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF)
bajo los términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados, las
demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la
cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada
por el mismo, en el momento de suscripcion del presente documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECORP IlI: Los soportes para el
tramite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP I, teniendo en cuenta las
siguientes instrucciones:

1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes

que sean solicitados, al correo electrénico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y
solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a
satisfaccion.
EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrénico al
supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su
contenido, asi mismo, cada archivo individual debe tener un tamafio de no mas de 50 MB y
preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los
documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electrénico enviado, adjuntando la factura con asignacién
de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.
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3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrénico con el aval por parte del supervisor de los

documentos, debera cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos”
del contrato electrénico del SECOP I, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes
adicionales para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccién Financiera proceda a la
revision y verificacion de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4, EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrénico al supervisor el cargue en la
seccion 7 “Ejecuciéon — subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.
5. La Seccion Financiera de la Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalia General de

la Nacion procedera a revisar la factura radicada y demas soportes para pago enviados por el
contratista a través de la seccién 7 “Ejecucidon — subseccién plan de pagos” del contrato electrénico
del SECORP II.

*Cuando la Seccion Financiera de la Subdireccién Regional de Apoyo Centro Sur apruebe en el
SECOP Il la factura y soportes de pago el estado de esta cambiara a “Aceptada”. Caso contrario el
estado cambiara a “rechazada” e informara al supervisor.

Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electronicamente. En caso de que el contratista S| se encuentre obligado a facturar electronicamente,
debera cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de emision de la factura
electronica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y
recepcion de facturacién electronica de la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de garantizar la correcta
emision y recepcion de la factura electrénica.

Nota 6: La Fiscalia General de la Nacion realizara los pagos atendiendo lo dispuesto en la Ley 2024 de
julio 23 de 2020, Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el &mbito mercantil
(...), especificamente el articulo 12, que dispone que “En los contratos regidos por el estatuto general de
contratacién de la administracion publica, que celebren las entidades estatales con una micro, pequefia o
mediana empresa, segun la normatividad vigente, los pagos deberan realizarse en un plazo méaximo de
sesenta (60) dias calendario siguientes, a la aceptacién de la factura.”

La Fiscalia General de la Nacién al momento del pago efectuara las retenciones en la fuente por Obra, IVA,
retenciones de ICA (porcentajes segun los acuerdos municipales donde se ejecuten las obras), Estampilla
Pro - Universidad Nacional de Colombia con destino al Ministerio de Educacion Nacional del 0.5%,
Contribuciones a contratos de obra con destino al Ministerio del Interior y de Justicia del 5%. Asi mismo
para aquellos pagos por actividades que corresponda a inmuebles ubicados en la Seccional Caqueta se
realizara un descuento por la contribucién Estampilla Prouniversidad del Amazonas del 3%. La base
gravable para los descuentos descritos anteriormente sera el valor total de la factura menos el IVA.

29. Supervision

La supervisién de la ejecucion del contrato sera ejercida por el Servidor
de la Seccién de Bienes de la Subdireccién Regional de Apoyo Centro
Sur o quien designe el Subdirector Regional de Apoyo Centro Sur, quien
cumplird con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion

La supervision de la ejecucion L . . :
Publica y en las demas normas vigentes dispuestas para ello.

del contrato sera ejercida por

Se debe tener en cuenta que el supervisor sera responsable de
mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
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E FISCALIA

punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacion Publica y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracién al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contrataciéon asciende a la suma de:

Valor en letras DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE

Valor en niimero $248.030.000,00

La contratacidon de menor cuantia es aplicable para la adquisicion de bienes o servicios, cuyo valor esté por
encima del diez por ciento (10%) de la minima cuantia y hasta el maximo limite de la menor cuantia, es
decir al monto a partir del cual empieza la contratacion de mayor cuantia para licitacion publica.

Las disposiciones normativas aplicables al presente proceso de seleccion son las establecidas en el articulo
2.2.1.2.1.2.20, del Decreto 1082 de 2015.

La contratacién de menor cuantia es aplicable para la adquisicion de bienes o servicios, cuyo valor esté por
encima del diez por ciento (10%) de la minima cuantia y hasta el maximo limite de la menor cuantia, es
decir al monto a partir del cual empieza la contratacién de mayor cuantia para licitacion publica.

Las disposiciones normativas aplicables al presente proceso de seleccion es la establecida en el articulo
2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015, en cuyo caso la entidad prescindira de: a) recibir manifestaciones
de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia vy
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcidon administrativa.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. Estudio del Sector

Para la elaboracién del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Numero 19 De fecha 2026 07 24

El cual establecioé el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2, Conclusiones del Estudio del Sector

Del andlisis efectuado se concluye que la Fiscalia General de la Nacién — Subdireccion Regional
de Apoyo Centro Sur requiere adelantar la contratacion de las adecuaciones, mejoras locativas y
mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo para los bienes inmuebles donde
funcionan las diferentes sedes de las Seccionales de Tolima, Huila, Caqueta y Putumayo, con el
fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, conservacién de la
infraestructura fisica y continuidad en la prestacion del servicio de administracion de justicia.

La informacién analizada evidencia que la necesidad es permanente y recurrente, considerando
que la Entidad administra ciento cinco (105) inmuebles distribuidos en su jurisdiccion, los cuales

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APOT-F-23
FORMATO ESTUDIO PREVIO SELEQCI()N Version: 07
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Pégina: 33 de 27

requieren intervenciones continuas derivadas del uso normal de las edificaciones, el deterioro de
sus componentes constructivos, las recomendaciones efectuadas por la ARL, las adecuaciones
funcionales requeridas por las dependencias y la atencién de situaciones imprevistas que afectan
la operacion institucional.

Desde la perspectiva del mercado, se identificd que los servicios asociados a los codigos
UNSPSC 721015, 721029y 721211 presentan una demanda constante por parte de las entidades
estatales, evidenciandose un volumen significativo de procesos contractuales relacionados con
actividades de mantenimiento, reparacion y adecuacion de infraestructura fisica, lo que confirma
que el objeto a contratar corresponde a una necesidad frecuente dentro del sector publico.
Asimismo, el analisis de la oferta realizado mediante la consulta en SECOP Il permitié establecer
la existencia de un numero representativo de proveedores y contratistas con capacidad técnica,
administrativa y financiera para atender este tipo de requerimientos, favoreciendo la pluralidad de
oferentes y la libre concurrencia dentro del proceso de seleccion.

En cumplimiento al Decreto 0142 de 2023 en su articulo 6 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.19
a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, donde se promueve la decisidén por lotes para los procesos de contratacion, se
hizo la investigacién por medio de una muestra aleatorias de VEINTE (20) empresas registradas
en Secop, destacando su ubicacion geografica encontrando que las mismas se encuentran
ubicadas en diversos municipios del territorio nacional lo cual podria garantizar la pluralidad de
oferentes.

En cumplimiento en el Decreto 1860 de 2021, buscando la promocién de las Mipymes en los
procesos de contratacion publica, dentro de esa muestra aleatoria de VEINTE (20) empresas, se
encuentra que el 95% de estas empresas estan dentro de las llamadas Mipymes (8 Micro, 7
pequenas, 4 medianas) y solo Una (1) de ellas esta catalogada como Gran Empresa, lo que hace
muy probable que sean las empresas dentro del rango de Mipymes las que se presenten al
proceso de contratacion.

Respecto de la determinacion del presupuesto oficial, la Entidad tuvo en cuenta las dos (2)
cotizaciones aportadas por el area estructuradora, presentadas por las empresas MLW Disefios
y Construcciones S.A.S. y Vega Ingenieria y Construcciones S.A.S. — VEICCON, cuyas
propuestas fueron objeto de analisis técnico y econémico. A partir de esta informacién se
establecieron precios unitarios de referencia mediante la metodologia de promedio aritmético para
cada actividad, garantizando criterios de objetividad, razonabilidad econdmica y transparencia en
la estructuracion del proceso.

Igualmente, se analizaron los antecedentes contractuales de la Fiscalia General de la Nacién y
de otras entidades estatales como fuente de informacién complementaria, permitiendo validar las
condiciones generales del mercado, la modalidad de contratacion utilizada para este tipo de
servicios y el comportamiento historico de este sector economico.

Se concluye ademas que la modalidad de ejecucion a precios unitarios fijos y monto agotable
resulta adecuada para satisfacer la necesidad institucional, toda vez que las actividades de
mantenimiento requeridas durante la vigencia contractual no pueden determinarse
anticipadamente en cantidades exactas, por depender de las condiciones reales que se presenten
en cada sede. Por esta razén, la Entidad estructurd el estudio de mercado utilizando cantidades
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de referencia equivalentes a una (1) unidad por actividad, con el propésito exclusivo de obtener
precios unitarios comparables y conformar un banco de precios para la futura ejecucién
contractual.

Finalmente, como resultado integral del estudio del sector, se establece como presupuesto oficial
para el presente proceso la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA
MIL PESOS M/CTE ($248.030.000), incluidos todos los costos directos e indirectos asociados a
la ejecucién del contrato, valor que se considera acorde con las condiciones actuales del mercado
y suficiente para atender las necesidades identificadas por la Entidad.

4.3. Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial
estimado para el presente proceso de seleccion la suma de

Valor en letras l DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE

Valor en nimeros | $248.030.000,00

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de

Nombre del Rubro Recurso Valor
02-02-02-005-004-01-2 SERVICIOS

GENERALES DE CONSTRUCCION DE |10 $248.030.000,00
EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

TOTAL $248.030.000,00

(Agregar las filas que sean necesarias)

El cual afecta recursos de
(Escoger entre las dos | Funcionamiento XXX Inversion N/A
opciones).

Nota: Se encuentra la necesidad prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y existe relacion
entre la contratacion a realizar y los rubros presupuestales del cual se derivan sus recursos.

Para el presente proceso contractual los Recursos se encuentran amparados con el CDP No. 21826 DEL
03/07/2026

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

Tabla 2. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion

Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento -
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 72101500
instalaciones - Servicios de apoyo para la construccion

Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento -
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e 72102900
instalaciones - Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada



http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APOT-F-23
E FORMATO ESTUDIO PREVIO SELEQCI()N Version: 07
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Pégina: 35 de 27

Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento -
Servicios de construccion de edificaciones no residenciales - Servicios de 72121100
construccion de edificios comerciales y de oficina

(Agregar las filas que sean necesarias)

REQUISITOS HABILITANTES

6.1. Requisitos Minimos Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion
expedidos por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, sélo en aquellos casos en que
por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

6.1.1. Capacidad Juridica

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

La duracién de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idéneo expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucién, objeto, duracion,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente
del 6rgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacién de Documentos Otorgados en el Exterior
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Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos senalados en el pliego
de condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia, con el propédsito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en
el Codigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun corresponda), articulo 480 del
Cdodigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demas
normas vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre
la “abolicién de requisitos de legalizacion para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la
consularizacioén, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
“(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la Convencion de la
Apostilla o la legalizacion de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacién no
es procedente para los documentos privados. (...)".

6.1.3. Experiencia

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta DOS (2) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera, o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 del presente documento, una experiencia igual
o mayor a 141,66 SMLMV, cuyo objeto este directamente relacionado con el objeto contractual:

Tabla 3. Experiencia requerida

Contrato — Codigo del Clasificador Descripcién Cuantia - SMMLV
de Bienes y Servicios

Servicios de Edificacion,

Construccion de Instalacidnes y

Mantenimiento -  Servicios de

mantenimiento y reparaciones de 72101500
construcciénes e instalaciones -

Servicios de apoyo para |la

construccion

Servicios de Edificacion,

Construccion de Instalaciénes y

Mantenimiento -  Servicios de

mantenimiento y reparaciones de 72102900 141,66 SMMLV
construcciones e instalaciones -

Servicios de mantenimiento y

reparacion de instalacidnes

Servicios de Edificacion,

Construccion de Instalaciénes vy

Mantenimiento -  Servicios de

construccion de edificaciones no 72121100
residenciales - Servicios de

construccion de edificios comerciales

y de oficina

(Agregar las filas que sean necesarias)
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Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo “experiencia requerida” del
pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitados.

Nota 1: Para la verificacién de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara del Registro Unico
de Proponentes, lo relacionado con Cddigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su
cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cédigo del Clasificador de Bienes
y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la
experiencia tenga relacion con Servicios de construccién, mantenimiento, reparacién y adecuaciones
de instalaciones, la Fiscalia General de la Nacién verificara contra documentos el objeto del contrato y/o
sus actividades, para lo cual adicionalmente debera presentar una(s) certificacion(es), y/o actas de
liquidacién que contenga como minimo lo siguiente:

e Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir los bienes y/o
servicios entregados).

Valor del contrato.

Tiempo de ejecucion del contrato.

Fecha del contrato.

Direccion y teléfono de quién expide la certificacion.

Nota 3: La experiencia del oferente plural (union temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje
de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios,
se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con
la experiencia exigida para el presente proceso, es decir, Servicios de construccidén, mantenimiento,
reparacién y adecuaciones de instalaciones.

Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con
menos de tres afnos de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
Si la persona juridica con menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en el
RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras
no cesen los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres afios. Lo anterior, de acuerdo con
lo establecido por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019.

CRITERIO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO
NACIONAL

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes
acreditan su condicion de Mipymes dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de
2015, se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial:

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta TRES (3)
contratos ejecutados, identificados con cualquiera o con la sumatoria de los cédigos del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones 141,66 SMMLYV, cuyo objeto se encuentre relacionado con Servicios de
construcciéon, mantenimiento, reparacion y adecuaciones de instalaciones.
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Para el presente caso el oferente debera cumplir con los requisitos contenidos en las notas 1 a la 5 del
presente numeral.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

6.1.4.1. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION:

La Capacidad Residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con
el contrato que esta en proceso de seleccion.

Ahora bien, el articulo 72 de la Ley 1682 de 2013 dispone que la Capacidad residual de contrataciéon se
obtendra de sustraer de la capacidad de contratacion, el saldo del valor de los contratos en ejecucion.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacién menos el anticipo cuando haya lugar, teniendo en cuenta que el plazo
estimado del contrato es menor a doce (12) meses, mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Capacidad Residual del Presupuesto Anticipo o
Proceso de Contratacion oficial estimado pago anticipado

NOTA 1: Para el presente proceso no habra lugar a anticipo y el tiempo de ejecucion es menor a 12 meses.

Por lo tanto, el Proponente debe acreditar una Capacidad Residual o K de Contratacion igual o superior a
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($248.030.000,00)
incluido AlU, IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

Teniendo en cuenta que el proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite
asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion, se hace necesario
acreditar:

1. Informacion de Contratos Vigentes del Proponente: La lista de los contratos en ejecucién, asi como
el valor y plazo de tales contratos.

2. Lalista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en
los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos.

Nota: En la lista de contratos en ejecucion relacionar la siguiente informacién por cada contrato:
+ Valor (COP)

* Fecha inicio (dd-mm-aaaa)

* Plazo (meses)

» Si el contrato corresponde a Oferente Plural (Si, No)

» Participacion (%)

» Esta suspendido? (Si, No)

» Fecha suspensién (dd-mm-aaaa)
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3. Informacién Financiera e Ingresos Operacionales: El estado de resultados auditado que contiene el
mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios, suscrito por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
revisor fiscal.

4. Certificacidon de contratos para acreditacion de Experiencia
5. Certificacion de Capacidad Técnica

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion, asi como la determinacion de si el proponente cumple
con la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion, sera verificado de conformidad a la “Guia para
determinar y verificar la Capacidad Residual”, publicada por la Agencia Nacional de Contratacién Publica-
Colombia Compra eficiente.

Se precisa que con el proposito de verificar la capacidad residual de contratacién del proponente es
necesario adjuntar a las propuestas los anexos requeridos debidamente diligenciados y firmados.

NOTA 2: En caso de presentar oferta en consorcio o union temporal, la Capacidad Residual del proponente
plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de los integrantes, teniendo en cuenta lo
establecido en la Guia de Colombia Compra Eficiente segun el porcentaje de participacion y la aplicacion
en Excel disponible para tal fin.

NOTA 3: Adicional a la informacién requerida en el presente numeral, el oferente debera diligenciar los
anexos relacionados con el K RESIDUAL DE CONTRATACION para el presente proceso.

6.1.4.2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El oferente debera diligenciar el formato donde indique que Cumple con los requisitos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual
debe diligenciar y adjuntar el anexo 6.

Una vez se firme el acta de inicio del contrato, el Contratista debera suministrar certificacion actualizada
maximo con tres (3) meses de antelacion a la fecha del acta de inicio, emitida por la Administradora de
Riesgos Laborales del cumplimiento en la implementacion de los estdndares minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015,
resolucién 312 del 13 de febrero de 2019 y resolucion No.4272 de 2021, es decir, que la certificacién debe
ser expedida en fecha posterior a la fecha de expedicién de esta ultima norma y cuyo cumplimiento debera
ser aceptable.

Forma de verificacién: Este documento constituye un Requisito Habilitante. Su evaluacién se realizara
bajo la metodologia de CUMPLE / NO CUMPLE.

6.1.4.3. COPMPROMISO TECNICO Y AMBIENTAL

El proponente debera presentar el Anexo denominado: "CARTA DE COMPROMISO - CUMPLIMIENTO
TECNICO PARA MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS, ASi COMO
AMBIENTAL", debidamente diligenciado y firmado por el Representante Legal (o quien haga sus veces)
del oferente.

Mediante este documento, el oferente manifiesta bajo la gravedad de juramento que, en caso de resultar
adjudicatario, se compromete a ejecutar el objeto contractual cumpliendo a cabalidad con las
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especificaciones del Anexo Técnico y con todo el marco normativo legal, técnico, de infraestructura y
ambiental vigente en Colombia.

Forma de verificacién: Este documento constituye un Requisito Habilitante. Su evaluacién se realizara
bajo la metodologia de CUMPLE / NO CUMPLE.

6.1.5. Capacidad Financiera

REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 6° la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 la Fiscalia
General de la Nacion verificara la capacidad financiera y organizacional de los proponentes con base en la
informacion contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion— RUP en firme a corte diciembre 31
de 2025.

Teniendo en cuenta el objeto contractual, el analisis financiero no busca medir la rentabilidad del
proponente, sino evaluar su capacidad para soportar la operacién, financiar los insumos antes de
recibir los pagos y resistir imprevistos sin abandonar la obra, maxime cuando no habra anticipos y los
pagos parciales estaran sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) que
situe el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

La Entidad considera necesario establecer para la verificacién los siguientes indicadores:

CAPITAL DE TRABAJO atiende a la necesidad de la Fiscalia General de la Nacion de tener la garantia de
que el contratista seleccionado cuente con los recursos que requiere la empresa para poder operar
(efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y suficientes a corto plazo para atender con sus
obligaciones contractuales (clientes y proveedores). Solicitar para este proceso un capital de trabajo mayor
o igual al presupuesto oficial es un mecanismo de transferencia y mitigaciéon del riesgo operativo y de
liquidez, lo que garantiza que el proponente cuente con el musculo financiero necesario para responder
ante eventualidades sin paralizar el servicio.

INDICE DE LIQUIDEZ indica cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto
plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuanto se tiene de
respaldo en activo corriente, entre mas alto sea, menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a
corto plazo. De igual manera, el indice de liquidez demuestra la capacidad de la compafia para adquirir
nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesitad de endeudamiento adicional.

En resumen, este indicador mide la capacidad del proponente para atender sus obligaciones de corto plazo
con sus activos de corto plazo. En obras y mantenimientos, el contratista necesita comprar materiales
(pintura, cemento, redes eléctricas) y pagar mano de obra antes de presentar la primera cuenta.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de
los acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto sea este indice mayor es el apalancamiento
financiero de la empresa.

El sector de la construccion y mantenimiento maneja un apalancamiento natural alto. Exigir un maximo del
65% permite la participacion de firmas soélidas del mercado, pero excluye a aquellas empresas con un riesgo
inminente de insolvencia

iINDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor estar al dia
con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligacién de pagar intereses financieros. Una
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compafiia puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus
negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Un resultado alto en este indicador sera producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser menor que
uno, ello significara un riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones inherentes a la financiacién
y la necesidad de obtener nuevos fondos.

En resumen, los indicadores de capacidad financiera a verificar evaluandolos con CUMPLE o NO CUMPLE,
de acuerdo al numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, son los siguientes:

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDO

indice de liquidez — Razén Corriente (activo corriente/pasivo | Mayor o igual a 1.2
corriente)

Indice de endeudamiento — Razén de Endeudamiento | Menor oigual a 65% o 0.65
(pasivo total/activo total)

Razoén de cobertura de intereses (utilidad | Mayor a 1.5
operacional/gastos de intereses o Costos Financieros)

Capital de Trabajo (Activo corriente menos pasivo corriente) | Mayor o igual al 100% del
presupuesto oficial

Nota 1: El proponente que no presente pasivos corrientes, quedara habilitado respecto del indice de
liquidez.

Nota 2: El proponente que no presente gastos de intereses, quedara habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor que cero (0).

Nota 3: Cuando la propuesta sea presentada por Oferente Plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura), los indices de capacidad financiera (liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de
intereses y capital de trabajo) sera verificada por el procedimiento de Ponderacién de los componentes de
los indicadores (En esta opciéon cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura)

Nota 4: La Fiscalia General de la Nacion Subdireccion de Apoyo Regional Centro Sur si lo considera
necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los
datos reportados en la informacion recibida.

Nota 5: En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigliedad suficiente para aportar la
informacion financiera a corte diciembre 31 de 2025, se tendra en cuenta la informacion del RUT del primer
cierre fiscal.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios esta relacionada con una
combinacion de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos
y el riesgo de su operacion.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio,
por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias, en otras palabras,
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FISCALIA

es la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Se solicita mayor a cero para garantizar que no estamos contratando con
una empresa que opera bajo pérdidas estructurales.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por
lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias, en tal sentido, a mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente

Los indicadores de capacidad organizacional a verificar evaluandolos con CUMPLE o NO CUMPLE de
acuerdo al numeral 4 del articulo del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, son los siguientes:

INDICADOR REQUERIDO

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida por | Mayor o igual a 3% o 0.03
el patrimonio)

Rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el | Mayor o igual a 2% o 0.02
activo total)

Nota: Cuando la propuesta sea presentada por Oferente Plural (unidon temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura), los indices de capacidad organizacional (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del
activo) sera verificados por el procedimiento de Ponderacion de los componentes de los indicadores (En
esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador
de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura))

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con las normas internacionales de contabilidad - NIC, avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacién de hacerlo.

(i) Estado de situacion financiera.
(i) Estado de resultados integrales.

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados con la fecha de corte
establecida de acuerdo con la normatividad del pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos deben ser firmados
por un contador habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

En la calificacion de las ofertas la Fiscalia General de la Nacién, asignara la puntuacion total, distribuidos,
asi:

Tabla 4. Criterios para seleccionar la oferta mas favorable

Factor de Seleccion Puntaje

Factor Econdmico 70
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Factor Técnico 18,5

Puntaje Diferencial Emprendimiento y Empresas de Mujeres 0,25

Puntaje Diferencial para MiPymes 0,25

Incentivo a la industria Nacional 10

Puntaje condicién de discapacidad 1

Total 100

En la evaluacion de las ofertas la Fiscalia General de la Nacion asignara la puntuacion total sumando el
puntaje obtenido en cada factor indicado anteriormente.

Nota 1: En aplicacion de la Ley 2195 de 2022, del puntaje total asignado, se reducira el dos por ciento (2%)
a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afo,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas establecidas en el cronograma, sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reducciéon también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacién descrita.

7A1. Factor Econémico

La Fiscalia General de la Nacion a partir del valor de las ofertas:

Puntaje en Letras SETENTA PUNTOS
Puntaje en Numeros 70

Puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta
econdmica:

Tabla 5. Métodos de evaluacion de la oferta econdmica

Métodos

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija el dia habil
siguiente a la fecha prevista para el cierre (presentacion de ofertas), segun certificado que se consultara en
la pagina web de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion:

Tabla 6. Asignacion de método de evaluacion segun TRM

Rango (Inclusive) Numero Método

De 0.00 a 0.24 A Media aritmética

De 0.25a0.49 B Media aritmética alta

De 0.50 a 0.74 c Mgc.ila geométrica con presupuesto
oficial

De 0.75a 0.99 D Menor valor

A Media aritmética
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Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

n

Xy

X=> =
n
_ i=l
X = Media aritmética.
xi = Valor de la oferta i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

[Inclui

r el

valor _
mad X (1— (=)
mo

puntaj

e]

para valores menores o iguales
ax

Puntaje i:
[Inclui
r el
valor S
maxi * x (1—2 (224
Mo b'¢
puntaj
e]

para valores mayores o iguales
ax

X

X = Media aritmética.
Xi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas econédmicas con valores mayores a la media aritmética, se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

B Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta valida mas
alta y el promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacion de puntos se realiza en funcién de la
proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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Vinax+X

Xi=
A 2

Donde,

XA = Media aritmética alta
Vmax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

X4V
[Incluir x(1-G)
el valor * para valores menores o iguales
maximo
puntaje]

XA Puntaje i: . x(1—2(‘“,—4v’5)
[Incluir Xa
el valor
maxim
o]
puntaj
e]

para valores mayores a XA

*

Donde,

XA = Media aritmética alta
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta, se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta, como se observa en la féormula de
ponderacion.

C Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas validas y el presupuesto oficial un numero
determinado de veces. La asignacion de puntos se hara en funcién de la proximidad de las ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican enseguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial, se tendra en cuenta el nimero de ofertas
validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se
indica en el siguiente cuadro.

Tabla 7. Asignaciéon de numero de veces del presupuesto oficial
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:\INt])mero de Oferta Numero de Veces que se Incluye el Presupuesto Oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4

Y asi sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente
Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo con
lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo = """\/PO X PO X ... X POpy, X P; X P, X ... X P,

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de ofertas vélidas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el
siguiente procedimiento:

[Incluir
el valor | *| x(1—(
maximo
puntaje]

Gpo —Vi

- )) | para valores menores o iguales
PO

GPO Puntaje i:

[Incluir

GPO _Vl ‘
el valor | *| x(1—=2(——
o ( ( Gpo ) para valores mayores a GPO
maximo

puntaje]

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la
oferta, como se observa en la formula de ponderacion.
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D Menor Valor

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las
ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para
la aplicacion de este método la Fiscalia General de la Nacién procedera a determinar el menor valor de las
Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje i [Incluir el valor del maximo puntaje] x (Vpyn)
Vi

Donde,

VMI = Menor valor de las Ofertas validas.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

7.2. Factor Técnico

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta DIECIOCHO coma CINCO (18.5) puntos, los cuales se
asignaran al proponente que ofrezca dentro de su propuesta sin costo para la Fiscalia, en las sedes que
determine el supervisor del contrato, trabajos de resane y pintura adicional. Debe contemplar vinilo tipo 1
blanco para interiores (Aplicar tres manos).

La asignacion de puntaje se hard de acuerdo con el siguiente cuadro y se calculara de acuerdo con los
siguientes criterios:

Tabla 8. Factor Técnico

Criterio Puntaje
Por un area minima de 300 M2 18,5 puntos
Por un area minima de 200 M2 7 puntos
Por un area minima de 100 M2 3 puntos
TOTAL

(Agregar las filas que sean necesarias)

Nota 1: Para efectos de esta calificacion, los proponentes deberan adjuntar una carta firmada por el
Representante Legal, en la que se indique que en caso de salir seleccionado en la presente convocatoria se
compromete a realizar sin costo para la Entidad los Trabajos (incluyen mano de obra e insumos) de resane
y pintura tipo 1 blanco para interiores (tres manos) de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas
correspondiente al metraje que escoja dentro del anterior cuadro.

7.3 Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres
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La Fiscalia General de la Nacién asignara un maximo de CERO coma VEINTICINCO (0.25) puntos al
proponente que acredite su condicién de emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando cumpla
con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del
Decreto 1860 de 2021.

Nota: El documento que se adjunte para acreditar la condicién de “EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES” debe expresar claramente que se emite bajo la gravedad de juramento y debera contar con fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre.

7.4 Mipyme con Domicilio en Colombia

La Fiscalia General de la Nacion asignara un maximo de cero coma veinticinco (0.25) puntos al proponente
que acredite su condicion de Mipymes con domicilio en Colombia, siempre y cuando cumpla con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto
1860 de 2021.

7.5. Puntaje para Estimular la Industria Nacional

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacién publica, en la evaluacion
se asignan DIEZ (10) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por:
i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por
ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos, para lo cual el proponente debera
anexar a la propuesta el formato correspondiente.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto - Puntaje

CONCEPTO PUNTAJE
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10
Incorporaciéon de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.5.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y
un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislaciéon colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacion de personal colombiano.
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En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcién 2 del Anexo — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcion 2 del Anexo — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
la Entidad Estatal evaluara la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no
habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el puntaje de apoyo a la
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos
del sesenta por ciento (60%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos del sesenta por ciento
(60%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nociéon de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del
puntaje aplicable en lo referente
al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del . . . .
No. Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Unicamente integrantes Promocion de Servicios
1 . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos .
Nacional
Colombianos en asocio con Promocion de Servicios
2 . ; Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional .
Nacional
La regla de origen del pais con el que
) se tenga acuerdo comercial o la del Promocién de Servicios
Unicamente integrado por | Decreto 1082 de 2015. Si el .
3 . . o ., | Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional | Proponente Plural no especifica a cual Nacional
regla se acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015
Proponente plural en elqueal No aplica la regla de origen del | Incorporacién de
menos uno de los integrantes . .
4 : ; Decreto 1082 de 2015, ni la de los | componente  nacional
es extranjero sin trato , . . ;
nacional. paises de origen. en servicios extranjeros

7.5.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta DIEZ (10) PUNTOS a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Anexo — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Anexo — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 2 del Anexo — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables
al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales, si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,
no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

La entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el
representante del Proponente Plural debera diligenciar el Anexo — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.5.1.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignard CINCO (5) PUNTOS a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
0 a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la
Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Anexo — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato
mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.
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La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Anexo — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Anexo — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Anexo — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Anexo — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por este factor, ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

7.6. Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad (1%) — 1 Punto

Para incentivar el sistema de preferencia a favor de las personas con discapacidad de acuerdo al decreto
287 de 2026, en la evaluacion se asignara 1 Punto (1%) del total de los puntos establecidos, a los
proponentes que acrediten estar en una cualquiera de las siguientes dos condiciones normativas:

OPCION A: Proponente como Emprendimiento o Empresa de Personas con Discapacidad

Aplicable a personas naturales o juridicas que se encuentren constituidas en dicha condicion:

¢ Requisito para Persona Natural: El Oferente (persona natural) debera aportar el certificado vigente
de inscripcion en el Registro de Localizacion y Caracterizacion de Personas con Discapacidad
(RLCPD) expedido por el Ministerio de Salud y Proteccién Social (o la entidad de salud competente),
que demuestre de forma directa su condicién de discapacidad.

e Requisito para Persona Juridica: Certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor
Fiscal (o Contador Publico, segun corresponda), acompafiada del Registro de Localizacién y
Caracterizacion de Personas con Discapacidad (RLCPD) expedido por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social (o la entidad de salud competente) de los socios, donde se constate que el
porcentaje de participacion del capital social de personas con discapacidad cumple con los limites
legales de emprendimiento inclusivo.

OPCION B: Proponente en Calidad de Empleador de Personas con Discapacidad

Aplicable a los proponentes que cuenten con trabajadores con discapacidad dentro de su planta de personal.
Para la asignacion del puntaje, el oferente debera cumplir los siguientes requisitos concurrentes:

1. Certificacion de Nomina: Aportar certificacion expedida por la Persona Natural que actien como
empleadores, el Representante Legal o el Revisor Fiscal (en personas juridicas), segun corresponda,
donde conste:

o Elnumero total de trabajadores vinculados a la planta de personal al momento del cierre del
proceso de seleccion.

o Elnimero de trabajadores con discapacidad vinculados a la planta de personal al momento
del cierre.

2. Cuota Minima Obligatoria: Acreditar que el numero de empleados con discapacidad en su némina
cumple con el minimo requerido segun el tamafio de su planta:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada




i PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APO7-F-23
H FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCION Version: 07
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Pagina: 52 de 27
Nimero totalde | Numero minimo de
trabajadores dela | trabajadores con
planta de personal del | discapacidad

proponente | requerido

Entre 1y 30 2

Entre 31y 100 3 _
Entre 101y 150 | 4
Entre 151y 200 | ) 5
Entre 201y 300 | 7
Entre 301y 400 . 10
Entre 401y 500 | 12
Entre 501 y 600 14
Entre 601y 700 16

En adelante, por cada
100 trabajadores
Mas de 700 debera contarse dos
(2) con discapacidad
_adicionales

3. Soporte de Vinculacion y Salud: Adjuntar las planillas de pago a seguridad social (PILAS) que
demuestren que dichos trabajadores llevan vinculados de forma directa bajo contrato laboral, junto
con el correspondiente soporte médico o certificado de discapacidad expedido conforme a las
normas del Ministerio de Salud.

Regla para Proponentes Plurales (Consorcios o Uniones Temporales)

Cuando la oferta sea presentada por una estructura plural, se asignara el puntaje si el integrante que aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el presente proceso de
selecciéon, cumple individualmente con las condiciones de la Opcién A o la Opcién B.

¢ Nota de no acumulacioén: El puntaje maximo a otorgar por este concepto es de un (1) punto. Si un
proponente cumple ambas opciones simultaneamente, los puntos no seran acumulables.

8. FACTORES DE DESEMPATE

Si como resultado de la calificacion, dos o mas proponentes obtuvieren igual puntaje total se aplicaran las
reglas previstas en la Ley 2069 de 2020 y el articulo 2.2.1.2.4.2.17.del Decreto 1860 de 2015, modificado
por el Decreto 1860 de 2021.

9. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se identifican los Riesgos
del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su terminacién o liquidacion si aplica (ver anexo
N° 1).

10. GARANTIAS

10.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de
Presentacion de Ofertas establecida en el Cronograma.

10.2. Garantia de Cumplimiento
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El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccién 1 de la Seccién 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Gestion

Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 09. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

Amparo Suficiencia Vigencia
Buen manejo y correcta inversion del anticipo N/A N/A
Devolucién del pago anticipado N/A N/A
- 30% del valor del | Plazo ejecucion del
Cumplimiento del contrato .
contrato contrato y 6 meses mas.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e | 5% del valor del | Plazo de ejecucién del
indemnizaciones laborales contrato contrato y 3 afios mas.
Cinco (5) afos a partir de
0,
Estabilidad y calidad de la obra 30% del valor del la entrega y recibo a
contrato . )
satisfaccion.
Calidad de servicio N/A N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes N/A N/A

10.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia
General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1 Seccién 3 del Decreto
1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a Gestién Contractual:

Tabla 10. Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparo Suficiencia Vigencia
Responsabilidad civil 200 SMMLV Durante el plazo de ejecucion del
extracontractual contrato

En aplicacién al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo
los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLYV es decir sin sublimites.
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Nota: En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prorroga de su vigencia, el contratista estara
obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de manera que se mantengan las
condiciones originales.

1. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso
de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes
y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente
Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho
al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia elaborara el cronograma de acuerdo
con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 11. Cobertura Acuerdos Comerciales

La Fiscalia se
Presupuesto del
Encuentra L. Proceso de
. Proceso de | Excepcion L.
Incluida en la L. . Contratacién
Tratados Contratacién Aplicable al .
. Cobertura de . Cubierto por el
Comerciales . Superior al Valor | Proceso de
Capitulo de ‘. Acuerdo
del Acuerdo | Contratacion .
Compras . Comercial
o Comercial
Publicas
Al Chile Sl
lanza - "yexico | NO N/A N/A N/A
Pacifico ~
Peru Si
Canada Si
Chile Sl
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Si
Estados AELC Si
Estados Unidos Si
México NO N/A N/A N/A
El NO N/A N/A N/A
. Salvador
Triang
Guatema
ulo la Sl
Norte Hondur
s° ura | Nno N/A N/A N/A
Unién Europea Sl
Servicios
prestados por
oferentes de |la
Comunidad Si Sl NO Sl
Andina de
Naciones
12. | COMPROMISO ANTICORRUPCION
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La Fiscalia General de la Nacién, esta comprometida con la prevencién de los actos de corrupcion en la
contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial,
con los principios de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucién y moralidad administrativa.

13.

PROCESOS

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACION EN LOS

item Documento si

no

Matriz de riesgo trabajada con la Direccion de
Planeacién y Desarrollo

Analisis del sector

X|X| X

Anexo de especificaciones técnicas

B O(WIN

Relacion de las autorizaciones y permisos con las que
se cuenta, cuando asi se requiera

| Sefirmaalos |27 | dias del mes de | JULIO | del afio

| 2026

Firma: .
Nombre: FREDY ALIRIO YELASQUEZ ABRIL
Cargo: Lider Grupo de Apoyo $eccional Putumayo

Vo.Bo. . .

Firma:
Nombre: CAMILA RODRIGUEZ L\)/ARGAS
Cargo: Lider Seccién Bienes - Subdireccion Regional de Apoyo Centro Su

Se adjuntan los siguientes documentos:
o CDP No. 21826 del 03/07/2026

e Documento Anexo Técnico

o Estudio de mercado

e Solicitud de estudio de sector

e Formatos Anexos Verificacién K Residual

¢ Matriz de Riesgos Mantenimiento Sedes 2026
e Documento Compromiso Técnico Ambiental

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada






