Medellín, 11 de agosto de 2026.

PROPUESTA ECONOMICA

Doctor
ANDRES EMILIO LONDOÑO SANCHEZ
Director Ejecutivo
Asociación de Municipios del Norte Antioqueño AMUNORTE
Edificio Torre Nuevo Centro la Alpujarra. Carrera 55 N°40ª - 20. Oficina 406.

Asunto: Propuesta técnica y económica para proceso de contratación

1.Objeto: "REALIZAR EL DIAGNOSTICO, ANALISIS, FORMULACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL CAMPESINO VINCULADA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, SEGUN CONT-INT011-2026".

Valor: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($74.994.400).

Fase	Duración	Actividades con Enfoque Campesino	Producto / Entregable Esperado (Ajustado)	Porcentaje	Valor Asignado (COP)
Fase 1: Diagnóstico y Línea Base del Sujeto Campesino	Mes 1 y 2	• Análisis de la caracterización socioeconómica de familias campesinas en fincas. • 6 talleres participativos veredales con productores. • Mapeo de la crisis de relevo en fincas productivas.	**Entregable 1:** Documento de Diagnóstico Multidimensional del Sujeto Campesino Veredal, enfocado en el relevo generacional, la soberanía alimentaria, la mujer rural y el inventario de agroturismo.	**35%**	**$26.248.040**
Fase 2: Co-Diseño del Plan de Vida y Fomento Rural	Mes 3 y 4	• Mesas técnicas de costos y mercados con las asociaciones de mujeres y lácteas. • Estructuración	**Entregable 2:** Documento Técnico de la Política Pública Campesina a 10 años. Debe incluir la matriz de marco	**30%**	**$22.498.320**

Calle 56 A N°92-120 Int.97-03/ Calasanz Celular 301 7758866 - 314 7832704
Medellín - Antioquia – Colombia
https://afroprogreso.org - E-mail: afroprogreso2@gmail.com - afroprogreso@hotmail.com

		del Fondo de Incentivos. • Proyecciones del presupuesto que se debe asignar.	lógico, el plan de acción productivo, indicadores de impacto y el Certificado de Viabilidad Fiscal de la Dirección Financiera.		
Fase 3: Adopción e Institucionalización Legal	Mes 5 y 6	• Redacción del Proyecto de Acuerdo Municipal. • Mesas de socialización técnica con el Concejo. • Divulgación en medios radiales locales para el agro.	**Entregable 3:** Proyecto de Acuerdo Municipal para el reconocimiento y fomento del campesinado carolinita, con Exposición de Motivos, Acuerdo radicado al Concejo.	**20%**	**$14.998.880**
Fase 4: Estrategia de Operación del Fondo Campesino	Mes 7	• Diseño de la primera convocatoria pública. • Creación del Comité Técnico Intersectorial. • Transferencia del modelo a la UMATA o Sec. de Agricultura.	**Entregable 4:** Manual de Operaciones y Reglamento Técnico del Fondo de Capital Semilla para el Fomento Campesino, junto con el acta de instalación del Comité de Seguimiento de la Política.	**15%**	**$11.249.160**
TOTAL	7 meses	**Operación directa en el territorio rural de Carolina del Príncipe**	**Política Pública Campesina formalizada, blindada legalmente y lista para ejecutar.**	**100%**	**$74.994.400**

Atentamente,

LUIS OVIDIO CORDOBA MARTINEZ
Cedula de ciudadanía N°4.805.716
Representante Legal
CORPORACION AFRO PROGRESO DIEGO LUIS CORDOBA
Proponente

Calle 56 A N°92-120 Int.97-03/ Calasanz Celular 301 7758866 - 314 7832704
Medellín - Antioquia – Colombia
https://afroprogreso.org - E-mail: afroprogreso2@gmail.com - afroprogreso@hotmail.com