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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, 
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en 
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLÚ Y TOLUVIEJO, SUBREGIÓN DEL GOLFO DE 
MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. [Número del 
Proceso de Contratación], los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ocho (8) meses, contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

326 13/03/2026 $ 1.846.072.097,00 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 
mediante Acta No. 002 de 26 de febrero de 2026 del Consejo Departamental de Política Fiscal – 
CONFIS y Resolución No. 0888 de 27 de febrero de 2026 “Por medio de la cual se prioriza, aprueba 
y se designa la entidad pública ejecutora del proyecto denominado “Mejoramiento de Vías Terciarias 
y Secundarias en los municipios de Santiago de Tolú y Toluviejo, Subregión del Golfo de 
Morrosquillo, departamento de Sucre”, identificado con código BPIN 2025002700021, financiado con 
cargo a los recursos de las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías del departamento 
de Sucre”, la cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a 
aplicaciones de vigencias futuras para los años 2027 – 2028, los cuales irán hasta la suma de:  
 

Vigencias futuras 
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Año Valor 
2027 2028 $ 7.384.288.389,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago del contrato derivado del presente proceso estará determinada por el sistema de 
precios unitarios pactados, sin cláusula de reajuste. 
 
La Entidad cumplirá la obligación de pago, así:  
 
La entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de 
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del 
contrato. El 5% restante del valor se pagará contra liquidación del contrato, previa entrega de los 
siguientes documentos:  i) Informe final de ejecución del contrato; ii) Acta de Terminación del Contrato 
y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad; 
iii) Planos record aprobados por la interventoría en medio físico y magnético; iv) Póliza de Estabilidad 
de la Obra y demás pólizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotográfico y audiovisual 
definitivo evidenciando la condición inicial y final de las obras clasificadas en los subgrupos,  vi) La 
constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
personal vinculado laboralmente y vii) Plan de Sostenibilidad. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el pago al contratista cuando ellas fueran ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que hay lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista 
deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
 
El Departamento de Sucre no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o 
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente contrato. 
 
Descuentos: El Departamento de Sucre efectuara los descuentos de ley del orden nacional, 
departamental y municipal en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información 
tributaria suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad del objeto contractual. 
 
Para los pagos a contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin, 
establecidos por la Gobernación de Sucre como proceso. El contratista deberá presentar para cada 
período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el valor total del corte 
correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: 
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- Factura y/o cuenta de cobro 
- Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según 

sea el caso, para las personas jurídicas; Planillas de pago de seguridad social para personas 
naturales. 

- RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 
- Certificación bancaria (para el primer pago), información fiduciaria, o según aplique y 

corresponda. 
- Informe de avance (según se determine contractualmente). 
- Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 
- Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

 
Para cada uno de los pagos se requerirá: el acta parcial o final (según aplique), verificada y recibida 
a satisfacción junto con los soportes correspondientes; el informe de interventoría y la certificación de 
cumplimiento por parte del supervisor; informes, la aplicación del 100% de planes manejo y sistemas 
de gestión con sus respectivos cierres, recibidos totales e informes, y demás a que haya lugar dentro 
de esta contratación; la certificación de pago de aportes de salud, pensiones, riegos laborales y 
aportes parafiscales; cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser 
expedida por el revisor fiscal y finalmente, la presentación de la correspondiente factura y/o cuenta 
de cobro. 
 
Parágrafo 2. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante 
legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha 
certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a 
sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes 
al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime 
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y 
Parafiscales. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
9.1. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

9.2.  
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 

 
 Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 

al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
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se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

 
 Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 

vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 

 
 Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 

debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de mínimo el cinco por ciento (5 %), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 
protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 
 El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 

 
 El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días 
siguientes contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

 
 Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

18. contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:  

9.3.  
• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
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• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se 
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 
de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo  
9.4.  

21. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

22. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

24. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
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a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días hábiles 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Además de las obligaciones generales previstas en la Ley y en el presente Pliego, el CONTRATISTA 
deberá cumplir las siguientes obligaciones específicas: 
 

A. Obligaciones administrativas, legales y de coordinación 
 

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual, ejecutando las actividades de MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE TOLÚ Y 
TOLUVIEJO, SUBREGIÓN DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE 
conforme al anexo técnico, documento técnico, presupuesto oficial, especificaciones técnicas, 
cronograma aprobado, estudios previos, pliego de condiciones, propuesta presentada y demás 
documentos que integren el proceso contractual. 

2. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, garantizando la programación, organización y 
desarrollo oportuno de las obras de mejoramiento vial en los tramos Pita Abajo, Pita en Medio 
y La Esperanza, incluyendo actividades de explanación, movimiento de tierras, conformación 
de terraplenes, mejoramiento de subrasante, subbase granular, pavimento en concreto rígido, 
bordillos, acero de refuerzo, señalización vial, PAGA, PMT, caracterización vial y demás 
actividades complementarias previstas en los documentos del proyecto. 

3. Acatar las instrucciones impartidas por la interventoría, la supervisión y la Entidad contratante, 
siempre que se encuentren dentro del marco contractual y legal, y atender oportunamente los 
requerimientos técnicos, administrativos, ambientales, financieros, sociales y de seguridad que 
se formulen durante la ejecución del contrato. 

4. Obrar con buena fe, diligencia, lealtad contractual, colaboración y responsabilidad en todas las 
etapas de ejecución del contrato, procurando la adecuada coordinación con la Entidad, la 
interventoría, las autoridades competentes, las comunidades del área de influencia y demás 
actores relacionados con el proyecto. 

5. Conocer, verificar y asumir las condiciones geográficas, climáticas, topográficas, logísticas, 
ambientales, sociales, de acceso, tránsito, abastecimiento y operación de los tramos viales 
objeto de intervención, sin que las situaciones previsibles asociadas a dichas condiciones 
generen reclamaciones posteriores o justifiquen incumplimientos. 
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6. Mantener una adecuada organización administrativa del contrato, incluyendo programación de 
actividades, control de frentes de trabajo, archivo documental, correspondencia, trazabilidad de 
instrucciones, actas, informes, registros fotográficos, soportes de medición y demás 
documentos requeridos para el seguimiento contractual. 

7. Mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones, demandas, quejas, procesos, 
sanciones, multas o controversias promovidas por trabajadores, subcontratistas, proveedores, 
autoridades, usuarios de la vía o terceros, cuando dichas situaciones se originen en acciones u 
omisiones imputables al contratista durante la ejecución del contrato. 

8. Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo final, 
liquidación, comités, informes, requerimientos y demás documentos necesarios para la correcta 
ejecución, seguimiento y cierre del contrato. 

9. Mantener vigente la matrícula profesional, permisos, autorizaciones, registros, afiliaciones, 
certificaciones y demás documentos exigibles del personal, equipos, vehículos y maquinaria 
utilizados para la ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar. 

10. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables en materia de 
contratación estatal, infraestructura vial, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental, manejo de residuos, transporte, tránsito y demás normas aplicables al objeto 
contractual. 

11. Ejecutar las obras con estricta sujeción a los estudios y diseños aprobados, planos de 
construcción, memorias de cantidades, diseños geométricos, estudio de suelos y geotecnia, 
diseño de pavimento, estudio hidrológico e hidráulico, señalización, PMT, PAGA, presupuesto 
oficial, APU y demás documentos técnicos que integran el expediente del proyecto. 

12. Informar oportunamente a la Entidad y a la interventoría cualquier inconsistencia, interferencia, 
diferencia de cantidades, condición no prevista, limitación técnica, afectación predial, ambiental 
o social que pueda incidir en la correcta ejecución de las obras, absteniéndose de ejecutar 
modificaciones no autorizadas. 

 
B. Obligaciones financieras, tributarias y de manejo de recursos 

 
13. Destinar los recursos del contrato de manera directa, exclusiva e inequívoca al cumplimiento 

del objeto contractual, de conformidad con los precios unitarios, cantidades, actividades, 
componentes y condiciones previstas en el presupuesto oficial y en los documentos 
contractuales. 

14. Presentar oportunamente las cuentas de cobro, facturas, actas parciales, informes de avance, 
soportes de ejecución, registros fotográficos, mediciones, certificaciones de pago de seguridad 
social y demás documentos exigidos para el trámite de pago. 

15. Acreditar mensualmente el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución del contrato, 
conforme a la normativa vigente. 

16. Asumir por su cuenta y riesgo el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, seguridad 
social, indemnizaciones, dotaciones, transporte, alimentación, viáticos, elementos de protección 
personal y demás emolumentos del personal a su cargo, sin que exista vínculo laboral alguno 
entre dicho personal y la Entidad contratante. 

17. Cancelar, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, 
gravámenes, costos de legalización, permisos, autorizaciones, trámites, gastos financieros y 
demás cargas económicas que se deriven de la celebración, ejecución, modificación, 
terminación y liquidación del contrato. 
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18. Asumir todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del contrato, 
incluyendo administración, dirección técnica, personal, herramientas, maquinaria, transporte, 
señalización, manejo ambiental, medidas de seguridad, implementación del PAGA, PMT, 
caracterización vial, control de calidad, ensayos de laboratorio, control topográfico, retiro y 
disposición de residuos de construcción, materiales sobrantes, logística, informes y demás 
gastos necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual. 

19. Presentar, cuando la Entidad o la interventoría lo requieran, los análisis de precios unitarios, 
soportes de costos, discriminación de actividades ejecutadas y demás información económica 
necesaria para verificar la correcta ejecución financiera del contrato. 

20. Suscribir oportunamente el acta de liquidación, allegando los paz y salvos, soportes de pago, 
informes finales, cierre administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y de seguridad, así 
como los demás documentos exigidos para la terminación integral del vínculo contractual. 

21. Garantizar que las cantidades ejecutadas y cobradas correspondan a actividades efectivamente 
realizadas, medidas en campo, soportadas técnica y fotográficamente, aprobadas por la 
interventoría y asociadas a los ítems previstos en el presupuesto oficial del proyecto. 

22. Asumir los costos derivados de reprocesos, demoliciones, correcciones, reparaciones o 
reposiciones que se generen por deficiencias constructivas, incumplimiento de 
especificaciones, mala calidad de materiales, errores de ejecución o falta de control atribuibles 
al contratista. 

 
C. Obligaciones de personal, equipos y capacidad operativa 

 
23. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato el personal profesional, técnico, 

administrativo, ambiental, SST, operativo y auxiliar necesario para la correcta ejecución de las 
obras de mejoramiento vial y actividades complementarias del proyecto. 

24. Mantener al frente de las actividades el personal mínimo exigido y aprobado por la Entidad o la 
interventoría. Cualquier sustitución deberá contar con autorización previa y el reemplazo deberá 
acreditar condiciones iguales o superiores a las inicialmente aprobadas. 

25. Presentar oportunamente las hojas de vida, certificaciones, matrículas profesionales, licencias, 
cursos, afiliaciones y demás soportes del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato, cuando así lo exijan los documentos del proceso o la interventoría. 

26. Garantizar que el personal operativo cuente con la capacitación, experiencia, entrenamiento y 
condiciones físicas necesarias para ejecutar de manera segura las actividades de movimiento 
de tierras, excavación, conformación de terraplenes, construcción de subbase granular, fundida 
y acabado de losa de concreto hidráulico, construcción de bordillos, instalación de acero de 
refuerzo, señalización vial, manejo de tránsito, control ambiental y demás actividades propias 
del proyecto. 

27. Dotar a todo el personal de los elementos de protección personal requeridos para las actividades 
a ejecutar, incluyendo, como mínimo, botas de seguridad, guantes, casco, gafas, protección 
auditiva, protección respiratoria cuando aplique, chaleco reflectivo, ropa de trabajo y demás 
elementos exigidos por la matriz de riesgos y la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. 

28. Mantener a todo el personal debidamente identificado mediante carné, uniforme, chaleco 
reflectivo o prenda distintiva que permita su reconocimiento en los frentes de trabajo. 

29. Garantizar la disponibilidad permanente de maquinaria amarilla, equipos de compactación, 
equipos de transporte, formaletas, equipos de concreto, herramientas menores, equipos 
topográficos, equipos de laboratorio, dispositivos de señalización, equipos de seguridad y 
demás recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas. 
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30. Disponer de los equipos y herramientas en condiciones adecuadas de funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad, evitando el uso de elementos defectuosos, improvisados o que 
puedan poner en riesgo a trabajadores, usuarios de la vía o terceros. 

31. Asumir el transporte del personal, equipos, herramientas, insumos, elementos de señalización, 
materiales de construcción, concreto, acero, material granular, elementos de control de calidad, 
residuos y materiales sobrantes y demás recursos necesarios para la ejecución del contrato en 
los diferentes tramos priorizados. 

32. Garantizar que la maquinaria, vehículos y equipos utilizados cuenten con la documentación, 
seguros, revisiones, mantenimiento y condiciones legales y técnicas exigibles para su 
operación. 

33. Mantener la capacidad operativa suficiente para atender los frentes de trabajo definidos por la 
Entidad y cumplir la programación aprobada, sin trasladar a la Entidad las consecuencias 
derivadas de deficiencias logísticas, administrativas o de organización del contratista. 

34. Garantizar la disponibilidad de personal profesional competente para la dirección técnica de 
obra, residencia de obra, control de calidad, topografía, gestión ambiental, seguridad y salud en 
el trabajo y manejo de tránsito, conforme a los requisitos establecidos en los documentos del 
proceso. 

 
D. Obligaciones previas al inicio de la ejecución 

 
35. Constituir, presentar y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas, incluyendo sus 

modificaciones, ampliaciones, prórrogas, reposiciones o actualizaciones cuando haya lugar. 
36. Presentar antes del inicio de actividades la programación general del contrato, indicando tramos 

a intervenir, frentes de trabajo, rendimientos, personal, equipos, herramientas, maquinaria, 
suministro de materiales, etapas constructivas, actividades críticas, medidas de señalización, 
manejo ambiental, manejo de tránsito, control de calidad y cronograma de ejecución. 

37. Presentar antes del inicio de actividades la metodología constructiva para la ejecución de las 
obras de explanación, excavación, conformación de terraplenes, mejoramiento de subrasante, 
construcción de subbase granular, colocación de losa de concreto hidráulico MR 40 kg/cm², 
construcción de bordillos, instalación de acero de refuerzo, señalización vial y demás 
actividades del proyecto, indicando procedimientos, equipos, personal, rendimientos, controles 
de calidad, medidas de seguridad, manejo de tránsito y gestión ambiental. 

38. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al contrato, con la identificación 
de peligros, valoración de riesgos, medidas de control, procedimientos seguros de trabajo, plan 
de emergencias, capacitación del personal y entrega de elementos de protección personal. 

39. Presentar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental —PAGA—, el Plan de Manejo de Tránsito 
—PMT— y los demás instrumentos de gestión ambiental, social, de tránsito y seguridad 
exigidos en los documentos del proyecto, con énfasis en manejo de residuos, control de material 
particulado, control de escorrentías, protección de cuerpos de agua, manejo de maquinaria, 
orden y aseo, señalización, gestión social básica y atención de contingencias. 

40. Presentar el plan de calidad o metodología de control de calidad de materiales y procesos 
constructivos, incluyendo ensayos de laboratorio, control topográfico, control de compactación, 
verificación de espesores, resistencia del concreto, control de acero de refuerzo, aceptación de 
materiales granulares, control de juntas, curado, acabado de la losa y demás verificaciones 
previstas en las especificaciones técnicas. 

41. Presentar el Plan de Manejo de Tránsito —PMT— o las medidas de señalización y manejo 
temporal de tránsito que resulten necesarias, cuando por la naturaleza de las actividades, el 
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flujo vehicular o las condiciones de la vía se requiera regular, canalizar, restringir o controlar la 
circulación de vehículos y peatones. 

42. Realizar el reconocimiento previo de los tramos objeto de intervención, identificando puntos 
críticos, accesos, interferencias, condiciones de drenaje, pendientes, estructuras existentes, 
disponibilidad de zonas de acopio, condiciones de tránsito, posibles afectaciones ambientales, 
sociales, prediales o de servicios públicos y demás condiciones relevantes para la ejecución de 
las obras. 

43. Coordinar con la interventoría y la Entidad el inicio de actividades en cada tramo, dejando 
constancia de los sectores a intervenir, condiciones iniciales, programación, medidas de 
seguridad y registro fotográfico previo. 

44. Instalar la señalización preventiva, informativa y de seguridad requerida antes del inicio de las 
actividades en cada frente de trabajo, conforme al Manual de Señalización Vial vigente y a las 
instrucciones de la interventoría. 

45. Contar antes del inicio de actividades con botiquín, extintores cuando aplique, kits de 
emergencia, elementos de primeros auxilios, elementos para control de derrames cuando se 
manejen combustibles o aceites, y demás recursos mínimos para atención de incidentes en 
campo. 

46. Verificar, antes del inicio de las obras, la correspondencia entre los diseños, planos, carteras, 
cantidades, presupuesto, especificaciones técnicas y condiciones reales de campo, informando 
oportunamente a la interventoría cualquier diferencia que pueda afectar la ejecución del 
contrato. 

47. Realizar el replanteo topográfico inicial de los tramos objeto de intervención, verificando ejes, 
cotas, pendientes, secciones transversales, niveles de subrasante, alineamientos, bordes de 
calzada y demás elementos geométricos necesarios para iniciar las actividades constructivas. 

 
E. Obligaciones técnicas de ejecución del mantenimiento rutinario 

 
48. Ejecutar las obras de mejoramiento vial en los tramos priorizados por la Entidad, de acuerdo 

con las cantidades, unidades de medida, especificaciones técnicas, precios unitarios y 
condiciones previstas en los documentos contractuales. 

49. Ejecutar las actividades de explanación y excavación sin clasificar de la explanación y canales, 
conforme a los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y niveles definidos en los diseños y 
planos del proyecto. 

50. Ejecutar el transporte de materiales provenientes de la excavación, explanación, canales y 
préstamos, de acuerdo con las distancias, cantidades, condiciones técnicas y disposiciones 
ambientales previstas en los documentos contractuales. 

51. Ejecutar la conformación de terraplenes y subrasante, garantizando los materiales, espesores, 
humedad, compactación, niveles, pendientes y condiciones de estabilidad establecidas en las 
especificaciones técnicas y en los diseños del proyecto. 

52. Ejecutar los rellenos con material seleccionado de cantera, verificando previamente la calidad, 
procedencia, granulometría, humedad, compactación y demás requisitos técnicos aplicables. 

53. Ejecutar la construcción de subbase granular Clase B y Clase C, según corresponda al tramo y 
al diseño aprobado, cumpliendo con las especificaciones INVÍAS, los espesores, niveles, 
compactación, granulometría, límites de plasticidad, calidad del material y controles de campo 
requeridos. 

54. Ejecutar la construcción del pavimento en concreto hidráulico MR 40 kg/cm², de 0,20 m de 
espesor o el previsto en los diseños aprobados, incluyendo suministro, formaleteado, 
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colocación, vibrado, acabado, texturizado, curado, modulación, construcción de juntas y demás 
actividades necesarias para garantizar su resistencia, durabilidad y funcionalidad. 

55. Ejecutar la construcción de bordillos en concreto vaciado in situ, de conformidad con los planos, 
secciones, niveles, dimensiones, acabados, especificaciones técnicas y cantidades aprobadas. 

56. Ejecutar el suministro, figuración, transporte, colocación y amarre del acero de refuerzo fy = 420 
MPa o el especificado en los documentos técnicos, garantizando diámetros, longitudes, 
recubrimientos, traslapos, separaciones y demás condiciones previstas en los planos y 
especificaciones. 

57. Ejecutar la demarcación vial, líneas de demarcación, marcas viales y señalización vertical de 
tránsito, cumpliendo con el Manual de Señalización Vial vigente, los planos de señalización, 
cantidades aprobadas y demás disposiciones técnicas aplicables. 

58. Implementar la caracterización vial, el PAGA, el PMT, las medidas ambientales, sociales, de 
seguridad vial y de control de tránsito previstas en los documentos del proyecto. 

59. Ejecutar las actividades sin modificar unilateralmente los tramos, cantidades, especificaciones, 
procedimientos o alcance contractual, salvo autorización expresa de la Entidad y la 
interventoría. 

60. Realizar las actividades con criterios de calidad, oportunidad, seguridad, continuidad y 
eficiencia, garantizando que cada frente de trabajo sea entregado en condiciones de estabilidad, 
funcionalidad, seguridad vial, limpieza, acabado y conformidad técnica. 

61. Corregir, repetir o complementar, por su cuenta y riesgo, las actividades que sean recibidas 
como defectuosas, incompletas, mal ejecutadas o no conformes con las especificaciones 
técnicas del contrato. 

62. Responder por los daños causados a la infraestructura vial, obras de drenaje, señales, 
cerramientos, accesos, predios, cultivos, redes, bienes públicos o privados, usuarios de la vía 
o terceros, cuando sean ocasionados por acción u omisión del contratista o de su personal. 

63. Entregar los tramos intervenidos en condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad, 
funcionalidad estructural, señalización, limpieza, acabado y libre de materiales sobrantes, 
residuos, herramientas, elementos de señalización no requeridos o cualquier objeto ajeno al 
servicio de la vía. 

64. Garantizar que las obras no afecten negativamente los sistemas de drenaje existentes y que las 
pendientes, secciones, bordillos, cunetas, descoles o elementos asociados permitan el 
adecuado manejo de aguas superficiales conforme a los diseños y condiciones aprobadas. 

65. Ejecutar las juntas, modulación de losas, curado, acabado superficial y protección temprana del 
concreto conforme a los diseños de pavimento, especificaciones técnicas y buenas prácticas 
constructivas, evitando fisuración prematura, segregación, pérdida de humedad, deformaciones 
o daños durante el fraguado. 

66. Proteger las obras recién ejecutadas frente al tránsito, lluvia, contaminación, impactos, 
vibraciones o cualquier condición que pueda afectar la calidad, resistencia, acabado o 
durabilidad de los elementos construidos. 

 
F. Obligaciones de señalización, seguridad vial y manejo del tránsito 

 
67. Implementar y mantener durante la ejecución de los trabajos la señalización preventiva, 

informativa, reglamentaria y de control que resulte necesaria para garantizar la seguridad de 
trabajadores, peatones, conductores, pasajeros, comunidad y demás usuarios de la vía. 

68. Cumplir con el Manual de Señalización Vial vigente, adoptado mediante Resolución No. 
0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, o la norma que lo modifique, 
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sustituya o complemente, especialmente en lo relacionado con señalización temporal de obras 
en vías en operación. 

69. Disponer de conos, señales, paletas, barricadas, cinta de demarcación, vallas, dispositivos 
reflectivos, chalecos, bandereros o auxiliares de tránsito y demás elementos requeridos para el 
control seguro de los frentes de trabajo. 

70. Garantizar que la señalización temporal se instale antes del inicio de las actividades, se 
mantenga durante toda la intervención y se retire oportunamente una vez finalicen los trabajos, 
siempre que no sea necesaria para la seguridad de los usuarios. 

71. Evitar la suspensión total del tránsito vehicular, salvo en situaciones estrictamente necesarias, 
previamente autorizadas por la Entidad, la interventoría y la autoridad de tránsito competente, 
cuando aplique. 

72. Implementar pasos alternados, canalización de tránsito, control de velocidad, reducción 
temporal de calzada o demás medidas de manejo vial cuando las actividades se ejecuten cerca 
de la calzada o puedan afectar la circulación normal. 

73. Informar oportunamente a la comunidad, usuarios de la vía y autoridades competentes, cuando 
se presenten restricciones temporales de movilidad que puedan afectar el tránsito en los 
sectores intervenidos. 

74. Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes, incidentes, atropellamientos, 
caídas, golpes, daños a vehículos o afectaciones a terceros durante la ejecución de las 
actividades. 

75. Mantener los frentes de trabajo en condiciones de orden, limpieza, visibilidad y control, evitando 
dejar herramientas, materiales de construcción, residuos, formaletas, equipos, acopios, 
excavaciones abiertas, elementos punzantes o cualquier condición que represente riesgo para 
los usuarios de la vía. 

76. Implementar el PMT aprobado durante todas las etapas constructivas que puedan afectar la 
movilidad, incluyendo excavaciones, transporte de materiales, conformación de capas, fundida 
de concreto, curado, señalización y entrega de frentes de trabajo. 

77. Garantizar que las rutas de acceso, pasos peatonales, accesos a viviendas, predios, unidades 
productivas y servicios esenciales se mantengan en condiciones seguras o cuenten con 
alternativas temporales durante la ejecución de las obras. 

 
G. Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 
78. Cumplir integralmente las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

seguridad industrial, prevención de accidentes, atención de emergencias y control de riesgos 
laborales durante toda la ejecución del contrato. 

79. Identificar los peligros y riesgos asociados a actividades de excavación, operación de 
maquinaria, transporte de materiales, compactación, trabajo con concreto, manipulación de 
acero de refuerzo, formaletería, cortes, levantamiento de cargas, exposición a tránsito vehicular, 
ruido, polvo, vibración, exposición solar, condiciones climáticas, manejo de combustibles y 
demás actividades propias de la construcción vial. 

80. Implementar medidas preventivas y correctivas para controlar los riesgos identificados, 
incluyendo capacitación, procedimientos seguros de trabajo, pausas activas, hidratación, 
elementos de protección personal, señalización y supervisión permanente. 

81. Garantizar que el personal utilice adecuadamente los elementos de protección personal durante 
toda la jornada de trabajo y reemplazar oportunamente los elementos deteriorados, vencidos o 
insuficientes. 
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82. Mantener registros de entrega de elementos de protección personal, capacitaciones, charlas de 
seguridad, inspecciones, incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras, medidas 
correctivas y demás soportes exigidos por la interventoría. 

83. Reportar de manera inmediata a la interventoría, a la Entidad y a las autoridades competentes, 
cuando corresponda, cualquier accidente de trabajo, incidente grave, emergencia, afectación a 
terceros o situación que comprometa la seguridad de la ejecución contractual. 

84. Disponer de botiquines, elementos de primeros auxilios, plan de emergencias, rutas de 
atención, contactos de emergencia y recursos mínimos para atender eventualidades en los 
frentes de trabajo. 

85. Garantizar que los equipos, herramientas y maquinaria utilizados sean operados por personal 
competente y bajo condiciones seguras, prohibiendo el uso de herramientas defectuosas o 
inadecuadas. 

86. Implementar medidas de control para excavaciones, zanjas, taludes, bordes de calzada, 
maquinaria en movimiento, circulación de volquetas, compactadores, equipos de concreto y 
demás fuentes de riesgo propias de la construcción vial. 

87. Garantizar que el personal que opere maquinaria, vehículos, equipos de compactación, equipos 
de corte, equipos de concreto o herramientas especializadas cuente con la competencia, 
autorización, licencia o certificación requerida, cuando aplique. 

 
H. Obligaciones de mitigación ambiental y pgio 

 
88. Formular, presentar, implementar, mantener actualizado y acreditar durante toda la ejecución 

del contrato el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental —PAGA— o el instrumento ambiental 
exigido por la Entidad, con énfasis en mitigación ambiental, orden y aseo, manejo de residuos, 
control de impactos, seguridad, señalización, gestión social básica y atención de contingencias. 

89. Ejecutar el componente de mitigación ambiental previsto en el presupuesto y en los documentos 
contractuales, garantizando que las actividades de movimiento de tierras, transporte de 
materiales, conformación de terraplenes, construcción de subbase, concreto hidráulico, 
bordillos, señalización y demás actividades constructivas se desarrollen con el menor impacto 
posible sobre el entorno natural y social. 

90. Implementar medidas de protección ambiental para evitar la contaminación de cuerpos de agua, 
canales, cunetas, zonas verdes, suelos, predios colindantes y áreas de influencia directa de los 
tramos intervenidos. 

91. Abstenerse de disponer materiales sobrantes de excavación, residuos de construcción y 
demolición, residuos sólidos, empaques, formaletas, aceites, combustibles, lechadas de 
concreto, mezclas, envases, elementos contaminados o cualquier otro residuo en cauces, 
cuerpos de agua, cunetas, zanjas, descoles, alcantarillas, zonas de ronda, predios privados no 
autorizados o áreas no permitidas. 

92. Realizar la segregación, recolección, acopio temporal, transporte y disposición adecuada de los 
residuos generados durante la ejecución del contrato, conforme a la normatividad ambiental 
aplicable y a las instrucciones de la interventoría. 

93. Garantizar el manejo adecuado de residuos de construcción y demolición —RCD—, materiales 
sobrantes, lodos, empaques de cemento, residuos de acero, madera, formaletas, residuos 
peligrosos si se generan y demás elementos derivados de la ejecución de las obras. 

94. Prohibir la quema de material vegetal, residuos, basuras o cualquier elemento resultante de la 
ejecución de las actividades, salvo autorización expresa de autoridad competente, cuando la 
normativa lo permita. 
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95. Evitar la tala, poda severa o afectación de árboles, especies protegidas o cobertura vegetal que 
no haga parte del alcance de las actividades autorizadas, salvo permiso previo de la autoridad 
ambiental competente, cuando aplique. 

96. Adoptar medidas para prevenir derrames de combustibles, lubricantes, aceites o sustancias 
contaminantes derivados del uso de vehículos, equipos o maquinaria, y disponer de kits de 
control de derrames cuando el riesgo lo amerite. 

97. Realizar el mantenimiento, tanqueo o manipulación de combustibles y lubricantes en 
condiciones seguras, evitando vertimientos al suelo, a fuentes hídricas, a cunetas, descoles o 
sistemas de drenaje. 

98. Mantener los frentes de trabajo en condiciones permanentes de orden, aseo y limpieza, 
retirando diariamente los residuos o materiales que puedan generar afectaciones ambientales, 
sanitarias, visuales o de seguridad. 

99. Implementar medidas de control de polvo, ruido, emisiones, residuos y afectaciones temporales 
a la comunidad, en la medida en que resulten aplicables a las actividades de construcción y 
mejoramiento vial. 

100. Cumplir las normas ambientales vigentes, las buenas prácticas de ingeniería y las instrucciones 
impartidas por la Entidad, la interventoría y las autoridades ambientales competentes. 

101. Tramitar, obtener y cumplir, por su cuenta y riesgo, los permisos, autorizaciones, conceptos o 
aprobaciones ambientales que resulten necesarios para la ejecución de actividades específicas, 
cuando por las condiciones del frente de trabajo o por exigencia normativa sean requeridos. 

102. Atender oportunamente los requerimientos, visitas, observaciones o medidas preventivas 
formuladas por autoridades ambientales, de tránsito, municipales, departamentales o de control, 
cuando guarden relación con la ejecución del contrato. 

103. Asumir bajo su exclusiva responsabilidad las multas, sanciones, medidas preventivas, 
compensaciones, reparaciones o costos derivados del incumplimiento de normas ambientales, 
sanitarias, de tránsito, seguridad o manejo de residuos imputables al contratista. 

104. Llevar registros verificables de la ejecución del PAGA, incluyendo entrega de EPP, señalización 
instalada, manejo de residuos, disposición de materiales sobrantes, inspecciones ambientales, 
control de derrames, capacitaciones, registros fotográficos, atención de quejas y medidas 
correctivas implementadas. 

105. Presentar dentro de los informes periódicos un capítulo específico de ejecución del PAGA y 
mitigación ambiental, indicando actividades desarrolladas, indicadores de cumplimiento, 
evidencias fotográficas, novedades, acciones correctivas, disposición de residuos, manejo de 
materiales sobrantes y estado de cumplimiento por tramo intervenido. 

106. Garantizar que la ejecución financiera del componente PAGA o mitigación ambiental esté 
respaldada por soportes reales de implementación, sin que sea suficiente la simple compra de 
elementos o el registro contable de gastos. 

107. Permitir que la interventoría verifique en campo la implementación efectiva del PAGA, dejando 
constancia del cumplimiento, incumplimiento, requerimientos o acciones correctivas en 
informes, comités, actas y registros de seguimiento. 

108. Corregir de manera inmediata las deficiencias ambientales, de orden, aseo, señalización, 
manejo de residuos, control de tránsito o seguridad que sean advertidas por la Entidad o la 
interventoría. 

109. Responder por todos los daños, incidentes, afectaciones ambientales, laborales, comunitarias, 
operativas o de seguridad derivados de la falta de implementación, implementación parcial o 
implementación deficiente del PAGA, PMT o medidas ambientales aplicables. 

 
I. Obligaciones sociales y de relacionamiento comunitario 
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110. Socializar, cuando la Entidad o la interventoría lo requieran, el inicio, avance, restricciones 

temporales, cierres parciales, medidas de tránsito y finalización de las actividades con las 
comunidades ubicadas en el área de influencia de los tramos intervenidos. 

111. Atender respetuosamente las inquietudes, quejas, solicitudes o reclamaciones de la comunidad 
relacionadas con la ejecución de las actividades, dejando el respectivo registro y comunicando 
oportunamente a la interventoría. 

112. Evitar afectaciones injustificadas a accesos a viviendas, predios, establecimientos, fincas, 
caminos, pasos peatonales o actividades productivas de las comunidades del área de influencia. 

113. Coordinar con la interventoría la atención de situaciones sociales que puedan afectar la 
ejecución del contrato, tales como restricciones de acceso, inconformidades comunitarias, 
daños a predios, interferencias o conflictos derivados de la intervención. 

114. Propender por la vinculación de mano de obra local no calificada, cuando sea viable y conforme 
a los documentos del proceso, sin afectar la idoneidad mínima requerida ni la correcta ejecución 
del contrato. 

115. Mantener una conducta respetuosa y adecuada del personal vinculado al proyecto frente a la 
comunidad, usuarios de la vía, autoridades y demás actores del territorio. 

116. Informar oportunamente a la comunidad sobre actividades que puedan generar restricciones de 
movilidad, ruido, polvo, cierres parciales, manejo de maquinaria, cambios temporales de acceso 
o afectaciones transitorias derivadas de la construcción de las obras. 

 
J. Obligaciones de información, seguimiento y control 

 
117. Presentar informes periódicos de avance físico, financiero, técnico, administrativo, ambiental, 

social, de seguridad y salud en el trabajo, señalización, manejo de tránsito y ejecución del PAGA 
y PMT, conforme a la periodicidad y contenido exigido por la Entidad o la interventoría. 

118. Incluir en los informes, como mínimo, la descripción de actividades ejecutadas, tramos 
intervenidos, cantidades ejecutadas, personal utilizado, equipos empleados, registro fotográfico 
antes, durante y después, novedades, dificultades, medidas ambientales implementadas, 
señalización utilizada y soportes de seguridad social. 

119. Llevar una bitácora o registro diario de actividades, indicando fecha, tramo intervenido, personal, 
equipos, condiciones climáticas, actividades ejecutadas, cantidades aproximadas, instrucciones 
recibidas, novedades, incidentes, registros fotográficos y observaciones relevantes. 

120. Participar en los comités de seguimiento, comités técnicos, reuniones de coordinación, visitas 
de obra y demás espacios convocados por la Entidad o la interventoría. 

121. Atender oportunamente los requerimientos de información formulados por la Entidad, la 
interventoría, supervisión, autoridades competentes u organismos de control. 

122. Presentar de inmediato un plan de acción cuando se evidencien atrasos, incumplimientos, 
deficiencias técnicas, problemas ambientales, dificultades operativas, incidentes de seguridad 
o cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. 

123. Presentar los soportes de medición de las cantidades ejecutadas, debidamente verificados en 
campo y aprobados por la interventoría, como requisito para el trámite de actas parciales y 
pagos. 

124. Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoría las actas parciales, acta de terminación, 
acta de recibo final, acta de liquidación y demás documentos requeridos para el cierre 
contractual. 

125. Entregar en medio físico y digital la documentación final del contrato, incluyendo informe final, 
registro fotográfico consolidado, cantidades ejecutadas, soportes ambientales, soportes del 
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PAGA, PMT, caracterización vial, control de calidad, ensayos, planos récord, paz y salvos, 
certificaciones de pago de aportes, garantías actualizadas y demás documentos exigidos para 
la liquidación. 

126. Presentar planos récord, memorias de cantidades ejecutadas, resultados de ensayos de 
laboratorio, certificaciones de calidad de materiales, informes topográficos, actas de aprobación 
de actividades y demás soportes técnicos necesarios para verificar la correcta ejecución de la 
obra. 

127. Mantener trazabilidad documental de los materiales utilizados, incluyendo procedencia, 
certificaciones, resultados de ensayos, remisiones, controles de obra y aprobaciones de la 
interventoría, especialmente para concreto, acero, materiales granulares y señalización. 

 
K. Obligaciones de cierre y recibo final 

 
128. Entregar los frentes de trabajo libres de residuos, materiales sobrantes, formaletas, acero 

residual, empaques, residuos de construcción, herramientas, señalización temporal no 
requerida, elementos de acopio o cualquier objeto ajeno a la vía. 

129. Garantizar que las obras ejecutadas, incluyendo subrasante, terraplenes, subbase granular, 
losa de concreto, bordillos, señalización horizontal y vertical, manejo ambiental y demás 
componentes del proyecto, queden funcionales, estables, limpias y conformes con los estudios, 
diseños y especificaciones técnicas. 

130. Corregir, a su costa, las actividades que no sean recibidas a satisfacción por la interventoría o 
la Entidad por incumplimiento de especificaciones técnicas, ambientales, de seguridad o de 
calidad. 

131. Presentar el informe final de ejecución, incluyendo balance de actividades, cantidades finales, 
tramos intervenidos, registro fotográfico antes y después, cumplimiento del PAGA, PMT, 
caracterización vial, manejo de residuos, resultados de control de calidad, ensayos, planos 
récord, novedades, acciones correctivas y soportes de cierre. 

132. Suscribir el acta de recibo final y el acta de liquidación, previa entrega de los documentos, 
soportes, paz y salvos, garantías actualizadas y demás requisitos exigidos por la Entidad. 

133. Responder por la calidad, estabilidad, durabilidad y funcionalidad de las obras ejecutadas 
durante los términos previstos en las garantías contractuales y en la normativa aplicable, 
atendiendo oportunamente los requerimientos que se formulen por defectos, fallas, deterioros 
prematuros o incumplimientos atribuibles a la ejecución de la obra. 

134. Entregar el corredor intervenido en condiciones adecuadas de operación, transitabilidad, 
seguridad vial, señalización, limpieza y funcionalidad, garantizando que no existan obstáculos, 
elementos sueltos, residuos, desniveles peligrosos o condiciones que comprometan la 
seguridad de los usuarios. 

135. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las previstas en la ley, 
en los estudios previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en el presupuesto 
oficial, en la propuesta presentada y en todos los documentos que integran el proceso 
contractual. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se obliga especialmente a: 
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
2. Pagar el valor del contrato en la forma, cantidad y oportunidad pactadas.  
3. Prestar toda la colaboración que requiera para el idóneo cumplimiento del objeto contractual.  
4. Aprobar la póliza de garantía única de cumplimiento del contrato luego de verificar que esta 

cumple las condiciones de amparos, vigencias y sumas aseguradas señaladas en el 
contrato.  

5. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de 
sus obligaciones contractuales 

6. A través de la supervisión del presente contrato se verificará la efectiva ejecución y para ello 
se emitirá un informe de ejecución y cumplimiento de actividades.  

7. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en 
cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada 
por el contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato.  

8. Las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.  
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide incluir 
la obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial 
protección constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad 
establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato] 
de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la 
Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de 
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incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá 
probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
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contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios 
o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan. 

Hasta la liquidación del 
contrato. 

Equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del 
Contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

20% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): 
la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.  



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  
Código CCE-EICP-IDI-05 Página 27 de 29 
Versión No. 6 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Característica Condición 
 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
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ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en vías terciarias y 
secundarias del Departamento de Sucre, específicamente en los accesos y salidas de las vías 
rurales de los corregimientos de Pita Abajo, Pita en Medio (municipio de Santiago de Tolú) y La 
Esperanza (municipio de Toluviejo); y el domicilio contractual es el municipio de Sincelejo – 
Departamento de Sucre.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha 
de suscripción] 
 
 
Por la Entidad,      Por el Contratista, 

 
MINUTA SUJETA A MODIFICACIONES 


