



ICSSA SANTA FE 2026 <icssasantafe@gmail.com>

RADICADO ETB 22026000901

1 message

GESTION CORRESPONDENCIA <gestioncorrespondencia@etb.com.co>

Mon, Jul 27, 2026 at 11:55 AM

To: icssasantafe@gmail.com, contrato.518@litoral.com.co

Buen día, cordial Saludo,

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP le ha enviado en archivo adjunto, la comunicación radicada con el número 22026000901.

Por favor confirmar el recibido de este oficio.

Cordial saludo:

GESTIÓN CORRESPONDENCIA ETB
VICEPRESIDENCIA TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA Centro, Cra 7 20-15 | Piso 9 | Bogotá - Colombia**Serás lo que creas**

Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión laboral.

**22026000901.pdf**
431K



2026-2964-DODR-ECGC

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO
CECO VT 041

Bogotá D.C.



Fecha: 2026-07-27 11:52:59
Radicado: 22026000901



Remitente: MARIA AMPARO QUIROGA CASTILLO
Destino: ICSSA SAS
Total Anexos: 0
Numero Folios:3

Señores
RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO
Representante Legal
ICSSA SAS
Correo: icssasantafe@gmail.com
contrato.518@litoral.com.co

Referencia: Contrato FDLSF-COP-519-2025. Cuyo objeto es: Contratar la construcción de las obras de reducción del riesgo por procesos de movimiento en masa para el barrio Los Laches, de la localidad de Santa Fe, Bogotá D.C.

Asunto: Presentación de presupuesto estimado para las maniobras requeridas sobre la infraestructura de telecomunicaciones ubicada en la carrera 9 Este entre diagonal 3A Bis y diagonal 3B.

Respetado señor Peñaranda:

En atención a los compromisos adquiridos durante la reunión realizada el pasado 15 de julio de 2026, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB presenta el presupuesto estimado correspondiente a las maniobras requeridas sobre la infraestructura de telecomunicaciones existente, elaborado con fundamento en la solución técnica propuesta por el área de Diseño, en atención a la solicitud presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno el 27 de mayo de 2026, en el marco de la ejecución del Contrato FDLSF-COP-519-2025.

De acuerdo con los planos que actualmente se encuentran en trámite de aprobación, la solución técnica contempla el traslado y/o la proyección de tres (3) Proyectos de Red (PR) correspondientes a cables de fibra óptica, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Proyectos de Red

Ítem	N° PR	Nombre Cable	Hilos	N° Empalmes Diseñados	N° Empalmes Remodelar	N° Empalmes Retirados	Long Diseño+ Reservas (m)	Dirección
1	9630048	SI20FH48E4	48	1	3	1	324	KR 9 ESTE X DG 3B
2	9630049	SI20FH12E4_1	12	0	2	0	242	KR 9 ESTE X DG 3B
3	9630050	SI20FH12E4_2	12	0	2	0	152	KR 9 ESTE X DG 3B
Total				1	7	1	718	



Para la implementación de la solución propuesta será necesaria la ejecución de las maniobras asociadas a cada uno de los proyectos anteriormente relacionados. Así mismo, se requiere la construcción de parte del contratista de una Caja de Paso Sencilla (CPS) que permita interceptar la ductería existente, así como la construcción del afloramiento desde caja CPS hasta la nueva ubicación del poste que prestará servicio sobre la carrera 9 Este, de conformidad con los criterios técnicos establecidos por ETB y con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones durante la ejecución de las obras.

Con fundamento en las actividades anteriormente descritas, ETB elaboró la estimación económica correspondiente, la cual se presenta a continuación:

Tabla 2. Presupuesto Estimado Contrato FDLSF-COP-519-2025

FDLSF-COP-519-2025

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR PROCESOS DE MOVIMIENTO EN MASA

BARRIO LOS LACHES - LOCALIDAD DE SANTA FE

PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO

Tipo de Costo	Descripción		Unidad	Costo Promedio Día Estimado	Recurso Total Estimado	Subtotal
Mano de obra y materiales	Equipos técnicos de verificación de obra y alistamiento (Cuadrilla mixta*)		Servicio global a todo costo	\$ 1.775.370	7	\$ 12.427.593
	Materiales maniobra de redes		Global	\$ 3.711.952	1	\$ 3.711.952
	Inspección de redes e infraestructura e investigación		Servicio global a todo costo	\$ 1.994.838	4	\$ 7.979.351
	Replanteo y maniobra de postes		Global	\$ 8.113.260	1	\$ 8.113.260
	Diseño y gestión de información geográfica (GIS)	Diseño	Servicio global a todo costo	\$ 384.611	2	\$ 769.222
		GIS	Servicio global a todo costo	\$ 289.210	1	\$ 289.210
Valor presupuesto Inicial					\$	33.290.588
Cuadrilla mixta: Ejecuta las actividades para el alistamiento, aprovisionamiento de la red de fibra óptica necesarias en la maniobra						

Es importante precisar que el presupuesto presentado corresponde a una estimación económica elaborada con base en la información técnica disponible y en la solución actualmente proyectada. En consecuencia, los valores aquí relacionados podrán ajustarse en caso de que, durante la ejecución de las obras o como resultado de las verificaciones técnicas en terreno, se identifiquen condiciones diferentes a las previstas en el diseño o sea necesaria la ejecución de actividades adicionales para garantizar la adecuada protección, reubicación y operación de la infraestructura de telecomunicaciones de ETB.

En consecuencia, ETB solicita la aprobación del presupuesto presentado y el compromiso formal del contratista, con el correspondiente aval de la interventoría, para autorizar la ejecución de las maniobras descritas y asumir el pago correspondiente una vez estas sean ejecutadas y recibidas a satisfacción, de conformidad con las condiciones técnicas y administrativas aplicables.

Código Postal: 110311

Radicación de trámites administrativos (no PQRS ni solicitudes de servicio)

Físico: Carrera 8 No 20 - 56 Piso 1 Ventanilla de Correspondencia

Digital: gestioncorrespondencia@etb.com.co



Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la aprobación del presupuesto, con el fin de programar oportunamente la ejecución de las actividades requeridas y garantizar el normal desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA PÉREZ CHACÓN
Equipo de Construcción y Gestión de Convenios
Vicepresidencia de Infraestructura y Servicios Digitales
Delegada CTO FDLSF-COP-519-2025

Anexo: N/A

Elaboró: Diana Patricia Pérez Chacón - Equipo Construcción y Gestión Convenios – 27 de julio 2026

Archivo: CTO FDLSF-COP-519-2025. Localidad Santa Fe