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CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CD 056-2026 

CONTRATANTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE  

NIT                    800.105.497-0 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ORCA SAS 

NIT 900.314.279-0 

OBJETO “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 

VEREDAL EN LA VEREDA POCITOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA 

DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS 

EXPEDIDOS POR LA GOBERNACION DE 

ANTIOQUIA PARA LA PRESENTACION DE 

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE 

INVERSION, DE ACUERDO CON EL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL.” 

VALOR: SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($76.245.659) IVA incluido. 

PLAZO  TRES (03) MESES, A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  

Entre los suscritos a saber: De una parte JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO, 

mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.037.236.681, quien actúa en calidad de Gerente y representante Legal de 

la Empresa Autónoma de Guatapé, entidad derecho público con NIT 800105497-0, 

tal y como consta en el Decreto de nombramiento Nº040 del 15 de mayo de 2026, 

facultado para adquirir obligaciones y ejercer derechos en nombre de la Empresa 

tal como se prescribe en los Estatutos de la misma y que para los efectos del 

presente acto se denominará “LA ENTIDAD CONTRATANTE” y, de la otra parte, 

CONSTRUCTORA ORCA SAS identificado con NIT 900.314.279-0, representada 

legalmente por ADOLFO ENRIQUE AREVALO HENAO identificada con cédula de 

ciudadanía N°71.387.106, quien para estos efectos se denominará “EL 

CONTRATISTA”, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, el cual 

se regirá por las siguientes cláusulas: 
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:  EL CONTRATISTA se obliga con EL 

CONTRATANTE   al realizar: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL EN LA VEREDA POCITOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD CON LOS 

LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA PARA LA 

PRESENTACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSION, DE ACUERDO 

CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.” 

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

OBLIGACIONES GENERALES: 

Independencia del contratista: Todas las obligaciones contractuales y legales derivadas 
de la ejecución de las obras recaen exclusivamente en el contratista. La EAG no asume 
responsabilidad por actuaciones, errores u omisiones de éste, ni de sus subcontratistas, 
en virtud del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
Supervisión no vinculante: 
La aprobación de actividades o informes por parte de la supervisión o interventoría se 
limita a verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, sin transferir 
responsabilidad alguna a la EAG o sus directivos. Riesgos laborales y ambientales:  
El contratista será el único responsable por accidentes, daños ambientales o 
reclamaciones de terceros, garantizando la indemnidad de la EAG frente a cualquier 
reclamación. Cumplimiento normativo:  
El contratista declara, con la suscripción del contrato, conocer y aceptar la normativa 
aplicable. La falta de conocimiento no será excusa para incumplimientos ni dará lugar 
a reclamaciones.  
Cláusula de liberación de responsabilidad:  
Ningún acto u omisión del contratista podrá interpretarse como generador de 
responsabilidad para la EAG, la cual actúa como entidad contratante y supervisora de 
la correcta aplicación de los recursos públicos, conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
Todas las descritas en el anexo técnico. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AUTONOMA: En 

virtud del presente contrato LA AUTONOMA se obliga a: Garantizar la entrega de la 

información necesaria para la adecuada ejecución del contrato. a) Realizar la 

legalización del contrato en los términos establecidos. b) Efectuar los pagos 

conforme a las condiciones pactadas y al cumplimiento verificado por la supervisión. 
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c) Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera a través del funcionario 

o dependencia designad 

CLAUSULA CUARTA. INTERVENTORÍA O SUPERVISION. La Interventoría 

vigilará el contrato en la parte administrativa, técnica y jurídica desde que inicia su 

ejecución, previo cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalización. a) 

Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato. b) Verificar 

el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas. c) Elaborar 

las actas de inicio, avance, suspensión, reanudación, y finalización. d) Formular 

observaciones, emitir conceptos técnicos y recomendar ajustes contractuales 

cuando se requiera. e) Informar a la entidad contratante sobre cualquier situación 

que comprometa la correcta ejecución del contrato. f) Emitir el acta de recibo final y 

el informe de supervisión final que respalde la liquidación del contrato 

 

CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del 

presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma de SETENTA Y SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS M/L ($76.245.659) IVA incluido. 

La Entidad Contratante desembolsara al Contratista un pago anticipado del 40% del 

recurso a administrar, con la firma del acta de inicio. El 60% será cancelado 

mediante acta parciales de acuerdo al avance de las actividades sujetas al flujo de 

caja del ordenador del gasto del proyecto MACRO, además para que el pago sea 

autorizado, así como el cumplimiento de las demás obligaciones legales según 

artículo 23 parágrafo 01 de la ley 1150 y Acuerdos Municipales. Para poderse 

efectuar dicho pago, el contratista debe allegar: • Para el Pago Anticipado debe 

presentar:  

Factura.  

Certificado bancario.  

Rut.  

Planillas de seguridad social (Detallada).  

Documentos del contador: I. Cedula. II. Tarjeta profesional. III. Junta central de 

contadores (No mayor a 3 meses).  

Parafiscales (Firmados por el contador y la representante legal).  

Plan de inversión.  
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Cronograma de obra. • Para Actas de Avance: 1. Factura. 2. Certificado bancario. 

3. Planillas de seguridad social (Detallada). 4. Documentos del contador: I. Cedula. 

II. Tarjeta profesional. III. Junta central de contadores (No mayor a 3 meses). 5. 

Parafiscales (Firmados por el contador y la representante legal). 6. Acta de Avance. 

Esta debe contener los siguientes datos: I. En la parte superior debe tener los datos 

contractuales como fecha de inicio, tiempo de ejecución, las modificaciones que se 

hagan en tiempo y dinero, el objeto del contrato, entidades implicadas. II. 

Presupuesto contractual. III. Las cantidades y valores cobrados en el acta 

presentada. IV. Acumulado de todas las actas presentadas. 7. Registro Fotográfico 

8. Memoria de cálculos. (si aplica)  

Informe de obra. La Empresa Autónoma de Guatapé EAG) es un administrador 

delegado de recursos, por ende se entiende que no es el ordenador del gasto, La 

EAG tendrá 30 días una vez se reciba el recurso por parte del Municipio u ordenador 

del gasto.  

Por lo cual el contratista renuncia a todo tipo de reclamación a la que diere lugar por 
demoras en los pagos.  

NOTA: Se recomienda enviar todos los documentos digitalmente a el supervisor 
designado para una previa revisión para tratar de evitar retrocesos en caso de que 
el supervisor tenga alguna anotación de corrección o falta de documentación.  

El acta de avance y las memorias de cálculo deben estar firmadas originales. Todos los 

pagos deben ir avalados y aprobados por la interventoría incluyendo la recomendación de 

pago 

 

CLAUSULA SEXTA. PRESTACIONES SOCIALES. Todas las prestaciones 

sociales que correspondan al personal que emplee en la ejecución del proyecto, 

serán pagadas por EL CONTRATISTA, quien responderá ante EL CONTRATANTE 

por los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de esta obligación. El 

CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones sociales, por 

cuanto no es trabajador dependiente al servicio del CONTRATANTE y por lo que el 

presente contrato no genera vínculo laboral.   

CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO. El plazo de ejecución del contrato será de TRES 

(03) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. Cualquier prórroga o modificación deberá 
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estar debidamente justificada y aprobada mediante acta suscrita entre las partes, 

conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

CLAUSULA OCTAVA. AMPLIACIÓN DEL PLAZO. EL CONTRATANTE podrá 

conceder la ampliación del plazo para la entrega del producto contratado, cuándo 

por circunstancias ajenas al CONTRATISTA y fuera del control del mismo así lo 

justifique la Interventoría.  

CLAUSULA NOVENA. CONTRATOS SEPARADOS. EL CONTRATANTE se 

reserva el derecho de ordenar al CONTRATISTA la realización de actividades 

complementarias o adicionales, y de ejecutar directamente o mediante contratos 

separados algunos trabajos, pero no tendrá en cuenta para efecto del pago del 

servicio.  

CLAUSULA DECIMA: CESIÓN DEL CONTRATO. Por ninguna causa EL 

CONTRATANTE aceptará la cesión del presente contrato por EL CONTRATISTA, 

ni en todo ni en parte, pero no se considerarán dentro de esta situación aquellos 

subcontratos que sea necesario otorgar por parte del CONTRATISTA, para la total 

ejecución de lo pactado.  

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. EL CONTRATANTE podrá suspender o declarar terminado el 

presente contrato por causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal 

suspensión o terminación al CONTRATISTA en cualquier momento, en cuyo caso 

éste renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa, 

pero tendrá derecho a que se liquiden y paguen los servicios correspondientes a las 

actividades ejecutadas conforme al contrato, hasta el momento de la suspensión o 

terminación.  

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL. Por causa de mora, ya sea 

en la iniciación o en la entrega del producto contratado, EL CONTRATISTA pagará 

al contratante el 5% del valor total del contrato, por cada día que pase del plazo 

fijado o de la fecha de vencimiento de las prórrogas a que haya lugar.  

CLAUSULA DECIMA TERCERA GARANTÍAS. EL CONTRATISTA para el 

presente contrato se exigirán garantías que ampare como beneficiario EMPRESA 

AUTONOMA DE GUATAPE identificada con NIT 800.105.497-0 y el MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO con NIT 800.022.791-4 
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Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento del Contrato  Igual al plazo del contrato y seis 

(06) meses más 

Por el diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato 

Calidad del servicio  Tendrá una vigencia igual a 
cuatro (04) meses mas 

Será del diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato. 

Correcta inversión del 
anticipo o Pago 
Anticipado  

Vigencia igual al plazo del 
contrato y seis (06) meses más 

100% del anticipo o pago 
anticipado 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

Tres (03) años contados a partir 
de la suscripción del contrato 

Será del diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato. 

Responsabilidad Civil Igual a la del contrato, incluyendo 
la de correcta inversión del 
anticipo, la cual deberá ser por el 
valor del 100% del mismo y un 
plazo igual al del contrato 

200 SMMLV 

 

El Contratista deberá constituir pólizas con valores y vigencias descritos en el cuadro 

de garantías, en estricta conformidad con los artículos 7 de la Ley 1150 de 2007 y 

2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. -Si se presenta 

algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 

evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE, podrá declarar 

la caducidad del presente contrato y ordenar la liquidación en el estado que se 

encuentre, por Resolución motivada y sin necesidad de requerimientos previos 

hechos al CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

presente Contrato. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el 

CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas 

en la Ley 80 de 1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 

incumplimiento, igualmente será causal de caducidad las conductas contempladas 

en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.  

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. - CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista 

mantendrá indemne a la Empresa Autónoma de los reclamos, demandas, acciones 

legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes 
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de terceros, ocasionadas por el contratista, subcontratista o proveedores durante la 

ejecución del objeto contratado de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.  

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - MULTAS. - En caso de mora o de incumplimiento 

parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste 

autoriza expresamente, mediante el presente documento, a El CONTRATANTE, 

para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento de multas diarias sucesivas 

del uno por ciento (1%) del valor de lo dejado de cumplir, sin que éstas excedan del 

10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas las efectuará el 

INTERVENTOR.  

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - 

Bajo la gravedad del juramento EL CONTRATISTA declara que no se halla incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el 

Artículo 8o. de la Ley 80 de 1993, para la celebración del presente Contrato.  

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. - EL 

CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en 

incumplimiento de sus obligaciones por cualquier demora en la entrega de los 

servicios al CONTRATANTE si se presentare durante su ejecución circunstancias 

de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control. 

 DECIMO NOVENA- - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - Se liquidará el contrato 

por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes al término de ejecución del 

contrato debiéndose observar lo dispuesto en artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.   

CLAUSULA VIGESIMA. - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 

El Contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al 

certificado de disponibilidad presupuestal número 453 del 24/08/2026 por valor de 
($ 76,245,659.00). 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - REQUISITOS PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Contrato requiere para su 

perfeccionamiento de la firma de las partes contratantes expedición del registro 

presupuestal a cargo del CONTRATANTE, las respectivas garantías aprobadas. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOMICILIO. Las actividades previstas en el 

presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de San Francisco. 
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EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA 

El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las 

partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente. 

 

Funcionario o 

Contratista 
Firma Fecha 

Elaboró 
Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  
24/08/2026 

Revisó  

Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  
24/08/2026 

Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  

Aprobó 
Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica  
24/08/2026 

 


