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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

AREA DE LA [ NUEVAS SEDES DE LA UAEMC EN TUNJA, IBAGUE,

NECESIDAD PROVIDENCIA Y ARMENIA
ORDENADOR DEL
GASTO JOSE MAURICIO VEGA LOPERA
ADECUACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,
OBJETO ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS

SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE, PROVIDENCIA Y
ARMENIA)

1.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA (UAEMC) requiere
garantizar la operatividad de sus nuevas sedes en Tunja, Ibagué, Providencia y Armenia mediante
la ejecucion de obras de adecuacién, mantenimiento e intervencion de infraestructura fisica,
instalaciones eléctricas y de red (voz y datos), asi como el suministro e instalacion de mobiliario
institucional y demas elementos requeridos para la puesta en funcionamiento de espacios
funcionales, seguros y adecuados para la prestacion de los servicios misionales y administrativos
de la Entidad.

Las sedes se encuentran ubicadas en los siguientes inmuebles: Transversal 11 No. 28A-69, barrio
Juan Valdez de la ciudad de Tunja; Carrera 7 No. 9-14, barrio Belén de la ciudad de Ibagué;
sector denominado Nancy Clark en el municipio de Providencia y Santa Catalina Isla,
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y Carrera 12 No. 11-
80, Calle 15A Norte, Urbanizacion La Campifa, de la ciudad de Armenia, departamento del
Quindio.

Los inmuebles corresponden a bienes arrendados que requieren intervenciones de
infraestructura, adecuaciones locativas, instalaciones técnicas y dotacion institucional, con el fin
de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, accesibilidad y prestacion
del servicio. Las actividades previstas comprenden obras y actuaciones necesarias para la
habilitacion y optimizacion de los espacios destinados a la atencion de usuarios y al desarrollo de
las funciones administrativas de la Entidad.

En relacion con el mobiliario y la infraestructura existente, se evidencia la necesidad de realizar
intervenciones integrales que permitan dotar adecuadamente las sedes, garantizar condiciones
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ergonomicas para los servidores publicos y asegurar el cumplimiento de los estandares técnicos,
operativos y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El objeto contractual obedece a una necesidad real y actual de la Entidad, derivada del
crecimiento de la demanda de servicios migratorios y del fortalecimiento de los Centros
Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) y Puestos de Control Migratorio (PCM) a nivel
nacional. En consecuencia, la Entidad requiere ejecutar obras de adecuacién y mejoramiento que
permitan la puesta en funcionamiento de las nuevas sedes bajo condiciones 6ptimas de
operacion.

Desde el punto de vista administrativo, la contratacidon integral de las obras, instalaciones
técnicas, suministro de materiales y mobiliario permite optimizar tiempos de ejecucioén, evitar el
fraccionamiento contractual, garantizar la coordinacién técnica de las actividades y asegurar la
adecuada gestién de los recursos publicos. Desde la perspectiva financiera, el analisis del sector
permitio establecer un presupuesto acorde con las condiciones del mercado y con las
necesidades reales de la Entidad, garantizando la sostenibilidad presupuestal del proyecto dentro
del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2026.

Con el propésito de garantizar la transparencia, la seleccion objetiva, la pluralidad de oferentes y
la adecuada estructuracion del proceso de contratacion, la Entidad adopta los Pliegos Tipo
aplicables a los contratos de obra publica, expedidos por el Gobierno Nacional y la Agencia
Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la normativa
vigente.

La utilizacion de los Pliegos Tipo de Obra Publica permite:

1. Estandarizar la estructuracién juridica, técnica, financiera y econémica del proceso
contractual.

2. Garantizar la aplicacion de criterios objetivos de seleccion y evaluacion.

3. Incorporar metodologias uniformes para la identificacion, asignacién y administracion de
riesgos contractuales.

4. Promover la participacion de oferentes con experiencia especifica en la ejecucion de obras
de infraestructura y adecuaciones institucionales.

5. Fortalecer la transparencia, la competencia y la seguridad juridica del proceso de
contratacion.

La aplicacion de los Pliegos Tipo de Obra Publica no implica la adopcion automatica de
condiciones ajenas a la necesidad institucional, sino la implementacién de un marco normativo y
metodoldgico estandarizado que garantice la adecuada seleccion del contratista encargado de
ejecutar las obras requeridas por la Entidad.

En este sentido, los requisitos habilitantes, criterios de experiencia, factores de evaluacion y
condiciones de ejecucién contractual fueron estructurados atendiendo las particularidades del
proyecto, la naturaleza de las obras a ejecutar y las condiciones del mercado, observando en
todo momento las disposiciones contenidas en los Pliegos Tipo aplicables.
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necesidad

La adopcion de los Pliegos Tipo permite garantizar que el proceso contractual sea:

BN =

sector proveedor.

o,

objetiva.

Técnica, financiera y juridicamente sélido.

Coherente con la naturaleza y complejidad del objeto contractual.

Conforme con las disposiciones aplicables a los contratos de obra publica.

Compatible con las condiciones del mercado y con la capacidad técnica y financiera del

Alineado con los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccién

Por lo anterior, la contratacion propuesta se considera conveniente, oportuna y necesaria para la
UAEMC, permitiendo garantizar la adecuada ejecucion de las obras requeridas para la puesta en
funcionamiento de las nuevas sedes institucionales, la eficiente utilizacion de los recursos
publicos y el cumplimiento de los fines que orientan la funcidon administrativa y la prestacion de

los servicios migratorios.

En consecuencia, la contratacién cuyo objeto es la ADECUACION, MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS
SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE, PROVIDENCIA Y ARMENIA), constituye una
necesidad real, actual y prioritaria, plenamente alineada con los fines constitucionales del Estado,
los principios de la contratacion estatal y las obligaciones institucionales de garantizar una

prestacion eficiente, segura 'y

oportuna de los servicios migratorios.

1.3 EVIDENCIA DE LA LINEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

asignado

Plan Anual de | 'O Plan de ) n 2026, version 15
Adauisiciones Adquisiciones.

L Consecutivo. 418
Tipo de presupuesto INVERSION

Nombre del proyecto o de
la necesidad que se
incluyé en el Plan Anual
de Adquisiciones

CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS -
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
UAEMC PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS MIGRATORIOS EN CONDICIONES DE INCLUSION,
SEGURIDAD Y BIENESTAR A NIVEL NACIONAL

Cédigo BPIN

202300000000071

1.4 CODIGO ESTANDAR
(UNSPSC).

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS

De conformidad con el analisis realizado en los Estudios del Sector y en atencién al objeto

contractual consistente

en realizar la ADECUACION, MEJORAMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS
SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE, PROVIDENCIA Y ARMENIA), se identificaron los
cédigos UNSPSC que guardan correspondencia directa con los bienes y servicios requeridos.

La clasificacién se realizé teniendo en cuenta la naturaleza técnica de las actividades a contratar,
diferenciando los componentes de adecuacion locativa no estructural, instalaciones eléctricas y
de telecomunicaciones, y suministro e instalacién de mobiliario institucional.

En consecuencia, los cédigos aplicables al presente proceso son:

Servicios de Apoyo a la construccion.
Incluye adecuaciones locativas, reparaciones
menores, acabados, divisiones internas y
mejoramiento de infraestructura fisica.

72

15

15

Servicios de sistemas eléctricos. Incluye
disefio, suministro, instalaciéon, adecuacién y
certificacion de redes eléctricas internas,
tableros, canalizaciones, protecciones vy
cumplimiento normativo aplicable.

72

15

16

Servicios de sistemas especializados de
comunicacion. Comprende el disefio,
instalacion, certificacion 'y puesta en
funcionamiento del sistema de cableado
estructurado para conectividad institucional.

81

10

17

Ingenieria eléctrica y electrénica. Aplicable
al disefno técnico, memorias de calculo,
diagnésticos, supervision 'y cumplimiento
normativo (RETIE y NTC 2050).

56

10

17

Muebles de oficina. Incluye escritorios, sillas
ergondmicas, organizadores de escritorio y
demas elementos destinados a la adecuacion
de puestos de trabajo y atencion al publico.

31

21

15

Pinturas y tapa poros. Materiales y aplicacion
de acabados para adecuacion locativa interior
y exterior de las sedes objeto de intervencion.

Pégina 4 de 29 F.A 14/11/2025



http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MIGRé\Con PROCESO | Gestién Contractual | CODIGO | AGCF.02

Estudios previos de A
FORMATO necesidad VERSION 4

La inclusion de los anteriores cédigos UNSPSC tiene como finalidad establecer un lenguaje
comun de clasificacion entre los participes del Sistema de Compras y Contratacién Publica,
facilitar la identificacién del objeto contractual en las plataformas transaccionales y permitir una
adecuada trazabilidad del proceso, sin que ello constituya un requisito habilitante ni un criterio de
exclusion de proponentes.

De conformidad con la nota interna aplicable, la clasificacion del proponente en uno o varios de
los cédigos UNSPSC sefialados no limita ni condiciona su participacion, toda vez que dichos
codigos no estan orientados a restringir la pluralidad de oferentes, sino a describir de manera
técnica y referencial los bienes y servicios asociados al objeto contractual. En tal sentido, la
Entidad verific6 que la inclusion de los cédigos definidos no vulnera los principios de
transparencia, libre concurrencia, igualdad y seleccién objetiva, garantizando la participacion de
potenciales oferentes que cuenten con experiencia y capacidad en actividades afines al alcance
del contrato

1.5 MADURACION DEL PROYECTO

La maduracion del proyecto constituye una etapa fundamental dentro del ciclo de planeacion
previsto en el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica (Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), toda vez que permite analizar, estructurar y
consolidar la informacion técnica, financiera, juridica, operativa y de mercado necesaria para
adelantar de manera adecuada el proceso contractual.

Este analisis tiene como finalidad reducir los niveles de incertidumbre, identificar las condiciones
reales del mercado, establecer la viabilidad técnica, financiera y juridica del proyecto y garantizar
la toma de decisiones fundamentadas, en observancia de los principios de planeacion,
transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva y eficiencia en el uso de los
recursos publicos.

Para efectos de determinar el nivel de madurez del proyecto cuyo objeto corresponde a la
ADECUACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE, PROVIDENCIA Y
ARMENiA), se adelantaron, entre otras, las siguientes actividades y analisis:

1. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL
Se determiné la naturaleza, alcance y pertinencia de las obras de adecuaciéon, mantenimiento e

intervenciones técnicas requeridas para garantizar las condiciones funcionales, operativas,
técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de las sedes objeto de
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intervencion, conforme a las necesidades institucionales identificadas por la Entidad y a los
requerimientos para la prestacion eficiente de los servicios migratorios.

2. INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) 2026
La necesidad contractual fue incorporada dentro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la

vigencia 2026, evidenciando su priorizacién institucional y la disponibilidad de recursos para la
ejecucion del proyecto, conforme a los instrumentos de planeacién adoptados por la Entidad.

3. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CON PLIEGOS TIPO DE OBRA PUBLICA
Durante la etapa de planeacion se realizo la revision y analisis de los Pliegos Tipo aplicables a

los contratos de obra publica, expedidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, con el propésito de estructurar el proceso de
seleccion conforme a los lineamientos vigentes en materia de requisitos habilitantes, experiencia,
capacidad financiera y organizacional, asignacién de riesgos, criterios de evaluacion y
condiciones contractuales.

La adopcion de los Pliegos Tipo permite garantizar la aplicacion de criterios objetivos y
estandarizados, promover la pluralidad de oferentes, fortalecer la transparencia del proceso y
asegurar la adecuada seleccién del contratista encargado de ejecutar las obras requeridas por la
Entidad.

Asi mismo, se adelanté un sondeo preliminar de mercado orientado a identificar las condiciones
técnicas, econdmicas y operativas del sector, las capacidades de los posibles oferentes y las
particularidades logisticas asociadas a la ejecucion de las actividades en las sedes objeto del
proyecto.

4. ESTUDIO DEL SECTOR Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
La Entidad realiz6 el correspondiente estudio del sector con el fin de identificar las condiciones

del mercado, la oferta disponible y la capacidad técnica, financiera y operativa de los potenciales
contratistas para ejecutar las actividades contempladas dentro del proyecto.

Como parte de la estructuracion econdmica del proceso, se elaboraron los respectivos Analisis
de Precios Unitarios (APU) para cada uno de los items de obra y actividades requeridas,
identificando y cuantificando los costos asociados a:

Mano de obra.
Materiales e insumos.
Equipos y herramientas.
Transporte y logistica.
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Costos de administracion.

Imprevistos.

Utilidad.

Demas componentes directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion
contractual.

Los APU fueron construidos con base en informacion actualizada del mercado, cotizaciones de
proveedores, referencias comerciales, analisis de proyectos similares, condiciones regionales de
ejecucion y particularidades logisticas de cada una de las sedes, especialmente aquellas
ubicadas en zonas con restricciones de transporte y abastecimiento, como el municipio de
Providencia.

Lo anterior permitié establecer valores unitarios técnicamente sustentados y acordes con las
condiciones reales de ejecucion de las obras.

5. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial del proceso fue determinado a partir de los Analisis de Precios Unitarios

(APU) elaborados para cada actividad e item de obra, considerando las cantidades de obra
estimadas, las especificaciones técnicas definidas por la Entidad, los costos directos e indirectos,
los factores logisticos y las condiciones particulares de ejecucion en cada una de las sedes objeto
de intervencion.

En consecuencia, el presupuesto estimado constituye una valoracion técnica y econdmica
razonable, suficiente y consistente con las condiciones actuales del mercado, garantizando la
disponibilidad de recursos para la adecuada ejecucion del contrato de obra publica.

6. ANALISIS Y ASIGNACION DE RIESGOS
En desarrollo de la maduracién del proyecto se realizé la identificacion, tipificacién, estimacion,

valoracion y asignacion de riesgos asociados tanto al proceso de seleccion como a la ejecucion
contractual, conforme a los lineamientos establecidos en los Pliegos Tipo de Obra Publica y las
metodologias adoptadas por Colombia Compra Eficiente.

Dentro de los riesgos identificados se incluyeron aspectos técnicos, financieros, operativos,
logisticos, ambientales, de seguridad, contractuales y de disponibilidad de materiales, asi como
aquellos derivados de la ejecucion simultanea de actividades en diferentes sedes de la Entidad.

Igualmente, se analizaron las condiciones especiales de acceso, transporte y abastecimiento de
materiales para la sede ubicada en Providencia, estableciendo medidas de mitigacion orientadas
a garantizar la continuidad de la ejecucion contractual y el cumplimiento de los cronogramas
previstos.
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2. OBJETO
REALIZAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE,
PROVIDENCIA Y ARMENIA),

El presente proceso se encuentra estructurado por sedes las cuales se detallan a continuacion:

Valor
presupuesto Lugar(es) de ejecucion del
oficial (pesos Contrato
incluido IVA)

Plazo
del
Contrato

Objeto del

proyecto

Sede Tunja: Transversal 11
No. 28A-69, barrio Juan
Valdez, ciudad de Tunja,
departamento de Boyaca.
Sede Armenia: Carrera 12
No. 11-80, Calle 152 Norte,
Urbanizacion La Campifia,

ADECUACION, ciudad de Armenia,
MEJORAMIENTO DE DSESSCEIIE'II\'I;(\)(S departamento del Quindio.
INFRAESTRUCTURA, Sede Aeropuerto

NUEVE MILLONES . ,
ENTREGA E Internacional el Edén en
. Hasta el NOVECIENTOS .
INSTALACION DE 31 de NOVENTA Y Armenia: Aeropuerto
MOBILIARIO PARA diciembre CINCO MIL Internacional El Edén, Cl. 23
LAS NUEVAS SEDES #22-08, Armenia, El Edén,
de 2026. TRESCIENTOS . .
DE LA UAEMC Armenia, Quindio.
, VEINTIOCHO - -
(TUNJA, IBAGUE, Sede Providencia: Sector
PESOS M/CTE .
PROVIDENCIA Y ($269.995.328) Nancy Clark, municipio de
ARMENIA) U Providencia y Santa Catalina

Isla, Departamento del
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Sede Ibagué: Carrera 7 No.
9-14, barrio Belén, ciudad de
Ibagué, departamento del
Tolima.
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21 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del presente contrato comprende la ejecucion integral de las actividades necesarias
para realizar la ADECUACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE,
PROVIDENCIA Y ARMENIA).

De manera especifica, el alcance incluye:

o La ejecucion de adecuaciones interiores de caracter funcional y reversible, necesarias
para habilitar los espacios conforme a la distribucion definida en los planos aprobados.

e La implementacién y/o reubicacion de puntos eléctricos, canalizaciones, cableado
estructurado, conectores y accesorios de red requeridos para la operacién tecnoldgica de
la entidad.

e El suministro, transporte e instalacion del mobiliario institucional requerido, incluyendo
puestos de trabajo, escritorios, cajoneras, mobiliario de atencién al publico y demas
elementos definidos en el anexo técnico.

o Laintegracion técnica entre las adecuaciones locativas, la infraestructura eléctrica interna
y la red de voz y datos, garantizando condiciones de operatividad, seguridad y
funcionalidad.

o La reutilizacion del mobiliario existente que se encuentre en condiciones optimas, cuando
asi esté previsto técnicamente.

Las actividades previstas no incluyen intervenciones estructurales, ampliaciones, modificaciones
en elementos portantes, cambios permanentes en la configuracion arquitectdnica esencial del
inmueble ni obras civiles mayores, en consideracion a que se trata de inmuebles en
arrendamiento.

El alcance se ejecutara conforme a los estudios previos, especificaciones técnicas, planos y
requerimientos institucionales definidos por la entidad, con el propdsito de garantizar condiciones
adecuadas de operacion, conectividad, seguridad eléctrica, bienestar laboral y atencién eficiente
al ciudadano en las sedes objeto del contrato.

2.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL

De acuerdo con la naturaleza y finalidad del objeto contractual, el presente proceso corresponde
a un Contrato de Obra Publica, mediante el cual el contratista ejecutara actividades integrales
de infraestructura, adecuacion, mantenimiento preventivo, correctivo y proactivo, asi como el
suministro e instalacién de los materiales, equipos y elementos requeridos para garantizar la
operatividad de los Puestos de Control Migratorio (PCM) y Centros Facilitadores de Servicios
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Migratorios (CFSM) de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
(UAEMC) a nivel nacional.

La tipologia contractual adoptada se justifica en la medida en que el objeto comprende la
ejecucion de obras y actividades técnicas especializadas sobre la infraestructura fisica
institucional, orientadas a la adecuacion, mejoramiento, conservaciéon, mantenimiento y
habilitacién funcional de los espacios destinados a la prestacion del servicio publico migratorio.
Dichas intervenciones podran involucrar actividades constructivas, instalaciones técnicas,
suministro de materiales y demas acciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas
de funcionamiento, seguridad, accesibilidad y prestacién del servicio.

El presente contrato se ejecutara en observancia de los principios que rigen la funcion
administrativa y la contratacion estatal, previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, en armonia con los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, planeacién y buena fe, procurando en todo momento la satisfaccion de las
necesidades institucionales y la adecuada inversion de los recursos publicos.

De manera especifica, el alcance podra comprender, entre otras, las siguientes actividades:

1. Adecuaciones y obras de infraestructura
e Ejecucién de obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento de espacios fisicos
destinados al funcionamiento de los PCM y CFSM.
e Intervenciones locativas y constructivas requeridas para la habilitaciéon, optimizacion o
recuperacion de areas operativas, administrativas y de atencién al ciudadano.
o Reparaciones, adecuaciones y actividades de conservacion de la infraestructura fisica
institucional.
2. Mantenimiento preventivo, correctivo y proactivo
e Ejecucién de actividades orientadas a preservar, restablecer o mejorar las condiciones
fisicas y funcionales de las instalaciones.
e Atencidn de requerimientos asociados al desgaste natural, fallas operativas, deterioro de
elementos constructivos y necesidades de mejoramiento identificadas por la Entidad.
e Implementacion de acciones preventivas que permitan minimizar riesgos de afectacion a
la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.
3. Instalaciones eléctricas, tecnolégicas y de comunicaciones
e Suministro e instalacion de redes eléctricas, sistemas de iluminacion, canalizaciones,
cableado estructurado y demas componentes requeridos para la operacion de las sedes.
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e Implementacion y adecuacion de infraestructura tecnoldgica, redes de voz y datos y
demas sistemas de soporte necesarios para el desarrollo de las actividades
institucionales.

e Ejecucién de pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento de los sistemas instalados.

4. Suministro e instalacion de materiales, equipos y mobiliario

e Suministro de materiales, elementos, accesorios, equipos y demas bienes requeridos para
la ejecucion de las obras y actividades contratadas.

e Suministro e instalacion de mobiliario institucional y elementos complementarios
necesarios para el adecuado funcionamiento de las sedes.

e Montaje, adecuacion y puesta en servicio de los bienes suministrados conforme a las
especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

5. Reutilizacion y aprovechamiento de bienes existentes

o Evaluacion técnica y reutilizacion de materiales, equipos o mobiliario que se encuentren
en condiciones adecuadas de funcionamiento, cuando ello resulte técnica y
econdmicamente viable.

e Integracion de elementos existentes a las nuevas adecuaciones, garantizando su
compatibilidad, funcionalidad y cumplimiento de las necesidades operativas de la Entidad.

Todas las actividades deberan ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas por la UAEMC, las normas técnicas aplicables y las condiciones particulares de cada
sede, garantizando la calidad de las obras, la seguridad de las instalaciones, la continuidad de la
operacion institucional y el cumplimiento de los requerimientos funcionales definidos por la
Entidad.

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISENOS
Para ver las licencias, permisos, autorizaciones, consultas o disenos, ver el documento Anexo 1
— Anexo Técnico.

24 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR
Para consultar las especificaciones técnicas del objeto a contratar, ver el documento Anexo 1 —
Anexo Técnico.

25 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS
BIENES/SERVICIOS/OBRAS.

Para consultar las especificaciones técnicas adicionales que deben cumplir
bienes/servicios/obras del objeto a contratar, ver el documento Anexo 1 — Anexo Técnico.
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2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.6.1.

Obligaciones generales del contratista

Ver el documento Anexo 5 - Minuta del Contrato y Anexo 1 — Anexo técnico.

2.6.2

Obligaciones especificas del contratista

Ver el documento Anexo 5 - Minuta del Contrato y Anexo 1 — Anexo técnico.

2.6.3

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.

Ver el documento Anexo 5 - Minuta del Contrato y Anexo 1 — Anexo técnico.

2.6.4

Obligaciones ambientales del contratista

Ver el documento Anexo 5 - Minuta del Contrato y Anexo 1 — Anexo técnico.

2.6.5

Obligaciones de la UAEMC

Ver el documento Anexo 5 - Minuta del Contrato y Anexo 1 — Anexo técnico.

2.7

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecucion, es
decir, la expedicion del registro presupuestal y la aprobacién de la garantia Unica por parte de la
Entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el CONTRATISTA.

2.8

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecucion del contrato sera en los inmuebles donde funcionan las nuevas sedes de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA UAEMC, ubicados en las
siguientes ciudades y direcciones:

A.

Isla de Providencia (Archipiélago de San Andrés), Inmueble ubicado en el sector El
Valle — Nancy Clarck, con georreferenciacion N 13° 1817.95” — E 81° 22’ (segun
informacién técnica suministrada), destinado al funcionamiento de la sede de
MIGRACION COLOMBIA.

Ciudad de Armenia (Departamento del Quindio), Inmueble ubicado en la Carrera 12
No. 11-80, Calle 152 Norte, Urbanizacién La Campifa, ciudad de Armenia, departamento
del Quindio

Aeropuerto Internacional El Edén (Ciudad de Armenia), oficinas del Aeropuerto
Internacional El Edén, Cl. 23 #22-08, Armenia, El Edén, Armenia, Quindio.
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D. Ciudad de Tunja (Departamento de Boyaca), Inmueble ubicado en la Transversal 11
No. 28A-69, barrio Juan Valdez, destinado al funcionamiento del Centro Facilitador de
Servicios Migratorios.

E. Ciudad de Ibagué (Departamento del Tolima), Inmueble ubicado en el barrio Belén,
Carrera 7 No. 9-14, Local 4, destinado al funcionamiento del Centro Facilitador de
Servicios Migratorios.

NOTA: Los costos asociados a desplazamientos, transporte y demas gastos logisticos requeridos
para la ejecucion del contrato en las sedes mencionadas deberan ser asumidos por el contratista
y considerados dentro de la estimacion del presupuesto del contrato.

29 DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual para todos los efectos relacionados con el cumplimiento del contrato sera
la ciudad de Bogota, D.C., donde se encuentra ubicado el inmueble objeto del contrato,
especificamente en la Calle 26 No. 59-51, Torre 3, Edificio Argos. Cualquier notificacion o
requerimiento relacionado con este contrato debera ser enviado a la misma direcciéon o a los
medios de contacto establecidos por las partes.

210 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO
Para ver la forma de pago se puede ver el documento Anexo 5 - Minuta del Contrato, y el
documento Anexo 1 — Anexo Técnico.

211 PAGO DE ANTICIPOS

El contrato requiere anticipo BE | NO X

212 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoria: BE | NO X
En razén de lo anterior, se recomienda al Ordenador del Gasto la designacion de los
Coordinadores de cada una de las sedes como supervisores de los contratos correspondientes a
cada sede, asi: Sede Tunja, Sedes Armenia y Providencia, y Sede Ibagué, quienes verificaran la
correcta y oportuna ejecucién del objeto contractual, conforme a lo dispuesto en el Manual de
Supervisién e Interventoria de la Entidad.

No se requiere la contratacion de interventoria externa, de conformidad con lo previsto en el
paragrafo 1 del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que la supervisién consistira
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el
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cumplimiento del objeto del contrato, ejerce la entidad cuando no se requieren conocimientos
especializados. La interventoria sera exigible unicamente cuando la complejidad del contrato, su
extension, especialidad técnica o la necesidad de conocimientos especializados hagan
insuficiente el ejercicio de la supervision directa por parte de la Entidad.

En el presente caso, el objeto contractual comprende la ejecucion de adecuaciones locativas no
estructurales, instalaciones internas eléctricas, redes de voz y datos, asi como el suministro e
instalacion de mobiliario, actividades que no corresponden a obras civiles estructurales ni
contemplan construccién nueva, modificaciones de elementos portantes, reforzamientos
estructurales o intervenciones de alta complejidad técnica que requieran un control especializado
e independiente. De igual manera, el contrato no involucra riesgos estructurales ni actividades
que comprometan la estabilidad de las edificaciones, limitandose a intervenciones cuya
verificacion puede realizarse mediante inspecciones técnicas, revisién documental y validacion
del cumplimiento de las especificaciones contractuales y de la normativa vigente, incluido el
RETIE cuando resulte aplicable.

Asi mismo, las caracteristicas, alcance y cuantia del contrato permiten que el seguimiento integral
sea ejercido por la supervision designada por la Entidad, sin que se evidencie la necesidad de
conocimientos altamente especializados o de un esquema de control independiente propio de
una interventoria. Los Coordinadores de cada sede conocen las condiciones fisicas de los
inmuebles, los requerimientos funcionales de las intervenciones y las necesidades institucionales,
lo que les permite verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los
bienes y servicios suministrados, el avance de las actividades, el adecuado uso de los recursos
y el recibo a satisfaccion de las mismas.

En consecuencia, atendiendo la naturaleza del contrato, su alcance, el nivel de complejidad
técnica de las actividades a ejecutar y su cuantia, se concluye que la supervision ejercida
directamente por la Entidad resulta suficiente, idonea y proporcional para garantizar el adecuado
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato, en observancia
de los principios de economia, eficiencia, responsabilidad y planeacion que rigen la contratacion
estatal, sin que se configure la necesidad de contratar una interventoria externa.

Los supervisores designados seran responsables de verificar la correcta, oportuna y adecuada
ejecucion del objeto contractual y ejerceran sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el
Manual de Supervision e Interventoria de la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia,
la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y las demas disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
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3. MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de contrataciéon se estructurara y adelantara de conformidad con el régimen
de Documentos Tipo previsto en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, reglamentado mediante el
Decreto 1082 de 2015 y desarrollado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica de
Colombia Compra Eficiente, mediante la Resolucion No. 304 de 2022 y sus modificaciones, por
la cual se adoptan los Documentos Tipo para los procesos de Selecciéon Abreviada de Menor
Cuantia de Obra Publica de Infraestructura Social. En consecuencia, para el presente proceso se
aplicara la version vigente del Documento Base correspondiente al momento de la publicacion
del proceso en SECOP Il, incluyendo sus anexos, formatos, matrices e instructivos, en todo
aquello que resulte aplicable a la naturaleza y alcance del objeto contractual.

La modalidad seleccionada se sustenta en que el objeto contractual corresponde a la
ADECUACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUE, PROVIDENCIA Y
ARMENIA) y cuyo presupuesto oficial se encuentra dentro de los limites establecidos para la
menor cuantia de la Entidad.

Procedimiento y Reglas de Seleccién

El procedimiento se regira por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, el Decreto 1082 de 2015 y los Pliegos Tipo aplicables
a los procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para Obra Publica de Infraestructura
Social, estructurandose bajo los siguientes parametros:

o Estudios y Documentos Previos: La necesidad, conveniencia, oportunidad, analisis del
sector, analisis de riesgos, presupuesto oficial y demas elementos de planeacion fueron
definidos conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

e Pliego de Condiciones: El proceso se desarrollara bajo los Pliegos Tipo para los
Procesos de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura
Social, expedidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Contratacién Publica
de Colombia Compra Eficiente, los cuales contienen las condiciones habilitantes, criterios
de evaluacion, asignacion de riesgos y demas reglas aplicables al proceso.

e Observaciones y Participacion Ciudadana: Se garantizaran los espacios de
participacién de los interesados mediante la publicacion de los documentos del proceso
en la plataforma SECOP Il, permitiendo la formulacién de observaciones dentro de las
etapas previstas por la normativa vigente.

e Seleccion Objetiva: La adjudicacion se realizara mediante acto administrativo motivado
al oferente que presente la oferta mas favorable para la Entidad, previa verificacion de los
requisitos habilitantes y aplicacion de los criterios de evaluacion definidos en los Pliegos
Tipo y en el Pliego de Condiciones.
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Régimen Juridico Aplicable
El proceso se sujetara a las siguientes disposiciones:

o Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica.

e Ley 1150 de 2007 — Medidas para la eficiencia y transparencia en la contratacién estatal.

e Decreto 1082 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional.

e Ley 1882 de 2018, articulo 4, mediante la cual se establecio la obligatoriedad de los
Documentos Tipo en los procesos de contratacion que determine el Gobierno Nacional.

e Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, y las disposiciones que regulan la adopcién y aplicacion de los Documentos
Tipo.

e Resolucion No. 304 de 2022 de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente, y sus modificaciones, por la cual se adoptan los Documentos Tipo para
los procesos de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura
Social.

o Documento Base de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para Obra Publica de
Infraestructura Social (CCE-EICP-GI-02), en su versién vigente al momento de la apertura
del proceso, junto con sus anexos, formatos y matrices.

o Demas normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

3.1 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION
Procedencia de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

La Entidad, una vez analizada la naturaleza del objeto contractual y el presupuesto oficial
estimado, determind que la modalidad de seleccién procedente corresponde a la Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia para Obra Publica de Infraestructura Social, toda vez que el
proyecto comprende la ejecucidbn de obras destinadas a la adecuacién y puesta en
funcionamiento de infraestructura institucional requerida para la prestacion de servicios
migratorios, y su cuantia se encuentra dentro de los limites establecidos para la menor cuantia
de la Entidad.

El proceso se desarrollara conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley

1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Pliegos Tipo para Procesos de Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura Social.
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Idoneidad de la Modalidad de Seleccion

La Seleccion Abreviada de Menor Cuantia constituye el mecanismo idéneo para atender la
necesidad institucional identificada, por las siguientes razones:

¢ Pluralidad de Oferentes y Libre Concurrencia: Permite la participacion de contratistas
con experiencia en obras de infraestructura institucional, garantizando condiciones de
igualdad y competencia.

e Seleccion Objetiva: Facilita la evaluacion de la capacidad juridica, financiera,
organizacional y técnica de los oferentes, asi como la aplicacion de criterios objetivos de
evaluacion definidos en los Pliegos Tipo.

o Transparencia y Publicidad: Garantiza la publicidad de todas las actuaciones del
proceso a través de SECOP Il y la aplicacién de reglas estandarizadas para la seleccion
del contratista.

o Eficiencia en la Contratacion: Permite satisfacer oportunamente la necesidad
institucional mediante un procedimiento acorde con la cuantia y complejidad del proyecto.

o Gestion de Riesgos: Incorpora mecanismos de asignacion y administracion de riesgos
conforme a las matrices y lineamientos establecidos en los Pliegos Tipo de Obra Publica.

Con fundamento en los estudios previos, el analisis del sector, los analisis de precios unitarios
(APU), la disponibilidad presupuestal y la necesidad institucional identificada, la Entidad concluye
que la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para Obra Publica de
Infraestructura Social constituye el mecanismo de seleccion adecuado para garantizar la
escogencia objetiva del contratista, la adecuada ejecucion de las obras requeridas y la eficiente
inversion de los recursos publicos.

3.2 LIMITACION A LAS MIPYMES
Documento Base seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Il
Elaboracién Y Presentacion De La Oferta, Numeral 2.5 LIMITACION A MIPYME

4. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS
Conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Documentos Tipo de Colombia
Compra Eficiente y de acuerdo con el andlisis realizado en los estudios previos y en la solicitud
de cotizaciones, el valor estimado del presente proceso contractual para la ejecucion de
actividades de adecuacién locativa no estructural, instalaciones eléctricas y de red (voz y datos),
y el suministro e instalacién de mobiliario para las nuevas sedes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA (UAEMC) asciende a la suma total de:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($269.995.328), IVA incluido, cuando a ello
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hubiere lugar, y demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos
operativos, transporte, logistica, desplazamientos y todas las erogaciones necesarias para la
correcta ejecucion del objeto contractual.

Este valor ha sido determinado tomando en cuenta las ofertas validamente recibidas y analizadas,
conforme a los criterios de planeacién y la metodologia definida por los Documentos Tipo de
Colombia Compra Eficiente para procesos de Menor Cuantia en obras de infraestructura
institucional no estructural, conforme con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y sus
normativas complementarias.

JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO: El presupuesto estimado de los contratos se deriva
de las cotizaciones obtenidas a través del analisis de mercado realizado con el fin de conocer los
rangos de precios actuales en el sector de adecuacién locativa, instalaciones eléctricas y de red
(voz y datos), y suministro e instalacion de mobiliario. Las cotizaciones fueron solicitadas a
proveedores del sector con capacidad técnica, operativa y financiera, y se analizé el
comportamiento del mercado en base a los rangos de precios observados.

Este presupuesto oficial se toma como base para la estructuracién y asignacion del proceso, con
el fin de garantizar la viabilidad econdémica, la transparencia y la eficiencia en el uso de los
recursos publicos, en linea con las normativas que rigen la contratacion publica en Colombia.

4.1 ANALISIS DEL SECTOR

A efectos de determinar el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, la Subdireccién
Administrativa y Financiera realizd la estructuracion econdémica del proyecto mediante la
elaboracion de los correspondientes Analisis de Precios Unitarios (APU) para cada una de las
actividades, obras y suministros requeridos para la ejecucién del objeto contractual.

Como resultado de dicho ejercicio técnico, se establecid que el valor estimado para la ejecucion
del proyecto cuyo objeto es la ADECUACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA,
ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UAEMC
(TUNJA, IBAGUE, PROVIDENCIA Y ARMENIA), asciende a la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($269.995.328), conforme se evidencia en los Analisis de Precios
Unitarios y demas soportes técnicos que hacen parte integral de los estudios previos del proceso.

NOTA: Las variables, cantidades de obra, rendimientos, costos directos e indirectos, insumos,

materiales, equipos, transporte, administracion, imprevistos y utilidad utilizados para la
determinacion del presupuesto oficial se encuentran descritos y sustentados en los Analisis de
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Precios Unitarios (APU), asi como en el Estudio del Sector que soporta la estructuracion
economica del proceso.

4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO
RUBRO VALOR
Inversion X C-1103-1002-4-51102F-1103002-02 $221.299.117
Inversion X C-1199-1002-12-53105B-1199065-02 $71.362.823
Funcionamiento
Nro. de Fecha de Fecha de
CDP o CDP o vencimien . Posicion Catalogo de Valor en
. . X L Dependencia Fuente Valor en Letras .
Vigenci Vigencia to del Gasto Numeros
a Futura Futura CDP
C-1103-1002-4-51102F-
1103002-02 ADQUIS. DE
BYS - CENTRO
FACILITADOR DE DOSCIENTOS
SERVICIOS VEINTIUN
11-04-00 MIGRATORIOS - MILLONES
UNIDAD FORTALECIMIENTO DE LA DOSCIENTOS
ADMINISTRATI| INFRAESTRUCTURA DE .
26626 10/02/2026 N.A. VA ESPECIAL LA UAEMC PARA LA Propios l\’il%\él\E/I\éT,G”\_( $221.299.117
MIGRACION | ADECUADA PRESTACION CIENTO
COLOMBIA DE LOS SERVICIOS
DIECISIETE
MIGRATORIOS EN PESOS M/CTE
CONDICIONES DE
INCLUSION, SEGURIDAD
Y BIENESTAR A NIVEL
NACIONAL
C-1199-1002-12-53105B-
1199065-02 ADQUIS. DE SETENTA Y UN
BYS - SERVICIOS
11-04-00 . MILLONES
TECNOLOGICOS -
UNIDAD TRESCIENTOS
ADMINISTRATI FORTALECIMIENTO DE SESENTA'Y DOS
26626 10/02/2026 N.A. LAS CAPACIDADES Y Propios $71.362.823
VA ESPECIAL EVOLUCION DE LAS MIL
MIGRACION . OCHOCIENTOS
TECNOLOGIAS DE LA .
COLOMBIA . VEINTITRES
INFORMACION EN PESOS M/CTE
MIGRACION COLOMBIA
NACIONAL
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
La adjudicacién del presente proceso contractual se realizara con base en el criterio del menor
precio, conforme a los lineamientos establecidos en los Documentos Tipo Transversales de
Infraestructura Social Menor Cuantia adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica
de Colombia Compra Eficiente, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
contratacion estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015).

La modalidad de seleccién adoptada es la de Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia, por lo
cual la adjudicacién se realizara al proponente que, cumpliendo integralmente con los requisitos
habilitantes y las condiciones exigidas en los documentos del proceso, presente la oferta
economica de menor valor para la ejecucion total del objeto contractual.

En este sentido:

1. La evaluacién tendra en cuenta el cumplimiento de las condiciones juridicas, técnicas,
financieras y organizacionales exigidas en los documentos del proceso y en los
Documentos Tipo aplicables, adaptados al objeto de la presente contratacion.

2. El presente proceso corresponde a un unico proyecto que sera ejecutado mediante un
solo contrato, razén por la cual la adjudicacion se realizara a un unico proponente que
asuma la ejecucion integral de las actividades previstas en todas las sedes objeto de
intervencion.

3. Para efectos de la comparacion econdmica, se considerara el valor total ofertado para la
ejecucion integral del contrato, incluyendo todos los costos directos e indirectos, mano de
obra, materiales, equipos, transporte, logistica, suministros, impuestos, contribuciones,
tasas y demas gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

4. Los proponentes deberan presentar su oferta econémica de manera clara, completa y
conforme a los formatos establecidos por la Entidad, garantizando la comparabilidad de
las propuestas y la transparencia del proceso de seleccion.

5. En caso de presentarse dos o mas ofertas con el mismo valor total y que cumplan con los
requisitos habilitantes y las condiciones exigidas, la Entidad aplicara los criterios de
desempate establecidos en la normativa vigente, en los Documentos Tipo y en los
documentos del proceso.

La aplicacion del criterio de adjudicacion por menor precio permite a la Entidad seleccionar la
oferta mas favorable desde el punto de vista econdmico para la ejecucioén integral del proyecto,
garantizando la eficiencia en la inversion de los recursos publicos, la transparencia del proceso
de seleccién y la observancia de los principios que rigen la contratacién estatal.

No aplicacién del Decreto 0287 de 2026 — Pliegos tipo de infraestructura social:

De conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto enunciado y conforme a
concepto C-467 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se enuncio:
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“En consecuencia, aunque de acuerdo con el articulo 2 del Decreto 287 de 2026, este “(...) rige
a partir del dia siguiente a su publicacion (...)”, su aplicacion en los procesos contraccion regidos
por documentos tipo se encuentra condicionada a su incorporacién formal en dichos instrumentos
por parte de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. Asi, solo
a partir de dicha incorporacion mediante la modificacion a los documentos tipo, es posible
garantizar una aplicacion uniforme, coherente y juridicamente valida de las medidas afirmativas
previstas, sin desconocer la distribucion de competencias establecida por el legislador ni la
estructura normativa del sistema de compras y contratacién publica.

En conclusién, la implementacion de las disposiciones del Decreto 287 de 2026 en relacién con
los documentos tipo no puede realizarse de manera directa por las entidades estatales que
obligatoriamente deben aplicarlos, sino que, requiere necesariamente su desarrollo e
incorporacion por parte de la Agencia Nacional de Contratacion Publica de Colombia Compra
Eficiente, en ejercicio de la competencia que le fue atribuida por la Ley 2022 de 2020,
garantizando asi la coherencia del sistema, el respeto por la jerarquia normativa y la efectividad
de las medidas orientadas a la inclusidn de las personas con discapacidad en el sistema de
compras y contratacion publica.

Finalmente, debe indicarse que, la Agencia Nacional de Contratacion Publica de Colombia
Compra Eficiente se encuentra trabajando en la incorporacion de los criterios establecidos en el
Decreto287 de 2026 en los documentos tipo, lo que implica agotar el procedimiento previsto en
la Resolucion 160 de 2020 que establece el sistema para su revisién de estos documentos y la
adopcion de las modificaciones a que haya lugar mediante acto administrativo motivado.

Mediante el agotamiento de una serie de actuaciones que implican, el analisis del Decreto en
comento desde un perspectiva técnica, financiera y juridica, generar versiones previas para
comentarios de ciudadanos, entidades y grupos de interés, respuesta a las observaciones y un
informe global, entre otras etapas, esta Agencia adoptara las modificaciones a los documentos
tipo para adecuarlos al contenido del Decreto 287 de 2026 que modifica el 1082 de 2015. Este
trabajo ya fue iniciado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica de Colombia Compra
Eficiente y finalizara con la adopcion del acto administrativo que modifica los documentos tipo
luego de surtir el procedimiento sefalado.”

Asi mismo, mediante circular No. 003 — 2026 emitida por Colombia Compra eficiente, se
indicé: “Finalmente, para los procesos de contratacién que se rigen por Documentos Tipo, y por
el principio de inalterabilidad que les aplica, las entidades deben abstenerse de realizar
modificaciones que no estan autorizadas por ley, y deben esperar las modificaciones oficiales
que realice la ANCP-CCE.”

En consecuencia y conforme establece el decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.6.1.4.
Inalterabilidad de los Documentos Tipo en el cual expresa: “Las entidades estatales
contratantes no podran incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso las condiciones
habilitantes, los factores técnicos y econémicos de escogencia y los sistemas de ponderacion

Pégina 21 de 29 F.A 14/11/2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MIGRé\Con PROCESO | Gestién Contractual | CODIGO | AGCF.02

Estudios previos de A
FORMATO necesidad VERSION 4

distintos a los sefialados en los Documentos Tipo.” Y conforme lo establece el concepto y
circular emitida, la entidad no modifica los pliegos tipo en cuanto la aplicacién del decreto
0287 de 2026, por ende, se aplicaran en estricto las condiciones establecidas dentro de los
documentos tipo.

5.1 FORMA DE ADJUDICACION

5.1.1 Sedes de Ejecucién

El presente proceso contractual comprende la ejecucidn de las actividades de adecuacién
locativa, mejoramiento de infraestructura, instalaciones eléctricas, redes de voz y datos, y
suministro e instalacion de mobiliario en las sedes de la Unidad Administrativa Especial Migracion
Colombia ubicadas en las ciudades de Tunja, Armenia, Providencia e Ibagué.

Aunque las actividades se desarrollaran en diferentes sedes ubicadas en distintas regiones del
pais, todas ellas hacen parte de un unico proyecto que sera ejecutado mediante un solo contrato,
bajo condiciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas unificadas. En consecuencia, la
ejecucion estara a cargo de un unico contratista, quien debera garantizar la coordinacion
operativa, la estandarizacién de las actividades y el cumplimiento uniforme de las
especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

Las sedes donde se desarrollara la ejecucién contractual son:

e Sede Tunja
Lugar de ejecucion: Transversal 11 No. 28A-69, barrio Juan Valdez, ciudad de Tunja,
departamento de Boyaca.

e Sedes Armenia
Lugar de ejecucion: Carrera 12 No. 11-80 y Calle 15A Norte, Urbanizacion La Campifia,
ciudad de Armenia, departamento del Quindio.

e Aeropuerto Internacional El Edén (Armenia)
Lugar de ejecucion: Aeropuerto Internacional El Edén, Cl. 23 #22-08, Armenia, Quindio.

e Sede Providencia
Lugar de ejecucion: Sector Nancy Clark, municipio de Providencia y Santa Catalina Isla,
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

o Sede Ibagué

Lugar de ejecucion: Carrera 7 No. 9-14, barrio Belén, ciudad de Ibagué, departamento del
Tolima.
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El presupuesto oficial del proceso corresponde a un valor global determinado en el numeral "Valor
Estimado de los Contratos", razén por la cual no se realiza una nueva discriminacién econémica
por sede en este apartado.

El presente proceso corresponde a un unico proyecto que sera ejecutado mediante un solo
contrato, razon por la cual la adjudicacion se efectuara a un Unico proponente, conforme al orden
de elegibilidad resultante de la evaluacién de las ofertas y al cumplimiento de los requisitos
habilitantes establecidos en los documentos del proceso. En consecuencia, no habra
adjudicaciones parciales ni por grupos de sedes, sin perjuicio de que el presupuesto oficial haya
sido estructurado por componentes para efectos de planeacion y control presupuestal.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes que deseen participar en este proceso de contratacion deberan cumplir con los
requisitos habilitantes, en consonancia con las disposiciones legales y los Documentos Tipo
adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente para
procesos de Menor Cuantia. Los requisitos habilitantes son exigibles para garantizar que los
oferentes tengan la capacidad técnica, legal y financiera para ejecutar adecuadamente el objeto
del contrato.

5.2.1 De capacidad juridica

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacion

5.2.1.1 Formato — AGCF.55 Carta de presentacion de la oferta

Documento Base seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Il
elaboracion y presentacion de oferta.

5.2.1.2 Documento de identificacion
Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Ill
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 3.3.1.

5.2.1.3 Documento que acredite la situacion militar definida

NO APLICA
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5.2.1.4 Certificado de existencia y representacion legal

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Ill
Requisitos Habilitantes y su verificacién. Numeral 3.3.1., y 3.3.2.

5.2.1.5 Documento de constitucion del consorcio o la unién temporal

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 3.3.3

5.2.1.6 Regqistro Unico de Proponentes (RUP)

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 3.1.

5.2.1.7 Registro Unico Tributario (RUT)

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo VIII
MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO. “El Proponente adjudicatario debe presentar el
Registro Unico Tributario—RUT y deméas documentos necesarios para la celebracién del Contrato
al momento de firma.”

5.2.1.8 Certificacion de pago a sequridad social y aportes parafiscales

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 3.1.

5.2.1.9 Garantia de seriedad de la oferta

Documento Base seleccién abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo VI
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 7.1.

5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales — CGR

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Ill
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 3.2 Literal D.
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5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios — PGN

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Ill
Requisitos Habilitantes y su verificacién. Numeral 3.2 Literal F.

5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacién. Numeral 3.2 Literal F.

5.2.1.13 Certificado del Regqistro nacional de medidas correctivas

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacién. Numeral 3.2 Literal F.

5.2.1.14 Certificado de Regqistro de inhabilidades por delitos sexuales

De acuerdo con el Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de
social, No aplica.

5.2.1.15 Certificado Regqistro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacion. Numeral 3.2 Literal E.

5.2 .1 .16 Requisito habilitante de orden juridico.
De acuerdo con el Documento Base seleccidn abreviada de menor cuantia de infraestructura de
social, No aplica.

5.2.2 De caracter técnico
Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Ill
Requisitos Habilitantes y su verificacion, Numeral 3.5

5.2.2.1 De sequridad y salud en el trabajo
De acuerdo con el Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de
social, No son contemplados.
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5.2.2.1 De gestibn ambiental

Documento Base seleccidn abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, ANEXO 1 —
ANEXO TECNICO SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL, Numeral 7.

5.2.3 De caracter financiero

5.2.3.1 Capacidad financiera

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo lll
Requisitos Habilitantes y su verificacion, Numeral 3.6.

5.2.3.2 Capacidad organizacional
Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IlI
Requisitos Habilitantes y su verificacion, Numeral 3.8.

5.2.3.3 Acreditacion de la capacidad financiera y organizacional

Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo Ill
Requisitos Habilitantes y su verificacion, Numeral 3.9.

5.2.3.4 Capacidad residual
Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo lll
Requisitos Habilitantes y su verificacion, Numeral 3.10.

5.3 REQUISITOS PONDERABLES
Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, Capitulo IV
Criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios de desempate.

6. OTROS ASPECTOS
De acuerdo con el Documento Base seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de
social, No aplica.

7. ANALISIS DE RIESGOS

Documento Base selecciéon abreviada de menor cuantia de infraestructura de social, MATRIZ 3
— RIESGOS SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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8. GARANTIAS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015 y los Documentos Tipo aplicables al presente proceso de seleccién, la Entidad considera
procedente exigir la constitucion de una garantia Unica de cumplimiento, en atencion a la
naturaleza, alcance, plazo, valor y riesgos asociados a la ejecucion del contrato.

La exigencia de garantias tiene como finalidad amparar los riesgos derivados del eventual
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, proteger los recursos
publicos comprometidos y asegurar el cumplimiento oportuno y adecuado del objeto contractual,
el cual comprende la ejecucién de adecuaciones locativas no estructurales, instalaciones
eléctricas, redes de voz y datos, asi como el suministro e instalacion de mobiliario para las sedes
de la Unidad Administrativa Especial Migraciéon Colombia.

El andlisis de riesgos efectuado durante la etapa de planeacion evidencia la necesidad de exigir
una garantia Unica que cubra los riesgos propios de la ejecucion contractual, considerando que
el contrato involucra actividades de obra y suministro e instalacion de bienes, cuya correcta
ejecucion resulta indispensable para garantizar la adecuada prestacion del servicio institucional.
En consecuencia, la exigencia de los respectivos amparos resulta razonable, proporcional y
suficiente para salvaguardar los intereses de la Entidad y asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el contratista.

En este sentido, la garantia unica comprendera los amparos correspondientes al cumplimiento
del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y
calidad de las obras ejecutadas, calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y
responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con la naturaleza del objeto contractual, el
analisis de riesgos, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo expedidos por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

9. ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la
Decisidn 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Valor del
Proceso de ‘e Proceso de
Contratacién Excepcion Contratacion
Entidad Estatal . Aplicable al .
. superior al cubierto por
cubierta Proceso de
umbral del .. el Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Pagina 27 de 29

F.A 14/11/2025



M|GR£C|Oy PROCESO | Gestion Contractual | CODIGO | AGCF.02

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Estudios previos de A

FORMATO S VERSION 4
. Chile Sl NO NO NO
ﬁgi'i}izfo México Si NO NO NO
Peru SI NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO
Triangulo El Salvador Si NO NO NO
Norte Guatemala Sl N.A. NO NO
Honduras Sl N.A. NO NO
Unidn Europea SI N. A NO NO
Comunidad Andina N. A N. A N.A. N.A.

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. ANEXOS

0.CDP-26626-100226

O~NOoO O~ WN-=20O0O0

. Desglose-AlU

. Estudios del Sector-PCMs

. Estudios Previos-PCMs

. Anexo 1 — Anexo Técnico

. Anexo 2 — Cronograma

. Anexo 3 — Glosario

. Anexo 4 — Pacto de transparencia

. Anexo 5 — Minuta del Contrato

. Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 Menor Cuantia
. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

. Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B-

uT)

9.

Formato 3 — Experiencia

10. Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
11. Formato 5 — Capacidad residual
12. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
26.

Formato 7 — Factor de calidad

Formato 8 — Factores de desempate

Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional

Formato 10 — Carta de Manifestacién de Interés

Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales
Formato 12 — Acreditacion de emprendimiento y empresas de mujeres
Formato 13 — Acreditacion de Mipyme

Formato 14 — Factor de Calidad Ambiental y Social

Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial

Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales

Matriz 3 — Riesgos

Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector Social
Correo-Adecuaciones

Correo-Aeropuerto-El Edén

Plano 1. PCM — Tunja

Plano 2. PCM — Armenia

Plano 3. PCMF — Providencia

Plano 4. PCM — Ibagué

Necesidades-Aeropuerto el Edén

ANEXO — CONCEPTO TECNICO GARANTIA

Y

JOSE MAURICIO LOPERA VEGA
Subdirector Administrativo y Financiero

p

|
Elaboré: Wilmer Velandia - Contratista UAEMC %%~
Revis6 componente juridico: Carlos Ramon Lizarazo, Contratista UAEMC ok Jravero
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