FORMATO ANEXO - JUSTIFICACION DE LA VIGENCIA DEL
AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y DEL
AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Administrativa
Especial Migracidon Colombia realizé el andlisis técnico de la naturaleza, alcance,
riesgos y complejidad del contrato, con el propdsito de determinar la vigencia
de los amparos de estabilidad y calidad de la obra y de calidad y correcto
funcionamiento de los bienes que integraran la garantia Unica exigida dentro del
presente proceso de contratacion.

El analisis se efectud con fundamento en el objeto del contrato, el alcance de las
actividades previstas en el Anexo Técnico, el analisis de riesgos del proceso y
los Documentos Tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
de Colombia Compra Eficiente para los procesos de obra publica.

1. ANALISIS TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

De conformidad con los estudios previos y las especificaciones técnicas del
proceso, el objeto contractual comprende la ejecucién de obras de adecuaciéon y
mejoramiento sobre infraestructura existente, asi como el suministro e
instalacién de mobiliario para las nuevas sedes de la Unidad Administrativa
Especial Migracion Colombia.

Las actividades objeto del contrato corresponden principalmente a:

Adecuaciones locativas interiores y exteriores.
Instalaciones eléctricas internas.

Redes de voz y datos.

Obras menores complementarias.

Adecuaciones sobre infraestructura existente.
Suministro e instalacion de mobiliario institucional.

Del analisis técnico realizado se concluye que las actividades previstas no
comprenden la ejecucion de edificaciones nuevas, cimentaciones, estructuras
portantes, cubiertas, reforzamientos estructurales ni intervenciones que
comprometan la estabilidad estructural de los inmuebles, por lo que
corresponden a intervenciones de baja complejidad estructural desarrolladas
sobre edificaciones existentes.



2. ANALISIS DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Desde el punto de vista técnico, los riesgos asociados a la ejecucion de las obras
se concentran principalmente en posibles defectos relacionados con la calidad
de los materiales, la correcta instalaciéon de los elementos constructivos, los
acabados, las instalaciones eléctricas internas, las redes de voz y datos y las
demas obras menores complementarias.

La experiencia técnica en este tipo de intervenciones permite establecer que los
eventuales defectos derivados de la ejecucidn, de los materiales empleados o de
la mano de obra normalmente se manifiestan durante el primer ciclo de
operacién de las instalaciones, periodo en el cual la Entidad puede verificar el
comportamiento de las obras y exigir al contratista la reparacién o correccién de
las deficiencias que le sean imputables.

En consecuencia, se concluye que una vigencia de un (1) afo, contada a partir
del recibo final a satisfaccion de las obras, resulta suficiente, razonable y
proporcional para amparar los riesgos propios de la estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas, toda vez que el objeto contractual no comprende
intervenciones estructurales ni actividades cuya naturaleza requiera periodos
prolongados de observacion.

Asi mismo, se determind que exigir una cobertura superior para este tipo de
intervenciones no resulta técnicamente necesaria y generaria cargas
desproporcionadas frente a los riesgos efectivamente identificados durante la
etapa de planeacién.

3. ANALISIS DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

El objeto contractual comprende igualmente el suministro e instalacion de
mobiliario destinado al funcionamiento de las sedes institucionales, razén por la
cual resulta procedente exigir el amparo de calidad y correcto funcionamiento
de los bienes suministrados.

Del analisis técnico efectuado se concluye que el mobiliario corresponde a bienes
estandarizados de uso administrativo e institucional, fabricados conforme a
especificaciones técnicas previamente definidas por la Entidad y sin incorporar
componentes mecanicos, electrénicos o tecnoldgicos de alta complejidad que
requieran periodos superiores de cobertura.

Igualmente, se establecio que los eventuales defectos asociados a la fabricacién,
calidad de los materiales, ensamble o instalacion de dichos bienes normalmente
se manifiestan durante el primer afio de utilizacidon, permitiendo a la Entidad
verificar su adecuado funcionamiento y exigir al contratista su reparacion,
reposicion o ajuste cuando corresponda.



Por lo anterior, se considera técnicamente procedente establecer para el amparo
de calidad y correcto funcionamiento de los bienes una vigencia de un (1) afo,
contado a partir del recibo final a satisfaccién de los bienes.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las garantias comerciales adicionales que
el fabricante o proveedor otorgue sobre los bienes suministrados, las cuales, de
ser ofrecidas dentro de la propuesta, hardan parte de las obligaciones
contractuales del contratista.

4. CONCLUSIONES

Con fundamento en el analisis técnico efectuado, la Unidad Administrativa
Especial Migracion Colombia concluye que:

1. Las actividades objeto del contrato corresponden exclusivamente a
adecuaciones locativas no estructurales, instalaciones eléctricas internas,
redes de voz y datos, obras menores complementarias y suministro e
instalacién de mobiliario sobre infraestructura existente, sin intervenir
elementos estructurales, cimentaciones, cubiertas, sistemas portantes o
componentes cuya estabilidad requiera periodos prolongados de
observacion.

2. Los eventuales defectos asociados a la ejecucidon de las obras se
manifiestan, en condiciones normales de operacion, durante el primer
ciclo de funcionamiento de las instalaciones, razén por la cual una vigencia
de un (1) afo resulta suficiente para amparar los riesgos propios de la
estabilidad y calidad de las obras ejecutadas.

3. Los eventuales defectos de fabricacién, materiales, ensamble o instalacion
del mobiliario suministrado igualmente se manifiestan durante el primer
ano de utilizacidon, por lo que una vigencia de un (1) afo para el amparo
de calidad y correcto funcionamiento de los bienes resulta suficiente,
razonable y proporcional.

4. Las vigencias propuestas garantizan la proteccién del patrimonio publico,
permiten a la Entidad exigir la reparacion, reposicidon o correccién de los
defectos que se presenten dentro del periodo de cobertura y guardan
correspondencia con la naturaleza del objeto contractual, los riesgos
identificados y los principios de proporcionalidad y razonabilidad previstos
en el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015.



En consecuencia, este concepto técnico constituye el soporte para establecer en
el proceso de contratacién una vigencia de un (1) afo para el amparo de
estabilidad y calidad de la obra y de un (1) afio para el amparo de calidad y
correcto funcionamiento de los bienes suministrados, de conformidad con el
analisis de riesgos del proceso, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo
expedidos por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente.
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