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_ ANEXO'1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBIETO ES
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Municipio de El Espinal, a través de la DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA en
desarrollo del principio de fransparencia consagrado en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y de
conformidad con el articulo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, asi como el articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de El Espinal, Tolima, adelanta el presente estudio previo con
el fin de suscribir un contrato de interventoria cuyo objeto serd el "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBIJETO ES MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA",

De acuerdo con el Arficulo 2° de la constitucion de 1991 que menciona: "Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, adminisirativa y cultural de la Nacién;
defender la independencia nacional, mantener la integridad temitorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares."

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucidn Politica, la funcién
administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de funciones.

Por medio del arficulo 311 de la Constitucién Politica, los municipios "como entidad fundamental de
la divisién politico - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural al de sus habitantes
y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y las leyes".

Igualmente, el articulo 315, en su numeral 3° expresa que es atribucién del Alcalde dirigir la accién
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios
a su cargo.

El Municipio de El Espinal, departamento del Tolima, adelanta el proyecto denominado
“MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL -
TOLIMA", el cual tiene como finalidad mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y
seguridad vial del casco urbano y del corregimiento de Chicoral, mediante la intervencion de los
tramos que actualmente presentan deterioro en su estructura de pavimento, producto del uso
continuo, el alto flujo vehicular, el transito de maquinaria pesada y la ausencia de intervenciones
oportunas de mantenimiento.
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La ejecucion de este proyecto constituye una inversion de gran impacto para el desarrollo del
municipio, en razén a que permitird mejorar los condiciones de transitabilidad. fortalecer la
conectividad urbana, disminuir los riesgos de accidentalidad, opfimizar los fiempos de
desplazamiento y favorecer la dindmica econémica y comercial del territorio, confribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién.

No obstante, para garantizar que los recursos publicos destinados a la ejecucién de la obra sean
administrados de manera eficiente y que las actividades contratadas se desarrollen conforme a los
estudios, disefios, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma y demds documentos
contractuales, resulta indispensable contar con una interventoria técnica, administrativa y financiera
gue ejerza el seguimiento y control permanente sobre la ejecucién del contrato de obra.

La interventoria constituye un mecanismo de control que permite verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, garantizar la calidad de los materiales, procesos
constructivos y actividades ejecutadas, controlar el avance fisico y financiero del proyecto, realizar
el seguimiento al cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, verificar la correcta inversion
de los recursos pUblicos y advertir oporfunamente cualquier situacion que pueda afectar el
cumplimiento del objeto contractual, proponiendo las acciones preventivas y correctivas que
resulten necesarias.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Asi mismo, la interventoria brindard apoyo técnico al Municipio durante toda la ejecucion
confractual, suministrando informacién objetiva y oportuna para la toma de decisiones, verificando
el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo, asi como el adecuado manejo documental y administrativo del contrato de obra,
garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia, economia,
responsabilidad y planeacién que rigen la contratacién estatal.

El proyecto "MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL - TOLIMA", se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal "CON SEGURIDAD
VAMOS A HACERLO 2024-2027", en el Eje 5: Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro
del producto "Via Urbana Mejorada" (Cédigo 2402114), razén por la cual la adecuada supervisidn
de su ejecucidn resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales y
la obtencion de los resultados esperados para la comunidad.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y las
demas normas que regulan la contratacién estatal, el Municipio de El Espinal requiere contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBIETO ES
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA ", con el
propdsito de garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia de la ejecucion del proyecto
hasta su recibo final y liquidacién, asegurando el cumplimiento de los objetivos previstos y la correcta
inversion de los recursos publicos.

2.1 Alcance

Como consecuencia de lo anterior, la entidad requiere contratar una persona natural y/o juridica
que garantice la interventoria técnica, administrativa y financiera al confrato de obra cuyo objeto
es mantenimiento y recuperacién de la malla vial del municipio de El Espinal Tolima.
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2.2 Llocalizacién

El Espinal es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima, a 57,6 km de Ibagué,
capital departamental; es el segundo municipio mds poblado del departamento del Tolima y es

conocido como la capital arrocera del centro del pais.
Lo rodea los rios Magdalena y Coello. La gran parte de la superficie es llana.

Espinal es conocido por la fabricaciéon de instrumentos tipicos, su gastronomia es famosa por los
tamales y la lechona que son los platos tipicos de la regidn; su extension total: 231 km?, extension drea

urbana: 4,26 km?, extension drea rural; 212,74 km?2,
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Figura 1.1. Corregimientos y Veredas de El Espinal - Tolima.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades gue deberd cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las

siguientes:
ITE CANTIDA | 7 | vator | 94 vato
M DESCRIPCION SALARIO | D DEDICACI F.M. MENSU MESE R
ON AL 5 TOTAL
1 | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 | PERSONAL PROFESIONAL S
: $
1.1. | Director de
1 |Interventoria 5‘80&3000' 1 40% 1.91 $ 11 $
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. $
1.1. | Residente de
a " [irsterertora 4.0086000, 1 100% 1.91 $ 11 $
$
11" | protesional ssT 3.800.000, | 85% 1,91 $ nol s
00
1.2 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 3
12|, 3
] Topografo 3.200.000, 1 40% 1,91 $ 11 $
00
1.2, $
2 Cadenero 2.508(.)000, 1 40% 1.91 $ 11 $
( A ) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONA S
TOTA
VALO
ITE COSTO | CANTIDA L
M DESCRIPCION MENSUAL D UNIDAD MESE TO?AL
S
2 | OTROS COSTOS INDIRECTOS
Alquiler de vehiculo fipo campero o similar 3
2.1 | (incluye cenductor, combustible y 1.190.000,0 1 Mes 11 S
mantenimiento de vehiculo) 0
22 Edicién de informes, documentacion, $ : uUnd/ 1 $
*“ | fotocopias, planos y papeleria 347.255,43 Mes
Alquiler de oficina y campamento, incluye $
23 | servicios 800.000,00 ! Mes | 11 | §
(B ) SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS S
( C ) TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS S
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ] 19.,00% $
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA S

sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de
1993 y 1474 de 2011 y demds que los modifiguen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del presente confrato serd de TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalizacién del contrato. Para
su legalizacién se requiere el registro presupuestal y aprobacién de las garantias requeridas. El plazo
de ejecucidon no podrd superar el 31 de diciembre de 2026.

5 FORMA DEPAGO

EL presente contrato se cancelard de la siguiente forma:
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l. Pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor fotal del Contrato de
conformidad al avance fisico de obra.

Il. El diez por ciento (10%) faltante del valor total del Contrato, una vez se suscriba el acta de
recibo a satisfaccidn de obra y acta de liquidacion del confrato.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizardn previa presentacion
y aprobacién de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, certificacién y recibo a satisfaccion
de las mismas por parte del interventor y supervisor del contrato, junto cerlificaciéon del pago al
Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedido por el representante legal y contador
publico {de quien se deberd anexar copia de cédula de ciudadania y tarjeta profesional) o revisor
fiscal (segun sea el caso), pago de estampillas PRO- CULTURA, PRO- ADULTO MAYOR - PRO-DEPORTE.

NOTA 2: El coniratista deberd acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones en
materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucién del contrato, se encuentra al diaala
fecha de presentacion de la factura (si requiere de personal).

NOTA 3: Los pagos que efectUe la ALCALDIA en virtud del presente contrato estaran sujetos a la
programacién de los recursos del Programa Anual de Caja - PAC y @ los recursos disponibles de la
Alcaldia Municipal.

NOTA 4: La cancelacion del valor del confrato, por parte de la ALCALDIA al CONTRATISTA, se hard
mediante el Sistema de Pagos - SAP, realizando consignaciones en las cuentas que posea el
contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el mismo, en
el momento de |a suscripcion del confrato.

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de actualizaciones,
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Reglas comunes a todas las opciones: La Enfidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trémite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo conlas disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contfrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Interventor deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entfidad entregue al Contratista de obra para la
ejecucién de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el
plazo previsto por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por
la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la
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ejecucion de la obra contratada. con la debida calidad. garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serdn objeto de seguimiento y vigilancia por el
Interventer. El Interventor se pronunciard y emitird concepto sobre las eventuales modificaciones que
proponga el Contratista de obra, para consideraciéon de la Entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios de la obra deberdn ser tramitadas por este Ultimo para aprobacion de la
Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concederd al Contratista de
obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que serd parte del seguimiento,
control, vigilancia y aprobacién por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios vy
disefios se establece segin el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizard si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o
actualizacion y/o complementacion de los disenos realizados; v en caso de ser necesario algin
ajuste, la obligacidn y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra vy la verificacion
en el Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

[La Entidad NO podrd imponer titulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional
cumpla con una especializacién, maestria o doctorado en concreto (p.ej. "Maestria en Project
Management", sino mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de
obras, project management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha
drea de conocimiento o cargo que se necesita). Por el contrario, deberd ser enfocado a un fitulo de
posgrado en un drea del conocimiento especifico segin sea establecido en la etapa de planeacion.
Asimismo, fijar condiciones participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.]

[De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y especifica deben
ser acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen
que el futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberd tener en cuenta que la experiencia
general no se suma con la experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relacién al
desempeno de su actividad profesional y la especifica corresponde a la asociada directamente con
el cargo a desempefiar; en ese orden de ideas, la especifica estd contenida dentro del plazo de
ejercicio profesional, por lo cual nunca serd mayor la experiencia especifica a la general.]

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estdn descritos en el Anexo
Técnico serdn verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberd indicar en este
apartado si escogerd que la verificacion de estos soportes académicos y de experiencia sea
un requisito. para iniciar la ejecucién del confrato o para ofro momenio que la Entidad
disponga posterior a la firma del contrato].

[La Enfidad determinard el plazo mdximo de entrega de estos soportes, en el evento en que
defina que se entreguen para la ejecucién del contrato.]
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b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo

c)

d)

el

f)

a)

cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o
mds cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion
requerida para este Proceso de Confratacion.

El Interventor deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo seficlado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el
articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun laos regulaciones aplicables para cada
profesion.

Las cerlificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de
servicios.

En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del
personal” y los lineamientos contenidos en esta.

Lo Enfidad aplicard las equivalencias mencionadas en la "Matriz 4 - Lineamientos de
requisitos del personal" para verificar el cumplimiento de la formacién académica vy la
experiencia minima exigida al equipo de frabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo
con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas
equivalencias a los demds profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no
hayan sido objeto de puntuacion.

La Entidad podrd solicitar en cualguier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados
para el desarrollo del objeto contractual y que esten acorde con el valor de los honorarios
definidos a la fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una
remuneracion de referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vinculardan
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los
requisitos de formacién y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Enfidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando
las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberd ser reemplazado por
uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado serd contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el "Formulario 1 -
Propuesta Econémica del confrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave

Evaluable deben cubrir fodo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje
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de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberdan
estar disponibles, segin su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios
virtuales.

7.1. Personal Clave Evaluable
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de

acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

: Experienci
Cantidad de Titulo denip | nxpeTIshc a
Perfi . Titulo de . | aGeneral ;
profesionale Cargo Profesiona Dedicacid = Especifica
I No. s I Posgrado a (afios (afios
) minimos)
Posgrado
en
DIREGIOR DE Ingenieria | Gerencia
1 Uno (01) | INTERVENTORI gcwn s 40% 10 afios 4 afios
A Proyectos

7.2. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

[La Entidad en esta seccion deberd desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave
Evaluable que sean necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, por tal motivo tendré
que andlizar que los requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de
Obra, ya que los perfiles del Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoria
y de acuerdo con las reglas previstas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”. Para
ello, modificard el siguiente cuadro, incluyendo las casillas que sean pertinentes.]

[La Entidad si desea presentar el listado del personal minimo requerido de una forma diferente a la
tabla indicada, podra hacerlo, siempre y cuando se incluyan los items mencionados en la respectiva
tabla.]

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionade a contfinuacion:

Perfi Cantidad S Experienci Expe;lenci
| g Cargo Tidlo fiuloide Dedolcclclé Sicenedl Especifica
No profesional Profeslonal | Posgrado = (anos (afios
- es - minimos) minimos)
RESIDENTE DE Ingenieria Posgrado
1 Uno (01) INTERVENTORI Civil en 100% 10 afos 4 ahos
A Supervision,
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Cantidad Experienci Experiencl
Pel'ﬂ de Care Titulo Titulo de D Z;Idecl 5@ General E um
No. profesional 9 Profesional | Posgrado e :I:a gaﬁos s?:; osco
es minimos) minimos)
Interventori
ay/o
Gerencia
de
Proyectos.
Profesional
en Salud
Ocupacion
PROFESIONAL aly/o . -
2 Uno (01) SST Aaitisad N.A. 85% 6 anos 2 anos
or en Salud
Ocupacion
al

[La Entidad podrd establecer las condiciones de experiencia general y especifica de acuerdo con
las categorias contenidas en la “Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal”.]

[La experiencia profesional se computard a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico, salve en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el fitulo profesional
o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la practica es vdlido si se realizaron durante los veinticuatro
(24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es
decir, la practica hecha antes de la terminacién de materias contard como experiencia profesional
sise cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos
documentos, la Entidad contard la experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de
grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.]

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido
para la ejecucién del proyecto, enla medida que corresponde al personal que la Entidad establecio
en la etapa de planeacién para el cumplimiento del confrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberd anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente de acuerdo con la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditarén mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo corespondiente. Ademads, la Entidad
podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacidn relacionada en los
Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién exigida.

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacion

del Interventor [En caso de aplicar]
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El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas
y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos
y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde serd
adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma
y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del drea de influencia, las cuales
debe considerar para las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en
el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la
normativa especial que rige para la explotacién de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios
legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o infiuir en
el cdlculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del
Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideracién
por parte de los interesados:

[La Entidad deberd desarrollar con la mayor cantidad de insumos e informacién las condiciones
particulares en donde serd adelantado el proyecto de infraestructura de transporte, con la finalidad
que sean brindados a los interesados a través de este numeral.]

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES
NO APLICA
10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

[La Entidad debe evaluar sila totalidad de esta seccion aplica a la obra particular y hacer los ajustes
y complementos necesarios; de igual forma, en caso fal de que la Entidad cuente con un manual
de imagen, asociados a los elementos de una obra publica que sea obligatoria su verificacién por
el Interventor deberd indicarlo en esta seccién.]

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estdn a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes, situacién de estricta verificacién por parte de la
Interventoria.

[La Entidad y la Interventoria deberdn tener presente para proyectos de infraestructura de transporte
vial, lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya el cual indica: "PARAGRAFO 2°. En todo confrato de
construccion, pavimentacion o rehabilitacién de una via urbana o rural serd obligatorio incluir la
demarcacién vial correspondiente, so pena de incumir el responsable, en causal de mala
conducta”.]

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR
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La Entidad deberd incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la
ejecucién del contrato que serén parte del seguimiento y control por parte de la Interventoria al

Contrat

ista de obra.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

En cum

plimiento de las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras - Edicion 2022,

adoptadas por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante la Resolucion
No. 4561 del 29 de noviembre de 2022.

13 SEG

UIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Inferventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1.

3.

GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de Obra.

2, Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con
sus diferentes etapas, promrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Centratista, Interventoria

y de la Entidad.
INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de

suscripcion, Procesos de Contratacién, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Confratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
confractualmente, Informar cantidades y/o saldos faltanfes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las
cantidades y costos referentes a ejecucién de estudios, disefos y obras para redes de
servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

o]

No s

INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo
andlisis a la fecha de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Confrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3 Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme

al Cronograma coniractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones
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14.

15.

18.

solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento
efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabgjadas debido a
condiciones climdticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fechay estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Coniratista, aprobados por la Interventoria,
que no afecten el plazo confractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos vy legales que se estdn teniendo en cuenta, asi como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra
y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras,
cuadros y demds informacion relevante relacionada con el avance del contrato.
Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos
fios y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando
localizacion, georreferenciacién, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién
del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por
cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que
hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del
proyecto.

Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo,
efectuados por el Contratista de obray los ejecutados por la Interventaria como medio
de comprobacién o verificacidn, segin las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria,
expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de
laboratoric de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de
laboratorio.

Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Intervenior y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de
obra, segln lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y ofras
enfidades que tengan relacién directa con la ejecucion del proyecto de
infraestructura de transporte.

Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de
Manejo de Tréfico, Sendlizacién y desvios empleados por el Confratista de obra, de
acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la
avtoridad de transito que rija en la ubicacién del proyecto.

Descripcidon de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las
mismas; relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Confratisia de
obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién confractual realizada
para su incorporaciéon (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor
actual del confrato.

Infermar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacién realizada
por el Contratista a los disefios existentes enfregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacién de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
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19.

20.

21,
22,

23.

Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademads, se deben
enlistar las acciones cormrectivas propuestas, asi como la respuesta por parte del
Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de
la no conformidad y una breve explicacion de la accién a tomar. En este capitulo
también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el
tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir,

Copia del libro de obra (bitdcora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el perfodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Confratista, Interventor y Entidad.
Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por framo, grupo de elementos,
o unidad funcional, o frente de obra, segin sea el caso del proyecto de infraestructura
de fransporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pagd su
ejecucion parcial y verificacién del consolidado y sumatoria final respecto al acta de
recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del andlisis consolidado,
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
frentes de obra, o segin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

Descripcién de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del
plan de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes ala
gestién del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestidon Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademds, se deben
relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del
Contratista.

Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Confratista y de la Interventoria.

Calificacién del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

NG AW

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis
de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el
PIPMA.

Conirol de materiales y copia de los correspondientes cerfificados de adquisicion de
todos los materiales empleados en el mes denfro de |a obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicidn -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique
el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado
por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.
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Copia de la certificaciéon de mantenimiento periddica de los bafos mdviles, anexando
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental
competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Inferventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de
obra como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistemma General de
Seguridad Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador pUblico y representante legal del Contratista
de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social
Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Confrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor
(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subconiratista, donde se exprese paz y
salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios
que contenga como minimo el nUmero de los frabajadores que laboran en el Confrato
de Obra y el periodo laborado.

Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Confratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la
solucidn de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Confratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes
a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a
la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de cbra sobre el componente financiero tendientes a la
solucidon de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la

Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la
solucidon de los inconvenientes presentados en el pro o indicando los actores

involucrados en cada caso.

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

NO APLICA,

En constancia se firma en El Espinal, a los 12 diap

ING. RICARDO JOSE GUTIERREL PARRA
Direttor Administrativo de Infraestructura

%

>

JUAN BAVID CORTES VERA
Secretario de Haciendd
Delegado para Contrataciéon del Municipio
Ordenador del Gasto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Municiplo de El Espinal - Tolima

[ Cédigo: CCE-EICP-IDI-22 Versién: | 3







PP MO TARepERed | WdDo3s BZ0Z 9 L) SEQUEEE) Dp UPEEQIY
"PEpRL B 200 EPIUYSp B3 1 d6935 SZ0Z op sXquBgdes ap ¥z sament SEULIED) 0p EDADUY
pEpQUIm o EpUpspEYRed i 140335 SZ0Z 9P SAUIGHSE 9P £7 ‘SeoaIen QELUCO B Bully

enen
‘pepaul & sod Epep Byey I d0o38 SZOZT op RIqueces ep 2 | "seen! P BLOJEJEORP Bp O UpRREIpAipe
o ATERSIILUPE D10 LGEENONG
TR
“Pepau ¥ od spraep BEed YONdY ON YONdy oN s ooy PRI B Jod Euoode,
propglon 6p USR.O Bp BLSENY
; uppenEss
pepumodepuepwpey | HAOD: 35 6202 op aiqweqdes ap gi SR o gk
[
§ 3 511 WHOH Szog!  Muesesd ered owpopw ozed]
ZEVTLTZ LR SLTRIL 0] 140235 S S i -t -
e souceAIrsqa eRd PRl |
Pepau B Jod Bpyap me 140235 GZ0Z o9 Bxqweades ep £ "saun| Fiaphes
= B e Lo PP LODESIANd
. VIONZANY §5°50 'WHOH eSO op RARedE 50 BOUSRTY)
‘pepaug o Jod epuyep
. el VOI4Y ON - 11 401 9202 30 0LS09Y 30 62 s o upEEesexd op suLa|
o 0550 VHOH upEERIUD
BT ] b 526230 0LSODY 30 8 R 050001y 90 SLSE P BPE
1TTVITT VESLZE0) @q 1l 90238 o702 9p aysobe op 47 'saneni sepuspy spedxo ered DUREL OTFG
soucrmpuad #p oband
PepOUT 1 Jod EPILYIP YOS, 1 d0238 9707 op cisobe ap 47 'sessn 1 s/ =
" d 8511 WHOH SRapUo) op 0B
o sod wpna L s 8202 30 01500V 30 52 S5UORRANSQD P UQDENSA
[Cre=
oc Ve o6 1 ¥INdY O VOrdy ON Epiep pepnuU ® opuens ops]
sobsay op ugoulise 9p BOUNDNY
2 CAIYSD SEUDPLUOT
pepaul £ sod Eplyep Bsad il 40238 BZOZ op cysabe sp ST "SeUmU o oy o A
WgEmERUOT PR 0SE3I
prpouImodepuyapeysay 1140038 9z0z op msobe ep 57 “saLnw PP e B CAGESSUILIPE
ae p Upoesand & uopadry
E sowhdip & uorERLY
sod 4 d
‘PepaU3 B Jod EPIYEP B 1140238 SZ0Z vp aysabe vp 57 “BeLTW Bhosmnnjo s
SPURPPUO)
peoqul £ sod Epuyen Bpey 40235 970z op oysode op 57 saLEW op obaqy op oRelaid E seoUaBins
A sauooTANeqo € msendsey
TTYLITZ Ve SIETS0L o WA BS 1L WH J.n!ﬂi.”lﬂu:xn-_
@ uPEEPON - & U LZ/OSBL I 620z 30 0L809Y T ill!.a:‘ -lluua-i!:ﬂlm ’
! SSUSIPUCT)
! E 6641 WHOH 6
.c.ullwsa.i!ik Ve szl ©g 3 e AR I wiEv !}a!ﬂtﬁl
SOHPUO] Op
MB.a.J..-l.Jo.Ji...,.liwm. ‘pepau3 = Jod EpYep Ba 11 40035 520z op oysabe 0p £}, "seAon] g it gyl
R R TAE: 1 d ; wonars
] e peppu3 € Jod BprYap Busay 40235 9202 o cisole 9P £ ‘saaant sopmrop 0 S
szcbeg) el = od TSP B4e. 40238 8202 op meobe op | ‘sanani op OSiAR 9P LGRS
UOIRAl £z10rd23-320 oEipeD ]
€ UPIN -
9p EOGNd X0 0P FHCNRASI 3F 06N DSWNO, - FureiBouar) - T osouy




Nt



) i ANEXO 3 - GLOSARIO
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE —- VERSION 3

Cadigo CCE-EICP-IDI-24 Pagina 1de 34
Versién No. | 4

ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacién del pliego de condiciones: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos yfo definiciones adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que
no estén incorporados en el presente anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia de
que se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas en una ley o
normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad podra incluir en orden alfabético
los conceptos y/o definiciones adicionales para lo cual debera definir de manera amplia, clara y
suficiente cada uno de ellos, sin que se preste a ambigliedades o sea contrariaala definicion técnica
y juridica comtinmente utilizada.]

Nota: Las definiciones aqui establecidas aplican para todos los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente en el sector de
infraestructura de Transporte.

1. GLOSARIO GENERAL-

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio del plazo contractual,

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdmicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdmicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de sucesos pasados
de los cuales espera obtener beneficios econémicos futuros. Para que una empresa pueda
reconocer un activo, el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un
costo o valor que pueda medirse.

1.5 Administracién delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan
por su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacién de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

1.6 Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades identifican quién
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puede proveer su bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccién
y distribucién, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que adelanta el resultado,
expresado en moneda, de una situacion relacionada con una actividad sometida a estudio,
definiendo dicho valor con el andlisis de cada uno de los insumos, su base de calculo es la
unidad de medida correspondiente. (Glosario Técnico, IDU)

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el costo de un trabajo
o actividad especifica, desglosando cada uno de sus componentes como: mano de obra,
materiales, equipos y transportes entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la
actividad especifica, su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra,

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacién mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecuciéon de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinaran
so6lo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacién de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de
sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién de
los Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 AlU: Es una sigla que corresponde a las palabras administracién, imprevistos y utilidad, que
se utilizan para referirse a los costos indirectos en que se incurren dentro de estos
conceptos. Dichas erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo
0 ejecucion de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos como los
directos.

Particularmente en cuanto a la Administracién, cabe observar que se refiere a determinados
costos o gastos de ejecucidn indirectos de un proyecto con ocasién de esta actividad,
mientras que, para el tema de imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el animo
de disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en desarrollo del
proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucién del mismo.
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Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el ejecutor del
proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los valores a ejecutar. Todos los
factores enunciados hacen parte del valor total contrato y son inescindibles del valor fijado,
en tal forma, que no puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno
de ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los gastos de
administracion (A), que comprende los gastos de direccion de obra, gastos administrativos
de oficina, etc.: los imprevistos (I), que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los
gastos gue surjan y que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo.

1.13 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,
por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacién o gravamen de la accion.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil,
salvo que se demuestre que actlan con intereses econémicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.14 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razén de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la situacion econdmica y
financiera de una empresa o proyecto en un momento determinado. Incluye factores que
afectan y que pueden influir en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de
financiacién y tener adecuada liquidez, entre otros factores.

1.15 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacion interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.16 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna
y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que estd en proceso de
seleccién. (Glosario Técnico, IDU)

1.17 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.
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1.18 Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida” de un producto, obra
o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su
existencia y, en todo caso: la investigacién y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la
fabricacién o produccién, la comercializacién y las condiciones en que esta tenga lugar, el
transporte, la utilizacion y el mantenimiento, la adquisicién de las materias primas necesarias
y la generacién de recursos; todo ello hasta que se produzca la eliminacién, el
desmantelamiento o el final de la utilizacion, (Guia de Contrataciéon Publica y socialmente
responsable CCE)

1.19 Cédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la
Ley 1242 de 2008, o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante
el cual se regulan las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los
diferentes cuerpos de agua, vias fluviales, canales navegables, entre otros que sean
considerados como una integracién de la infraestructura de transporte desde el aspecto
maritimo o fluvial.

1.20 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a la
Entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.21 Contrato de Concesién: Es una modalidad de contratacion que pueden celebrar las
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la
prestacion, operacion, explotacion, organizacién o gestién total o parcial de un servicio
publico, o la construccion, explotacién o conservacién total o parcial de una obra o bien
destinados al servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de |a entidad concedente, a cambio de una remuneracién que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorizacién o en la participacion que se |e otorgue en la explotacion
del bien.

e Fase de Planeacidn o Preoperacion: Actividades relacionadas con las aprobaciones
finales y permisos necesarios, financiamiento del proyecto e inicio de las actividades
preparatorias, como adquisicion de terrenos y movilizacién de recursos, estudios
técnicos, econdémicos, juridicos y sociales para evaluar la viabilidad de los proyectos y
sus impactos y disefios.

» Fase de Ejecucion de Obras: Desarrollo y construccién de las infraestructuras segtin
los planos y especificaciones aprobadas, incluye la supervisién y control de calidad
durante la construccién.

« Fase de Operacién y Mantenimiento: En esta fase el concesionario gestiona el bien o
servicio segun las condiciones del contrato, es el Inicio de la operacién del servicio
concesionado, incluye el mantenimiento continuo de la infraestructura para asegurar su
buen estado y el monitoreo del cumplimiento de los estandares de servicio y calidad.

« Fase de Reversion o Finalizacién del Contrato: Al finalizar el periodo de concesidon,
el contrato finaliza e inicial la reversién de los activos, es decir la preparacién para la
entrega de la infraestructura, equipos, etc al Estado, incluye la evaluacion final del
cumplimiento del contrato y la transferencia de la operacién al Estado o a un nuevo
concesionario

1.22 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o méas personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
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1.23 Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o grupo de expertos

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

(consultores) brinda asesoramiento especializado, corresponde a un trabajo intelectual que
realizan personas naturales directamente o a traves de personas juridicas, referido a las
actividades necesarias para la ejecucion de proyectos de inversion en infraestructura en sus
diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucién y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de necesidades,
estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o factibilidad, disefios de detalle o
disefios definitivos, interventorias, gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral
2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993.

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Interventoria: [Incluir esta definicién cuando aplique] Acuerdo de voluntades
celebrado por las Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucién de contratos o convenios,
tendientes a asegurar su correcta ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en
las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoria puede incluir,
segun el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Director de Consultoria: [La Entidad incluira la definicién de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporte que adelante]

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econdmicos y otros requisitos que representen buenas practicas contractuales de caracter
obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

Especialista principal: [La Entidad incluira la definicion de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de Transporte que adelante]

Contrato EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction):
Contrato que tiene como objetivos principales los servicios de ingenierfa, adquisicion y
construccién. El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el
suministro de equipos, la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del
proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como
contrato de construccién “llave en mano”.

Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio, que tiene como
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su maxima utilidad y valor en
todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y bioldgicos. (Guia de Contratacion
Publica y socialmente responsable CCE).
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1.32 Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las instituciones/empresas que
reflejan la situacién econdmica y financiera y los resultados de las operaciones de una
empresa o entidad, cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion financiera al final del
periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral del periodo (o estado de
perdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado
de flujos de efectivo del periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables
mas significativas y otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al
principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una politica contable
retroactivamente o realice una re-expresion retroactiva de partidas en sus estados financieros
o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

1.33 Estudios Previos: Justificacién juridica, técnica, econdmica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiguen o complementen.

1.34 Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica que contribuye al
desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en el tiempo, de manera que pueda
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras, por lo general, estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la
integracién de criterios econémicos, sociales y ambientales. (Guia de Contratacion Publica y
socialmente responsable CCE)

* Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la contratacién
de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo
largo de todo su ciclo de vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante
su proceso de produccion. (Guia de Contratacion Publica y socialmente responsable
CCE)

s Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover la
transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y la adhesién a
normativa y buenas practicas internacionales de seguridad social, salud e higiene en
el ambito laboral. (Guia de Contratacién Publica y socialmente responsable CCE)

1.35 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.36 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.37 Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una obligacién, asegurando
que en caso de incumplimiento el acreedor o beneficiario podra exigir el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas de dicho incumplimiento del contrato
por parte del Contratista. Las clases de garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia
mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

1.38 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.
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1.39 Informacién Publica Reservada: Informacién que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos teniendo que dar estricto cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014.

1.40 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo
la vigilancia y control del Estado y se organiza de manera estable para permitir el traslado de
las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracién de las diferentes zonas del
pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos'.

Son las obras realizadas en:
- Vias primarias y secundarias
- Vias terciarias
- Infraestructuras maritimas y fluviales
- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias diferentes a
contratacién directa
- Infraestructura férrea
- Infraestructura vial urbana
- Puentes
- Infraestructura Aeroportuaria

1.41 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,

1.42 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde el
aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracién del mismo;
comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el contrato,
como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.43 Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.44 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia Gnica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacion del contrato de obra y
del proyecto de infraestructura de Transporte.

! Ley 1682 de 2013.
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1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

Interventoria Social: Comprobacién de la realizacion, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestién social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestion Social o se gjecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencion se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revisién de los recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de |a ejecucion de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de Transporte.

Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor plblico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en
calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o de riesgos o
econdmicas, o de personal que debe tener en cuenta el Proponente al momento de
estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacion
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacién y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020,

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como tinica remuneracion por
el cumplimiento del objeto contratado.
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1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

Precios Unitarios; Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor
total del contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras
efectivamente ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacién de una propuesta, celebrary ejecutar un contrato. No constituyen
una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o Uniones Temporales.

Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentadas por un proponente en la
cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre con la totalidad de lo demandado en
el documento Base o pliego de condiciones del proceso de seleccion en particular, en lugar
de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las consideraciones
previstas por la entidad contratante en el documento base o pliego de condiciones y su
aceptacion o rechazo estara condicionada a los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o bienes de acuerdo
con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con lo definido en el anexo técnico, es
decir aquellas que presentadas para un alcance limitado del objeto o del alcance del contrato.
Asi mismo, una propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser ofertados de acuerdo al
requerimiento de la Entidad.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad en forma periddica rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracién responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento
de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje que son diferentes a la oferta econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.
Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista

principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.
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1.65 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.66 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.67 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucidn de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada
uno de sus integrantes.

1.68 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

1.69 Vigencia Fiscal: Perlodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afo.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso
de Contratacion que no estén incluidos en el presente anexo o en la normatividad que sea aplicable
en la materia de infraestructura de transporte, como es el caso de la Ley 1682 de 2013.] La entidad
podra acudir al Glosario Técnico de otros documentos Tipo vigentes, en el evento en que las
definiciones no se encuentren contenidas en el presente Glosario.

[Respecto a la categorizacién de las vias, se maneja en los Documentos Tipo la definicién de Vias
primarias, secundarias o terciaras, hasta que se cumpla el plazo establecido en la Resolucién 411
del 26 de febrero de 2020 por parte del Ministerio de Transporte, o aquellas que las modifiquen,
adicion o deroguen; en la cual se detallan los lineamientos de categorizacién de vias de primer,
segundo y tercer orden de acuerdo con la matriz y guia para realizar la categorizacién de la red vial
nacional.]

2.1 Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o
exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién en general y el uso en forma
confiable, eficiente y auténoma de los servicios instalados en esos ambientes.

2.2 Actividades y Obras de Proteccion: Labores mecanicas de proteccién y mitigacion,
permanentes o provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios publicos
y actividades complementarias, tecnologias de la informacién y las comunicaciones y de la
industria del petréleo.

2.3 Actualizacién Sismica: Analisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por
la subestructura y su conexion con la superestructura para que al realizar el anélisis de
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vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo establecido en la seccién
A. 3.5 Cargas por Sismo del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo — Resistente. Los procesos
constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el componente geotécnico
hasta la forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos
estructurales.

2.4 Administracion vial: Son contratos consistentes en la administracion en forma permanente
de un determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones,
acciones y actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la
carretera nacional, desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros
civiles y/o de transportes y vias, quienes realizan labores de direccién del mantenimiento
rutinario, vigilancia, monitoreo, evaluacién y diagnostico continuos del estado de las vias,
para garantizar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables y seguras,
planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reduccién en los costos de
mantenimiento y conservacion de éstas.

2.5 Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion del espacio publico,
la realizacion de las funciones publicas tendientes a garantizar la construccion,
mantenimiento y preservacion del espacio publico de la ciudad, como derecho colectivo.

2.6 Aerédromo: Es el area definida en tierra o en agua destinado total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Dentro del aerédromo se cuenta con el area del aerédromo la cual es un sitio destinado al
despegue y aterrizaje de aeronaves. Estas areas se refieren a

a. Lado Aire: Esta compuesto por el area de movimiento de aeronaves, pistas, calles de
rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operacion de
aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas areas esta sujeto a restriccion y/o
control del explotador del aerédromo.

b. Lado Tierra: Esta compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestos
para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en:

1. Areas publicas: Edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del publico
en general sin restriccién en su ingreso.

2. Area restringida; Edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas,
mercancias y/o vehiculos que dispongan de autorizacion otorgada por el explotador del
aeropuerto que habilite su ingreso.

2.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradacion
especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del transito. Debe poseer la
cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las
particulas.

2.8 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados al
desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos arquitectdnicos y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el
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espacio urbano. Tiene como soporte |a red de andenes, cuya funcién principal es la conexién
peatonal de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

2.9 Ampliacién de Via: Entiéndase por ampliacién de vias aquellas obras que se realizan en
vias construidas y que contemplan la construccién de nuevos carriles.

2.10 Ancho de Via: Medida transversal de una zona de uso publico compuesta por andenes,
calzadas, ciclorrutas y separadores, para el transito de peatones y vehiculos.

2.11 Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las calzadas vehiculares
de las vias publicas, destinadas al transito de peatones, personas con movilidad reducida y
en algunos casos de ciclo usuarios.

2.12 Aparato cambiavia (vias férreas): Dispositivo formado por la combinacién de desvios y
travesias que permiten la conexidn y el cruce entre distintos itinerarios.

2.13 Apartadero (vias férreas): Parte de via doble en un sistema de via Unica, destinada al cruce
o estacionamiento de circulaciones.

2.14 Areas de alto valor Ecologico: Son zonas con caracteristicas ecologicas, bioldgicas y
ambientales excepcionales que incluyen ecosistemas fragiles, habitats de especies en
peligro de extincién o areas con alta biodiversidad. Estas areas suelen ser prioritarias para
la conservacién y manejo sostenible. (Unién Internacional para la Conservacion de la
Naturaleza (UICN), 2021)

2.15 Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades destinadas a reparar,
reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos
de surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

2.16 Autopista. Via especialmente disefiada para altas velocidades de operacion con los
sentidos de flujos aislados por medio de separadores, sin intersecciones a nivel y con control
total de accesos.

2.17 BRT (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rapido: Sistema de
transporte de pasajeros, que cuenta con estaciones y vias o carriles exclusivos, por las
cuales circulan buses con rutas prestablecidas.

2.18 Balasto (vias férreas): Capa de piedra o grava machacada de facil drenaje que se tiende
sobre la explanacién de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre ella los durmientes:
material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la via del tren.

2.19 Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y criterios representan la
identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente,
quedando sometidos al régimen especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser
de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueolégico se consideran bienes de interés cultural de la nacién
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de
2008.
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2.20

2.21

2.22

Los Bienes de Interés Cultural - BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental o nacional.
Esta categorfa estd conformada por las Subcategorias o Grupos: Arquitectdnico, Urbanistico, Paisajistico
y Arqueoldgico. Hace parte del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podrd recaer sobre un bien material en particular, o sobre una
determinada coleccion o conjunto caso en el cual la declaratoria contendré las medidas pertinentes para
conservarlos como una unidad indivisible.

Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que tienen un valor
significativo para la cultura, la historia o la identidad de una comunidad o una nacién. Estos
bienes pueden incluir monumentos, sitios arqueoldgicos, edificios histéricos, obras de arte,
tradiciones culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segtin el articulo 72, de la constitucién politica: “El patrimonio cultural de la Nacion esta bajo
la proteccion del Estado. El patrimonio arqueoldgico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nacién y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio cultural de la
nacién estd integrado por “"todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresion de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indigenas, negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histérico, artistico, cientifico, estético
o simbélico en &mbitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueolégico, lingtistico,
sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental, literario, bibliografico,
museolégico o antropoldgico”.

Box Coulvert: Estructura hidraulica que se utiliza como pasos transversales subterraneos
de conduccién de aguas, pasos peatonales o vehiculares. Este trabajo incluye la instalacion
del elemento estructural y sus respectivas juntas.

Calle de rodaje de Aerédromo: Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para
el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aerddromo?, incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una plataforma
designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de
estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada en
una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a traves de la
plataforma.

c) Calle de salida répida. Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo y esta
proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores
que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando asi que la pista esté
ocupada el minima tiempo posible.

2 Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 4.1, Definiciones
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2.23 Calzada: Zona de la via destinada a la circulacion de vehiculos. Las calzadas pueden ser
pavimentadas o no. Si son pavimentadas queda comprendida entre los bordes internos de
las bermas. Para la verificacién del ancho de calzada requerido en vias construidas fuera
del territorio nacional se tendra en cuenta el ancho comprendido entre el borde interior de
las bermas, es decir, la suma simple del ancho de carriles consecutivos. Puede estar
constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulacién, o uno o varios
carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de transito y la
clasificacién funcional de la misma.

Nota 1: En el evento en que el proponente aporte contratos donde se hayan intervenido vias
con mas de una calzada, para los efectos de la acreditacion de experiencia, debera indicar
la longitud y el nimero de calzadas intervenidas.

Nota 2: Para efectos de acreditacion de las longitudes requeridas (longitud de la via
intervenida en proyectos de construccion), para efectos de acreditacion de la Experiencia
Especifica, si se certifican vias con mas de dos (2) carriles, se tomard como longitud
equivalente, la sumatoria de longitudes de cada par de carriles efectivamente construida, es
decir, transformandola a calzada sencilla.

2.24 Calzada de Servicio: Calzada adyacente a una via arteria que cumple una funcion de
accesibilidad a predios y soparta un trafico de caracter local.

2.25 Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia antigua se refieren
a aquellas calzadas con una capa de rodadura elaborada con lajas o piedras
preferencialmente de tamafio uniforme, cuyo material es recolectado a las orillas de un rio,
quebrada o una cantera cercana a su construccion.

2.26 Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que transporta agua a flujo
libre, cuya seccién transversal tiene una forma generalmente constante; se construye para
conducir las aguas hasta su entrega final.

2.27 Canal navegable maritimo o fluvial: Hidrovia relacionada con mar (maritimo) o rio (fluvial),
que se utiliza para el transporte y la navegacion.

2.28 Canales Navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las
embarcaciones. Los canales navegables en funcion de su profundidad se clasifican en
canales navegables para embarcaciones menores, mayores o0 ambas.

2.29 Capital Natural: Se refiere al conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos que
son esenciales para la vida y el desarrollo econdmico. Incluye elementos como el agua, el
suelo, los bosques, la biodiversidad, los minerales y el aire limpio, asi como los beneficios
gue estos proporcionan, como la regulacion del clima, la polinizacion, el suministro de
alimentos. Su conservacién es clave para garantizar el bienestar humano y el equilibrio
ambiental a largo plazo. (Banco Mundial, "La cambiante riqueza de las naciones 2021).

2.30 Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulaciéon de vehiculos
terrestres automotores (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo con niveles adecuados de seguridad
y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos
de circulacién, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la
demanda de transito y la clasificacion funcional de la misma.
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2.31 Carreteras o Vias Primarias o Vias de Primer Orden: Troncales, transversales y-Accesos
a capitales de departamento que cumplen la funcién basica de integracion de las principales
zonas de produccién y consumo del pais y de éste con los demas paises. Este tipo de
carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del proyecto.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Carreteras Primarias aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente Pliego
de Condiciones para la demostracién de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3) o mas carriles
vehiculares por calzada.

2.32 Carreteras o Vias Secundarias o Vias de Segundo Orden: Vias que unen |as cabeceras
municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
Carretera Primaria. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.

Nota 1: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido dentro del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias primarias o secundarias aquellas que sean
certificadas por la Entidad contratante o la entidad responsable de su categorizacion
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para
la demostracion de la experiencia.

Nota 2; Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran carreteras o vias secundarias aquellas que sean certificadas por
la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones para la demostracion de la experiencia, donde se indique
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres (3)
o mas carriles vehiculares por calzada.

2.33 Carreteras o Vias Terciarias o Vias de Tercer Orden: Vias de acceso que unen las
cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si. Las carreteras
consideradas como terciarias funcionan en general en afirmado.

Nota 1: Seran vias de tercer orden y de caracter nacional aguellas cuya funcién es permitir
la comunicacién entre dos o mas veredas de un municipio o con una via de segundo orden,
su volumen de transito sea inferior a 150 vehiculos por dia, cuando las mismas estén
construidas en calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la poblacion servida
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demas especificaciones
geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del Manual de Disefio Geométrico
de 2008 de INVIAS o el que se encuentre vigente.
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2.34

2,35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

24

2.42

2.43

244

245

2.46

Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulacién segura
y confortable de una sola fila de vehiculos terrestres automotores.

Cerramiento: Se refiere a la accidn o proceso de cerrar o rodear un area con algun tipo de
barrera fisica, de manera permanente o transitoria, que podra construirse en materiales
como muros, vallas, rejas, cercas vivas o cercas muertas, entre otros.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de bicicletas,
ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares
autorizados, debidamente sefalizada y delimitada.

Ciclovia: Via o seccién de calzada destinada ocasionalmente para el transito de bicicletas,
triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza los carriles
destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio complementario destinado a
parqueo, transbordos y mantenimiento.

Concreto Asfaltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional
y/o modificado y agregados pétreos.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y
agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portiand,
agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo,

Conectividad Ecoldgica: Es la interconexién entre habitats naturales que permite el
movimiento de especies, la dispersion de semillas y el flujo de energia y nutrientes entre
ecosistemas. La conectividad se mantiene mediante corredores biolégicos y paisajes
funcionales, siendo clave para proteger la biodiversidad y contrarrestar los efectos de la
fragmentacion de habitats. (Informe sobre Corredores Bioldgicos (2021). UICN -
Conectividad y Conservacion de la Biodiversidad).

Conservacién: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o
del espacio publico asociado a la infraestructura de transporte y/o edificacién no residencial
orientadas a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya
sea que se cumpla en el periodo de vida Util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de
mantenimiento rutinario, periédico, preventivo, correctivo, rehabilitacién o reconstruccion.

Construccién: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte. Pueden comprender el conjunto o actividades,
tales como: estudios y disefios, desmonte y limpieza, explanacion, obras de drenaje,
afirmado, subbase, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos,
sefializacion vertical u horizontal, entre otras.

Criterios de Sostenibilidad Ambiental: Criterios que procuran la contratacién de bienes,
obras y servicios que generen el menor impacto ambiental posible a lo largo de todo su
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Ciclo de Vida, o que generen un impacto ambiental positivo mediante su proceso de
produccién. (Guia de contratacién publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

2.47 Cuenca Hidrica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrogréfica el area de aguas superficiales
o subterraneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar
en un rio principal, en un depdsito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar. (articulo 1 — decreto 1729 de 2002)

2.48 Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y evacuar las aguas
superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas paralelamente a las bermas,
destinadas a facilitar e drenaje superficial longitudinal de la carretera. Su geometrfa puede
variar segun las condiciones de la via y del area que drenan.

249 Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la superficie
terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas o volimenes de agua,
contenidas o en movimiento.

2.50 Demolicion: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones
existentes en uno o varios predios y debera concederse de manera simultanea con
cualquiera otra modalidad de licencia de construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecucion
de obras de infraestructura vial o de servicios publicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano declarado bien
de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con la modalidad de cerramiento. Las
demas modalidades de licencia de construccion solo se podran expedir cuando se aporte
el anteproyecto de intervencién aprobado por la autoridad competente.

2.51 Deprimido: Infraestructura construida a un paso inferior de aquellas infraestructuras que
la rodean en un cruce de dos o mas ejes de infraestructura de transporte a diferentes
alturas para no interrumpir el flujo de tréfico cuando se cruzan entre si. La composicién de
esos ejes de infraestructura de transporte no tiene que ser uniforme, sino que puede
consistir en una mezcla de caminos, senderos, vias férreas, canales, o pistas de
aeropuertos.

2.52 Desvio (o cambio de agujas, en vias férreas), Aparato de via que permite el
desdoblamiento de los rieles de una via mediante el desplazamiento de unas piezas
méviles llamadas agujas y que asegura la continuidad de cada uno de los itinerarios
divergentes. Comprende: las agujas y las contra agujas.

(i) Bifurcacidn de una linea ferroviaria en un ramal principal y otro desviado.

(i) Aparato de via que permite materializar la bifurcacién de una via en dos o
mas, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto;
consta de cambio, rieles de unién y cruzamiento simple. Parte II: Definicion
de Aspectos Técnicos de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria 90
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2.53

2.54

2.55

2,56

2,57

2.58

2,59

2.60

2.61

2,62

(iii) Aparato de via que permite encauzar el trafico en un sentido determinado.
Consta de: cambio, cruzamiento “agudo” y vias (rieles) intermedias

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestaciéon de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdmicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacion y reconstruccién.

Draga de Corte de Succién (Cutter Suction Dredger - CSD): Embarcacién o artefacto
naval que draga mediante la accién de una cabeza de corte que rompe o disgrega el suelo
o lecho que succiona los sedimentos o el suelo mediante la accién de una bomba y lo
transporta a la zona de disposicién por tuberia.

Draga de Arrastre de Succion con Tolva (TSHD - Trailing Suction Hopper dredger):
Embarcacion autopropulsada y capaz de transportar cierta cantidad de sélidos en una
tolva, los cuales son aspirados del fondo del cuerpo de agua por un tubo dotado con un
cabezal de succién.

Draga Mecdnica: Embarcacién o artefacto naval que utiliza exclusivamente medios
mecanicos para la excavacién y extraccion del material. Se pueden clasificar en:
Dragalinas, Dragas de Cuchara Almeja, Dragas de Pala (Dipper) y Dragas de Rosario de
Cangilones.

Draga Hidraulica: Equipo que hace parte de una embarcacién, que se utiliza para excavar
material debajo del nivel del agua, y luego elevarlo hasta la superficie, mediante la succion
de una mezcla de arena, lodos, rocas o sedimentos y agua a través de una bomba de
dragado.

Dragado Hidraulico: Accién de remover sedimentos o roca, bajo agua, de un lecho marino
o fluvial. Procedimiento mecanico mediante el cual se retira material del fondo o de la
bancada de un sistema fluvial, en general de cualquier cuerpo de agua para disponerlo en
un sitio donde presumiblemente el sedimento no volvera a su sitio de origen.

Dragado Maritimo y/o Fluvial: Accién de remover sedimentos o roca bajo agua de un
lecho marino o fluvial.

Drenaje: Remocién natural o artificial del agua superficial y subsuperficial de un area
determinada.

Durmiente (en vias férreas): Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado
transversalmente al eje de la via, sobre el que se arrostran los rieles constituyendo el nexo
de unién entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento de los
rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente.

Edificio Comercial: Edificacién cuya actividad principal es la venta de productos
directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo, tanto las tiendas y los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un Gnico
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2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

establecimiento con un Unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los
mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan
directamente al publico determinados servicios no necesariamente relacionados con la
venta de productos, pero cuyas caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las
de los ocupantes se puedan asimilar més a las propias de este uso que a las de cualquier
otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias, los salones de peluqueria,
etc.

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por
Entidades publicas, se exceptuan las siguientes: Comando de Atencidn Inmediata (CAl),
bodegas, estaciones de fransporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales
terrestres.

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones especificas
(administrativas, educacioén, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés
publico, como, por ejemplo; escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros,
archivos, biblioteca, edificios de la policia, carceles, etc.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de vivienda
independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que cuenta con servicios y
bienes compartidos como circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, areas
verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en
harizontal.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbacién funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
disponibles, produciendo una modificacion sustancial pero temporal, sobre el sistema
involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios e
impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Enrocados o Escolleras Maritimos: Obra civil hidraulica maritima constituida por rocas o
piedras para conformar una proteccion contra el oleaje o corrientes marinas, tales como
diques, espolones recubrimiento de orillas.

Equipamiento Vial: es el conjunto de servicios, instalaciones fisicas y obras de ingenieria
necesarias para el correcto funcionamiento de una via y sus anexidades, en los diferentes
sistemas de transporte.

Escollera: Dique de defensa que se construye con piedras 0 elementos prefabricados
dispuestos en rios (fluvial) o costa maritima (maritima) para resguardo contra marejada y
las corrientes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos 0 afectacion a la
satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los
intereses individuales de los habitantes.

El espacio pUblico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
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a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute
colectivo;

b. Los elementos arquitecténicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad
privada que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen necesidades de uso ptblico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio publico en los
términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015
o la norma que la reemplace, complemente o modifique.

2.71 Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte: Elementos constitutivos
artificiales o construidos?®, tales como:

a. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por;

o Los componentes de los perfiles viales tales como: dreas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefalizacién, carcamos y ductos, tlneles
peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas
para discapacitados, andenes, malecones, paseos maritimos, camellones,
sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovias, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamiento bajo espacio publico,
Zonas azules, bahias de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de
velocidad, calzadas, carriles.

O Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tineles y viaductos. Las actividades de
puentes, tineles y viaductos, siempre que en ellas, estén asociadas obras de
espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio
Publico deberan estar asociados o vinculados a una infraestructura de transporte.

2,72 Espesor del pavimento: Es la distancia perpendicular desde la superficie del pavimento
hasta el Iimite inferior de la capa mas baja del mismo. El espesor de cada capa es la
distancia perpendicular desde el limite superior de cada una hasta su limite inferior de la
misma.

2.73 Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de obras de contencién,
movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales y subsuperficiales y obras de
proteccion requeridas para garantizar la estabilidad del terreno natural o modificado
artificialmente mediante excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para
prevenir el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

2.74 Estacion Férrea: Edificio disefiado para la llegada y salida de trenes, que permite y regula
el acceso de pasajeros y mercancias.

¥ Decreto 1077 de 2015. Artpiculo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2.
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2.75 Estribo: Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al
material de relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al
puente.

2.76 Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas gravitacionales
y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como
estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de las edificaciones*

2.77 Estructura Hidraulica: Es una construccién disefiada para gestionar, regular, controlar o
dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden ser simples o muy complejas, y su
disefio depende de su propdsito especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de
origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya sea en
cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de aprovechamiento, encauzamiento o
de defensa y pueden tener una variedad de propésitos, que incluyen la proteccién contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacién de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la mejora de la calidad del
agua, entre otros.

2.78 Estructura de Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales,
que se disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una via
obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploracién y que han de resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del trénsito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura del pavimento.

2.79 Etapas del proyecto de consultoria: Fase 1. Prefactibilidad: Es la fase en la cual se debe
realizar el predisefio aproximado del proyecto, presentando alternativas y realizar la
evaluacion econdémica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con
condiciones similares, utilizando modelos de simulacion debidamente aprobados por las
entidades solicitantes” (Ley 1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 2. Factibilidad: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase en Ia cual se debe
disenar el proyecto y efectuar la evaluacién econémica final, mediante la simulacién con el
modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el
proyecto es factible para su ejecucién, considerando todos los aspectos relacionados con
el mismo”. Los disefios que se elaboran en esta etapa son aquellos suficientes y necesarios
para definir la factibilidad del proyecto, por lo que no se deben confundir con aquellos
requeridos como necesarios y suficientes para la construccion de las obras. (Ley 1682 de
2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

Fase 3. Estudios y diseios definitivos: (Etapas del proyecto de consultoria) “Es la fase
en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geomeétricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y disefiar
todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construccién”. (Ley
1682 de 2013, Ley de Infraestructura, Congreso de Colombia)

4+ NSR-10. Titulo A, Capitulo A.13.
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Ferrocarril: Sistema de comunicacién y transporte en el que los vehiculos acoplados
formando trenes circulan guiados por rieles.

Explanacién. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la construccién de una
via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de circulacién peatonal,
destinada exclusivamente al transito de las personas.

Franja de Seguridad (franja de pista): Superficie definida que comprende la pista y la
zona de parada, si la hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves
que se salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las
operaciones de despegue o aterrizaje®.

Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a
una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Galibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lamina de agua) y el borde
inferior de la superestructura de un puente o viaducto.

Gestor Vial o Administrador Vial: Profesionales de la ingenieria civil, altamente
calificados para ejercer funciones de administracién, gestién y planeacién operativa y
técnica, responsables de la direccién, coordinacién y control de las actividades rutinarias y
periddicas y demas acciones en favor de la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras. De acuerdo con las caracteristicas de las carreteras y las necesidades, se
determiné en primera instancia que los Gestores o Administradores Viales ejecutaran estas
actividades, dando énfasis a: la conservacion, el inventario fisico y estado de vias, la
recoleccién de informacion para la base de datos de los sistemas de administracion vial, la
atencién de emergencias, la ejecucion de algunos estudios y el inventario de accidentes,
entre otras.Posteriormente, se incluyeron acciones tendientes a recuperar el espacio
publico vial, la descontaminacién visual, eliminacion de basureros, atencién de usuarios y
evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, asi como estudios de transito y
perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, ademas de las actividades
enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una
de las vias, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y, en caso de que
lo amerite, solicitar la aplicacién de las pdlizas que los amparan.

Impacto Ambiental: Cualquier alteracién en el medio ambiente bidtico, abiético y
socioeconémico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.3.1.1).

Impactos Ambientales Negativos: Se refiere especificamente a aquellas alteraciones
adversas que afectan de manera desfavorable el entorno natural o social, como la
contaminacion, la pérdida de biodiversidad o la degradacién de recursos naturales. (Guias
ambientales INVIAS)

Impactos Ambientales Positivos: Son los efectos benéficos generados por proyectos o
actividades en el medio ambiente. Se manifiestan, por ejemplo, en la restauracién de

5 Reglamentos Aeronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.92
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2.95

2.96
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ecosistemas, reforestaciéon, aumento de la biodiversidad, reduccién de emisiones de
carbono, mejoras en la calidad del agua y del aire, y el uso de energlas limpias. (PNUMA -
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la comunicacion entre
las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad interna a cada
una de las unidades prediales de la urbanizacion.

Infraestructura o Red Vial Principal: Malla vial principal, arterial y demas vias de mayor
jerarquia que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes del Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial, Esquema de
Ordenamiento Territorial y demas normas de ordenamiento territorial, que soportan los
desplazamientos de larga distancia, permitiendo la movilidad dentro del respectivo
municipio o distrito a escala regional, metropolitana y/o urbana.

Infraestructura o Red Vial Secundaria: Conjunto de vias que permiten la movilidad y
articulacién entre la malla vial arterial o principal y la red vial local.

Intercambiador Vial / Interseccién Vial: Dispositivos viales en los que dos o mas
carreteras se encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose
cruces y cambios de trayectorias de los vehiculos que por ellos circulan.

Instrumentacion: Es el conjunto de sensores y sistemas de adquisicion de datos que
recogen los parametros estructurales, fisicos objeto de control y analisis (equipo de
medida).

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una mezcla de emulsion
asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su funcién principal es sellar pequefas grietas,
mejorar la textura de la superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra
el desgaste y la accién del agua.

Nota: Para procesos de seleccién, en los que el requerimiento corresponda a pavimentos
asfalticos y/o de concreto hidraulico, estos tratamientos superficiales no seran tenidos en
cuenta para validar experiencia, toda vez gque no son pavimentos asfalticos.

Longitud de Via: Distancia desde el punto inicial hasta el punto final a través del eje del
alineamiento vial.

Nota: La longitud de calzada o de via que deben presentar los oferentes en los documentos
validos para acreditar la experiencia, debe corresponder a metros lineales o kilometros, no
sera valida la acreditacién de la experiencia expresada en areas intervenidas.

Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucién que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.
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2,99 Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones de la
infraestructura de transporte con el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y
construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza en intervalos de tiempo
menores de un afio; periédico, si corresponde a intervalos variables para recuperar el
deterioro causado por su uso; o de emergencia, si tiene que ver con las intervenciones
originadas por dafios, bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.

2.100 Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o cambios que se
llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas piezas de un sistema del vehiculo,
en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal
o incidente.

2.101 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos
que tengan como origen emergencias climaticas, teldricas, terrorismo, entre otros, que a la
luz de la legislacion vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito
(articulo 12 de la Ley 1682 de 2013).

2.102 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y
mantener la capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial,
mediante las siguientes actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Periédico, Refuerzo Estructural, Gestion Vial, Atencion de Emergencias y
Prestacion de servicios a los usuarios.

Adicionalmente, corresponde al conjunto de actividades destinadas a preservar la
condicién de una carretera y de sus componentes, tales como el derecho de via, calzadas,
bermas, elementos de drenaje, estructuras, tuneles, dispositivos de seguridad y control de
transito, etc., con el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual
fueron construidos o dispuestos.

El Manual de Mantenimiento de Carreteras, en la Tabla 1010-4, muestra el “Listado y
clasificacion de las actividades de mantenimiento”, en donde se puede identificar
actividades tanto en Mantenimiento Rutinario, como Preventivo y Periédico; a nivel de: a)
Derecho de via; b) Pavimentos; c) Afirmado; d) Drenaje; e) Seguridad Vial; f) Puentes y g)
Tuneles.

2.103 Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacioén a intervalos variables, destinados
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenémenos
naturales o agentes externos.

Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condiciéon de servicio. Constituyéndose asi en una practica
preventiva y/o correctiva. Entre las actividades principales se tienen las siguientes sin
limitarse a ellas: parcheo, bacheo, colocacidén de capas asfalticas no estructurales del tipo
micro aglomerado, reconstruccion de losas, lechada asféltica o sello de arena-asfalto.

Comprende la realizacién de actividades de conservacion a intervalos variables,
destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por
fendmenos naturales o agentes externos.
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2.104 Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con
el fin de mantener las condiciones 6ptimas para el trénsito y uso adecuado de la
infraestructura de transporte.

2.105 Materiales Alternativos o Sostenibles: Son producto de la recuperacién, reciclaje o
aprovechamiento de residuos sélidos usados para reemplazar parcialmente los insumos o
materias primas convencionales (Arista, Aguillén, & Posadas,s f.). Sin embargo, cuando se
habla de material sostenible o verde, corresponde a aquel que a lo largo de su ciclo de vida
minimiza los impactos ambientales y sociales que genera (Corporacién Ruta N, 2014),
también genera beneficios de orden econdémico (Guia de Construccién Sostenible -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia).

2,106 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el proposito de actualizar
sus especificaciones técnicas iniciales®.

Nota: Las actividades relacionadas con el mejoramiento se encuentran incluidas en el
articulo 1 del Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015.

2.107 Monitorizacién: Es el conjunto de procesos de transmision, publicacién web y distribucién
que hacen posible que la informacién llegue en tiempo y forma a sus destinatarios (sistema
de gestion de datos).

2.108 Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de material constituido por
roca, suelo, tierras, detritos o0 escombros se desplaza ladera abajo por accion de la
gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de
remocién en masa, fenémenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

2.109 Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de excavar,
transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural, con el proposito de modificar
la topografia de un &rea para la construccion de infraestructura en general, el objetivo
principal es preparar el terreno para la construccion, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactacién adecuadas para
soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte del
movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar un terreno para la
construccion de infraestructuras o edificaciones. Este proceso implica la madificacion de la
topografia natural del terreno para alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias
segun el disefio del proyecto

2.110 Muelle en Concreto: Estructura construida en concreto ubicada a orillas de un rio o el mar
que sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar
pasajeros y/o carga.

2.111 Muelle Flotante: Artefacto naval flotante que sirve para que las embarcaciones puedan
atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga en un rlo o en el mar.

6 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015.
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Segun Articulo 4 de la ley Ley 1242 de 2008, "Cddigo Nacional de Navegacién y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones”: Estan conformados por
una plataforma de concreto en tierra unida a una pasarela metélica y estd a un médulo
flotante metalico para las actividades de embarque y desembarque.

2.112 Muelle Fluvial: Infraestructura levantada a orillas de un rio que sirve para que las
embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros y/o carga.

2.113 Muelle Metalico: Estructura construida en metal ubicada a orillas de un rio o el mar que
sirve para que las embarcaciones puedan atracar y/o embarcar y/o desembarcar pasajeros
y/o carga.

2.114 Obra Civil Fluvial: Obra ejecutada en la seccién hidraulica de un rio.

2.115 Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce de rios, cafios,
arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con
el objetivo de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines
de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una variedad de
propésitos, que incluyen la proteccién contra inundaciones, la navegacion, el suministro de
agua para riego o consumo humano, la generacion de energia hidroeléctrica, la regulacion
de caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.116 Obra Civil Maritima: Obra ejecutada en el lecho marino.

2117 Obras Férreas: Corresponde a las construcciones y trabajos relacionados con
infraestructuras ferroviarias, que incluyen actividades como construccion y/o
mantenimiento, para vias férreas, estaciones, puentes, tuneles y todo tipo de estructuras
necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, tanto en transporte de pasajeros, como
de carga

2.118 Obra de Proteccidén Fluvial: Obra civil hidraulica construida con el objetivo de proteger o
defender una orilla de un rio contra la accién de la erosién por la accién de sus aguas con
el proposito de estabilizarlas.

2.119 Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo
con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se
consigue interceptando los flujos subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

2.120 Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar el exceso de agua
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado.

2,121 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en un predio. Cuando
no existe antejardin coincide con la linea de demarcacion.

2.122 Paso e Interseccion a Desnivel Vehicular: Se refiere a una estructura de trafico donde
dos 0 mas caminos o corredores o vias se cruzan, pero a diferentes niveles, evitando que
los vehiculos tengan que detenerse o reducir su velocidad para ceder el paso, este tipo de
estructuras es comun en zonas urbanas y autopistas y su propésito es mejorar la fluidez
del transito y reducir accidentes al separar fisicamente los flujos de trafico.
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2.123 Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian
y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del trénsito le transmiten durante
el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

2.124 Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

2.125 Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

2.126 Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico Reforzado: Estructura
constituida por un conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se
construyen sobre la subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afos, brindando una superficie de rodamiento uniforme, comoda y
segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el trafico de
vehiculos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asféltico o en concreto
hidraulico reforzado.

2.127Perfil Vial: Representacion grafica de una via que esquematiza, en el sentido perpendicular
al eje, el conjunto de elementos urbanisticos que la comprenden entre los paramentos de
los inmuebles.

2.128Pila: Aquella parte de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

2.129Pista o Pista de Aerédromo: Area rectangular definida en un aerddromo terrestre
destinada y preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves’.

2.130Pistas de Aeropuertos: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
circulacion, despegue y aterrizaje de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en
el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, tales como
pistas de aeropuertos, calle de rodaje o pista de taxeo; plataforma o rampa de aeropuerto.

2.431 Placa Huella; Estructura conformada por placas de concreto hidraulico reforzado
separadas por franjas de concreto ciclépeo, confinadas por bordillos y/o cunetas construidas
sobre una base de afirmado y/o material seleccionado compactado.

Nota: Esta actividad sera vélida Unicamente para vias terciarias, en el evento en que
pretenda acreditar para vias secundarias, se validara de acuerdo con la complejidad técnica
del proyecto y su alcance.

7 Reglamentos Acronduticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones.
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2.132 Plataforma: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

2.133 Plazas: Plazoletas de menor extension que generalmente ocupan una manzana completa.

Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte
a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este,
predominan los elementos arquitecténicos sobre los paisajisticos naturales y el peatén tiene
una condicion prioritaria.

2.134 Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.

2.135 Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al
disfrute de los ciudadanos y a las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de
manzana.

2.136 Pontones: Es una estructura de drenaje para el paso de vehiculos, cuya luz medida
paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez metros (10m).

2.137 Proyectos de construccién vial: Es la construccion de una via que representa un aumento
en la malla vial disponible. Asi mismo, se consideran las segundas calzadas, pares viales o
calzadas adosadas a calzadas existentes.

Nota: En todo caso, ademas de las actividades propias de la intervencion inicial, debera
haberse efectuado la pavimentacién de los kildmetros que se pretendan hacer valer como
experiencia en los procesos que se adelanten.

2.138 Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico.

2.139 Puente Férreo: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuacién de
la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones) que
circulan en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el espacio
y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar
obstaculos, como rios, quebradas, otras vias, carreteras, vias férreas, etc.

2.140 Puente Metalico: Estructura cuya losa o placa de circulacién vehicular esta soportada por
elementos estructurales metdlicos.

2.141 Puente Metalico Modular: Estructura que se monta o desmonta mediante la simple adicion
de componentes de acero modulares prefabricados para puentes. Los puentes pueden
adaptarse facilmente hasta la longitud, ancho y resistencia deseados, permitiendo diversas
aplicaciones y usos.

2.142 Puente Mixto: Es una obra de Ingenieria en la cual la superestructura esta conformada por
diferentes tipos de materiales, disefiados para soportar y transmitir cargas.

Nota: La entidad de acuerdo con la naturaleza y el alcance del proyecto objeto del proceso
de seleccion, definira los materiales a exigir.
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2143 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de peatones (en algunos casos también bicicletas) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstaculos, como rios, quebradas, otras vias,
carreteras, vias férreas, etc.

2.144 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o
mixto compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la
continuacién de la circulacién de automéviles (carros, buses, camiones, autobuses) en
condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstaculos como rios, quebradas, otras
vias, carreteras y vias férreas, que permite atravesar un accidente geografico (rio o
depresién) o Paso a Desnivel para el paso de vehiculos.

2.145 Reciclado: Consiste en la reutilizacion de parte de las capas de la estructura existente,
para mejorar su capacidad estructural. La adicién de nuevos materiales es necesaria para
mejorar la resistencia y el comportamiento del pavimento mejorado.

2.146 Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento, de
espacio publico, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar
la reutilizacién total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.

2.147 Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones afectadas por una
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente
aceptables y sostenibles de vida de la poblacién, la reduccién de las vulnerabilidades
existentes antes de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

2.148 Recuperacion de Banca: Obras de ingenieria y geotecnia que propenden por la
recuperacién de las condiciones de estabilidad iniciales, con el fin de restablecer la
transitabilidad y mitigar los efectos adversos como erosion, deslizamiento u otro tipo de falla
geolégica. Este proceso, implica generalmente la implementacion de medidas que
fortalecen las condiciones del terreno y previenen futuros deslizamientos.

2.149 Recurso del suelo: Hace referencia al conjunto de caracteristicas fisicas, quimicas y
biolégicas del suelo que permiten sostener ecosistemas, actividades agricolas,
infraestructura y otros. Su manejo es esencial para evitar su degradacidn y garantizar su
funcién en la regulacién hidrica y captura de carbono. (FAO, 2021. "Manejo sostenible del
suelo).

2.150 Red Vial; Conjunto de vias terrestres vehiculares, urbanas y rurales.

2 151 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural: Adicion de fuerza o capacidad
de carga a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como
superestructura, subestructura o fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras
de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida
en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o instalar las placas de refuerzo
metalicos en la interseccién de varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la
implementacién de sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o
utilizacién de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.
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Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las actividades
mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios para el reforzamiento
estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el componente sismico, ni un andlisis
geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la
actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y pemmitir
aumentar la vida util de la misma.

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la accion de
agentes externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza
mayor o caso fortuito donde se presente una mayor accion de las cargas por vientos, mayor
fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de
tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas de ataques por agentes quimicos
y/o |lafalta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad
y la estabilidad de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.152 Reforzamiento Estructural o Rehabilitacién Estructural de Puentes: Trabajos de
reparacion con los cuales se pretende que los puentes aumenten su periodo de vida (til e
incluyen la intervencién de los elementos estructurales del puente. El reforzamiento abarca
desde la rehabilitacion del concreto degradado, la renovacion de elementos, aumento de
las secciones de los elementos, adicion de refuerzo y postensionamientos externos.

2.153 Rehabilitacién: Intervencién de una infraestructura de transporte, que consiste en la
reparacion y/o restauracién de la superficie del pavimento existente, cuya condicién de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior al nivel para el cual
fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla al estado inicial para la cual fue
construida, para extender su vida util y mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de las
estructuras del pavimento.

Nota: Las actividades de mantenimiento no seran consideradas actividades de
rehabilitacion.

2.154 Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocién, desecho y disposicién o
en la remocién, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, descargue y
disposicion de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno
natural, depositados sobre una via existente o en construccién, y que se convierten en
obstaculo para la utilizacion normal de la via o para la ejecucién de las obras.

2.155 Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de
tal forma que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos
constructivos que garanticen el aumento de la capacidad para la cual fue disefiada
inicialmente. En el caso especifico de los puentes involucra la actualizacién de cargas por
el nuevo camién de disefio segln lo establecido en el Cédigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes — seccidon A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de adosar nuevos
elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliacién del tablero y/o afiadir pasos
de tuberias y/o redes de servicios publicos o cualquier otro requerimiento de carga que no
se encontraba previsto en el disefio inicial de la estructura. Por ende, no involucra el
componente sismico.
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Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales.

2.156 Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetacion
de las zonas laterales de la via.

2.157 Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una
via.

2 158 Sede Férrea: Inmueble caracterizado por contener en un solo predio edificios de servicio,
mantenimiento y operacion ferroviaria, dentro los que pueden estar estacion de pasajeros,
talleres férreos, campamentos, bodegas entre otros.

2.159 Sello Ambiental Colombiano: El producto identificado con Sello Ambiental Colombiano se
caracteriza por; Hacer uso sostenible de los recursos que emplea (materia prima en
insumos), utilizar materias primas que no sean nocivas para el medio ambiente, Emplear
procesos de producciéon que involucran menos energia o que hacen uso de fuentes de
energia renovables, considerar aspectos de reciclaje, reutilizacién o biodegradabilidad, usar
materiales de empaque preferiblemente reutilizables o biodegradables y en cantidades
minimas, emplear tecnologias limpias o que generen menor impacto relativo sobre el
ambiente e Indicar al consumidor la mejor forma para la disposicién final. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construccién Sostenible)

2.160 Sealizacién fluvial; Consiste principalmente en la instalacion de dispositivos fisicos, que
se colocan a lo largo de las vias fluviales navegables, con el propésito de informar sobre la
reglamentacion existente, prevenir y evitar posibles accidentes, orientando a los usuarios
de estas vias, para que naveguen con mayor seguridad y eficiencia.

2.161 Sefalizacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el trénsito. Dichas sefiales pueden
ser verticales, horizontales o demarcaciones.

2.162 Sefalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacion de marcas viales, conformadas por
lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y
estructuras de las vias de circulacién o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

2.163 Sefalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vias, se instalan para transmitir ¢rdenes o instrucciones
mediante palabras o simbolos.

2.164 Separador: Franja de una via dispuesta en forma longitudinal y paralela al eje de esta que
separa y canaliza flujos de circulacién. Pueden ser centrales y laterales o intermedios.

2 165 Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a través del sistema de
redes fisicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los
usuarios y cumplen la finalidad especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las
personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y Gas
Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia de Servicios Publicos)
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2.166 Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios esenciales que, aungue no
se suministran directamente a los hogares, son fundamentales para el funcionamiento y
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades
publicas o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a la
comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico, Recoleccion de
residuos sélidos, Salud publica, entre otros.

2,167 Subbalasto (en vias férreas): Capa por debajo del balasto, con productos granulares
naturales o procedentes de cantera; base sobre la que se coloca la banqueta de balasto,
cuyos cometidos son proteger la parte superior de la plataforma contra la erosion y la
helada, evacuar las aguas pluviales, mejorar el reparto de las cargas sobre la plataforma y
evitar la contaminacién del balasto por los suelos de la plataforma.

2,168 Subsistema Vial: Subsistema que compone el sistema de movilidad y que esta a su vez
conformado por los siguientes componentes: malla vial arterial, malla vial intermedia, malla
vial local, alamedas y pasos peatonales, red de ciclorrutas y corredores de movilidad local,
malla vial rural.

2.169 Superestructura: Partes estructurales del puente que proporcionan, constituyen el vano
horizontal.

2.170 Taller Férreo: Edificio o edificios especializados para la atencién y mantenimiento de los
diferentes componentes de un sistema ferroviario, dentro de los que estan el material
rodante y los diferentes equipos eléctricos y electromecanicos.

2,171 Tréfico o Transito Vehicular: Volumen de vehiculos que circulan por un punto especifico
de infraestructura de transporte periédicamente o en un periodo determinado.

2.172 Tecnologia sostenible: La tecnologia sostenible describe la tecnologia creada o aplicada
teniendo en cuenta factores ambientales, sociales y econdmicos. El objetivo de la tecnologia
sostenible es doble: producir nuevas tecnologias utilizando procesos y materiales
sostenibles, y utilizar tecnologias para abordar los problemas medioambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ESG). Las tecnologias sostenibles pueden ir desde tecnologias
fisicas como paneles solares, hasta software de generacion de informes ESG y gestion del
rendimiento ESG. (gula de contratacion publica sostenible y socialmente responsable CCE)

2.173 Transporte Fluvial: Actividad que tiene por objeto la conduccién de personas, animales o
cosas mediante embarcaciones por vias fluviales.

2.174 Transporte por cable: Los sistemas de transporte por cable se clasifican en cuatro grandes
grupos: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular (...)

ii) Cable aéreo: es un sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehiculos
estan soportados por uno o mas cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar,
los vehiculos son propulsados por un cable tractor o simultaneamente por un sistema de
cable sustentador y cable tractor.

iif) Cable remolcador: es un sistema compuesto por cables utilizados para remolcar
pasajeros por zonas de poca pendiente y poca distancia.

iv) Funicular: es un sistema que consiste en vehiculos tirados y sustentados por cable que
transmiten la traccién al vehiculo que se desplaza por rieles o guias instalados a nivel
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con la via, sobre una estructura fija. (Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Transporte)

2.175 Tunel: Abertura horizontal o practicamente horizontal que se excava en el suelo de acuerdo
con una geometria predisefiada, aplicando métodos de tunelaje. Es una Cavidad
subterranea o subacuatica que como solucién vial implica una operacion vehicular a
cielo cerrado.

2.176 Tunel Vial: Infraestructura subterranea disefiada especificamente para permitir el paso
seguro de vehiculos a través de una barrera natural, como una montafia, un rfo, un area
urbana densamente poblada, o cualquier otro obstaculo.

2.177 Vehiculo: Aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales
o cosas de un punto a otro por via terrestre publica o privada abierta al publico.

2.178 Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al trénsito de vehiculos,
personas y animales.

- 2.179 Vias Férreas y/o Corredores Férreos: Infraestructuras del transporte cuya finalidad es
permitir la circulacion de vehiculos férreos exclusivamente (trenes, locomotoras, vagones)
que lo hacen en carrileras y/o rieles especializados, en condiciones de continuidad en el
espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad.

2 180 Vias Fluviales: Rios, cafos, esteros o cuerpos de agua de origen fluvial que se utilizan
como medio de transporte de pasajeros, animales o carga.

2.181 Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito exclusivo de peatones
donde esta restringida la circulacién de vehiculos motorizados.

2.182 Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a fincas, haciendas o
campos, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro rural de la poblacion.

2.183 Via Troncal: Via de dos (2) calzadas con ocho o mas carriles y con destinacién exclusiva
de las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo.

2.184 Vias Urbanas: Calles, carreras, transversales, avenidas, diagonales, glorietas, autopistas,
troncales, variantes, o a la denominacién establecida segun la nomenclatura de la
poblacién correspondiente, las cuales se encuentran localizadas dentro de su perimetro

— urbano.

Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del territorio
nacional, se consideran Vias Urbanas aquellas que sean certificadas por la Entidad
contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos en el presente pliego
de condiciones para la acreditacion de la experiencia, donde se indique que el ancho de
calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o mas carriles
vehiculares por calzada.

2185 Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales las que permiten
el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran localizadas dentro del perimetro
rural de la poblacion.
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2.186 Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso
publico, que hace parte del espacio publico efectivo y destinado al uso recreativo.

2.187 Zonas viales: son las dreas destinadas al desplazamiento de vehiculos, carga y peatones,
con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas areas de control ambiental, sean
todas ellas bienes de uso publico o parte del espacio publico.

2.188 Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por edificaciones.
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[Nimero del Proceso de Contratacion]
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

i Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

i, Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
proceso de contratacion.

iv. Ilgualmente se acepta que, durante la evaluacidn de las propuestas del proceso de
contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre
favorecer la libre competencia.

V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, as(
como realizar estudios y andlisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a
fin de contar con los elementos de juicio e informacién econédmica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decisién sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y hanesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asl como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucion de este.

vi. Respetar el régimen de libre competencia econémica, lo que implica no hacer acuerdos o
arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de contratacion con los encargados
de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular informacion del proyecto,
en favor propio o de un tercero, con el fin de direccionar el Proceso de Contratacion y/o obtener
ventajas al presentar la respectiva propuesta.

vii.  Respetar el régimen de libre competencia, lo que implica no realizar acuerdos o arreglos que
tengan por objeto la colusidén en el proceso de contrataciéon o que tengan como efecto la
distribucién de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o fijacién de términos de
las propuestas. En general, no hacer acuerdos con el fin influenciar o manipular los resultados
de la adjudicacién.

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacién y no hacerlo de manera oral por ningin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

ix. Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacién o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

X, Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sdlidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
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No utilizar en la etapa de verificacién y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacién de competidores o la dilacion del
Proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra (nicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de |a entidad.
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en
los términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacién
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algtin tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningtin funcionario pulblico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacién o con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la gjecucion del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualguier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucién o liguidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacién estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacién.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de
seleccion por los canales definidos en los documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
econdmico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacién privilegiada,
relacionada con el Praceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento
Administrativo de |la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el
Proceso de Contratacidn o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencion social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente
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involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de seleccién, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decisién relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE
SELECCION No. CMA- CONTRATO oE No. XXX-2026 | Valor total: XOOOOXKXX
02-2024 INTERVENTORIA

INFORMACION DEL CONTRATISTA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y

RIS RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL
TOLIMA
VALOR: XXXXXXXXXXXX [$XXXXXXXXX) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION: | TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIO

XXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXXX, representada
CONTRATISTA: legalmente por XXXXXXXXX, identificada con cedula de ciudadania
No. XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX

JUAN FELIPE LOZANO BARON - SECRETARIO DE PLANEACION,
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE O QUIEN HAGA SUS VECES.

SUPERVISOR:

Entre JUAN DAVID CORTES VERA, en su calidad de Secretario de Hacienda, delegado para todos
los asuntos contractuales mediante el Decreto municipal No. 034 del 20 de marzo de 2026 en
nombre y representacion del municipio de El Espinal - Tolima (en adelante la "Entidad”), por una
parte; y, por la otra, XXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT. XXXXXXXXX, representada legalmente
por XXXXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No. XXXXXXXX de XXXXXXXX (en adelante el
"Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrid el
Procedimiento de Contratacion [Incluir el nUmero del proceso].

I. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicd el

contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente |a
“Parte", conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes cldusulas.

CLAUSULA 1.  DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el "Anexo 3 - Glosario". Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serdn interpretados de
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2, OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
DE EL ESPINAL TOLIMA
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién. [NOmero
del Proceso de Contratacién], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, alos precios cotizados en la propuesta [o como
haya sido plasmado el valoer de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segin haya
estimado la Entidad] y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacién final, las actividades propias de interventoria segun lo establece
la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnicoy el contrato al cual se ejercerd
la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucién o interpretacion del contrato que no
contradigan lo dispuesto en esta minuta, en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos" y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de [incluir plazo], contados a partir de
[punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comUn acuerdo podrdn suspender el plazo de ejecucién del confrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publicoy se adopten
medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5, VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en lefras como
en nimeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del

contrato [incluir afio] suma gue se discrimina de la siguiente manera:

[incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato].

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,

si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el contrato.

CLAUSULA 4. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a la apropiacién presupuestal contenida en
el registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento
de la suscripcién del contrato]

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
fincluir cualquier ofra fuente de recursos que amparen el contrato]
[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberd serialar lo siguiente:]

[Para la atencion del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras
mediante el radicado (incluir ndmero de radicado) del (incluir dia) de (incluir mes) de (incluir
ano) del (Entidad que auterizalas vigencias futuras), el cual sefiala la autorizacién del cupo para
la asuncién de obligaciones con cargo a apropiacién de vigencias futuras (ordinarias o
excepcionales segun sea el caso)]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
EL presente contrato se cancelard de la siguiente forma:

l. Pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del Contrato de
conformidad al avance fisico de obra.

Ii. El diez por ciento (10%) faltante del valor total del Contrato, una vez se suscriba el acta
de recibo a satisfaccién de obra y acta de liquidacién del contrato.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizardan previa
presentaciéon y aprobacion de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, certificacion y
recibo a satisfaccion de las mismas por parte del interventor y supervisor del contrato, junto
certificacién del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedido por el
representante legal y contador publico (de quien se deberd anexar copia de cédula de
ciudadania y tarjeta profesional) o revisor fiscal (segun sea el caso), pago de estampillas PRC-
CULTURA, PRO- ADULTO MAYCR — PRO-DEPORTE.

NOTA 2: El contratista deberd acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones
en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecuciéon del contrate, se encuentra al
dia a la fecha de presentaciéon de la factura (si requiere de personal).

NOTA 3: Los pagos que efectie la ALCALDIA en virtud del presente contrato estardn sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja - PAC y a los recursos disponibles de
la Alcaldia Municipal.

NOTA 4: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al CONTRATISTA, se
hard mediante el Sistema de Pagos — SAP, realizando consignaciones en las cuentas que posea
el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el
mismo, en el momento de la suscripcion del contrato.

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, deniro de la vigencia fiscal
correspondiente, no podrd hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de
actuadlizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Reglas comunes a todas las opciones:
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trémite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no gjustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberd acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en ANEXO 1 — ANEXO TECNICO, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

Opcién 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Tecnico,
el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento base y en el "Anexo | - Anexo Técnico", en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal
local durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualqguier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres: asi come dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez
que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas,
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 -
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacién
de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a [incluir el nimero de dias] dias hébiles, contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal” y tener el ano de experiencia especifica adicional y/o tener el fitulo
de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd
puntgje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacidén y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucidn del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabagjo definida en el documento base y en el "Anexo 1 - - Anexo Técnico" en los plazos
acordados con la Enfidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los EstGndares Minimos del Sistema
de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la
norma que lo modifiqgue, complemente o sustifuya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opclén 1 del "Formato 7A —~ Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional"] Incorporar como minimo el [La Entidad
incorporard el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que seda por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el "Formato 7B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
_cumplimiento del contrato. R .
lincluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes actividades:
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[La'entidad deberd indicar aquf las acfividades a las que se comprometiS el proponente
adjudicatario mediante el Formato 12 - Factor de Sostenibilidad™ presentado con su oferta]

25. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA debe realizar las
siguientes actividades:

1.

2,

e

Ejecutar el objeto del conirato, con las especificaciones de cada una de las condiciones
técnicas y las Condiciones bdasicas obligatorias y condiciones basicas complementarias.
Mantener durante el tiempo de ejecucién del contrato el personal necesario y suficiente
para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En
todo caso el numero, formacién profesional, tecnolégica o técnica, la experiencia y
dedicacién de dicho personal deberd corresponder como minimo al establecido en estos
pliegos de condiciones. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno
de los profesionales, deberd entregar hoja de vida la cual debe cumplir con lo solicitado en
pliego de condiciones para ser aprobado por el supervisor.

El contratista deberd presentar la implementacién del sistema de gestion de la seguridad y
salud en el trabajo conforme a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y el decreto 052
de 2017 para la suscripcion del acta de inicio.

Mantener durante el tiempo de ejecucién del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas,
laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderdn como minimo a
los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones.
Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al
pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de
los transedintes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.

Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabagjo.

Evaluar y conceptuar a la iniciacion de la Interventoria, la documentacion presentada por
el contratista:

¢« Personal minimo requerido.

s Andlisis unitarios detallados de las actividades a desarrollar.

s Plan de inversion del anticipo y programas e insumos (cuando aplique).
e Programa de trabajo e inversién.

¢ Programa de seguridad industrial.

¢ Programa detallado de obra en Gantt o similar.

e Carta de compromiso para cumplimiento de normas vigentes.

¢« Plan de Calidad.

Verificar que la ejecucién de las obras contratadas esté de acuerdo con los anteriores
programas. Para cualquier variacién de éstos, deberd conceptuar y tramitar oportunamente
para que el MUNICIPIO autorice formalmente el cambio.

10. Cumplir con los lineamientos descritos en estes pliegos de condiciones.

11.

Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta
ganadora del proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la Interventoria.

12. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos

reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberd suministrar al supervisor la informacion
que éste requiera al respecto.
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13. Cumplir las disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero.

14. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacién del contrato v al pago
por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

15. Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista

16. Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de Interventoria previendo no
exceder el presupuesto oficial.

17. Presentar informes mensuales del control y seguimiento de la obra. El contratista no podrd
cambiar antes de iniciar el contrato ni durante su ejecucion, los profesionales propuestos en
la propuesta técnica simplificada, excepto cuando exista justa causa, la cual debe ser
presentada, evaluada y aprobada por el Municipio, sin embargo, el Municipio se reserva el
derecho a imponer las sanciones correspondientes por el cambio de profesional.

interventeria Administrativa: El interventor deberd adelantar las acciones inherentes al manejo vy
trémite del contrato, y que estan reguladas en la normatividad interma y externa a la entidad.
Son parte de estas funciones, las que tienen que ver con la presentacion de informes,
intercambio de correspondencia, reuniones, actas y trdmite de documentos y se resumen asi:

18. Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento
del contrato.

19. Verificar que la ejecucién de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el
alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y econdémica,
metodologia y especificaciones pactadas en el contrato.

20, Comunicar al Municipio en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios,
tomadas en el desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes
dirigidas al contratista.

21. Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos
correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de
ejecucidn, personal y rendimientos.

Nota 1: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el
INTERVENTOR remitird al municipio, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones
incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasacidn de estas, con el fin de permitir a la entidad
iniciar las medidas legales a que haya lugar.

22, Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, el Municipio y/o
comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los mismos.

23. Atender las reclamaciones, sugerencias y demds solicitudes elevadas por el contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

24, Conocer la organizacion y las disposiciones normativas internas del Municipio para su
aplicaciéon dentro de los procedimientos contractuales. Asi mismo tramitar [a
correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las
disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general
que se relacionen con el gjercicio de la Interventoria.

25. Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
conftratista, que guarden relacién con el contrato y con el presente contrato.

26. Impartir instrucciones y érdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las
cuales deberdn constar por escrito.

Nota 2: Todas las comunicaciones u ¢rdenes del Interventor al Contratista, serdn expedidas o
ratificadas por escrito.
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27.

28.

29.
30.

31.

Ordenar al contratista gue por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todos
los errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del contrato.
Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por el contratista
en el desarrollo de los contratos, sea idénea para el desarrollo de dichas labores.

Controlar el programa de ejecucion de obra e inversién al confratista.

Presentar al supervisor o coordinador delegado por el Municipio, un informe de ejecucion
mensual o cuando asi se requiera.

Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los
que se refiere para los contratos de obra e Interventoria, entre las cuales se cuentan:

« Acta de iniciacion.

« Acta de recibo parcial de obra gjecutada.
« Acta de Recibo Final.

e« Acta de reuniones.

e Acta de Suspension.

« Acta de reiniciacion.

¢ Acta de aprobacién de items no previstos.
« Acta de cambio de especificaciones.

e« Acta de recibo definitivo del proyecto.

e Acta de Liquidacion.

« Acta de Recibo, Enfrega y Liquidacién del contrato de la Interventoria.

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y
convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses
del Municipio.

32.

33

34,

35.

36.

37.

38.

Diligenciar y custodiar el lioro diario de la obra (bitacora), el cual debe permanecer en el
sitio de la obra, en él se consignardn todas las instrucciones, observaciones, acuerdos,
queijas, solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras.

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios
y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los
intereses del Municipio.

Tramitar la correspondencia utilizando los formatos vy procedimientos establecidos y cumplir
con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en
general que se relacionen con el gjercicio de la Interventoria.

Informar al Municipio por escrito scbre cualquier incumplimiento leve o grave del contratista
a las obligaciones previstas a su cargo con el contrato.

Revisary conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista
en las diferentes etapas de ejecucion del contrato de obra.

Velar por gue el Municipio se mantenga indemne de cualquier reclamacién de terceras
personas, subconfratistas, proveedores y demds servicios que de forman indirecta hayan
intervenido con la ejecucién de las obras. Para lo cual deberd exigir al contratista cumplir
con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al municipio los soportes
respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.

Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas
internas del Municipio, instrumentos que la Interventoria deberd tener en cuenta para llevar
a cabo la supervision y vigilancia sobre la gestién técnica y administrativa y financiera, los
cuales se relacionan a continuacién:

Interventoria Técnica: El interventor velard por que el contrato se ejecute de acuerdo con los
pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor
deberd conocer los procedimientos técnicos, normas y estandares de construccion, instalacion,
operacion y mantenimiento de obras.
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Tener conocimiento complete y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta
técnica y econdmica de los contratistas, y cualguier otro documento que haga parte de los
contratos. Para el efecto, la Interventoria deberd revisar y verificar previamente a la iniciaciéon
todos los documentos inherentes al mismo.

39.

40,

41.

42,

43,

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

Garantizar y verificar para gque se cumpla la mdxima obligacién del contratista que es
ejecutar las obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los requisitos de calidad,
especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.
Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucidn del contrato, de
acuverdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su
incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de
vida correspondientes.

Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras,
ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (andlisis y complementacién de informacién,
sistematizacion, simulacion, y demds observaciones que dl respecto juzgue pertinentes.
Verificar que los materiales suministrados sean de éptima calidad, cifiéndose a las normas
técnicas exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando el municipio lo solicite.
Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, asi como de los
materiales en ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo con las condiciones
contractuales.

Conceptuar sobre la interpretacién de pruebas, ensayos y demds aspectos de control de
ejecucion de las obras,

Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden vy
seguridad para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los
contratos.

Recibir los regisiros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas.

Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a su
cargo.

Realizar seguimiento a los programas de ejecucion del contrato de obra y exigir su
cumplimiento

Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional vy
municipal para la movilizacién de magquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de
obras por la entidad competente.

Rechazar los materiales, suministros, equipos y demds elementos empleados por el
contratista durante la ejecucién del contrato cuando estos no cumplan con las calidades
especificas en el contrato.

Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios por
parte del contratista de la obra contratada.

Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por
el contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su
construcciéon no se emplearon materiales o procedimientos adecuados.

Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los items
ejecutados por el confratista.

Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente
ejecutadas, para gue el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneracién distinta
a la que hubiere demandado la ejecucién correcta de las obras, de acuerdo con las
especificaciones y disenos aprobados, los planos y demds condiciones del contrato.,
Controlar y vigilar y garantizar la correcta locdlizacién y medidas de las obras de acuerdo a
los disefios aprobados por el municipio. En el caso en que las obras no se encuentren bien
localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no
deberdn ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor deberd
exigir su remocidn, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida
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56.

57.

58.

59

60.

de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningun caso el exceso no autorizado
dard lugar a la aceptacién de obra ni el pago de mayores cantidades de cbkra
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizacién de materiales no
autorizados.

Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en
todos sus trabajos, con tal fin podrd emplear vigilantes o inspectores segun sea necesario.
Estos costos estan incluidos en cada uno de los items del contrato y el municipio, en ningun
caso reconocerd suma adicional alguna.

Ordenar la suspensién de la construccién de la obra en general; si por parte del Conftratista
existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho areclamo
o a la ampliacién del plazo de ejecucién o pagos adicionales.

Verificar la instalacion de la valla informativa, asi como el ceramiento provisional y la
dotacién del uniforme de acuerdo con los disefios de la Administracion. No habrd
reconocimiento por separado y serd causal de aplicacién de multas el no-cumplimiento de
los mencionados suministros.

Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcciodn v la disposicion
de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucidn de las obras.

Revisar y aprobar el MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA,
documento que serd entregado al municipio a la terminacién de la obra contratada como
mecanismo de apropiacién y sostenibilidad acompafiado de los planos records.

Interventoria Financiera: Las obligaciones de la Interventoria financiera son las que se refieren al
manejo financiero del contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a su
contabilidad, en tal senfido el contratista debera:

61.

62.

63.

64,

45.

66,

Controlar el buen manejo e inversién del anticipo entregado al contratista en concordancia
con las obligaciones que para dicho manejo se establezca con el contratista ejecutor de las
obras publicas.

Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el
contratista y darles trémite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el municipio.
Mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y
recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al
presupuesto y ejecuciéon de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo
de la etapa de construccién de obra.

Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del
Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.
Redlizar mensualmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a
ejecutar y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualguier momento ios
saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes del contfrato en ejecucidn

A fin de evitar refrasos en la elaboracién de actas de pago parcial de obra para el
diligenciamiento de las cuentas, la Interventoria deberd exigir al Contratista la entrega de la
Pre acta de Obra a més tardar los cinco (5) dias posteriores a la finalizacién de los periodos
pactados de corte de obra para pago y el acta de recibo parcial de obra con fodas sus
correcciones a mds tardar los diez (10) dias posteriores a la finalizacién de los mismos
periodos pactados de corte de obra para pago, a fin de que se efectuen los pagos de
acuerdo a lo pactado contractualmente y se den los tiempos requeridos para el trémite
interno.
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interventoria Legal y Ambiental: Las obligaciones de la Interventoria Legal y Ambiental son las
que se refieren al manejo que se requieran del contrato en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones en esta materia, en tal sentido el contratista deberd:

67. Realizar el framite de permisos y licencias ambientales ante las Autoridades competentes.

68. Proyectar documentos contractuales y juridicos que se generen en desarrolio y alcance del
proyecto.

69. Realizar el seguimiento, control y mitigacién de los riesgos que inicialmente establezca en la
matriz de riesgos y los que se originen en el trascurso de la ejecucion del contrato.

70. Las que se deriven durante el inicio, ejecucion y liquidacion del contrato de obra.

Reuniones de Seguimiento: El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control
y seguimiento técnico, ambiental y social de la obra (minimo una reunién al mes, a partir de la
firma del acta de inicio de labores).

El representante legal de la firma interventora o en su defecto el director de obra deberd
asistir a los comités de obra.

El Contratista, el Interventor y el supervisor del Municipio, sin perjuicio que pariicipen otros
funcicnarios de las diferentes dreas del municipio, establecerdn reuniones periddicas,
con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con
el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucidn y cumplimiento del
contrato. Se evaluardn previamente los informes vy las actividades que se vayan
realizando o los demds aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se
levantard un acta firmada por los participantes, la cual serd mantenida en custodia por
el Interventor y el supervisor,

"“El Interventor deberd asistir a las reuniones exigidas en el Contrato v a todas aquellas
que cite el Municipio",

Informes: La Interventoria deberd presentar informes mensuales v un informe final
compilado que incluya una relacién detallada de los aspectos mas relevantes de la
ejecucion del contrato principal y enfregarlos en forma impresa en original y una copia.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Cldausula 8 del presente contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad estd obligada a:

1.

2.

o s

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

Pagar la remuneracion por la ejecucidn de la Interventoria en los términos pactados en
la Cldusula 8 del presente contrato.

Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucidn.

Suscribir a fravés del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista.
Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
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6. Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucién
de las actividades objeto del presente contrato.

7. Suministrar informacién, elementos o componentes que se requieran para la correcta
ejecucion del objeto contractual, si a ello hubiere lugar.

8 Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia
del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del
contrato.

9. Redlizar la vigilancia y control del objeto contractual durante todo el términc de
ejecucion.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las multas y/o
sanciones pecuniarias a que haya lugar por el incumplimiento del confratista.

11. Adelantar los trdmites necesarios para realizar la liquidacién del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el confrato. Ademds,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrd a la Enfidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causardn multas equivalentes a 1 SMMLY, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser superior al [cinco por ciento 5 %] del
valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opclén 1 del "Formato 7A - Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional"] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion
del contrato por lo menos el [la Entidad incluird el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar
uno superior] de personal colombiano, causard multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia
de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B - Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros"] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa
por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato, causard multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La Enfidad podrd seleccionar alguna de las siguientes opciones de cldusula de multas,
combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones
contractuales, por lo que podrd establecer multas relacionadas con el incumplimiento de
alguna o algunas obligaciones, aplicando los paragrafos si lo estima pertinente. El monto de las
multas se podrd fijar en un porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios o mensuales
vigentes o empleando otro paradmetro]:
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Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causardn
las siguientes multas:

10.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una mulia
equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], por cada dia calendario de atrase.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
qgue el contrato contemple su ejecucidn en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en
los plazos y por los montos establecidos en la cldusula [XX], de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato], por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en funcion de la informacién exigida, se causard una multa equivalente al
[0,2%] del [valor del contrato]. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en
la fecha pactadal, se causard una multa diaria equivalente al [0,3%) del [valor del contrato],
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor
no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabagjo discriminado en el documento base y en el "Anexo 1- Anexo" Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causard una multa equivalente al [1%] del [valor del contrato],
[por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién]

Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado
o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard una
multa equivalente a [0,3 %] del [valor total del contrato].

Por incumpilir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa
equivalente al [0,5%] del [valor del contrato], por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabagjo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondrd una multa equivalente al [0,5%] del [valor del
contratol.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipe de trabgjo evaluable el
nuevo personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para
el proponente, so pena de una multa equivalente al [5%] del [valor del contrato].

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de alguno
o algunos de sus empleados o Confratistas, al Interventor se le impondrd una multa
equivalente a [1 salarios minimos diarios © mensuales legales vigentes], [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacidén anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de cualquier
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suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del
contrato,

Pardgrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continuar
con la ejecucion del contrato ni de las demads responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo, amén de la obligacién incumplida.

Pardgrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrdn imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aguel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo
declara.

Pardgrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Pardgrafo 7. En caso de que la Enfidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podrd ser superior al [La Entidad definird el valor del porcentaje de la
totalidad del contrato].

[En los casos que, con fundamento a la autonomia administrativa, la entidad cuente con un
procedimiento interno de multas y sanciones, podrd hacer uso del mismo, indicando cual es el
nUmero de acto administrativo en el que se respaldal.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podré escoger alguna de las siguientes opciones de cléusula pendl, combinarlas,
modificarias o crear la que considere conveniente].

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

Opcién 2:En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagard a la
Entidad a titulo de estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor
total del contrato. No obstante, la Entidad podréd acudir al juez competente para solicitar la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El
valor de la pena impuesta se descontard de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en
su defecto, se hard efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

[La entidad podré incluir garantias adicionales a las contempladas en este capitulo, siempre y
cuando se justifique la necesidad de las mismas como forma de mitigar un riesgo del proceso]

17.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberd definir los
dias] contados a partir de la firma del contrato y requerird de su aprobacién. [Cuando el
contrato se celebre en el SECOP |l la eniregc: de la pdliza es por medio de la plataformal. Esta
Garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii] patimonio auténomeo, (i) Garantia bancaria.

[Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [XX]

Asegurado/
beneficiario

Cumplimiento general del | Hasta la | [Ajustar valor

confrato y el pago de las | liquidacion del | dependiendo de lo

multas y la cldusula penal | contrato dispuesto  en el

pecuniaria que se le articulo

impongan 2.2.1.23.1.12.  del
Decreto 1082 de
2015.]

[En todo caso, el
monto debe ser de
por lo menos el diez
por ciento (10%) del
valor del contrato a

menos que este sed
superior a un millén
Amparos, ($1.000.000) de
vigencia % SMMLV].
valores Buven manejo y correcta | Hasta la | [Ajustar valor segin
asegurados inversién del Anticipo [En | [liquidacién del | lo dispuesto en el
caso de aplicar] contrato o hasta | articulo
la  amortizacién | 2.2.1.2.3.1.10.  del
del Anticipo] Decreto 1082 de
2015]
Garantia de Pago Anticipado | Hasta la | [Ajustar valor
[En caso de aplicar] [liquidacién del | dependiendo de lo

contrato o hasta | dispuesto en el
que la Entidad | articulo

verifique el | 22.1.23.1.11 del
cumplimiento de | Decreto 1082 de
todas las | 2015]

actividades o la
enfrega de todos
los bienes [o]
servicios

asociados al
Pago Anficipado]
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Pago de salarlos,
prestaciones soclales legales
e Indemnizaciones laborales
del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el teritorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afos
mas.

[Ajustar valor
dependiendo de lo
dispuesto en el
articulo

2.2.123.1.13. del
Decreto 1082 de
2015].

Calidad del servicio

por los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del
servicio prestado.

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del pardgrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

[La Entidad definira
el valor de acuerdo
con el objeto, el
valor, la naturaleza
y las obligaciones
contenidas en el
Contrato de
Interventoria de
acuerdo con lo
dispuesto  en el
articulo

225230515 del
Decreto 1082 de
2015]

[Incluir amparos adicionales
en los términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015]

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacién Legal expedido por la cdmara de comercio
respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se relacionardan claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Informacién
necesaria
dentro de la
poliza

Ndmero y aito del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones gue efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia
por parte del Interventor o su no adicién o préroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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17.2DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendrd en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato Yy gue se
compruebe ftienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (i) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad vy, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existirad vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la
afiiacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podrd subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacién impligue madificaciones al equipo de trabgjo inicialmente
ofertado y con el que inicié la ejecucién del contrato. [La Entidad podrd hacer mds exigente
esta cldusula si requiere autorizacién previa y expresa de toda subconiratacién, segun lo
determine por la necesidad, el objeto contractual o las obligaciones del contrato.], El empleo
de tales subcontratistas no relevard al Interventor de las responsabilidades gue asume por las
labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirirg relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones
© el cambio de los subconiratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratadafs).

CLAUSULA 20.CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las
demdas disposiciones vigentes sobre la materia.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Version [ 4|




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 Pagina ! 18 de 19
Versién No. | 4

CLAUSULA 21.LIQUIDACION

[La Entidad podrd usar esta opcién de clausula de liquidacién o crearla, en fodo caso
atendiendo los términos y plazos previstos en laley.]

El contrato serd objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacién del contrato serd de [la Enfidad debe indicar el
término].

Para la liguidacién se exigird al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de
lla Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato], previa
notificacion o convocateria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes no
llegan a ningUn acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su liguidacién por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacién bilateral, la Enfidad podrd liguidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procederd en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liguidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion
se requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y demds aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las
Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente [la Entidad podré incluir otros requisitos de
ejecucién del contrato si se considera necesario como por ejemplo un Acta de Inicio].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecucion de
la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionard como
domicilio contractual].

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan vy adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia gue se surta entre las partes durante el término de
ejecucién del contrato.

SR W~
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CLAUSULA 25. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. El contrato se deberd aprobar por parte
del contratista dentro de los DOS (02) dias siguientes a la publicacion del mismo en el SECOP Il.
La legalizacién del contrato se deberd redlizar dentro de los DOS (02) dias siguientes a la
aprobacion de este por los integrantes del flujo de aprobacién en la plataforma del SECOP I,

FUNCIONARIO, CONTRATISTA
O ASESOR

NOMBRE DEPENDENCIA Y/O CARGO VQ. 8O,

Proyectd aspectos juridico:

Proyectd aspectos lécnicos:

Revisado aspectos junidicos:

Revisado y Aprobado por:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontromos ajustado a las normas y disposiclones legales vigentes

¥ por fo tanto, bojo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para ka firma de quien suscribe.
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