


Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3	
Código	CC-EICP-FIN-70
Version	3

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

La Entidad detallará, en el Formulario o Formato que considere pertinente, el detalle del PRESUPUESTO OFICIAL del Proceso de Contratación.

[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base por lo que no es viable que la Entidad incluya notas de ningún tipo]

ITEM	DESCRIPCION	SALARIO	CANTIDAD	% DEDICACION	F.M.	VALOR MENSUAL	TOTAL MESES	VALOR TOTAL
1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL								
1.1.1	Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00	1	40%	1,91	\$ 4.435.120,80	11	\$ 200.823.034,50
1.1.2	Residente de Interventoría	\$ 4.000.000,00	1	100%	1,91	\$ 7.046.760,00	11	\$ 48.786.328,80
1.1.3	Profesional SST	\$ 3.800.000,00	1	85%	1,91	\$ 6.174.758,70	11	\$ 84.114.360,00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO								
1.2.1	Topógrafo	\$ 3.200.000,00	1	40%	1,91	\$ 2.446.963,20	11	\$ 67.922.345,70
1.2.2	Cadenero	\$ 2.500.000,00	1	40%	1,91	\$ 1.911.690,00	11	\$ 47.945.185,20
(A) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								\$ 26.916.595,20
								\$ 21.028.590,00
								\$ 248.768.219,70
2 OTROS COSTOS INDIRECTOS								
2.1	Alquiler de vehículo tipo campero o similar (incluye conductor,							
2.2	Edición de informes, documentación, fotocopias, planos y papelería	\$ 1.190.000,00	1			Mes	11	\$ 13.080.000,00
2.3	Alquiler de oficina y campamento, incluye servicios	\$ 347.255,43	1			Und / Mes	11	\$ 3.819.809,71
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS								\$ 8.800.000,00
(C) TOTAL COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS								\$ 25.709.809,71
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								\$ 274.478.029,41
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA							19,00%	\$ 52.150.825,59
								\$ 326.628.855,00


ARQ. JUAN FELIPE LOZANO BARON
 Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente


ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
 Director Administrativo de Infraestructura

Proyecto: Ing. Jorge Eduardo Sabogal Carrizosa/Profesor del Universitario Grado 01
 Revisó: Ing. Ricardo Jose Gutierrez PARRA/Director Administrativo de Infraestructura
 Revisó y Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente