
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
24 de agosto de 2026 

 (2.2.1.2.1.5.1) 

 
Con el fin de dar cumplimiento a los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y a fin de adelantar el proceso  
para la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
PUENTE HAMACA EN LA VEREDA PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE 
SANTANDERTANDER, se hace necesario realizar los estudios previos conforme a los requisitos 
exigidos en la citada disposición, el cual es parte integral del proceso de contratación y una 
herramienta de diagnóstico inicial antes de la realización del proyecto.  

DATOS GENERALES 
Fecha de emisión del estudio: 24 DE AGOSTO DE  2026 

Secretaría que elabora el estudio: OFICINA DE PLANEACION    
Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 

Objeto de la Contratación ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE HAMACA EN LA 
VEREDA PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE VILLA 
CARO, NORTE DE SANTANDERTANDER 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
 

El Municipio de Villa Caro, Norte de Santander, en cumplimiento de las competencias 
constitucionales y legales que le han sido atribuidas como entidad territorial, debe adelantar 
las actuaciones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para promover el 
desarrollo integral de su territorio, atender las necesidades de infraestructura de la población 
y garantizar condiciones adecuadas de movilidad, conectividad y acceso de las comunidades 
rurales a los diferentes bienes y servicios que presta el Estado. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política establece que al municipio, como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado, le corresponde, entre otras funciones, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarro llo de su territorio, promover la 
participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. En 
consecuencia, la Administración Municipal se encuentra facultada y, a su vez, comprometida 
con la identificación y estructuración de proyectos de infraestructura que respondan a 
necesidades reales de la comunidad. 
 
De igual manera, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, 
establece como función del municipio promover el desarrollo de su territorio y construir las 
obras que demande el progreso municipal, así como planificar el desarrollo económico, social 
y ambiental dentro de su jurisdicción. Esta competencia debe ejercerse atendiendo los 
principios de coordinación, concurrencia y complementariedad y de conformidad con los 
instrumentos de planeación territorial. 
 



 

 

En este contexto, la Administración Municipal ha identificado la necesidad de adelantar la 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 
HAMACA EN LA VEREDA PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE 
SANTANDER, como una actuación encaminada a establecer, mediante criterios técnicos y 
profesionales, las condiciones requeridas para determinar la viabilidad y factibilidad de una 
futura intervención de infraestructura que permita mejorar la conectividad y movilidad de la 
población ubicada en el sector rural. 
 
La necesidad de contratar los estudios y diseños surge de la importancia de contar previamente 
con información técnica suficiente, confiable y verificable que permita determinar las 
características físicas, estructurales, geotécnicas, hidráulicas, topográf icas, ambientales, 
prediales y presupuestales que deberá considerar una eventual construcción del puente 
hamaca. En ese sentido, la Administración Municipal no debe iniciar una obra de infraestructura 
de esta naturaleza sin contar previamente con los estudios técnicos que permitan establecer 
las condiciones reales del sitio y definir las soluciones de ingeniería que resulten técnica, 
económica, ambiental y funcionalmente adecuadas. 
 
La elaboración de los estudios y diseños permitirá, entre otros aspectos, realizar el 
levantamiento y diagnóstico de las condiciones existentes en el lugar de intervención; 
determinar las características topográficas y georreferenciadas del área; establecer las 
condiciones del terreno y, cuando técnicamente corresponda, realizar los estudios geotécnicos 
necesarios; analizar las condiciones hidráulicas y de drenaje relacionadas con el cauce o 
accidente geográfico que deba ser atravesado; definir las características y especificaciones 
técnicas de la estructura; establecer las alternativas de solución y seleccionar aquella que 
resulte más conveniente; determinar cantidades de obra; elaborar el presupuesto 
correspondiente; identificar las actividades requeridas para la ejecución de una eventual obra; 
y establecer las condiciones, permisos, autorizaciones y demás requisitos que deban ser 
considerados en las etapas posteriores del proyecto. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la contratación de los estudios y diseños responde igualmente 
al principio de planeación que gobierna la contratación estatal. Los estudios y documentos 
previos constituyen el soporte de la estructuración del proceso contractual y deben contener 
la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, el objeto, sus especificaciones y los 
demás elementos necesarios de acuerdo con la modalidad de selección aplicable. El artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 regula esta obligación dentro de la etapa de planeación 
contractual. 
 
Por lo anterior, la Administración Municipal debe procurar que cualquier futura inversión de 
recursos públicos destinada a la construcción de infraestructura se encuentre precedida de una 
adecuada estructuración técnica, de manera que las decisiones de inversión se adopten sobre 
información suficiente y técnicamente sustentada. La contratación de los estudios y diseños 
constituye, por tanto, una actuación preparatoria indispensable para reducir incertidumbres 
técnicas, económicas, ambientales y de ejecución y para evitar que posteriormente se 
presenten modificaciones, mayores cantidades de obra, mayores costos o dificultades 
derivadas de una deficiente definición inicial del proyecto.  
 
Así mismo, la Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
dispone que las entidades territoriales cuentan con autonomía en materia de planeación del 



 

 

desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, dentro del marco de las competencias, 
recursos y responsabilidades atribuidos por la Constitución y la ley. Igualmente, establece que 
los planes de las entidades territoriales deben orientarse a garantizar el uso eficiente de los 
recursos y el adecuado desempeño de sus funciones. 
 
En consecuencia, la contratación pretendida deberá guardar correspondencia con los 
instrumentos de planeación municipal vigentes, particularmente con el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024–2027, el respectivo Plan de Acción y los instrumentos presupuestales y de 
planeación que resulten aplicables, en la medida en que el proyecto contribuya al mejoramiento 
de la infraestructura y de las condiciones de conectividad de la población rural del municipio.  
 
La necesidad adquiere especial relevancia tratándose de infraestructura ubicada en zona rural, 
puesto que las condiciones geográficas y de movilidad pueden generar barreras para el 
desplazamiento de los habitantes, el acceso a servicios públicos, educativo s, comerciales, 
institucionales y de salud, así como para el transporte de productos y el desarrollo de las 
actividades económicas de la comunidad. Por ello, contar con estudios y diseños técnicamente 
elaborados permitirá determinar de manera objetiva si la construcción del puente constituye 
una solución adecuada para las condiciones particulares de la vereda Puerto Rico.  
 
Debe precisarse que la presente contratación tiene como finalidad la elaboración de estudios 
y diseños, y no la ejecución inmediata de la obra de construcción. Los productos resultantes 
deberán permitir al Municipio contar con los elementos técnicos y económicos necesarios para 
determinar, en una etapa posterior, la viabilidad de ejecutar la construcción del puente, de 
acuerdo con las condiciones encontradas, la disponibilidad presupuestal, los permisos y 
autorizaciones requeridos, las prioridades de inversión y los demás requisitos legales 
aplicables. 
 
La contratación se encuentra igualmente relacionada con los fines de la contratación estatal 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual las entidades estatales 
deben buscar, mediante la celebración y ejecución de los contratos, el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados. 
 
En este sentido, la contratación de un profesional, consultor o firma con la capacidad técnica 
y experiencia necesarias para desarrollar los estudios y diseños permitirá al Municipio disponer 
de documentos técnicos elaborados bajo criterios de ingeniería y  de acuerdo con las 
condiciones específicas del sitio de intervención. Esto contribuirá a que las decisiones 
posteriores de inversión pública se adopten con fundamento en información técnica verificable 
y bajo criterios de eficiencia, economía, responsabilidad y adecuada utilización de los recursos 
públicos.. 

 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
 

Clasificación UNSPSC 
 
El objeto del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el 



 

 

(tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1: 
 
Tabla 1 – Codificación en el sistema UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

 
 
- 80000000 80100000 80101500 

Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa 

 
 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. 
 
EL ALCANCE TÉCNICO DE LA CONSULTORÍA INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 

1. COSTOS DE PERSONAL 

No. 
DESCRIPCION  DEL 

CARGO 
CANTIDAD 

VALOR 

MES 

F.M. 

% 
COSTO MES  

Dedicación 

% 

VALOR 

TOTAL POR 

MES  

DURACION  

MESES 
VALOR TOTAL 

1,1  

PERSONAL 

PROFESIONAL DE 

APOYO Y 

ADMINISTRATIVO 

                

1,1,1 Director de consultoria 1,00   2,11    0,50     

1,1,2 

Especialista en  

hidraulica( incluye 

entrega de diseños 
entrega de documento 

fisico y digital) 

1,00   2,11   0,70     

1.1,3 

Especialista en 

estructuras (incluye 

entrega de diseños 

estructural del puente, 

diseño de cimentaciones, 

planos constructivos y 
detalles tecnicos), 

entregable en fisico y 

digital 

1,00    2,11    0,60     

1.1,4  

Profesional en 

Topografia (Incluye el 
levantamiento 

topografico y batimetrico 
del area destinada para 

la construccion del 
puente hamaca ) 

1,00   2,11    0,50      

1,1,5 

Geotecnista( Incluye el 

estudio de suelo del area 

a intervenir) 

1,00  0  2,11   0,30     

A SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO   



 

 

1,2,1 
PERSONAL 

PROFESIONAL EN OBRA 
                

1,2,2 Ingeniero Auxiliar 1,00   2,11   1,00     

          

B SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA   

  

C. SUB TOTAL COSTO  PERSONAL   

  

2. COSTOS INDIRECTOS 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR BASE 

MES 
COSTO MES  

Dedicación 

% 

VALOR 

TOTAL POR 
MES  

PLAZO 

EJECUCION 
MESES 

VALOR TOTAL 

2,1  Papeleria y suministros  1,00    1,00      

2,3  

Elaboración de 
presupuesto( incluye 

memorias de calculo, 

analisis unitarios, 
presupuesto de 

interventoria, analisis de 

AIU y desglose, 

cronograma, flujo de 
fondos, presupuesto 

general de obra, analisis 

de los diferentes factores 

multiplicador y 

prestacional, base de 

precios de insumos) 

1,00    1,00      

2,4  

Visita tecnica y 

reconocimiento del sitio 

( Transporte y viaticos de 

los profesionales 
especializados ) 

1,00    1,00      

D. TOTAL GASTOS OPERACIONALES   

E. TOTAL 1. COSTOS PERSONAL + 2 GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (C+D)    

J. IVA 19% (Sobre costo personal, gastos operacionales y utilidad)  

K. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DE EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO: 
 
El Proponente debe acreditar un equipo mínimo conformado por el personal determinado en la 
tabla con la siguiente formación académica y experiencia mínima- utilizando el formato 



 

 

contenido en el Anexo al presente documento. El Municipio de Villa Caro solamente evaluará 
las propuestas de los proponentes que hayan acreditado este equipo mínimo.  

 
Tabla 4. Formación académica y experiencia del equipo mínimo del Proponente 
 
 
ACREDITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SOLICITADO. 
 
Todos los profesionales deben presentar los siguientes documentos:  
 
▪ Hoja de vida – (Formato único ley 190 de 1995).  
▪ Cedula de Ciudadanía.  
▪ Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales contravencionales, medidas correctivas, 

delitos sexuales y REDAM 
▪ Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedidos por cada consejo profesional 

que corresponda (si aplica). 
▪ Fotocopia tarjeta profesional cuando haya lugar.  
▪ Certificaciones de Experiencia.  

 
El personal propuesto y aprobado por el municipio, previa suscripción del contrato, no podrán 
ser cambiados durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual 
deberá ser sustentada ante el Municipio, para su evaluación y posterior autorización. En caso 
de aprobarse el cambio por parte del municipio, el personal deberá reemplazarse por uno de 
igual o mejor categoría que el exigido. 
 

Profesional requerido 
Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia Específica 

ING CIVIL,  ESPECIALISTA 
EN INTERVENTORIA DE 
OBRAS CIVILES  

MAYOR (06) años contados 
desde la expedición de la 
matricula profesional 

Haber ejecutado por lo menos 2  contratos y/o 
certificaciones  como Director de consultoría en 
proyectos relacionados en estudios y diseños . 

ING CIVIL , ESPECIALISTA 
EN ESTRUCTURAS  

MAYOR (6 ) años contados 
desde la expedición de la 
matricula profesional  

Contar con posgrado en En estructuras, mayor a 2 años . 

Haber ejecutado por lo menos 1 contrato y /o 
certificación cuyo objeto sea: consultoría y/o en diseños 
estructurales de cualquier tipo de obra civil. 

ING CIVIL, ESPECIALISTA 
EN AGUAS Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL   

MAYOR (6)  años contados 
desde la expedición de la 
matricula profesional. 

Contar con posgrado en En aguas y saneamiento básico , 
mayor a 6 años. 

Haber ejecutado por lo menos 1 contrato y /o 
certificación cuyo objeto sea: diseño hidráulico aplicado a 
cualquier tipo de obra civil . 

TECNOLOGO EN 
TOPOGRAFIA  

MAYOR (6)  años contados 
desde la expedición de la 
matricula profesional. 

Haber ejecutado por lo menos 2 contratos y /o 
certificaciones cuyo objeto sea: Estudios topográficos de 
cualquier obra civil.   



 

 

El municipio exigirá al contratista que los profesionales aprobados, a la suscripción de los 
contratos, se encuentren vinculados al sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, 
aportan a planes de salud, pensión y ARL dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003. 
 
NOTA 1. EI personal dependerá únicamente del contratista y no tendrá vínculo laboral alguno 
con EL MUNICIPIO. 

PROPUESTA  
 
El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta 
el formato establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
El valor total de la propuesta económica no podrá exceder la disponibilidad presupuestal 
asignada para el presente proceso, so pena de ser rechazada en el momento de su verificación.  
 
La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del 
proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado 
conforme con lo establecido en el Artículo 836 del Código de Comercio  
 
En la propuesta económica el oferente deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto. 
Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderá que se 
encuentra incluido y por tanto no podrá ser objeto de reembolso o de reclamación por 
restitución del equilibrio económico. 
 
Serán de cuenta del contratista todos los gastos como derechos e impuestos que se causen 
con ocasión de la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento 
a las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se ha tomado a partir de la verificación 
del estándar de precios de procesos similares adelantados en la región por entidades del orden 
territorial y locales, según lo consultado en la página oficial de la Agencia Colombiana para la 
contratación Colombia compra eficiente- SECOP fue realizado por la oficina de planeación por 
la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($48.622.210)   
 
El método para la determinación del valor es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado 
se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONSULTOR; 
protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la consultoría; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 



 

 

remuneración para el CONSULTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el CONSULTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONSULTOR 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución 
de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
 
El contrato que resulte será financiado de acuerdo a imputación presupuestal: 2.3.2.02.02.009 
servicios para la comunidad sociales y personales, de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuestal N° AL 0818001 del 18 de agosto del 2026, expedido por la Tesorería 
Municipal. 
 
EL MUNICIPIO DE VILLA CARO cancelará el valor del contrato mediante un único pago, previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción del mismo por parte del supervisor del contrato, 
presentación de la factura por parte del contratista y los soportes del pago al sistema de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).. 
 

5. DESCUENTOS 
 
Al formular la oferta el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones y similares establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Para efectos de la retención en la 
fuente por renta, El MUNICIPIO DE VILLA CARO, procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma 
que lo excluye o le otorga la exención. 

 
La propuesta presentada por parte de los interesados, no compromete la necesaria aceptación 
de la misma por parte del MUNICIPIO DE VILLA CARO. El valor total de la oferta no podrá 
exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la propuesta no será considerada para la 
adjudicación del contrato. 
 

6. PLAZO 
 
La duración del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, posteriores a la legalización 
del contrato. 
 

7. DEFINICION DE MINUTA CONTRACTUAL 
 
Se elaborará un contrato de consultoría, que contiene objeto, valor, forma de pago, imputación 
presupuestal, garantías, plazos, cláusulas excepcionales.  
 



 

 

8. GARANTIAS 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4.del Decreto 1082 de 2015, se exigirá 
una garantía de cumplimiento para la ejecución del presente contrato 
 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO GENERAL  
Duración del contrato y 

seis (6) meses más 
20% valor del Contrato 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES  

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% valor del Contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO  
Duración del contrato y 

seis (6) meses más 
10% valor del Contrato 

 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece 
que es deber de las Entidades estatales, en la etapa de planeación, analizar el sector, es decir, 
el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, a fin de cumplir con los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.  

  
El Municipio de Villa Caro procede a realizar el estudio de precios de mercado y análisis de 
contrataciones similares: 
 
OTRAS ENTIDADES 
 

No. 
Proceso 

Entidad Objeto Cuantía 

IPMC-006-
2026 

NORTE DE 
SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
HERRÁN 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE ALCANTARILLADO EN LA 
VEREDA BAGALAL DEL MUNICIPIO 
DE HERRAN NORTE DE 
SANTANDER. 

$49.021.000 

SMC 018 
DE 2026 

NORTE DE 
SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
RAGONVALIA 

CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN SALÓN MULTIPLE EN EL 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED SEDE POLICARPA, 
RAGONVALIA NORTE DE 
SANTANDER.. 

$49.025.304,65 

 



 

 

11. ANALISIS DEL RIESGO DE LA CONTRATACIÒN 
Conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 que cita la Evaluación del riesgo, el 
Municipio de villa caro procedió a realizar el análisis con base en la matriz de evaluación del 
Riesgo como aparece a continuación: 
 

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

CATEGORÍA VALORACIÓN 
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 
Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 
 

N
°
 

C
L

A
S

E
 

A
R

E
A

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 DESCRIPCION (QUE 

PUEDE PASAR Y SI 
ES POSIBLE, COMO 

PUEDE PASAR 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

CONTROLES 
A APLICAR 

P
R

O
B

A
L

I
D

A
D

 

1
 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Efectos desfavorables 
ocasionados por 

normas, disposiciones 
o directrices que 

adopte la dirección 
Ejecutiva durante la 

ejecución del contrato 
y que sean aplicables 

al contrato. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 

El supervisor 
acordará 

reunión con el 
contratista 

para revisar 
los puntos que 
conciernan al 

contrato. 

1
 

2
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u
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Los efectos 
desfavorables de 

cualquier evento que 
modifique las 

condiciones tributarias 
existentes al momento 
de la presentación de 

la propuesta, será 
asumido por el 

contratista, cuando en 
el desarrollo del 

contrato se 
modifiquen las tarifas 

de los impuestos. 
Siempre y cuando 

sean aplicables a este 
tipo de contratos.  

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo. 
 

El supervisor 
acordará 

reunión con el 
contratista 

para revisar 
los puntos que 
conciernan al 

contrato. 

1
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In
te

rn
a
 

E
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ó
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F
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n
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e
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Efectos económicos 
desfavorables 

derivados por la mora 
en el pago de 

honorarios mensuales 
por fallas atribuibles a 

la administración 
exceptuándose los 
retrasos generados 

por fallas en los 
sistemas que soportan 

la plataforma 
financiera de la 

entidad. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Seguimiento 
por parte del 
supervisor 

durante todo 
el 

procedimiento 
del pago 

1
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ó
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F
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n
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e
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Falta de liquidez para 
la financiación del 

contrato. 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 

cumplimiento. 

1
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O
p
e
ra
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n
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Que el contratista no 
pueda dar 

cumplimiento a la 
ejecución del contrato, 

o que el servicio 
prestado no 

corresponda o no se 
haga conforme a las 
exigencias legales. 

 
Incumplimiento del 

contrato. 
 

Se determina 
según el 
cambio 

realizado. 

1
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ó
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O
p
e
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o
n
a
l Que el supervisor del 

contrato no cumpla 
con sus deberes de 

supervisión y 
vigilancia. 

 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 

cumplimiento. 

2
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ó
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p
e
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Que el contratista 
sufra un determinado 

daño durante la 
ejecución del contrato 
durante la ejecución 

del trabajo y/o 
actividad contratada. 

 
Retrasos en los 

tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 

2
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E
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n
 

O
p
e
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Generación de 
lesiones o 
accidentes 

ocasionados 
durante el servicio a 

trabajadores o 
terceros 

durante la ejecución 

Retrasos en los 
tiempos de ejecución 
y cumplimento del 

mismo 
 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 

2
 

 
 

12. REQUISITOS HABILITANTES. 
 
12.1. REQUISITOS HABILITANTES.  
 
a) Carta de presentación de la Oferta debidamente suscrita por el oferente.  
b) Registro Único Tributario (RUT)  
c) Certificado de existencia y representación legal actualizada.  
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente o representante legal si es persona 
jurídica.  
e) Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) del oferente o del Representante legal del 
proponente.  
f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del oferente o del Representante 
legal del proponente.  
g) Certificado de Antecedentes Judiciales (Policía Nacional) del oferente o del Representante 
legal del proponente 
h) Comprobantes de afiliación al sistema de Seguridad Social integral (Salud, Pensiones y 
Riesgos laborales)  
i) Autorización para contratar. En caso de existir límites estatutarios a las facultades del 
representante legal para presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe presentar copia 
de la autorización del órgano competente, en la cual se le faculte para presentar la propuesta 
y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en su defecto, certificación del 
secretario del órgano competente donde conste la autorización. El secretario debe estar 
facultado para expedir certificación por estatutos.  
j) Compromiso anticorrupción. Los proponentes deben presentar un compromiso 
anticorrupción según el formato diseñado para el efecto, el cual aparecerá como anexo a los 
pliegos de condiciones.  
k) Manifestación sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades. Los proponentes 
deben presentar la Manifestación sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades.  
l) El proponente debe acreditar tres contratos de experiencia que cumplan las siguientes 
características:  Experiencia General: Contar con un (01) contrato cuyo objeto sea: elaboración 
y realización de estudios y diseños  en cualquier tipo de obra civil que supere  el 70% del 
presupuesto oficial y experiencia especifica dos (02) contratos cuyo objeto sea relacionado a: 
Contrato de consultoría relacionado en diseños arquitectónicos y/o estructurales de cualquier 
tipo de obra civil y contrato de consultoría para la realización de la interventoría de cualquier 
tipo de obra civil cuyo valor sean superior a la suma del valor del presupuesto oficial.  
m) Ofrecimiento económico.  



 

 

Cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal, la experiencia específica del oferente 
se tomará de la suma de la experiencia de cada uno de los integrantes. Cuando la experiencia 
específica que se acredita, como persona natural o jurídica, se haya ejecutado en consorcio o 
unión temporal, se deberá indicar su porcentaje de participación en los contratos relacionados 
y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, ya que se tendrá en 
cuenta su experiencia en proporción a la participación individual del proponente en dicho 
consorcio o unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación respecto al 
valor total del contrato ejecutado por la unión temporal o consorcio. La experiencia específica 
será soportada con certificaciones expedidas por el contratante. 
n) Certificado de medidas correctivas 
ñ) Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM 
o) Certificado delitos sexuales 
p) equipo de trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas adicionales reseñadas en los 
estudios previos 
q) acreditar idoneidad con los códigos 7020 Y 7112 
12.2. OFERTA ÚNICA HÁBIL.  
 
Si solo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre y cuando satisfaga las necesidades de 
la entidad.  

 

13. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista 
a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de quien el municipio designe, quién 
controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del Contratista.  

14. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
El presente estudio se encuentra acorde las exigencias y normas vigentes.  
 
El contrato a celebrar es de vital importancia para la Administración Municipal ya que constituye 
una herramienta invaluable para el cumplimiento de las funciones administrativas 
encomendadas por la Constitución y la ley al Municipio. 
 
 
 

_____________________________________ 
WILMER PEREZ BERMON 

Oficina de Planeación  
 
 

Reviso: Diana Paola Cruz Leal – Asesor jurídico contratación  
 


