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ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

En cumplimiento de lo ordenado por la Constitucion Politica de Colombia, la Ley 80 de 1993,
modificada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de
2021, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y demas normas civiles, comerciales,
ambientales y otras concordantes, o que lleguen a modificar, reglamentar o sustituir, se procede
a elaborar el presente estudio previo y andlisis de necesidad, conveniencia y oportunidad para
adelantar un proceso contractual.

Es obligaciéon de la Administracion Publica adelantar todos los procesos con la observancia de
los principios que rigen la Contratacion Publica en Colombia descritos en la Constitucion Politica,
la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratacion del Municipio de Pacora.

Conforme a lo anterior, el presente estudio previo contiene la descripciébn de la necesidad
identificada por el Municipio de Pacora, relacionada con el mantenimiento y mejoramiento de la
malla vial urbana.

Para tal efecto, el municipio requiere definir de manera clara el objeto y alcance contractual para
adquirir bienes, servicios y ejecutar obras de mantenimiento y mejoramiento de la malla vial
urbana. en beneficio de la comunidad, asegurando que los documentos soporte del proceso
contengan las condiciones administrativas, técnicas, econdmicas-financieras y juridicas que
permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Asi entonces, los documentos del proceso en sus diferentes etapas estaran a disposicion de las
personas interesadas en el Portal Unico de Contratacion SECOP Il y de manera fisica en la
Carrera 4 # 5-76, Palacio Municipal “Humberto Gutiérrez Botero”, Administracién del Municipio de
Péacora.

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Al Municipio de Pacora (Caldas), de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica
de Colombia, como entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios publicos que le determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria y el mejoramiento social, cultural y econdmico de sus habitantes, ademas de cumplir
las demas funciones asignadas en la Constitucion y las leyes aplicables.

El Municipio de Pacora (Caldas) a través de la Secretaria de Infraestructura realizo un diagndéstico
de la malla vial urbana, mediante el cual identific6 que el municipio cuenta con una red vial
municipal de 393,68 Km y de los cuales un total aproximado de 118,10 kilometros de la malla vial
urbana presenta inconvenientes estructurales y funcionales. Esta situacion evidencia un deterioro
significativo en la infraestructura vial, lo cual afecta negativamente la movilidad, la seguridad vial
y la calidad de vida de los habitantes. El mal estado de los tramos viales puede incluir fallas como
grietas, hundimientos, baches, pérdida de capa asfaltica, entre otros. Estas condiciones no solo
incrementan los tiempos de desplazamiento y los costos de mantenimiento vehicular, sino que
también representan un riesgo para peatones, ciclistas y conductores.

1. Movilidad urbana reducida debido a la pérdida de capacidad funcional de las vias.

2. Aumento de los tiempos de desplazamiento en rutas clave del municipio.

3. Incremento en los costos de mantenimiento vehicular por dafios frecuentes causados por
el mal estado de las vias.
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4. Mayor riesgo de accidentes de transito, tanto para vehiculos motorizados como para
ciclistas y peatones.

5. Impacto en el desarrollo econdmico, especialmente en sectores como el comercio, el
transporte, agricultura y el turismo.

Las principales causas de deterioro de malla vial urbana, estan relacionadas con el cumplimiento
de la vida util de los materiales, el aumento del parque automotor, la carga vehicular superior a
la capacidad de disefio original de las vias, y la necesidad de fortalecer los mecanismos de
mantenimiento rutinario y periodico.

El nivel de deterioro refleja la necesidad de fortalecer los procesos de mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura vial urbana.

En este sentido, se hace prioritaria una intervencién integral en la red vial urbana, complementada
con una estrategia de mantenimiento sostenible y la identificacion de tramos criticos para su
atencion oportuna.

De no abordarse de manera oportuna, el deterioro podria seguir avanzando, aumentando de
manera considerable los costos de rehabilitacion futura y profundizando las afectaciones sociales,
ambientales y econdmicas. Por todo lo anterior, se hace urgente y prioritario desarrollar un plan
de intervencién integral que contemple la rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento de los
tramos més criticos de la red vial urbana.

Esta intervencion incluira actividades relacionadas en bacheo y parcheo, con el fin de recuperar
la funcionalidad vial y prevenir el avance del deterioro. La ejecucién de este proyecto tendra un
impacto positivo directo en el bienestar de los ciudadanos, al mejorar la movilidad urbana, la
seguridad vial, la conectividad entre sectores y barrios, y el acceso a servicios publicos y
productivos. También contribuird a la reactivacion econdmica local mediante la generacién de
empleo y la mejora en la imagen urbana del municipio.

De esta manera, el proyecto se alinea con los objetivos del desarrollo territorial sostenible,
promoviendo una infraestructura resiliente, accesible y adaptada a las dinAmicas actuales y
futuras del municipio de Pacora.

En este sentido, el presente proyecto tiene como finalidad ejecutar obras de mantenimiento y
mejoramiento vial destinadas a conservar las condiciones de servicio de la infraestructura vial
urbana existente, garantizando su funcionalidad, seguridad y durabilidad.

Las actividades contempladas se enfocan en intervenciones sobre la calzada existente, cabe
sefialar que este proyecto no contempla la ampliacién de calzada, construccion de nuevas vias,
ni obras mayores de ingenieria, ya que su alcance se limita a la conservacion de la via existente
actual.

LINEA ESTRATEGICA | SECTOR PROGRAMA PRODUCT | INDICADO | BPIN PROYECTO
o R DE
PRODUCT
o
L3- 24 - 2402 - 2402116 - 240211600- | 20250000000029 | Optimizacion
INFRAESTRUCTUR | Transport | Infraestructur | Viaurbana | Viaurbana | 7 de la
A PARA EL e a red vial rehabilitada | rehabilitada Infraestructur
PROGRESO, LA regional 3i§|ed|:| red
SOSTENIBILIDAD Y municipio de
EQUIDAD Pacora,
Caldas

1. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO.
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 87 se precisa que el proyecto
es viable y que los estudios que aporta la Entidad permiten establecer el impacto social,
econdémico y ambiental que pueda llegar a tener el mismo como ha sido concebido.

1.1. IMPACTO SOCIAL.

El proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana del Municipio de Pacora
(Caldas) generara un impacto social altamente positivo, al contribuir directamente al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion.

La intervencion de los tramos viales deteriorados permitird optimizar las condiciones de
movilidad urbana, reduciendo los tiempos de desplazamiento y facilitando el acceso oportuno
de los ciudadanos a servicios esenciales como salud, educacién, comercio y recreacion.
Asimismo, se incrementara la seguridad vial, disminuyendo la probabilidad de accidentes de
transito asociados al mal estado de las vias, lo cual beneficia tanto a conductores como a
peatones y ciclistas.

De igual manera, el proyecto fortalece la integracion social y territorial, al mejorar la
conectividad entre barrios y sectores del municipio, promoviendo una mayor cohesion
comunitaria. También contribuye a la percepcién de bienestar y confianza de la ciudadania
frente a la gestion institucional, al evidenciar acciones concretas orientadas al mejoramiento
del entorno urbano.

Adicionalmente, durante la ejecucién de las obras se generardn oportunidades de empleo
temporal, favoreciendo la inclusion laboral de mano de obra local y dinamizando el tejido
social del municipio.

1.2. IMPACTO ECONOMICO.

Desde el punto de vista econdémico, el proyecto representa una inversion estratégica que
impulsa el desarrollo local y fortalece la competitividad del municipio.

El mejoramiento de la infraestructura vial reduce los costos de operacion y mantenimiento
vehicular, lo cual impacta positivamente a transportadores, comerciantes y ciudadanos en
general. Asimismo, la optimizacion de los tiempos de desplazamiento contribuye a una mayor
eficiencia en las actividades productivas, facilitando el transporte de bienes y servicios.

El proyecto también incide favorablemente en sectores clave de la economia local como el
comercio, la agricultura y el turismo, al mejorar las condiciones de accesibilidad y conectividad
dentro del casco urbano. Esto puede traducirse en un incremento de la actividad econémica,
atraccion de visitantes y fortalecimiento del mercado local.

Adicionalmente, la ejecucion de las obras genera empleo directo e indirecto, promoviendo la
circulacion de recursos en la economia local. Igualmente, la implementacion de actividades
de mantenimiento preventivo contribuye a reducir costos futuros de rehabilitacion mayor,
optimizando el uso de los recursos publicos y garantizando la sostenibilidad financiera de la
infraestructura vial.

1.3. IMPACTO AMBIENTAL.

El impacto ambiental del proyecto es, en términos generales, moderado y manejable, dado
que las actividades se enfocan en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura
existente, sin contemplar ampliaciones de calzada ni apertura de nuevas vias.
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Las intervenciones previstas, como el bacheo y parcheo, contribuyen indirectamente a la
reduccion de emisiones contaminantes, al mejorar la fluidez del trafico vehicular y disminuir
los tiempos de desplazamiento y el consumo de combustible. Asimismo, una superficie vial
en buen estado reduce la generacion de material particulado producto del desgaste de las
vias deterioradas.

No obstante, durante la ejecucion de las obras pueden generarse impactos ambientales
temporales, tales como emision de polvo, ruido, manejo de residuos de construccion y
posibles afectaciones menores al entorno urbano. Estos impactos deberan ser mitigados
mediante la implementacion de buenas practicas constructivas, el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente y la adopcién de planes de manejo ambiental.

En este sentido, el proyecto promueve un enfoque de sostenibilidad, orientado a la
conservacion de la infraestructura existente, la optimizacién de recursos y la minimizacién de
impactos negativos sobre el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo territorial equilibrado
del municipio.

| 2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES. |

2.1. OBJETO.
“MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL
MEDIANTE ACTIVIDADES DE BACHEO Y REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE PACORA
CALDAS”.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

El objeto contractual se clasifica en el siguiente codigo del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificaciéon UNSPSC Descripcion

72000000- SEGEMENTO Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento

72140000 — FAMILA Servicios de Construccién Pesada
72141100 - CLASE Servicios de construccion y pavimentacion de
infraestructuras

2.3. CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto comprendera
todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades de obra, cuyo
valor no debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el o los sitios donde se ejecutara la
obra, para que conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de
las mismas.

2.3.1. Condiciones generales de los trabajos a desarrollar:

1. Los materiales utilizados deben cumplir con los estandares de calidad que exige la
normatividad colombiana

2. Se debe contar con la sefializacion, demarcacion y elementos de proteccion necesarios
durante el desarrollo de las obras.
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INFRAESTRUCTURA

2.3.2. Actividades a Desarrollar:

Los trabajos consisten en las siguientes actividades de obra:

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir con el objeto, realizando
cada una de las actividades necesarias para la ejecucion del Contrato y garantizando su calidad

de servicio teniendo en cuenta las siguientes condiciones y especificaciones técnicas:

21 21

3.1 3.1

4.1 4.1

SITIO AUTORIZADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
SUB BASE COMPACTADA CON RANA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI =
420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y
FIGURACION

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO
EN OBRA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION

ITEM DE ESPECIFICACIONES CANTI
[}

N PAGO | GENERAL | PARTICULAR DESCRIPCION UND. DAD

11 11 E:A?ARTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=7 ML 52.60
DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN

1.2 1.2 CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO M3 56,20
Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO

13 13 RETIRO Y DISPOSICION DE SUBBASE EN M3 44,96

M3

KG

M3

34,58

145,99

7,94

51 51 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 44,09
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
5.2 5.2 MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. M3 4,54

6.1 6.1

EXTENDIDO MECANICO Y COMPACTADO

ENSAYO DE BRIQUETAS, ESTABILIDAD Y
FLUJO

UND

2,00

6.2 6.2

7.1 7.1

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION
DE CILINDRO

AVISOS DE SENALIZACION TEMPORAL PARA
IMPLEMENTACION DE PMT

UND

UND

2,00

2,00

2.3.3. Especificaciones Técnicas Adicionales:

Las especificaciones técnicas minimas que el contratista debe cumplir son las siguientes:

a) Realizar una visita técnica inicial junto con el personal designado por la entidad, con el
propdsito de analizar el alcance, condiciones y particularidades de la malla vial urbana,
dejando constancia en acta o registro fotografico.
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b) Verificar previamente los disefios, planos, especificaciones técnicas y demas informacion
suministrada por el Municipio, en caso de existir o ser requerida, con el fin de garantizar la
adecuada ejecucion de las actividades contratadas.

c) Ejecutar las cantidades de obra previstas conforme a los términos, especificaciones y
condiciones establecidas por la entidad, garantizando la calidad, oportunidad y
cumplimiento de los cronogramas de trabajo.

d) Organizar los frentes de trabajo necesarios de manera simultdnea o paralela, de acuerdo
con la planeacion aprobada, para garantizar eficiencia, cumplimiento de plazos y
continuidad en la ejecucién de los mejoramientos.

e) Realizar la disposicion adecuada de los escombros, residuos y materiales sobrantes,
durante y después de la ejecucion, conforme a la normatividad ambiental vigente (Ley 99
de 1993, Decreto 1076 de 2015), asumiendo los costos y riesgos asociados.

f) Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), aplicables a la actividad
de construccién, conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019,
garantizando un entorno laboral seguro para todo el personal involucrado.

g) Asegurar que todo el personal cuente con los elementos de proteccion personal (EPP)
reglamentarios, incluyendo casco, guantes, botas, gafas, y demas equipos necesarios.

h) Implementar medidas de seguridad preventiva y sefializacién en el area de trabajo, para
evitar el transito de personas no autorizadas y prevenir accidentes o dafios a terceros.

i) Entregar los trabajos ejecutados directamente al supervisor designado por la entidad,
previa verificacion de cumplimiento técnico y administrativo.

j) Asumir, bajo su costo y responsabilidad, el transporte de materiales, insumos,
herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de las actividades en cada una de las
zonas a intervenir.

k) Corregir sin costo adicional para la entidad cualquier defecto o deficiencia en la ejecuciéon
de las obras dentro de los tres (3) dias siguientes a la notificacion por parte del supervisor.

I) Registrar evidencia fotografica de las intervenciones (antes, durante y después de la
ejecucién) y entregarlas como parte de los informes de avance y final.

m) No realizar modificaciones a los disefios, materiales o actividades sin autorizacion previa
y escrita de la entidad o del supervisor del contrato.

n) Utilizar anicamente materiales nuevos, de buena calidad y de marcas reconocidas,
conforme a las especificaciones técnicas aprobadas, garantizando su durabilidad y
funcionalidad.

o) Verificar que todo el personal vinculado esté afiliado al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, pension, ARL) y cuente con los certificados requeridos segun el tipo de
labor desempefiada.

p) Contar con las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la correcta
ejecucioén de las actividades contractuales, asumiendo los costos asociados.

g) Cumplir con las normas técnicas, constructivas, ambientales y de calidad aplicables al tipo
de obra ejecutada, conforme al Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-10) y demas disposiciones vigentes.

r) Entregar el area intervenida limpia y en condiciones adecuadas, libre de residuos,
materiales sobrantes o escombros.

s) Actualizar las garantias exigidas una vez se suscriba el acta de recibo final de obra,
asegurando la cobertura integral de estabilidad, calidad y cumplimiento.

t) Solicitar aprobacion previa al supervisor designado respecto a los colores, acabados,
accesorios y demas elementos estéticos o constructivos que sean necesarios para cada
intervencion.

u) Designar personal suficiente para los diferentes frentes de trabajo, de manera que se
garantice el cumplimiento de los cronogramas y la eficiencia en la ejecucion de las
actividades.

v) Presentar la paz y salvo de proveedores y subcontratistas, demostrando el cumplimiento
de todas las obligaciones econémicas derivadas del contrato.

2.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1)

2)

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un
porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la region, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no
calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendr4 como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal para la ejecucion del contrato.

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro
de los dos (02) dias siguientes contados a partir del inicio electrénico del contrato.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
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condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la
condiciébn de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma gue lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

9) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
10) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

12) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que impligue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

15) Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o0 accionistas.

16) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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17) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

18) El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

19) El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

20) El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

a) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

b) Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

c) Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en
temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo
establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de
formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre
otras.

21) El contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estadal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el registro de productores de bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

22) Informar al interventor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

23) Destinar como minimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de
obra con las capacidades que requiere la ejecucion de la obra, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 80 de la ley 2294 de 2023.

2.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

2.5.1. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual.

1) Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir
con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el
Anexo 1 — Anexo Técnico. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si
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2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

1)

EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera
demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién del Interventor.

Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

Mantener al frente de las obras a un Ingeniero civil y/o profesional alterno establecido en el
Anexo 1 aceptado por la supervision, quien sera el director del proyecto para decidir, con el
Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la obra.

El contratista deber& presentar al Interventor del contrato, con cinco (05) dias de antelacion
al inicio de la etapa donde desarrollara las actividades que le correspondan, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo
requerido para la ejecucion del contrato, con excepcién del personal principal requerido
indicado en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ElI Municipio, por causa o con
ocasion del contrato.

Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo, por parte de
los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en
misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempefio de las
actividades objeto del contrato, de conformidad con el Articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de
2015, acorde con el Decreto 052 de 2017.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la supervisién, y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal
minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

2.5.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y
materiales.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente.

2.5.3. Obligaciones relacionadas con la ejecucién del contrato.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los
estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte
esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental
para su interpretacion e integracién, puesto que contienen la voluntad de la administracion a
la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccidn y el oferente favorecido
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencion
de los permisos requeridos en la ejecucion de la obra, diferentes a los previamente obtenidos
por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencién
del espacio publico, entre otros.

Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Municipio,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucién del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.

e Manipulacion de equipos, reflectantes, combustibles, y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.

Entregar al municipio el Cronograma de obra a la iniciacién, el cual debe estar aprobado por
el Interventor.

Respetar y poner en préctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecoldgicas
e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras.

Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de
las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extraccion y/o disposicion
de material comun. (Cuando aplique).

Realizar la demarcacion de todas las sefiales horizontales preventivas y reglamentarias de
transito referidas en el presente estudio previo en el perimetro urbano del municipio de
Pacora.

Realizar la demarcacion de las zonas de cargue y descargue, autorizadas en el decreto 122
DE DICIEMBRE 23 DE 2019 y sus modificatorios o0 complementarios.

10) Realizar las sefializaciones de los lugares y maniobras peligrosas.

11) Cumplir con las normas de seguridad y sefializacion preventivas.

12) El contratista debera hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en

1)

perfecto estado de limpieza.
2.5.4. Obligaciones de informacion.

Presentar informes a que haya lugar, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision y
contener por cada uno de los frentes de trabajo:

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de obra ejecutadas.

e Registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de la obra, segun las
actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.

e Resumen de las actividades realizadas.

e Actualizacion del programa de obra.
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2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

e Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley
80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

e Documentacion técnica entre ella: i) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
Cuando responda. ii) Registro fotogréafico definitivo.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega parcial de obra,
de entrega final de obra y de liquidacion.

2.5.5. Obligaciones de caracter ambiental (Cuando Aplique).

El contratista designado estd obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con
las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076
de 2015.

El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto, y a los requisitos
y condiciones establecidos en los actos administrativos, expedidos por los entes regionales.

El contratista asumird los costos correspondientes a la obtenciébn de los permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya lugar, que seran tramitados
y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciacibn de las actividades
correspondientes.

Deberé elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas,
proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigacion, de compensacion y
control de las areas fisico, biético y social.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de
exclusivo costo y riesgo del contratista.

Deberé practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas respondiendo por los perjuicios
gue se causen por su negligencia u omision.

2.6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta, previa
acreditacion del cumplimiento de las exigencias del proceso y el contrato.
Vigilar la correcta ejecucion del contrato, a través del supervisor designado, generando las
solicitudes escritas para que se efectie el cumplimiento adecuado del contrato en las
condiciones de los documentos del proceso.
Verificar los aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes para fiscales, como
documento soporte de la factura que se radique. )
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4) Recibir a satisfaccion lo contratado por la entidad, en caso de haberse ejecutado a cabalidad
y en debida manera.

5) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias, multas y garantias a que hubiere lugar.

6) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento de la celebracion
del contrato.

7) Expedir la certificacion de cumplimiento al finalizar la ejecucion, cuando el contratista hubiere
cumplido a satisfaccion con el objeto contratado, proyectar el acta de recibo a satisfaccion y
de liquidacion del contrato respectivamente.

8) Todas las demas atinentes a la naturaleza del Contrato y que surjan durante su ejecucion y
cumplimiento.

2.7. PLAZO.

El plazo de ejecucién del contrato ser4 de 6 MESES, contados a partir del inicio electrénico del
contrato a través del Portal Unico de Contratacion SECOP I, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobaciéon de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

El plazo de seis (6) meses para la ejecucion del contrato se considera técnicamente adecuado
teniendo en cuenta que las intervenciones corresponden a actividades de mantenimiento
correctivo mediante bacheo y reparcheo en diferentes puntos criticos distribuidos en la malla vial
urbana y rural del municipio.

Estas actividades no se desarrollan de manera continua ni en un solo frente de trabajo, sino que
requieren desplazamientos permanentes del personal, equipos y materiales entre distintos
sectores, lo cual implica tiempos logisticos adicionales.

Adicionalmente, cada intervencién requiere procesos constructivos independientes, tales como
corte, demolicion, retiro de material, conformacion de base, colocacion de mezcla y tiempos de
fraguado o compactacion, lo que impide la ejecucion simultanea en todos los puntos intervenidos.

Asi mismo, se deben considerar factores externos como condiciones climaticas, transito
vehicular, implementacion de planes de manejo de transito (PMT) y disponibilidad de areas de
intervencion, los cuales limitan la ejecucion continua de actividades.

En consecuencia, el plazo establecido permite una ejecucion técnica adecuada, garantizando la
calidad de las intervenciones, la seguridad vial y el cumplimiento de las especificaciones técnicas
del proyecto.

2.8. FORMA DE PAGO.

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 90%
del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del
contrato.

Los pagos se realizaran dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la presentacion
de la factura, con la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor, previa validacion
cumplimiento de todos los requisitos administrativos y fiscales.
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Para la realizacién de los desembolsos por parte del Municipio, el contratista, debera aportar
certificacion reciente expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una
cuenta de ahorros o corriente, el nombre de la entidad bancaria y el nUmero de la cuenta.

Finalmente, para la realizacion del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicacién
del contrato debera allegar la(s) certificacion(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si
el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, segin corresponda, en
la(s) que conste que el contratista 0 sus integrantes si es un consorcio 0 union temporal durante
el periodo de ejecucion contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema
General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 y demés normas concordantes o que le sean aplicables al sistema de seguridad social y
relacionados con el proceso.

De cada pago seran descontadas las estampillas, impuestos y tasas a que haya lugar y debera
ser tramitado a través del SECOP II.

2.9. LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de ejecucion del contrato sera el Municipio de Pacora — Caldas, area urbana.
2.10. TIPO DE CONTRATO.

Contrato de Obra Publica.

2.11. VIGILANCIA Y SUPERVISION.

La supervision, vigilancia y control en la ejecucion del contrato, sera ejercida por las siguientes
personas, quienes tendran ademas las funciones que por indole y naturaleza del contrato le sean
propias, las establecidas en el Manual de Contratacién vigente, dando aplicabilidad a lo
establecido en la Ley 1474 de 2011 y las normas que la complementen, modifiquen, adicionen o
reglamenten.

Cargo: Secretario de Infraestructura
Teléfono: 3212115179
Correo Electroénico: infraestructura@pacora-caldas.gov.co

| 3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA |

El articulo 2°, numeral 2°, literal b) de la Ley 1150 de 2007 establece la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia siempre que se trate de adquirir bienes o servicios diferentes a los
establecidos en otras modalidades de seleccién de contratistas

El articulo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento para la
seleccién abreviada de menor cuantia en los siguientes términos:

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia.
Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son
aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura
del Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar,
a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.
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2. Si la entidad recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el

proceso o hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes
continuara el proceso de contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos
de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia
habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado
del sorteo.

4, La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién de ofertas durante tres (3) dias

habiles.

Si el proponente manifiesta su intencién en participar en una forma asociativa (consorcios o
uniones temporales), dicho documento deberd ser firmado por cada uno de sus integrantes
indicando su porcentaje de participacion, so pena de no ser tenida en cuenta para participar en
el proceso.

[ 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION. |

El presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($51.347.133,00) incluido AlU y todos los impuestos, tasas, y demas erogaciones que debe tener
en cuenta cada proponente. Ademas, comprende todos los costos que pueda generar el objeto
de la contratacion, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que pudiera
incurrir durante la ejecucién del contrato, ya que el Municipio no reconocerd ningln reajuste
realizado por el contratista en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de
la propuesta.

Dicho presupuesto se encuentra soportado en:

o UND | CANTIDA VALOR
N DESCRIPCION D UNITARIO VALOR TOTAL
[ 1 PRELMINARES |

CORTE MECANIZADO DE

1.1 PAVIMENTO A= 7 MM ML 52,60 $ 15.503,00 $ 815.458,00
DEMOLICION MECANICA DE
PAVIMENTO EN CONCRETO

1.2 HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO M3 56,20 $ 196.908,00 $ 11.066.033,00
Y DISPOSICION EN SITIO
AUTORIZADO
RETIRO Y DISPOSICION DE

1.3 SUBBASE EN SITIO M3 44,96 $ 74.839,00 $ 3.364.702,00
AUTORIZADO

Subtotal $ 15.246.193,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

21 INSTALACION SUB BASE M3 34,58 $309.317,00 $ 10.697.419,00
COMPACTADA CON RANA

Subtotal $ 10.697.419,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

3.1 INSTALACION DE ACERO DE KG 145,99 $12.413,00 $1.812.216,00
REFUERZO FY = 60.000 PSI =420
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MPA (INCLUYE ALAMBRE
NEGRO Y FIGURACION)
Subtotal $1.812.216,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION IMPRIMACION
CON EMULSION ASFALTICA

M2 44,09

INSTALACION PAVIMENTO EN $
41 | CONCRETO MR 42 HECHO EN M3 | 7.94 1 493748,00 $ 11.300.328,00
OBRA
Subtotal $ 11.300.328,00

$ 8.505,00

$ 375.025,00

5.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MEZCLA
ASFALTICA TIPO MDC-19.
EXTENDIDO MECANICO Y
COMPACTADO

M3 4,54

$2.112.866,0
0

$9.590.616,00

Subtotal

ENSAYO DE BRIQUETAS,

$9.965.641,00

7.1

AVISOS DE SENALIZACION
TEMPORAL PARA
IMPLEMENTACION DE PMT

UND 2,00

6.1 ESTABILIDAD Y FLUJO UND 2,00 $ 739.800,00 $ 1.479.600,00
ENSAYO DE RESISTENCIA A

6.2 COMPRESION DE CILINDRO UND 2,00 $ 70.845,00 $ 141.690,00

Subtotal $1.621.290,00

$ 352.023,00

$ 704.046,00

Subtotal

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE
IVA)

VALOR TOTAL

$ 704.046,00

$ 51.347.133,00

| 5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para la suscripcion del contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que
se detalla a continuacion, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

RUBRO DENOMINACION Nro. CDP VALOR
Mejoramiento y
SGP-Propésito General libre mantenimiento de | 20260739 | $51.347.133

inversion

vias

OFERTA MAS FAVORABLE.

6. CONDICIONES DE PARTICIPACION Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA

De conformidad con el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto
1082 de 2015, en los procesos de seleccion bajo la modalidad de Licitacion Publica, la oferta mas
favorable para la entidad serd aquella que resulte de aplicar la ponderacion de los elementos de
calidad y precio soportados en puntajes o formulas.
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La seleccion de la oferta méas favorable en el presente proceso de seleccion se hara a partir de
la determinacioén clara, detallada e inequivoca de los requisitos habilitantes y factores de
ponderacion o de evaluacién de las propuestas segun el articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082
de 2015 el cual determina lo siguiente:

Articulo 2.2.1.1.1.6.2. Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe
establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en
cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c) el andlisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la
aplicacion mecanica de férmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.

De esta manera y dando cumplimiento a los factores de Seleccion Objetiva, de conformidad con
el numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, previamente seran verificados los
REQUISITOS HABILITANTES que son las condiciones de CAPACIDAD JURIDICA,
CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD RESIDUAL y de
ORGANIZACION de los proponentes que se les exige para la participacion en el presente proceso
de seleccion y que le permite a la Entidad establecer que cuentan con la organizacién e
infraestructura necesarias para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

Adicional a lo anterior, la oferta mas ventajosa para el Municipio de Aguadas, sera la que resulte
de aplicar los siguientes criterios:

i) Oferta econémica.

ii) Factor de calidad

iii) Apoyo a laindustria nacional

iv) Emprendimientos y empresas de mujeres
v) Mipyme

| 7. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. |

El Municipio de Pacora, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y
de los articulos Articulo 2.2.2.1.1.2., Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2
del articulo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y
clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y
asignar los riesgos del presente proceso.

Ver Matriz - Riesgos.

La Matriz - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento
entre otros aspectos.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, se debera constituir en favor del
MUNICIPIO DE PACORA en etapa precontractual, la Garantia de Seriedad de la Oferta y en
etapa contractual se debera constituir Garantia Unica de Cumplimiento con los amparos, cuantias
y vigencias descritas a continuacion y garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, con los
amparos, cuantias y vigencias descritas a continuacién y otorgadas por un banco o una compafia
de seguros legalmente establecida en Colombia conforme lo sefialado a continuacion:
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9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Qsegwad.o’ MUNICIPIO DE PACORA identificado con NIT 890801136-1

eneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Asegurado
Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador
Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

9.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO.

9.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
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Caracteristica Condicioén

Asegurado/ MUNICIPIO DE PACORA identificado con NIT 890801136-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Debera Veinte por (20%)
contrato y el pago de las | extenderse por el | del valor total del
multas y la clausula penal | plazo de ejecucién | contrato.
pecuniaria  que se le | del contrato,
impongan contado desde la
suscripcién del
acta de inicio,
hasta la
liguidacion del
contrato.
Pago de salarios, | Deberéa Veinte por ciento
prestaciones sociales | extenderse por el | (20%) del valor
A_mpar_os, legales e indemnizaciones | plazo de ejecucién | total del contrato.
vigencia y
valores laborales del personal que | del contrato,
asegurados el Contratista haya de utilizar | contado desde la
en el territorio nacional para | suscripcion del
la ejecucion del contrato acta de inicio y
tres (3) aflos mas.
Estabilidad y calidad de | Cinco (5) afios| Treinta por ciento
las obras ejecutadas | contados a partir | (30%) del valor del
entregadas a satisfaccion de la fecha de| contrato.
suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomador No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
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Caracteristica Condicioén

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la | En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

poéliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.2.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién
y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.
El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Silainestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

9.2.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE PACORA identificado con NIT 890801136-1
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
Tomador razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
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Caracteristica Condicioén

no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE PACORA identificado con NIT
890801136-1

Valor

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Informacion . .

: Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro . .
de la péliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serédn admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

10. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion (M-MACPC-12) publicado por Colombia Compra Eficiente y actualizado el 30 de
diciembre de 2016, a la presente contratacion aplica la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de
la CAN, por no estar sometida al valor del Proceso de Contratacion.
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Si bien, las alcaldias estan obligadas a dar cumplimiento a los Acuerdos Comerciales suscritos
con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el
Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unién Europea; y la Decision 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN, los mismos, no aplican para la presente contratacién por no cumplir con el
valor respecto del cual se hace exigible su aplicacion

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perl) es aplicable a los
Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de $655'366.000; vy (ii) para servicios de construccién a partir
de $16.384°153.000. El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratacion
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a
partir de $643'264.000; y (ii) para servicios de construccién a partir de $16.081'602.000. El
Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacion de las Entidades
Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
$1.162'733.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de $16.389'628.000.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
$852'074.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de $21.301°857.000.

El valor para el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (Gnicamente con El Salvador y
Guatemala) corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

El Acuerdo Comercial con la Union Europea es aplicable a los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de
$859'752.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de $21.493'810.000.

El resumen gréfico de los acuerdos comerciales es el siguiente?:

Entidades Estatales : Entidades
. ’ " Entidades generales del : :
Acuerdo comercial del nivel municipal y : : especiales del nivel
nivel nacional :
departamental nacional
Alianza Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$655'366.000 COP $163’842.000 COP $720'903.000 COP
Pacifico Chile
Servicios de - . Servicios de
. Servicios de construccion by
construccion construccion

$16.384’153.000 COP $16.384°153.000 COP $16.384’153.000 COP
Bienes y servicios
$311°299.000 COP

Peru
Servicios de construccion
$16.384'153.000 COP
Bienes y servicios Bienes y Servicios*
$163'842.000 COP $397,535 USD
México N/A
Servicios de Construccion* Servicios'ge
construccion*
$10°335.931 USD $12'721.740 USD
Canada N/A ‘ Bienes y servicios ‘ Bienes y servicios

! Informacion tomada de: https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-
comerciales
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$172'701.000 COP $863'512.000 COP
- - Servicios
Servicios de construccion e
de construccion
$21.301'857.000 COP $27.633'724.000 COP
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$643'264.000 COP $160'816.000 COP $707'590.000 COP
Chile __ __
Servicios de - o Servicios de
o Servicios de construccion y
construccion construccion
$16.081'602.000 COP $16.081'602.000 COP $16.081'602.000 COP
Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios
$655'366.000 COP $229'378.000 COP $1.310°732.000 COP
Corea

Servicios de
construccién

Servicios de construccion

Servicios de
construccion

$49.152°459.000 COP

$16.384°153.000 COP

$49.152°459.000 COP

Estados AELC

Bienes y servicios

Bienes y servicios

Bienes y servicios

$852'074.000 COP

$553'848.000 COP

$937'282.000 COP

Servicios de
construccion

Servicios de construccion

Servicios de
construccion

$21.301’857.000 COP

$21.301’857.000 COP

$21.301’857.000 COP

Estados Unidos

Bienes y servicios

Bienes y servicios

Bienes y servicios

y Costa Rica $1.162'733.000 COP $172'701.000 COP $556'864.000 COP
Servicios de . L Servicios de
. Servicios de construccion o
construcciéon construccion
$16.389'628.000 COP $16.389'628.000 COP $16.389'628.000 COP
Bienes y servicios* Bienes y servicios*
$78.920 USD $394.602 USD
México N/A _
. ., Servicios de
Servicios de construccion* ARy
construccion
$10'259.653 USD $12'627.266 USD
Triangulo | El Salvador
Guatemala Valor de la menor cuantia de la Entidad
Norte Honduras

Unién Europea

Bienes y servicios

Bienes y servicios

Bienes y servicios

$859'752.000 COP

$558'839.000 COP

$859'752.000 COP

Servicios de
construcciéon

Servicios de construccion

Servicios de
construccion

$21.493’810.000 COP

$21.493'810.000 COP

$21.493'810.000 COP

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados
gue cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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Dado en el Municipio de Pacora - Caldas, en el mes de julio del afio 2026.

VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO
Secretario de Infraestructura

Funcionario o contratista Firma Fecha
Proyecto: VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO 28/07/2026
Revis6 componente juridico: BEATRIZ HELENA MEJIA GARCES 28/07/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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