Corporación Autónoma Regional del Tolima	**CALCULO DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES**	Codigo:	F028
		Version	
		Pag:	

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONCEPTO		V.M./BASE	FACTOR	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	V.PARCIAL	%
1	**ADMINISTRACION**						
SALARIOS PERSONAL DE OBRA						**$ 290.544.740**	**11,87%**
1	Director de Obra	$ 5.252.715,00	1,69	10%	14,00	$ 12.449.249,71	
1	Residente de Obra	$ 4.202.172,00	1,69	100%	14,00	$ 99.593.997,70	
2	Inspector de obra	$ 3.064.083,75	1,69	86%	13,00	$ 116.255.243,57	
1	Profesional SST	$ 2.626.357,50	1,69	100%	14,00	$ 62.246.248,56	
GASTOS OPERACIONALES						**$ 10.500.000,00**	**0,43%**
1	ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES, EQUIPOS OFICINA.	$ 600.000,00	1	100%	14,00	$ 8.400.000,00	
1	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y OTROS)	$ 150.000,00	1	100%	14,00	$ 2.100.000,00	
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS		**BASE**	**TASA%**	**DETALLE**		**$ 286.423.104,90**	**11,70%**
						$ -	
	Estampillas pro Universidad Nacional y estatales	$ 3.182.478.943,32	1,00%	2001 a 6000 SMMLV		$ 31.824.789,43	
	CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATO OBRA PUBLICA	$ 3.182.478.943,32	5,00%			$ 159.123.947,17	
	RETEFUENTE	$ 3.182.478.943,32	2,00%			$ 63.649.578,87	
	CUMPLIMIENTO	$ 3.182.478.943,32	0,20%	20%		$ 6.364.957,89	
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 3.182.478.943,32	0,20%	5%		$ 6.364.957,89	
	ANTICIPO	$ 3.182.478.943,32	0,20%	50%		$ 6.364.957,89	
	ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD	$ 3.182.478.943,32	0,20%	20%		$ 6.364.957,89	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 3.182.478.943,32	0,20%	200 SMMLV		$ 6.364.957,89	
A						**ADMINISTRACION**	**24,00%**
I						**IMPREVISTOS**	**1,00%**
U						**UTILIDAD**	**5,00%**
						A.I.U.	**30,00%**

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE



NOMBRES Y APELLIDOS		**DILEY VANESSA BARRERO OLAYA**
CARGO		PE - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.105.673.133



NOMBRES Y APELLIDOS		**ALVARO FELIPE PERALTA MORALES**
CARGO		CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.109.840.054

NOMBRES Y APELLIDOS		**LUISA FERNANDA CHAVES BOCANEGRA**
CARGO		CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.105.692.307

NOMBRES Y APELLIDOS		PAULA CATALINA LOPEZ ARIAS
CARGO		CONTRATISTA - SDAS / INVERSIONES AMBIENTALES
CC		1.105.691.579