ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI 2026-0581

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ".

El MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, de conformidad con las disposiciones aplicables al proceso de selección y atendiendo las solicitudes presentadas el día veintiséis (26) de agosto de 2026 por los posibles oferentes, así como las consideraciones y requerimientos efectuados por la Oficina TIC y Transformación Digital, considera necesario modificar el cronograma del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI 2026-0581.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el término inicialmente previsto para la presentación de ofertas vencía el día veintisiete (27) de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. y que, con el fin de garantizar que los posibles oferentes cuenten con el tiempo suficiente para conocer las modificaciones efectuadas y preparar adecuadamente sus ofertas, así como salvaguardar los principios de transparencia, igualdad, publicidad y selección objetiva, se considera pertinente ampliar el término para la presentación de ofertas en un (1) día hábil.

En consecuencia, se procede a modificar el cronograma del proceso, el cual quedará establecido de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR
Fecha y hora límite para presentación y recepción de ofertas	28 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 10:00 A.M.	Plataforma del SECOP II
Verificación y evaluación de las propuestas	HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Comité Evaluador
Publicación del informe de evaluación de las propuestas	3 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Plataforma del SECOP II
Traslado de los informes de evaluación a los oferentes habilitados (término en el que pueden presentar observaciones a la evaluación y subsanar propuestas) 3 días hábiles	DESDE: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (FECHA DE FINALIZACIÓN DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN)	Plataforma del SECOP II
Publicación de Informe Definitivo y Respuesta a Observaciones	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Plataforma del SECOP II
Apertura del sobre económico,	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 8:30 AM	Plataforma del SECOP II
Publicación de informe Sobre económico	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 2:00 P.M	
Publicación de la lista Participantes de la Subasta	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 3:00 P.M.	Plataforma del SECOP II
Audiencia electrónica de subasta	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 4:00 P.M.	Plataforma del SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	Plataforma del SECOP II
Perfeccionamiento y legalización del contrato, registró presupuestal y publicación en el SECOP	Dentro de los tres días hábiles siguiente a la adjudicación del proceso	Plataforma del SECOP II

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE OFERTA ECONÓMICA

De conformidad con la respuesta otorgada a la observación presentada respecto del anexo de oferta económica, la Entidad procede a modificar dicho documento y a publicar el formato corregido, denominado "ANEXO OFERTA ECONÓMICA Y PRESUPUESTO", el cual deberá ser tenido en cuenta por los interesados para la elaboración y presentación de sus ofertas.

La presente modificación tiene como finalidad evitar posibles confusiones en la elaboración y presentación de la oferta económica y garantizar que todos los posibles oferentes cuenten con un mismo formato para su diligenciamiento.

La presente modificación forma parte integral de los documentos del proceso y deberá ser tenida en cuenta por los interesados al momento de presentar sus ofertas.

PARÁGRAFO: Las demás condiciones, requisitos, disposiciones y fechas establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo y en los demás documentos que integran el **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI 2026-0581**, que no hayan sido expresamente modificados mediante el presente documento, **permanecen vigentes y sin modificación alguna**.

La presente modificación del cronograma y de la oferta económica serán publicadas en la plataforma **SECOP II** para conocimiento de todos los interesados.

Dada en Fusagasugá, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2026.

GILBERTO PEDRAZA VELÁSQUEZ
SECRETARIO DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO
ORDENADOR DEL GASTO
(DECRETO 085 DE 2024)

Gestión Documental:
Original: Dirección de Contratación
Proyectó: Pilar Alejandra Barrera Puerto – Profesional Universitario (E) - Dirección de Contratación
Aprobó: Eblyn Estefany Navarro Martínez - Directora de Contratación