ANALISIS DEL A.I.U

MUNICIPIO DE SAN JACINTO

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO					**2.362.720.694**
COSTOS DE LEGALIZACIÓN					
POLIZAS	1,0%				23.627.207
ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	2,0%				47.254.414
ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDAD	1,0%				23.627.207
ESTAMPILLA PRO - ANCIANATO	2,0%				47.254.414
ESTAMPILLA PRO - CULTURA	2,0%				47.254.414
ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	2,5%				59.068.017
CONTRIBUCION A LA OBRA	5,0%				118.136.035
SUBTOTAL	**19,0%**				**448.916.932**
COSTOS ADMINISTRATIVOS					
DESCRIPCION	**CANT**	**COSTO MENSUAL**	**MESES**	**RENDIMIENTO**	**VALOR PARCIAL**
INGENIERO DIRECTOR	1	4.000.000	6	0,60	14.400.000
INGENIERO RESIDENTE	1	3.000.000	6	0,80	14.400.000
SECRETARIA	1	1.000.000	6	0,80	4.800.000
ALMACENISTA	1	1.824.000	6	0,80	8.755.200
TRABAJO SOCIAL	1	2.736.000	6	0,80	13.132.800
VALLA INFORMATIVA	1	2.000.000	6	0,80	9.600.000
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	1	2.000.000	6	0,80	9.600.000
TELEFONO	1	350.000	6	0,80	1.680.000
TRANSPORTE	1	1.500.000	6	0,80	7.200.000
COSTO PROPORCIONAL OFICINA CENTRAL	1	3.000.000	6	0,80	14.400.000
ARRIENDO DE BODEGA	1	500.000	6	0,80	2.400.000
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19	1	1.000.000	6	0,80	4.800.000
SUBTOTAL					**105.168.000**
TOTAL					**554.084.932**
ADMINISTRACION	23,451%				554.084.932
IMPREVISTOS	2%				47.254.414
UTILIDAD	5%				118.136.035
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**719.475.381**