ALCALDIA
m ARMERO
GUAYABAL

ESTUDIO PREVIO

PRINCIPIO DE PLANEACION

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 “Los estudios previos

son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a

disposicion del piblico durante el desarrollo del proceso de contratacion y contener los siguientes elementos: (...)”
GENERALIDADES DEL ESTUDIO

AREA SOLICITANTE:
FECHA DE ELABORACION:
RESPONSABLE:
OBJETO:

- PRESUPUESTO OFICIAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICION:

PROYECTO:
PRODUCTO:

ESTUDIO DEL SECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, procede a realizar los estudios previos en atencion a lo

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

JULIO 2026

ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO

“ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO
DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ARMERO
GUAYABAL - TOLIMA",

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CCTE
($254.968.343,92), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y
descuentos de caracter Municipal, Departamental y Nacional, y costos
directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve, los cuales
se cancelara con recursos de la vigencia 2026.

En atencion a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto
1082 de 2015, esta contratacion se encuentra incluida en el plan anual
de adquisicion, vigencia 2026 el cual fue publicado en el SECOP I, con
el codigo estandar de productos y servicios de naciones unidas. Si ala
fecha presenta modificaciones o no se encuentra incluido en el PAA, se
solicita la modificacion en linea por la secretaria de planeacion e

. infraestmctura. _
- 2024730550024 Fortalecimiento a la gestion y direccion de la

administracion publica territorial e implementacion del Modelo integrado
de planeacion y Gestion MIPG  en el municipio de Armero Guayabal.
4599011: Sedes adecuadas

De conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015, se efectud el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
Riesgo. Constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

No. NUMERO DE

CDPIFECHA RUBRO FUENTE NOMBRE VALOR
DOCE DOCEAVAS
2026000302 2.3.2.02.02.005 215 SGP LIBRE §132.868.188,92
DEL INVERSION
12/05/2026
21 LIBRE INVERSION $47.100.185,11
285 DOCE  DOCEAVAS $74.999.999.89
SGP LIBRE
DESTINACION
TOTAL $254.968.343,92

Establecido en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, asi:

1.
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(Numeral 1 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

El presente estudio previo se elabora en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, como soporte de la planeacion contractual requerida para adelantar el proceso de contratacion, conforme
alos principios de la funcién administrativa y los fines esenciales del Estado establecidos en la Constitucion Politica
y la Ley 80 de 1993.

El Municipio de Armero Guayabal, como entidad territorial, tiene la responsabilidad de garantizar el adecuado
funcionamiento administrativo e institucional, asi como promover el fortalecimiento social, histérico y cultural del
territorio, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y las competencias asignadas por la Constitucion y la
Ley.

El municipio de Armero Guayabal posee una importante relevancia historica y cultural para el pais, derivada de los
acontecimientos ocurridos el 13 de noviembre de 1985 con ocasion de la tragedia de Armero, generada por la
erupcion del volcan Nevado del Ruiz, considerada una de las mayores tragedias naturales en la historia de
Colombia. Este hecho marco profundamente la memoria colectiva del territorio y convirtié al municipio en un
referente historico, cultural y patrimonial de importancia nacional.

En razon de lo anterior, la Administracion Municipal debe propender por garantizar espacios institucionales
adecuados para la atencién de la comunidad, el desarrollo de las actividades administrativas y la prestacion eficiente
de los servicios a cargo del municipio, en condiciones de seguridad, funcionalidad y adecuada presentacion
institucional.

Actualmente, las instalaciones de la Alcaldia Municipal presentan deterioro progresivo en diferentes areas de su
infraestructura fisica, evidenciandose afectaciones en acabados arquitectonicos, muros, cubiertas, cielos rasos,
redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y demas elementos locativos, ocasionados principalmente por
el desgaste natural derivado del uso continuo de las instalaciones, exposicion a condiciones climéaticas, humedad,
filtraciones y falta de mantenimiento preventivo y correctivo.

Durante la visita técnica realizada a las instalaciones de la edificacion institucional, se identificaron patologias
constructivas y deficiencias locativas tales como desprendimiento de pintura, presencia de humedad y filtraciones,
deterioro de cielos rasos, desgaste de acabados arquitectonicos, afectaciones en zonas sanitarias y deterioro de
elementos metalicos y areas de circulacion, condiciones que afectan la funcionalidad, seguridad, salubridad y
presentacion institucional de la infraestructura destinada al funcionamiento administrativo y atencion a la ciudadania.

Asimismo, algunas areas presentan condiciones que pueden generar riesgos para funcionarios, contratistas y
usuarios que diariamente hacen uso de las instalaciones, razon por la cual se requiere intervenir oportunamente
mediante actividades de adecuacion y mantenimiento locativo que permitan recuperar las condiciones fisicas,
operativas y estéticas de la edificacion.

Que el Municipio de Armero Guayabal es propietario del inmueble identificado:
ESCRITURA N°730 DEL 01/06/1989 NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ARMERO
MATRICULA INMOBILIARIA n® 352-5192

NUMERO PREDIAL: 01-00-0008-0001-000

Situacion que acredita la titularidad y dominio del bien a favor de la Entidad Territorial.

Se anexan los soportes de titulacion correspondientes, de conformidad con la consulta realizada por Héctor Santos
Rios, Apoyo Técnico de Titulacion de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura, con el fin obre dentro del
presente estudio.

En consecuencia, la Administracion Municipal se encuentra plenamente facultada para realizar inversiones
destinadas a la conservacion, adecuacion, mantenimiento, mejoramiento, recuperacion y fortalecimiento de la
infraestructura fisica existente sobre dicho predio, en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales
asignadas a los municipios.
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Lo anterior encuentra sustento en los principios de eficiencia, economia y responsabilidad administrativa, asi como
en las competencias atribuidas a las entidades territoriales para administrar, proteger, conservar y mantener los
bienes que integran su patrimonio, garantizando su adecuado funcionamiento y destinacion al servicio plblico.

Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley
1551de 2012, y laLey 715 de 2001, corresponde a los municipios administrar los bienes de su propiedad y adelantar
las inversiones necesarias para garantizar la adecuada prestacion de los servicios a cargo de la administracion
municipal y el correcto funcionamiento de las instalaciones destinadas al cumplimiento de sus fines institucionales.
En tal sentido, al encontrarse acreditada la propiedad del inmueble a favor del Municipio de Armero Guayabal
mediante los documentos anteriormente referidos, resulta juridicamente viable efectuar inversiones sobre el mismo
con recursos publicos, toda vez que dichas actuaciones se encuentran orientadas a la conservacion, mejoramiento
y adecuada utilizacion de un bien que hace parte del patrimonio de la Entidad Territorial y que se encuentra
destinado al cumplimiento de funciones plblicas y a la atencion de las necesidades de la comunidad.

En consecuencia, se hace necesario adelantar el proyecto denominado “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL
— TOLIMA", el cual contempla actividades de demolicion, reparacion, mantenimiento, adecuacion y reposicion de
elementos constructivos, hidrosanitarios, eléctricos, arquitectonicos y de acabados, orientadas a garantizar
espacios adecuados, seguros, funcionales y dignos para la prestacion de los servicios administrativos y la atencion
eficiente a la ciudadania.

De igual manera, la intervencién permitira prolongar la vida util de la infraestructura publica, mejorar las condiciones
de habitabilidad y funcionamiento institucional, prevenir dafios mayores en la edificacion y contribuir al adecuado
cumplimiento de las funciones administrativas y misionales del Municipio.

1.2. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD:

Con la ejecucion del proyecto “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL - TOLIMA”, el Municipio atendera las
necesidades identificadas en la infraestructura institucional, mediante actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo orientadas a mejorar las condiciones fisicas, funcionales y operativas de la edificacion.

Las intervenciones contemplan actividades de demolicion, reparacion, adecuacion y reposicion de elementos
arquitectonicos, hidrosanitarios, eléctricos y locativos, permitiendo corregir afectaciones por deterioro, humedad,
filtraciones y desgaste de las instalaciones.

Con ello, se busca garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para la prestacion de los servicios
administrativos y la atencion eficiente a la comunidad, contribuyendo ademas a la conservacion y prolongacion de
la vida dtil de la infraestructura publica.

De acuerdo a lo anterior, se evidenciaron patologias constructivas y dafios asociados al desgaste natural por uso,
exposicion a la humedad, filtraciones, envejecimiento de materiales y falta de mantenimiento preventivo y correctivo,
afectando las condiciones funcionales, estéticas y de salubridad de algunos espacios de la edificacion.

Entre las principales afectaciones observadas se encuentran:

Deterioro y desprendimiento de pintura en muros exteriores e interiores.

Presencia de humedad, manchas y filtraciones en diferentes areas de la infraestructura.
Cielos rasos deteriorados y con piezas faltantes.

Desgaste y deterioro en divisiones sanitarias y puertas de baterias de barfos.

Presencia de corrosion, suciedad y afectaciones en elementos metalicos.

Deterioro de acabados en zonas comunes y areas de circulacion.

Necesidad de mantenimiento de cubiertas y revision de puntos de infiltracion de agua.
Condiciones de desgaste en algunos espacios administrativos y zonas de atencion.
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o Necesidad de mantenimiento general en areas exteriores y elementos complementarios de la
infraestructura.

Las condiciones anteriormente descritas justifican la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento,
adecuacion y mejoramiento locativo, orientadas a garantizar espacios funcionales, seguros y adecuados para la
prestacion de los servicios administrativos y la atencion a la comunidad.

A continuacion, se presenta el registro fotografico del estado actual de las areas objeto de intervencion:
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a. Localizacion:

El proyecto se ejecutara en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Armero Guayabal, ubicada Carrera 6 Calle
5 Esquina Parque Principal, en la cabecera urbana del municipio de Armero Guayabal — Tolima.

La infraestructura objeto de intervencion corresponde a una edificacion de uso institucional destinada al
funcionamiento administrativo de las dependencias de la administracion municipal y atencién a la ciudadania.

Cargg

Cotgy A

Figura 1.1. Localizacion Aléaldia municipal de Armero Guayabal.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.
(Numeral 2 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)
2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:
“ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO
MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL - TOLIMA",

2.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

2.2.1. IDENTIFICACION HASTA EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los
contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes codigos:
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721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

2.2.2. ALCANCE:

El presente proyecto contempla la ejecucion de actividades de adecuacion y mantenimiento locativo en las
instalaciones de la Alcaldia Municipal de Armero Guayabal, orientadas al mejoramiento de las condiciones fisicas,
funcionales y operativas de la infraestructura institucional.

- Las actividades a ejecutar comprenden obras preliminares, mantenimiento y adecuacion de muros, cubiertas, cielos
rasos, pisos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados arquitectonicos, carpinteria y demas
intervenciones complementarias necesarias para garantizar espacios seguros, adecuados y funcionales para la
prestacion de los servicios administrativos y atencion a la comunidad.

A continuacion, se relacionan las actividades contempladas dentro del alcance del proyecto:

Q

X planeacion@armeroavavabaltolima.cov.co

DESCRIPCION

Demolicion enchape de muro existente (incluye retiro)

UND.

M2

CANTIDAD

65,59

aracion de Placa en concreto (incluye sellado de fisuras, mortero de

Demolicion enchape de piso existente (Incluye retiro) M2 150,00
Demolicion de muros existentes (incluye retro) M2 28,00
Desmonte y retiro de sanitarios orinal lavamanos incrustaciones UND 11,00
Desmonte de puertas y marcos existentes (metalicas y de madera) UND 400
Desmonte y retiro de divisiones existentes M2 12,00
Desmonte y retiro de cielo Raso existente M2 60,00
Desmonte luminaria de techo UND 8,00
Desmonte reja de acceso existente UND 1,00
Desmonte y retiro de vidrios existentes M2 7,00
Desmonte y retiro de ventanas y marcos M2 7,00
Desmonte y Traslado de camara de seguridad UND 1,00
Desmonte y retiro de antenas UND 2,00

refuerzo, rejilla 3" x 2", llave terminal jardin)

Muro en !oque No.5E:0,12m

REparagion o M2 4,00
nivelacion impermeabilizado)

Alistado en mortero e.0.04cm M2 120,00
Suministro y colocacion de concreto para viguetas y columnetas fc=21 MPa, M3 3.20
incluye acero de refuerzo, formaleta. !
Poceta lavatraperos concreto 2.500 psi, 0,60 x 0.40 x 0.50 m. (incluye acero de UND 100

M2

42,10
Pariete impermeabilizado 1:3 e 1,5cm M2 197,00
Suministro e instalacién de muro liviano en lamina de fibrocemento tipo
Superboard de 8 mm, doble cara sobre estructura metalica galvanizada, M2 25,00
incluye perfileria, fijacién, tratamiento de juntas
Estuco plastico para muros exterior e interior M2 210,00
Pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, para interior color a definir en obra M2 204,00

Cr 6 Cll 5 / Parque principal

4 aaroambiental@armeroauvavabaltolima.aov.co

NIT 8207009820



ALCALDIA
GUAYABAL

Pintura acrilica 1 a 3 manos, para exterior_color a definir en obra M2 204,53
Pintura antibacterial 1 a 3 manos, para interior color a definir en obra M2 47,00
Pintura anticorrosiva 1 a 3 manos , para puertas metalicas definir color M2 50,00
Pintura anticorrosiva 1 a 3 manos , para barandas metalica y pasamanos, ML 112.00
marcos de puertas definir color '

Desmonte de tuberia sanitaria ML 45,00
Suministro e instalacion tuberia pvc 1/2" incluye accesorios ML 10,00
Suministro e instalacion tuberia pvc 1" incluye accesorios ML 15,00
Suministro e instalacion tuberia pvc 3/4" incluye accesorios ML 7,00
Punto hidraulico 1/2" UND 22,00
Registro 1/2" UND 3,00
Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento 1000 It (incluye UND 100
accesorios) :

Suministro e instalacion tuberia sanitaria PVC-S 4" incluye accesorios ML 12,00
Suministro e instalacion tuberia sanitaria PVC-S 2" incluye accesorios ML 14,00
Punto sanitario 2" UND 11,00
Punto sanitario 4" UND 12,00

Suministro e instalacion tuberia de rventilacion 2" incluye accesorios

Suministro e instalacion tuberia conduit pvec SCH40 3/4" inclue accers 1T ML B 0,00

Circuito ramal 2xNo. 10 AWG-CU-LH-FR-LS + 1 no. 12 AWG (T)-CU desnudo ML 85,00
Circuito ramal 2xNo. 12 AWG-CU-LH-FR-LS + 1 no. 12 AWG (T)-CU desnudo | ML 45,00

Salida interruptor sencillo 10a - 250v, incluye: caja, elementos de fijacion, tramo
de 4m de tuberia pvc 1/2" y circuito ramal

Salida tomacorriente doble - 2p +t - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja,
elementos de fijacion, tramo de 4m de tuberia pvc 1/2" y circuito ramal

Salida tomacorriente doble - 2p + t - con proteccion gfci - 15a - 127v (nema 5-
15r), incluye: caja, elementos de fijacion, tramo de 4m de tuberia pvc sch40 UND 2,00
1/2" y circuito ramal

Luminaria panel led cuadrada - 32w - 40w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de
incrustar 60cmx60cm

Luminaria panel led redondo - 18w - 4000k/6000k - ip20 - 120v - de incrustar
22cmx3cm

Acometida en cable 2N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1n10 CU AWG
PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 CU AWG (tierra), incluye bornas de conexion,
terminales y demas accesorios necesarios para garantizar su correcta
instalacion y puesta en servicio.

Tomacorriente bifasica de incrustar 20a/250v(2e+pt) nema 16-20r con clavija
20a/250v(2¢+pt) nema 16-20p, incluye cableado 2N10 CU-AWG-HFFR-LS
FASES + 1N10 CU-AWG-DESN tierra, tuberia emt 3/4", cajas tipo rawelt,
uniones, accesorios de fijacion y de conexion, faceplate, clavija y todos los
accesorios necesarios para garantizar su correcta instalacion y puesta en
servicio.

UND 8,00

UND 5,00

UND 16,00

UND 23,00

ML 50,00

UND 3,00

Alistado endurecido 1:3, E=0.04 | T 150,00
Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 uso institucional (incluye M2 6432
pegaenchape y boquilla, color definir en sitio y disponibilidad en fabrica) '

Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato de 0,10mt alto uso
institucional (incluye pegaenchape y boquilla, color definir en sitio y ML 38,50
disponibilidad en fabrica)
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Suministro e instalacion de Bocapuerta en granito pulido a:0.10 cm color definir
en sitio

ML

7,00

Suministro e instalacion de ceramica para exterior 60*60 uso institucional
(incluye pegaenchape y boquilla, color definir en sitio y disponibilidad en
fabrica)

M2

24,00

Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica de 0,10 mt alto uso
institucional (incluye pegaenchape y boquilla, color definir en sitio y
disponibilidad en fabrica)

ML

12,00

Suministro e instalacion de ceramica para piso antideslizante para bafios y
cocinas 30*60 uso institucional (incluye pegaenchape y boquilla, color definir en
sitio y disponibilidad en fabrica)

M2

43,00

Suministro e instalacion de ceramica para pared para bafios y cocinas 30*60
uso institucional (incluye pegaenchape y boquilla, color definir en sitio y
disponibilidad en fabrica)

Suministro e instalacion de cielo raso en pve 7mm (incluye estructura)

M2

4,00

acero inoxidable 45 x 49 cm (incluye accesorios y griferia)

Smistro e instalacion de Puerta en adeatamboraa de 0,80- . 0 xO I

M2 25,00
Suministro e instalacion de cielo raso Drywall (inlcuye refuerzo de estructura) M2 55,00
Suministro e instalacion sanitario institucional de dos piezas - accionamiento de UND 10.00
manija de 4,8 Ipf-1,28 gpf :
Suministro e instalacion orinal entrada superior UND 3,00
Suministro e instalacion lavamanos corrido en marmol ancho 60 ¢m (incluye
salpicadero 8cm y babero 20cm) color a escoger incluye perforaciones, ML 4,00
herrajes y anclajes necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
Suministro e instalacion de Griferia Lavamanos Monocontrol Alta de cromo UND 6.00
(incluye los accesorios para su funcionamiento) '
Suministro e instalacion de mueble con lavamanos Conjunto Mueble 60x46 UND 100
cm (incluye griferia y demas accesorios para su correcto instalacion) '
suministro e instalacion de divisiones de bafio y orinales en acero inoxidable
acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 22 (0.7mm) disefiadas para bafios de M2 19.60
trafico pesado institucional (incluye los accesorios para su correcto !
funcionamiento)
Suministro e instalacion de espejo bicelado E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) M2 8,00
kit de accesorios x 3 para bafo cromado UND 1,00
Mesones en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc. Refuerzo , acabado segun M2 190
disefio ’
Suministro e instalacion suministro e instalacion lavaplatos de empotrar en

UND

1,00

(incluye los accesorios para su correcta instalacion

mitrs (incluye cerradura de seguridad y MARCO PARA PUERTA EN LAMINA UND 6,00
CAL 18-0.8)

Suministro e instalacion de Kit Puerta De Paso Corrediza 0,80 - 1,0x2,30 mtre UND 100
(incluye hoja de puerta, perfil de riel y cerradura) '
Divisiones internas en vidrio templado laminado de 10mm con sandblasting M2 13.00
incluye herrajes en acero inoxidable y soporte de estructura para vidrio ’
Puerta corrediza en vidrio templado laminado de 10 mm incluye sandblasting ,

incluye herrajes, accesorios, sistema de rieles, manijas en acero inoxidable, M2 8,51
cerradura y todos los accesorios para su correcto funcionamiento

Ventana corrediza con vidrio 4mm perfil 5020 con samblasting (incluye los M2 950
accesorios para su correcta instalacion '
Puerta en vidrio 4mm estructura en aluminio perfil 5020 con samblasting M2 170
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Mantenimiento de baranda en estructura metalica ( incluye masilla y pintura 15.00
corrosiva ) '

T

Aseo geerai para entrega de obra ‘ B B e 130,00
Desmonte y Monte de teja existente y cambio de teja en mal estado (incluye M2 42 00
teja con sus accesorios para su montaje) '

Limpieza de canal en concreto de aguas lluvias (incluye retiro de material, y ML 4700
impermeabilizacion) ’
Mantenimiento correctivo de sistemas de aire acondicionado existentes, que
incluye diagnéstico, recarga de refrigerante, suministro e instalacion de tuberia
de refrigeracion, reparacion o reposicion del sistema de drenaje de UND 1
condensados, ajuste y/o cambio de accesorios y componentes requeridos,
pruebas de funcionamiento y puesta en operacion, garantizando el correcto
desempefio de los equipos existentes.

Suministro e instalacion de aire acondicionado de 12000 BTU (incluye
accesorios para su correcto funcionamiento; soporte de condensadora)

UND 2

Suministro e instalacion de aire acondicionado de 24000 BTU (incluye UND 1
accesorios para su correcto funcionamiento; soporte de condensadora)

2.2.3. PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de [Noventa (90)
dias], contados a partir de [punto de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

2.2.4. VIGENCIA: La vigencia del contrato comprendera el plazo de ejecucion contractual y el término requerido
para adelantar las actuaciones administrativas necesarias para su liquidacion, cuando a ello haya lugar, de
conformidad con lo previsto en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y deméas normas aplicables. Una vez
finalizada la ejecucion del contrato, suscrita el acta de recibo final a satisfaccion y surtido el tramite de liquidacién
correspondiente, la Entidad procedera al cierre del expediente contractual una vez se encuentre vencido el tltimo
amparo de la garantia exigida, dejando constancia de ello en el respectivo expediente.

2.2.5. LUGAR DE EJECUCION Y/O DE ENTREGA: Las actividades se desarrollaran en el municipio de Armero
Guayabal, Tolima, zona urbana.

2.2.6. SUPERVISION:

La Alcaldia Municipal de Armero Guayabal, Tolima, ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del
presente contrato a través del Supervisor designado para tal fin, de acuerdo a las calidades y necesidades
que se requieran para ejercer en debida forma la supervision.

El Supervisor debe ejercer un control integral (técnico, administrativo, financiero, contable y juridico) sobre
el contrato, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que considere
necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

El Contratista debe acatar las indicaciones que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad. No obstante,
si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al Supervisor, con copia
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a la Alcaldia Municipal de Armero guayabal, antes de proceder a ejecutar las drdenes. En caso contrario,
respondera solidariamente con el Supervisor si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan perjuicios.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Supervisor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de tres (3) dias
habiles, el Supervisor comunicara dicha situacion a la Alcaldia Municipal de Armero guayabal - Tolima para
que tome las medidas que considere necesarias.

El Supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse y que
lleguen a afectar el desarrollo normal de las actividades programadas.

Por lo anteriormente expuesto, el control integral técnico, administrativo, financiero, contable y juridico de
la ejecucién y cumplimiento del presente contrato, |a supervision del contrato sera notificada por el Alcalde
Municipal o quien haga sus veces, una vez informado debera cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de
2011 articulos 82 y 83 asi como lo establecido en el manual de supervision adoptado por la entidad
mediante Decreto 295 del 30 de diciembre de 2020.

2.2.7. OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutarla obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y especificaciones particulares

y generales de obra.

2. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de
condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato de
obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime al contratista que los incremente de acuerdo con la
necesidad de la obra en su momento requerido segun el avance de la misma.

3. Contar con los procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere necesarias para
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.

4. Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicion de materiales sobrantes de
demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser transportados a las zonas de
desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor o supervisor.

5. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna disposicion
en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes al interventor,
quien podra rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.

6. Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa,
sin derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecucion correcta
de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los planos y demas
condiciones del contrato.

7. Pactar con la interventoria y/o supervision de obra los precios de las actividades o items no previstos para
la adecuada ejecucion de la obra. El interventor y/o supervision debera analizar y validar los nuevos precios
cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones
técnicas respectivas. :

8. Hacer demolicion, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra accion
que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra en cuanto a trabajos
no autorizados previamente por la interventoria y/o supervision.

9. Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar |a calidad y estabilidad de la obra.

10. Observar el desempeifio del personal, exigiéndole una direccion competente y emplear personal técnico
ylo profesional, seglin corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones y en el contrato respectivo.
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11. Llevar un registro del avance de la ejecucion de obra, del personal y de los equipos empleados en cada
frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato.

12. Verificar y asegurar que el personal, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una
dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios
para la ejecucion de las actividades.

13. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones
de higiene y seguridad.

14. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las
instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y suscribir las actas
correspondientes.

15. Elaborar y entregar los informes solicitados por el interventor y/o supervisor

16. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que fueren de su
competencia, buscando solucionar conjuntamente con la interventoria los problemas que puedan afectar
la adecuada ejecucion del contrato de obra.

17. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en
contra de la Entidad alguna accion administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por tribunal
de arbitramento u organismos de control y que guarden relacion con la celebracion, ejecucion o liquidacion del
contrato de obra.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional
aplicable al Proceso de Contratacion], vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior [diez por
ciento (10%)] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso,
[el cinco por ciento (5%)] de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el dltimo
afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el
contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del [cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provision de bienes o servicios por parte de alguno
o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion
de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su
vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma
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en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al
supervisor o el Interventor dentro de los [10 de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos
mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén [V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas —
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia
de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion. i

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de |
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. |

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

- 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

- 16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El contratista presentara
el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC
ISO 10005:2018 en los [Diez (10) dias] habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

- 17. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 - Factor de calidad criterios adicionales
ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante
toda la ejecucion del contrato las siguientes actividades:
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[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente adjudicatario mediante el
Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del
Documento Base]

18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral
4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal tecnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos
debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo
con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan

23. Cumplir integralmente con las especificaciones, condiciones, actividades, programas, compromisos, metas,
indicadores y deméas requisitos establecidos en el documento Anexo Técnico que hace parte integral del
proceso de seleccion y del contrato, asi como con los compromisos adicionales ofrecidos en su propuesta para
efectos de la obtencion de puntaje, garantizando su ejecucion durante toda la vigencia contractual y aportando
los soportes, registros, informes y evidencias que permitan verificar su cumplimiento por parte de la supervision.

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo: En caso de que
el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir
con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

i) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion
del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente
de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los [Cinco (5) dias] contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los [Cinco (5)
dias] habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara
si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le
informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del
proyecto.
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d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijarun cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en |a etapa de seleccion
que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

4. Tener en cuenta las recomendaciones que le haga el CONTRATISTA en relacion con el objeto del contrato y
aplicar oportunamente lo sefialado por éste en la documentacion suministrada.

5. Exigir al CONTRATISTA Yy, si es del caso, a la compafiia Aseguradora correspondiente, la ejecucion idénea
y oportuna del objeto contratado.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de la
garantia a que hubiere lugar.

7. Adelantar, revisiones periddicas acerca del cumplimiento del objeto del contrato y promover las acciones
pertinentes.

8. Ejercer la accion de repeticion por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad
contractual.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas y financieras que permitan el
cumplimiento del contrato.

10. Colaborar con el CONTRATISTA para el oportuno cumplimiento del contrato.

11. Cancelar el valor del contrato en la forma pactada y bajo las condiciones previstas

12. Ejercer la supervision general del contrato.

2.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS:
N/A
3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS
(Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del DECRETO 1082 de 2015)
3.1 MODALIDAD: De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y
las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de contratacion se adelantara
mediante la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, toda vez que el presupuesto oficial estimado
para la ejecucion del proyecto se encuentra dentro de los rangos de menor cuantia establecidos para el
Municipio de Armero Guayabal.

La Seleccion Abreviada corresponde a una modalidad de seleccion objetiva prevista por el legislador para
aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la
cuantia del proceso, resulta procedente un procedimiento simplificado que garantice la pluralidad de oferentes,
la transparencia, la economia y la eficiencia en la gestion contractual.

En consecuencia, el Municipio de Armero Guayabal adelantara el presente proceso bajo las reglas aplicables a
la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, garantizando la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades para
los proponentes, la publicidad de las actuaciones contractuales y la escogencia objetiva de la oferta méas
favorable para la entidad, de conformidad con los principios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratacion del Municipio.

La presente modalidad se aplicara para la contratacion de la “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ARMERO
GUAYABAL - TOLIMA", por cuanto la cuantia del proyecto se encuentra dentro de los limites previstos para
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esta modalidad de seleccion y no se configura ninguna de las causales que den lugar a la aplicacion de ofra
modalidad de contratacion.

3.2 TIPOLOGIA: ADECUACION: Se refiere a la realizacion de un trabajo material, generalmente de construccion
o mantenimiento, que implica la transformacion de un bien inmueble o la creacion de algo nuevo. El contrato de
obra define las obligaciones y responsabilidades de ambas partes (contratista y contratante) en relacion con dicha
obra.

La presente contratacion corresponde a un Contrato de Obra Publica, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto su objeto comprende la ejecucion de trabajos materiales
sobre un bien inmueble de propiedad del Municipio de Armero Guayabal, orientados a la adecuacion, mejoramiento
y mantenimiento locativo de las instalaciones del Palacio Municipal.

La ejecucion del proyecto denominado “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE
LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL — TOLIMA" tiene como finalidad
intervenir la infraestructura existente mediante actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, reparacion,
reposicion, adecuacion y mejoramiento de elementos constructivos, arquitectonicos, hidrosanitarios, eléctricos y
locativos, con el propésito de recuperar las condiciones funcionales, operativas y de seguridad de la edificacion.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.
(Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

4.1. VALOR ESTIMADO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL TRRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
($254.968.343,92), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de caracter Municipal,
Departamental y Nacional, y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve, los cuales se
cancelara con recursos de la vigencia 2026.

4.2 JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO: Teniendo en cuenta el presupuesto es de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($254.968.343,92) incluidos los impuestos, tasas,
contribuciones y descuentos de caracter Municipal, Departamental y Nacional, y costos directos o indirectos que la
ejecucion del contrato conlleve, los cuales se cancelaré con recursos de la vigencia 2026.

Para determinar el valor estimado de cada uno de los items que se requieren se realizé el presupuesto asi:

PRELIMINARES
1.1 Demolicién enchape de muro existente (incluye retiro) | M2 65,59 $10.397 40 $ 681.96547
1.2 Demolicién enchape de piso existente (Incluye retiro) M2 150,00 $ 39.588,90 $5.938.335,00
13 Demolicion de muros existentes (incluye retro) M2 28,00 $60.964,80 $1.707.014,40

Desmo i nitarios ori n
fq [y ol kevamence UND 11,00 $40.383.20 $444.215,20
15 ?g:”r‘r‘]’:é:g‘; puertas y marcos exstontes (MEtoheas | (g 4,00 $44.020,60 $ 176.082,40
16 Desmonte y retiro de divisiones existentes M2 12,00 $20.827,30 $ 249,927 60
1.7 Desmonte y retiro de cielo Raso existente M2 60,00 $23.450,70 $ 1.407.042,00
18 Desmonte luminaria de techo UND 8,00 $6.156,80 $49.254,40
1.9 Desmonte reja de acceso existente UND 1,00 $8.404,50 $8.404,50
1.10 Desmonte y retiro de vidrios existentes M2 7,00 $ 20.486,70 $143.406,90
1.1 Desmonte y retiro de ventanas y marcos M2 7,00 $17.123,60 $119.865,20
112 Desmonte y Traslado de cdmara de seguridad UND 1,00 $191.374,30 $191.374,30
1.13 Desmonte y retiro de antenas UND 2,00 $67.243,80 $134.487 60

$11.251.374,97
CONCRETOS Y MORTEROS
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Reparacion de Placa en concreto (incluye sellado de
&1 fisuras, mortero de nivelacion impermeabilizado) M3 408 Ji $631.503,60
22 Alistado en mortero e.0.04cm M2 120,00 $108.930,90 $13.071.708,00
Suministro y colocacion de concreto para viguetas y
23 columnetas fc=21 MPa, incluye acero de refuerzo, M3 320 $ 825.896,50 $ 2.642.868,80
formaleta.
Poceta lava traperos concreto 2.500 psi, 0,60 x 0.40 x
24 0.50 m. (incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2, llave | UND 1,00 $124.800,00 $ 124.800,00
terminal jardin)
$ 16.470.880,40
MAMPOSTERIA
31 Muro en blogue No. 5 E:0,12 m M2 42,10 $83.694,00 $3.523.517,40
3.2 Panete impermeabilizado 1:3 e 1,5¢cm M2 197,00 §$44.383,30 $8.743.510,10
Suministro e instalacion de muro liviano en lamina de
fibrocemento tipo Superboard de 8 mm, doble cara
33 sobre estructura metalica galvanizada, incluye e #5580 $ 21656000 $5414.500,00
perfileria, fijacion, tratamiento de juntas
34 Estuco plastico para muros exterior e interior M2 210,00 $24.827,40 $5.213.754,00
Pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, para interior color a
35 defini en obra M2 204,00 $31.591,30 $6.444.62520
Pintura acrilica 1 a 3 manos, para exterior color a
36 defini en obra M2 204,53 $35.363,90 $7.233.008,25
37 Pintura antibacterial 1 a 3 manos, para interior color a M2 47,00 $ 40.697.80 $1.912.796,60

definir en obra

Pintura anticorrosiva 1 a 3 manos, para puertas

38 rctiieas daRAl solos M2 50,00 $25.715,30 $1.285.765,00
Pintura anticorrosiva 1 a 3 manos, para barandas

39 metalica y pasamanos, marcos de puertas definir ML 112,00 $6.999,20 $783.910,40
color

$ 40.555.386,95

HIDROSANITARIA

4.1 Desmonte de tuberia sanitaria ML 45,00 $4.518,80 $203.346,00
Suministro e instalacion tuberia pve 1/2" incluye

42 A ML 10,00 $18.839,60 $188.396,00

43 suminist_ro e instalacion tuberia pve 1" incluye ML 15,00 $ 26.358.80 $395.382.00
accesorios

44 suminist_m e instalacion tuberia pvc 3/4" incluye ML 7,00 $23.769.20 $ 166.384,40
accesorios

45 Punto hidraulico 1/2" UND 2200 $90.637,30 $1.994.020,60

46 Registro 1/2" UND 3,00 $ 260.796,90 $782.390,70
suministro e instalacion de tanque de

47 almacenamiento 1000 It (incluye accesorios) UND 1,00 $1.309.400,30 $1.300400.30

48 sumintstro e ingtalacién tuberia sanitaria PVC-S 4" ML 12,00 $ 102.336,00 $1.228.032.00
incluye accesorios

49 fSumin%slro e in§lalacidn tuberia sanitaria PVC-S 2" ML 1400 § 55.437.20 $776.120,80
incluye accesorios

410 Punto sanitario 2" UND 11,00 $115.700,00 $1.272.700,00

411 Punto sanitario 4" UND 12,00 $123.500,00 $ 1.482.000,00

412 _suministro e insltalacion tuberia de reventilacion 2" ML 42,00 $39.438.10 $1.656.400.20
incluye accesorios

$ 11.454.573,00

INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion tuberia conduit pvc SCH40

5.1 314" incluye accesorios ML 40,00 $8.593,00 $ 343.720,00
Circuito ramal 2xNo. 10 AWG-CU-LH-FR-LS + 1 no.

52 12 AWG (T)-CU desnudo ML 85,00 $23.380,50 $1.987.342,50
Circuito ramal 2xNo. 12 AWG-CU-LH-FR-LS +1 no.

53 12 AWG (T)-CU desnudo ML 45,00 $16.814,20 $756.639,00
Salida interruptor sencillo 10a - 250v, incluye: caja,

54 elementos de fijacion, tramo de 4m de tuberia pvc UND 8,00 $ 143.604,50 $1.148.836,00
1/2" y circuito ramal
Salida tomacorriente doble - 2p +1t - 15a - 127v

55 (nema 5-15r), incluye: caja, elementos de fijacion, UND 5,00 $141.126,70 $705.633,50

tramo de 4m de tuberia pvc 1/2" y circuito ramal

17
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Salida tomacorriente doble - 2p +t - con proteccion
gfci - 15a - 127v (nema 5-15r), incluye: caja,
elementos de fijacion, tramo de 4m de tuberia pvc
schd0 1/2" y circuito ramal

UND

2,00

$246.728,30

$493.456,60

57

Luminaria panel led cuadrada - 32w - 40w -
4000k/6000k - ip20 - 120v - de incrustar 60cmxB60cm

UND

16,00

$ 256.526,40

$4.104.422,40

5.8

Luminaria panel led redondo - 18w - 4000k/6000k -
ip20 - 120v - de incrustar 22cmx3cm

UND

23,00

$58.744,40

$1.351.121,20

59

Acometida en cable 2N10 CU AWG PE-HFFR-LS
(FASES) + 1n10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) +
IN10 CU AWG (tierra), incluye bornas de conexion,
terminales y demas accesorios necesarios para
garantizar su correcta instalacion y puesta en
servicio.

ML

50,00

$38.015,90

$ 1.900.795,00

510

Tomacorriente bifasica de incrustar 20a/250v(2e+pt)
nema 16-20r con clavija 20a/250v(2e+pt) nema I6-
20p, incluye cableado 2N10 CU-AWG-HFFR-LS
FASES + 1N10 CU-AWG-DESN tierra, tuberia emt
3/4", cajas tipo rawelt, uniones, accesorios de fijacion
y de conexion, faceplate, clavija y todos los
accesorios necesarios para garantizar su correcta
instalacion y puesta en servicio.

UND

3,00

$468.572,00

$ 1.405.716,00

$14.197.682,20

PISOS

6.1

Alistado endurecido 1:3, E=0.04

M2

150,00

$ 63.247,60

$9.487.140,00

6.2

Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 uso
institucional (incluye pegaenchape y boquilla, color
definir en sitio y disponibilidad en fabrica)

M2

64,32

$ 257.400,00

$ 16.555.968,00

6.3

Suministro e instalacion de guarda escoba en
porcelanato de 0,10mt alto uso institucional (incluye
pega enchape y boquilla, color definir en sitio y
disponibilidad en fabrica)

ML

38,50

$46.800,00

$1.801.800,00

6.4

Suministro e instalacion de Bocapuerta en granito
pulido a:0.10 cm color definir en sitio

ML

7,00

$45.500,00 |

$ 318.500,00

6.5

Suministro e instalacion de ceramica para exterior
60*60 uso institucional (incluye pega enchape y
boquilla, color definir en sitio y disponibilidad en
fabrica)

M2

24,00

$ 188.500,00

$4.524.000,00

6.6

Suministro e instalacion de guarda escoba en
ceramica de 0,10 mt alto uso institucional (incluye
pega enchape y boquilla, color definir en sitio y
disponibilidad en fabrica)

ML

12,00

$ 36.400,00

$436.800,00

6.7

Suministro e instalacion de ceramica para piso
antideslizante para bafios y cocinas 3060 uso
institucional (incluye pega enchape y boquilla, color
definir en sitio y disponibilidad en fabrica)

M2

43,00

$171.600,00

$7.378.800,00

6.8

Suministro e instalacion de ceramica para pared para
bafios y cocinas 3060 uso institucional (incluye pega
enchape y boquilla, color definir en sitio y
disponibilidad en fabrica)

4,00

$133.900,00

$ 535.600,00

$ 41.038.608,00

ACABADOS

71

Suministro e instalacion de cielo raso en pvc 7mm
(incluye estructura)

M2

25,00

$116.126,40

$2.903.160,00

7.2

Suministro e instalacion de cielo raso Drywall (incluye
refuerzo de estructura)

M2

55,00

$119.600,00

$6.578.000,00

73

Suministro e instalacion sanitario institucional de dos
piezas - accionamiento de manija de 4,8 Ipf-1,28 gpf

UND

10,00

$1.248.000,00

$ 12.480.000,00

74

Suministro e instalacion orinal entrada superior

UND

3,00

$ 689.000,00

$ 2.067.000,00

7.5

Suministro e instalacion lavamanos corrido en
marmol ancho 60 cm (incluye salpicadero 8cm y
babero 20cm) color a escoger incluye perforaciones,
herrajes y anclajes necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento

ML

4,00

$1.950.000,00

$7.800.000,00

76

Suministro e instalacion de Griferia Lavamanos Mono
control Alta de cromo (incluye los accesorios para su
funcionamiento)

UND

6,00

$247.000,00

$ 1.482.000,00
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Suministro e instalacion de mueble con lavamanos
Conjunto Mueble 60x46 cm (incluye griferia y demas
accesorios para su correcta instalacion)

UND

1,00

$1.027.000,00

$1.027.000,00

78

suministro e instalacion de divisiones de bafio y
orinales en acero inoxidable acero inoxidable AlSI
SAE 304 Calibre 22 (0.7mm) disefiadas para bafios
de tréfico pesado institucional (incluye los accesorios
para su correcto funcicnamiento)

M2

19,60

$1.274.000,00

$24.970.400,00

79

Suministro e instalacion de espejo biselado E= 4 MM
(FLOTADO EN MURQ)

M2

8,00

$ 178.100,00

$1.424.800,00

7.10

kit de accesorios x 3 para bafio cromado

UND

1,00

$ 336.700,00

$ 336.700,00

71

Mesones en concreto 2500 psi, €=0.1m (inc.
Refuerzo, acabado segun disefio

M2

1,20

$1.157.000,00

$ 1.388.400,00

712

Suministro e instalacién suministro e instalacion
lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 x 49
cm (incluye accesorios y griferia)

UND

1,00

$ 457.553,20

$457.553,20

$ 62.915.013,20

CARPINTERIA

8.1

Suministro e instalacion de Puerta en madera
entamborada de 0,80- 1,0 x2,10 mtrs (incluye
cerradura de seguridad y MARCO PARA PUERTA
EN LAMINA CAL 18 -0.8)

UND

6,00

$905.884,20

$5.435.305,20

8.2

Suministro e instalacion de Kit Puerta De Paso
Corrediza 0,80 - 1,0x2,30 mtrs  (incluye hoja de
puerta, perfil de riel y cerradura)

UND

1,00

$1.183.000,00

$1.183.000,00

83

Divisiones intemas en vidrio templado laminado de
10mm con sandblasting incluye herrajes en acero
inoxidable y soporte de estructura para vidrio

M2

13,00

$1.027.000,00

$13.351.000,00

84

Puerta corrediza en vidrio templado laminado de 10
mm incluye sandblasting, incluye herrajes,
accesorios, sistema de rieles, manijas en acero
inoxidable, cerradura y todos los accesorios para su
correcto funcionamiento

M2

8,51

$767.000,00

$6.527.170,00

8.5

Ventana corrediza con vidrio 4mm perfil 5020 con
samblasting (incluye los accesorios para su correcta
instalacion

M2

2,50

§ 416.000,00

$ 1.040.000,00

8.6

Puerta en vidrio 4mm estructura en aluminio perfil
5020 con samblasting (incluye los accesorios para su
correcta instalacion

M2

1,70

$442.000,00

$ 751.400,00

8.7

Mantenimiento de baranda en estructura metalica (
incluye masilla y pintura corrosiva )

ML

15,00

$9.750,00

$ 146.250,00

$ 28.434.125,20

VARIOS

9.1

Aseo general para entrega de obra

M2

130,00

$3.250,00

$422.500,00

9.2

Desmonte y Monte de teja existente y cambio de teja
en mal estado (incluye teja con sus accesorios para
su montaje)

M2

42,00

$ 123.500,00

$5.187.000,00

9.3

Limpieza de canal en concreto de aguas lluvias
(incluye retiro de material, y impermeabilizacion)

ML

47,00

$ 28.600,00

$ 1.344.200,00

94

Mantenimiento correctivo de sistemas de aire
acondicionado existentes, que incluye diagnéstico,
recarga de refrigerante, suministro e instalacion de
tuberia de refrigeracion, reparacion o reposicion del
sistema de drenaje de condensados, ajuste y/o
cambio de accesorios y componentes requeridos,
pruebas de funcionamiento y puesta en operacion,
garantizando el correcto desempefio de los equipos
existentes.

UND

1,00

$4.797.000,00

$4.797.000,00

95

Suministro e instalacion de aire acondicionado de
12000 BTU (incluye accesorios para su correcto
funcionamiento; soporte de condensadora)

UND

2,00

$5.070.000,00

$ 10.140.000,00

96

Suministro e instalacion de aire acondicionado de
24000 BTU (incluye accesorios para su correcto
funcionamiento; soporte de condensadora)

UND

1,00

$ 6.760.000,00

$6.760.000,00

9 Cr 6 Cll 5 / Parque principal

54 planeacion@armeroauavabaltolima.aov.co

54 aaroambiental@armeroauavabaltolima.aov.co

$ 28.650.700,00

19

NIT 89207009820



ALCALDIA

ARMERO
GUAYABAL
4.3 FUENTE DE FINANCIACION: El contrato se realiza con cargo a recursos segun disponibilidad:
&
No.CDPIFECHA | NUMERODERUBRO | i cvre NOMBRE St On
DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE
275 INVERSION $132.868.188,92
2026000302
DEL 277 LIBRE INVERSION $47.100.155,11
12/05/2026 2.3.2.02.02.005
285 DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE $74.999.999.89
DESTINACION
TOTAL $254,968.343 92

4.4, FORMA DE PAGO:
[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la obligacion
de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,

conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto

en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan]

La Entidad pagara al contratista mediante actas parciales de avance de obra, debidamente aprobadas por la
supervisién, de la siguiente manera:

Pagos parciales:

La Entidad realizara pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con el
avance de obra ejecutado y aprobado por la supervision, previa presentacion de los siguientes documentos: acta
parcial de obra; informe de avance fisico y financiero; registro fotogréfico; planillas de pago de seguridad social y
aportes parafiscales del personal vinculado a la ejecucion del contrato; factura o cuenta de cobro, segun
corresponda; y demas documentos que requiera la Entidad.

Pago final:

El saldo final correspondiente al 10% del valor restante del contrato sera cancelado una vez: Se suscriba el acta
de recibo final a satisfaccion, Se entregue la totalidad de informes y documentos exigidos, Se encuentre aprobado
el cierre administrativo, técnico y financiero del contrato por la supervision.

NOTA 1. Todos los pagos estan supeditados a los descuentos tributarios segun Ley 2010 del 27 de diciembre de
2019, acorde a las responsabilidades, calidades y tributos a las que se encuentre obligado en el registro Unico
tributario. Asi como los gravamenes financieros.

NOTA 2. El Municipio realizara el descuento total de la suma equivalente a la acusacion por concepto de estampillas,
conforme a lo ordenado en el Estatuto de Rentas del municipio de Armero Guayabal, adoptado por el acuerdo 015
del 31 de agosto de 2020, seran asumidos a partir del valor total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos del presente Acto Contractual estaran sujetos a la disponibilidad del Plan
Anual de Caja PAC. Dada la naturaleza del contrato a celebrar, la idoneidad y experiencia de la persona a contratar,
|a fijacion del presupuesto oficial tiene como origen la autonomia privada de la voluntad de las partes, plasmada en
el articulo 40 de la ley 80 de 1993.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los pagos respectivos el contratista presentara al supervisor del contrato, el informe
con la relacion del avance de ejecucion de las obras, para la verificacion y aprobacion por parte del supervisor. El
cobro de dicho costo sera el resultado del producto de los avances de obra reportados y aprobadas por parte del
supervisor. Corresponde al supervisor del contrato verificar previamente al pago que efectivamente se haya
empleado el personal indicado, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, acompariadas de
los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, y efectivamente
empleado en la ejecucion de los trabajos, previa presentacion y aprobacion del informe por parte del supervisor
designado para el efecto. El contratista debe elaborar un informe que haga memoria descriptiva del proyecto. Este
informe final debera contener los siguientes capitulos:
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Aspectos contractuales relevantes.
Breve descripcion del proyecto, alcance, objetivos y resultados obtenidos.
Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).
Descripcion detallada de las obras ejecutadas, incluyendo materiales, equipos, procesos constructivos.
Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se
presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
Comparacion entre el presupuesto inicial y el final, incluyendo variaciones y justificaciones.
Cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo materiales, pruebas de calidad,
etc. resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).
Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.
Relacion de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones del contratista.
Comparacion entre el cronograma inicial y el final, incluyendo desviaciones y causas.
Informe de seguridad y salud ocupacional.
Anexos:
o Fotografias.
e Planillas de seguridad social
e Bitacora
e Plano Record original y reducido.
» Recomendaciones y Conclusiones.

YV VVY

Y VY

Y VY

YV VvV

PARAGRAFO TERCERO. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
(Numeral 5 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del DECRETO 1082 de 2015)

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente Pliego
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada. |
Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como ‘cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con
base en la informacidn contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.
La Entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES
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A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizara de
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originaimente establecida en el
Pliego de condiciones definitivo.

CAPACIDAD JURIDICA
Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente; como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales 0
extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Replblica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:
PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
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I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de
Condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

¢) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

e) Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cadigo de Comercio.

ll.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ltima.
Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a traves de la Sucursal que esta debidamente constituida
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 0 mandatario mediante la
presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.
B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:
I. Nombre o razén social completa.
Il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VIIl.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.
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VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que:
i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacion requerida
en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.
Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso,
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en
el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I, Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren
la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

e Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

e Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

e Laausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
|la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

» Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso que
no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir
como minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A
— Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacion adicional
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion del Contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacién o cualquier otra acta o documento.
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C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditarque la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo seré contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.

E. ElProponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

Nota 8: [El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de Proponentes Plurales en
el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. El
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP |1, por tanto, la Entidad rechazara la oferta que se presente
desde una cuenta diferente].

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

- El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.
La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastaréa el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.
La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.
De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension
tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de
salud.
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Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya
lugar.
En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL

CONTRATO
El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. para
todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en
el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.
La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.
El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

e Area para construir/intervenir: [220 m2 que corresponde al area a intervenir o construir].

e Presupuesto oficial: [DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.
($254.968.343,92)]

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspectos técnicos particulares.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A Que hayan contenido la ejecucion de
2% PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
ADECUACION Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O  AMPLIACION  Y/O
INTERVENCION YO RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
INSTALACION 5] P—— CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION  Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO  Y/O  MODIFICACION U
MODIFICACION U OPTIMIZACION  Y/O REHABILITACION Y/O
OPTIMIZACION Y/O REMODELACION  Y/O REPOSICION  Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
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REMODELACION Y/O Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
REPOSICION Y/O REPARACION EDIFICACIONES
LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos

INFRAESTRUCTURA DE aportados como experiencia general debe

SERVICIO PUBLICO ESPECIFICA contemplar un area intervenida o construida igual o
superior al 50%) del total de metros cuadrados del
proceso de seleccion, el cual corresponde a [220
m2].
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP.

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados
en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) Contratos
de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para
la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pablica
de infraestructura social, en caso de que aplique.
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendréan en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de

mayor valor.
El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.
C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)

Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y
deporte.
El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.
En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).
Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de

2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,

sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
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maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) Contratos adicionales aun
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 -
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social.
[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres].
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.
[Los literales E, F, G, H e |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la intervencion de una
infraestructura vertical o edificacion. En los casos que realice la intervencion u obra de una infraestructura horizontal
distinta a una edificacion, no seran requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratacion y no se incluiran en el
presente Pliego de Condiciones.]
E. Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar
su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber
iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) tnico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010,
fecha en la cual entr6 en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de
cierre del presente procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos vélidos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debio haberse ejecutado y terminado
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares
y normativa establecida para Colombia.

J. Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
aios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas 0
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo

el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda) donde se indique la
conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.
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K. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos
establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.
L. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la

ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios 0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente o determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de
Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan
a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada Yy que la misma sea
valida como experiencia requerida:

A. Enel Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el segmento [72] '

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los Contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa més de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos
de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor
valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional, se tendra en cuenta como méximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso
de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como méaximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior,
solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este tltimo
caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no
podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con Contratos validos
que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el
numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niumero de Contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con
acreditar los SMMLV.

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de
los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado
a tener RUP.

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso de que el integrante
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no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “%
de dimensionamiento (segiin la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en
la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materiaimente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los CONSOICIOS.

Nota 14: EI “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion para acreditar la experiencia segn detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social.

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporel
que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso en cuanto a valor, area 'y %
de dimensionamiento.

I El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de
Seleccion que se adelante, la Entidad solo tendré en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
Contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones.
En todo caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra
en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del Contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual
se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Replblica
(http://www.banrep.qov.coles/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacién de la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitiré la subsanacion, en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los

Q Cr 6 Cll 5 / Parque principal

52 olaneacion@armeroauavabaltolima.aov.co A aaroambiental@armeroauavabaltolima.aov.co

30

NIT 8207009820



ALCALDIA CECRETARIA |
m GUAYABAL
CGUAYABAL P RBESS

documentos vélidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos titimos
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS"

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

Segmentos | Familia | Clase Nombre
72 10 29 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

10 33 SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
72 INFRAESTRUCUTURA

[La Entidad debera diligenciar el cuadro y exigir los Contratos identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
bajo el segmento 72 y hasta el tercer nivel que sean concordantes con el objeto principal del objeto a ejecutar]
Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incluirlos en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o
algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5. del Pliego de Condiciones:
A. Contratante
B. Objeto del Contrato
C. Principales actividades ejecutadas
D. iError! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones,
tipologias, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los
casos, si aplica.
E. Areadisefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso
de Edificaciones.
F. Lafechade iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato,
es decir conforme a la fecha de la suscripcién del acta de inicio del Contrato, a menos que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afo) de

suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la

certificacion

G. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega

ylo recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa
asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de

terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion
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H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

| El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segin corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o méas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se
tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la

que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.
E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato deberé encontrarse debidamente

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para
la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira
para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un bien de
interés cultural, este deberé ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del Contrato principal la siguiente:

|, Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del
Contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del
Contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Ginicamente se exige en relacion con el Contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacion de la experiencia se
realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel
de subcontratacion como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva
directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
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contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.
Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado
que, dentro de su Contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no serén tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad,
mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.
La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como
un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
la condicion indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.
PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES
Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno
de los documentos que se describen a continuacion:
Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
La verificacion del numero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el niamero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer,
estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.
La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de
los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.
En caso de que el numero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no héabil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.9:

Activo Corriente

Liquidez

Pasivo Corriente
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Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
gzzz:ltura gg Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(XiL, Componente 1 del indicador;)
(X, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente
acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

Indicador =

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningan caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:
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. I ilidad ional
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) Pitiiuadtperaciona

Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1 del indicador;)

(XL, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probar la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Indicador =

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA
La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional se realizara de
acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de
cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. ElError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera En tal sentido, se tomara la informacion de
acuerdo con el (ltimo afio fiscal del Proponente], acompaiiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.
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Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi;

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara
la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion

POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE—Anticipo o pago anticipado
Plazo estimado (meses)

CRPC = * 12

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

_ (E+CT + CF) c
CRP_CO*[ 100 — SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT - Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de
uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.
A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

e e

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
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| Total | 200 ||

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
quias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]
La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afo (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a

USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

| Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afo en que hayan obtenido

el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u
opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Plblicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal. '

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en
el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.
Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion jError! No se encuentra el
origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):
El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre:
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente
en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacion. '
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La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se
expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)

"~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)
El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener
en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

3 60

6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia.
el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion
del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion
de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener como
minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
La informacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los
Contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los terminos
indicados en el numeral 1.13
del presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del

Proponente con base en la siguiente formula:
£ o Activo Corriente
Indice de liquidez = ————

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

M

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40
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El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para
el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de
los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

- 0 0

1 5 20
10 30

11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):
El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del
Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta
el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:
|.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen
las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como
Contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

. Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero
de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural
por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el iError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica y el contador pablico colombiano que los hubiere convertido a pesos
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colombianos usando para ello la seccion {Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego
de Condiciones.
6. ASIGNACION DE RIESGOS
Numeral 6. Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

La {Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la
gjecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se
le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

6.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la
entidad, hace parte del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar observaciones sobre su
contenido.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa
del contrato ni le daré derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.
7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
(Numeral 7 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)
7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable
y se rechazaré la oferta.
El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relacion con los
cuales presento oferta.
Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica o . Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia
bancaria.

Asegurado/ | | o) pjA DE ARMERO GUAYABAL identificada con NIT 890.700.982-0

beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

asegurado
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente deberé ampliar la vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podré retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de
la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Caracteristica - . Condicion :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asagueadl ALCALDIA DE ARMERO GUAYABAL identificada con NIT 890.700.982-0
beneficiario
Amparo e Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
y el pago de las multas y la clausula | del contrato
penal pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Cinco por ciento (5%)
Amparos, sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afos mas.
vigencia y valores | | laborales del personal que el
asegurados contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Tres (3) afos, | Veinte porciento (20%)
ejecutadas entregadas a | contados a partir de
satisfaccion la fecha en que la
Entidad reciba las
obras a satisfaccién.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
Tomador y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
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en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

*» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Nimero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Tres
(3) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviaréa dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica R . Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados ALCALDIA DE ARMERO GUAYABAL identificada con NIT 890.700.982-0
. T o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomar.se cop el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
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expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

la poliza

necesaria dentro de | o

Valor Doscientos (200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Benaficiarios Terceros afectados y ALCALDIA DE ARMERO GUAYABAL identificada con NIT
890.700.982-0
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos . ;i - .
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Informacién e Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.

8. LA INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL.

(Numeral 8. ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial

Entidad Estatal Excepcion Proceso de Contratacion

Umbral

Alianza Pacifico

incluida aplicable cubierto

Bienes y servicios $1.147.016.154 COP Servicios

Chile de construccion $28.675.403.847 COP
Sl NO NO
México NO - NO
Bienes y servicios $ 1.147.016.154 COP
Per Servicios de Construccion $28.675.403.847 COP

Sl NO - NO
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Canada NO - - NO
bienes y servicios: $ 1.148.221.780
Chile servicios construccion:
Sl $ 28.705.544.496 NO
NO
bienes y servicios: § 1.147.000.000
servicios construccion:
Corm S| $ 86.020.000.000 NO
NO
Sl bienes y servicios: $ 2.030.722.904
Costa Rica Servicios construccion:
$28.617.834.543 NO
NO
bienes y servicios: § 1.131.227.573
: servicios construccion:
EESSOESHEE 3 $ 28.280.689.315 NO
NO
bienes y servicios: § 2.030.722.904
servicios construccion:
EasmimmARLE sl $ 28.617.834.543 No NO
NO
A partir de la menor cuantia 1,2,3,4,5,8,
Sl 7,9,14, 20, 38,
El Sl 48, 49, 59. NO
Salvador Aplica: 38: Los
servicios de
Triangulo Norte construccion.
A partir de la menor cuantia 1,2,3,4,5,6,
Guatemala Sl Sl 7,9, 14,20, 21, S|
50, 51, 52, 53,
59,
Honduras NO - NO
bienes y servicios: § 1.131.227.573
. servicios construccion:
Unide:Europes & $28.280.689.315 NO
NO
Reino Unido De Gran bien&i:;?cri:?g;::ﬁ:;?;_z1 T
ﬁ;;l:na E Irlanda Del Sl $28.705.544.496 - NO
NO
Esta.dos Unidos NO - . NO
Mexicanos
Decision 439 de 1998 Sl
de La secretaria de la Sl NO Sl
CAN
bienes y servicios: 250.000 DEG
Israel Sl servicios construccion: - POR COMPUTAR
5.000.000 DEG NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un

Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobiemno Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad reci

e trato.

RESPONSABLES
Firma: (
ING. INGRID NAT. DRIGUEZ RESTREPO
ecretario laneaci Irf{fr'aestructura
§ ~DEPENDENCIA - FUNCIONARIO, CONTRATISTA O ASESOR —

Afeen NOMERE PROFESION U OFICIO St
Proyecto Aspectos Econémicos y SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - CONTRATISTA \
Financieros DIANA AYALA SALAZAR | pRoEEgIONAL EN CONTADURIA PUBLICA (. 7&
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| Proyecto Aspectos Técnicos JAZMIN GOMEZ CATALAN &E(?EN:)ELF?g E?\%I_ON E INFRAESTRUCTURA - CONTRATISTA
| Reviso Aspectos Juridicos y | A&E ASESORIAS, | SEC. GOBIERNO - ASESOR JURIDICO Gorso
| Contractuales CONSULTORIAS, Y Electrbnico
SERVICIOS INTEGRALES

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo enconframos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por
Io tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, fo presentamos para la firma de quien suscribe.
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