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SECRETARIA GENERAL

CONTRATO No 202603067

OBJETO: “CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 3, EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.
CONTRATISTA: CRIAR SOLUCIONES SAS

IDENTIFICACION NIT: 901.885.945 - 0

Entre los suscritos, PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadania
No.72.171.489 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y
representacion del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en su condicion de Secretario General, debidamente
posesionado mediante Acta de Posesion No 019966 del 03 de enero de 2024 y debidamente facultado para
celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto Departamental 000021 de 2020, , modificado
por el Decreto No. 000392 de 2025. quien en adelante se denominard EL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO o simplemente EL DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra Juan Carlos Arza Moran,
identificada con cédula de ciudadania No. 72173729 actuando en nombre y representacion CRIAR
SOLUCIONES SAS. identificada con Nit. 901.885.945 — 0 y quien para los efectos de este contrato se
denominard EL CONTRATISTA, quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con
la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en la Constitucidn Politica y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el
cual se regira por las leyes aplicables en materia de Contratacion Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y
1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, el Manual de Contratacion del Departamento del Atlantico, asi
como por las clausulas que se expresan a continuacion, y cuyo fundamento y justificacién se encuentra
consignado en los estudios previos, que forman parte del presente contrato y previa las siguientes
consideraciones: 1. Que el Departamento del Atlantico, adelanté el Proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia SA-0001-2026, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 3, EN EL MUNICIPIO
DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. 2. Que mediante Resolucién No. 00942 del diez (10)
de julio de 2026, se ordeno la apertura de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia SA-0015-2026, que tiene
por objeto “CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 3, EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO”. 3. Que mediante Resolucién No. 01027 del cuatro (04) de agosto de 2026 la Entidad adjudicé
el Contrato a CRIAR SOLUCIONES SAS. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el
Contratista, conjuntamente las partes, acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo
Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas. CLAUSULA
1. OBJETO: El objeto del contrato es “CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 3, EN EL MUNICIPIO
DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO: El
Contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion SA-0015-2026, los cuales hacen parte integral de
este. CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion sera de UN (01) MES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO: El valor del
contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
M.L.($534.324.613,81) M/CTE incluyendo todos los impuestos y tributos que se causen por el hecho de su

Gobernacion del Departamento del Atlantico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 330700



s L

SECRETARIA GENERAL

CONTRATO No 202603067

OBJETO: “CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 3, EN EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.
CONTRATISTA: CRIAR SOLUCIONES SAS

IDENTIFICACION NIT: 901.885.945 - 0

celebracion, ejecucion y liquidacion. CLAUSULA 5 APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma
estipulada en este contrato, se efectuara de conformidad con el Certificado de Disponibilidad De disponibilidad
presupuestal No. 202600015 del 05 de mayo de 2026, expedido por la secretaria de Hacienda Departamental
y Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 20693 expedido por el Consorcio FIA. CLAUSULA 6. FORMA
DE PAGO: EI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO cancelara al CONTRATISTA mediante un Gnico pago
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, esto es la suma QUINIENTOS TREINTA'Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA
Y UN CENTAVOS M.L. ($534.324.613,81) M/CTE previo cumplimiento y recibo a satisfaccion de la totalidad
de las actividades objeto contractual por parte de la supervision. El pago se realizara previa presentacion del
Acta de recibo final suscrita por el supervisor del contrato, Informe final de ejecucién, Factura o documento
equivalente, segun corresponda, Certificacién de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente. EL DEPARTAMENTO, pagara al CONTRATISTA,
dentro de los SESENTA (60) dias siguientes a la fecha de presentacion de la factura, en las condiciones
pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debera acreditar cada vez que solicite el
pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales
correspondientes. En todo caso, los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual
Mensualizado de Caja). No se admitirdn propuestas con formas de pago diferentes a las aqui establecidas.
CLAUSULA 7. OBLIGACIONES GENERALES: Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del
contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos
del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a: 1. Acatar la Constitucién
Politica, la ley y las demas disposiciones pertinentes. 2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social Integral y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703
de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demas normas que las adicionen,
complementen o modifiquen. 3. Constituir las garantias pactadas en el contrato dentro del término establecido.
4. Presentar el certificado de modificacion de la garantia en el evento de que se adicione o vigencia y validez
de acuerdo con los términos del contrato. 5. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones
que se causen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 6. Asistir a las reuniones
que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del contrato.7. Reportar al
supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que afecte la ejecucién del
contrato. 8. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y
realizar los ajustes a que haya lugar. 9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993. 10. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que causen
a EL DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato. 11. Pagar a EL DEPARTAMENTO todas las sumas
y costos que la entidad deba asumir, por razén de la accién que contra ella inicien terceros que hayan sufrido
dafios por causa del contratista, durante la ejecucién del contrato. 12. Manifestar, bajo la gravedad del
juramento que la sociedad ni su representante legal no estd incurso en causal de inhabilidad o de
incompatibilidad. 13. Suscribir oportunamente el acta de liquidacion del contrato y las modificaciones si las
hubiere. 14. Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que
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se deriven de la ley o reglamento o tengan relacion con la naturaleza del contrato. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: 1. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del Contrato, el contratista debera
presentar los documentos que se relacionan a continuacién, los cuales seran revisados y aprobados por el
supervisor del Departamento, quien, a partir del dia siguiente a la fecha de entrega, tendra un plazo de cinco
(5) dias para revisar la documentacién. 2. Organigrama del Contratista que refleje la organizacion para
la ejecucion del Contrato. El Contratista debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo
siguiente: Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y
coordinacion, Niveles de Decision, Nimero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta
y requerido para la ejecucion de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido.

La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el
personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el plazo previsto. Se debera
presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los trabajos, en cada una
de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucién de los trabajos
debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el supervisor del contrato, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.
Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento
es necesario precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e
implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo
de materiales, adquisicion, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccidn y distribucion. 4.
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. 3. Cronograma de ejecucion
de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que sera elaborado en el
aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la supervision Las inversiones de cada uno de los items,
determinando asi el total de la inversién mensual a ejecutar, informacién que se constituira en el plan de caja
correspondiente. En la elaboracion del flujo de inversién del contrato, el contratista debera tener en cuenta
que en cada uno de los meses del plazo de ejecucion del contrato se debe garantizar la ejecucion de obra
civil. 4. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores
globales. La entidad contratante debera revisar y aprobar los analisis de precios unitarios
Discriminacion y célculo de los componentes del A.lLU. 5. Plan de Calidad para el contrato de obra El
Contratista debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se debera incluir
en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes: 1.
Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la
Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9.
Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion
con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio
y desarrollo 17. Compras 18. Produccién y prestacién del Servicio 19. Identificacién y trazabilidad 20.
Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicion 23. Auditoria. 6. Plan de
Manejo Ambiental para la obra La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a
ninguna modificacién de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revisién de los precios unitarios
consignados en la misma. 7. Presentar el Plan de Gestion Social El prop6sito principal de este componente
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en la etapa de construccién es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos)
socioecondmicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del
presente estudio previo, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion
ubicados en el area de influencia social. EI Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que
permita la consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual atenderd las responsabilidades establecidas
en el documento del Plan de Gestion Social definido por el Departamento del Atlantico dentro del PDA. 8.
Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos
para la obra, ubicado dentro del casco urbano del municipio. Dicho campamento debe estar equipado para
realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participacién de la entidad contratante. 9. Visitar los
sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefo, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica necesaria
para el inicio de las obras. El contratista a los 15 dias de haber iniciado la obra, deberéa presentar un informe
escrito y plano, donde hace constar las posibles existencias de interferencias con otros servicios publicos (gas,
energia, agua, canales de aguas lluvias, redes de acueducto, postes, torres de energia, vias) o privados que
pudiera presentar la obra, el plan para superar las interferencias y las fechas de actividades que se requieran
para superar interferencias. 10. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como
minimo la siguiente informacién. a) Levantamiento topografico, b) Revisién de los planos, ¢) Vulnerabilidad
ambiental, d) Cantidades de obras, €) Presupuesto de ejecuciéon. Una vez verificado por el contratista el
alcance de la intervencion en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobacion del informe
técnico, por parte de la supervision, se podra dar inicio a la ejecucién de la obra hasta su terminacion final. 11.
Constituir la garantia Gnica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de manejo el
anticipo, cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los
suministros y obras, la estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en
los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 12. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las
medidas de control durante la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra. 13. Instalar las vallas informativas sobre la obra, de acuerdo
con lo establecido por el area de comunicaciones del DEPARTAMENTO. 14. Garantizar el cumplimiento de
las normas de seguridad industrial y de sefializacion y movimiento de maquina. 15. Suministrar los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo
estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita del
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y con el concepto previo del supervisor del contrato, en caso contrario
perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales
y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones. 16. Llevar a cabo
el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos indirectos del contrato
de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitara el
supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado
en un laboratorio independiente debidamente acreditado. 17. Cumplir con el Plan de Gestion Social de las
obras que se ejecutan dentro del Plan Departamental de Aguas del Atlantico -PDA-. 18. Elaborar las actas de
vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado
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inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras. 19.
Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacién de los planes
de manejo de trafico ante la administracién municipal segun corresponda, en los casos en los que haya cierres
de vias para la ejecucidn de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y
apruebe dicho plan. 20. Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta
las instrucciones que reciba de la supervision y modelos estipulados en el contrato. La sefalizacion
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo
de trafico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administracién municipal segun corresponda, esto,
en cumplimiento con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769 de 2002. 21. Dotar durante el plazo de
ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del
uniforme, debera tener la imagen institucional del Departamento del Atlantico y la del contratista. 22. Asegurar
la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y
herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato. 23. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de
Obray alos residentes de obra exigidos y el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado
con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 24. Actuar de tal manera
que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion 25. Asumir los gastos y riesgos
que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 26. Desarrollar el contrato en los términos
y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 27. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la
Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 28. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos
que le asigne el supervisor del contrato. 29. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por
ellos de conformidad con lo estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 30. Rehacer,
sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del supervisor determine.

31. Elaborary presentar oportunamente (dentro de los siguientes 5 dias calendarios del mes vencido) informes
mensuales de avances de obras. El informe debe incluir; las actividades realizadas con memorias de célculo,
resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro
fotografico, copia de la bitacora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestion social.
32. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia
en el cual se desarrollan. 33. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y
con los concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la sefalizacién de vias, para los
debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios
realizar. 34. Dentro de los treinta (15) dias siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, el Contratista
debera tramitar y obtener la disponibilidad y factibilidad del servicio de energia requerida para la ejecucion y
operacion integral del proyecto, ante la empresa prestadora del servicio correspondiente, en caso de
requerirse conforme el alcance de las obras a ejecutarse. 35. Dentro de los treinta (15) dias siguientes a la
firma del acta de inicio del contrato, el Contratista debera tramitar y obtener el catastro de la totalidad de las
redes de servicios publicos existentes en la zona de intervencidn del proyecto, identificando la totalidad de las
interferencias con la ejecucion de las obras objeto del contrato. 36. Dentro de los sesenta (30) dias siguientes
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a la firma del acta de inicio del contrato, el Contratista debera tramitar y obtener la totalidad de los permisos
requeridos para la ejecucion del proyecto ante las empresas de servicios publicos, autoridades ambientales,
entidades nacionales, departamentales y municipales. 37. Responder de manera oportuna las solicitudes que
el Departamento le formulen con relacién al proyecto objeto del presente contrato. 38. Atender a todos los
requerimientos que puedan presentarse para la liquidacion. 39. Solicitar la factibilidad del servicio de energia
y asignacion del punto de conexidn dentro de los 15 dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato. 40.
Identificacion de las interferencias de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energia, esta identificacién
debera ser realizada dentro de los 30 dias siguientes al inicio de la ejecucién del contrato. 41. Cumplimiento
de lo ofertado para los criterios de evaluacién y asignacién de puntaje en la oferta. 42. Las demas establecidas
en la Ley y propias del presente contrato. 43. El contratista deber& cumplir con todos los protocolos eléctricos
establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente, incluyendo la obtencion
y entrega al supervisor del contrato de los certificados de conformidad de los materiales y equipos
suministrados, asi como el certificado de conformidad de la instalacion eléctrica expedido por un organismo
de inspeccion debidamente acreditado, previo a la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion. 44. El
contratista debera realizar las pruebas de puesta en funcionamiento de la red eléctrica y la subestacién,
dejando registro escrito de los resultados obtenidos mediante protocolos de prueba firmados por el
responsable técnico. Asi mismo, debera entregar al supervisor, como requisito previo a la liquidacion del
contrato, el conjunto completo de memorias técnicas de disefio y construccion, junto con los planos récord
(as-built) en formato digital editable e impreso, que reflejen fielmente las condiciones finales de la instalacion
ejecutada. CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Cancelar al contratista en la forma y
términos establecidos en el contrato. 2. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista
para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. Designar la Supervisidn del contrato. 4. Realizar la
supervision del contrato. 5. Exigir del contratista la ejecucidn idonea y oportuna del objeto del contrato.
CLAUSULA 9. RESPONSABILIDAD: EI Contratista es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas 0 empleados y sus subcontratistas. CLAUSULA 10. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
sera el Unico responsable por la ejecucién del presente contrato y esta obligado a mantener indemne por
cualquier concepto al DEPARTAMENTO, por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surjan como
consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que
el CONTRATISTA sera el tnico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica
y econdémicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo, conciliacién o
proceso que se surta si fuere el caso. La obligacién de mantener indemne al DEPARTAMENTO durante todo
el tiempo en que el DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el
DEPARTAMENTO podra llamar en garantia al CONTRATISTA en los términos de los articulos 64 y siguientes
del Codigo General del Proceso, en caso de presentarse cualquier accion, reclamacion o demanda de
cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera
asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de
cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios,
reclamaciones o quejas de cualquier indole. CLAUSULA 11. MULTAS: De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas y/o sanciones por el incumplimiento de las
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obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecucion
del contrato. El procedimiento de imposicion de la multa y/o sancién, la tasacion de las mismas y la declaratoria
de incumplimiento, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015
y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o resoluciones que
lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento;
el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la pagina Web de la Entidad.
PARAGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y descargar el manual de
contratacion vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por medio del cual se definen las
directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de incumplimiento, aplicacion de multas y sanciones
establecidas en los contratos celebrados por Departamento del Atléntico y hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria; en ese sentido, se da por entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y
acepta lo consagrado en el manual y decreto antes mencionado. CLAUSULA 12. CLAUSULA PENAL: Las
partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste debera pagar al DEPARTAMENTO,
a titulo de clausula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO, adeude al
CONTRATISTA, con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Cédigo Civil. EI procedimiento para declarar el incumplimiento para
hacer efectiva la clausula penal, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto
1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o
resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del
presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la pagina Web de la
Entidad. El cobro de la clausula penal pecuniaria no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los
perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos
con el cobro de esta clausula, por lo cual, se podran iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra
del CONTRATISTA. CLAUSULA 13. GARANTIAS - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original
a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira
la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.
Aseguradof DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identi
beneficiario identificada con NIT 890.102.006-1
Amparos, vigencia Vigencia Valor Asegurado
y valores | | Cumplimiento general del contrato | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
asegurados y el pago de las multas y la | cuatro (4) meses | del valor total del

mas. contrato
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Caracteristica " Condicion

clausula penal pecuniaria que se

le impongan.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista
Estabilidad y calidad de laobra | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
cinco (5) aflos mas, a | del valor total del
partir de la fecha de | contrato

recibo de la obra

Calidad del servicio. Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
cuatro (4) meses | del valor total del
mas. contrato.

14.1. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las

siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacidn de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

5% del valor del contrato

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion
e Numero y afio del contrato
Informacién o  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién, suspension
ylo prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar. CLAUSULA 14. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista es
independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. CLAUSULA 15.
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista
ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa. CLAUSULA 16.
CESION: El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la
cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demés disposiciones vigentes sobre la materia.
CLAUSULA 17. LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses. CLAUSULA 18.
SUPERVISION: El Departamento supervisara el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a través del Subsecretaria de Salud Publica Cédigo 045, Grado 05 de la Secretaria de Salud
Departamental o quien sea designado por el secretario general. CLAUSULA 19. NOTIFICACIONES. Los
avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podran
enviar por medio fisico 0 por correo electronico, a las personas y direcciones indicadas a continuacion:

DEPARTAMENTO: CONTRATISTA:

Direccién: Calle 40 No. 45-46 Direccién: CALLE 99 No 47 - 05
Ciudad: Barranquilla - Atlantico Ciudad: Barranquilla

Teléfono: (57) (605) 330 7000 Teléfono: 3002025607
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Correo
general@atlantico.gov.co

Electrénico:

Correo Electrénico:
criarsoluciones1973@amail.com

Cargo: Secretario General

Cargo: Representante Legal

CLAUSULA 20. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato quedara perfeccionado
con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerira la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente y la firma del Acta de Inicio. CLAUSULA 21. LUGAR DE EJECUCION
Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar de ejecucion del contrato es el Departamento del Atlantico y el
domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla.

Proyecté: Sonia Ballestas/ Abogada externa/ S. General
Revisé: Brayan Torres / Asesor externo/ S. General
Revisé: Rachid Nader/ Secretario Juridico
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