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Entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - 
ICCU, establecimiento público del sector descentralizado del orden departamental, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
independiente, creada por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con el 
NIT. 900.258.711-1, entidad que en adelante se llamará EL ICCU; representada 
legalmente por YESENIA HERREÑO BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.032.439.787 expedida en Bogotá D.C., en su condición de Gerente General 
nombrada por la Resolución No. 3048 del 28 de diciembre de 2023 y el Acta de 
Posesión No. 000007 del 02 de enero de 2024 y, por lo tanto, facultada para la 
celebración del presente convenio interadministrativo, por expreso mandato del 
Decreto Ordenanzal no. 00261 de 2008, y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; por una parte, y por la otra, el 
MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT. 800094755-7, quien en adelante se llamará EL 
MUNICIPIO, representado legalmente por LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 81.735.011, actuando en su calidad de 
Secretario de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos debidamente facultado 
y acreditado según documentos adjuntos como son Resolución 0001 de 02 de enero 
de 2024 “Por el cual se efectúa un nombramiento ordinario “, y el Decreto 0070 de 20 
de agosto de 2024 “Por medio del cual se delegan unas funciones en materia de 
ordenación del gasto y contratación y se dictan otras disposiciones”, hemos acordado 
celebrar el presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con las Cláusulas que se 
pactan a continuación, previas las siguientes: 

I. CONSIDERACIONES 

A) Que, el artículo 209 de la Constitución Política ordena a las autoridades 
administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado.  

B) Que, de conformidad con los artículos 298 y 311 de la Constitución Política, 
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el 
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la acción 
municipal. 

C) Que, el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que son funciones de los alcaldes 
las que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren 
delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo.  

D) Que, en relación con la Administración Municipal, el artículo anterior, literal d) 
numeral 5 indica: «5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios 
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el 
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.» 

E) Que, el artículo 1 de la Ley 344 de 1996, permite a las autoridades administrativas 
adoptar «medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto público, garantizar su 
financiamiento y reasignar recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, 
como condición fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar el 
cumplimiento de los principios de economía, eficacia y celeridad en el uso de los 
recursos públicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la 
Constitución Política.» 

F) Que, el Artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 señaló los siguientes principios del ejercicio 
de competencias: «1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
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ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo 
de este principio, las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se 
articularán, con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de 
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los 
derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política. 2. 
Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente 
acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con 
respeto de su autonomía. 3. Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los 
esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el 
ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo 
económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se 
demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El 
desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades 
del nivel nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollará la materia 
en coordinación con los entes territoriales. 4. Complementariedad. Para completar o 
perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos 
regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de 
asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios. 5. Eficiencia. La Nación, las 
entidades territoriales y los esquemas de integración territorial garantizarán que el uso 
de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan 
los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. 6. Equilibrio entre 
competencias y recursos. Las competencias se trasladarán, previa asignación de los 
recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada. 7. Gradualidad. La 
asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se 
efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades 
administrativas y de gestión de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nación, las 
entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias 
a su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad 
financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente.” 

G) Que, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece: «Asociación entre entidades 
públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.» (Subrayado fuera de texto) 

H) En el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, el 
cual se encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No. 
“3.2.4.3.1. Caminos para quedarse”, propone: “La accesibilidad y conectividad de las 
vías terciarias del Departamento, será un determinante de alto impacto en 
Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos 
agropecuarios para la seguridad alimentaria del país, las que permiten la conexión con 
lugares turísticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el 
tránsito de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propósito principal 
realizar la intervención en mantenimiento y mejora de estas vías, a través del uso de 
mejores prácticas de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor 
durabilidad; inversión que se verá reflejada en el desarrollo integral del 
Departamento.”  Y como línea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. 
Apuesta: Conectividad: Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el 
proceso de unión de los territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 
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2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento 
de la población en Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende 
conectar a Cundinamarca mediante infraestructura óptima que permita el transporte 
de la ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los 
productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se 
establece la conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y 
competitividad. 
 

Nombre de Proyecto Código BPIN No. Meta Descripción Meta Producto 

“Mejoramiento de la red 
vial urbana del 

departamento de 
Cundinamarca2 

2024004250233 296 

“Intervenir 30KM de 
vías urbanas para el 

fortalecimiento turístico 
territorial”. 

Kilómetros 
intervenidos 

 

I) Que, mediante el Decreto Ordenanzal 0261 de 2008 se creó el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y mediante Decreto 
Ordenanzal No. 0068 del 01 de abril de 2015, se modificó la estructura orgánica del 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, que en cuyo artículo 6 
estableció las siguientes funciones: «6.5. Ejecutar obras de desarrollo tales como 
apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de 
puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus 
instalaciones, servicios y obras complementarias» y el numeral 6.8 «Programar y 
ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 
vial.»  

J) Que, de conformidad con el Decreto Ordenanzal 0068 de 2015, artículo 4, El ICCU 
tiene como misión: “(…) ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de 
mantenimiento y mejoramiento.” 

K) Que, en armonía a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su 
implementación: - “Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogotá, 
- Promover la intervención de las vías rurales del departamento para conectar las 
apuestas y cadenas productivas, así como, la integración de las poblaciones, - 
Consolidar el trabajo con las Juntas de Acción Comunal para el mejoramiento de vías 
terciarias, - Mejorar los corredores secundarios más estratégicos del Departamento, - 
Mejorar la infraestructura de las vías terciarias del departamento promoviendo la 
participación comunitaria y apropiación por el territorio.”  entre otras, por lo cual, 
mediante estas estrategias incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del 
Departamento, el cual contempla la construcción, mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento de la infraestructura vial, a través de la ejecución de contratos de obra, 
concesiones, convenios, cooperaciones con juntas de Acción Comunal, dotación de 
maquinaria y equipos y fortalecimiento de los combos de maquinaria a cargo del 
Departamento, entre otros, que serán objeto del seguimiento y vigilancia por parte de 
la entidad. 

L) Que las inversiones que se realicen como consecuencia de este convenio benefician 
a la comunidad cundinamarquesa para consolidar su desarrollo.  
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M) Que se hace necesario con EL MUNICIPIO aunar esfuerzos para ejecutar las 
actividades de qué trata el objeto del presente convenio.  

N) Que el ICCU, a través de la Subgerencia de Infraestructura, realizó los 
correspondientes estudios y documentos previos en los cuales estableció la 
conveniencia de suscribir el presente convenio, así como las demás condiciones 
necesarias para su adecuada ejecución por parte de EL MUNICIPIO. 

Ñ) Que el proyecto objeto del presente convenio fue presentado de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 473 de 2024, la cual reglamenta el cumplimiento de los 
requisitos para la presentación y formulación de inversión pública en Departamento 
de Cundinamarca. 

O) Que, el ICCU cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2024000438 del 26 de septiembre de 2024, y Certificado para comprometer vigencia 
futura No. 171-2024 de 18 de diciembre de 2024, el cual se encuentra registrado en el 
Banco de programas y proyectos de la Secretaría de Planeación del Departamento 
bajo código BPIN 202400000004239, asociado al proyecto departamental registrado 
con BPIN: 2024004250233. 

P) Que para atender los gastos que genera este acuerdo, las partes realizarán los 
aportes en la forma estipulada en el presente convenio.  

Q) Que los precios con los cuales se elaboró el presupuesto para el proyecto, 
corresponden a los establecidos en la cartilla de precios vigente del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.  

R) Que las obras del proyecto corresponden a las inscritas en el Banco de Proyectos 
de la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca.  

S) Que las actividades a ejecutar por el contratista se realizarán siguiendo las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, por lo tanto, es 
EL MUNICIPIO el responsable de la revisión y ejecución técnica de las mismas, y para 
las actividades de placa huella EL MUNICIPIO adopta el esquema tipo del ICCU. En el 
caso de puentes EL MUNICIPIO deberá tramitar los permisos ambientales requeridos.  

T)  Que, por parte de EL MUNICIPIO y del ICCU, se dejó constancia que a la fecha no 
se encuentran convenios o contratos de obra pública vigentes sobre el tramo a 
intervenir.  

U) Que la vía NO pertenece a la red vial terciaria a cargo del INVÍAS.  

V) Que cuando el proyecto cuente con un tramo en vía urbana este debe contar con 
los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas natural.  

W) Que el ICCU ejercerá el control y vigilancia del presente Convenio a través de la 
Subgerencia de Infraestructura, a quien le corresponde cumplir con las funciones 
establecidas en la Ley, en el Manual de Contratación y de interventoría y/o supervisión 
del ICCU; funciones especialmente relacionadas con el seguimiento y verificación de 
las obras, con fundamento en el cronograma de actividades y en el plan de inversiones, 
de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO, e informar al Gerente del ICCU, 
oportunamente o en el momento en que se presenten, las dificultades e inconvenientes 
en el desarrollo y la ejecución del Convenio.  
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X) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para la suscripción de este convenio; en consecuencia, el presente 
convenio se regirá por las siguientes: 

II. CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA AV. DE LAS TORRES ENTRE LA AV. POTRERO GRANDE Y LA 
CALLE 17 COSTADO NORTE EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA. 
PARÁGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutará de conformidad con las 
actividades, especificaciones y demás exigencias que se encuentran descritas en los 
estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral 
del presente documento.  

CLÁUSULA SEGUNDA - APORTES: A) POR EL ICCU. El ICCU aportará la totalidad de 
los recursos presupuestales para desarrollar el objeto del presente convenio. B) POR 
EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aportará los bienes y servicios necesarios para que la 
obra sea recibida a satisfacción y será responsable por la ejecución del proyecto objeto 
del convenio, conforme a las obligaciones estipuladas en la CLÁUSULA SEXTA.  
PARÁGRAFO: DESTINACIÓN DE LOS APORTES. Los recursos financieros aportados 
por el ICCU se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las actividades 
previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
señaladas en los estudios previos y el Anexo No. 1. El ICCU no reconocerá al MUNICIPIO 
el valor de algún ítem de obra que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera 
de los contemplados en el Anexo No. 1 del presente convenio.  

CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio 
corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS   PESOS MC., ($1.597.180.416,00) M/CTE., 
incluidos los impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y 
Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente, que serán 
cancelados con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2024000438  del 26 de septiembre de 2024, por valor de TRES MIL MILLONES DE 
PESOS MC. ($3.000.000.000,00) M/CTE., y Certificación para comprometer vigencia 
futura No. 171-2024, de fecha 18 de diciembre de 2024, por valor de, MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC. ($ 1.357.453.354,00) M/CTE., bajo 
el proyecto registrado con BPIN 202400000004239, asociado al proyecto 
departamental registrado con BPIN: 2024004250233. 

CLÁUSULA CUARTA - DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El ICCU desembolsará el valor 
correspondiente a su aporte de la siguiente forma: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS 
MC.,($239.727.062,00) M/CTE., correspondiente al 15,00939 % del valor total del 
convenio, se pagará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución 
con cargo a la vigencia 2024 y el saldo restante por valor de MIL TRESCIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC., ($1357.453.354,00) M/CTE., 
correspondiente al 84,99060 % del valor total del convenio, se pagará con ejecución 
con cargo a la vigencia 2025..  PARÁGRAFO 1: El ICCU efectuará el desembolso de su 
aporte de acuerdo con el PAC. PARÁGRAFO 2: Previo al desembolso de los aportes, 
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EL MUNICIPIO deberá abrir una cuenta de ahorros a nombre del proyecto. Los 
rendimientos y mayores valores que se generen en esta cuenta son de propiedad del 
ICCU y deberán ser reintegrados a éste por EL MUNICIPIO, por medio del botón PSE 
de conformidad con la Circular 010 – 2020 expedida por el ICCU.  

CLÁUSULA QUINTA - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio, EL MUNICIPIO 
deberá presentar al ICCU el Cronograma de Ejecución del proyecto.  

CLÁUSULA SEXTA – OBLIGACIONES: 

(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:  

A) Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia 
Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados 
por EL ICCU y presentar al ICCU, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, la 
certificación expedida por la respectiva entidad financiera, en la que conste el número 
de la cuenta y la fecha de su apertura. Al momento del primer desembolso de los 
recursos el saldo de la cuenta debe estar en cero ($0), de igual forma la cuenta deberá 
ser cancelada una vez finalizado el convenio.  

B) EL MUNICIPIO deberá adelantar el proceso de selección que corresponda de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y/o 
pliegos tipo vigentes, en un plazo máximo de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la 
vigencia del presente convenio, dando estricto cumplimiento a los principios 
constitucionales y legales aplicables a las actuaciones administrativas contractuales. El 
incumplimiento del plazo aquí pactado, será considerado por LAS PARTES como un 
incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que 
constituirá en causa de resolución del presente convenio, dando lugar al pago de las 
multas y de la cláusula penal pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO.  

PARÁGRAFO 1. Una vez adjudicado el proceso de selección, EL MUNICIPIO presentará 
al ICCU, el acto administrativo de adjudicación y el contrato o contratos celebrados, 
dentro de los siguientes 15 días hábiles. Los documentos que se originen durante el 
desarrollo contractual, deberán ser allegados por EL MUNICIPIO al ICCU y publicados 
en el SECOP.  

C) EL MUNICIPIO se obliga a que, en ningún caso, la ejecución total del contrato de 
obra derivado podrá exceder el plazo estipulado del presente convenio. Este hecho 
será considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones 
y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá en una causa de resolución del 
presente convenio, dando lugar a la restitución indexada de la totalidad los aportes 
otorgados por el ICCU al municipio, sus rendimientos financieros, incluidos los de los 
anticipos, así como al pago de las multas y la cláusula penal pactadas a favor de EL 
ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO. 

D) EL MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecución del 
proyecto objeto del presente convenio, la constitución de la garantía única, la cual 
deberá incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como asegurado 
y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, 
cuya aprobación la impartirá EL MUNICIPIO. La garantía única debe amparar, como 
mínimo:  

(i) Cumplimiento del contrato, por una cuantía equivalente no inferior al diez por ciento 
(10%) del contrato, cuya vigencia será determinada por EL MUNICIPIO, en el caso que el 
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contrato sea superior a un millón (1’000.000) de SMMLV se aplicarán las reglas 
establecidas en el decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes.  

(ii) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una cuantía 
equivalente no inferior al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya vigencia comprende la 
ejecución y tres (3) años más; 

(iii) Estabilidad y Calidad de la Obra, cuya vigencia no debe ser inferior a los cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del acta de recibo final.  La cuantía equivalente no podrá 
ser inferior al Veinte por ciento (20%) del contrato.  

(iv) Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantía equivalente a lo exigido en 
el Decreto 1082 de 2015, o a la norma vigente que los sustituya, y deberá comprender 
el tiempo de la ejecución del contrato. 

(v) Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, cuya cuantía será del cien por ciento 
(100%) del giro de anticipo y en los plazos mínimos dispuestos en el Decreto 1082 de 
2015; la garantía de Buen manejo y correcta inversión del anticipo solo será exigida en 
caso de que EL MUNICIPIO gire anticipo al contratista seleccionado. 

(vi) Calidad del Servicio, cuya vigencia deberá comprender un plazo no inferior a cinco 
(05) años contados a partir del acta de recibo final de la obra, cuando aplique. Este amparo 
debe cubrir el contrato de interventoría que se suscriba. Las pólizas constituidas por el 
contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, se allegarán al ICCU una vez iniciada la 
ejecución del contrato, y a más tardar previa presentación del primer informe. Así mismo, 
EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU, la actualización de la garantía, con ocasión de 
cualquier modificación, prórroga, adición, suspensión, recibo final de obra y una vez 
liquidado el contrato. PARÁGRAFO. El incumplimiento de esta obligación será 
considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y 
compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá en una causa de resolución del 
presente convenio, dando lugar a la restitución indexada de la totalidad los aportes 
otorgados por el ICCU al municipio, sus rendimientos financieros, incluidos los de los 
anticipos, así como al pago de las multas y la cláusula penal pactadas a favor de EL 
ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO. 

E) EL MUNICIPIO se obliga a contratar y ejecutar las obras de conformidad con los 
ítems, actividades y valores dispuestos en el Anexo 1 de este Convenio. Los valores de 
cada uno de los ítems y actividades incluidos en el Anexo 1 del presente Convenio, son 
los máximos a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO y, por ende, no serán sujetos 
a incrementos ni reajuste por cambio de vigencia fiscal. PARÁGRAFO. Para todos los 
efectos del presente convenio se entenderá a EL MUNICIPIO como ejecutor del 
convenio, del proyecto y del contrato derivado.  

F) Exigir al contratista seleccionado el uso de chalecos, cascos, botas, vallas 
informativas y demás elementos distintivos donde establezca la imagen institucional 
del ICCU y del Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el modelo oficial 
aprobado por la oficina de prensa del ICCU, cumpliendo con las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional.  

G) Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: 1. Cronograma del contrato 
derivado del convenio; 2. Informe de la ejecución de las obras.  

H) Cumplir con las especificaciones técnicas y demás exigencias establecidas en el 
convenio.  
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I) Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.  

J) EL MUNICIPIO como ejecutor del proyecto, se compromete a realizar la 
conformación y el afirmado para los tramos en placa huella de acuerdo con el diseño 
y especificaciones técnicas establecidas en las Especificaciones generales de 
Construcciones de carreteras y las Normas de Ensayo de materiales para Carreteras 
vigente del INVIAS.  

K) Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecución y los que solicite el 
supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL MUNICIPIO para el 
cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo máximo de quince (15) días, a partir 
de la solicitud. Dentro del presente informe se deberá incluir información financiera y 
los extractos mensuales correspondientes a la cuenta de ahorros a través de la cual se 
manejan los recursos del convenio, con sus correspondientes explicaciones y/o 
justificaciones. Junto a los informes, EL MUNICIPIO incluirá la información y 
certificaciones correspondientes sobre la calidad de los materiales utilizados en el 
proyecto.  

L) Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la ejecución 
del objeto del convenio.  

M) EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL 
MUNICIPIO dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las visitas técnicas 
en su función de vigilancia y control de los recursos públicos, sin perjuicio de las 
obligaciones de la interventoría y/o supervisión.  

N) EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final de la obra, las 
cantidades totales ejecutadas y las memorias de cálculo de las mismas, junto con el 
registro fotográfico que evidencie el estado del proyecto objeto del convenio, antes, 
durante y después de la ejecución de las obras.  

Ñ) A reintegrar al ICCU, previo a la liquidación de este convenio, los saldos de los 
recursos aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecución pactado, así 
como los rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.  

O) A realizar las labores de Interventoría y/o supervisión en la ejecución del proyecto, 
para lo cual EL MUNICIPIO deberá realizar las gestiones administrativas y 
presupuestales que se requieran para contratarla de conformidad con la ley. El 
interventor y/o supervisor designado por EL MUNICIPIO, debe desempeñar 
integralmente las funciones de que tratan los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 
de 2011.  

P) Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de 
tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio público y medio ambiente, dentro 
de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015, norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias de 
licencias ambientales, planes de manejo, diseños y las especificaciones generales de 
construcción de carreteras del INVIAS en caso de requerirse, licencias urbanísticas y 
demás permisos y autorizaciones que se requieran, etc.  

Q) Guardar, conservar y poner a disposición de las autoridades de control que así lo 
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada con 
la ejecución de los recursos asignados.  
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R) EL MUNICIPIO deberá coordinar acciones de seguimiento con la ciudadanía, rendir 
cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.  

S) Si las obras son ejecutadas en bienes de propiedad y/o competencia de EL 
MUNICIPIO, una vez recibida, EL MUNICIPIO deberá incorporar este activo en su 
patrimonio, garantizar el mantenimiento, funcionamiento y servicio a la comunidad.  

T) EL MUNICIPIO se obliga a presentar al ICCU informes semestrales de estabilidad de 
la obra durante un término de 5 años contados a partir del recibo final de la misma.  

U) Contribución especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020 
modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de 
Contribución Especial del 5%, debe aplicarse al valor total del contrato de obra que 
celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere. EL MUNICIPIO para la 
liquidación del convenio, debe allegar certificado de pago sobre la totalidad del 
impuesto que se cause por la celebración del contrato de obra, en la cuenta de ahorros 
220-05072043-2 del Banco Popular y/o en la que disponga la Tesorería del 
Departamento, bajo NIT No. 899.999.114-0.  

V) Tasa Prodeporte y recreación. En igual sentido, deberá aplicar el descuento al 
contrato derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación equivalente al 2.5% 
del valor del contrato, el cual deberá ser consignado en la cuenta maestra especial No. 
005-79864-6 del banco ITAHU dentro de los primeros 10 primeros días siguientes al 
pago efectuado, además, deberá adjuntar formulario de declaración el cual será 
diligenciado y presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la 
dirección de rentas y gestión tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento 
de Cundinamarca al correo electrónico formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co  
de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. 
A excepción de contratos educativos.  

W) EL MUNICIPIO deberá cumplir con lo estipulado en la licencia o permisos que 
soportan la ejecución de la obra contenida en el objeto contractual y a realizar todos 
los pagos de seguridad social y parafiscal, igualmente, deberá registrar las vacantes 
con las que cuenten en el Sistema de Información del Servicio Público de empleo, para 
lo cual, enviarán la información respectiva a la Agencia Pública de Empleo de 
Cundinamarca APEC. Esta obligación deberá cumplirse durante toda la ejecución del 
contrato y en los términos de la Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y 
deberá ser objeto de seguimiento por parte de los respectivos supervisores.  

X) EL MUNICIPIO deberá, junto con el Supervisor del Convenio, suscribir acta de 
georreferenciación del proyecto, previo al inicio de ejecución de la obra y de 
socialización del proyecto.  

Y)  EL MUNICIPIO implementará una valla informativa aprobada por la oficina de 
prensa del ICCU sobre la ejecución del convenio y su respectivo contrato, visible por 
toda la ciudadanía.  

Z) EL MUNICIPIO aportará al ICCU las respectivas resoluciones que se deriven del 
trámite de las licencias y/o permisos ambientales, permisos de intervención de cauce 
requeridos y demás requisitos ambientales previo al inicio de ejecución de obra.  

AA) EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la 
ejecución del contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales, 
comerciales, ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad Sociales, urbanísticas y 
tributarias vigentes, ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su cuenta, de 

mailto:formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co
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salarios, seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y 
prestaciones sociales de ley. Así mismo, deberá identificar y prevenir los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales del personal con el que ejecutará el mismo.  

AB) EL MUNICIPIO se compromete a implementar políticas, procesos, controles y 
mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones inmediatas 
de recuperación ante cualquier acto de fraude y/o corrupción en desarrollo del 
contrato. 

(2) DEL ICCU. El ICCU se obliga a:  

A) Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados, a la 
cuenta que sea indicada por EL MUNICIPIO.  

B) Efectuar la supervisión del convenio. 

C) Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.  

CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO Y VIGENCIA DEL CONVENIO: EL PLAZO para la 
ejecución del presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO 
deberá contratar y ejecutar las obras contempladas en el Anexo No.1, será de 
CATORCE (14) MESES, los cuales se contarán a partir de la expedición del registro 
presupuestal por parte de EL ICCU.  LA VIGENCIA del convenio se extenderá por seis 
(06) meses más, única y exclusivamente para efectos de su liquidación. PARÁGRAFO 
1. PRÓRROGA: Las partes podrán prorrogar la vigencia del presente convenio de 
mutuo acuerdo. PARÁGRAFO 2. En ningún caso, EL MUNICIPIO prorrogará el contrato 
derivado, sin haberse prorrogado el presente convenio, excepto cuando dicha 
prórroga no exceda el plazo establecido para su ejecución. PARÁGRAFO 3. Se 
considera por LAS PARTES como un incumplimiento grave de sus obligaciones, y, por 
lo tanto, será causal de resolución del presente convenio, y del pago de la cláusula 
penal y las multas a cargo de EL MUNCIPIO y a favor de EL ICCU, que EL MUNICIPIO 
prorrogué el contrato derivado sin haberse prorrogado este convenio. PARÁGRAFO 
4. Toda obra ejecutada por fuera del plazo de ejecución del convenio, no será recibida 
por el ICCU.  

CLAUSULA OCTAVA – ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se requieran 
recursos adicionales para la terminación de las obras y/o ejecución del objeto del 
convenio, estos deberán ser aportados en su totalidad por EL MUNICIPIO; en ningún 
caso se realizarán adiciones en las que resulten comprometidos recursos del 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que EL MUNICIPIO es quién realiza los estudios y diseños, 
y presenta los proyectos al Departamento de Cundinamarca.  

CLÁUSULA NOVENA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO: El Instituto vigilará el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO 
a través de la Subgerencia de Infraestructura o por quien éste designe como supervisor 
del convenio; este último será el responsable de proyectar el acta de liquidación del 
convenio, y cumplir las demás funciones en los términos establecidos en el Manual de 
Contratación, interventoría y supervisión del ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
complementarias sobre la materia.  

CLÁUSULA DÉCIMA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL MUNICIPIO mantendrá indemne al 
ICCU de cualquier reclamación, derivadas de responsabilidades contractuales y 
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extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones, proveniente de terceros 
y del contratista que tenga como causa las actuaciones de EL MUNICIPIO o de su 
contratista y por las consecuencias derivadas de las obligaciones del presente 
convenio y de su contrato derivado.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Este Convenio estará 
a disposición de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 
66 de la Ley 80 de 1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: Vencido el plazo de 
ejecución del convenio, o terminado por mutuo disenso o por la aplicación de la 
condición resolutoria expresa, se procederá a su liquidación de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación, interventoría y 
supervisión del ICCU. PARÁGRAFO: Una vez finalizado el plazo de ejecución del 
presente convenio, o terminado por mutuo disenso o por aplicación de la condición 
resolutoria expresa, EL MUNICIPIO debe aportar, en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del requerimiento elevado por el supervisor del 
convenio, entre otros, los siguientes documentos: i) acta de recibo final de obra con 
cantidades de obra ii) acta de liquidación del contrato de obra, iii) pólizas actualizadas 

y aprobadas a fecha de recibo final de obra que incluyan como asegurado y 
beneficiario al ICCU, iv) informe final de obra (memorias de cálculo, registro 
fotográfico, bitácora), v) constancia de pago del impuesto de contribución especial 
individual en donde se indique el número del convenio al que corresponde, así como 
el pago de la tasa pro-deporte, y vi) pagos de seguridad social y parafiscalidad, vii) 
certificación bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores percibidos 
en la cuenta de ahorros abierta para el manejo de los aportes, los rendimientos 
financieros producto de dineros de los anticipos, también deberán ser entregados a EL 
ICCU, y viii) el recibo de la consignación de los mismos en la cuenta de la tesorería del 
ICCU, para efectos de la elaboración del acta de liquidación.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - AUTONOMÍA CONTRACTUAL: Las partes declaran 
expresamente que las actividades que desarrollarán en ejecución del presente 
convenio las realizarán en forma independiente, utilizando sus propios medios y 
recursos y con total autonomía administrativa, sin que medie subordinación jurídica 
entre ellas. Con la suscripción del presente convenio no se establece ningún tipo de 
vinculación laboral entre EL ICCU y EL MUNICIPIO. Igualmente, cada una de las partes 
queda exonerada de toda responsabilidad civil, administrativa o penal por los 
contratos que suscriba la otra parte con terceras personas jurídicas o naturales para la 
ejecución del presente convenio.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias 
contractuales que surjan con ocasión del presente convenio, serán resueltas por las 
partes, mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como 
negociación directa, mediación o conciliación.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TERMINACIÓN DEL CONVENIO: De común acuerdo 
entre las partes, se podrá dar por terminado el convenio antes de su vencimiento, 
mediante acta. PARÁGRAFO 1: Así mismo, será causal de resolución del convenio el 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los suscriptores y por los hechos que se describen a continuación, y sin perjuicio en lo 
ya estipulado como incumplimiento en cláusulas anteriores: 
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a) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL 
MUNICIPIO que afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie 
que puede conducir a su paralización, para ello, bastará que la Supervisión constate 
los hechos que dan origen a los mismos.  

b) El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en los documentos 
del proceso.  

c) Cuando EL MUNICIPIO ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.  

d) En el caso en que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones 
derivadas del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto 
en el presente Convenio.  

e) Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.  

f) Por inclusión de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletín de 
responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA 
DERIVADO sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tanto a las 
personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas 
respectivos;  

g) Si durante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, sus 
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una 
investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con 
actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en 
Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal.  

h) Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales, o 
cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad en los términos de ley.  

i) Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del convenio, lo indujo en error. 

j) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden 
público lo imponga.  

k) Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar 
al ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de 
ejecución del convenio, dentro del plazo establecido para ello.   

l)  Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de selección que corresponda, en el 
plazo estipulado en la cláusula sexta, literal B de este convenio. Este hecho será 
considerado por las partes como un incumplimiento grave de las obligaciones y 
compromisos de EL MUNICIPIO.  

m) Cuando EL MUNICIPIO establezca como plazo de ejecución del contrato derivado 
un tiempo superior al establecido en el presente convenio. 

n) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente 
convenio, EL MUNICIPIO no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo 
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acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, 
sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar.   

ñ) Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin 
acuerdo o autorización previa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones a las 
que haya lugar;  

o) Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorización expresa y escrita 
del ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  

p) Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del artículo 25 de la Ley 
40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte 
de algún directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el pago por la liberación de una 
persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna 
de sus filiales;  

q) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven 
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del convenio, 
sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. Las Partes convienen 
que existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente Convenio 
no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando 
deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución sobrevienen o 
se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad 
del proyecto.  

r) Cuando EL MUNICIPIO, sin haberse prorrogado el presente convenio, realice la 
prórroga del contrato derivado, y esta exceda el plazo del convenio. Este hecho será 
considerado como un incumplimiento grave de las obligaciones por parte de EL 
MUNICIPIO, aunado a ello, este no podrá alegar la prórroga del contrato como razón 
eximente del incumplimiento del plazo fijado en el convenio.  

s) Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del convenio podrán 
darlo por terminado de común acuerdo;  

t)  Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL ICCU se reserva la 
facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de 
manera grave el cumplimiento del convenio;  

u) Por las demás causas dispuestas en la Ley.  

v) Por vencimiento del plazo.  

PARÁGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podrá requerir 
a la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento será comunicado 
al responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, iii) Si 
transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió, comunicará a todas las partes suscriptoras de la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto o rescindido el convenio, por lo que se 
procederá con su liquidación, iv) La resolución del convenio conllevará al pago de las 
multas, y a la indemnización de perjuicios causados correspondientes a la cláusula 
penal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONVENIO:  
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1. Se procederá con la liquidación del convenio.  

2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de los 
anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente indexados 
a la fecha de su devolución efectiva.  

3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la cláusula penal y las multas pactadas.  

4.  No habrá lugar a indemnización a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO, si 
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

5. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.  

6. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse 
a favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada la resolución 
del Convenio por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado 
en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán 
las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan 
declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado con la suscripción del convenio, que los recursos que componen el 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo 
anterior, EL ICCU autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para que consulte los 
listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar 
algún reporte EL MUNICIPIO adelantará las acciones contractuales y/o legales que 
correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que todos sus contratistas, administradores, clientes, proveedores, 
empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren relacionados o provengan de 
actividades ilícitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente 
convenio los siguientes documentos: 1) ANEXO No.1; 2) El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector y demás 
documentos que con ocasión del presente instrumento suscriban las partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la 
aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnización de 
perjuicios. En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO 
pagará a EL ICCU a título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del convenio. No obstante, EL ICCU podrá acudir 
al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si 
estos superan el valor de la cláusula penal. La aplicación de la cláusula penal no excluye 
la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código de 
Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean superiores a la pena.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MULTAS: Si durante la ejecución del Convenio se generan 
incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causarán las siguientes multas: 
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a. Por la resolución del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causará una multa 
de 5% del valor del convenio.  

b. Si EL MUNICIPIO no entrega la información o los documentos solicitados por el 
supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 1% del valor del convenio 
por cada día calendario de retraso, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, 
en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

PARÁGRAFO 2. En caso que EL MUNICIPIO incurra en una de  las causales de multa, 
este autoriza a EL ICCU para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de 
hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio. 

PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonera a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

PARÁGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 10% del convenio, 
particularmente frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas.  

PARÁGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podrá 
otorgar a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 días calendario para que lo 
corrija. Una vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el incumplimiento, 
se procederá con el proceso de imposición de multas.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL 
MUNICIPIO autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos 
institucionales que reposen en la página web institucional de EL MUNICIPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
Convenio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución 
se requiere la expedición del registro presupuestal. Para constancia se firma una vez 
leído y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II.  

 
 
Revisó: Germán Alirio Meléndez Campos Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual ICCU 
 
Proyectó: Jonathan Fernando López Pachón - Profesional Universitario - Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual ICCU 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 0

FECHA 12/10/2022

ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1,1,1 4,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T

2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 
M² 6.897,80           $ 11.869,00 $ 81.869.988,00

1,1,2 3,90
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25

(INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
M³ 568,50              $ 1.039.695,00 $ 591.066.608,00

1,1,3 3,10
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

(INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
M³ 511,65                 $ 1.047.592,00 $ 536.000.447,00

1,1,4 3,60 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 M² 5.685,00           $ 1.504,00 $ 8.550.240,00

1,1,5 5,10 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO ML 2.274,00           $ 4.887,00 $ 11.113.038,00

$ 1.228.600.321,00

30%

$ 368.580.096,00

$ 1.597.180.417,00

-$ 1,00

$ 1.597.180.416,00

COSTOS DIRECTOS

AI          

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AJUSTE 

TOTAL APORTE ICCU

MEJORAMIENTO DE LA AV. DE LAS TORRES ENTRE LA AV. POTRERO GRANDE Y LA CALLE 17 COSTADO NORTE EN EL MUNICIPIO 

DE SOACHA, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 
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PRÓRROGA Y MODIFICATORIO No 1 AL CONVENIO No. ICCU 836 DE 2024 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA HOY INSTITUTO 
DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y EL 
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 
 
 
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 52.528.530, en su calidad de subdirectora Técnica Subdirección de 
Infraestructura Vial del ICCU, con Nit. 900.258.711-1, de acuerdo con la Resolución  
No. 0462 del 03 de junio  de 2025 y Acta de Posesión No 115 del 03 de junio de 
2025, debidamente facultada para suscribir este documento, de acuerdo con los 
Decretos Ordenanzales 408 y 415 de 2024,  la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 
1082 de 2015, y la Resolución 378 del 15 de Mayo de 2024  (Modifica el Manual de 
Contratación del ICCU ), quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL ICCU por una parte, y  por la otra, ANDREA LUNA RIVERA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 35.531.981, actuando en nombre y 
representación del Municipio de SOACHA, con NIT. 800.094.755-7, en su calidad 
de Secretaria de Infraestructura, según Acta de Posesión No 005 del 03 de febrero 
de 2025 y quien en adelante se llamará el MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el 
presente instrumento al convenio, previa las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

a) Que, mediante oficio No S.I No. 651-2025 de fecha 04 de noviembre de 2025 la 
Alcaldía Municipal presenta solicitud y justificación del modificatorio y Prórroga 
No 1; b) Que, una vez recibida la solicitud, el Supervisor del Convenio ICCU, 
proyecta una justificación técnica, mediante oficio de fecha 05 de noviembre de 
2025 indicando en su parte pertinente: “(…)  

 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AV. 
DE LAS TORRES ENTRE LA AV. 
POTRERO GRANDE Y LA CALLE 17 
COSTADO NORTE EN EL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $1.597.180.416,00 
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 14 MESES 
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 26 DE FEBRERO DE 2026 
SUSPENSIÓN 1  DEL 09/05/2025 AL 08/08/2025  
TIEMPO SUSPENSIÓN 1 TRES (03) MESES 
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SUSPENSIÓN 2 DEL 09/08/2025 AL 22/09/2025 
TIEMPO SUSPENSIÓN 2 UN (01) MES Y MEDIO 
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 10 DE JULIO DE 2026 
PORRROGA No 1 (se solicita por 
medio de la presente)  

Seis (06) meses 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTAULIZADA  

Nueve (09) de ENERO DE 2027 

 
 
 ANÁLISIS TÉCNICO: 
 
1. El convenio inicio el Veintisiete (27) de diciembre de 2024. 
2. Que el municipio presento el proyecto por valor total de $ 4,000,000,000.00, 
solicitándole al ICCU financiar el valor de $ 1,597,180,416.00 (convenio ICCU-836-
2024) y el valor restante sería financiado por la nación a través del DPS con un 
aporte de $1,589,026,526.00 y un aporte del municipio por $ 813,793,058.00. 
3. Que se suscribió el Convenio ICCU-836-2024, en la fecha referida de inicio del  
Veintisiete (27) de diciembre de 2024, con el fin de asegurar y comprometer la 
contrapartida del Departamento a través del ICCU según lo solicito el Mismo DPS 
dentro del convenio marco 854-FIP-2024 suscrito entre el anterior Instituto De 
Infraestructura Y Concesiones De Cundinamarca -ICCU- ( hoy Instituto De Caminos 
Y Construcción De Cundinamarca -ICCU- y el Departamento Administrativo De 
Prosperidad Social -DPS-, no obstante a la fecha no se ha logrado la suscripción del 
acuerdo entre el municipio de Soacha y el DPS que permita asegurar y garantizara 
las recursos de contrapartida de la nación. 
4. Que previendo la fecha inicial de terminación del convenio estimada en catorce 
(14) meses d plazo es decir hasta el Veintiséis (26) de febrero de 2026, y dado que 
el trámite del DPS de la firma del convenio del aporte correspondiente a sus recursos 
no se logró dentro de los primero meses de ejecución de nuestro convenio ICCU-
836-2024, de común acuerdo entre las partes ( Municipio e ICCU) se genera una 
primera suspensión de Tres (3) meses y una ampliación a la misma por Un (1) mes 
y medio adicional  
5. Que Producto de varias mesas de trabajo entre las partes intervinientes ( DPS-
ICCU-SOACHA) en la primera semana de noviembre de 2025 el DPS solicito al 
municipio hacer algunos ajustes en relación con el convenio de contrapartida ya 
suscrito con el ICCU, en referente a la inclusión de ítems de obra y de la 
interventoría, lo anterior con el fin de garantizar igualdad de condiciones técnicas en 
la ejecución de los aportes de ambas partes (ICCU y DPS) ,para lo cual se definió 
que del total de la longitud de la vía es decir 758 metros lineales, el ICCU a cargo 
de sus recursos intervendrá del K0+00 al K432 y el DPS del K433 al K758 y el 
municipio realizara intervención en el total del corredor con ítems diferentes a los 
contenidos en los compromisos técnicos de las otras dos partes. 
 
CONCEPTO FAVORABLE: 
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Con base en lo anterior, se considera procedente emitir concepto favorable para la 
modificación al anexo 1 técnico y prórroga al Convenio ICCU-836- 2024, con el 
objetivo de garantizar la ejecución integral del objeto con los aportes de las partes. 
 
SOLICITUD A SUBDIRECCIÓN: 
 
En cumplimiento de mis funciones de Apoyo a la supervisión, solicito 
respetuosamente a la Subdirección gestionar ante la Subdirección contractual del 
ICCU, se realicen las siguientes acciones tendientes a modificar el anexo técnico y 
prorroga el pazo de ejecución bajo las siguientes consideraciones: 
 

A) Incorporar el nuevo alcance físico y financiero, el cual contempla la 
intervención del tramo entre la abscisa K0+000 a K0+432, incluyendo 
estructura vial completa (subrasante, base, carpeta asfáltica, demarcación y 
sumideros). De acuerdo con el presupuesto firmado por el suscrito y avalado 
por la subdirectora de infraestructura, y que hace parte integral de la 
presente; Igualmente incluir la interventoría, dejando claro que el valor actual 
del convenio no cambia pues en el anexo se realizó un balance de cantidades 
con los ítems iniciales del convenio más los nuevos ítems que hacen parte 
del proyecto formulado. 

B) Los valores de los cinco (05) ítems del convenio actual conservan los valores 
inicialmente estimados correspondientes a la vigencia 2024 y los demás 
ítems solicitados como inclusión en el modificatorio se actualizan a precios 
cartilla ICCU 2025, consistentes con los precios del proyecto complementario 
que financiara la nación a través del DPS. 

C) El valor total del proyecto no cambia, sigue siendo $1.597.180.416,00, 
conforme al presupuesto revisado por el ICCU y el Municipio de Soacha. 

D) Conceder una prorroga al convenio por un término adicional de seis (6) 
meses más., contados a partir de la última fecha de finalización (incluyendo 
las suspensiones)  

 
A continuación, se detalla un resumen de las condiciones generales y de las 
condiciones actualizadas con las solicitudes de modificación y prorroga; c) Que 
mediante Oficio de fecha 06 de noviembre de 2025, la suscrita, subdirectora técnica 
de la subdirección de infraestructura vial solicita a la subdirección de gestión 
contractual, la realización de justificación de modificatorio y Prórroga No 1, al 
Convenio de la referencia; d) Que, en el presente Convenio podrán incluirse 
modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley de 
contratación, es especial el de la autonomía de la voluntad de las partes; e) Que, el  
artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio 
de responsabilidad “Los servidores públicos están obligados a buscar el 
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cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”, e igualmente que “Las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una 
conducta ajustada a la ética y a la justicia; f) Que, las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el 
cumplimiento de los fines estatales y que esta,  debe estar al servicio de los interés 
generales y se desarrolla con fundamento, en la igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, así como de los principios de transparencia 
económica y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales. Por lo 
anterior, es evidente la prevalencia del interés general y prima sobre las 
formalidades de la actuación administrativa, pues el régimen jurídico y presupuestal 
cede ante situaciones excepcionales, con el fin de permitir el cumplimiento del objeto 
contractual y que la inversión se traduzca en el desarrollo económico, social y 
ambiental de la región; g) Que, el municipio se compromete a garantizar la 
funcionalidad, operatividad y estabilidad de la obra, además de brindar el 
mantenimiento general de la estructura y sus componentes arquitectónicos con el 
fin de mantenerlos en óptima calidad y funcionalidad. En consecuencia, de lo 
anteriormente expuesto las partes. Según lo dispuesto las partes:  
 

 
ACUERDAN: 

 
CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA: Ampliar el plazo de ejecución del presente 
Convenio No ICCU 836 de 2024, hasta el 09 de enero de 2027; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- MODIFICATORIO: Modificar el Anexo No. 1 del Convenio 
No ICCU 836 de 2024, el cual quedará conforme al Anexo No. 1 del presente 
instrumento, que contiene los ítems, valores unitarios, valores totales, cantidades y 
demás especificaciones necesarias ajustadas para llevar a cabo el desarrollo del 
objeto contractual; 
 
CLÁUSULA TERCERA: El Municipio no tiene derecho a solicitar el reconocimiento 
de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente 
documento;  

CLÁUSULA CUARTA.-DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente 
documento: 1. Oficio suscrito por el Municipio; 2. El Oficio suscrito por el Supervisor 
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del convenio ICCU; 3. Oficio suscrito por la subdirectora Técnica de la Subdirección 
de Infraestructura Vial. 4. Cronograma 

 
CLÁUSULA QUINTA: El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o 
aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se 
realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 

 
 
 
 
Aprobó: Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual     
Proyectó: Yenny Alejandra Tejero Rojas - Subdirección de Gestión Contractual   
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ANEXO No 1 
 
 


